A.P. e l.E.J. OBRA: REFORMA CAMARA CIVILS — EDIF. TRIBUNALES - PARANA
INMUEBLE: LAPRIDA N.2 255

NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES

OBRA: “REFORMA CAMARA CIVIL - EDIF. TRIBUNALES - PARANA”
UBICACION: LAPRIDA N.2 255. -

SISTEMA DE CONTRATACION:  AJUSTE ALZADO GLOBAL

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.554.193.40(PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 40/100) CON PRECIOS DEL
MERCADO LOCAL A JULIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCION: 60 dias corridos

PLAZO DE GARANTIA DE LA 360 dias
OBRA:

La presente contratacidon se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N.2 6351 y sus Decretos
Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

La cotizacion para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de obra, y aunque el sistema de
contratacién es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberdn presentar analisis de precios unitarios de cada item, los
cuales seran tenidos en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucidon de los trabajos, la reconstruccidn de los mismos correrd por cuenta de la Empresa
adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificdndose solamente una vez
concretada correctamente la ejecucion de los nuevos trabajos, los cuales deberan estar de acuerdo con las reglas del
buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.

La contratacién de la obra del presente pliego, se ajustard a los documentos que sirvan de base al concurso de
precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte
totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en el contrato, razén
por la que se considera indispensable que el oferente inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las
tareas, previo a la cotizacion.

El que la Inspeccidn dejarad de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal ejecutados no
implicard aceptacién de los mismos ni eximira al Contratista de sus responsabilidades a tal efecto.

El contratista deberd desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos organismos
donde se llevaran a cabo los trabajos.

El contratista debera respetar estrictamente las érdenes de la inspeccidén y convenir la faz organizativa del trabajo de
manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del personal judicial.

La documentacion oficial comprende esquemas de instalacion y los predimensionamientos respectivos quedando a
cargo del contratista el proyecto y calculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes, como asimismo la
presentacion de los planos correspondientes ante los organismos competentes responsables y la gestidon de
aprobacion del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en los casos que corresponda.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS



