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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Fines y Objeto de Contratacion de la Obra.

LOS PRESENTES TRABAJOS ESTAN PREVISTOS QUE SE REALICEN EN EL EDIFICIO DE
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE PARANA, SITO EN CALLE LAPRIDA N.° 255.

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras
Publicas N.° 6351 y su Decreto Reglamentario 958/79, de la Secretaria de Obras
y Servicios PUblicos de la Provincia de Entre Rios.

La prioridad de ejecucién de las obras quedard establecida para que sean
ejecutadas dentro de un plazo total de 60 (sesenta) dias corridos. Para ser
ejecutados los frabajos durante los 30 dias de la Feria Judicial de enero 2024. El
plazo de 60 dias contempla los primeros 30 dias para compra y acopio de
materiales Se aclara que la obra se divide en 2 Sectores. El Contratista deberd
presentar un cronograma de tareas que se ajuste a lo manifestado previo al
inicio de la ejecuciéon de la obra.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberdn ser
estrictamente justificadas ante la Inspeccion de Obra y una vez aprobado,
serdn coordinadas para no afectar con el normal funcionamiento de las tareas
Judiciales que en el interior del Edificio se desarrollan. Para esto los horarios
necesarios para ejecutar las tareas deberdn ser acordados con la Inspeccion
de Obra.

CUMPLIMIENTOS.

El Contrafista procederd a una limpieza total de los sitios donde deban
desarrollarse los trabajos. Antes de iniciarse la construccion, se despejard todo
el sitio de cualquier estorbo que existiese y que resultare un obstdculo para el
desarrollo de las tareas.

- OBLIGACIONES.

La oferta realizada deberd contemplar los materiales y tipos enunciados
en este pliego y/o planos respectivos y/u ofra documentaciéon. Si por
causas fundadas (no existencia del producto en el mercado, etc.) los
materiales no se consiguieren, deberdn ofrecerse ofros equivalentes y de
calidad superior al solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse
por razones y/o criterios constructivos emergentes durante el desarrollo
de las obras y ponderados en el momento de su ejecucion, deberdn
realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspeccion de Obra.
La Contratista deberd concretar todos los trabajos de detalles y/o
complementarios que, aungque no se encuentren debidamente
especificados en el presente pliego y/o planos, sean necesarios para la
correcta ejecucion de las obras y que cumplimenten con las reglas del
buen arte de construccidbn para que la obra quede totalmente
terminada y responda a los fines y objeto para los que fue contratada.

El Conftratista estd obligado a suministrar todos los servicios que se
especifiguen, aunque estos no se discriminen.
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El Contratista deberd acordar con el Inspector de obra la coordinacion
de los frabajos para no perturbar el normal desarrollo de las tareas
especificas de la funcién Judicial que en el edificio se desarrollan.

- PRESENTACIONES OFICIALES

Serdn a cargo del Conftratista los pagos de ocupacién de vereda que la
obra demande.

La Contratista preparard y tramitard el legajo completo de obra en un
todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, SIN INCLUIR LAS
PRESENTACIONES A LOS ENTES como Municipalidad, entes centralizados y
descentralizados (ENERSA, Obras Sanitarias, Gas NEA, Bomberos,
Seguridad) y cualquier ofro organismo que emita habilitaciéon respecto
de las obras que fratan las presentes.

Se incluye en la presente la tramitaciéon y demds de los Conforme a Obra
segun lo mencionado.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio,
Seguridad, etc. la Contratista deberd ejecutarlas en un todo de acuerdo
a las reglamentaciones vigentes, y deberdn presentar a la Inspeccién los
planos sin aprobar ante los organismos respectivos, previo al comienzo de

los trabajos.
Todos los gastos que demanden Ias tareas necesarias para la aprobacion
de estas documentaciones - proyecto, confeccidbn de planos,

tramitacion, sellados, tasas, impuestos, etc.- estardn a cargo del
Contratista e incluidos en los respectivos items.

En el momento de la Recepcion Provisoria la Contratista deberd entregar
a la Inspeccion el Certificado Final de Obra vy, si correspondiere, el original
y dos copias de los Planos Conforme a Obra aprobados por los
organismos correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberdn ser
tframitadas por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los
sellados y derechos que le pudieren corresponder.

El consumo de estos servicios serd costeado por el Contratista,
considerdndose todo ello en la propuesta.

- VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedard bajo la
responsabilidad del Confratista, a efectos de prevenir robos o deterioros
de los materiales, herramientas, maquinarias y partes componentes u
otros bienes propios 0 ajenos.

El Contratista dispondrd por su cuenta y cargo, de personal, equipo vy
elementos necesarios para cumplir con ese servicio permanente, las 24
(veinticuatro) horas, hasta la Recepcidn Definitiva.

El Contratista deberd extremar medidas de precaucidn para evitar
siniestros en las obras durante su ejecucion y conservacion, debiendo a
tal efecto, disponer de los elementos apropiados, segun la naturaleza de
las obras o trabajos.
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El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar
danos a su personal, a la obra misma, a terceros y a propiedades 0 cosas
de terceros, accidentes, obstrucciones al frdnsito, ya sea por maniobras
en la obra, por accién de las maquinas o herramientas, o por el vicio o
riesgo propio de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provision, colocacién, reposicion y
mantenimiento de cercos, barreras, bandejas protectoras, plasticos
protectores, letreros indicativos, luces de peligro, construccion vy
mantenimiento de desvios, u ofros medios eficaces, los que se hardn a
plena satisfaccion de la Inspeccidén y sin obstaculizar la circulacion
inferna del edificio existente.

Deberd cumplir con las normas de prevencion de incendios contando
con los equipos y elementos en condiciones de uso en forma
permanente, teniendo en cuenta las disposiciones en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendrd derecho a reclamo, ni
indemnizacion alguna, por parte del Comitente, en concepto de danosy
perjuicios por el tfradnsito publico en la obra, siendo el Unico responsable
por accidentes afribuibles al estado de las senalizaciones, barreras,
elementos de seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o
roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correrd por exclusiva
cuenta del Conftratista. Esta obligacion subsistird hasta que se verifique la
finalizacion de la obligacién contractual.

El Contratista deberd contratar los seguros que cubran los riesgos
senalados en este punto y exhibirlos a la Administracion, previo a la firma.

-  PLAN DE TRABAJOS
La Empresa deberd presentar antes del inicio de la obra un plan de
trabajos, el que serd aprobado por la Inspeccién de Obra.

Una vez aprobado pasard a formar parte de la documentacion
exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituird justificacion por inconvenientes producidos
por la superposicion de gremios por lo que deberd estar prevista dicha
coordinacién en el plan de frabajos, motivo por el cual el cumplimiento
de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de
la obra.

El plan de trabajos deberd ser lo mas detallado posible, abriendo los
rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisién posible.

Asimismo, el Confratista deberd disponer de los elementos de
cerramiento que aislen fisica y acusticamente las zonas de trabajo, vy
procurard separar por un lado el acceso del personal afectado a las
obras (y el ingreso de materiales), de los accesos publicos.

El objetivo de la presente indicacion estd enfocado a dar prioridad al
normal desarrollo de las actividades dentro del edificio, interviniendo lo
menos posible con las areas de frabajo.

La Secuencia de Trabajos a realizar quedard sujeta a la aprobaciéon
definitiva por la Inspeccién de Obra.
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LA OBRA SE DIBIDE EN 2 SECTORES Y COMPRENDE LAS SIGUIENTES TAREAS:

PLANTA 2° PISO SECTOR 1: CAMARA CIVIL Il - SALA |-

1.

TRABAJOS PRELIMINARES/LIMPIEZA.

1.1 LIMPIEZA INICIAL, PERIODICA Y FINAL DE OBRA

Se deberd redlizar una limpieza inicial, retirando todos los muebles o
elementos que pudieran entorpecer el desarrollo de las tareas. Los
mismos se trasladardn a los lugares que determine la inspeccion.

Ademds, se mantendrd la limpieza general de todos los dmbitos de
trabajo y su entorno durante el transcurso de toda la obra.

Se incluye en este item la limpieza, acarreo, traslado, depdsito y retiro del
edificio de todo material en desuso y todo aquello que no esté incluido
en el item Demoliciones; debiéndose retirar en volguetes por cuenta y
cargo del Conftratista.

Se destinard en obra un lugar para depositar los materiales que se usardn
posteriormente y que se encuentran acopiados desordenadamente. Se
deberdn ubicar dichos materiales en un lugar en el que no entorpezcan
los trabajos previstos.

Ademds, la Inspeccién indicard a la contratista, que materiales serdn
guardados y puestos a disposicion y cudles serdn retirados de la obra. Sin
la previa autorizacion de la Inspeccidon no podrdn moverse dichos
materiales.

Hecho este trabajo despejara el sitio, dejdndolo en forma para el
replanteo.

Para el caso de la ejecucion de trabajos superpuestos con los del
funcionamiento de oficinas judiciales, se deberd tener especial atencidn
en la limpieza periddica y diaria, de los espacios comunes de pasos,
accesos y circulaciones en los sectores afectados por dichas obras.

a) Al finalizar los trabajos, el Confratista entregard la obra perfectamente
limpia, sea ésta de cardcter parcial y/o provisional y/o definitivo,
incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y
requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y
cualquier ofro elemento que haya sido afectado.

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberd
procederse al retiro de la misma de las mdquinas, equipos, materiales
sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los frabajos.

c) Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista,
quién deberd proveer el personal, las herramientas, los enseres y los
materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los
mMismos.

d) El Contratista limpiard y reparard los danos ocasionados por la
instalacién y/o uso de obras temporarias.

e) Todos los locales se limpiardn integramente siguiendo las precedentes
instrucciones y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de
Obra:



A.P.el.E.J. OBRA: REFORMA CAMARA CIVIL - EDIF TRIBUNALES - PARANA
INMUEBLE: LAPRIDA N.2.255 -

f) El Contratista serd responsable por los deterioros de las obras
ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto
O accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como
asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de
Obra se hubiera incurrido.

1.2 REPLANTEOQ.

Una vez findlizada por parte del Confratista, la verificacion de las
medidas y dangulos de las partes constructivas involucradas en el
proyecto; éste deberd proceder al exacto replanteo de todos los
elementos que componen los planos de arquitectura, siendo verificados y
aprobados por la Inspeccién de Obra, cdmo requisito indispensable para
el comienzo de los trabajos. Si existieran diferencias en las medidas del
replanteo, la Contratista resolverd la alternativa de ajuste necesaria para
gue la obra no quede paralizada. La Inspeccidn de obra deberd aprobar
el ajuste definitivo.

En todos los casos el trazado del mismo se ajustard estrictamente a lo
establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas u otra
documentaciéon anexa o en lo que la Inspeccidén de Obra imparta o
ajuste a su entender.

Cualquier frabajo extraordinario o aun demoliciones que fueran
necesarios efectuar a causa de errores cometidos durante el replanteo,
serdn por cuenta exclusiva del Contratista, el que no podrd alegar como
excusa la circunstancia de que la Inspeccidon haya estado presente
mientras se hicieron los trabajos.

1.3 CONTENEDORES.
Todo el material de demolicion y desperdicios de obra, serdin retirados del
edificio mediante contenedores o elementos similares. La Inspeccién de

Obra aprobard el lugar mdas conveniente para ubicar los contenedores o
volquetes que la obra requiera.

2. DEMOLICIONES + EXTRACCIONES. -

GENERALIDADES

Cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras,
originados por las obras en ejecucién, serd responsabilidad del Contratista
durante toda la vigencia del contrato.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones vy
extracciones sin excepcion, de todas las construcciones, elementos e
instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del
proyecto, respetando vy sin danar todo aquello que permanezca de acuerdo
al proyecto. Previamente se ejecutardn los apuntalamientos y adintelamientos
necesarios y los que la Inspeccion de Obra considere oportunos.
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Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolicion vy
desmantelamiento se retirardn fuera del dmbito de la obra por cuenta y cargo
del Conftratista, debiendo considerarlo en su oferta.

Para las tareas de demolicion la Contratista seguird las indicaciones de la
Inspeccidén de Obra, la misma se realizard poniendo especial cuidado en no
danar las construcciones linderas, y ejecutando apuntalamientos si éstos
fueran necesarios, se recuperardn la mayor cantidad posible de materiales y
elementos existentes. Estos materiales producto de la demolicion, tal como
indique la Inspeccién de Obra deberdn ser retirados por la contratista y
transportados a una distancia maxima de 3 Km. Ademds, la Inspeccion de la
Obra autorizara a utilizar en la obra los materiales que pudieran servir para tal
fin. Los materiales de demolicion son propiedad de del Superior Tribunal de
Justicia, disponiendo por intermedio de la Inspeccién de Obra y a través de su
autorizacioén, el destino final que estos deban tener.

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccidén podrd exigir del Contratista la
ejecucion de apuntalamientos secundarios no previstos por él y que a su juicio
sean necesarios, corriendo los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de
reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente deberdn
planificarse minuciosamente para evitar frastornos en el normal desarrollo de
las tareas judiciales.

Para ello deberd presentarse a la Inspeccion de Obra un plan de trabagjos
sobre estas dreas para su aprobacion. Serd la Inspeccidon de obra quien
determine el momento adecuado para realizar este plan, adaptdndolo a las
reales posibilidades de trabajo judiciales.

Para evitar la propagacién de polvo y suciedad hacia ofros ambientes, la
Inspeccion de Obra podrd exigir la instalacion de polietileno negro o pldasticos
continuos que sellen por completo los posibles escapes de suciedad desde Ias
obras en ejecucion. En cuanto a la proteccién de los exteriores del edificio, y
con la intencidén de evitar la propagacién tanto de polvo como partes de
demolicion, serdn cubiertos los laterales de la construccidn con lonas tipo
media sombra, que quedardn frmemente a marradas a una estructura que se
dejara prevista para tal fin.

MEDIDAS DE PROTECCION EN DEMOLICIONES

LIMPIEZA DE LA ViA PUBLICA

Si la produccién de polvo o escombros provenientes de una demolicion causa
molestias al transito en la calle, el responsable de los trabajos debe preceder a
la limpieza de la misma tantas veces como sea necesario.

MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCION

La Direccion puede imponer el cumplimiento de cualquier medida de
proteccién que la circunstancia del caso demande, como, por ejemplo:
cobertura sobre aceras, puente para pasajes de peatones, etc.

OBRAS DE DEFENSA EN DEMOLICIONES

La Contratista debe tomar las medidas de proteccidén necesarias, que, a juicio
de la Direccion, aseguren la continuidad del uso normal en todo predio
adyacente. Extremard la protecciéon en trabajos en altura y en caso de existir
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claraboyas, cubiertas de cerdmica, pizarra, vidrio u ofro material andlogo,
desagues de techos, conductos, deshollinadores.

RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA EN DEMOLICION

Durante el franscurso de los trabajos y a su terminacion, el responsable de la
demolicion retirard los materiales que hayan caido y ejecutard la limpieza que
corresponda.

CAIDA Y ACUMULACION DE ESCOMBROS EN DEMOLICIONES

Los escombros provenientes de la demolicidn, deben voltearse hacia el interior
del predio, prohibiéndose arrojarlos desde alturas superiores a 3 m. Cuando
sea necesario bajarlos desde mayor altura se utilizardn conductos de
descarga. Queda prohibido acumular en los entrepisos los materiales de
derribos.

2. 1 EXTRACCION DE TABIQUE DE PLACA DE ROCA DE YESO.

Se incluye dentro del item la demolicion de los tabiques divisorios de
placas de yeso completos, incluyendo el corrimiento de toda instalacion
eléctrica y/o telefénica, gas o cualquier otro tipo de canerias, en el
supuesto de encontrarla comprometida por la demolicién y que no
estuviesen indicadas en los planos.

Finalmente, todo el material de demolicién serd retirado del edificio,
mediante contenedores o elementos similares, cuya posicion fisica serd
definida por la Inspeccion.

Los elementos de demolicion que la Inspeccidon considere relevantes,
serdn puestos a su disposicion, para que esta disponga el destino final de
las mismas.

La empresa debe garantizar la proteccion de los elementos que puedan
afectarse por la presencia de polvo, cubriendo los mismos con polietileno
negro, realizando y garantizando una limpieza parcial diaria y total.

Toda caneria que quede sin utilidad serd anulada para lograr la
aprobacién de la instalacién correspondiente.

2.2 EXTRACCION Y RETIRO DE ABERTURA

Se retirardn las aberturas contenidas en los tabiques de Durlock a retirar y

El trabajo incluye la reparacidn de revoques y mochetas necesarias,
producto de la exfracciéon. Se tendrd especial cuidado en el tratamiento
durante su manipulacion, evitando golpes y maltrato. Cualquier
inconveniente en el estado final que presente, quedaran bajo la directa
responsabilidad del contratista, debiendo proceder a reemplazarlas, bajo
su propio coste. Las aberturas retiradas se volverdn a recolocar.

2.3 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA

Dentro de este item, corresponde las siguientes tareas:

Demoler muro, para apertura de vanos segun lo indica el Plano
“Demolicion”.

Reparacidén de mochetas en sector demolido. -

Para las tareas de demoliciéon la Contratista seguird las indicaciones de la
Inspeccidon de Obra, la misma se realizard poniendo especial cuidado en
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no danar ofras partes del Edificio. Los materiales producto de la
demolicion, deberdn ser retirados por la contratista y fransportados a una
distancia maxima de 3 Km.

Al respecto se deja aclarado que la Inspeccidn podrd exigir del
Contratista la ejecucion de apuntalamientos secundarios no previstos por
él y que a su juicio sean necesarios, corriendo los gastos a cargo del
Contratista sin posibilidad de reclamo.

Las demoliciones que afecten sectores del edificio existente (conexiones
con circulaciones, ingresos, escaleras, acceso a banos, etc.) deberdn
planificarse minuciosamente para evitar trastornos en el normal desarrollo
de las tareas judiciales.

Para ello deberd presentarse a la Inspeccion de Obra un plan de trabajos
sobre estas dreas para su aprobacion.

Serd la Inspeccidén de obra quien determine el momento adecuado para
realizar este plan, adaptdndolo a las reales posibilidades de trabajo
judiciales.

3 CONSTRUCCION EN SECO.

3.1 PROVISION Y COLOCACION TABIQUE DIVISORIO DE PLACAS DE YESO.

El representante de la confratista deberd realizar el replanteo con la
presencia del Inspector de Obra a fin de corroborar las posiciones de los
muros, caso contrario la contratista serd Unica responsable de la
ejecucion.

Estardn constituidos por una estructura de perfiles de chapa de acero
zincada por inmersion en caliente, fabricados segun Norma IRAM |AS U
500-243:2004, sobre la cual se fijardn las placas Durlock o similar de 15mm
de espesor. La estructura de la pared se realizard utilizando perfiles tipo
Solera de 70mm y Montante de 69mm.

Los perfiles Montantes se colocardn con una separacion de 0.40m (para
emplacado vertical u horizontal) 6 0.48m (para emplacado horizontal).
Una vez definida y marcada la posicion de la pared, se fijard la Solera de
70mm sobre el piso, repitiendo esta operacidn en el techo, manteniendo
la verticalidad con la plomada. Para ello, se utilizardn fijaciones tipo
tarugo Fischer y tornillos N° 8, colocdndolos cada 60cm.

Si la pared a construir contiene una puerta, se deberdn colocar perfiles
Montantes con la separacién necesaria para después alojar la
carpinteria, y un perfil Solera uniendo estos Montantes, a la altura del
dintel.

Previamente al emplacado, se realizardn refuerzos necesarios para luego
poder colgar objetos pesados (ménsulas, muebles, aires acondicionados,
etfc.) a criterio de la Inspeccion de Obra. Estos refuerzos se realizardn con
perfiles Solera fijados a los Montantes con tornillos T1, o atornillando
refuerzos de madera a los montantes.

Si la pared alojard instalaciones se utilizardn, las perforaciones de los
perfiles montante. Si se debiera perforar el perfil para realizar el pasaje de
instalaciones, solo se deberd agujerear con mecha copa el alma del
perfil, nunca las alas debido a que le restaria resistencia mecdnica.
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Una vez armada la estructura, se fijardn las placas Durlock o superior
calidad, a los perfiles montantes, utilizando tornillos de acero tipo T2
punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, colocdndolos con
una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en
los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separacién de
10mm de los mismos.

A fin de mejorar el aislamiento acustico, en todos los casos, se colocard
doble material aislante (doble lana de vidrio, de alta densidad 50mm) en
el interior de la pared, ubicada entre lIos Montantes de |la estructura. Los
orificios para las conexiones de artefactos o para las cajas de luz, se
realizardn con serruchin, una vez emplacada la pared.

Para asegurar una correcta terminacion de la pared, se colocard en
cada arista perfiles cantonera fijdndolos a las placas con tornillos T2 o
cemento de contacto y perfiles dngulo de ajuste en todos los encuentros
entre la pared Durlock o similar y mamposteria u ofro material, para
materializar juntas de trabajo.

Estos perfiles de terminacion se masillardn aplicando dos manos de
Masilla Durlock o similar Lista para Usar o Masilla Durlock o similar de
Secado Rdpido, al igual que las improntas de los tornillos. Se incluyen
dentro del item los frabajos de lijado de los sectores con cinta y de
masilla, para recibir su posterior tfratamiento con pintura.

Las placas se podrdn colocar en sentido horizontal o vertical, tfrabdndolas
entre si. Se deberd dejar una separacion entre la placa y el piso de
15mm, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad en el nicleo
de la placa.

Si la pared a construir contiene aberturas, se deberd colocar la
carpinteria antes del emplacado, atornillando Ias pestanas de las jambas
a los perfiles Montantes y al piso.

Las uniones del tabique vertical con todos los cielorrasos se efectuardn
con cinta colocada a tope, brindando de esta forma, un contacto

parejo y prolijo en la totalidad de su desarrollo.

3.2 REPOSICION DE CIELORRASO AFECTADO DE PLACAS DE YESO JUNTA
TOMADA.

Se realizard en el sector afectado por la demoliciéon de muros de durlock
serdn en tableros de roca de yeso bihidratado s segun las indicaciones
de los planos, sobre estructura metdlica de sostén, en placas de 12,5mm
de espesor de roca de yeso, tipo DURLOCK o similar, a junta tomada.
Estas placas se atornillon a la estructura de chapa galvanizada con
tornillos autorroscantes, separadas como mdximo, segun corresponda a
las luces del espacio, para travesanos cada 40 cm. y largueros o vigas
maestras cada 100 cm. La terminacion superficial de las placas se
resuelve con masillado y encintado de las juntas y encuentros con muros,
las juntas no deben ser continuas (placas trabadas).

El encuentro de las placas de yeso serd resuelto con cinta de papel
celuldsico fibrado de alta resistencia de 50mm de ancho y con masilla, al
igual que los encuentros entre cada placa. Las juntas ademds serdn
masilladas finalmente para dejar la superficie lista para el tratamiento de
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pinfura, incluyendo dentro del item los trabajos de lijado de los sectores
con cinta y masillado.

La altura de colocacién de los cielorrasos suspendidos, serd idem a los
existentes.

A fin de mejorar el aislamiento acustico, en tfodos los casos, se colocard
material aislante (lana de vidrio, de alta densidad 50mm), ubicada entre
los Montantes de la estructura de soporte del cielorraso.

Se tendrd especial cuidado en la unidn entre los cielorrasos existentes y
los nuevos a reponer.

4 PISOS

Se deberdn reponer los pisos de madera en los sectores que se vean
afectados por la demolicion de muros de placas de roca de yeso.
Deberdn ser de las mismas dimensiones de los existentes y de igual tipo vy
color.

Respetando el Hidrolagueado de los existentes y se deberdn repara
cualesquiera ofras piezas afectadas por estas demoliciones.

5 ZOCALOS

5.1 ZOCALOS DE MADERA.

Provision y colocaciéon de zocalos de madera, de altura = 10 cm. Se
colocardn en toda la nueva tabiqueria de tipo Durlok a colocar.

La terminacion serd lijada dejdndolos perfectamente pulidos vy
terminados para recibir el barniz para interiores de terminacion final.
Deberdn ser Hidrolagueado igual que el piso a reemplazar.

6 CARPINTERIAS

6.1 PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLACA. -

Comprende provision y colocacion de puerta de una hoja batiente, de
hoja placa, fipo “nido de abeja” de 1% “"de espesor, con bastidor y
guardacanto en cedro y enchapado en ambas caras, en cedro, de
espesor 4 mm. Marco en aluminio, muros de mamposteria, con ftres
grampas como minimo por jamba, fres pomelas reforzadas, manija doble
balancin tipo “"MINISTERIO” bronce platil, cerradura de seguridad doble
vuelta tipo “TRABEX" o similar. La hoja se tratard con las manos necesarias
de barniz de primera calidad terminacién satinada, tipo ALBA o calidad
superior, de tono a definir por la Inspeccién, previa barniceta y/o
tapaporos, que garanticen un acabado homogéneo.

Queda incluido en este item los trabajos de albanileria necesarios para la
colocacién de las aberturas.

¢ PP: Muro de mamposteria - Dimensiones: 0,80 (paso libre) x 2,05 m. - 1
(una) de abrir izquierda - SALA DE AUDIENCIAS
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6.1 RECOLOCACION DE PUERTAS PLACAS. -

Se deberdn recolocar las puertas placas existentes con pano fijo superior.
Las mismas son las que se retiran de las oficinas que se reforman.

Una de estas puertas se deberd adaptar para para reformar el giro.

Se tendrd especial cuidado en el tfratamiento durante su manipulacion,
evitando golpes y maltrato. Cualquier inconveniente en el estado final
que presente, quedaran bajo la directa responsabilidad del contratista,
debiendo proceder a reemplazarlas, bajo su propio coste.

7 PINTURAS

Todas las superficies a pintar ya sean existentes o nuevas se preparardn
corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los
revoques, cielorrasos y paneteria.

Todas las paredes que deban ser repintadas serdn lijadas y cepilladas
corrigiéndose las imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso
pldstico, no permitiéndose el uso de pinturas espesas para tapar poros, grietas
y demds defectos.

Previo a todo tratamiento se deberd proceder a dar un lavado con agua e
hipoclorito de sodio o producto que garantice la eliminacion de hongos en
proporcion adecuada (segun recomendaciones del fabricante).

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastard con
eliminar las mismas con un buen lijado de la superficie, caso contrario se
deberdretirar en su totalidad para proceder a aplicar una mano de
imprimacién de manera de unificar las zonas de distintas absorciones, antes de
proceder a pintar.

7.1 AL LATEX PARA INTERIORES.

En tfodos los revoques y/o superficies de muros existentes y nuevos, previa
preparacion e imprimacioén de la superficie, se aplicardn las manos
necesarias de Iatex hasta garantizar un acabado homogéneo, aplicando
2 manos como minimo de pintura al Idtex para interiores de primera
calidad tipo SHERWIN WILLIAMS, ALBA, o calidad superior. Para los muros
interiores se toma como color sugerido el cédigo 9193 de Alba. Los panos
que pretendan ser destacados en el conjunto, que serdn indicados en el
momento de la ejecucion de las obras, serdn pintados con el cédigo
9127 de Alba (o su equivalente del catdlogo nuevo OONN31-000 Gris
icono oscuro). A confirmar en el momento de ejecucion de la obra con
la Inspeccidn.

Este trabajo incluye los sectores indicados en planos
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7.2 AL LATEX ESPECIAL PARA CIELORRASO.

Previa preparacion e imprimacion de la superficie, se dardn dos manos
de Pintura al latex especial para cielos rasos de primera calidad tipo
“SUVINIL — ALBA — TERSUAVE" o similar de color blanco.
Se deberd prever el enduido de todas las superficies a fin de
homogeneizar y emparejar las mismas, lijdndose correctamente el frabajo
realizado, sin diferencias y con excelente terminacion.

7.3 ESMALTE SINTETICO SOBRE SUPERFICIES METALICAS.

Corresponde a la pintura sobre los marcos de chapa y hojas de la
ventana indicadas en planos adjuntos. Previa preparacion de las
superficies se aplicardn las manos de convertidor de 6xido simultdneo
metdlico de primera calidad, tipo “VENIER" o calidad superior, en color a
aprobar por la Inspeccion.

La superficie a pintar debe estar limpias, secas, desengrasadas vy libre de
polvo.

Se deberd eliminar también el éxido y particulas sueltas rasqueteando
con un cepillo de alambreen las superficies de chapa.

Luego de la preparacion de la superficie se aplicardn las manos de
pintura al esmalte sintético de primera calidad, fipo “SUVINIL — ALBA -
TERSUAVE" o calidad superior, de manera de garantizar la terminacion y
acabado homogéneo, previo tratamiento con convertidor de dxido en el
caso de la chapa.

Se aplicard la pintura a pincel y/o rodillo, diluyendo con aguarrds mineral
hasta un mdaximo de 10 %. A soplete es conveniente diluir con aguarrds
agregando hasta lograr la viscosidad adecuada al equipo.

La Ultima mano serd aplicada de forma obligatoria a soplete, y deberd
ser aprobada por la inspeccidén de obra.

El color a utilizar serd satinado.

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas,
bastard con eliminar las mismas con un buen lijado de la superficie, caso
contrario se deberd retirar en su totalidad para proceder a aplicar una
mano de imprimacion de manera de unificar las zonas de distinta
absorcidén, antes de proceder a pintar.

En el caso particular de restos de pintura al esmalte sintético, se
deberd lijar previaomente y si la zona presenta desprendimientos se
deberd proceder al retiro completo de la pintura.

Se aplicardn las manos necesarias de pintura al esmalte sintético previo
convertidor de oxido o bien el sistema 2 en 1 0 3 en 1 del tipo TRIMAX
VENIER o calidad superior, hasta garantizar un acabado homogéneo,
gue especificamente aprobard la Inspeccion al momento de iniciarse los
trabajos.

Se consideran las dos caras de la ventana.

7.4 BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA Y ZOCALOS. -

En la puerta placa a colocar, de ingreso al Organismo, se lijard la
totalidad de su superficie con lija fina preparando la superficie para el
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fratamiento de pintura. Posteriormente se preparard corrigiendo las
imperfecciones, si las tuviera, con masilla y luego serd pintada con las
manos necesarias de barniz de primera calidad terminaciéon satinada,
tipo ALBA o calidad superior, de tono a definir por la Inspeccién, previa
barniceta y/o tapaporos, que garanticen un acabado homogéneo. el
mismo fratamiento se hard para los zdcalos, los que ademds se
hidrolaguearan.

8 VARIOS

8.1 HIDROLAQUEADO DE PISO Y ZOCALOS DE MADERA

Previo a realizar el trabajo de tabiqueria de yeso, se realizard el pulido de
toda la superficie y zdcalos de los pisos nuevos que se colocaron
utilizando lija fina, limpieza de las superficies utilizando aspiradora,
eliminando todo resto de polvillo, Hidrolagueado de las superficies,
aplicando tres manos minimos de producto tipo Bona Mega o calidad
superior, esperando entre mano y mano el tiempo necesario que
aconseje el producto

8.2 PROVISION DE CORTINA Y RECOLOCACION EXISTENTES

Las cortinas nuevas irdn ubicadas en las ventanas que se habilitan, donde
se demuele muro de tipo Durlock.

Cantidad de cortinas: 2 (dos)

Con sistema Roller

Cadenitas metdlicas

Telas tipo Sun Screem con tframa de luz cerrada, de buena calidad.
Marca tipo Riel Americano o calidad superior

Color: a confirmar por la inspeccion

Previamente a su realizacidén deberdn presentarse muestra de las telas y
colores al Area, la misma debe ser idem a las existentes en el resto de
oficinas

Dimensiones aproximadas de la ventana 1,50 x 2,00 y 0,60x2,00

El resto de las cortinas se deberdn retirar las que sean necesarias por las
modificaciones y volver a colocar o adaptar de ser necesario.

9 INSTALACION ELECTRICA

Condiciones Generales

Serd excluyente que el instalador electricista y ejecutor de las tareas de
instalaciéon  eléctrica  sea ingeniero o técnico eléctrico o
electromecdnico, con matricula al dia en el municipio correspondiente.
Los trabajos se ejecutardn estrictamente de conformidad con las
especificaciones y de acuerdo la Reglamentacion AEA 90364-7-770, con
excepcion de modificaciones justificadas por parte de la Inspeccién de
Obra.

El Contratista deberd proveer e instalar todos aquellos elementos o partes
qgue sean necesarios para el correcto funcionamiento de los artefactos,
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aunque no figuren en los planos ni se mencionen en estas
especificaciones.

Todas las canerias se realizardn con cano de PVC rigido, lo mismo que los
accesorios (cajas, conectores, uniones, curvas, etc.) todo bajo nhorma
IRAM, previa autorizaciéon por parte de la inspeccién. Las canerias serdn
del tamano adecuado a la seccion del cable de alimentacion. Los
conductores serdn tipo Prysmian o superior calidad, previa autorizacion
por parte de la Inspeccién de Obra.

Considerar el retiro y/o corrimiento de toda la instalacion eléctrica y
cableados existentes en desuso por la nueva instalacion.

Todos los elementos retirados deberdn ser entregados a la inspeccion de
obra.

La Confratista deberd entregar los planos conforme a obra de las nuevas
instalaciones de iluminacion, tomacorrientes, red, telefonia y AAc.
TRABAJOS INCLUIDOS

Se incluyen en este apartado los trabajos que a confinuacion se indican,
contenidos en los planos eléctricos.

PRUEBAS

El Confratista deberd ejecutar oportunamente, las pruebas de
funcionamiento y calidad que la Inspeccidon de Obra juzgue
indispensable para la recepcion de los trabajos.

La readlizacion de tales ensayos, no exime al Confratista de su plena
responsabilidad y garantia por los trabajos que ejecute.

TRABAJOS CONFORME A SU FIN

El Contratista deberd ejecutar los trabajos conforme a su fin, esto es,
garantizando las caracteristicas indicadas en estas especificaciones y su
correcta colocacién. La reubicacion de los mismos no dard lugar a la
Contratista a reclamo alguno de adicional o mayores costos.

MATERIALES Y TECNOLOGIA

Todos los materiales componentes de los elementos incluidos en el
presente apartado deberdn ser de primera calidad y sin defectos,
prescribiéndose para los mismos los requisitos siguientes:

La Inspeccidn se reserva al derecho de controlar cualquier caracteristica
de los materiales en laboratorios oficiales a cuenta de la Contratista.

ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

Provision y colocacién de canerias embutidas tipo GenRod de 20 — 25
[mMm?], cableado completo e instalacién de llaves de encendido,
tomacorrientes con lineas bipolares independientes para
acondicionadores de aire, tomacorrientes, circuitos de iluminacioén, segun
plano adjunto.

Provisidn y colocacién de cajas de embutir tipo Electrosystem para
tomacorrientes, llaves, red, telefonia y cajas de distribucién, segun plano
adjunto.

Provision y colocacion de cableado multifilar de 2,5 [mm? del tipo
Prysmian, utilizando color celeste para el neutro, el verde amairillo para la
puesta a tierra y negro, marrdén o rojo para los conductores positivos.
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Provision y colocacién de caja de paso 10x10 tipo Tubelectric, en cuyo
interior se podrdn hacer los empalmes necesarios para los cambios de
conductores (de vaina chata a multifilar y viceversa), segun planos
adjuntos.

No se permite ningun tipo de empalme fuera de bocas y/o terminales.

En caso de que la longitud de los conductores no sea la adecuada para
una buena terminacién, se deberd reemplazar el tramo completo.

En el sector se encuentran canerias existentes que estdn representadas
en planos, se deberdn reubicar las mismas segun nueva distribucion
vinculando alimentadores y reubicando retornos segun planos.

NO DEBERA QUEDAR NINGUNA CAJA SIN ACCESOS.

Retirar y reubicar artefactos existentes. Se deberd tapar los huecos en
cielorraso redistribuyendo su caneria para que no queden cajas
eléctricas tapadas.

Provision y colocacién de bastidores, tapas, moddulos llaves vy
tomacorrientes nuevos a colocar del tipo Jeluz Platinum o superior
calidad, idem a los existentes.

Provision e instalacion de cableado 2,5 [mm?] para la alimentacion
independiente de todos los tomacorrientes de aire acondicionados sin
empalmes  (2x2,5+T),  vinculacion  directa  desde  proteccion
termomagnética a fomacorriente 20[A].

Canalizacion y cableado de todas las bocas de alimentacion eléctrica
para centros de iluminacion y llaves de encendidos, segun plano adjunto.
Todas las canerias deberdn ser recorridas con cable de descarga a tierra.
Retfiro de caneria, conductores, cajas, tomacorrientes, puntos, segin
plano adjunto.

Provision y colocacion de Tomacorrientes de Uso General (TUG) segun
plano adjunto. Se deberdn vincular al circuito de TUG existente
inmediato, sin realizar canalizacién sobre pared no intervenida. En caso
de que esto no sea posible, se canalizard por el interior de los tabiques de
yeso y se vinculard con el circuito de TUG existente que se encuentra en
bandeja exterior existente.

Retiro de instalacion de TUG (incluye caneria, cableado, cajas, modulos)
segun plano adjunto.

Provision e instalacion de los respectivos circuitos de iluminacién. Los
sistemas de encendidos actuales se modificardn y se deberdn realizar las
vinculaciones necesarias para su correcto funcionamiento debiendo
respetar el sistema de encendido conforme al plano adjunto.

Retiro y reubicacion de tres (3) artefactos de iluminacion Candil Modelo
E811 LED PLATIL (ilustracion 1) segun plano adjunto.

Retiro y reubicacién de cuatro (4) artefactos de iluminacién Candil ART11
LED Modelo LAR-012L-30 PLATIL (ilustracion 2) segun plano adjunto.
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llustracidn 1 - E811 LED PLATIL

llustracion 2 - LAR-012L-30 LED PLATIL

Reparacion y/o reemplazo de artefactos y/o instalacion de iluminacion
defectuosos/as.

Proveer e instalar artefactos quemados — AR111 LED 12W 12V - luz cdlida
3000°K. Ver imagen. Cant. 6

Considerar el corrimiento de toda instalacion (eléctrica o red) que por
apertura de vanos impida la colocacion de la nueva abertura a instalar.

EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

Provision e instalacion de un (1) equipo Split de 3.000 frig/cal. (Frio —
Calor), tipo Carrier, Surrey, B.G.H., Midea, York o superior calidad con
instalacién incluida.

Refiro y reinstalacion de dos (2) equipos Split - de 4500 frig. completos
(Unidad Exterior, Unidad interior, canerias de refrigeracion, cableado
eléctrico, desagles) conforme a plano adjunto. Recuperar gas
refrigerante 'y completar el gas necesario para su correcto
funcionamiento.

Sellar huecos con poliuretano expandido.

Considerar cinta de aluminio para las canerias que se encuentran
expuestas al exterior.

Considerar la unidad exterior con ménsulas y facos de goma.

Desplazar tomacorriente de equipos acondicionadores de aire a nuevo
lugar a instalar.

Provision y colocacidon de canerias embutidas tipo Electrosystem de
20[mm?], cableado subterrdneo 2x2,5[mm?]+T e instalacion de interruptor
termomagnético 2x20[A] tipo Schneider, ABB o superior calidad en
tablero caja para térmica IP65 DIN de 2 a 4 bocas. La alimentacion se
empalmard en cableado fipo  subterrdneo  existente  de
acondicionadores de aire que se encuentra en bandeja existente.
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Provision e instalacion de canerias de refrigeracion (respetando las
secciones segun las frigorias a instalar) y cableado sintenax para la
inferconexion entre unidades, segun plano.

El tomacorriente para la Unidad Interior (Ul) ird con caja embutida 10x5
en donde alojard ficha hembra de 20 [A].

Toda la caneria de refrigeracion como los desaguUes irdn embutidos en
todo su recorrido hasta vincularse a sus respectivas UE.

Provision e instalacion de canerias de P.V.C. no menor a @40[mm] para
desagues de equipos acondicionadores de aire, teniendo en cuenta una
caida de 1%, perfectamente sellados por lo cual la empresa encargada
de la instalacion serd responsable por pérdidas de agua posteriores.
Deberd considerarse la caneria de desaguUe y refrigeracion de las
unidades interiores de manera tal que la misma permitan colocar el
equipo a una distancia no menor a 10[cm] del cielorraso.

Los aislantes térmicos deberdn considerarse en todo su recorrido.

Los conductores de interconexion serdn subtferrdneos 7x1,5[mm?] tipo
sintenax Prysmian.

TELEFONIA Y RED

Reinstalacion de cableado telefénico respetando los internos existentes y
segun nueva distribucion del plano adjunto.

Reinstalacion de cableado de red segun plano adjunto.

En la Oficina 3, se deberd canalizar a través del nuevo tabique de yeso
hasta el escritorio segun plano adjunto.

TOMACORRIENTES PC
Se deberdn conectar a circuito existente.

10 AYUDA DE GREMIOS

El oferente deberd considerar todos los revoques necesarios por “ayuda
de gremios” y picado de muros para instalaciones. Este item incluye a las
instalaciones sanitarias, eléctricas, gas, colocacidén de carpinterias, etc.,
cuyo costo deberd estar incluido en los respectivos items, y que en este
pliego o en los planos no hubieran sido considerados.

Con el fin de evitar remiendos no se permitird la ejecucion de los
enlucidos en ninguna pared hasta que todos los gremios hayan
terminado los trabajos previos.

De la misma forma, toda caqja, boca, tablero o cualquier otra parte
eléctrica, que pudiera afectar a la ejecucidén de las obras deberd ser
corridas donde la Inspeccidén indique.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de
materiales hasta el lugar de colocacién de los mismos.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Ademds, el Contratista deberd prever la realizacién de todos los trabajos
que, por defecto de esta documentacion, no estén especialmente
especificados en la misma, y que resulten necesarios para que la obra
guede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.
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Aclaracion: se deberdn verificar todas las medidas en obra, las medidas
de la planimetria son aproximadas.

PLANTA 2° PISO SECTOR 2: DESPACHO CAMARA CIVIL Il - SALA 1lI-

1. TRABAJOS PRELIMINARES/LIMPIEZA.

1.1 LIMPIEZA INICIAL, PERIODICA Y FINAL DE OBRA
idem Sector 1

1.2 REPLANTEO.

idem Sector 1

1.3 CONTENEDORES.

idem Sector 1

2 - DEMOLICIONES y EXTRACCIONES.

GENERALIDADES
idem sector 1

MEDIDAS DE PROTECCION EN DEMOLICIONES
idem sector 1

2.1 RETIRO DE CARPINTERIAS INTERIORES.

Las CARPINTERIAS retiradas serdn exfraidas segun indica el plano
correspondiente, y puestas a disposicion de la Inspeccion de la Obra.

El frabagjo incluye el trabajo de revoques y mochetas necesarios. Se
colocardn en muro de tipo Durlock. Se tendrd especial cuidado en el
fratamiento de las mismas al momento de su manipulacion, evitando
golpes y maltrato. La Inspeccidon de Obra procederd a controlar el
estado final una vez retirada. Cualquier inconveniente en el estado final
que presenten las mismas, quedaran bajo la directa responsabilidad del
contratista, debiendo proceder a restaurarlas a su forma y terminacion
original bajo su propio coste.

Se retiran una puerta placa y una puerta de blindex.

2.2 EXTRACCION Y RETIRO DE ABERTURA EXTERIOR

Se deberd extraer la totalidad de la abertura que da hacia el exterior del
Sector indicado en planos adjuntos.
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La abertura deberd ser extraida con su respectivo marco, y entregarla a
la Inspeccidén que indicard el lugar de su guarda. El tfrabajo incluye la
reparacion de revoques y mochetas necesarias, producto de la
extraccién. Se tendrd especial cuidado en el fratamiento durante su
manipulacion, evitando golpes y maltrato. Cualquier inconveniente en el
estado final que presente, quedaran bajo la directa responsabilidad del
conftratista, debiendo proceder a reemplazarlas, bajo su propio coste.

Los muros quedardn en perfecto estado para recibir la nueva abertura a
colocar en el Sector. Se extraerd todo el panel inferior que la contiene.

2.2 EXTRACCION CANERIAS DE GAS

Deberd ser retirada la caneria de gas. Toda caneria que quede sin
utilidad serd anulada para lograr la aprobacion de la instalacion
correspondiente.

3. CARPINTERIA. -

NORMAS GENERALES MADERA.

El total de las partes que constituyen la carpinteric de madera, para las
puertas placas que se colocaran en reemplazo de las que se retiran en el
interior de las oficinas, se ejecutard segun las reglas del arte, de acuerdo con
los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas
especificaciones y érdenes de servicio que al respecto se impartan.

Las maderas se labrardn con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn
con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o
depresiones.

Las aristas serdn bien rectilineas y sin escalladuras, redondedndose ligeramente
a fin de matar los filos vivos.

El Contratista proveerd de las maderas bien secas y estacionadas y en
cantidad suficiente para la ejecucidn total de las obras de carpinteria.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podrdn
ser revisadas por la Inspecciéon de Obras.

Una vez concluidas y antes de su colocacion, ésta inspeccionard desechando
todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas
especificaciones, que presenten defectos en la madera o la ejecucién o que
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. No se permitird el arreglo de las
obras de carpinteria desechadas sino en el caso de que no se perjudique la
solidez, duracion, estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Se desechardn definitivamente y sin excepcion, todas las obras en las cuales
se hubiere empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o
piezas anadidas en cualquier forma. Las partes moviles se colocardn de
manera tal que giren o se muevan sin fropiezos, y con un juego maximo de 3
mm.
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Los herrajes se encastrardn con limpieza en las partes correspondientes de las
obras. Las cerraduras de embutir no podrdn colocarse en las ensambladuras.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegard a
alabearse, hincharse, resecarse o apolillarse, etc., serd arreglada o cambiada
por el Contratista a sus expensas.

Se entenderd por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura
aparente que experimente. Para las torceduras o desuniones, no habrd
tolerancia. No se aceptardn obras de madera cuyo espesor sea inferior en mds
de 2 mm al prescrito. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionaré la
demolicion de las obras de madera, durante el plazo de garantia serdn a
cuenta del Subcontratista.

HERRAJES

Se gjustardn a lo especificado en planos y planillas. Seran todos de color metal
platil.

Todos los herrajes se ajustardn a la carpinteria mediante tornillos de bronce,
con la cabeza vista banada del mismo color del herrgje.

El herraje de colgar tendrd un tamano y se fijard como una separacion
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que vaya
colocado.

El Subcontratista presentard antes de iniciar los trabajos, un tablero completo
de herrajes con indicacion de su ubicacion en los diversos tipos de aberturas.
No se podrd iniciar ningun trabajo hasta no haber obtenido la aprobacién de
este tablero.

El "Conftratista" estd obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con
facilidad y perfeccion absolutas, y a colocar bien el que se observe estd mall
colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpinteria de
taller.

ESCUADRIAS

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos
exigidos, pero si el Subcontratista considera necesario aumentarlos para
obtener una correcta terminacion del trabajo, deberd preverlo en el precio e
incluirlos en los planos de detalle correspondientes. Queda claro por lo tanto
que el Subcontratista no queda eximido de las obligaciones que fija este
pliego, por el solo hecho de cenirse estrictamente a los detalles indicados en
los planos.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES

El Subcontratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de
niveles y/o cualquier ofra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacion,
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asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

COLOCACION EN OBRA

La colocacién se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura, los que deberdn ser verificados por el
Subcontratista antes de la ejecucién de las carpinterias.

3.1 PUERTAS PLACAS CON MARCOS ALUMINIO P1.

Las puertas placas, serdn ejecutadas de acuerdo a las caracteristicas
enunciadas en forma general. Se deberd comprender provision vy
colocacién de puertas de hojas batientes (0,85m de paso libre x 2,00 m)
de hoja placa, tfipo “nido de abeja” de 12 “de espesor, con bastidor y
guardacanto en cedro y enchapado en ambas caras, en cedro, de
espesor 4 mm, mds un pano fijo superior con vidrio de 4mm y de igual
terminacion que los marcos. Todos los marcos se ejecutardn en aluminio
anodizado natural Tipo.

3.2 NUEVA CARPINTERIA EXTERIOR

El trabajo a realizar para colocar esta nueva carpinteria consiste en retirar
la carpinteria y panos fijos de chapa y vidrio comun que componen el
cierre de la oficina del Sector 1 de planta 2° piso del Edificio que da a la
calle y reemplazar por carpinteria de aluminio anodizado natural linea
Mdodena compuesto por dos ventanas de dos hojas corredizas unidas por
dos tubos verticales, con vidrios DVH laminados 3+3 con panos fijos en
dintel y antepecho, en estructura de tubos y perfiles C, con antidxido,
con mds estructura de cierre exterior en Superboard 10mm, placa de
yeso interior y lana de vidrio intermedia. Esta estard constituida por una
estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersidon en
caliente, sobre la cual se fijardn las placas cementicias tipo Superboard o
calidad superior de 10mm de espesor con borde rebajado. Se evitard la
union de placas; en los casos que sea necesario, la union se realizard tipo
"Junta Tomada" utilizando placas con borde rebajado y masilla acrilica
tipo Superboard o calidad superior sobre cinta tramada de fibra de
vidrio. Film de polietileno de 200micrones y panel rigidizador de MDF.

La estructura de soporte, se realizard mediante la vinculacién de perfiles
de acero galvanizado, soleras, o PGU de 90x0.89mm como minimo. Con
perfiles montantes o PGC de igual calibre y dimensién minima colocados
cada 40cms de separacion a eje.

Una vez armada la estructura, se fijaran las placas a los perfiles
montantes, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
tfrompeta y ranura en cruz, colocdndolos con una separacién de 25cm 6
30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden
con el eje de un perfil, a una separacion de 10mm de los mismos.

Con el objeto de incrementar la proteccion frente al posible ingreso de
humedad desde el exterior, una vez finalizado el emplacado, se pintard
la cara interior de las mismas con tres manos de pintura asfdltica al
solvente. Y barrera hidrofuga de fibras de polietileno de alta densidad
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Las medidas aproximadas de la abertura total es 3.66x2.87, se deberdn
relevar en obra.

PINTURAS

Las condiciones generales son las indicadas en el Sector N.° 1.

4.1 AL LATEX PARA INTERIORES

En muro de placa de yeso de las nuevas aberturas a colocar, tanto
placas de madera o nuevo panel exterior, previa preparacion e
imprimacion de la superficie, se aplicardn las manos necesarias de Iatex
hasta garantizar un acabado homogéneo, aplicando 2 manos como
minimo de pintura al Idtex para interiores de primera calidad tipo SUVINIL,
ALBA, TERSUAVE o similar, Se deberd respetar el color existente.

4.2 AL LATEX ESPECIAL PARA CIELORRASO.

Se deberd pintar la superficie que se vea afectada por el reemplazo de
la abertura exterior. Las superficies se preparardn con aptitud para recibir
las suficientes manos con poder cubriente de pintura al Idtex para
cielorrasos color blanco. Se deberd prever el enduido de todas las
superficies a fin de homogeneizar y emparejar las mismas, lijandose
correctamente el frabajo realizado, sin diferencias y con excelente
terminacién. Aplicar como fondo una mano de imprimacion fijadora al
solvente para evitar oxidacion de tornillos.

Previa preparaciéon e imprimaciéon de la superficie, se dardn tres manos
de Pintura al ladtex especial para cielorrasos de primera calidad tipo
“SUVINIL — ALBA - TERSUAVE" o calidad superior, de color blanco.

4.3 AL LATEX PARA EXTERIORES.

Corresponde a toda la tabiqueria tipo "Superboard" y a los sectores
exteriores de paramentos involucrados en la obra.

En tfodos los revoques y/o superficies de muros existentes y nuevos, previa
preparaciéon e imprimacion de la superficie, mediante la aplicacion de
enduidos, lijados v fijadores para el caso del paramento de mamposteria
y masillado, lijado y aplicacion de fijador para la pintura sobre las placas
de Superboard, se aplicardn las manos necesarias de |dtex hasta
garantizar un acabado homogéneo, aplicando 3 manos de pintura al
IGtex para exteriores de primera calidad tipo SUVINIL, ALBA, TERSUAVE o
similar, de color a definir por la Inspeccioén de Obra. (A confirmar en el
momento de ejecucion de la obra con la Inspeccién).
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4.4 BARNIZ SOBRE CARPINTERIA DE MADERA. -

En las puertas placas nuevas, de ingreso a los despachos de los
Camairistas, se lijard la totalidad de su superficie con lija fina preparando
la superficie para el fratamiento de pintura. Posteriormente se preparardn
corrigiendo las imperfecciones, si las fuviera, con masilla y luego serd
pintada con las manos necesarias de barniz de primera calidad
terminacion satinada, fipo ALBA o calidad superior, de tono a definir por
la Inspeccién, previa barniceta y/o tapaporos, que garanticen un
acabado homogéneo.

5 1OCALOS

5.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS DE MADERA.

Los z6calos de madera nuevos serdn colocados en el sector donde se
coloca tabique de yeso bihidratado correspondiente a la nueva abertura
exterior.

Provision y colocacion de zécalo de en MDF, en toda la tabiqueria nueva
y en los lugares que faltaren, de altura =10 cm.

Terminados con las manos necesarias de esmalte sintético tipo “ALBA" o
similar, acabado semimate, color a definir por la Inspeccion. La
terminacion de estos deberd respetar las mismas caracteristicas de los
zocalos existentes.

6 ELECTRICIDAD

Las condiciones generales son las indicadas en el Sector N.° 1.
Sector N°2 - Panel exterior

Reftiro y reinstalacion de 1 (un) equipo Split - de 3.000 frig. (Frio — Calor).
Recuperar gas refrigerante y completar el gas necesario para su correcto
funcionamiento.

Provision y colocacién de canerias embutidas tipo Electrosystem de 20
[mMm2], cableado subterrdneo 2x2.5+T e instalacion de interruptor
termomagnético 2x16 [A] tipo ABB o superior calidad en tablero caja
térmica DIN de 2 a 4 bocas con tapa. La alimentacion se empalmard en
cableado subterrdneo existente de acondicionadores de aire que se
encuentra en bandeja existente. El tomacorriente ird con caja embutida
10x5 en donde alojard ficha hembra de 20 [A]. Verimagen
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7 AYUDA DE GREMIOS

El oferente deberd considerar todos los revoques necesarios por “ayuda
de gremios” y picado de muros para instalaciones. Este item incluye a las
instalaciones sanitarias, eléctricas, gas, colocacién de carpinterias, etc.,
cuyo costo deberd estar incluido en los respectivos items, y que en este
pliego o en los planos no hubieran sido considerados.

Con el fin de evitar remiendos no se permitird la ejecucién de los
enlucidos en ninguna pared hasta que todos los gremios hayan
terminado los trabajos previos.

De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otfra parte
eléctrica, que pudiera afectar a la ejecucion de las obras deberd ser
corridas donde la Inspeccidén indique.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de
materiales hasta el lugar de colocacién de los mismos.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Ademdas, el Confratista deberd prever la realizacion de todos los frabajos
que, por defecto de esta documentacidén, no estén especialmente
especificados en la misma, y que resulten necesarios para que la obra
quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracién: se deberdn verificar todas las medidas en obra, las medidas

de la planimetria son aproximadas.

Aclaracion: se deberdn verificar todas las medidas en obra, las medidas de la
planimetria son aproximadas.



