DIRECCION DE REPARACIONES TRIBUNALES DE COLON.
ARQUITECTURA  INMUEBLE: EDIFICIO TRIBUNALES | 12 DE ABRIL N° 241.
JUDICIAL LOCALIDAD: COLON.

S.T.J.E.R.
NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES

OBRA: REPARACIONES TRIBUNALES DE COLON.

UBICACION: 12 DE ABRIL N° 241.

SISTEMA DE CONTRATACION:  AJUSTE ALZADO GLOBAL.

PRESUPUESTO OFICIAL: $5.490.775,63 (pesos, CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA
MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO, CON SESENTA Y TRES
CENTAVOS), con precios del mercado local, a FEBRERO de 2023.

PLAZO DE EJECUCION: 60 (SESENTA) dias corridos a partir del Acta de replanteo

PLAZO DE GARANTIA DE LA 365 Dias corridos

OBRA:

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N2 6351 y sus
Decretos Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.
La cotizacidon para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de obra, y aunque el
sistema de contratacion es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberdn presentar analisis de precios
unitarios de cada item, los cuales seran tenidos en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del
estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucién de los trabajos, la reconstruccién de los mismos correrd por cuenta de la
Empresa adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificdndose
solamente una vez concretada correctamente la ejecucion de los nuevos trabajos, los cuales deberdn
estar de acuerdo con las reglas del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.
La contratacion de la obra del presente pliego, se ajustard a los documentos que sirvan de base al
concurso de precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias
para que la obra resulte totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén
expresamente detallados en el contrato, razén por la que se considera indispensable que el oferente
inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la cotizacion.

El que la Inspeccion dejarad de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal
ejecutados no implicarad aceptacién de los mismos ni eximird al Contratista de sus responsabilidades a
tal efecto.

El contratista deberd desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos
organismos donde se llevaran a cabo los trabajos.

El contratista debera respetar estrictamente las drdenes de la inspeccién y convenir la faz organizativa
del trabajo de manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del
personal judicial.

La documentacién oficial comprende esquemas de instalacion y los predimensionamientos respectivos
quedando a cargo del contratista el proyecto y calculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes,
como asimismo la presentacion de los planos correspondientes ante los organismos competentes
responsables y la gestién de aprobacion del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en
los casos que corresponda.
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