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CIRCULAR N°1

OBRA: IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y REPARACIONES ESCUELA
SECUNDARIA Y SUPERIOR N° 8 "CELESTINO MARCO" - CARMEN GADEA N° 20 -
GUALEGUAY - DEPARTAMENTO GUALEGUAY.-

Téngase presente que en fecha 07 de marzo de 2025 a través de Ley Provincial N° 11.193

se introdujeron modificaciones al Codigo Fiscal de Ia Provincig, las cuales en lo atinente a

OBRAS PUBLICAS PROVINCIALES exime el pago sobre los ingresos brutos e impuesto de sello

(articulos 10° y 13°).

En mérito a lo referenciado, se hace saber que dicha eximicion serd tomada en
consideracién al momento de la evaluacion de las propuestas que se formulen para el

presente procedimiento de contratacién - CONCURSO DE PRECIOS .-.

A mayor abundamiento, se transcriben, en su parte pertinente, los articulos 10° y 13° de la
citada normativa: “ARTICULO 10°% Sustitiyase el inciso g°) del Articulo 197° del Cadigo Fiscal
(T.O) 2022 el siguiente texto: “g ) La actividad de construccién, mantenimiento,
conservacion, modificacién y/o mejoramiento de obras en la Provincia de Entre Rios
realizadas en el marco de la Ley N° 6351, sus modificatorias y demds normas
reglamentarias o complementarias, cuyo costo de ejecucion se encuentre a cargo de la
Provincia, sus dependencias, reparticiones autdrquicas, descentralizadas, entes publicos,
agencias y Sociedad del Estado Provincial”, y “ARTICULO 13° Incorpdrase como Inciso p)
del Articulo 247° del Cdédigo Fiscal (T.O. 2022) el siguiente texto: “Inciso p) Los confratos por
los cuales se insfrumente la ejecucion de la construccién, mantenimiento, conservacion,
modificacién y/o mejoramiento de obras en la Provincia de Entre Rios realizadas en el
marco de la Ley N° 6351, sus modificatorias y demds normas reglamentarias o

complementarias, cuyo costo de ejecucion se encuenire a cargo de%ﬂ(ow’ncia, sus

dependencias, reparticiones autdrquicas, descentralizadas, entes publicos, q}gencias y

Sociedad del Estado Provincial”.- /
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CIRCULAR N°2

OBRA: IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y
SECUNDARIA Y SUPERIOR N° 8 “CELESTINO MARCO”" - CARMEN GADEA N° 20 -
GUALEGUAY - DEPARTAMENTO GUALEGUAY.-

Téngase presente que conforme al criterio impartido en Dictamen N° 0110/246 de
Fiscalia de Estado de la Provincia, deberdn incluirse las sumas no remunerativas
previstas en las distintas categorias previstas en la tabla del Convenio Colectivo de

Trabajo N° 76/75 en el item mano de obra al momento de cotizar sus ofertas.-

Lo expuesto serd tenido en cuenta al momento de la evaluacion de las propuestas

que se formulen para el presente procedimiento de contratacién.-

A tal efecto se transcriben a confinuacion las partes pertinentes del citado
dictamen: “...que dicha suma sea “no remunerativa”, y en su €aso, que posea
caracter excepcional, no significa que deba ser excluida del item “mano de obra”,
al ser elaborada la oferta a presentar en un particular procedimiento licitatorio, ya
que las empresas consfructoras se vieron compelidas a abonarla oportunamente a
sus empleados por haber sido incluida en un acuerdo homologado atento a o
cual aquellas empresas que no la incluyeron en ese item necesariomente
redujeron su propuesta econdmica en oportunidad de presentfarse en una
licitacion..”."...el articulo 30 del Pliego General de Condicicnes....y el arficulo 119
de la Ley de Contrato de Trabagjo N° 20.744 prohibe a la parte empleadora abonar
sumas inferiores a los fijadas para cada categoria, atento a lo cual considero que
las oferentes debieron cumplir con tal recaudo de pago, y consecuencia de ello,
incorporar esa suma en su oferta econdmica’."..no puede cdlificarse de

“sobrevaluada” una propuesta econdmica que incluya a esa suma no



remunerativa en su item “mano de obra”, y si por ello el Estado asume un mayor
costo de la obra sera precisamente porque ese costo fue afrontado por la
empresa por encontrarse constrenida a ello en virtud de un acuerdo homologado
mediante una disposicién laboral, lo cual redundard, inevitablemente, en la
cotizacion de su oferta, atenfo a que el periodo de pago coincide con el mes en

que debio presupuestarse la propuesta econdmica”.-




CIRCULAR N°3

OBRA: IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y REPARACIONES ESCUELA

SECUNDARIA Y SUPERIOR N° 8 “CELESTINO MARCO” - CARMEN GADEA N° 20 -
GUALEGUAY - DEPARTAMENTO GUALEGUAY.-

Mediante la presente se informa a los sefores oferentes que deberdn presentar junto a la
documental licitatoria la Declaracién Jurada de Elegibilidad conforme al articulo 19° inciso
d) del Pliego Unico de Condiciones Generales aprobado por Decreto DCTO-2025-2111-

E-GER-GOB, la cual, como anexo, forma parte de la presente.-
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DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD CONFORME ARTICULO 192 INCISO d) DEL \\_ J
PLIEGO UNICO DE CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DECRETO —

DCTO-2025-2111- E-GER-GOB
Lugary Fecha: ........ccooviieiiiiiiiiiiiincieeeeeeci
(02T A ol = Yoo TR
Expediente N2: .............ccccoovmveeiiinniieniier e
OFENEIMEE i R T T T R R s
CUIT: e
DOMICHIO LREAE: ..o imsvi s s s ia s s (s s sy Sebaaiin
QBN SUSCHIDE:  sicmimivrisvmms s ore s T s RS e SRR R s e v S , en caracter de
............................................................ de la firma anteriormente identificada, con facultades
suficientes para este acto, declara bajo juramento que la empresa oferente, sus integrantes,
directores, accionistas principales, personal clave propuesto, representantes, subcontratistas,
proveedores y demas personas vinculadas a la ejecucion del contrato:

1. Elegibilidad

Poseen nacionalidad de paises miembros del BID y cumplen con los requisitos de elegibilidad
previstos en los Documentos de Licitacién y normativa aplicable.

Asimismo, en caso de detectarse cualquier situacion que pudiera afectar la elegibilidad declarada,
nos comprometemos a notificarlo inmediatamente y por escrito al Contratante.

2. Ausencia de conflicto de interés

No se encuentran incursos en ninguna situacion de conflicto de interés, real o potencial, conforme
a las disposiciones establecidas en los Documentos de Licitacion y normativa aplicable.

lgualmente, asumimos el compromiso de informar de manera inmediata cualquier circunstancia
sobreviniente que pudiera configurar un conflicto de interés durante el procedimiento de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion contractual.

3. Inexistencia de suspensidn o inhabilitacion

No nos encontramos suspendidos, inhabilitados ni declarados inelegibles por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), por otra Institucion Financiera Internacional, ni por autoridad
competente nacional o internacional en virtud de acuerdos de reconocimiento mutuo de
sanciones.

Asimismo, declaramos no encontrarnos alcanzados por sanciones o restricciones dispuestas por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas u otro organismo competente que impidan contratar
con el Estado.



4. Empresa o ente de propiedad estatal

Declaramos que la empresa no reviste el caracter de empresa o ente de propiedad estatal
incompatible con las condiciones de participacidn establecidas en el procedimiento licitatorio; y
cumple integramente con los requisitos exigidos para su participacion.

5. Practicas prohibidas

Declaramos haber leido y comprendide las disposiciones relativas a practicas prohibidas,
comprometiéndonos a cumplir las normas aplicables en materia de integridad, transparencia,
fraude, corrupcion, soborno, colusién, coercidn y obstruccion.

En consecuencia:

a) No hemos incurrido ni incurriremos en practicas prohibidas durante el procedimiento de
seleccion ni durante la ejecucién del contrato.

b} Hemos adoptado las medidas necesarias para asegurar gue ninguna persona que actue en
nuestro nombre participe en practicas prohibidas.

¢} Nuestros subcontratistas, proveedores, consultores y demads intervinientes no participaran,
directa ni indirectamente, en actividades prohibidas o incompatibles con las politicas del
organismo contratante.

6. Cooperacién

Nos comprometemos a colaborar y brindar toda informacién que pudiera ser requerida por la
autoridad contratante en el marco de auditorias, investigaciones o procedimientos de verificacion.

7. Veracidad de la informacion

Declaramos que toda la informacidn y documentacién presentada en la oferta es auténtica, verazy
vigente, asumiendo plena responsabilidad por cualquier falsedad, omision o inexactitud.

En prueba de conformidad, se firma la presente Declaracion lurada en la ciudad de
.................................................... ,alos ... diasdel mes de ....cccocceeiiiiiniiniiieieenc ., de

Firma del Representante Legal
AClaracion: oo
L - o T
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCIONES

IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y REPARACIONES
ESCUELA SECUNDARIA Y SUPERIOR N2 8 “CELESTINO MARCO”
CARMEN GADEA N2 20 - GUALEGUAY - DEPARTAMENTO GUALEGUAY

MEMORIA DESCRIPTIVA

La Escuela se encuentra con fallas de impermeabilizacion en distintos sectores (filtraciones en losa),-con
problemas puntuales de la instalacion pluvial, por lo que se debera hacer la impermeabilizacion de las
losas en las terrazas de acceso limitado y una revision de los embudos y desagiies, como asi también de
cafierias, camaras y protecciones. Se repararan grietas y/o fisuras en las losas y las cargas que provocan
filtraciones en los distintos sectores, esto producido por los movimientos de dilatacion de las mismas.
Se revisaran las juntas de dilatacion de estructura y pisos, se realizaran también las reparaciones
necesarias bajo losas en los lugares que hayan sido afectados por las filtraciones y se hara la reparacion
de revoques y revestimientos donde se encuentren deteriorados por las filtraciones o se intervenga.

Las tareas a realizar serian las siguientes:

Reparacion de losas, embudos, oquedades y grietas.

Impermeabilizaciéon de losas.”

Reparacion de bajadas, cafos y canales de desagilie.

Reparacion de revoques, oquedades y grietas en sectores con filtraciones.
Limpieza y revision de camaras y cafierias pluviales.

SUPERFICIE A INTERVENIR APROXIMADA 885 m2

El plazo de obra es de SESENTA (60) dias corridos.

ZONAL GUALEGUAY

Arg. RICARDO OSCAR CUELLAS
jefe Zonal Depto. Gualeguay
Ministerio de Plangamiento

Infraestructura
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ATICULO 1°: OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la Contréiaéién de la
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Obra: IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y
REPARACIONES ESCUELA SECUNDARIA Y SUPERIOR N° 8 "CELESTINO MARCO" -
CARMEN GADEA N° 20 - GUALEGUAY - DEPARTAMENTO GUALEGUAY.-

ARTICULO 2°: MEMORIA DESCRIPTIVA Y TIPO DE OBRA: L a presente obra se identifica como
una obra de ARQUITECTURA, formando parte del proyecto de obra que acompana este pliego la

Memoria Descriptiva de la misma.

ARTICULO 3°: ORGANISMO COMITENTE Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: La
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES sera el organismo ejecutor
de la obra. La misma se identifica administrativamente a través de las actuaciones R.U. N°
3403970-

ARTICULO 4°: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: Ia contrata/g:ic’m de la presente obra se
instrumentara a través del proceso de seleccién denominado CONCURSO DE PRECIOS-

ARTICULO 5°: PRESUPUE FICIAL: EIl Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del
presente llamado, asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 57/100
($56.477.460,57) de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la documentacion,
precios basicos al mes de JULIO/2026.

Siendo el Valor del Pliego la suma de PESOS CIEN ($100).

ARTICULO 6°: PRESENTACION DE LA OFERTA: La Oferta debera presentarse hasta el dia y
hora del Acto de Apertura.

Las ofertas se tomaran con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitacion.

ARTICULO 7°: MONEDA Y FORMA DE PAGO: La oferta econdmica deberéd ser presentada en
PESOS, siendo este la moneda de pago a utilizar.

ARTICULO 8°: MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista
haya ofrecido en el Acto de la Licitacion una mejora porcentual sobre el importe consignado de
su oferta, los Certificados de Obras que se emitan seran afectados por la rebaja porcentual.
(conf. Art. 11° PUCG)

ARTICULO 11°: PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de garan &
(180) dias corridos a partir de la Recepcién Provisoria de la Oby;

conservacion sera por exclusiva cuenta del Contratista.




Articulo 84° del PUCG, quedando cumplimentado con el certificado de inscripcion emitido por el

Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios.

ARTICULO 13°: MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién de las obras
se realizara por el sistema de CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA -

ARTICULO 14°: CONSULTAS Y VISITA DE OBRA: Debera tenerse presente lo dispuesto por los
Articulos 8° y 9° del PUCG.

El lugar y fecha de visita de obra, en caso de corresponder, sera determinado por el organismo
comitente, debiendo preverse una antelacion no menor a diez (10) dias habiles previo a la apertura
de sobres.

ARTICULO 15°: DOCUMENTACION ADICIONAL: NO CORRESPONDE

ARTICULO 16°: EVALUACION DE LAS OFERTAS: la evaluacién de las ofertas sera conforme a
las pautas establecidas en el PUCG — Articulo 19°.

Conforme lo establece el inciso b)- del mencionado articulo, en razén de las particularidades de la

obra, se establece los siguientes puntajes:

1 MONTO ECONOMICO DE LA PROPUESTA 50
2 ANALISIS DE PRECIO (21+2.2+2.3+24+2.5) de 1a20
2.1 MANQO DE OBRA delabs
2.2 MATERIALES delabs
2.3 EQUIPQOS delas
2.4 GASTOS GENERALES dela3
2.5 | FACTORK dela?
3 ANTECEDENTES EMPRESARIO delas
4 EQUIPO PROPUESTO de1al0
5 PLAN DE TRABAJO, PLAN DE ACOPIO Y PLAN DE INVERSIONES / = dela5s ’
6 PROPUESTA DE PERSONAL OBRERO, ADMINISTRATIVO Y 7 de 12310 /j
PROFESIONAL
SUB-TOTAL \




7 LEY DE COMPRE PROVINCIAL - N2 9353 Y MODIF. HASTA 5

TOTAL (SUBTOTAL + 7) Hasta 105

ARTICULO 17°: ADJUDICACION POR RENGLON O GRUPO DE RENGLONES: NO
CORRESPONDE. —

ARTICULO 18°: CONDUCCION DE LOS TRABAJOS - REPRESENTANTE TECNICO: Conforme

lo prescripto por el Art. 29 del PUCG, para asumir la conduccién de los trabajos previstos para la
Obra, el Contratista o su Representante Técnico debera poseer titulo de ARQUITECTO,
INGENIERO CIVIL o INGENIERO EN CONSTRUCCIONES o MAESTRO MAYOR DE OBRAS,
expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas Industriales o Técnicas Industriales
y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente de la Provincia de

Entre Rios, con certificado de matriculacion al dia, lo cual debera acreditarlo en su propuesta.-

ARTICULO 19°; COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberan
ejecutarse segun los graficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y

caracteristicas que se especifican en el Modelo propuesto.
ARTICULO 20°: VARIANTES: NO CORRESPONDE

ARTICULO 21°: ANTICIPO: SE AUTORIZA

Se autoriza el pago de Anticipo Financiero correspondientes a un DIEZ porciento (10%) del monto
de contrato previa presentacién por parte de la Empresa Adjudicataria de la garantia
correspondiente, de conformidad al Articulo 14° de la Ley 6351 de Obra Publica y concordante con
el Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

ARTICULO 22°;: ACOPIO: NO SE AUTORIZA.
ARTICULO 23°: CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto
Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios los seguros de caucion que constituyan por el
cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de

cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de Reparo.-

II-SEGURO POR ACCIDENTE DE TRABAJO: Las E@re's'éé) contratistas déperén
contratar seguro de accidentes de trabajo contempladas en ta Ley 24.557 sobre riesgg'as del
trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de
trabajo, enfermedad profesional, accidente “in itinere”, asistencia médica y farmacéutica,
incapacidades, invalidez, muerte, desempleo —reinsercion; seguro dg responsabilidad civil como

asi también cualquier otro que fuera exigido expresamenté“por‘!g Reparticion:
Art}i;&f{'ns%fj/' Ignacie-RomeTo
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I.-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL: por un monto no inferior al 20%
presupuesto oficial. -

El incumplimiento de dicha obligacion o la mora en el pago de la prima que
correspondieran a los seguros contratados, impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago

por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacion por parte
del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes.

Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el
pago total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucion de

las garantias que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones.

El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicién en contrario
contenida en este Pliego. -

ARTICULO 24°: REGLAMENTACION HIGIENE Y SEGURIDAD: De conformidad a lo prescripto
por el Decreto Nacional N°911/96 PEN y la Resolucion N° 35/98 SRT, se debera tener especial

consideracion en:
e Condiciones basicas de higiene y seguridad.

e Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo o copia del contrato del Comité con un
Profesional habilitado, indicandose las horas asignadas en caso de que el servicio sea

externo.

e El Profesional debe estar Matriculado vigente en el Colegio Profesional correspondientes en

la Provincia.-
e Confeccién y actualizacion permanente del "Legajo Técnico de Higiene y Seguridad”.

e Presentar el Programa de Seguridad a aplicar en la obra con anterioridad al comienzo de

esta ultima.-

ARTICULO 25°: NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES:
El Oferente debera acreditar la disponibilidad minima de equipos, maquinarias y herramientas
indispensables para garantizar la correcta, continua y segura ejecuciéon de la obra objeto de la
presente licitacion.

Los equipos deberan ser de propiedad del Oferente, hallarse disponibles mediante contrato de
alquiler vigente o contar con compromiso formal de provision a la fecha/dé’la adjudicacié\n\l.:.n todos

los casos, los mismos deberan encontrarse en adecuadas-condiciones de funcioné’g’miento,

mantenimiento y seguridad, de conformidad con la normativa vigente en la materia. -

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debjg%i_*g? alizaciones. tetales o

parciales o por la reducciéon del ritmo de ejecucion de la Obra por heg’hovs_'imputables ala




958/79 - S.0.y S.P., se reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacion se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del

plazo de Diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del

Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los danos, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se
refieren el Articulo 32° y el segundo parrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se indemnizaran

como se especifica en el apartado 4° del presente Articulo.

2°) Cuando los danos, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del
ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de la Ley N° 6351, el monto del resarcimiento

sera fijado de acuerdo a la siguiente formula:

| = kl1*k2*G* (M-M1)
Donde:
| = Indemnizacién basica.

k1 = Relacion entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de
perturbacion y a la fecha de la Licitacion.

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacion, conforme a las
siguientes escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de
Arquitectura, Energia, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50

Entre Imesy 3 meses 1,00

Entre 3 y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9y 12 meses 0,68
Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, teLré_plenes, grandes

puentes) ) =
Hasta 1 mes 0,81 e |
Entre 1 mes y 3 meses 1,00 /
Entre 3 y 6 meses 0,90 | /[ \
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9y 12 meses 0,85 Arq. D%W*#WW

Mayor de 12 meses 0,83




G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor si

a continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segun el monto del
contrato, se dividira el mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio

de la construccion vigente a la fecha de la licitacion.

G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales
Hasta mas de 30.000 mas de
30.000 hasta 500.000
500.000
*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna.
d v 6,5 6 5
*Que requiere equipos
importantes:
13,5 13 12
-Obras basicas viales o hidraulicas
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7.5

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de
perturbacion.

Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo de
perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacion sobrepasa al abarcado por el plan
de inversiones o bien si este ltimo no existe.

Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion

lineal:
ML
P
Siendo: i
M= Monto del contrato. .

L = Periodo de perturbacién (desde el comienzo hasta la term'i'nacién de la causa
P = Plazo original de obra. '

M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun la
prérroga acordada. i

R
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El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportu

se debera proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prorroga concedida.

La indemnizacién basica constituirda el monto de reconocimiento por paralizacion o
disminucién del ritmo que no motiven ampliacion de plazo mayor del 100% del original pactado.
Pasado ese lapso se reconocerda solamente el 80% de esos importes hasta prérrogas
acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se la considerara para tal
fin como de un ario.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucion las indemnizaciones

se reduciran al 30% de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entenderd por obras que no han tenido principio de ejecucion aquellas en que desde
el replanteo hasta el comienzo del periodo de perturbacion no se hubiese alcanzado a realizar
trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversién contemplada por el plan de obras para el

mismo lapso. No se tomarén en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que
durante el periodo de perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por
el Contratista en su propuesta y aceptado por la Reparticién contratante, o estandolo sea
retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrird una disminucién dada por el producto
de 0,07 por la relacién del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacion y
el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacion

sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que

predomina en el plan de obras aprobado, durante el periodo de perturbacion.

4°) Cuando los dafos y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la
obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el
resarcimiento se practicara por valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los
precios del contrato ¢ de los analisis de precios agregados a la propuesta 6 consecuencia

inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion tras constatar el hecho y labrar
acta respecto de los perjuicios y dafos observados, se fijarda el término dentro del cual el
reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monte-De no hacerlo-asi

en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion. o
/’

5°) En ningun caso se indemnizara el lucro cesante, Ai se pagaran beneficios sobre,;el

importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo

en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen.

b e,
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Contratista podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, fundado en divergencias con la

Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se
establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y
su Reglamentacion, deberan ser presentadas dentro de los cinco (5) dias corridos de producido
el hecho gue las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del
plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término.

Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el derecho a formular el

reclamo.
Ti °: TRABAJOS N IAS FESTIVOS - AUTORIZACI PARA
TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda

igualmente prohibido trabajar los dias de descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los

dias sabados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a pedido del
Contratista, podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo

anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle

del programa de tareas a ejecutar.
2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de

contener:

* Consideracion de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades

laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su
parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, dara lugar

en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, qg::e/rér;ovarse el pédiQo y
volverse a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorji,zégién en iguales condicior:kes,
conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura
autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al persiznal
estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo
por ello. Debe notificarse tanto el personal como al Contratlstw%_ lgnacje'R

. . e ad i
Se consideraran horas extras: == i




-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la manana.
-Domingos y feriados: |a totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones

vigentes establecen para el personal a sus érdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, seran también por

cuenta del Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccion,
computandose como tales las que excedan el horario de la Administracion Publica,
considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segun su categoria y se
calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucion total y permanente mensual
que perciba, por Veinte (20) dias y por el numero de horas que tenga asignada la jornada normal
de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores

a una (1) hora, las que, en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificacién por horario nocturno y en dias feriados: La retribucion por hora establecida
se bonificara con los porcentajes que se indican a continuacion, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100%

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con
el 50%.-

Deduccién de los importes correspondientes: los importes que resulten de las

Pa rh nc Tar n_horas Extraordinarias: ordenada rla

Reparticion: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion,

seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal
auxiliar de Inspeccion.

ARTICULO 29°: TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por

cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que

corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, _ya—sean nacionales,
provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, d_es'ﬁ'nados a la instalacién de

dep6sitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra. -,
ARTICULO 30°: REGIMEN DE _MULTAS; Cuando por causas imputables ala Contratista se
verificaran incumplimientos o transgresiones a las obligaciongs,establecidas en el presente

£x N o
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previsto en los apartados |, I, lll y IV del presente articulo. -

La Administracion notificara fehacientemente a través de la Inspeccién mediante
“orden de servicio” al Contratista la presunta infraccion constatada con el importe que se
pretende aplicar el certificado de obra que correspondiere; otorgandole un plazo de cinco (5)
dias habiles administrativos, contados desde la notificacion de la orden de servicio pertinente,
para ejercer su derecho de defensa y presentar por ‘nota de pedido de empresa’el descargo

correspondiente.

Vencido el plazo previsto en el parrafo anterior la Inspeccion debera elevar al
Organismo ejecutor de la obra la orden de servicio, el descargo presentado por nota de pedido y
uninforme circunstanciadodebidamente suscripto por la Inspecciéon. La maxima autoridad del
Organismo ejecutor, cumplido el tramite administrativo pertinente, emitira la resolucion fundada
al efecto.

Que, encontrandose firme la resolucién mediante la cual se dispone la sancion esta
Ultima se hara efectiva mediante el/ los descuento en el primer certificado de obra que se emita
con posterioridad o, en su defecto, en los certificados subsiguientes. En caso de insuficiencia de

éstos, se procedera a ejecutar sobre las garantias constituidas.

En ningln caso la mera tramitacion del procedimiento sancionatorio podra suspender

la emision de certificados de obra por trabajos efectivamente ejecutados. -

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacién, el Contratista abonara en
concepto de multa, los porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de

obra no ejecutada, adicionandose los gastos de Inspeccién.

La liquidaciéon se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa

hasta 5% wcoissninsnnzimsigs 1%

6 @ 10%.cciiiiiiiiiiennn 3%

11 8 15%eeiieiiee e 6% _

(TR S— 8% 2

21 A 28%biccciisic i 10% ,

Estas multas daran motivo, en caso de excederse del ~tope del 10% 4de| monto
contractual a la rescision del Contrato, conforme se preve en IW 31y 73.nc. ) de la Ley
i // e —
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ciento (85%) de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de
certificacion, el Contratista abonara en concepto de multa el cinco por ciento(5 %) del monto
contractual correspondiente al déficit que acuse la certificacion en que se aplique la multa,
respecto al plan de trabajos aprobado con su correspondiente variaciéon de costos.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacién total de la obra, el Contratista pagara

ademas los gastos de Inspeccion producidos durante la misma.
Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Reparticién, dara motivo a la aplicacion de las

siguientes penalidades por dia de ausencia:
*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL -
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.
*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (7) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.

lll. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de
la Reparticion por un periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de los trabajos previstos a realizar en dicho
periodo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma

forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de seiialamientos

diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamien mo y urno
motivard una multa equivalente a TREINTA (30) jornales obrere$, por la primera orden
incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las Q/denes de Servicio mon? la

sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el OﬁciMeciaj_izado de la
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION vigente a la fecha de producicie} la inobservancia de la
Orden de Servicio. Arq. Piéqo Ignacio Romere
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ARTICULO 31°: PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA.
MANUALES PERTINENTES: El Contratista debera presentar una vez finalizada las obras,

planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista, Director Técnico de la

Empresa e Inspeccion de las Obras.

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales,
en escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel
vegetal de 90 grs. La presentacion titulos, leyendas y dibujos de detalles, seran de indole similar

a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el rotulo o caratula para la inscripcion de datos, el cual sera
de iguales caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten

los planos o el rétulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma
completa, antes de la recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte

de la Administracion, ser acompanados de tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas
presentando nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de

garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacion los planos de las
instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la
Administracion los comprobantes del tramite cumplido y certificaciones pagas a su costa. Si
correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los Planos Municipales, gestionando vy
tramitando su aprobacién, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho

caso a la Administracion los comprobantes del tramite cumplido.-

Todos los planos deberan ser visados ante los Colegios Profesionales correspondientes
y de acuerdo a la normativa vigente, siendo responsabilidad del Contratista el cumplimiento de
este requisito.

Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacién, visado, gestion y/o
aprobacion de los planos, de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del
Contratista, quien debera incluirlos en el item correspondiente o en los gastos generales de la
obra.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originates-y de los
juegos de copias respectivas, cuya confeccion estara a cargo del fitratista de acuerdd\a lo
establecido en este articulo, seran también por cuenta del mismg; quien debera incluirlos en|los

gastos generales de la obra.

En caso de que la obra incluya la provision, instal:i\cién y/o puesta en servicio de
maquinarias, equipos, sistemas o instalaciones que requieran manuales de uso, operacién y/o

mantenimiento, el Contratista estara obligado a entregar a la Inspecci}gr'?'dﬂ%“(}b'ré}:ai'rrib'rhéhtdde
“W L Tl
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documentacion sera requisito indispensable para proceder a la recepcion provisoria de la obra.

En caso de no cumplirse con la obligacién referenciada en pa, se considerara que la

obra no se encuentra en condiciones de ser recibida.

ARTICULO 32°: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA: EI

Contratista debera considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha

de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabara del ORGANISMO
correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis anos calendario anteriores al

ano correspondiente a la presente Licitacion, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones,
valores estos que se consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su
Plan de Trabajos.

La ampliacion del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara
cuando las lluvias caidas sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o niumero de dias de

precipitacion, a los promedios trimestrales considerados normales y se calculara de acuerdo a lo
siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo
en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del trimestre
considerado, que han ocurrido en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias.Esta
suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE MILIMETROS
CAIDOS EN EL LAPSQ" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre
considerado en los seis (6) afos que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira
por seis (6) anos obteniéndose asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara

normal sera:

PMM.L. = p mm/dia

PD.L.

= al
La fraccion de mes que resulte desde la fecha de Replanteo dﬁ,Obr‘é hasta el fin de

dicho mes se agregara al primer trimestre de la obra por lo que el p,cirffér lapso resultara de tres

meses y fraccion. 7 /
CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de ha\ lluvia caida y el
ArdeDRiggofanapi : i
numero de dias de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4)E:asds—. '

T
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CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D> PDL
Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L ="a" dias de prérroga

p

N°D - P.D.L. ="b" dias de prorroga

CASO B

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D<= PDL
Entonces se hara:

MM.C. - PMM.L = "a" dias de prérroga
o]

CASOC
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D> PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b" dias de prorroga

CASOD
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra  MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D<= PDL

No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias
los valores de milimetros caidos.

Julio: 54+63+ 37+ 9+32+117 = 312 mm.
Agosto: 14+34+ 30+81+15+109 = 283 mm.

Septiembre: 82 + 82+ 140+ 25 +42 + 111 = 482 mm.
1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:

e

PMM.L. = 1.077 =179,5 mm.
6 N
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22dias Arg. Diego lgnacio =




Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4 +6+2+2+5 =28 dias
70 dias
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.
P.D.L.=_70 = 11.7 dias
6
y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:
P=PMM.L = 179.5mm = 15.3 mm/dia
P.D.L 11.7 dias
Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:
Por lo tanto siendo:
275 mm  179.5 mm
23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
a=_275mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia
b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacion del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18)

dias.

Asimismo, se consideraran comprendidos aquellos periodos posteriores en los
cuales, aun habiendo cesado las precipitaciones, las condiciones del terreno, humedad o
anegamiento imposibiliten técnicamente el acceso, la operacion de equipos o la ejecucion de las

tareas especificas de obra.

Para la procedencia del pedido, el Contratista debera acreditar fehacientemente,
mediante registros meteoroldgicos y constataciones de obra avaladas por la Inspeccion, la
imposibilidad de ejecutar los trabajos en los sectores afectados. La Inspeccion evaluara la
razonabilidad de los fundamentos presentados y determinara el nimero de dias de ampliacion a

otorgar en caso de corresponder, considerando el impacto real sobre el desarrollo de las tareas y
la programacion general de la obra. e "'\

/

N
Cuando se trate de obras a cielo abierto, de movimie,nfci de suelos, pavimentacié}i.
cordon cuneta u otras actividades dependientes de condici’t')nes climaticas favorables{,//la
Inspeccion podra otorgar ampliaciones de plazo superiores al promedio habitual, en atenc‘lbn al
caracter extraordinario del fenémeno, la extension de los sectores a"fectaaosl y el tiempo

necesario para la recuperacion operativa de las zonas de trabajo. 7
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ARTICULO 33°: AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL POR CAUSALES IMPUTABL
AL COMITENTE: La tramitacion y otorgamiento de ampliaciones de plazo o disminucién del

ritmo de trabajo se regira exclusivamente por lo establecido en el Articulo N° 61 de la Ley N°
6351 de la Provincia de Entre Rios y su Decreto Reglamentario, en todo lo relativo a las

condiciones, plazos y formalidades para la presentacion y evaluacion de dichas solicitudes.

El Contratista debera formular su pedido en forma expresa y fundada, acompanando la
documentacion y pruebas suficientes que acrediten el perjuicio econémico y la imposibilidad

material de mantener el ritmo contractual de ejecucion.

La ampliacion de plazo que eventualmente se reconozca comprendera el periodo
transcurrido entre la fecha de la notificacion fehaciente efectuada por el Contratista a la
Inspeccion de Obra comunicando la disminucién del ritmo de trabajo y la fecha en que el

Comitente subsane las obligaciones cuya falta haya motivado la solicitud.

El plazo reconocido sera ajustado mediante un coeficiente corrector determinado por la
Inspeccion de Obra, debidamente fundado en actas, informes técnicos y verificaciones
documentales, en funcion del grado efectivo de afectacién sobre el rendimiento de las tareas

contratadas.

No seran objeto de reconocimiento las ampliaciones de plazo derivadas de situaciones
que no hayan sido notificadas fehacientemente a la Inspeccion de Obra mediante el Librode

Notas de Pedido, ni aquellas que carezcan de respaldo técnico o documental suficiente.

ARTICULO 34°: GASTOS DE INSPECCION: La inspeccién de la obra estara a cargo de
profesionales de la D.G.A. y C, al que la Empresa debera abonar durante el plazo de ejecucion
de la obra hasta la recepcion provisoria los gastos inherentes a las retribuciones por mayor

jornada horaria de trabajo, conforme lo establecido en el Art. 28 del presente Instrumento. -

ARTICULO 35°: REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS: La Administraciéon comunicara
al Contratista, con una anticipacion minima de DIES (10) dias corridos, la fecha de iniciacién del
replanteo, que debera realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), dias corridos, computados a
partir de la fecha de |la firma del Contrato. En la fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo
con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas, sefiales,
estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a

conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, sefales, puntos fijos, etc., el Contratista complemenlqré, a

- s z/’ \“-,
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de apuerdo con los plan
generales, y detalles del proyecto y conforme con las modifir}aciéles qgue la inspeccion
. . 7
introduzca durante el curso de los frabajos. '

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad atiles y materiale que
ocasionen el replanteo, asi como los de revision de los n‘am\anteos :{e detalles; que la

Administracién considere conveniente realizar, son por cuenta exclusfvaudé_ﬁont tista.
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En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesal ”\05}0
.
para las obras a ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las
obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial debera
comprender como minimo, una seccion continia de la Obra, en la que se pueden efectuar

trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo
contractual, a contar desde la fecha en que se efectie el primer replanteo parcial. Si el
replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo precedente,
por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacién del plazo contractual,
pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucién de los trabajos segun
un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b)
resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no
habérsele completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado danos o

perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo
efectuado con arreglo al Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o su
Representante.

Cualquier observacién que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo
y que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo

requisito no se considerara valido reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera
ser presentado dentro de los VEINTE (20) dias corridos posteriores a la firma de dicha Acta,
vencido este plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y se tendra por no efectuada

la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista
no concurriese al replanteo inicial se fijara una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos de

anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacion sin que existan, a exclusivo juicio de la
Administracion, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se
negase a firmar el acta que se labrara con tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridad
a contrata@p‘udiendo

en ese caso la Administracién declarar rescindido el Contrato con las penalidades que

competente, se considerara que el Contratista hace abandono de la

corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse dentro del plazo maximo de
TREINTA (30) dias corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el
Vs

plazo contractual no sufrira ninguna ampliacién en virtud de lo precéd&nie,@ante expuesto.




ARTICULO 37°: ESTRUCTURA DE PONDERACION: La presente obra tendra como Estructura

de Ponderacién de los Insumos Principales seglin Anexo de este instrumento-

ARTICULO 38°: PERIODO DE VEDA Y CONDICIONES CLIMATICAS: Durante la ejecucion de

los trabajos, deberan respetarse las condiciones climaticas y ambientales apropiadas para la
correcta aplicacion de los materiales y la obtencion de la calidad exigida en las distintas etapas
de la obra.

No se permitira la ejecucion de tareas que, por su naturaleza o caracteristicas técnicas,
requieran condiciones ambientales especificas cuando las mismas no se encuentren
garantizadas, tales como temperatura, humedad, viento o estado de la superficie de trabajo,
conforme a las normas y especificaciones técnicas aplicables.

En caso de condiciones climaticas adversas o inclemencias meteoroldgicas que impidan el
desarrollo normal de las actividades o afecten la calidad final de las obras, tales periodos se
consideraran comprendidos dentro del régimen de veda climatica, y podran ser objeto de
ampliacion de plazo contractual, siempre que se acredite fehacientemente la imposibilidad de

ejecutar los trabajos en forma adecuada.

El Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra en forma inmediata y documentada toda
interrupcion o suspensién de tareas motivada por dichas causas, a fin de su verificacion y
registro. La Inspeccion evaluara la procedencia del reconocimiento y determinara la extension
del plazo a otorgar, en funcién del tiempo efectivamente afectado y del tipo de tareas

comprometidas.

ARTICULO 39°: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: El Plan de Manejo Ambiental se exigira a la
contratista una vez iniciados los trabajos, dentro de los diez (10) dias de la firma del Acta de

Replanteo, segun las particularidades de la obra. —




ANEXO ARTICULO 37°: ESTRUCTURA DE PONDERACION

IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y REPARACIONES ESCUELA
SECUNDARIA Y SUPERIOR N° 8 “CELESTINO MARCO” - CARMEN

B =

OBRA: GADEA N° 20 - GUALEGUAY - DEPARTAMENTO GUALEGUAY.-

coD Designacion Arquitectura
1.2 OFICIAL 0,40
43 Pintura acrilica blanca, envase de 20 | - 1® calidad 0,18
12.7 Pintura asféltica envase 4 |. 0,35
14.23 | Cafio PVC -2 110 mm.-3,2 mm. x4 m. 0,07
5 1,00
Materiales 0,60
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OBRAS PUBLICAS

PLIE DE E
TITULO J
LICITACION PUBLICA
APITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°- OBJETO

El objeto del presente pliego es la contratacién y ejecucién de construccién, conservacién, instalacion,
trabajo u obras plblicas en general que realice la Provincia de Entre Rios, por intermedio de sus
reparticiones centralizadas o descentralizadas, auténomas o autirquicas, por concesiones a terceros o por
entidades de bien piblico, las que se ajustarén a lo establecido por la Ley N°6.351 ratificada por Ley N°
7455/84 y modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP y demés normas aplicables, que
constituyen el régimen juridico de la contratacién, incluido el presente Pliego Unico de Condiciones
Generales (PUCG), y de conformidad con lo dispuesto en el articulo cuarto del presente pliego.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS

El Pliego Unico de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de
Especificaciones Técnicas General, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particular, y todos los anexos
incluidos ¢n los legajos, completarédn la documentacién necesaria para la interpretacién del contenido
total de cada caso especifico, siendo firmada por las partes e integrindose al Contrato.

Las normas previstas en el Titulo I - Licitacién Publica de este PUCG, serén aplicadas a las Licitaciones
Privadas y Concursos de Precios, en lo que no resulten modificadas por las previsiones de los Titulos II
y Il

ARTICULO 3° - GLOSARIO

A los efectos de la aplicacién de la Ley y del Decreto, mencionados en el articulo 1° y de este Pliego
Unico de Condiciones Generales, la terminologfa utilizada tiene la significacién que seguidamente se
indica:

- ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente
de ello, y se le adjudica la obra licitada.

- ANALISIS DE PRECIOS: es el detalle de los componentes de la estructura de costos que
forman parte del precio de cada ftem del presupuesto. Los materisales, insumos, mano de obra,
equipos herramientas, unidades, cantidades, rendimientos, consumos, representan el costo de la
obra; y junto con los gastos generales, beneficio, impuestos, etc., conforman el precio de la obra.

- AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE,
ORGANISMO EJECUTOR: Es el 6rgano de la Administracién Publica Provincial que encarga
la ejecucién de una obra y figura designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares
que integra la documentacién contractual. En el organismo técnico se delega la funcién de
Direccién de la Obra, y tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de
la licitacién y compromisos contractuales. \

nacio Remarfo
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- CIRCULAR ACLARATORIA: es una comunicacién emitida por el organismo que convoca la
licitacién, para aclarar dudas o confusiones que pudieran surgir en relacién a los pliegos de
condiciones, requisitos de la licitacién o aspectos técnicos del proyecto.

- CIRCULAR CON CONSULTA: es una comunicacién emitida por el organismo que convoca la
licitacién, a solicitud de los adquirentes de pliegos u otros érganos de la Administracion,
respecto de consultas formuladas para aclarar dudas o confusiones que pudieran surgir en
relaci6n a los pliegos de condiciones, requisitos de la licitacién o aspectos técnicos del proyecto.

- CIRCULAR MODIFICATORIA: es toda comunicacién que emita el comitente modificandc los
términos de la documentacién contractual.

- COMISION EVALUADORA: es la comisién integrada por las personas designadas por el
comitente, que examina todas las propuestas recibidas. Tiene a su cargo la seleccién de oferta
més conveniente, y el rechazo de las que, conforme a la documentacién contractual, resulten.
inadmisibles o inconvenientes.

- CONTRATISTA: el Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, v & partir
del momento en que éste adquiere validez legal.

- CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste
definitivo de las cliusulas del trabajo u obra a ejecutar, incluyendo la documentacién
contractual.

- DOCUMENTACION CONTRACTUAL: estd constituide por el presente Pliego Unico de
Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras Phblicas, el Pliego de Condiciones
Particulares, ¢l Pliego de Especificaciones Técnicas, el proyecto, el juego completo de planos y
planillas, la memoria descriptiva, el computo y presupuesto oficial, las circulares v toda otra
documentacién que se indica en el Pliego Unico de Condiciones Generales y que se detalle en el
Pliego de Condiciones Particulares.

- FONDO DE REPAROS: es una reserva liquida, constituida por la deduccién del cinco por
ciento (5%) del importe de cada certificado -excepto de los de acopios e intereses- que tiene por
objeto resarcir a la Administracién o Comitente, por todas aquellas erogaciones, con causa en la
inejecucién o ejecucion defectuosa de la obra; porque la misma no fue ejecutada conforme al
Contrato; para su aplicacién al pago de multas o devoluciones que por cualquier ccmcepto
debiera efectuar el contratista; y demés supuestos contemplados en las normas vigentes.

- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: instrumento que debe otorgar el
Adjudicatario al Comitente y que tiene por objeto asegurar la estricta ejecucién y cumplimiento
de sus obligaciones contractuales y, asimismo, proteger al Comitente de posibles pérdidas
resultantes de la no ejecucién de la obra de conformidad con los términos y condiciones del
Contrato.

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: instrumento que debe otorgar el
Proponente a favor del Comitente y que tiene por objeto garantizar la vigencia de la oferta
durante los plazos estipulados en la Documentacién Contractual.

- INSPECCION: Es quien representa al Comitente frente al Contratista y quien tiene a su czrgo la
supervisién técnica de los trabajos, as{ como el seguimiento, inspeccién y control en la
ejecucién del plan de trabajos definitivo y el control del cumplimiento de las obligaciones de!
Contratista.

- INTERESADO: es toda persona humana o juridica que ha obtenido la Documentacién
Contractual.

[F-2025-00004346-GER-CGLTYA#SLYT
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JEFE DE OBRA.: es el profesional o técnico con competencias suficientes, aceptado por el
Comitente, que asiste al Representante Técnico en la conduccién y ejecucion de la obra y su
gestién técnica y econémica, de conformidad con lo previsto en la Documentacién Contractual.
La designacién de un Jefe de Obra, serd obligatoria solo si la Administracién o Comitente lo ha
previsto expresamente en la documentacién contractual.

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracién entrega a los interesados en formular
ofertas.

OBRAL. es la obra objeto de la contratacién, con el alcance que se le asigne en el Legajo.

OFERTA o PROPUESTA: es el conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y

cconémicosdclaproplwstnquercaljzaelProponenteuOferentepa:arealizmendctermmadas
condiciones un trabajo licitado.

ORGANISMO EJECUTOR: Es el organo de la Administracién Pablica Provincial, de sus
reparticiones centralizadas o descentralizadas, sutdnomas o autdrquicas, empresas estatales o
mixtas, terceros concesionarios o entidades de bien plblico, que encarga la ejecucién de una
obra y figura designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares o en el Decreto del
Llamado, que integra la documentacién contractual, En el organismo ejecutor se delega la
funcién de Direccién de Ia Obra, y tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de
las bases de la licitacion y compromisos contractuales.

PCP: es el Pliego de Condiciones Particulares.
PETG: es el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
PETP: es el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

PLAZO DE GARANTIA: es el periodo posterior a la recepcién provisional de la Obra durante
el cual el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o por la falla
en la calidad de los equipamientos provistos, o por los vicios ocultos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de la Obra.

PROPONENTE u OFERENTE: es la persona humana o juridica que presenta una propuesta u
oferta en un procedimiento de seleccién de una contratacién. :

PROPUESTA: Sinénimo de Oferta.

PROYECTO: es el conjunto de documentos técnicos indicados en el PCP y/o en el PETP para
cada obra que complementan la documentacién técnica elaborada por el Comitente.

PUCG: es el presente Pliego Unico de Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras
Publicas,

REPRESENTANTE TECNICO: es el profesional o técnico representante del Contratista;
encargado de la conduccién técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente
aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Tods persona humans o juridica, cuya contratacién haya sido
determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el
Comitente.

ARTICULO 4° - REGIMEN JURIDICO DE LA CONTRATACION
El procedimiento de seleccién y el Contrato se sujetan al régimen juridico que se indica a continuacién:
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1. Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N°
7495 y su Decreto Reglamentario N 958/79 SOYSP, sus modificatorios y complementarias.-

2. Decreto N° 5.677/88 MGJOSP sobre exigencias para la presentacién de comprobantss que
acrediten el pago de salarios del personal que emplee en la obra, y el cumplimiento de leyes
provisionales, impositivas de seguros y FONAVI.-

3. Decreto N° 5.908/98 MEOSP sobre exigencia de incluir en la oferta la designacién del
responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra licitada.

4, Decreto N° 2155/24 MPIyS y su modificatorio N° 3480/24 MPIyS, Régimen Provincial de
Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Pdblica, sus modificatotios y
complementarias y normas que en un futuro los reemplacen.

5. Normas vigentes referidas al Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Vanaciones de
Costos.

6. Ley N° 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y sus normas reglamentarias.

7. Decreto N° 911/96 PEN, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Reglamento para la Industria dz la
Construccién.

8. Decreto N°3181/2006 GOB para obras de Gas Natural, en lo no modificado en el presente.

9. Ley N°22.250/80 PEN, Industria de la Construccién.

10. Ley N° 25.675, Politica Ambiental Nacional.

11. Ley N° 24.557, Riesgos del Trabajo, y sus normas reglamentarias modificatorias y
complementarias.

12. Convencién Colectiva de Trabajo Unién Obrera de la Construccién (UOCRA).-

13. Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.

14. Las normas técnicas que se establezcan en el PETP.

15. Las normas municipales del lugar donde se realicen las obras.

16. Las normas de los prestadores de servicios ptblicos.

17. Ley 27.401, de Responsabilidad Penal de personas juridicas privadas.

18. Ley Provincial N° 7.060 de Procedimientos Administrativos.

19. Decreto N° 4977/09 GOB, sus modificatorios; y normas provinciales de Politica Ambiental.

20. Ley N° 10.898, que autoriza la implementacién y utilizacién de documentos electrénicos,
decretos reglamentarios y demAs normas complementarias.

21. Ley N° 9353 (t.0. Ley 10.809).

Sin perjuicio de las normas enumeradas en este PUCG y aquellas, si las hubiese en el PCP, PETG o
PETP, se deberd cumplir con aquellas que surjan en el futuro y cuya aplicacién resulte obligatoria
durante la ejecucién de la Obra hasta su etapa final y entrega definitiva. La enumeracién de norras de
esta cldusula es meramente enunciativa.

La adquisicion de los pliegos y/o la presentacién de una oferta, implica el conocimiento y la aceptacitn
lisa y llana del régimen juridico de la contratacién, entendiéndose que el oferente se somete
voluntariamente a los términos existentes en el Legajo, Documentacién Contractual y normativa vigente
y aplicable.

La contratista acepta la potestad de la Administracién u 6rgano comitente, de dejar sin efectc el trémite
de Ia contratacién en cualquier momento o instancia, renunciando a cualquier tipo de reclamo derivado
de tal decisi6n.

La contratista acepta la potestad reglamentaria de la Administracién u 6rgano comitente, para dicter
normas complementarias o modificatorias del trAmite de la contratacién y ejecucién del contrato, que
regirdn desde el momento en que se indique. Dichas normas no importarén la alteracién de los derechos
y obligaciones contractuales principales, debiendo referirse a cuestiones procedimentales o procesaies,
de aplicacitn de lo establecido, de registro, gestion u otros aspectos del trémite. En ejercicio de dicha
potestad, la Administracién o Comitente, segin corresponda, podrd definir cambios en el sisteina de
gestién documental en soporte papel o electrénico de los expedientes, herramientas digitales, analogicas
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© mixtas para la certificacién de los trabajos y emisién de los certificados, instrumentos o documentos
digitales para la comunicacién entre Contratista y Comitente, sistemas de gestion de domicilios
elecrénicos o digitales, creacién de usuarios digitales para la gestién de los distintos trémites
relacionados a la contratacién y demés aspectos propios del procedimiento de contratacién y ejecucioén
contractual,

CAPITULO IT

SISTEMAS DE CONTRATACION

Ag'fCULO 5° - SISTEMAS DE CONTRATACION PARA LA REALIZACION DE OBRAS
PUBLICAS

La conrratacién de obras pablicas podré realizarse a través de cualquiera de los sistemas establecidos por

el Articulo 10° Capitulo III de la Ley de Obras Publicas N° 6351. En este sentido, podré realizarse
mediante:

A) Contrato de obra piiblica, que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas:
1) por vnided de medida;

2) por ajuste alzado;

3) por costes y costas;

4) por administracién delegada;

5) por combinacién de estos sistemas entre s;

6) por otros sistemas que como excepeidn se pueden establecer.

B) Concesién de Obras Pablicas.

A los efectos del presente articulo se entenderé por cada sistema de contratacién de obra lo que se
expresa y regula a continuacion:

1) Contratacién por unidad de medida

Las Obras se contratarin por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades

determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
Adjudicatario.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el Proponente deberd respetar en su
cotizacién, serdn reajustados en més o en menos, segin medicién de lo realmente ejecutado, y certificada
su diferencia con el procedimiento fijado en el presente PUCG.

2) Contratacién por ajuste alzado

a- Conceptos, caracteristicas y alcance. La obra se contrataré por un monto total establecido por
el adjudicatario en su propuesta, en base a un precio (nico, global e inmodificable, cualquiera sea
la cantidad de provisiones, obras y trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderé incluido el costo de todos los trabajos, materiales y
servicios que, sin estar explicitamente indicados en la oferta, o sin tener {tem expreso en el
cbmputo oficial o planilla de cotizacién presentada por el oferente, sea de ejecucién y/o provisidén
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imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su conjunto, concluida con arreglo a su
fin y a lo establecido en el objeto de la contratacién.

No se reconoceré diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto o planilla de cotizacién del oferente, ni el presupuesto oficial.

Se considera ajuste alzado relativo exclusivamente para la redeterminacién de precios que se
determine de acuerdo al procedimiento dispuesto por el Decreto N° 2155/24 MPIyS y su
modificatorio N° 3480/24 MPIyS y/o normas que en el futuro lo reemplacen; y las obras que
excepcionalmente y .debidamente fundadas mediante Resolucién Ministerial, se acuerden
conforme lo establecido en el articulo 12 inciso b) de la ley de Obras Piblicas.

b- Plan de trabajo y curva de inversiones. Planilla tipo. El oferente deberd presentar con su
propuesta, un plan de trabajo y curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la cbra que
ofrece realizar. La confeccién del mismo responderd a los lineamientos del Anexo adjunto
denominado “Modelo plan de trabajo y curva de inversiones”.

c- Presupuesto y estructura de ponderacién. El Comitente incorporard en su Presupuesto
Oficial, el porcentaje de incidencia de cada rubro que lo conforma.
El oferente deberd presentar en el Sobre N° 2 su propuesta econémica en base a un precio nico y
global. La misma deberd ser desarrollada por precios unitarios, consignidndose en cada caso el
porcentaje de incidencia de los mismos en la obra en su totalidad. La omisién del presente
requisito serd causal de rechazo automatico de la propuesta.

La Estructura de Ponderacién de insumos para la aplicacién del Decreto N° 2155/24 MPIyS y su
modificatorio N° 3480/24 MPIyS y/o normas que en el futuro lo reemplacen, se efectuari segtn
modelo que se acompafia como anexo del presente denominado “Modelo de estructura de
ponderacién”. Deberd incluirse en los Pliegos Particulares de cada procedimiento licitatorio, la
estructura de ponderacién de los insumos principales y las fuentes de informacién de los precios
correspondientes.

d- Medicién y certificacién. Las certificaciones se efectuarin conforme las mediciones de los
trabajos efectivamente incorporados en la obra, con la intervencién del comitente y el contratista.
Serd realizada de acuerdo a lo previsto en el Capitulo VII del Decreto Ley N°6351 de Obras
Publicas de Ia Provincia, ratificado por Ley N° 7495 y el presente PUGC, segim modelo de
certificado y planilla de medicién que se acompaiia como Anexo, y que se denominan “Modelo de
certificado para ajuste alzado” y “Modelo planilla de medicién para ajuste alzado”.

Las certificaciones parciales se efectnarin a cuenta del pago total de la obra, en porcentajes
conforme avance de la misma, respetdndose el fndice de incidencia propuesto por el adjudicatario,
hasta el tope del porcentaje de incidencia determinado por el comitente en el presupuesto oficial

La divisién del presupuesto oficial o la planilla de cotizacién del oferente en rubros o items con
sus precios unitarios y planilla de insumos correspondientes, se efectuard con el objeto de ordenar
la certificacién y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, sin que esto implique la
representacién de un rubro o ftem determinado, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste
alzado" solo se considerard un precio global y Ginico por toda la obra.

En caso de haberse autorizado la ejecucién de trabajos adicionales, su medicién y certificacién se
realizaré por separado de los correspondientes a la obra basica.

3) Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida
Para todos los ftems a contratar por ajuste alzado, se aplicari lo previsto en el PUCG.

Los items a contratar por unidad de medida estarén expresamente sefialados en el presupuesto oficial y
con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar. Estos ftems se reajustardn en mis o en menos,
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segin medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en
los articulos del PUCG.

En su propuesta, el Proponente dejard constancia de:
- El monto global de las Obras por ajuste alzado;

- El monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los cémputos y metrajes indicados en
¢l presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza;

- La suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su Propuesta.
4) Contratacién por coste y costas

S6lo e caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, se podré contratar por este sistema.

Se eatiende por "coste" los gastos de construccion, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos
y gastos generales; y por "costas" la utilidad del Contratista,

El Comitente abonard el valor de los gastos en los que el Contratista justifique fehacientemente haber
incurrido, con mds el porcentaje o monto determinado en el PCP en concepto de beneficio.

El sistema adoptado serd consignado en los respectivos Pliegos de Condiciones Particulares.
5) Por administracién delegada

La Administracién podrd delegar la ejecucién de obras o provisiones a que se hace referencia en los
Articulos 1° y 2° de 1a Ley 6351, en otras instituciones de derecho piblico de la Nacién, Provincia,
Gobiemos Locales o en entidades de bien publico, constituidas conforme a las disposiciones legales
vigentes, de acuerdo a sus fines y a los convenios que en cada caso se suscriban. En particular, regirdn
los Decretos N°4693/91 y modificatorio N°883/92; Art. 2° del Decreto N° 2917/16, demés normas
vigentes, complementarias y las que en un futuro las reemplacen.

CAPfTULO III

PRESENTACION Y EVALUACION DE OFERTAS

ARTICULO 6° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE
INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS

Serin admitidas como proponentes todas las personas humanas o juridicas que se encuentren inscriptas y
habilitadas en la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos u organismo que en el futuro lo reemplace.

Cada una de las empresas que se presenten agrupadas, asumiendo en caso de resultar adjudicatarias, el
comprcmiso de constituirse en una Unién Transitoria (UT), deberd cumplir en forma individual con los
requisitos de habilidad para contratar establecidos en este articulo.

ARTICULO 7° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacién de la documentacién de ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de
Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitacién, siendo por cuenta del oferente la
responsabilidad de su entrega.
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hestas que lleguen a la Administracién, o lugar donde se
desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora establecidos para el Acto de Apertura, aun
cuando se justifique con los matasellos u otrp elemento, habérselas despachado a tiempo.

te, ni inscripeién alguna que identifique al proponente. El
la indlividualizacién de la Licitacién, fecha y hora de apertura.

No serin tenidas en cuenta aquellas prop

En ningln caso el SOBRE N° 1 tendré
sobre o paquete cerrado, sélo ostentard

La propuesta se presentard de la siguiente
documentos detallados en el Punto "CONTH

Todos los sobres que van dentro del "Sobre]

forma: el "SOBRE N° 1" que contendré en su interdor los
INIDO SOBRE N° 1”.-

N° 1" - (Sobre N° 2 y, si se autoriza su formulacién, Sobre

Veriante) - deberén ser presentados cerrado$ y llevaréin un rétulo con la denominacién de la obra, fecha

de la licitacién, lugar y hora de la apertura y
un rétulo en el que conste el nimero de sol

nombre de Ja empresa o Firma proponente, ademas, llevarin
e de que se trata. Todos los documentos exigidos deberdn

ser presentados en original y una copia, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el
Proponente y el Representante Técnico dej la Empresa, quienes deberdn acreditar que se encuentran
legalmente facultados para hacerlo. En casq de discrepancia entre el original y las copias, se tendré por
vélido el original.

La omisién de los requisitos exigidos en ¢ inciso “a” del presente articulo, referente al Sobre N° 1,
identificados en los puntos 2 y 3; y en el irjciso “b” del presente, correspondiente al Sobre N” 2, serén
causales de rechazo automatico de la presentacion por la autoridad que presida el acto e impediri, en su
caso, la apertura del Sobre N° 2.

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes, incisos del Sobre N°1, podra ser suplida dentro del
término de dos (2) dfas hébiles administrativos, conmdos a partir de la clausura del Acto Licitatorio,
haya o no habido impugnacién del acto, si|la observacién hubiera sido deducida en dicho Acto o, en
igual término, desde que se intimé al Proponente al cumplimiento de los requisitos faltantes y
subsanables. Transcurrido el plazo sin que 14 omisién haya sido subsanada, seré rechazada la Propuesta.

Asimismo, serin rechazadas las ofertas que:

Fueran formuladas por personas humanas o juridicas suspendidas por la Direccién General del
Registro de Contratista de Obras y icios y Variaciones de Costos;

Contuvieren condicionamientos o pldusulas en contraposicién con las normas que rigen la
Contratacién;

Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en més de una Oferta;

Cuando una misma persona humgna o juridica resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en farma separada.

Los PCP no podrén prever otras causales|de desestimacion no subsanables de ofertas. Los errores
intrascendentes de forma no serdn causales de inadmisibilidad de las Ofertas.

Los proponentes deberdn presentar en el siguiente orden, tanto en el original como en las copias, la

documentacién que se detalla a continuacién|

2) SobreN°1
El sobre N° 1 debe contener el original y ung (1) copia de siguiente documentacién:

1) La constancia de haber obtenido un

legajo de la licitacién mediante constancia extendids por Ia
Administracién. En caso de que el

oferente esté constituido por Unién Transitoria — .., la
constancia debert estar extendida a pombre de dicha unién; en caso de tratarse de Empresas con
compromiso de constitucién de U.T. para la obra, serd vélida la constancia de obtencién del
pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas.
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2)

3

4)

7

El Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (original o copia certificada) o Constancia
de haber iniciado el trhmite de Actualizacién de su Capacidad de Contratacién anual, o
constancia de haber iniciado el trimite de inscripcién. Dichas constancias deberdn ser expedidas
por la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios. La adjudicacién quedaré supeditada a la presentacion del
Certificado antes mencionado.

La constancia de la constitucién de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del
valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

a.  Depésito o transferencia bancaria, a favor de la cuenta de titularidad de la Tesoreria
General de 1a Provincia en el Agente Financiero Nuevo Banco de Entre Rios SA,;o0
Tesorerias respectivas de los Organismos Autirquicos o Descentralizados;

b.  Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la Deuda Piiblica con cotizaci6n en bolsa
a favor del Comitente o al portador;

¢. Fianza Bancaria a favor del Comitente;

d.  Seguro de caucién {micamente a través del Instituto Autdrquico Provincial del Seguro
de la Provincia de Entre Rios, LAP.SER.;

e. Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la
Administracién Pdblica Provincial.

La Nota de presentacién y declaraciones juradas, integramente completadas, conforme anexo

“Nota de presentacién, mantenimiento de oferta, jurisdiccién y domicilios”, en la que se

precisara:

a) La firma oferente y su representante legal.

b) Mantenimiento de oferta.

c) Declaracion jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se realiza la obra

d) La declaracién de que para cualquier cuestiéon judicial que se suscite, se acepta la
jurisdiccién de los Tribuales Ordinarios de la ciudad de Parani y la competencia
Contencioso Administrativa de las CAmaras en lo Contencioso Administrativo de la
Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccién que le pudiera
corresponder al proponente.

¢) Constitucién de un domicilio especial en la ciudad de Paran o en el lugar donde establezca
el Pliego de Condiciones Particulares y un domicilio electrénico, mediante la consignacién
de un correo electrénico. Las notificaciones que la Administracién o Comitente practiquen
en cualquiera de ellos, serdn igualmente vélidas a todos los efectos del trdmite licitatorio y
relacién contractual.

Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en
ejecucién, dentro de los wltimos cinco (5) afios en ofras jurisdicciones, conforme anexo
denominado “Detalle de experiencia: Jurisdiccién Provincial — Otras Jurisdicciones”.

Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucién
en obras realizadas en la provincia especialmente en los Gltimos quince (15) afios, mediante
formmlario anexo denominado “Detalle de experiencia: Jurisdiccién Provincial — Otras
Jurisdicciones”.

Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacién en el Colegio de Profesionales
respectivo de 1a Provincia de Entre Rios del Representante Técnico, incluyendo la antigiedad
del profesional en la Empresa; conforme anexo denominado “Designacién de Representante
Técnico™.
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8) Designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, incluyendo la
antigiiedad del profesional en la Empresa, conforme Decreto N°5908/98; mediante formulario
anexo denominado “Designacién de Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el
Trabajo”.

9) Calificaciones y experiencia del personal profesional o técnico segin el tipo de obra (vial,
hidrdulica, edificaciones habitacionales, escolares, hospitalarias, etc.) propuesto para la
administracién y ejecucién del contrato, en la sede y en la obra. Se deberé incluir la antigiiedad
del personal en la Empresa y la cantidad de estos asignados pare la obra. Calificaciones,
antigiiedad en la empresa, capacitaciones 'y experiencia relacionadas con la obra chjeto de
licitacién, del personal jefe de obra, capataces, oficiales especializados. Se realizard rnediante
formulario anexo denominado “Personal profesional y técnico afectado a la obra”,

10) Planes de Trabajos y Curva de Inversionﬁ:s, sin consignar precio alguno, de acuerde a las
estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de
avance de obra.

11) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo sontar
con los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares, acreditando su titularidad
o titulo suficiente que autorice su utilizacién exclusiva, conforme anexo denominado “Dietalle
de equipo”.

12) El documento licitatorio y todas las aclaraciones que haya emitido la Administracidn
relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los
representantes legal y representante técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y
aceptacion del Proponente.

13) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.
14) Valores de contratos de obras piiblicas y/o privadas en ejecucién y su grado de avance.
15) Referencias bancarias del oferente.

16) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademés de presentar todo lo indicado en este
Articulo deberén cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPfTULO XI”.-

17) En caso de Uniones Transitorias - U.T. -, ademéds de presentar todo lo indicado en forma
individual, deberfin presentar los recaudos previstos en la legislacién de fondo, asi rambién
copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas,
en las que deben manifestar:

-La autorizacion a la constitucién del agrupamiento en unién transitoria.
-El compromiso de perfeccionar la unién transitoria, en caso de resultar adjudicatarios.

-El plazo de duracién de dicha unién deberd comprender hasta ciento ochemta (150} dias
corridos posteriores a la recepcion definitiva de la obra.

-La designacién de un representante de la U.T.-
- La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban
desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.
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18) Constancia de inscripci6n en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la Industria de la
Construccién (IERIC).

19) Sobre N° 2.
20) Sobre Variante — si se autoriza la formulacion.

21) En el supuesto que los oferentes se encucntren comprendidos dentro de las disposiciones
previstas en la Ley Provincial N° 9353 y meodif,, deberdn demostrar el cumplimiento de las
disposiciones requeridas por esta normativa.

22) Cualquier otro requisito que especifique el Pliego de Condiciones Particulares.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por Juez de
Paz o Escribano Piblico Nacional.

Las firmas del representante legal y Representante Técnico deberén estar certificadas por Escribano
Prblico en un solo acto y a continuacion de la Gltima hoja de la documentacion.

Si en la documentacién presentada en el sobre N° 1, el oferente diera indicios de las cotizaciones
presentadas en la oferta econdémica o en sus variantes si existieran, ello seré causal de rechazo de la
propuesta presentada.

b) SobreN°2

El Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y una (1) copia de la
documentacién que se detalla a continuacion:

1) Formulario de cotizacién de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por {tem,
debidamente sellada y firmada por el proponente y el representante técnico de la Empresa, con
indicacién de los precios unitarios en niimeros y letras, correspondientes a la cotizacién. En caso
de discrepancia entre el original y el duplicado, se tendré por vélido el original.

2) Los andlisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcién de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberédn estar
firmados por el proponente y su representante técnico en todas sus fojas.

3) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de
Trabajos presentado en el Sobre N® 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

4) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad a lo establecido en los Decretos Nro. 2155/24 MPIyS y N°
3480/24 MPIyS, o el que en un futuro lo modifique. El presupuesto desagregado por item y los
analisis de precios, o la estructura de costos de cada uno de los ftems en soporte digital. En este
sentido, debera detallarse:

I El presupuesto desagregado por ftem, indicando voliimenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

II. Los anélisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
TI. Una planilla con los precios de referencia asociados a cada insumo inchuido en
los anlisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido
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en el Articulo 7° del Decretos Nro. 2155/24 MPIyS y N° 3480/24 MPIy%. Dicha
asociacidén de insumos con los precios de referencia se mantendré invariable durante
todo el desarrollo de la obra.

IV. El presupuesio desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de
costos de cada uno de los items en soporte digital.

5) Composicion de los Gastos Generales
6) Calculo del Factor K.

La falta de presentacién de los elementos sefialados precedentemente implicard la descaliScacidn
inmediata de la oferta correspondiente. |

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado, deberd adecuarse a lo plasmado en el
presente Pliego, Articulo 5° inciso 2) y sus respectivos anexos.

) Sobre Propuesta Variante

Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes", los mismos deberdn presentarse demtro del
Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 — en original y una copia con las mismas
inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendré todo otro requisito exigible por el Pliego de Condiciones Particulares que no
coincida parcial o totalmente con la propuesta béasica. (Andlisis de Precios - Plan de Trabajos - Plen de
Inversiones - Datos Garantizados - etc.).

ARTICULO 8°- CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacién de la oferta implica que el
proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en ¢l costo de les obras y
acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta responderé a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los
documentos que integren el Legajo de la Licitacién, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente
desconocimiento de las caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa
y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de Ia licitacién, a fin de
informarse debidamente de las condiciones del terreno y su 4rea de influencia, régimen de cursos de
agua, caracteristicas topogréficas y climiticas que importen al desarrollo de la obra y la situacién de
linderos.

¢) Deberd examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucién de los trabajos;
como asimismo las condiciones de provisién de agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad
de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos ¢ impuestos que
correspondieran. Deberd recabarse informacién sobre la existencia de estudios del suelo que hayan
servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

d) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendré en cuenta
el sistema adoptado para la contratacion, ya sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de
todo lo que implica la obra en relacién a los precios parciales y totales que deban abonarse. Se ajustard a
todos los trabajos que queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los
pliegos respectivos.

ARTICULO 9 - ADQUISICION - CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA
DOCUMENTACION
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Todo interesado en concurrir a Ia licitacién debe obtener en el lugar indicado en el aviso, hasta diez (10)

dfas hébiles antes de la fecha de aperturs las propucstas, un ejemplar completo del legajo de licitacién,
extendiéndose la constancia de forma a nombre del adquirente, con expresa constancia del correo
electrénico y nimero telefénico., -

Las firmas que hubieran obtenido los pliegos podrén solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas

que consideren necesarias durante la preparacién de las propuestas, para una mejor interpretacion de los
documentos gréficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberén ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo
Comitertte, hasta siete (7) dias hébiles administrativos anteriores de la fecha fijada para la apertura de la
Licitacion, excluida esta Gltima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, serén dadas a
conocer & todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa, por correo electrénico o por correo al
domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la documentacién por medio de volantes
numerados que pasarén a formar parte de los mismos.

Asimismo, de oficio el Comitente podré emitir Circulares que aclaren o modifiquen el legajo Licitatorio,
hasta tres (3) dias hébiles administrativos antes de la fecha de apertura, notificindolas al domicilio
registrado o al domicilio electrénico constituido. Las circulares emitidas formardn parte de la
Documsntacién Contractual.

No obstante, la no recepci6n en la forma antedicha no dar derecho alguno, debiendo inexcusablemente
los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia hébil administrativo
anterior & la fecha fijada para la apertura de la licitacién, déndose por conocidas y aceptadas las
aclaraciones expedidas, aun cuando no se concurra a dicha recepcion.

Las Circulares que signifiquen modificaciones al Legajo, seréin publicadas ademds en el Boletin Oficial
de la Provincia y en el sitio web oficial del organismo comitente.

Es a cargo de los Interesados y Oferentes, verificar si se han emitido circulares, no pudiendo alegar en
modo alguno desconocimiento de las mismas ni excusarse de su aplicaci6n y vigencia,

ARTICULO 10° - DOMICILIO. NOTIFICACIONES

En ¢l momento de recibir el Pliego de la Licitacién, el interesado deberé constituir un domicilio especial
en la jurisdiccién que se establezca en el PCP o, en su defecto, en la ciudad de Parani; y, asimismo, un
domicilio electrénico (correo electrénico). En cualquiera de ellos se efectuardn, en forma indistinta,
todas les comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio,

Al efectuar la oferta, el proponente deberd constituir domicilio legal en la Ciudad de Parané, Entre Rios
o en la jurisdiccién que establezca el Pliego Particular, y un domicilio electrénico {correo electronico).
Ambos domicilios, especial y electrénico, serén vélidos indistintamente para todas las notificaciones que
se practiquen a los efectos contractuales, administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constaré en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la
aceptacién de Ia Justicia Ordinaria de los Tribunales de la Capital de la Provincia de Entre Rios yla
competencia en lo Contencioso Administrativo.

El cambio de domicilio surtiré efecto a partir de la notificacién fehaciente al Organismo Comitente y
deberd estar constituido en la misma ciudad o jurisdiccién que se exigié en el Pliego. El cambio de
domicilio electrénico deberé comunicarse en forma fehaciente.

Todas las notificaciones entre el Comitente con los interesados, Proponentes, Adjudicatarios o
Contratistas, se realizardn vélidamente en la forma detallada precedentemente. Dicha modalidad podrd
ser modificada por la Administracién u organismo Comitente, conforme se vayan implementando las
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funcionalidades del sistema de gestién electronica del expediente digital, de acuerdo a las potestades
reglamentarias reconocidas en el articulo 4°, Gltimo ;&m.fu del presente Pliego.

En forma complementaria o ante la imposibilidad de practicar las notificaciones en las modalidades
detalladas precedentemente, la Administracién u Organismo Comitente, podrd notificar o tener por
notificados a los interesados, Proponentes, Adjudicatarios o Contratistas, por cualquiera de los medios
previstos en la Ley 7060, por normas especificas de la contratacién y, en particular, de los siguientes
modos: a) al tomar vista la parte interesada, su apoderado o representante legal del expediente; b) por
presentacién espontfinea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten
estar en conocimiento del acto respectivo; ¢) por érdenes de servicio emitidas por el Inspector de Obra o
el comitente; d) por cédula; ¢) carta documento; f) telegrama; g) edictos; h) nota; i) demés mexios que
se fijen en el PCP o resulten de la normativa vigente aplicable.

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTAS/ OFERTAS - MEJORA PORCENTUAL
DE LA PROPUESTA

Las propuestas deberdn ser presentadas en sobres cerrados, conforme a lo indicado en el presente
articulo, o a través del sistema digital que oportunamente implemente la administracién piiblica
provincial utilizando el o los formularios que suministre el sistema, y cumpliendo todos los
requerimientos determinados en el PCP y normativa vigente. Se incluirin dos ejemplares (original y
copia) de un mismo tenor, redactados en idioma nacional.

El proponente escribiré en nimeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada ftem,
consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el
que servird de base de comparacién con las otras ofertas presentadas en la licitacion.

Por etrores de significacién que pudieran caracterizar determinados ftems del presupuesto de lz Oferts,
el Comitente exigird al Proponente su correccién dentro de los CINCO (5) dias hébiles administrativos
de la notificacién por la cual le fuera requerida la misma. Esta operacién no modificaré el monto total de
la Propuesta que sirviera de base para la adjudicacién.

No se reconocerd diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en Obra y el

consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provcngan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

No se tomarén en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la licitacién o que presenten
correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, quc no hubieren sido debidamente salvados &1 pie de
las mismas.

Para el caso de contrataciones contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacién
en cualquicra de los importes parciales, se reajustaré el importe total de la propuesta, dando validez al
precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a cada ftem.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio unitario se dard prioridad al escrito
en letras.

El monto del Contrato incluir todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de
acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacién contractual, Las
omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligacién de ejecutar los trabajos en la forma
prevista con arreglo & sus fines, sin derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte;
exceptuando las diferencias por modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Com:tente.

El o los firmantes de la propuesta estarin obligados a justificar que se hallan debidamente facultados
para suscribirla. -
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Las sociedades proponentes deberdn tener una duracion de por lo menos 180 dias corridos posteriores a

la recepcion definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego de Condiciones
Particulares.

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe
consignado en su oferta, dicha rebaja incidird en todos los certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento deberd apuntarse en la (iltima planilla de cotizacion o se indicard que se efectiia por hoja
separada, la cual deberd ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Deberd tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la
cotizacién serdn de tal magnitud que no resulten deformantes de los anélisis de precios que se
acompaiien, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en la
formulacién y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo.

[.a Administracin, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podrd
requerit en plazo perentorio la ampliacién de informacién y especificaciones referentes a las variantes
porcentuales de cotizacién que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningin cambio ni
deformacion en la propuesta.

ARTICULO 12° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE ¢

Tal lo expresado en el Articulo 7°, quedard sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorizacion al
oferente para presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial,
siendo la presentacién de la oferta bdsica, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizard en original y una copia, respetando los documentos, formato y dimensiones.

La forrulacién de la variante deberé basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las
definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que
aseguren su efectiva materializacion.

Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, deberén
presentarse completando los anAlisis de precios de ftem modificados o agregado, cumplimentando
iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demés datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del PCP, las variantes deberén
acompafiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de
trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de
control, formas de medici6n, formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que involucra cada

ftem y penalidades. El total de estos requisitos deberé contar con la aprobacion del Organismo Comitente
antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacién de la variante quedaré sujeta a que, en comparacién, signifique una obra de igual
calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 13° - GARANTIAS

Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y adjudicatarios deberén
presentar las siguientes garantias:

a) GARANTIA DEOFERTA:  UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial.
La garant{a o ¢l comprobante respectivo segin el caso seré adjuntado a la propuesta.

b) GARANTIA PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) serd aumentada al
CINCO POR CIENTO (5%) del monto adjudicado.

IF-2025-00004346-GER-CGLTYA#SLYT

Arq.|Dledo Ignacio Romero

Pagina 15 de 68 UNIDN

DIRECCION GRAL 0f ARG

r 'r,i‘s,h-g;' ;
CRIONEI(CT

Y COMAS



1) Cuando la constitucién de la garantia se realice en efectivo, depsito o transferencia bancaria,
debers ser depositada en la TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA o en la respectiva cuenta en
el Agente Financiero Nuevo Banco de Entre Rios SA, o en la cuenta de Ia Tesoreria respectiva de los
Organismos Autéirquicos o Descentralizados en caso de corresponder; expidiéndose la constancia con
mencién del N° de Ia Licitacién y denominacién de la obra para la cual se efectfia el depdsito.

2) Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Tftulos « Bonos
de la deuda piblica con cotizacién en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la Nacién o la
Provincia de ENTRE RIOS, con cotizacién oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se
considerarin con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su valor corrients en plaza al dia
anterior a la fecha de su presentacién, ex-cupén corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del|oferente, adjudicatario o contratista, el organismo
comitente proceder4 a intimarlo, para que en un plazo perentorio de TRES (3) dias corridos efectivice el
importe de la garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los titulos, siendo a cargo
de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracién procederd a
retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después
de dicha notificacién.

3) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademés de los recaudos
establecidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Fiblicas
de la Provincia de Entre Rios, deberdn reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se
mencionan a continuacién:

a) El Banco se constituiré en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de clivisién
y excusion en los términos del Articulo 1583 y siguientes del Cédigo Civil y Comercial,

b) Individualizacién de la obre para la cual se extiende la Fianza.
¢) Monto de la Fianza,

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o
contratista, segiin el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente
dentro de los Quince (15) dias de serle requerido, sin necesidad de previa constitucién en mora,
interpelacion ni accién previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto de la fianza.

¢) Fijar que la Fianza subsistird hasta la recepcién provisoria de las obras, excepto en el caso de
sustitucién del fondo de reparo por ésta, en que tendré vigencia hasta la recepcién definitiva de las
obras. !

f) Las firmas de los representantes legales del Fiador deberén hallarse certificadas por el Banco
Central de la Repiiblica Argentina.

4) Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de cauciénm, estos deberén
concretarse con el INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA
DE ENTRE RIOS - LAP.S.ER, y segin la legislacién vigente en la provincia al respecto y las pélizas,
ademds de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentzrio de Ia
Ley de Obras Piblicas de Ia Provincia de Entre Rios, debern reunir las siguientes condiciones:

&) instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE ROS como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitacién,
adjudicatario o contratista, que actile como tomador de la péliza, no afectard en ningn caso los derechos
del asegurado frente al asegurador.
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c) Determinar que el asegurador responderd con los mismos alcances y en la misma medida en que, de
acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantfas

d) Establecer que, dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabilidad del participante,
adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podré
exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacién y
emplazamiento extrajudicial de pago, no siendo necesario ninguna interpelacién ni accién previa contra
sus bienes,

¢) Estipular que el siniestro quedaré configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse
el plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante, adjudicatario o
contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador deberd abonar la suma
correspondiente dentro de los quince (15) dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcién de las acciones contra el asegurador se producird cuando prescriban las
acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segin el caso, de acuerdo a las
disposiciones legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 14° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS

Las Empresas que concurran a la Licitacion, deberin presentar para que sean admitidas sus Propuestas,
¢l Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el
trdmite de actualizacién de Capacidad de contratacién anual, o constancia de haber iniciado el tramite de
inscripcién, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS,
conforrane exige la Ley de Obras Piblicas, y su decreto reglamentario, o el que en ¢l futuro lo modifique
o reemplace. Este trdmite debe ser realizado con una anticipacién minima de tres (3) dias hdbiles a la
fecha del Acto Licitatorio.-

La Reparticién exigiré del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacion, la presentacién de un
nuevo Certificado extendido por la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y
Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de Contratacién Anual
actualizada y suficiente no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en
afios.

La Adjudicacién quedari supeditada a la presentacién de este certificado, el cual deberd ser
cumplimentado dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticién. Si
transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticién se reserva el
derecho a desestimar la oferta y podré disponer la adjudicacién a favor de otras que hayan resultado
admisibles.

ARTECULO 15° - PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES

El Oferente estd obligado a presentar junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los
que se compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del plazo
contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentacién. En los Pliegos de
Condiciones Particulares se podrén adjuntar planillas tipificadas que regirdn como modelo a seguir para
la presentacién y todo otro detalle que se deba especificar. Deberdn incluir aquellas tareas que no reciban
pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo ser presentado en forma de grafico de barras, e indicacién de los porcentajes de
unidades fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por etapas de
ejecucién simulténeas. Se consignarén a su vez los porcentajes acumulados.
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El Plan de inversiones, con una estructuracién similar, daré los porcentajes referidos al total de oferta a
certificar para cada ftem y los acumulados para cada periodo (no se deberd consignar monto alguno). Se
acompafiard ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones deberd contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la
incidencia de ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se tendsd en
cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos. estén especificamente previstos en los pliegos de
licitacién, tal como lo estipula la Ley de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracién, formarén parte de la documentacién contractual y
no podrén ser modificados por decisién unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderdn a mantener la progrzmacién
inicial.

El Contratista quedaré obligado, a solicitud de la Inspeccién, a presentar nuevos planes que raspondan. a
las modificaciones y los mismos solamente tendrén validez luego de producida resolucién fundada en

aceptacién por parte de la Administracién. No serén justificadas las modificaciones que tengan per fin
enmendar atrasos en que incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demds
condiciones en ellos especificadas, se considerard que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones
contractuales, lo que quedaré sujeto al régimen de mdras y multas del presente Pliego, como asimismo al
régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos.

|
La aprobacién de los planes por parte de la Administracién, no la obligan a aceptar responsabilidades si
durante la ejecucién de las obras, las previsiones ¢fectuadas produjesen inconvenientes de cualquier
naturaleza o trajesen aparcjadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.

ARTICULO 16° - PLAN DE ACOPIOS

El Pliego de Condiciones Particulares, podré establecer los materiales que el Comitente autorizeré a
acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentaré el Plan de Acopio de aquellos materiales que
incorpore en esas condiciones, el que deberd estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto
desarrollar y en el que se indicard mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En su
caso, el Pliego de Condiciones Particulares podré establecer los periodos de tiempo en que se efectuaréin
los acopios.

Las cantidades se ajustarén a lo determinado en los cémputos métricos y planos. Las modificaciones de
obra, si existieren, darén lugar a los reajustes correspondientes,

Antes de firmar el Contrato, la Administracién aprobard o requerirs las correcciones que fieran
necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formard parte del
Contrato. De igual manera el oferente deberd considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el
Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y desacopios a certificar, segin se especifica en el

articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere correcciones posteriores al acto
licitatorio,

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en
exceso, no le serin abonadas y solo se reconocerdn las variaciones producidas teniendo en cuente los
precios vigentes en las épocas en que debfan haberse operado los acopios. Este congelamiento dzl costo
es independiente de las penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el
presente pliego. Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la
certificacién y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarin descontando los inwportes

correspondientes, a valores homogéneos, de los valores bésicos de certificacién, de modo que los
desacopios queden concluidos al certificarse los ftems o rubros motivo del acopio.
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Una vez establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se efectuarfin en fiibrica,
local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de l2 Administracién por el tiempo que
demande la relacién contractual, deberén estar respaldados por fianza bancaria o péliza de seguro de
caucidn, que en caso de incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma
adecuados, ampare la adquisicién por la Administracién, a los precios de plaza y a su simple
requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pélizas referidas cumplirén las condiciones establecidas en el Articulo 13° del presente
PUCG comespondiente a "Garantias".

Los textos de las referidas fianzas o pdlizas deberdn ser redactadas a satisfaccién del Organismo
Comitente y contendrén la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de division y excusién,

debiendo ademas tener vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones
contractuales avaladas.

Los PCP podrén establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en acopio, referidos éstos a
valores bésicos del contrato, como asimismo estipular una limitacién de plazo para la utilizacién luego
de la certificacion, lapso en el cual deberén realizarse los desacopios.

ARTICULO 17° - ACTO DE APERTURA

Hasta tanto se implemente el sistema de contratacion electronica o digital, el procedimiento se realizara
de la siguiente forma:

En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente, a la misma hora, si aquel
resultare inhébil, se dard comienzo al Acto de Apertura, en presencia de Escribano Pablico de la
ESCRIBANfA MAYOR DE GOBIERNO o el que fuere designado en caso de que éste no pudiere
CONCIITI.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrén los interesados pedir o formular
aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirin nuevas aclaraciones.

A continuacién, las autoridades intervinientes procederdn a la apertura de los Sobres N° 1 -exteriores- -

verificando si la documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas
complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no retinan los requisitos
necesarios, hecho lo cual se iniciaré la apertura de los Sobres N° 2 - propuestas econdmicas, leyéndose
las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederd a la apertura de los sobres que
contengan Variantes.

De todo lo actuado, se suscribiré un Acta. El escribano interviniente, dejard constancia de:

-Los datos de identificacién de la licitacién;

-Fecha y hora de apertura; |

-Funcionarios y proponentes presentes;

-Desarrollo del acto en modo sucinto;

~Nombre y apellido o razfm social de las proponentes, identificando las ofertas de forma ordenada;
-Constencia de la presentacion o falta de presentacion de la Garantia de Oferta;

-Constencia de presentacién o falta de presentacién del Certificado de Capacidad de Contratacién Anual,
de 1a Constancia de haber iniciado el trimite de Actualizacién de su Capacidad de Contratacién anual, 0
de la constancia de haber iniciado el trémite de inscripcién;
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-Constancia de presentacién del Sobre N°2 y, cuando se procediere a su apertura, constancia de su
contenido. Asimismo en caso de existencia de ofertas variantes, cuando esté contemplado en el Pliego.

-Constancia de lo expresado por las autoridades, en relacion a las ofertas o presentaciones rechazadas si
las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las cq‘usas del rechazo;

-Constancia de las observaciones que formulen los proponentes o sus apoderados, las que deberdn ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que
se formulen y las cuales seréin resueltas por la autoridad competente conjuntamente con la Licitacidr.

Terminada esta operacién se daré lectura al Acta, laéualsmﬁﬁrmadaporlapersonaquahayaptresidido,
funcionarios presentes, proponentes y demés personas que deseen hacerlo.

ARTICULO 18° - ANTICIPOS

De acuerdo con lo establecido en el Articulo N° 14 del Decreto Ley de Obras Pablicas N° 6351,
ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente
podr autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que deberé constar expresamente en los Pliegos de
Condiciones Particulares de la Licitacién, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto
del contrato. ‘

Su amortizacién se realizard sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a s monto
nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberd previamente ser afianzado en su totalidad por
una garantia a satisfaccién del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo 13° del presente
Pliego.

ARTICULO 19° - EVALUACION DE LAS OFERTAS
a) Equipo Evaluador del Organismo Comitente
1- Composicién y funcionamiento

La Administracién Central contaré con un Equipo Evaluador permanente que dependeré del Ministerio
de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

Los integrantes del Equipo serin designados anuaimente por el Ministro, de la planta de empleados o
funcionarios, e intervendré en los procedimientos de ¢ontratacién objeto del presente Pliego.

El Equipo estard conformado por un profesional técnico, un abogado y un contador. Ademss se
designaré un suplente en cada caso, que asumiré las funciones en supuestos de ausencia o impedimento
permanente o transitorio de los titulares, !

El Pliego Particular de Condiciones, podrd disponer la integracién con un profesional técnico adicional,
cuando la obra a contratar presente determinadas caracteristicas que hagan necesario un conocimiento
técnico especializado o incumbencias especificas. Este tiltimo tendré las mismas facultades que los
titulares y contard con voz y voto,

En todas las contrataciones, el Equipo Evaluador interviniente, podré solicitar si fuera necesario, la
colaboracién de las demés reparticiones y/o la Coordinacién General Ministerial del Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a fin de evaluar de forma pertinente las ofertas
correspondientes.

El Equipo Evaluador debers expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridas desde el acto de apertura,
a través de dictdmenes no vinculantes, elaborados en forma conjunta y deberén ser suscriptos por todos
sus miembros. La recomendacién brindada en el dictamen serd adoptada por mayorfa. Si mediare
cmpate, el organismo comitente podré expedirse en funcién de las distintas recomendaciones,
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El Organismo Comitente o funcionario que deba decidir la adjudicacién y que disienta con el dictamen,
deberd fundar por escrito la disidencia. La adjudicacion en este caso, serd decidida por la maxima
autoridad del Organismo Comitente.

Los organismos, entes, empresas, y demds 6rganos que no integren la Administracién Central, podrén
optar por la conformacién establecida en el presente Pliego o fijar equipos evaluadores conforme las
normas que dicten o sean aplicables a los mismos, rigiendo en lo demds, lo previsto en este Pliego y
normas vigentes.

2- Pautas generales de evaluacién

La empresa que obtenga el mayor puntaje, luego de aplicar la metodologia de estudio definida con los
criterios, pautas y rangos de porcentajes de incidencias establecidos en el presente pliego y ¢l PCP, serd
considerada como la més conveniente.

La evaluacién y calificacién de las ofertas se efectuard sobre la base de su capacidad legal, téenica,
econbmica, financiera, porcentajes de obreros, equipos, empleados y profesionales en el plantel estable
de la empresa.

El Equipo Evaluador podré requerir a los Proponentes que presenten, dentro del plazo de DOS (2) dias
habiles administrativos, la documentacién subsanable que no hubieran acompafiado o que presenten
errores en la misma. ,

Se consideraré oferta admisible a la que hubiere cumplido con las exigencias establecidas en los Pliegos
correspondientes, que provea las aclaraciones e informacién adicional solicitada por el Equipo
Evaluador, relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, y que a juicio fundado del propio
Equipo Evaluador, contenga las condiciones técnicas y econémicas necesarias para ejecutar la Obra.

Cuando no se hubiesen registrado propuestas el Equipo Evaluador aconsejara que se declare desierto el
procedimiento de seleccién. Asimismo, podré aconsejar declarar fracasado el procedimiento de seleccién
si no se hubiesen presentado Ofertas admisibles y/o convenientes.

Sin petjuicio del estado del tramite y la intervencién que se halle desarrollando el Equipo Evaluador, el
Comitente podré dejar sin efecto el procedimiento de seleccién en cualquier momento del trmite previo
a la firma del Contrato, sin que ello genere derecho a indemnizacién alguna a favor de los Proponentes
y/o Adjudicatarios, tal como ha sido previsto en el articulo 4°, ante Gltimo pérrafo del presente Pliego.

b) Metodologia de estudio, pauntas especificas y puntajes

La siguiente metodologia, pautas y rango de puntajes podrén ser adecuados en el PCP, segin las
caracteristicas que presente la obra.

El organismo Comitente, al elaborar el Pliego de Condiciones Particulares, deberd establecer los rangos
de pumzajes correspondiente a cada pauta de evaluacion, garantizando que Ia sumatoria de todos los
puntajes mAximos arroje por resultado el puntaje méximo total de cien (100) puntos, con més el puntaje
que resulte de la aplicacién de la Ley N° 9.353 y su modificatoria Ley N°10.809, en la forma prevista en
¢l presente.

En el caso del Monto Econémico de la Propuesta (Punto b.1.1) y del Informe sobre antecedentes
empresarios, privativo de la Direccién General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y
Variacién de Costos (Punto b.1.3), los pisos y topes establecidos en el presente PUCG no podrén ser
modificados.

El puntaje correspondiente al inciso b).1.2. podré ser reducido pero no incrementado.
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En los restantes casos, la adecuacién del puntaje para cada pauta de evaluacién, no podré superar el
méximo de 10 puntos. En aquellas pautas que cue:nten con un puntaje de 10 puntos en el presente,
podrén ser reducidos y no incrementados.

b).1.- Pautas de evaluacién y puntaje para Ipcorporar en los PCP
b).1.1.- Monto econémico de la propuesta; ﬁunu]e de 1 a 50:
Para la determinaci6n del puntaje previsto en este apartado, se seguirdn las siguientes pautas:

- El Presupuesto Oficial deberd ser actualizado para el estudio al mes anterior a la fecha de licitacién
(mes base) y se denominard Presupuesto Oficial Actualizado (POA).

- La actualizacién del Presupuesto Oficial deberé realizarse mediante el coeficiente de ajuste que suja
de la utilizacién de la estructura de ponderacién determinada por el organismo e indicada en el PCP para
la obra de andlisis, tomando como referencia los precios publicados por la Direccién General del
Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variacion de Costos o, en el caso de ser necesarios, por
otros organismos oficiales o especializados aprobados por el Comitente. Es decir que se deberd calcular
la variacién de precios para el perfodo en anélisis de cada uno de los insumos que componen la
estructura de ponderacién, ponderados a través de la definicién realizada por la estructura de
ponderacitn de la obra y con ello actualizar el presupuesto oficial. Para esta actualizacién el organismo
debera solicitar colaboracién de la dependencia antes mencionada.

- Se asignardn 50 puntos 2 la empresa cuya propuesta econémica sea més baja y se encuentre por debsjo
del presupuesto oficial.

- Al resto de las propuestas se le daré un puntaje proporcional a la diferencia con la propuesta de 50
puntos.

- 8i no existiesen propuestas por debajo del Presupuesto Oficial Actualizado, se le asignard 50 puntos a
este (ltimo y al resto de las propuestas se le dard un puntaje proporcional a la diferencia con el mismo.

- Se podrén considerar no convenientes en términos econémicos y pasibles de ser desestimadas, las
propuestas que se encuentren por encima y por debajo del 20% del Presupuesto Oficial Actualizado. En
este caso el Equipo Evaluador deberd realizar las consultas a las dependencias correspondientes a fin de
determinar la capacidad presupuestaria y financiera de afrontar la obra en dichos casos. Esta consulta
debctﬁrealizm*seenloscasosenqm:lnpmpuestﬁ,puodascrunadelassugeﬁdasporell?.quipo
Evaluador.

b) 1.2. Andlisis de precios en relacién 2 su claridad, detalle, apertura y ajuste 2 las
condiciones establecidas por los pliegos correspondientes: puntaje de 1 a 20:

En este punto se deberén considerar los siguientes aspectos:

Mano de Obra (1 a 5 puntos): Se analizarén los rendimientos expuestos en los anAlisis, asf como la
calificacién y/o categoria.

Materiales (1 a 5 puntos): Se asignarén 2 puntos para el andlisis de los consumos, 2 puntos para los
costos de los materiales y 1 punto por la correspondencia entre el material y el item a
desarrollar/ejecutar.-

Equipos (1 a 5 puntos): Se asignarén 2 puntos para el rendimiento consignado, 2 puntos para el valor de
las horas méquina utilizados y 1 punto por la correspondencia del equipamiento incluido en ¢l andlisis de
precio y el equipo propuesto para la obra.

Conformaci6n de los Gastos Generales (1 a 3 puntos): Claridad y detalles con la mayor apertura posible.
En este apartado deberd tenerse en cuenta el plazo propuesto para la obra y los costos de los elementos a
entregar a la inspeccién (movilidad, local para funcionamiento, telefonfa fija y celular, etc.).
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Factor K (1 a 2 puntos): Se tendrd en cuenta la correcta operatoria para el célculo del factor que deberd
considerar los gastos generales, el beneficio y el IVA.

b).1.3. Informe sobre antecedentes empresarios (privativo de la Direccién General del
Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variacién de Costos): puntajede 1 a 5:

El Equipo Evaluador remitird el listado de los oferentes, el nombre, presupuesto oficial y plazo de la
obra objeto de la licitacion al RCOSOyVC, debiendo este ultimo expedirse sobre el puntaje
correspondiente a cada empresa, conforme los datos que obren en sus asientos registrales. El rango de
puntaje aqui previsto serd inamovible y resultard de multiplicar por cinco el Coeficiente de Desempeiio
que detente la empresa en el Registro (Puntaje = CDD x 5).

Asimismo, el Registro deberd expedirse sobre las Capacidades de las firmas, considerando los balances y
estados contables presentados en ¢l Registro y los demés pardmetros, requisitos y exigencias previstos en
las norrmas que reglamentan la clasificacién, calificacién y puntaje del Registro

b).14. Equipo propuesto: puntaje de 1 a 10:

Para la determinacién del puntaje, al Equipo Evaluador justificard la asignacién del mismo teniendo en
cuenta la correspondencia del equipo propuesto, el estado y disponibilidad de los mismos considerando
otras obras en ejecucion, condicién de titularidad o encontrarse sujeto a alquiler.

b).1.5. Plan de trabajo, plan de acopio y plan de inversiones: puntaje de 1 a 5:

Para ]a determinacién del puntaje, al Equipo Evaluador justificaré la asignacién del mismo considerando
la correspondencia en la propuesta ejecutiva de la obra no solo en su aspecto material de ejecucién sino
al apalancamiento financiero del oferente considerando si se autoriza 0 no un anticipo financiero o
acopio de materiales, y los plazos de pago de los certificados (hasta 60 dias posteriores a la medicién). El
puntaje ideal (5 puntos) iré disminuyendo en la medida que existan inconsistencias en este rubro.

b).1.6. Propuesta de Personal obrero, administrativo y profesional en el plantel estable de
Iz empresa y para la obra objeto: puntaje 1 a 10:

Se deberd considerar en el andlisis del Recurso Humano el personal minimo necesario y estable en
funcién de 1a obra en cuestién, la experiencia y antecedentes laborales declarados para dicho personal, la
capacidad operativa de la empresa, los antecedentes del representante técnico y su estabilidad en la
empresa.

b).1.7. Ley de Compre Provincial (Ley N° 9.353 modif. por Ley N°10.809)

De acuerdo a lo previsto en el articulo 3° de la Ley Provincial N°9.353 y modif., cuando fuera
técnicamente posible y conveniente, el Pliego Particular de Condiciones establecerd las condiciones
referidas en dicha norma.

El cumplimento de las exigencias previstas en el pérrafo anterior, daré lugar a la aplicacién del puntaje
adicional, determinado en este inciso, el que no podré ser modificado en los PCP y para lo que se seguiréd
el siguiente procedimiento.

Una vez definido el resultado de cada uno de los incisos anteriores, si la firma es provincial, se le

adicionsrd el puntaje que resulte de aplicar el diez por ciento (10%) al puntaje que el oferente haya
obtenido en el inciso “b).1.1. Monto Econémico de la Propuesta”.

Para acreditar la calidad de firma provincial, el proponente deberé acompafiar a su oferta los siguientes
requisitos:

i) Acreditacién de su radicacion o asiento principal en la Provincia de Entre Rios, no menor a tres (3)
afios;
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ii) Constancia de Inscripcién en ARCA, ATER y la Administracién Municipal correspondiente,

iii) Acreditacién de los recaudos previstos en el articulo 3° Ley N° 9.353, conforme se haya exigido en
el PCP.

¢) Dictamen de evaluacién

El dictamen de evaluacién serd comunicado al Organismo Comitente y este podré pedir aclaraciones en
caso de considerarlo necesario. La oferta que obtenga el mayor puntaje, luego de aplicada la
metodologia prevista en ¢l punto precedente, serd la que el Equipo Evaluador aconseje como mAs
conveniente. El dictamen que expida ¢l Equipo, constituye una opinién técnica no vinculante, de la cual
el Organismo Comitente podré apartarse mediante decisién debidamente fundada.

d) Pautas de inelegibilidad

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la informacién obrante en bases de datos de organismos
piblicos sobre antecedentes de las personas humanas o juridicas que presenten ofertas serd considerada a
fin de determinar la elegibilidad de las mismas. i

Deberd desestimarse la oferta, cuando de la informacién a la que se refiere el pafo anterior, sin
perjuicio de lo que se establezca en la documentacién licitatoria o de la normativa que le resulte
aplicable, surja que se configura alguno de los siguientes supuestos:

a. Existan indicios que hicicran presumir que ¢l oferente es una continuacion, transformacién, fusién o
escisién de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administracién Provincial, y de las
controladas o controlantes de aquellas; ‘

b. Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administracién Provincial:

c. Existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccién. Se entenders configurada esia causai
de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cényuges, convivientes o parientes de
primer grado en linea recta;

d. Existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que media simulacién de
competencia o concurrencia. Se entenderd configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un.
oferenteparﬁcipeenmésdeunaofeﬂacomohneg&nmdeungmpo, asociacién o persona juridica, o
bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociacién o persona Jjuridica;

e. Existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que media en el crso una
simulacién tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la
Administracién Provincial; |

f. Se haya dictado, dentro de los TRES (3) afios calendario anteriores a su presentacién, alguna sancién

judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posicién dominante o dumping, cualquier forma
de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de seleccién;

g. Surjan incumplimientos graves en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los
respectivos Pliegos de Condiciones Particulares;

h. Se trate de personas juridicas condenadas, con sentencia firme recaida en el extranjero, por précticas
de sobomo o cohecho transnacional en los términos de Ia Convencién de la ORGANIZACION DE
COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir el Cohscho a
Funcionarios Piblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. En este supuesto serdn
inelegibles por un lapso igual al doble de la condena; ;o

i. Se trate de personas humanas o juridicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO
MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), 2 raiz de conductas o
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préicticas de corrupcién contempladas en la Convencién de la ORGANIZACION DE COOPERACION
Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir ¢l Cohecho a Funcionarios Péblicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Al momento de evaluar las ofertas el

comitente deberf verificar que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados
referidas.

j- Se trate de personas humanas o juridicas procesadas por los delitos previstos en la Ley N° 27.401 de
Responsabilidad Penal.

CAP oIV
ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 20° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde

la fecha del acto de apertura de la Licitacién, perderd el deposito en concepto de garantia de oferta
efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracién u organismo comitente se haya expedido y el oferente
no hubiese expresamente antes desistido de su oferts, el mantenimiento se prorrogard autométicamente
por Treinta (30) dias corridos mAs. Vencido este plazo, la Administracién u organismo comitente, podrd
solicitar a la totalidad de los oferentes, prorroga en el mantenimiento de sus ofertas, previo acto fundado.

El Pliego Particular de Condiciones podré establecer la renovacién de la prorroga en forma automatica,
por periodos consecutivos de treinta (30) dias corridos, sujeto a la condicién de que el Oferente no
hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta, con no menos de Cinco (05) dias hébiles
administrativos de antelacién al vencimiento de cada periodo.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los
datos que le sean solicitados por la Administracién dentro de los plazos que esta le fije, se considerard
que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras Piblicas,
perder4 el depdsito en beneficio de aquella.

ARTICULO 21° - ADJUDICACION

La adjudicacién se hard a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y
condiciones de la licitacién. La Administracién tendré en cuenta la incidencia y andlisis de todos los
requisitos exigidos en la presentacién; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguird la
metodologia prevista en el presente Pliego Unico de Condiciones Generales y Ley Provincial N° 9353, y
su modificatoria Ley Provincial N° 10.809.

El menor precio no seré factor exclusivamente determinante de la decisién. La circunstancia de haberse
presentado una sola oferta no impediré la adjudicacion, si se la considera conveniente.

En aquellos casos que dos o més ofertas resulten igualmente convenientes, dentro del plazo de
mantenimiento de las ofertas, se llamaré a mejora de precios entre los oferentes que se encuentren en esa
situacién. Para que dos o més ofertas sean consideradas igualmente convenientes, no se requerird
puntajes idénticos o montos iguales. El Equipo Evaluador seré el encargado de dictaminar sobre la igual
conveniencia de las ofertas, siendo esta una potestad de la Administracién y no un derecho del oferente.
El Equipo Evaluador, podré aconsejar la realizacién del trimite para la mejora de precios cuando lo
considere conveniente, bajo dos condiciones: a) que la diferencia de puntajes totales obtenidos entre los
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oferentes, no supere los diez (10) puntos; y b) que la diferencia de precios entre las oferta: no sea
superior al cinco por ciento (5%).

La solicitud de mejora de precios se llevaré a cabo en las mismas condiciones que establece Ia Ley de
Obras Plblicas y el Decreto Reglamentario, aplicando también las normas alli previstas si existiere
nueva paridad. Si las mejoras de precios armojaren resultados idénticos, la adjudicacién se resolverd por
sorteo en acto piiblico con citacién de los interesados.

El silencio por parte del oferente invitado a mejorar, se considerar como mantenimiento de su oferta
original.

El Organismo Comitente podrd rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente
fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicaci6n, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada
sin el consentimiento de la Administracién el oferente perderé el depdsito de garantia en beneficio de
aquel. En este caso el comitente podré, sin recurrir a un nuevo Hamado, adjudicar a otro proponente en
los términos previamente citados en el presente Articulo y comunicard el hecho a la Direccién General
de Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos para la aplicacién de sanciones
pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de
Condiciones Particulares sin ser advertidos en la adjudicacién, no podré argumentar que su propuesta
haya sido aceptada con la variante introducicda subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacién de las
bases de la licitacién.

La notificacién de la adjudicacién serd diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta,
sin que pueda en ninglin caso exceder de los cinco (5) dias corridos de dictado el acto administrativo que
dispone la adjudicacién y se realizard en forma fehaciente en el domicilio electrénico o en el comstituido,
bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La adjudicacién se
tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esa diligencia.

El adjudicatario deberé cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento
que impida satisfacer la concrecién de la firma del contrato en el plazo establecido, daré lugar a la
pérdida del depédsito de garantfa de la oferta, debiendo comunicarse esta circunstancia a la Direccidn
General de Registro de Constructores de Obras Piblicas y Variaciones de Costos o Nacional si
correspondiere.

ARTICULO 22° - CONTRATO

Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de notificacién de la adjudicacién, el
adjudicatario deberé integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda
obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las obras dentro de los treinta (30) dias corridos &
partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de 1a Ley N° 6351 y
concordante Decreto Reglamentario.

La Administracién podré prorroger dichos términos por causa justificada. Si el adjudicataric no se
presentare, no afianzare o se negare & firmar ¢l Contrato en la forma y tiempo establecido, perderé el
importe de la Garantfa de la propuesta en beneficio de la Administracién y ademés se comunicaré tal
hecho al Direccién General de Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos.

Asf también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, deberi dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3%
Constancia de inscripcién en el Registro de Profesionales con 1a Especialidad de Higiene y Seguridad en
el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto N°

IF-2025-00004346-GER-CGI PV A#SLYT

Arqmli’/ Ap— Pégina 26 de 68



911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT, 51/97 SRT, incluido sus agregados y/o modificaciones y

demis normas complementarias, rubricado por el profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podré constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en
todo o en parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién
y aprobacién previa de la Administracién.

La Administracidén entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la

documentacién oficial de la obra, pudiendo suplirse el requisito con la remisiéon digital de los
documentos.

Quien suscriba el contrato por la parte adjudicataria, deberd acreditar personeria y agregar las
constarcias pertinentes al expediente. La firma del contrato, podré instrumentarse en forma olégrafa o
digital, segim lo que disponga la Administracion u Organismo Comitente, y que el adjudicatario deberd
cumplir indefectiblemente.

En el expediente en formato papel y en el sistema de gestién digital de expedientes que se implemente,
deberd registrarse toda la documentacién contractual, la cual estard disponible y accesible para ambas
partes.

ARTIULO 23° - DEVOLUCION DE LA GARANT{A DE OFERTA

Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las ofertas determinado en el Articulo 20° el depésito de
garantia serd devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto segitin la
disposicion citada y deberd cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos. El Organismo Comitente
procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depésitos dentro de los diez (10)
dias corridos de resuelta la adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacién.

ARTICULO 24° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO

Cuando se encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato,
el Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de notificado de la alteracién o modificacién, deberd
ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo 13 del presente PUCG.-

ARTICULO 25° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales,
prevaleceré el criterio fundado de la concrecién de la obra tal como se infiere del anlisis l6gico de su
descripcion fisica, los objetivos de 1a misma y del tiempo de normal utilidad que deberd prestar. Al
efecto se aplicard el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes, estos serdn corregidos donde se
encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales primardn segin el
orden asignado a continuacidn:

1. Ley de Obras Piblicas de la Provincia,

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Piiblicas de la Provincia;
3. Contrato;
4

. Pliego Complementario de Condiciones o Pliego de Bases y Condiciones Particulares (incluyen
las distintas circulares que se hubieren dictado, normas o instrucciones que la Administracién
hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas previstas
en ¢l presente Pliego);

5. Pliego Unico de Condiciones Generales

6. Pliego Complementario o Particular de Especificaciones Técnicas (incluye las ci
dictadas respecto del mismo por la Administracién);
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7. Pliego General de Especificaciones Técnicas;
8. Planos tipo;

9. Planos de detalle;

10, Planos Generales;

11. Cémputos;

12. Presupuesto;

13. Memoria descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras, primard esta Gltima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demds indicaciones en los mismos y
se consideran como especificaciones complementarias.

Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacién de la Documentacién Contractual serd
resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad administrativa competente.
En ningtin caso el Contratista, basado en la situacién de divergencia o alegando que existen diferencias
no resueltas, podrd suspender por si los trabajos ni aun parcialmente. Si lo hiciere, se haré pasible de una
multa de CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) del monto contractual actualizado por cada dfa
en que se comprobare tal suspension.

CAPITULO V
EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 26° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

La ejecucién de la obra deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales,
sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Inspecci6n.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados,
la Contratista en su oportunidad debers demostrar a satisfaccién del Comitente que posee los titulos o las
licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.

El Contratista ejecutard los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su fin,
en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demds elementos del contrato y en un todo
de acuerdo a las exigencias de los Organismos Especializados que sean recomocidos por la
Administracién y verificados por la Inspeccién (servicios de obras sanmitarias, gas, electricidad,
transporte, industria, reglamentaciones municipales, provinciales, nacionales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las minimas
que deben reunir las obras, el Contratista estard obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin
que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, afin cuando los
planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignindose
éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superssen las
minimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista deberd inexcusablemente
respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que po esth
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autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacion,
aunque fuese respaldada por el organismo respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento
por orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspecci6n, la aprobaci6én a una modificacién de este
cardicter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que
debers proponer anticipadamente a la decisién y ejecucién del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisién o el uso
indebido de implementos o sistemas de construccién patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares podrén ser de caricter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo que
juzgue més conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia seré aprobada por la Administracion y deberd garantizar la obtencién de la calidad
exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentacién de la obra.

El Contratista estard obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta Gltima
origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u
otro trabajo complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién
fehaciente a la Administracién y autorizacién por parte de ésts. Las modificaciones que den lugar a
diferencias con la descripcién del proyecto o documentacién de base para formular la oferta, dard
derecho al Contratista a solicitar la fijacién de nuevo precio en el jtem en cuestién.

ARTICULO 27° - INICIACION DE LA OBRA

La obra deberd tener fecha de iniciacién dentro de los Treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha
de 1a firma del Contrato y la communicacién de la Administracion al Contratista debera realizarse con diez
(10) dias de anticipacion a la fecha de iniciacién que se fije.

En la focha indicada la Inspeccion efectuard la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios
para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y éreas para obrador que estén incluidas en las
condiciones contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente
autorizedo, se realizarén las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefiales, puntos fijos de
referencia, etc.; que el Contratista quedard obligado a conservar por su cuenta y que gervirdn de base al
replantoo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos del proyecto. La remocién de los mismos
deberé ser comunicada a la Administracion con la debida anticipacién. Para el caso de marcaciones
oficiales corresponderé igual criterio y deberd efectuarse 1a notificacién con sesenta (60) dias corridos de
antelacion.

A efectos de la iniciacién de la obra en la fecha establecida, se labrard un Acta por triplicado con la
firma d» las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que s¢ originen por las operaciones del replanteo
serén por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, ttiles, mano de obra, etc. que
involucren las tareas; como asimismo la revisién de los replanteos de detalles que la Administracién
considere conveniente realizar.

Cuandc por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se efectuard
un replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares establecerdn el lapso del plazo contractual
en que deberd ser completado totalmente el replanteo.
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Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al
contratista, este tendrd derecho a requerir:

a) Ampliacién del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstacuiizado la
normal prosecucion de los trabajos segin un plan proporcionado a la naturaleza e importancia
de la obra y el plazo contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demosirase fehacientemente los dafios o
perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término
establecido.

Todos los replanteos serén refrendados con un Acta por triplicado donde constard su ejecucién con
arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccién y el Contratista o su Represertante
Técnico que estuviese debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacién de la obra y
replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberén constar al pie del Acta en forma de reserva, sin
cuyo requisito no se considerard vélido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas
efectuadas en dicha Acta, deberd presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a su
firma. Vencido este plazo, el contratista perderé los derechos respectivos y se tendré por no efectuada la
reserva.

El plazo contractual, se contaré a partir de la fecha del primer acto de iniciacién de los trabajos, tal el
contenido del plan de los mismos y de la documentacién contractual,

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacién de los trabajos, se
fijard una nueva fecha con cinco (05) dias corrides de anticipacién. Si tampoco concurriese @ esta
segunda citacién y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Administracién, que le
hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el Acta que se labraré por tal
motivo, con la certificacién de testigos o autoridades competente; se considerars que el Contr:tista ha
hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la Administracién, declarar rescindido el
contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Piiblicas como causal sujeta a
rescision del contrato, los trabajos deberén dar comienzo dentro del plazo méximo de Treinta (30) dias
corridos a partir de la fecha del acto de iniciacién de la obra, quedando entendido que ¢l plazo
contractual no suffiré ninguna ampliacién en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULOQ 28° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA
Los libros y planillas que deberéin obligatoriamente llevarse, serén:
1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2 Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
3 Libro Diario.

4, Libro de Movimiento de Materiales.

5 Libro de Sueldos y Jornales.

6 Planilla de Productividad de Equipos.

Hasta tanto la Administracién implemente un sistema digital o electrénico, que permita la gestion de
estos documentos, los libros y planillas referidos precedentemente, deberén ser provistos por el
Contratista a su cargo, antes del acto de iniciacién de la obra, siendo su presentacién un requisito
obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

Arq. WMMIO Romero
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Todos estos libros y planillas deberéin permanecer en la obra y, con excepcién del libro de sueldos y
jornales, los restantes tendrén dos (2) hojas méviles y una (1) fija. El formato de los mismos serd de
tamafio IRAM A4- deben tener numeracion correlativa comenzando con 01 y estar membretados con
"nombre de la obra" y "nombre del contratista".

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedard en poder del
contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccion.

ARTICULO 29° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE TECNICO DEL
CONTRATISTA

El Contratista debera designar en calided de Represente Técnico, a un profesional con experiencia, de la
especialidad que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares, que deberd ser previamente
aceptado por el Comitente.

El Contratista podrd asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posea titulo
habilitante & tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional, Provincial o por Escuclas
Industriales o Técnicas, segin se exija en el Pliego de Condiciones Particulares y siempre que tenga
antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencién en obras similares. Asimismo,
deberé estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado que
regule 1a matricula de la profesion especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia
especial por el tipo de licitacion de que se trate, serd establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares.

La Administracién y Organismo Comitente, no serin responsables por ninguna clase de incumplimientos
del profesional o contratista, respecto de los deberes y obligaciones que tengan para con el colegio
profesional o ente delegado que regule la matricula, asumiendo el Contratista y Representante Técnico,
la obligacién de mantener indemne & la Administracién y Organismo Comitente por cualquier tipo de
reclamo.

En el caso que no llene ¢l Contratista los requisitos, las obras deberdn ser conducidas por un
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entenderd con la
Inspeccién y ejercerd las atribuciones y responderé por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir
este Gltimo la eficiencia o validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin
perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiers ejercitar.

La designacién de dicho Representante Técnico deberéd merecer la aprobacion del Organismo Comitente
antes de la iniciacién de los trabajos. La aceptacién de la oferta de licitacién no implica la aceptacion del
RepmenM&Técﬂmdesigmdomeﬂa.Elmismosecmsidemﬁauwﬁzadopmmenlm
mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista deber dejar expresamente aclarado si aquel, ademis, queda autorizado para suscribir las
actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionard y firmard las modificaciones de obra, los andlisis de precios, y en
general todas las presentaciones que dieran lugar 2 tramitaciones de carécter técnico, con presencia en
las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, prucbas y ensayos de materiales,
operaciones especiales en la topografia de terrenos o lechos de rios, colocacién de materiales o
elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por
esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberd residir en la obra o en sus proximidades
durante su ejecucién, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que s responsable
de su conduccion, Toda inasistencia deberd justificarse por escrito ante la Inspeccion y ésta podrd
aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de
Servicio v su correspondiente asiento en el Libro Diario de la Obra.
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El Representante Técnico podré designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debidamente
justificada y con la conformidad de la Administracién, al Jefe de Obra o un sustituto con facultades
suficientes para recibir érdenes de la Inspeccién y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En ningiin caso dicho
sustituto podré observar planos y érdenes impartidas por la Inspecci6n siendo ello facultad exclusiva del
Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacién hecha al sustituto, en ausencia del Contratista
y del Representante Técnico, tendré el mismo valor que si se hubiera formulado a aquellos.

Para casos especiales y seglin las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relecién a su
complejidad, volumen, etc.; podrén plantearse excepciones que constarin en el Pliego de Condiciones
Particulares.

La Inspeccién de obra podrd ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del
sustituto por causas justificadas a juicio de 1a misma.

No podrén actuar en representacién del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados
en la Administracién Pablica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de un (1) afio desde Ia
fecha de cesacibn de sus servicios.

ARTICULO 30° - CONTRALOR DE OBRA - INSPECCION - ORDENES DE LA INSPECCION
- PEDIDOS DE CONTRATISTA

La supervisién de las obras estard a cargo del Comitente, Organismo encargado de designar el
Profesional que cumplird con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitard
ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hard comocer los nombres de las personas
correspondientes.

La Inspeccién de las obras estard a cargo de los: profesionales universitarios o a personal técnico
debidamente habilitados para tal fin por el Organismio Comitente y cuya capacidad debe ser equivalente
a las del representante técnico de la misma (Art. 28 — Ley N°6351), debiendo el Contratista facilitar &
dichos profesionales la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fdbrica. La
inobservancia de esta obligacién, hard pasible al Contratista de las sanciones que la Administracién
resuelva aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para las futures
contrataciones.

Ademis, el o los inspectores, deberfn poseer titulo habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por
Universidad Nacional, Provincial o por Escuelas Industriales o Técnicas, segtin los requerimientos del
tipo de obra (de ARQUITECTURA o de INGENIER{A), para lo cual deberf/n tener los Alcances y
Actividades Reservadas del Titulo correspondiente para el tipo de obra. Asimismo, deberé/n estar

inscripto/s en el Colegio de Profesionales correspondiente, Ente Delegado que regule la matricula de la
profesién especifica en la Provincia de Entre Rios.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccién no disminuird o eximird de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y célculos de estructuras y de
omisiones, accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacién de materiales, enseres, marcas,
patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El Contratista deberd llevar un registro fotogrifico de todas las secuencias de los trabajos
correspondientes a la Obra, y de aquellos que a juicio de la Inspeccién de Obra resulten significativos.

El confratista y su personal cumplirin las instrucciones y Ordenes impartidas por la Inspeccién,
comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar 6rdenes en tal cardcter.

La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,
hardn pasible al culpable de su inmediata exclisién. Serén imputables al Contratista las nmultas
correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescisién del contrato.
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La comunicacién de la Inspeccién al Contratista deberd realizarse mediante la emisién de Ordenes de = -
Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccién, serin consignadas cronolégicamente en el Libro de
Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, y/o conforme la modalidad que en un futuro las
reemplace. :

Las emmiendas y raspaduras deberén ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio deberd ser
firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacién, no siendo
admisible negativa alguna para recibirle. Ante cualquier observacién o discrepancia que el contratista
crea pertinente manifestar, se dejard constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio
plazo de diez (10) dias corridos, dichas observaciones deberdn ser fundadas mediante Nota de Pedido
expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decision al respecto. Vencido dicho plazo,
caducard todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada.

No obsznte ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del Contrato y el Contratista estd obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ¢llo, &
pesar de las observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar, y/o definir
detalles de ejecucién de los trabajos y demis actos 0 circunstancias que hagan a la marcha normal de los
mismos, quedarin fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella,
cronolégicamente consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se
guardard en las oficinas del obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspadures deberéin quedar salvadas antes de la presentacién.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberd solicitar o presentar los suyos
para aprobacién con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos con respecto & la fecha de su
utilizacién en la obre.

Las reclamaciones del Contratista deberén ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) dias
de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se¢ establezcan
expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego de Condiciones
Particulares.

Para su posterior consideracién, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacién de
causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho a
reclamaciones posteriores, quedando sujeto & perder la instancia de consideracién por parte de la
Administracion.

El contratista conservaré en la obra una copia de la documentacion contractual a efectos de facilitar el
contralor ¢ inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicion actualizadas que deberén ser por
triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad. Jgualmente, los pliegos de
condiciones particulares podrin requerir otros elementos a proveer por ¢l Contratista y a su cargo, tales
como fotografias, gréficos u otros indicativos de las etapas de la obra.

Las rezones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberén
notificarse a la Inspeccion, con una antelacién no menor 2 veinticuatro (24) horas, para solicitar la
supervision y control respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, serd por
cuenta del Contratista y se calcularin de acuerdo 2 la categoria o remuneracion que tenga en relacién al
organismo Comitente.

ARTICULO 31° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES PROVINCIALES,
LABORALES, IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES
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El Contratista estard obligado al cumplimiento las leyes provinciales, laborales, previzionales,
impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVIL, actualizacién del legajo técnico de
Higiene y Seguridad, Ley N° 24557 de Riesgos de Tsabajo, etc., y las que en adelante se dicten.

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumpllimiento de estas obligaciones podré considerarse
negligencia grave y pasible de la aplicacién del In¢iso €) del ARTICULO N° 73 de la Ley ds Obras
Ptiblicas N° 6351, como asi también su incumplimiento daré lugar a la aplicacién de lo especificado en
la 2da. Parte del ARTICULO N° 56 de 1a Ley de O Piblicas N° 6351.-

Atento a ello la Administracién exigird al Contratista en forma previa a la emisién de certificados de
obra y a la Recepcién Provisoria, la presentacién de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones y/o requerimientos citados y el pago|de salarios respectivos. Con ese fin requerird el
cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo apercibimiento de
suspender la emisién de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emisién demoras en el incumplimiento de lo dispuesto
anteriormente, no serdn objetos de pagos de in previstos en las normas Reglamentarias de la Ley
de Obras Publicas, por aquellos periodos de mora ocdsionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicacién de lo estipulado precedentemente q supeditado a las reglamentaciones de la. Ley de
Obras Piblicas vigentes al momento de la firma del Gontrato.

Si la inspeccién verificara que el pago a los o y el cumplimiento de las leyes laborales no se
efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hard pasible: de las
multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del PCP pudiendo la Administracién abonar
directamente al personal obrero los jornales adeu. y practicar los depdsitos no integrados por cuente
del Contratista o Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese fenar el
primero de ellos.

El Contratista no podréd impugnar los pagos que se J icen cuando no haya suministrado a la Inspeccién
la documentacion necesaria para liquidarlos, llevada én forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se deberd la némina del personal que se desempeiie en la
obra con los jornales, abonados y copias de las boletds de depésito de cargas sociales, pagadas, segim lo
prevé la Ley. Dicha némina deberd contener como minimo: a) apellido y nombre del obrero.; b) DNI /

CULL; c) domicilio; d) categoria; €) niimero de jinscripcién Caja de Jubilaciones; f) nimero de
inscripcién para portes del Fondo de Desempleo.

ARTICULO 32° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO
El Contratista deberd mantener al dia el pago del que emplea en la obra.

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas en al Personal Obrero mayor de dieciocho (18)
afios, que ocupen en la obra, no podré ser inferior jornal bésico que para cada categoria fijen las
disposiciones legales en vigencia.

El Contratista estd obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el
personal que trabaje en la obra, en tabla y mano ia, con toda puntualidad y sin descuento alguno,
salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandato Jjudicial y deberd mantener
permanentemente al dia el Libro de Sueldo y Jomales que establece ¢l ARTICULO N° 56 de la Ley
Nacional N° 20.774, i

El Contratista seré ¢l imico responsable ante la Administracién por el pago de los obreros que hubiesen
trabajado en la obra sin excepcién alguna. La Administracién podré abonar por cuenta del Contratista los
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haberes impagos del personal obrero que se presentasen en reclamacién y cuya legalidad resultare de
constancia fehacientes.

ARTICULO 33° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO

Cuando fuera técnicamente posible y conveniente, el Pliego Particular de Condiciones deberd prever que
el cien por ciento (100%) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la
manodeobraespecializndaseadenammlesdeProvinciaodeﬁdeeeI!acondos(Z)aﬂosdz
residencia en la misma.

El cumplimiento de este articulo, no podré representar un aumento del presupuesto de obra superior al
cinco por ciento (5%).

En los casos en que se prevea esta exigencia en el Pliego de Condiciones Particulares y el oferente
acredite su cumplimento y el de las demés condiciones establecidas, le serin aplicables los mayores
puntajes derivados de la Ley N° 9.353 y su modif,, conforme se estipula en el articulo 19°.b).1.7 del
presents PUCG.

ARTICULO 34° - CONTRATACION DE SEGUROS

Las Empresas Contratistas deberén indefectiblemente contratar con el Instituto Autérquico Provincial del
Seguro de Entre Rios - LAP.SER.- los seguros de caucién que constituyan para el cumplimiento de
sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato,
Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras serd condicién ineludible la acreditacion por parte del Contratista
de les obligaciones precedentes.

El incumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a los
seguros, impedird el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcién definitiva de las obras, ¢l Contratista debera acreditar mediante constancia
expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos & esa fecha correspondiente a los
seguros contratados con esa entidad como requisito previo & la devolucién de las garantias que se
hubieran constituido por el cumplimiento de sus obligaciones.

ARTICULO 35° - MEDIDAS DE SEGURIDAD

La vigilancia continua de la obra quedaré bajo la responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir
robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio
permanente seré hastz la recepcion definitiva. La administracién se reserva el derecho de suspender el
servicio de vigilancia con posterioridad a la recepcién provisoria de la obra, en cuyo caso ¢l Contratista
quedard eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a
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responder por la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas

complementarias que deba realizar en ese periodo.

Bl Conrratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos,
barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en
vigencias.

Asimismo, debera evitar la interrupcién o el entorpecimiento del libre trénsito o del uso de servicios o

infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucién a las instalaciones que pudieran
afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendrd derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por parte dela
Administracién en concepto de dafios y perjuicios producidos por ¢l trénsito pablico de la obra, siendo ¢l
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tmico responsable por accidentes atribuibles al es*ado de las sefializaciones, barreras, elementos de
seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones|o roturas.

El Contratista deberé extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las obras durante su
ejecucién y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos
apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentacjones en vigencia en relacion al tipo de obra y lugar
de realizacién. |

El Contratista debe probar para eximirse de mspo:f.vabi]idad de que el siniestro se produjo por caso
fortuito o fuerza mayor.-

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
particulares establecerdn las condiciones en que desarrollarse las obras.

ARTCULO 36° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aproba.:iin, ensayos y pruebas de los materiales, se regird
por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones icas 0 documentacién anexa que complemente los
mismos. i

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistgmas constructivos patentados y/o certificados de
aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcién se regird de acuerdo a los
ensayos y prucbas requeridas en la oportunidad del iento de dichas constancias oficiales.

El contratista deberé asegurar en la obra la cantidad hecesaria de materiales para cumplir con el plan de
trabajos fijado, usando métodos de aplicacién y ens apropmdos, quedando sujeto a las directivas que
imparta la Inspeccién. La no observacién o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la
obra no eximird al contratista de su responsabilidad la ejecucion de cualquier trabajo en condiciones
normales, reglamentarias y en el tiempo previsto,

Los materiales deberén ser nuevos, sin uso, aptos su fin, de acuerdo a los requerimientos de los
pliegos y a las caracteristicas declaradas en planillds o folletos de datos que garanticen el producto;
debiendo ser aprobados por la Inspeccién sin perjuicio de ello, por via de excepcién y mediante
autorizacién escrita, podré disponerse la aceptacién de materiales usados que permitan llegar a una
opinién favorable, sujeto al ajuste de precios més copveniente a la Administracién. Aquellos casos que
no se estimasen de aplicacién por via de esta excepcidn, serén de rechazo inapelable.

Cuando algtin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderd que ellos
servirin para efectuar comparaciones, pudiendo|el Contratista suministrar aquellos que  sean
equivalentes, a exclusivo juicio de la Administracidn.

- Las muestras de materiales serén depositadas en obracon la suficiente antelacién, para aquellos casos en

que la Inspeccién deba efectuar examen y aprobacién que sirvan de base comparativa para el n:sto del

abastecimiento en los items correspondientes. ;

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la comunicacién de Ia
aceptacion o rechazo de materiales serd de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en obra.
Serdn de treinta (30) dias corridos, més los necesario para el envio de muestras, en aquellos que deban
estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacitn inicial no impediré el rechazo de matf{mles inapropiados constatados en muestras de las
obras o partidas de acopio. |

Cuando la documentacién contractual exija la utilizacién de productos o materiales de fabricacién
exclusiva, el Contratista quedaré eximido de la nsabilidad por las deficiencias que originen los
mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilizacién a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o
certificados de aptitud técnica con descripciones ilus

TF-2025-00004346-GER-CGL Y A#SLYT

o | .
Arq. D?B/EIC_' Wu'irw:':. io Romero ‘ Pigm36d568

DIRFCCKOMN
UNIDAD ¢
DIRECCION GRAL DE ARQL ¥ CONST= a



El contratista no podré aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto, &
efectos del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacién complementaria, requieran el
manwnimiento de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios & incorporar a obra, por
mayor periodo que el fijado en el plazo de garantia de la misma y segtin lo estipule el PCP o el PCT, el
Contratista quedaré obligado a responder por si o a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por
dicho requerimiento. La cesién de garantia deberé hacerse con la conformidad de quien la emitiera,
manteniendo todos los alcances originales, en este caso.

Cuando la propuesta sefiale mis de un marca de material, aparato o méquine en la planilla de datos
garantizados, la Administracién se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista
deber4 requerir por escrito la eleccién de 1a marca y el Organismo Comitente tendré un término de diez
(10) dias habiles para contestar, sujeto @ mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar
detalles y/o datos técnicos del material o cquipo. La falta de recepcién de respuesta da por
cumplimentada la obligacién y libre decisién por cualquiera de las marcas ofertadas. En caso contrario
podré llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de ninguna indole.

El Contratista sers responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provisién
o ¢l uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los Articulos N° 36 y 37
de la Ley de Obras Piblicas Provincial.

ARTICULO 37° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS

Las pruebas y ensayos que deban efectuarse serdn los indicados en las Especificaciones Técnicas y su
costo estard a cargo del Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provision, extraccién,
manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el
traslado del personal de Inspeccién que fuere necesario. La extraccion de muestras serd determinada por
¢l Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto
los elementos necesarios, la Inspeccion podré efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho
& reclamo. El importe le serd deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrédn ser oficiales o privados y estardn dotados del
equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacién de organismo estatal. Si las condiciones
requeridas no estuviesen garantizadas, la Administracién podré disponer la realizacién en ofro
laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del Contratista.

Deberéin coordinarse con la Inspeccién todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo
la obligacién del contratista de comunicar con una anticipacién no menor de diez (10) dias corridos de la
fecha de comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberén tener obligatoriamente las pruebas o ensayos
requeridos en el pais origen. El Contratista presentard a la Inspeccion en tiempo y forma los protocolos
de enssyos para su aprobacién, los que serdn autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos,
serdn redactados directamente o por traductor piblico nacional con titulo habilitante debidamente
inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en idioma castellano y los pardmetros medidos se
expresardn en las mismas unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados.

La aprobacién del protocolo habilitard al Contratista &l uso o instalacién del material o elemento de
importacion.

La Adrninistracién se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente 8
su exclusive cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se procederd al rechazo

{ f FOLIO N°

m "
7 E"UIJiIFffé

FN‘,\
* \

A\

7!



respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a carg del
mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta su colocacién, instalacién y funcionamient:.

ARTICULO 38° - MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados serén retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias
corridos de notificado por Orden de Servicio, ‘

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién mediante previa notificacién con
indicacién del lugar del depésito, podré retirar los materiales rechazados y serén por cuents del
Contratista los gastos que se originen. ‘

La Administracién no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida
ocasionare al Contratista,

Si fuere solicitado, la Inspeccién podrd autorizar la correccién del material, artefacto o equipa
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condicibn de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo
lo hiciera practicable. !

ARTCULO 39° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION

Por razones de conveniencia y cuando las circuns:tancias asi lo aconsejen, la Administracién podré
proveer los materiales o elementos a incorporar e:Leu la obra y el detalle de los mismos figurard
expresamente indicado en los computos métricos y en el PCP o anexos a la documentacién contractual.

En esos casos quedard anulada toda disposicién contenida en la documentacién del proyecto que
establezca la provisién de aquellos materiales o elementos a cargo del Contratista.

La provisién se hard en el tiempo, forma y lugares que indique la Administracién en las Especificaciones
Particulares y/o Complementarias,

Al retirar los envios en los lugares fijados por la Administracién, el Contratista deberd verificir si
aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta lg tinica oportunidad en que pueda reclamar por falta
o desperfecto de los articulos remitidos, dejéndose establecido que desde ese momento se constituye en
depositario de los mismos, quedando como responsal:l,lede la cantidad y buen estado de todo lo recibide.

Para el control de la cantidad y proporcién de usb de los materiales recibidos, como asimismo la
tolerancia en los desperdicios, regirén las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas
sobre provisién y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccién.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la Administracién
tendré derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el descuento de los valores
correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicién por mal empleo, procediendo sobre la
certificacién contractual o en su caso del fondo de reparos. LA Administracién podrd convenir a su
exclusiva aceptacién el resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones
contractuales de igual valor comparativo al comprometido.

El Contratista formularé los pedidos de materiales con una anticipacién no menor & la que fijen los
Pliegos de Condiciones Particulares y/o de Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar
al punto de destino, sin hacer lugar a reclamacion alguna por demoras en la cnirega para el caso de no
haber cumplido con ese requisito. |

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales
provistos por la Administracién, se descontard al Contratista el importe que resulte del estudio equitstivo
de valores, cuidando que la provisién no represente una carga extra contractual para el Contratista. Se
reconocerd a éste el derecho de indemnizacién por los materiales acopiados y los contratados, en viaje 0
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en elaboracién, y cualquier otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los
mismos.

ARTICULO 40° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES

El Contratista y su representante harin entrega inmediata a la inspeccién de todo objeto de valor
material, cientifico, artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar las cbras, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Codigo Civil y Comercial y la Ley N°® 25.743.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los
jtems del contrato, los materiales producto de la demolicién quedarén de propiedad del Contratista,
excepto en aquellos casos en que la Administracién resuelva retenerlos o que los mismos sean
reclamados como propiedad de terceros. En estos dos Gltimos casos le serin abonados al Contratista los
gastos incurridos, previa demostracién del importe de los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicién expresa del PCP, los
materiales producto de demoliciones deberén ser apilados en un punto de fécil acceso para camiones y
vigilados hasta que la inspecci6n disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un
plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracion de su importe.

ARTICULO 41° - TRABAJOS DEFECTUOSOS
Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el articulo 30° del presente Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por cause de la mano de obra o del sistema o instalacién adoptada se
ajustaré a lo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por
el Contratista a su costo y dentro del plazo que s le fije. :

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la
Adrinistracién podré realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante
el tiempo de garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartaré el derecho de la Administraci6n a exigir el resarcimiento
por los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de partes por vicios descubiertos
ulteriormente a comsecuenciz de instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las
responsabilidades que determine el Codigo Civil y Comercial.

Si la Inspeccion dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o
mal ejecutados, no implicard la aceptacién por parte de la Administracién.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podré ordenar la
toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse. Si los desperfectos fuecsen comprobados, los gastos originados estarén a cargo del
contratists, sin perjuicio de las sanciones y remisién de anteccdentes que pudieren corresponderle. En
caso contrario serén abonados por el Organismo Comitente.

ARTICULO 42° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR
IMPOSIBLE

El Contratista gestionaré de la Inspeccién en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajotf que
cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicién
ulterior irposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labraré un Acta, o bien se dejard constancia en el
Yibro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacion que sustente igual validez; donde se dejard
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constancia del estado y medida de tales obras y t_ie las circunstancias que se estimen convenientes
apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

ARTICULO 43° - TRABAJOS A CARGO DE OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS
POR LA ADMINISTRACION |

Cuando la Administracién determine la ejecucién| de trabajos de la obra por otros contratistes, el
Contratista principal quedard eximido de las responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escisién estard sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultédnea o sucesiva de los
trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que
en tal sentido se formulen. L

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del contratista principal y convendrd con los otros
contratistas, mediante la intervencién de la Inspeccion, la ubicacién de materiales y enseres como
también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustard a los planos, especificaciones y directivas
para ensamblar con los demas contratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad,

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista deberén
comunicarlo fehacientemente a la Inspeccién, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro (24)
horas.

ARTICULO 44° - PRECIOS UNITARIOS

a) Para ] caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ftem
que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicardn a cantidades
netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de
liquidacién.

Los precios unitarios de contrato incluirdn: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta su
puesta en obra (salvo que en PCP o especificaciones técnicas se disponga una metodologia distinta); e!
costo que demande la utilizacién de los materiales que suministre la Administracién a cargo de aquel; el
costo de la mano de obra, provisién y depreciacién de equipos y materiales que no se incorperen a la
obra; combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como
cualquier otro medio de trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al
Contrato.

b) Las condiciones & que se ajustarén las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios
de nuevos item, se estipulan en el Articulo N° 57 de este Pliego “Precios de nuevos ftem”,

ARTICULO 45° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista deberd gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remocién de
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

El Contratista deberd solicitar la remocién de las mismas con una anticipacién minima de sesents (60)
dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias, donde dicho periodo
deberd ser de ciento veinte (120) dias corridos de anticipacién. En ningtin caso podré remover o trasladar
instalaci6n alguna sin la autorizacién de la Administracién.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el Contratista deberi tomar todas las
precauciones necesarias pare no dafiarlas durante la ejecucién de los trabajos. El Contratista serd
responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el petjudicedo para
justipreciar y abonar el importe del dafio causado.
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La Administraci6n no abonard suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las
precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales
Solamente tendrd derecho a indemnizacion el Contratista, cuando dichos obsticulos no figuren en los
planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen & su
visualizacién en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda
inducir  la evidencia de los obstéculos que deban preverse.

ARTICULO 46° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA -
JUSTIFICACION DE LA AMPLIACION DEL PLAZO

La Obra deberd ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el PCP.

La Administracién podré justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son
imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la
Administracién acordaré la prorroga que estime conveniente, tomando como base de comparacién la
relacién del plazo contractual o volumen de obra contratada.

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capitulo referido a las
rescisiones del contrato, dard lugar a la aplicacién de sanciones que més abajo se detallan, sin que en
ningln caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista
advertencias o comunicaciones del Orvanismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacién
o marcha de los trabajos.

El Contratista quedard constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (articulo 886 del
Cédigo Civil y Comercial) y por ese solo hecho se devengarin autométicamente las multas, las que

queda obligado a pagar sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones que
lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendrd derecho a solicitar la disminucién del
ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de
intereses y gastos improductivos. La Administracién podré acordar el mantenimiento del ritmo de
gjecucién contractual sujeto al reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa al
contratista, El procedimiento para solicitar la disminucién del ritmo y ampliacién del plazo se expone en
¢l Capitulo VI - Articulos referidos a prérroga en los plazos contractuales.

ARTICULO 47° - MULTAS

Las multas se aplicarén ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales 0 en el total de la obra, por
paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresién
estipulada en el presente Pliego, en los PCP y en la documentacion anexa que asi lo indique.

ARTICULO 48° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR - DANOS Y PERJUICIOS
La Ley de Obras Piiblicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:

) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o
que previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Piblico, que alteren fundamentalmente las
condiciones existentes al momento de la contratacién. Como consecuencia de lo expuesto podré darse
las condiciones y causales para la rescisién del contrato por imposibilidad de su cumplimiento.
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c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancishnente la
ecuacion econdmica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser
soportadas por alguna de las partes.

En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderdn indemnizaciones reciprocas por lo que
hubiesen dejado de ganar con relacién al contrato.

La Administracién abonard el trabajo efectuado conforme n las exigencias contractuales v previo
acuerdo y asentimiento del Contrato, podré adquirir los materisles y equipos cuyo destino haya sido
especificamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, serdn
inventariados previa inspeccién para establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o
condiciones indebidas se intimard su reposicién en ¢l término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden
de Servicio u otra forma fehaciente. .

Todo incumplimiento del Contratista a los requetimientos por trabajos no ajustados a exigencias
contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad de
acopio, daré lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los crédiws que el
Contratista tuviese a su favor, o bien por afectacién c;la las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de
las responsabilidades legales a que hubiere lugar. |
|
Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberén ser obligatoriemente denunciados por el Contratista
dentro de los quince (15) dias corridos de haberse pﬁ)dumd&i o de su toma de conocimiento del hecho o
su influencia, |

El incumplimiento de] término impedird las justificaciones [por demoras de cualquier indole, salvo en
caso de siniestros que sean de piblica notoriedad.

|
La Administracién responderd por los dafios producidos por destruccién, pérdida, perjuicios em
materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de
actos del Poder Piiblico o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor previstos en el articulo 41°,
incisos “a” y “b” de la Ley de Obras Publicas. Para mantener su derecho a indemnizacién ylo
reparaciones por dafios, el Contratista deberd presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva
acompafiando todos los antecedentes a su alcance, dentro del plazo establecido en el pérrafo precedente.

Para este caso, no quedard exceptuado de la obligacién de derunciar los dafios aun cuando se ‘rate de
siniestros de piiblica notoriedad. !

Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccién proc;Lderé a constatar el hecho y labrar el Acta
respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafﬁbs obsefvudos y fijaré el término dentro del cual el
recurrente deberd detallar e inventariar los dafios sufridos [y estimar su monto por aplicacién de los

precios contractuales actualizados.

El incumplimiento de! plazo fijado dad lugar a que el Contratista pierda el derecho a las
compensaciones respectivas.

La evaluacién y determinacién de la procedencia o i cia de la reclamacién deberd resolverse

dentro de los TREINTA (30) dias corridos de presentado [el detalle ¢ inventario requerido segin el

pérrafo anterior, consideréndose denegado el reclamo de bo producirse resolucién dentro de dicho

Los dafios enunciados precedentemente serin de resp:t)nsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho
a indemnizacién, cuando se originen o sean debidos a la fa]@ de medios, negligencias u errores por su
culpa. .

No seran cubiertos por la Administracion los dafios y perjuicios en condiciones de recibir coberturas
suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros".
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ARTICULO 49° - GASTOS IMPRODUCTIVOS

Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a paralizacién total o parcial o por la
reduccién del ritmo de ecjecucién de la obra, por hechos imputables a la Administracién, serén
reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Pblicas y su reglamentacién.

En todos los casos las reclamaciones deberdn comunicarse formalmente a la Administracién dentro del
plazo de diez (10) dias hébiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial, sujeto a
perder el derecho al reconocimiento por vencimiento del término previsto.

No se neconocerén aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista, falta de
medios o errores en las operaciones que le sean imputables.

Los gastos improductivos se liquidarén en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece el
Pliego de Condiciones correspondiente.

La liquidacién se efectuard una vez determinada la causa de le paralizacién total o parcial o la
disminuci6n del ritmo de ejecucién de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado pare el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluird en ningin
caso la indemnizacién por lucro cesante ni se abonarén beneficios sobre el importe de las inversiones o
gastos realizados por ¢l Contratista.

ARTICULO 50° - SUBCONTRATOS

El Contratista no podrd subcontratar ni efectuar cesién o asociacién alguna para ejecutar total o
parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la subcontratacién de parte de la misma debera
obtener previamente la autorizacién por escrito de la Administracion.

A tal efecto presentaré a consideracion del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que
intervendrian en la obra, forma de contratacién y referencias, a fin de recibir el consentimiento
correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Deberd acompaifiarse copia del
contrato respectivo con certificacion de las firmas por Escribano Piblico.

Los Subcontratistas se ajustarin estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la
gjecucién de la obra para el Contratista.

Ningin subcontrato autorizado eximiré al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni
generarf a la Administracién vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas aceptados,
los cuales estardn sujetos a las disposiciones de la Inspeccién. La responsabilidad derivada de las obras
subconiratadas, le corresponderé al Contratisia como si las hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 51° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO

Queda establecido que ninguna de las partes podré ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin
el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Piblicas N° 6351 - Articulo N° 44° -,

La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracién deberd cumplir con los
giguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible
suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del
contrato, salvo causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le
hubiese retenido al cedente.
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! .
En el caso de autorizarse Unién Transitoria - U.T. - el Organismo Comitente establecer4 las cordiciones
en que admitiré la misma. ?

ARTICULO 52° - CESIONES DE DP.RECHoé O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE
CREDITOS CON DEUDAS ;

1°) Cesiones de Derechos o de Créditos:
En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguiré:

a) El contratista no podrd contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucion de las
obras o a la expedicién de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicién, ella sélo podré ser
cumplidas, liegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracidn, con el
importe liquido que resulten una vez operada la compensacion estipulada en el apartado 52.2. del
presente articulo y previa deduccién de todo otro crédito a cargo que corresponda en virtud de la Ley o
del Contrato (Jornales de Obreros, drdenes Judicialed‘, etc.).-

b) La Administracién cumpln*‘& también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de
Obras expedidos y que sean precisamente determihados en el instrumento de cesién. Para ello serd
necesario que la notificacién a la Administracién se haga en forma fehaciente, Su cumplimiento se haré
con el importe liquido de los certificados previa retencién de las sumas necesarias para abonar salarios
impagos de obreros, si los hubiere u 6rdenes judiciales por embergo originados en servicios, trabajos o
materiales aportados a la obra (ARTICULO N° 55 — Ley N° 6.351).

c) Las cesiones a que se reﬁe}e los incisos a) y b) anteriores, sélo podrén hacerse por el importe
integro del Certificado, no admitiendo la Administracién cesiones parciales. Una vez cedido el
certificado, la Administracién no abonaré ni reconoceré derecho o crédito a favor al cedente.

2°) Compensacién de Créditos y Deudas:

La compensacién del crédito del Contratista y su deuda por pazos tomados por la administrecion. a su
cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administracién ante el Contratista, se operard
autométicamente desde ¢l instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectudindose la
compensacién correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.

CAPITULO VI

ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 53° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

|
Las alteraciones referidas al plazo contractual serén tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio
de la Administracién o provocados por ésta, considerédndose de acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisién
contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la
ejecucién de las obras. La ampliacién del plazo seré fijada por la Administracién con la conformidad del
Contratista, tomando como base de comparacion la relacion del plazo contractual a volumen de obra
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, segin el caso.

b) Modificaciones producidas bor reducciones o supresiones parciales de la obra. Se seguird igual

criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracién, con la aceptacién del Contratista, el
nuevo plazo como consecuencia del reajuste.
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c) Precipitaciones pluviales extruordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los
trabajos, dando lugar a las prorroges cuyo régimen de aplicacion se establecers en el Pliego de
Condiciones Particulares o documentacién anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentaré
los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones
contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacién y autorizacién del Organismo
Comitente,

) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estars sujeto a los términos
estipulados en el Articulo 48 - y deberd justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prorroga del
plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su autorizacién,

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracién,
mediando para ello la presentacién del Contratista solicitando la ampliacién del plazo contractual,
Jjuntamente con la justificacion que acredite la lesién financiera en relacion al presupuesto previsto y
todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondré la prorroga del plazo y el
reajuste del plan de trabejos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos improductivos
respectivos.

g)  Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictaré la correspondiente resolucién.

En razba de conveniencia, la Administracién podra mediante convenio con el contratista mantener el
ritmo de ejecucién contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberdn informar las dependencies técnicas

Los pedidos de prérroga deberéin ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de producido el
hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se ajustaré el Plan de Trabajos
¢ Inversiones al nuevo plazo, modificindolo solamente a partir de la fecha del hecho que originé la
prérrogz, presentindose al Organismo Comitente para su consideracién.

ARTICULO 54° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES

Sin perjuicio de la aplicacién de multas y del cumplimiento de las demé4s obligaciones previstas en los
pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista darén lugar a
la exigencia de reprogramacién del mismo por parte del Organismo Comitente, de tal manera que
permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las
inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regiré el plan de
trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija ¢l Organismo Comitente serdn presentadas dentro de los veinte (20) dias
corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella
solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacién aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacién haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, €l Organismo
Comitente podré confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacién, sin derecho a
reclamo alguno.

ARTICULO 5%5° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION
DE OBRA O PROVISION CONTRATADA
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Las alteraciones que produzcan aumento o reduccién de obra o provisién contratada, que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto bésico contractual, son obligatorias para el Contratista en
las condiciones que establecen los articulos sxgne{‘nes abonindose en el primer caso el ipmporte del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizacién alguna por los beneficios que

hubiese dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o
suprimidas, se haré un justiprecio del perjuicio que hhw sufrido por tal causa, el que serd reconccido por
la Administraci6n.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que
difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se
convendrén precios nuevos. |

ARTICULO 56° - APLICACIi')N A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS fTEMS

En consideracion a las modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

2) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA ¢ importase en algén ftem un
aumento o disminucién superior al Vemte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administracién o
el Contratista en su caso, tendrén derecho a que se ﬁge un nuevo precio unitario por andlisis y de comin
acuerdo. En caso de disminucién, el nuevo precio se aplicard a la totalidad del trabajo a realizar en el
ftem, pero si se tratara de aumento, solo se aplicard a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por
ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho ftem.

b) Los nuevos precios deberin determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los
andlisis de precios presentados con su oferta, o en sudefecto a los existentes en plaza al mes de vigencia
de los precios basicos de licitacién estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podnli ser ejercido por las partes en cualquier momento y
los nuevos precios que se convengan se aplicardn a: las cantidades que se ejecuten posteriormente a la
fecha que se ejerci6 el derecho.

ARTICULO 57° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberd ser previamente
convenido con la Administracién por analogia con los precios contractuales o en su defecto por analisis
de precios con aplicacién de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De
tal maners, al costo neto resultante, se le adicionard los porcentajes que el Contratista haya fijado en los
andlisis de precios presentados con su propuesta en obncepto de gastos generales, beneficios, ¢ impuesto
al valor agregado.

Atin cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estars obligado a ejscutar los
trabajos respectivos, debiendo la Administracién reconocerle el costo real; més los gastos generales y
beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspeccién constatars los materiales y jornales que sean
empleados, mediante acreditacién del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 58° - SUPRESION DE {TEM

Cuando se supriman items, que no ren las condiciones establecidas en el Articulo 55°, el Contratista
tendrd derecho a ser indemnizado iante el pago del monto correspondiente a los gastos generales,
determindndose a su vez el reaj contractual comSpcndiente El procedimiento seré el siguiente:

a) Para precios unitarios que! hnyan sido pmsedtados por el Contratista se determinardn lo: gastos
generales por deduccién de los a.nﬂma de precios que conforman su oferta,

\O/ i TF-2025-00004346-GER-CGIIYA4SLYT
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b) Para precios unitarios fijados por la Administracién, se reconocerd el valor que resulte &

deducirie al precio unitario el beneficio y los gastos directos.
ARTICULO 59° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL

Todas las modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales,
imprevistos, o cualquier extension de la obra; darén lugar a que ¢l Contratista deba reajustar la garantia
corregpondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.

CAPITULO VII
MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 60° - MEDICION DE LAS OBRAS

Las obras ¢jecutadas de conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los
requisitos de las especificaciones, se medirdn mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrén postergar las certificaciones cuando
los trabzjos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva o de
acopios.

El Comtratista o su representante Técnico autorizado, estard obligado a asistir a todas las mediciones para
el pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcién final de las mismas. Su negativa a
presenciarla o su inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, serd
considerado como aceptacién de las mediciones efectuadas por la Inspeccién.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicién, se labrard un acta haciendo constar el
fundamento de la misma, la que se tendrd presente en la medicién final, pero en ningin caso podré
suspander los trabajos, ni alin parcielmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podré presentarse en el
Organismo Comitente dentro de los cinco (5) dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a
que se crea con derecho y solicitando se revea la medicién impugnada. El Organismo Comitente deberd
resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo
sin que se pronuncie, se entenderd que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacién posterior, o por medidas o
caracteristicas sujetas a alteracién con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de conformidad
en la medicién o calificacién deberdn ser formuladas en la primera oportunidad de su constatacién, sin
derecho & reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccién deberd documentar mediante Orden de
Servicio las observaciones o disconformidades & que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendrin cardcter provw1omi y estarin supeditadas al resultado de las
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo
aquellos traba_los cuya {ndole no permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que ¢l Contratista formulase, no eximen a la Administracién
de 12 obligacién del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida por ella y en los plazos
estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, tiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir o amplear en
las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccion considere necesarias,
serdn por cuenta exclusiva del Contratista,

ARTICULO 61° - MEDICION FINAL

DIRECCRY
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Dentro de los treinta (30) dias cmﬁé}os de terminada 1a obra se procederd a su medici6n final

La Administracién podrd disponer la actuacién de un profesional para proceder a esta medicién,
conjuntamente con la Inspeccién, suscribiendo un acta que seré también rubricada por el Contratista y su
Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicion final podré efectuar una
presentacion dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicién, bajo pérdida de todo
derecho a reclamar una vez vencidd dicho plazo.

La Administracién deberd expodijte dentro de los| sesenta (60) dias corridos de la presentacién del
Contratista, !

ARTICULO 62° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION

Las normas generales para la medicion y correspondiente liquidacién de los trabajos seguirdn el orden de
prelacion de la documentacién contractual estipulada en el Articulo 25° y las especificaciones que se
agreguen a cualquiera de sus parfes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas y formas de
medicién para cada rubro o { seguirin las normas especificas que establezca el pliego de
especificaciones técnicas particm anexo a la documentacién contractual.

Para ¢l caso de obras por Unidad de Medida, o partéls de las mismas contempladas por ftem ea relacién
directa de unidades de medicién por precio unitario, se computarin las cantidades ejecutadss en el
periodo correspondiente, dejando ;nstaacia de su resultado en planillas que se llevardn en la cbra y que
podrén ser implementadas en el P ‘P. |

| |
A efectos de los antecedentes de la liquidaci6n pn:icucadn, cada certificado serd acompafiado con la
planilla de Cémputo respectivo y planilla de medicién.

Si alguna parte de la obra incluyeta algin ftem o rubro con cotizacién global, la medicién se rsalizaré
por porcentaje del avance obtenidd en el periodo de certificacion, el cual seré estimado por la Inspeccitn
evaluando la incidencia de los componentes del item.

Las partes asi contempladas nnplicLarﬁn también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con
respecto a la presentacion de los andlisis de precios.

ARTICULO 63° - CERTIFICADOS DE PAGO |

Los certificados de pago de trabajos ejecutados seréjh confeccionados baséndose en el resultado dz las
mediciones, acompafiéndose los mismos con las planillas de medicién respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Pablicas en su Articulo 56°, se tomarén los recaudos
necesarios para que la expedicién de los Certificados de pago por parte de las &reas técnico-
administrativas del Organismo Comitente, sc realice dentro del mes siguiente al que se efectien los
trabajos o acopios. | ! :

La emisién de los certificados y e] plazo de pago quedarén supeditados al cumplimiento por parte del
Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracién podri exigir
@ las empresas contratistas de obras piblicas, previo a la emisién de los certificados de obra, la
presentacién de los comprobantes (que acrediten el pago de los salarios del personal que erplee en la
obra y ¢l cumplimiento de las Leyes previsionales, impositivas, de seguros y FONAV1 vy otros
conformes a normas reglmnenmriaﬂ, de la Ley de Obras Pablicas,

El requerimiento se haré por meditlfehaciente 0 por correo electrénico, fijando un plazo de cinco (5)
dias corridos para su cumplimiento| bajo apercibimiu#to de suspender la emisién de los certificados.

Los organismos comitentes podrén estipular en sus bliegos particulares la adecuacién a exigancias de
presentacion que faciliten la acreditacion de cumplimientos.
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Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes y/o las transgresiones a lo
apuntado, no se reconocerd mora ni actualizaciones, trasladéndose los plazos comprometidos a partir del
cumplimiento de las exigencias. Asimismo, tendri derecho a la aplicacion el Apartado ¢) del Articulo N°®
73 de la Ley de Obras Publicas.

3in perjuicio de lo dispuesto para la medicién de las obras, los certificados parciales tendrédn cardcter de
documentos provisionales y asumirdn cardcter de definitivos en el certificado de liquidacién final, en
todo lo que 1o hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicién de la
Administracién.

£l pago de los Certificados de Obra, con excepcién de los correspondientes a la liquidacién final, se
efectuard dentro de los SESENTA, (60) dfas corridos contados a partir del primer dfa del mes siguiente a
aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepcién de las obras
a que se refiere el certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos & partir de la Recepcién provisional se procederé a
expedir el Certificado de liquidacién final.

Para éste Certificado, el plazo de pago de SESENTA (60) dias corridos fijado anteriormente se
somenzard a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencie de fondos serdn por cuenta de quien las
solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de
obligaciones del mismo, de caricter perentorio, el Organismo Comitente le deduciré el importe de las
comisiones bancarias que resulten.

ARTICULO 64° - FONDO DE REPAROS

Del importe de cada Certificado de obra, exceptaando los de intereses, se deduciré el cinco por ciento
{3%) que se retendrd hasta la Recepcién Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantia por la

correcta ejecucion de los trabajos y paru las reparaciones que fuesen necesarias cuando ¢l Contratista no
las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podrin ser sustituidas por garantias a satisfaccién de la Administracién y por
alguno de los medios establecidos en el presente Pliego.

ARTICULO 65° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

La Administracién incurrird automdticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el
pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la documentacion contractual. La tasa de interés
aplicable seré la que fije la Administracién.

CAPITULO VIl
RECEPCION Y CONSERVACION DE LA OBRA

ARTECULO 66° - CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE OBRAS
Conforme a lo establecido en ¢l Contrato respectivo, las Obras podrén recibirse parcial o totalmente;
provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podrén hacerse cuando sea conveniente para la Administracién y de comim
acuerdo con el Confratista. Para el caso que e. PCP estableciera recepciones parciales, se tendré en
cuentz lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera.
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Las recepciones parciales hberarén la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de
obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias conkdoncde solicitadas por el Contratista, la Administracién procederd a
efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedarin sujetes al
cumplimiento de las condiciones cl ntractuales. ‘
Con la recepcién provisional de la Pbra, se devolver4 la garantia de contrato y con la recepcién definitive
los fondos de reparo, procediendo a las mspecuvaswdevoluciona dentro dfl plazo de treinta (30) dias
corridos de producidas las mismas|

ARTICULO 67° - RECEPCIO& PROVISORIA

Una vez terminadas las obras y previo a la/recepcidn provisional, se eft la inspeccién y pruebas
correspondientes para verificar s :las ob: ‘ han sido ejecutadas con o a las condiciones del
Contrato, si no hubiesen sido reali a, satisfaccién se podrd suspen la recepcién hasta que el
Contratista ejecute las mismas en|la formal estipulada. A ese efecto la Admi i6n fijard un plazo
para la ejecucién de las observaclopcs que s¢ formulasen, transcurrido el sin que el Contratista diere
cumplimiento a las mismas, se procederd a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administrecién
ejecutar los trabajos por si 0 con fntcrvencmn de Terceros. Los gastos que demandare la ejecucién de
arreglos o faltantes, como asm!.'mo las nuevas inspecciones y tareas de verificacién y medicién
respectivas, serdn a cargo del C umysuje!nsaremtegroporpme|deésteob(mmechmtnla
deduccion del certificado final ¢ de las garantias retenidas, sin pegl.pcm de las sanciones que
correspondieren. [

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacién que no. afecten la habilitacién de 1z
obra, segin el criterio de la Administracién, podrd realizarse la recepcién pfpvxsona, dejando constancis.
en el Acta para que los inconveniéntes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto,
dentro del plazo de garantia fijado 1:1: los pliegos que integran el contrato,

No obstante, lo expresado temente, para todas aquellas obras que s¢ relacionen con prestaciones
de servicio realizados por entes blicos, la Administracion se reserva el derecho de mantener la

continuidad del servicio haciendo iones qui: sean estrictamente necesarias en forma inmediata,
sin que ellodclugaralapérdldddc hos mclmdoscuel periodo de garantia. En esos casos el
Contratista seré fehacientemente notificadp dentro del término de veinticuatro (24) horas hbiles
siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Serd condicién indispensable para|la recepcion provisoria, la presentacién por parte del Contratista de
los certificados finales de obra y de|instalaciones que correspondieren a las eobhgacmnu reglameniarias
con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los orgnmsmos respectivos. Asimismo,
deberd acompafiar los planos glamendnos y conforme a obra, aptobados por dichos entes,
cumplimentando en cada caso con|las emgebcms que fijen los pliegos particulares en referencia al tipo
de planos y planillas generales, de ¢stmctura.s y de instalaciones para su presentacién,

Cuando hubiere habilitaciones parcmles |de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de
Condiciones Particulares, el Contratista tendré derecho a la recepcién prousona de la parte hebilitada
exclusivamente, constando en el que se |abrard al efecto.

ARTICULO 68° - RECEPCIONL) . A

El Contratista estard obligado a subsanaﬂ las deficiencias cons1goadas en el Acta de Recepcién
Provisoria y las que pudieran ap dumnke el plazo de garantia, teniendo,en cuenta las notificaciones
que al respecto efectlie la Administracién, la cual intimaré al Contratista para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados.
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Vencido dicho plazo y persistiendo ¢l incumplimiento, procederé a hacerse cargo de la obra, de oficio,
dejaado constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinaré el monto
en «ue se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran
corresponder. ‘

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la
Administracién, podré prorrogarse; hasta un méximo que no excederé el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que previeran los
pliegos, la Recepcion Definitiva sc realizard al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a
partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de
solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo serd afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del
contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si
Tesultaren saldos negativos, el Contratista deberd abonar el importe respectivo dentro de los diez (10)
dias corridos a contar desde la notificacién de la liquidacién, intiméndose en forma fehaciente bajo
apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras Pablicas.

La Fectpeién Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan

de las responsabilidades que establecen los articulos 1273 a 1277 del Cddigo Civil y Comercial de 1a
Nac:én.

CAPITULO IX
RESCISION CONTRACTUAL Y EFECTOS

ARTICULO 69° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS
En todos los casos serdn de aplicacién las disposiciones de los Articulos 71,72,73,74,75,76, 77y 78

de lu ley de Obras Publicas N° 6351 y sus concordantes de igual numeracién del Decreto Reglamentario
N° 958/79 SOYSP.-

CAPITULO X

REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 70° - NORMATIVA Y METOD OLOGIA

Se efectuard conforme a los Decretos N°2155/24 MPIyS; N©3480/24 MPlyS, sus normas
complementarias y/o las que en ¢l futuro los reemplacen.

CAPITULO X1
PROPONENTES U CFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 71° - REQUIS! U5 A CUMPLIR

IF-2025-00004346-GER-C
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Los Proponentes u Oferentes de oLgen extranjero, ahzmés de todos los requisitos detallados vy exigidos
en el Articulo 7°, deberén presen

a) Todas las documentacmn%s debidamente le por el Consulado de origen y el Ministerio
de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o!bien por el procedimiento de "Apostillé" adoptado
por Ia Ley N° 23.458 que aprucpa la Convencién suprimiendo la exigencia de legalizacién de los
Documentos Piblicos Extranjemslapmhado por la Conferencia de La Haya de Derecho Intemacional
Privado.

b) Declaracion jurada de la nL.gioualjdad del oférente.
c) Contar con un Representante legal en la Replflblica Argentina, munido de carta poder.

d) La personeria mediante documentacién equivalente y cumplir los demss recaudos exigidos por
1 legislaci6n de fondo.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segin corresponda, deberin estar:
1°) aprobados por ¢l Organo competente similar en el exterior; 2°) debidamente convertidos o
expresados en moneda de curso legal en el pais, de Eonfomdad a las normas contables vigentes en la
Repiblica Argentina; 3°) estar firmados en original y la firma del Contador Plblico o estudio deberd
estar debidamente certificada por e} Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en
su caso legalizada y cénsula rizada|o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberdn estar traducidos al idioma nacional argentino, por
traductor oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional
respectivo y visada la traduccién por dicho Colegio.

g) Deberén acreditar el Eqmpam.l to minimo ex:g:do, radicado en nuestro pafs con sus Certificados de
Importacién de la Aduana Naci

CAPITULO X11
LOS PLIE("}OS DE CONDICIONES PARTICULARES
!
ARTICULO 72° - CONTENIDO Mmo |
Los PCP contendrén como minimo la siguiente inforu%\acién:
1. Nombre del comitente. |
Identificacién del expediente por el que tramita el procedimiento de seleccion.
Tipo de procedimiento de seleli;cién.
Objeto de la Obra. b
Memoria Descriptiva de la Obta.
Tipo de Obra a realizar.
Capacidad de contratacién exigible, cuando corresponda.
Plazo de ejecucién de la Obra.
Presupuesto Oficial. :

¥ o =N oA wWwN

Costo de los pliegos, cuando corresponda.

St
e

IF-2025-00004346-GER-CGI fYA#SLYT

7/' N ¥ Pégina 52 de 68

Arq. Dlego lgnacio Rom

DIRFCCION [F ¢
UNIDAD € ;
ﬁ”:m RAL D& ARG Y

CONS



11. Plazo para consultas y aclaruciones.

12, Lugar y fechas para la visita de Obra, cuando corresponda.

13. Sistema de ejecucién (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y costas).
14. Condiciones de otorgamiento y porcentaje del anticipo financiero, cuando corresponda.
15. Materiales que pueden ser acopiados cuando corresponda.

16. Plazo de mantenimiento dc lus Ofertas.

17. Documentacién que debe intcgrar la Oferta si fuese diferente a la exigida en el PUCG.

18. Requisitos de los Proponenics, si fuesen disintos o adicionales a los previstos en el PUCG.
19. Moneda de cotizacién.

20. Forma y moneda de pago.

21. Plazo de pago de los certi '« ulus, si estableciera un plazo menor al previsto en el PUCG.
22. Sise admite la ejecucion toi:! o parcial de la Obra por subcontratistas.

23. Establecer si la adjudicacio. se efectuard por Renglén o grupo de Renglones.

24. Requerimientos de maquinarias y equipos.

25. Metodologia de evaluaci’ i de ofertas en base a lo indicado en el PUCG, indicando los criterios y
puntajes.

26. Itemizado a cotizar por los Proponentes, en caso de corresponder,
27. Seguros requeridos para ejecutar la Obra, con su monto y requisitos.
28. Requisitos para la movilidad de la Direccién/Inspeccién de Obra.
29. Equipos a proveer por ¢l Contratista, si correspondiere.

30. Determinacién de quién revestird el carficter de Direccién de Obra.
31. Lo previsto en el articulo 19.b.1 del presente PUCG

CAPfTULO X1
POLITICA DE INTZCRIDAD EN LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 73° - DEBERES

Los Interesados, Oferentes, Proponentes, Adjudicatarios, Contratistas y Subcontratistas, durante el
procedimiento de seleccidn, en la adjudicacion, en la ejecucion del contrato y/o en toda otra etapa en que
mantenga alguna relacién o vicculacion con la Adminswacion u Organismo Comitente, deberdn
comportarse de acuerdo a las ' ruiznies exigencias:

a) Cumplir en todo momento ~on las reglas comerciales y éticas aplicables a sus interacciones con el
Comitente y sus integrantes, lo cual incluye el conocimiento, consideracién y respeto por el
ordenamiento juridico nacions. 1 local aplicable a cada proceso del que participen.

IF-2025-00004346,GER-C
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b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cuslquiera de los comportamientos definidos como
précticas prohibidas, asegurando a) respecto una supervisién interna adecuada y suficiente de la conducta
que lleven adelante sus empleados y representantes en las relaciones e intercambios que entablen con
integrantes del Comitente. |

¢) No establecer relaciones comer¢iales, financieras o de cualquier indole econémica con integruntes del
Contratista y Comitente o personas vinculadas a ellos que puedan determinar la existencia de alguna
clase de conflicto de intereses. j

d) Efectuar todas las consultas, obé:ervacioncs, solicitudes y propuestas de indole comercial o econémica,
dirigiéndose inicamente a la aulqh'dad competente y a través de los canales establecidos al efecto en
cada caso. f

i
e) Denunciar cualquier irregularidad, ilicito o circunstancia contraria a la ética phblica o a la
transparencia institucional, de la| que tome conocimiento en el marco de su participacién en los
procedimientos de seleccién que partici !
ARTICULO 74° - PRACTICAS PROHIBIDAS

|
A los fines del articulo anterior, s¢ éntienden por précticas prohibidas las siguientes:

a) Précticas de corrupci6n: oﬁ'ecer 0 prometer por si 0 a través de terceros cualquier ventsja, favor,
gratificacién, objeto o prestacién alintegrantes del Contratista o del Comitente o a sus familiares hasta ¢
cuarto grado o segundo de afinidadl|con el fin de que retarde o haga o deje de hacer algo relativo a sus
funciones, o para influir indebi nte en sus acciones u obtener un trato favorable.

b) Pricticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para engafiar al
Contratista o Comitente o sus integrantes, con el propésito de obtener un beneficio o eludir el
cumplimiento de una obligacién.

¢) Précticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente informacién o elementos
documentales significativos para 1o$ anAlisis, evaluaciones y, e su caso, investigaciones que deban ser
levados adelante en relacién al procedimiento de contratacién, o de cualquier otra manera impedir o
dificultar esa tarea, asi como el ejerdicio de inspeccién del Contratista o 1a actividad de revisién por parte
de cualquier Organismo de Control} j '

d) Précticas anticompetitivas o colusorias: realizar acuerdos con la intencién de alcanzar un p-opdsito
contrario a los principios de concurrencia y competencia, incluyendo précticas tales como coordinacién
de posturas, acuerdos para la fijacién de precios, reparto de zones o mercados o cualquier otra actividad
similar de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley N° 27.442 (Ley de Defensa de la Competensia),

ARTICULO 75° - REPORTE D imnEGULAmeEs

A los efectos de comunicar cualq jer prictica irregular contraria a la politica de integridad, ilicito o
circunstancia contraria a la ética piiblica o a la transparencia institucional de la que se tome
conocimiento en el marco de la participacién en los procedimientos de seleccién regidos por este PUCG,
podré comunicarse por el canal qug|el Comitente tenga contemplado a tal efecto. La demuncia en estos
términos podré ser formulada de [forma an6nima, con reserva de identidad o con identificacién del
presentante, la que serd tratada de reservada conforme la normativa reglamentaria.

Adems de la garantia de anonimato o reserva de identidad, quien realice de buena fe un reports en los
términos referidos en el parrafo anterior, tendrd derecho a proteccién ante eventuales actos de represalia
o intimidacién que se produzcan como consecuencia del reporte formulado, ya sea en el proceso
licitatorio o de contratacién si es pLﬂc interesada, sea en sus derechos y/o condicién laboral en caso de
tratarse de un agente estatal. :
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Cualquier represalia o amenaza de represalia violatoria de este principio de proteccién podré ser
denunciada de la misma forma.

TiTuLo
LICITACION PRIVADA

ARTICULO 76° - TRAMIT " GENERAL DE LA LICITACION PRIVADA

La Licitacién Privada se regi', en lo que no sea objeto de modificacion en el presente Titulo, por las
disposiciones del Titulo I de ¢ t= PUCG. Cuando las disposiciones del Titulo I sean incompatibles con lo
establecido en el Titulo IT, pro - lecerd este iltimo.

ARTICULO 77° - AUTORID A D CONVOCANTE

El lamado a Licitacién Privada serd dispuesto por la autoridad competente, conforme los montos
méximos fijados por el Pode: j-cutivo para los distintos tipos de obras y organismos.

ARTICULO 78° - SOLICI? '© DE COTIZACION

La Administracién u organis:  comitente, deberd solicitar cotizacién a un minimo de cinco (5) firmas,
mediante comunicacién al omicilio postal o electrénico que las mismas tuvieren registrado en el
Regiswo de Contratista de O' - y Sexvicios y Variaciones de Costos. Las invitaciones que se cursen a
las firmas respectivas, deberén remitirse con una anticipacién minima de diez (10) dias, con respecto a la
fecha fijada para el acto licita. . . y las constancias de notificacion se agregarén al expediente licitatorio.

ARTICULO 79° - FORMA v REQUISITOS DE LA PROPUESTA

Las propuestas serén presen:.2s en sobres cerrados, con los mismos recaudos formales que para la
Licitacion Péblica. Toda 1: unentscién de la Licitacién deberd estar suscripta por el Contratista y
Representante Técnico.

Los proponentes deberdn acom; far en el momento del acto licitatorio, la correspondiente garantia, que
se constituird en la misma for - prevista en el Articulo 13° del presente PUCG, conforme Articulo 13°,
apartado 12 del Decreto R- | .nentario de la Ley de Obras Publicas, debiendo agregar ademds el
certificado de capacitacitn ¢x .o por el Registro de Constructores de Obras Piblicas

En particular, el Sobre N°1 ¢ .4 contener los mismos recaudos que para la Licitacién Piblica, excepto
en lo siguiente:

1; La constancia exigi. 1 el articulo 7° inciso a) punto 1 de este PUGC, serd reemplazada por
comprobantes de lu . pcibn de la invitacién, En caso de que la oferente se presente con
compromiso de coi cion de ULT. para la obra, seré vilida la constancia de invitacién

extendida a nombre alquiera de las empresas.
2) En las Licitacioncs  vadas que tengan por objeto la adquisicion de materiales o elementos
necesarios para las <, el requisito previsto en el articulo 7°, inciso a) punto 2 de este PUGC,

quedard debidame . aplimentado con el certificado de inscripci6n.
3) No se exigird en la I cién Privada, los requisitos del articulo 7° inciso a) puntos 5; 14 y 15
del PUGC.
ARTICULO80°-ACTO D' PERTURA Y ADJUDICACION
Las propuestas se abrir. clo plblico, labréndose acta, en presencia del funcionario que la
Administracién designe.
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| 1
|
Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiera dos o igualmente ventajosas y mAs
convenientes que las demés, la Administracién |lamard & mejora dg ofertas entre esos proponentes
exclusivamente, conforme lo previstd en el articuld 21° del presente P

Las nuevas propuestas serin presentadas dentro d¢ los cinco (5) dias en el lugar y hora que se fije, tajo
sobre cerrado, con las mismas fi dades que el llamado primitivo y abiertas en acto pliblico,

En caso de nueva paridad, la Admjlhisuacién decidird mediante resolicién fundada, baséndose en los
elementos de la oferta y los anteced?ﬂtes de la Empresa.

|
I
| CONCURSO DE PRECIOS

ARTICULO 81° - TRAMITE GElanRAL DEL L:oNcunso DE PRECIOS

-El Concurso de Precios se regird, 1 lo que no sea objeto de modificacién en el presente Titulo, por las
disposiciones del Titulo I de este PUCG. Cuando las disposiciones del Titulo I sean incompatibles con lo
establecido en el Titulo III, prevalecer4 este ﬁltimo1

ARTICULO 82° - AUTORIDAD CbNVOCANTE

El Concurso de Precios serd dispuesto por la al%odhad competente, | conforme los montos méxirios
fijados por el Poder Ejecutivo para l#s distintos u'p?s de obras y organismos.

ARTICULO 83° - SOLICITUD DE COTIZACION 1

| ¥
La Administracién u organismo comitente, deberd solicitar cotizacién ja un minimo de tres (3) firroas,
mediante comunicacién al domicilip: postal o electrénico. Las invitaciones que se cursen a las finnas
Tespectivas, debertin remitirse con una anticipacién minima de cinco (5) dias, con respecto a la fecha
fijada para ¢l acto de apertura de sobres y las constdncias de notificaciér] s agregarén al expediente de la
contratacién.

‘ |
ARTICULO 84° - FORMA Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA
\

Las propuestas serdn presentadas en sobres ¢ s,f con los mismog recaudos formales que pan: la
Licitacién Piblica. Toda la documentacion del Concurso, deberd es suscripta por el Contratista y
Representante Técnico. 2

| |
Los proponentes deberén acompafiar en el momento del acto de de sobres, la correspondieate
garantia, que se constituir en la misma forma prevista en el Articulo 13° del presente PUCG, corforme
Articulo 13°, apartado 12 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obres Pfiblicas.
|

En particular, el Sobre N°1 deber ntener los mi o;z recaudos que la Licitacién Piblica, excepto
en lo siguiente: l i

i L i
1) La constancia cxigida en el articulo 7° inciso a) punto 1 de este PUGC, seré reemplazada por
comprobantes de la recepcidn de la invitacion,
2) La constancia exigida en el articulo 7° inciso a) punto 2 de PUGC, quedard debidamente
cumplimentado con el certificado de inscripcidn.
3) No se exigird en los Concursos de Precios, los requisitos del o0 7° inciso a) puntos 5; 9; 13;
14; 15y 18 del PUGC. | ‘

ARTCULO 85° - ACTO DE APERTURA Y AET-N’DICACION

| |
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Las propuestas se sbrirdn «
Administracién designe.

Si entre las propuestas presc
convenientes que las demés, se

ARTICULO 86° - CONTRA
La Administracién u Organism

el Articulo 12° de la Ley de ©
en OLros supuestos en que lus

En este tipo de contratacion
necesaria para la ejecucion de
previstos en el Titulo I del 1u

las v admisibles hubijera dos o més igualmente ventajosas y més
roeederd conforme se prevé en el articulo 80° del presente PUCG.

TITULO IV
COGNTRATACION DIRECTA

1N DIRECTA

smitente, podrd contratar directamente en todos los casos previstos en

< Pliblicas; por las causales especificadas en la Ley de Contabilidad; y
nas aplicables prevean esta modalidad.

Adiii stracién requerira la presentacién de la documentacién técnica
. ubra, pudiendo ademés solicitar se acompaiien algunos de los recaudos

i u otros que considere pertinentes.

A#SL

jnacio Romero
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OBRAS PUBLICAS

FLIEGO UNICO DE CONDICIONES GENERALES

Anexo E
Nota de presentacién, mantenimiento de oferta, jurisdiccion Y domicilios

(nombre y apellido) DN N°
enmicarécterdeRepmentanteLegldelaﬁrma__k I _
CUIT N° , con domicilio legal en
de la ciudad de provincia de

por medio de este acto me presento y solicito se considere |a propuesta de la firms referida, en
tste procedimiento de contratacién, a cuyo efecto acompaiio toda la documentacién exigida y
Ine comprometo al mantenimiento de la oferta por el plazo y conforme los términos del PUGC y
Pliego Particular de Condiciones.

Asimismo, constituyo domicilio especial a todos los efectos legales de este procedimiento de
contratacién en ciudad de

Entre Rios; y constituyo domicilio electrénico en el siguiente correo electrdnico:

consignado se encuentra en Optimo funcionamiento y que lu lirma que represento, asi como el
suscripto, tenemos pleno acceso a la casilla de correo clectronico. Asimismo, declaro conocer y
aceptar, que las notificaciones que la Administracién o Comitente practiquen en cualquiera de
los domicilios referidos, serén igualmente validas a todos los efectos del tramite licitatorio y
relacién contractual, sun si mudara de domicilio o el correo electrénico consignado arrojare
algln tipo de error; y hasta tanto se comunique el cambio de domicilio postal/electrénico por
medio fehaciente. Al respecto, acepto que las notificaciones podrén realizarse a cualquiera de
los domicilios denunciados en forma indistinta, a eleccién de la Administracitn o Comitente, y
tendrdn plena validez y eficacia.

Por otra parte, expreso con cardcter de declaracién jurads, aceptar la jurisdiceidén de los
Tribuales Ordinarios de la ciudad de Parang y la competencia Contencioso Administrativa de las
Cémaras en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Entre Rios, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccién que pudiera corresponder, al presente o futuro, incluso el
Fuero Federal.

Finalmente, expreso con cardcter de declaracién jurads, conocer el lugar en el que se
desarrollarén los trabajos, el cual ha sido recorrido por el suscripto, aceptando integrumente las
condiciones y normativa que rige la presente contratacién, sometiéndome voluntariamente a
todos sus términos y comprometiéndome al estricto cumplimiento de todas las obligaciones
asumidas en la propuesta.

Pirmnyanlnaciémtknpmcnmml.egal
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OBRAS PUBLICAS

PLIEGO QEIS'Q DE CONDICIONES GENERALES

Anexo G
Designacién de Responsable Técnico

(nombre y apellido) DN N°©

enmicarécterdeRepresentanteLegnldelaﬁrma

CUIT N° » por medio del presente designo como Representante
Técnico de la misma, en caso de resultar adjudicataria de la obra objeto del presente
procedimiento de contratacion, al Sr. DNI

profesional que también suscribe el presente aceptando la designacién.

Declaro bajo juramento que la persona designada reiine las incumbencias profesionales y las
exigencias legales previstas en el PUGC Y normativa vigente para el tipo de obra objeto de esta
contratacién.

A efectos de acreditar tal extremo, adjunto al presente:

¢ Comprobante de matriculacién en el Colegio que nuclea a los profesionales de su
disciplina en nuestra Provincia.

¢ Documentacién con la que se acredita su antigiiedad en la €mpresa (contrato, F931 ARCA, etc.):
a)
b)

¢ Documentacién con Ia que se acredita antecedentes profesionales (cv, deaie de obeas, o.):
2)
b)
<)

Firme y aclaracién de Representante Técnico Firma y aclaracion de Representante Legal
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(nombre y apdllido) DNI N°

i 1
en mi cardcter de Reprcscntantq Legal de la firma

CUIT IN® , por 0 del presente designo como Responsable cel
Servicio de Higiene y Segtmdbd en el Tral jO, en caso de tar adjudicataria de la obra
objeto del presente pr iento contratacién, al
Sr. L DNI | , profesional que también suscribe
el presente aceptando la designacion. !

Declaro bajo juramento que la{wrsona desi bencias profesionales v las
exigencias legales previstas en L PUGC y no el tipo de obra objeto de esta
contratacion. -

A efectos de acreditar tal extren?a adjunto al])rescnte

¢ Comprobante de matriculacién en el Colegio de Licenciados y Técnicos de Higiene,
Seguridad y Salud acional de la %yincia de Entre Rios.

| s o .
* Documentacién con la que se acredita su antigiiedad en la|empresa (contrato, F931ARCA, etc.):
¢) L
d)

e  Documentacién con la c*ue ge acreditn!anﬂ:ecedentw pmfeqional (CV, detalle de obras, etc.):
a) ‘ !
b) ‘ |
c) I |

|
|
|

[ 1
Firma y aclaracién de Responsable del SHyST | Firma y pclaracién de Representante Legal
|

-

L

Arqg. Diego Ignacio Romero

i |

\ . | IF|2025-00004346-GER-CGLTY A#SLYT
1 |
|
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Anexo [

Personal profesional y técnico afectado a la obra

(nombre y apellido) DNI N*®

enmicarécte.rcheprescntanteLegaldelaﬁrma

CUIT N° , declaro bajo juramento, que el siguiente personal estd
bajo relacién de dependencia y/o vinculacién contractual profesional con esta firma y estard
afectado a obra objeto de este procedimiento de contratacién.

Total de personal afectado a 1a obra: _ ( ) R ——
Tipo de
Dersonal | Apellido y cum | Antigiiedad h@ﬂuﬁcn“i? Calificaciones
-rm 3.“;‘,3?.;? Nombre en la empresa | Prolesion }"‘ en la empresa
L ospesializados.) S

1IF-2025-00004346-GER-CGLTY.

Arg. Diege lgnreisy Romero
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OBRAS PUBLICAS

exo0 J
Detalle de equipo

en mi cardcter de Representante Legal de la m |

(nombre y ap¢llido) DNI N°

CUIT N° | , declaro bajo jm'amento: que esta firma cuenta con los
equipos necesarios para la ejecucion de la obra, que son solicitados en los Pliegos que rigen esta
contratacién, conférme surge del siguiente eyla que adjunto al presente.
i | g T — Hs Titilo
N | Descripcién | Marca | Modelo | Capacidad | Afio | |Estado tmb (Propisdad. fockcios,
‘ | - | comoten.e:) |
01
L
K
02 E
E
-
03 !
I |
04 i |
g g
05 i |
| |
- :
06 3 ; :
i |
07 E
|
08 |
09 | |
|
f
10 | |
| 1
| !
t
|
- |
7 ' IF-2025-00004346-GER-CGLTYA#SLYT
|
' | Pdgina 68 de 68
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VISTO:

El Decreto N° 2715/16 MPIyS, sus nomas modificatorias y
complementarias; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto N° 2715/16 MPIYS - art. 3 - se
aprobé el Régimen Provincial de Redeteriminacion de Precios de
Contratos de Obra PUblica de la Administracién PUblica regidos por
la Ley Provincial N° 6351, ratificado por Ley 7.495, su Decreto
Reglamentario N°958/79 SOySP y demds normas complementarias,
cuyos Comitentes sean Organismos Centralizados, Descentralizados,
Autdrquicos, Empresas y/o Sociedades del Estado Provincial, con
excepcidn de los contratos de concesién de obras y servicios,
Licencias y Permisos; v

Que la citada norma ha regulado un sistema de
redeterminacion de precios de los contratos de obras pUblica que
se encuentren bajo el régimen de la Ley N° 6.351, atento a la
necesidad de mantener el equilibrio de la ecuacién econdmica-
financiera original de los contratos, amparados en |la normativa
supra referenciada y toda otra que rija la Obra Publica Provincial; y

Que, en su ANEXO - art. 3° - establece la metodologia
que la aplicacidén del mismo la cual podrd realizarse a solicitud del
Conftratista cuando exista una variacién promedio ponderada
superior en un CINCO POR CIENTO (§%) a los elementos de la oferta
o al precio surgido de la Ultima redeterminacion de precios segun
correspondaq; vy

Que el procedimiento referido, Importa transitar
distintas etapas administrativas previas, sitvacidn que
necesariamente requiere de la solicitud de la Contratista a lo largo

" de la ejecucion del contrato; y

DIRECCION GRAL. DF AS(L Y CONSTRUCT)
L
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Gnitre Rios

MPIyS. -

Que, la solicitud referida, requiere dar intervencién a los
Organismos técnicos competentes Y. @ posteriori, de la elaboracién
de la correspondiente norma legal de aprobacién de dicho salto, el
cual habilita proceder ¢ la confeccién de los correspondientes
certificados readecuados; v

Que, asimismo, la normativa citada prevé
expresamente que las solicitudes de adecuacidn provisoria de
precios deberdan peticionarse ante el Comitente hasta TREINTA (30)
dias corridos anteriores o la finalizacién de la ejecucién de la obra o
prestacion de servicios, lo cual en ocasiones provoca un desfasagje
en los precios en los Ultimos meses de ejecucién, debiendo la
confratista prever dicha situacién al momento de elaborar sus
propuestas; y

Que., en el marco de lo expuesto, resulta de
fundamental importancia la adopcién de un nuevo régimen que
permita redeterminar las variaciones de precios producidas en los
contratos de obra publica; tomando como pardmetro la fecha
establecida como “base" en la formulacidn de la oferta realizada
oportunamente y la fecha de ejecucién de los trabajos, asi como
también imprimiendo la necesaria celeridad en los procedimientos
de emisicn de los correspondientes certificados de obra
Redeterminados; y

Que, en este sentido, es oportuno establecer un nuevo
Régimen de Redeterminacién de Precios, de tipo oficioso o
avtomdtico, que aportard rapidez en la tramitacién del
procedimiento  administrative para la aprobacién de las
reacecuaciones, emisién de los certificados correspondientes vy
posterior pago a los contratistas; y

; Que, en esta nueva metodologia, se establece la
~intervencién necesaria de la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONSTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y

\ 2

lgnacio ROIM
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Gntre Reos

VARIACIONES DE COSTOS - MPIlyS - a los fines de informar los valores
y/o indices a utilizar para cada uno de los rubros Yy sus componentes

al momento de la Redeterminacién contemplada en el presente
Decreto; y

Que, es necesario establecer una metodologia de
Redeterminaciéon de Precios, que resulte arménica en su forma de
aplicacién, garantizando el mantenimiento de la ecuacién
econdémica contractual y, con ello, la concreta ejecucién de las
obras contratadas, lo cual se regula en el ANEXO del presente;

Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Derdguense los Decretos N° 2.715/16 MPlyS, N° 251/21

MPlyS, Decretos N° 41/22 MPIyS, Decretos N° 444/23 MPIlyS v,
déjese sin efecto la Resolucion N° 543/22 MPIYS, los cuales regulan y
aprueban |la Metodologia de Redeterminacién de los Precios de los
Contratos de Obra PuUblica y toda ofra disposicién administrativa
dictadas en concordancia con las normas que se derogan por el
presente.-

ARTICULO 2°.. Apruébese, el Reégimen Provincial de Redeterminacidn

de Precios de Contratos de Obra Publica regidos por la Ley N° 6.351
rafificada por Ley N° 7.495 y su Decreto Reglamentario N° 958/79
SOyYSP y demds normas complementarias, que como Anexo forma
parte del presente Decreto.-

ARTICULO 3°.- Las disposiciones del Régimen Provincial de
Redeterminaciédn de Precios de Contratos de Obra Publica, serdn de

'oplicocién a la Administracién Publica Provincial en los términos

previstos en el art. 1° del Decreto N° 18346/1996 MEOSP,

-
2
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Gntre Reos

reglamentario de la Ley N° 5140 de lg Administracién Financiera de
los bienes y contrataciones, que define la integracién del Sector
Publico Provincial, conformada por los Organismos Centralizados
Descentralizados, Autdrquicos, empresas y/o sociedades del Estado
Provincial.

ARTICULO 4°.- Dispéngase que el MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, mediante resolucién, aprobard el
Acta de redeterminacion definitiva de Precios de los Organismos
centralizados, previa infervencién de las Areas de estricta
competencia; con excepcién de las obras que se ejecutan en el
ambitc de la Secretaria de Energia y de la Unidad Ejecutora
Provincial, que emitirdn sus propios actos.-

ARTICULO 5°- Establécese, que los Organismos Descentralizados,
Aut@rquicos, Empresas del Estado y/o sociedades del Estado,
deberdn aprobar el Acta de redeterminacion definitiva de Precios
mediante el texto legal pertinente. -

ARTICULO 4 °.- Invitase a los Municipios y Comunas y a las entidades
cuya gestidn tenga intervencidn el Estado y les resulte aplicable en
razén de privilegios o subsidios que se le acuerden o de los fondos o
patrimonio del Estado Provincial que administren, a adherir al
presente régimen o a dictar normas similares en sus respectivas
jurisdicciones a fin de armonizar los regimenes juridicos. -

ARTICULO 7°- El presente Decreto tendrd vigencia a partir de la
fecha de su dictado. -

ARTICULO 8°.- El presente serd refrendado por el SENOR SECRETARIO
DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS. -

ARTICULO 9°.- Reglstrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

FRIGERIO
SCHNEIDER

A:kﬂd_' nacio «
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‘ DECRETO N° MPlyS
Expediente N° 3.130.4461/24

PARANA, 19 NOV 7024

VISTO:
El Decreto N° 2155/24 MPIyS; y

CONSIDERANDO:

ng, mediante el Decreto N° 2155/24 MPlyS se
dispuso aprobar el Régimen Provincial de Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obra Piblica regidos por la Ley N° 6.351
ratificada por Ley N° 7.495 y su Decreto Reglamentaric N° 958/79
S.0.y S.P. y demds normas complementarias, que como Anexo
forma parte de dicho Decreto; y

Que, la citada norma es de aplicacién a la
Administracién PUblica Provincial en los términos previstos en el
art. 1° del Decreto N° 1836/1996 MEOSP, reglamentario de la Ley
N°® 5140 de la Administraciéon Financiera de los bienes vy
contrataciones, que define la integracién del Sector Publico
Provincial, conformada por los Organismos Centralizados
Descentralizados, Autdarquicos, empresas y/o sociedades del
Estado Provinéicl: y

Que, durante |la vigencia del Régimen de
Redeterminaciones de Precios de Precios de Contirato de Obra
PUblica regulado el Decreto N° 2155/24 MPIlyS se advierte la

existencia de dificultades en lo que hace a su implementacién

Arq. Diego I4ir
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Gntre PReos DECRETO N° MPlyS
. Expediente N°3.130.441/24

practica, particularmente en lo relativo a la emisidn de pdlizas,
oc?uolizqciénj; del monto contractual, compatibilizacién de
indices y demds cuestiones inherentes a la ejecucién de obra
puUblica; todo esto de conformidad con lo informado por el
Secretario Coordinador General del MPIYS a fs. 1 de estas
actuaciones; y

Que, la situacidn referenciada en pdarrafo anterior
torna necesaria la modificacion del ANEXO integrante del
Decreto N° 2155/2024 MPIYS, al efecto de evitar que la situacidn
suscitada se traduzca en un perjuicio para el Estado Provincial

sobre todo en los supuestos de inicio de nueva obra pUblica; y

Que, por todo lo expuesto y con la finalidad de
establecer un orden en la implementacién del Régimen
Provincial de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra
PUblica, se considera necesario aprobar un nuevo ANEXO el
cudl prescriba las modificaciones imprescindibles para la

ejecucién de obra pUblica en debida forma; y

Que, tomaron intervencién la Coordinacién General y
la Direccién de Asuntos Juridicos del MPIlyS vy la Secretaria Legal
y Técnica de la Provincia de Entre Rios;

Que el presente se dicta en el marco de las

facultades previstas la Ley de Obra PUblica regidos por la Ley N°

6.351 y su Decreto Reglamentario N° 958/79 S.O.y S.P, Decreto
N°® 2155/24 MPlyS y demds normas complementarias; y

DIRECCION GRAL DF ARQL ¥ CONST
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Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.- Déjese sin efecto el ANEXO del Decreto N°
2155/2024 MPIYS en todos sus términos. -

ARTICULO 2°- Apruébese como Anexo del “Régimen Provincial
de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica”
regulado en el Decreto N° 2155/24, el que tendrd vigencia a
partir del dictado de este Instrumento. -

ARTICULO 3°.- El presente serd refrendado por el SENOR
SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS. -

FRIGERIO
SCHNEIDER
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DECRETO N°

ANEXO

REGIMEN PROVINCIAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA

ARTICULO 1°: OBJETO.

El Régimen de Redeterminacion tiene por objeto el mantenimiento de la ecuacién
economica financiera de los Contratos de Obra Publica financiados total o parcialmente
con fondos del Estado Provincial, a los efectos de mantener el equilibrio original respecto
de las alteraciones que sufrieren los valores de los precios fijados en el contrato.

ARTICULO 2°: AMBITO DE APLICACION.

El presente Régimen es de aplicacién a los Contratos de Obra Publica celebrados en el
marco de la Ley de Obras Publicas N° 6.351, ratificada por Ley N.° 7.495, su Decreto
Reglamentario N.° 958/79 SOySP. y demas normas complementarias, con las previsiones
del presente decreto cuyos Comitentes sean Organismos Centralizados, Descentralizados,
Autarquicos, Empresas y/o Sociedades del Estado Provincial, con excepcién de los
contratos de Concesion de obra y de servicios, Licencias y Permisos.

Los Comitentes clasificaran, sus contratos de obra publica, en alguna de las siguientes
categorias:

|.-Obras de Arquitectura. -
I.-Obras de Ingenieria.

La Redeterminacion se aplica tnicamente a precios de estos Contratos y conforme al
presente Régimen.

La Redeterminacion de los precios de los contratos de obra publica destinados a la
construccion de viviendas se efecttan de acuerdo a la Ley Provincial N.° 10.918. -

ARTICULO 3°: ADMISIBILIDAD DEL REGIMEN.

La metodologia de Redeterminacion de precios de los contratos de obras piblicas se

aplicara a las cantidades faltantes a ejecutar, cuando se verifique una disminucién o
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aumento de-los costos de los factores principales que componen la Estructura de
Ponderacion. -

ARTICULO 4°: PRINCIPIOS GENERALES.
El tramite debera conducirse observando los siguientes principios generales:

a) Mantenimiento de la ecuacion econdémico-financiera original del contrato.

b) Conmutatividad del contrato de obra publica.

c) Equidad y buena fe en su aplicacién e interpretacion.

d) Celeridad de los procedimientos aquf establecidos.

e) Transparencia y publicidad.

f) Colaboraciéﬁn entre las partes

ARTICULO 5°: COMPONENTES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE
PONDERACION.

Los nuevos precios se determinaran ponderando los distintos componentes del analisis de
precios de cada item de la oferta segun probada incidencia en el precio total de la
prestacién, entre los cuales se citan:

a.- El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra,
b.- El costo de la mano de obra de la construccion.

¢.- La amortizacién de equipos, reparaciones y repuestos.

d.- Todo otro.elemento que resulte significativo a criterio del Comitente.

Debera incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada Procedimiento licitatorio
la estructura de ponderacion de los insumos principales y las fuentes de informacion de los
precios correspondientes.

ARTICULO 6°;: MAYOR CARGA FINANCIERA O PRESUPUESTARIA. -

En caso de que las Adecuaciones impliguen una mayor carga financiera o presupuestaria
a la Administracién, esta podra adecuar el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones de la
obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el

2
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DECRETO N° MPIVS>

Expte. UNICO N° 3.130.461/24

cumplimiento del pago del nuevo precio contractual, sin que ello implique responsabilidad
alguna para el Comitente. -

ARTICULO 7°: PRECIOS DE REFERENCIA.

Los valores o indices a utilizar al momento de la Redeterminacién contemplada en el
presente Decreto en cada uno de los rubros y sus componentes, son los informados por la
DIRECCION GENERALDEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS
Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS -MPIlyS-,

ARTICULO 8°: BASE PARA LA REDETERMINACION.

Seran Redeterminados cada uno de los precios de los items que componen el cémputo y
presupuesto del Contrato. A tal fin se utilizaran los anélisis de precios o estructuras de
costos de cada uno de los items desagregados en todos sus componentes, incluidas las
cargas sociales y fributarias, o su incidencia en el precio total, los que no podréan ser
modificados durante la vigencia del contrato.

Sera tarea del organismo Comitente verificar que los anélisis de precios y presupuesto
presentados por la contratista en la base de Redeterminacion, sea coincidente con lo
presentado en la oferta.

Serd tarea de la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS cotejar la
correcta vinculacién de los insumos de la base presentada por la contratista con los
insumos informados por dicho organismo y el mes base a utilizar para la Redeterminacion

de Precios Definitiva.

La base sera aprobada por Resolucién de la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE
COSTOS e informada al organismo ejecutor.

ARTICULO 9°: VARIACION DE PRECIOS.

La variacién de precios de cada componente se calcula desde el mes anterior de la oferta-
mes base-.

DIRECCION GRAL. [ ARQ v CO
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DECRETO N°

ARTICULO 10° MONTO. -

El monto del tertificado basico sera afectado automéaticamente de manera provisoria seguin
lo establecido en el Articulo N°16 del presente, con excepcion del supuesto de tratarse de

las obligaciones en mora y cumplimiento parcial, situacion establecida en el Articulo 12°
del presente instrumento. -

ARTICULO 11°: VARIACIONES DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a los Contratistas a partir del
momento en que entren en vigencia las normas que lo dispongan, en su probada
incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de descargas
sociales trasladables al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

ARTICULO 12°: OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL.

Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la fecha prevista en el plan de trabajo
aprobado, con una tolerancia de hasta un diez por ciento (10 %) de acuerdo con lo que
disponga el pliego de condiciones, las variaciones de precios se referiran a las fechas en
que debieron ejecutarse con su tolerancia, salvo que la ejecucion demorada o postergada
hubiera sido justificada por la Administracion prorrogando los plazos, debiendo estar
aprobado por resolucién Ministerial. -

ARTICULO 13° ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES.

Deber4 estar previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego
complementario, el pago destinado al acopio de materiales y al otorgamiento de anticipo
financiero en las condiciones previstas en el Art. 14 de la L.O.P. N.° 6351, ratificada por
Ley N.° 7.495 y su Decreto Reglamentario. -

El monto abonado por Anticipo financiero esta sujeto al Régimen de Redeterminacién de
Precios de los Contratos de Obra Ptblica de la Administracién Publica Provincial hasta la
fecha de su efectivo pago. Posteriormente no se podra proceder a la Redeterminacion del
mismo.

El procedimiento consistira en:
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1. Determinar el Monto del Anticipo financiero a Abonar:

AF = Porcentaje Establecido por Pliego (Pgy,,) x Contrato Original (CO)
2, Una vez abonado el AF en virtud del CO, se procedera a determinar el Contrato de
Obra Actualizado (COA) al mes en que fuere abonado €l AF; que sera el resultado de
afectar al CO la variacién promedio ponderado (Vpp), utilizando los indices publicados por
el Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de costos —
MPIYS, al mes en el que el AF fue abonado a precios basicos.

COA=COx(1+V,)

Corresponde aclarar que el COA no serd afectado a Redeterminaciones definitivas ni
tampoco a nuevas readecuaciones provisorias, en los términos prescriptos por el presente
Instrumento, en el supuesto que se reclamare la actualizacion del AF .-,
3. En oportunidad de determinar la diferencia del importe correspondiente al AF que
efectivamente debe abonarse, en virtud del COA, se procederd a calcular la diferencia del
Anticipo Financiero (AFar) que correspondiere abonar a la Contratista al mes en el que fue
abonado el AF: utilizando la metodologia prescripta en el SUBANEXO Il del presente
Instrumento. -

Aqu =Pone X [COA - CO]

El Anticipo Financiero Total (AFT) que correspondiere abonar a la Contratista, consistira
en lo que resulte de la suma del Anticipo financiero en virtud del contrato original (AF) y la
diferencia del Anticipo Financiero (AFa4r) en virtud del idéntico contrato actualizado al mes
en que fue abonado:

AFT = AF + AF&;[

Porcentaje de retencién de los certificados (Pret) para los certificados bésicos y
Redeterminados a partir del momento en que se efectiviza el pago del AF

Caso 1: Entrega del anticipo previo a la iniciacién de los trabajos

AF

Pra::'éa

Caso 2: Entrega del anticipo durante la ejecucion de la obra
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Payvo: Avance de Obra registrado al momento del pago del Anticipo Financiero

El monto abonado a la contratista en concepto de Anticipo Financiero se amortizaré en la
forma prevista en el Articulo 14° del Decreto Reglamentario N° 958/1979 SOSP y demas
normas complementarias, a partir de la fecha de su efectivo pago, estableciendo como
“monitor de corte” el monto retenido cuando éste alcance la totalidad del anticipo financiero
otorgado en virtud del contrato de obra original.

Asimismo, desde la fecha de su efectivo pago, se comenzara a descontar el Anticipo
Financiero en los sucesivos certificados Readecuados provisoriamente y Redeterminados
definitivos que se correspondan con certificados de obra basicos afectados por el
descuento del AF, quedando excluida la posibilidad de ejercer el descuento de este ultimo
sin haberse abonado efectivamente. -

ARTICULO 14°: ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Los adicionales y modificaciones de obra previstos en el Capitulo VI- ALTERACIONES A
LAS CONDICIONES DEL CONTRATO- de la L.O.P. N.° 6351 ratificada por Ley N.° 7495,
su Decreto Reglamentario, estan sujetos al Régimen de Redeterminacién aplicado al
Contrato de Obra Basica.

A fin de dar cumplimiento a ello, la contratista debera presentar la nueva base de la obra,
segun lo estipulado en el Art. 8 del presente régimen, en un plazo de diez (10) dias habiles
de notificada‘la Resolucién incluyendo los nuevos items que aprueba dicha modificacion.
La falta de cumplimiento en tiempo y forma de lo prescripto en este parrafo, ocasionara la
modificacién de los plazos prescriptos en el art. 27 del presente Instrumento. -

En caso que la modificacion de obra no implique la incorporacién de nuevos trabajos, no

resultara necesaria la presentacién de una nueva base.

ARTICULO 15°: CONTRATOS CON ORGANISMOS MULTILATERALES. -

P
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Estos contratos que cuentan con financiamiento de los mismos, de los cuales la Nacion
Argentina forma parte, se regirdn por las condiciones acordadas en los respectivos
préstamos y supletoriamente por el presente Regimen

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 16°: FACULTADES.

El monto de los certificados de obra basicos, deberan adecuarse todos los meses
provisoriamente, de manera automaética.

Cuando se hayan emitido seis (8) certificados basicos, o menos de seis (6) en el caso de
la etapa final de la obra, estos seran redeterminados definitivamente, de oficio por el
Comitente, conforme a las pautas y procedimientos establecidos en el presente régimen.

ARTICULO 17°: PAUTAS.

La incidencia de los distintos factores en la Redeterminacion de precios se calculara en
base a la relacién entre los precios basicos contractuales y los de plaza al momento de la
oferta, a efectos de mantener constantes las proporciones resultantes. La Redeterminacion
de precios regida por el presente régimen, deberé contemplar las siguientes pautas:

a) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el contrato. -

b) Los pliegos de bases y condiciones de los procedimientos licitatorios deben incluir como
normativa aplicable el presente régimen. Asimismo, cada Jurisdiccién u Organismo debe
incluir en la documentacion licitatoria la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo
dispuesto por el Articulo 5° del presente instrumento. -

¢) La variacion promedio se debe calcular como el promedio ponderado de las variaciones
de precios de cada insumo, conforme la tabla de ponderacion y de acuerdo a lo expuesto
en el Articulo 5° del presente instrumento.

ARTICULO 18°: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Los mismos incluiran:
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a) El régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Publicas de la
Administracién Provincial, como norma aplicable.

b) La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos estimada
la que también sera de aplicacion para establecer el porcentaje de FACTOR DE
ADECUACION PROVISORIA y las fuentes de los precios correspondientes.

c) Los oferentes deberan presentar conjuntamente con la oferta, la documentacion que se
indica a continuacion:

I. El presupuesto desagregado por ftem, indicando volliimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

Il. Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

lIl. Una planilla con los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
analisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el
Articulo 7°. Dicha asociacién de insumos con los precios de referencia se mantendra
invariable durante todo el desarrollo de la obra.

IV. El presupuesto desagregado por item y los anélisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara la inmediata
descalificacion de la oferta correspondiente. -

PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA

ARTICULO 19°: FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA

Se denominara “FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA" al NOVENTA POR CIENTO
(90%) de la variacién promedio ponderado, utilizando los indices publicados por el Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de costos - MPIYS,
correspondiente al mes anterior a la medicion.

ARTICULO 20°: PROCEDIMIENTO ADECUACION PROVISORIA.
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1- Desde el inicio de obra el COMITENTE adecuara el certificado de obra con la
aplicacién del "FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA”. -

2- El importe del certificado baésico sera afectado mediante la aplicacion del

denominado “FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA" establecida conforme legislacion
vigente. -

3- Tanto el “certificado basico” como su adecuacion calculada utilizando el Factor de
Adecuacion Provisoria se emiten conjuntamente y conforman un certificado indivisible a los
efectos del pago. -

4- La determinacion del Factor de Adecuacion Provisoria se anexara como parte
integrante del certificado basico con el formato establecido en el SUBANEXO I.

ARTICULO 21°: INTERVENCION DEL AREA TECNICA.

El organismo licitante debera calcular la variacién de la estructura de ponderacién y
procedera a:

s Verificar el avance de obra, en caso de mora se deberé aplicar lo establecido en el
Articulo 12 del presente Instrumento. -

2. Establecer el Factor de Adecuacion Provisoria utilizando los indices disponibles y
aprobados al mes anterior de la medicion. -

3. Confeccionar el certificado de Adecuacion Provisoria. -

4. Determinar el monto del Contrato de Obra Actualizado (COA) al momento de la

confeccién del Certificado de Adecuacién Provisoria pertinente. -

Contrato de Obra Actualizado (COA) = Z B;+ RP;+S§
B: = Certificados Basicos emitidos -
RPi = Readecuaciones Provisorias practicadas desde el inicio de Obra.-
S = Saldo Faltante.-
S = %0Fx CO x (1+ FAP;)

%OF = Porcentaje faltante para la finalizacion de la obra.-

AlGQ. viey
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CO = Monto del Contrato de Obra a precios basicos (incluidas modificaciones de Obra).-

FAPV = FACTOR DE ADECUACION PROVISORIA utilizados para la confeccion del
certificado. -

5. Determinar la péliza a incorporar, lo cual corresponderé al 5% de la diferencia entre
el monto de! Contrato de Obra Actualizado al mes en curso y el valor del Contrato de Obra
Garantizado anteriormente.

Dif CO = COA—~ COA™?
P = Dif CO x5%

Dif CO = Diferencia entre montos de los Contratos de Qbra. -

COA = Monto correspondiente al contrato de Obra Actualizado al mes en estudio. -
COA-1 = Monto del Contrato de Ovra Garantizado anteriormente.

P = Valor de la Péliza a incorporar (suma asegurada). -

El monto de la Péliza de garantia de contrato a incorporar por la Contratista, estara incluido

y especificado en el Certificado de Adecuacion provisoria confeccionado conforme
SUBANEXOQ | del presente Instrumento. -

La emisién del certificado de obra no podra efectuarse hasta tanto el Contratista no
presente la garantia de contrato (P), en un plazo maximo e improrrogable de cinco (5) dias
habiles contados desde recibido al domicilio electrénico (denunciado) la notificacion por
parte de la Administracién del importe a incorporar. Todo esto quedara sujeto a satisfaccion
del Comitente a través de los medios de garantia permitidos por la legislacion vigente, de
similar calidad que la original aprobada. —

Si la Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicién de los certificados, resultara aplicable lo prescripto el los arts. 56, 57 sigs. y
concordantes de la Ley Provincial N° 6351 y su decreto reglamentario. -

REDETERMINACION DEFINITIVA
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ARTICULO 22°: OPORTUNIDAD. EXCEPCIONES. El Comitente procedera a realizar el

célculo correspondiente a la Redeterminacion de precios en los tiempos establecidos en el
Articulo N° 16 y 27° del presente.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Comitente, a pedido del Contratista, en atencién a las
caracteristicas particulares del contrato o a otras circunstancias que asi lo exijan, podra
efectuar Redeterminaciones definitivas con la periodicidad que se estime necesario, dicha
excepcion debera ser debidamente justificada.

ARTICULO 23°: PRECIOS A UTILIZAR EN REDETERMINACION DEFINITIVA.

Cuando se haya cumplimentado con los plazos estipulados por el Articulo N°16 del
presente y deba procederse a la confeccién de los correspondiente Certificados
Redeterminados Definitivos, el organismo ejecutor informara y elevara las actuaciones
correspondientes a la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS a efectos que
determine, en virtud dela base de célculos presentada y aprobada segun lo establecido por
el Articulo N°8 del presente, los nuevos precios a utilizar para la emisién de los
correspondie.ntes certificados Redeterminados definitivos.

Dichos precios se corresponderan con los certificados de obra ya emitidos y a los meses
que corresponda aplicar la Redeterminacién Definitiva de precios, siendo el Organismo
ejecutor el responsable de solicitar los meses a los cuales la DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS debera definir los nuevos precios.

Los nuevos precios deberan ser aprobados por Resolucion del REGISTRO PROVINCIAL
DE CONTRATISTAS DEOBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS y

notificada fehacientemente al Organismo ejecutor.

Una vez dictado el acto administrativo por parte del MPIYS o del Organismo competente
que aprueba y dispone el pago de los Certificados Redeterminados, se establecera la fecha
de vencimiento de los mismos segln el piazo estipulado en el Articulo 27° del presente.

ARTICULO 24°; PROCEDIMIENTO REDETERMINACION DEFINITIVA

11
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Se procedera a calcular la Redeterminacién definitiva de todos los certificados sobre la
base de calculos presentada y aprobada segun lo establecido por el Articulo N°8, y luego

se descuenta lo abonado a través del certificado basico y adecuacion provisoria
correspondiente.

Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las
Redeterminaciones definitivas seran liquidadas a valores del mes de la ditima
Redeterminacion.

D; = RD;—(B;+ Py)

D;= Diferencia del certificado “i" entre el monto Redeterminado Definitivo y lo pagado de
Basico y Provisorio

RD= Monto del certificado “i" Redeterminado Definitivo a valores del periodo certificado.
Pr= Monto del certificado “i" Adecuado Provisoriamente
B= Monto basico del certificado “i"

Posteriormente se debe proceder a calcular la variacion del certificado "i" entre RD y RDumr
RD
0,= ( ™ [ap) = 1

RDnr=WMonto'del certificado "i* Redeterminado Definitivo a valores del tltimo mes aprobado

0,= Coeficiente de actualizacién del certificado "i ”, Este coeficiente va a ser diferente para
cada certificado

Dy = D+ (D x0))
D« = Diferencia del certificado "i" actualizada a valores del Gltimo mes aprobado

En el supuesto que las adecuaciones provisorias se hayan calculado teniendo en cuenta
lo estipulado en el articulo 12° del presente, la Redeterminacion Definitiva se liquidara en
concordancia al mes a la cual se haya emitido la misma.

Si durante el periodo transcurrido entre la Readecuacion Provisoria y La Redeterminacién

Definitiva hubiesen quedado salvadas las causas por las cuales se aplico el Articulo N°® 12
del presente, la liquidacién de las Redeterminaciones Definitivas se realizaran al mes
correspondiente a cada certificacion.

12
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Asimismo, en el caso que la aprobacién de la reprogramacion de obra se produjese en el
lapso comprendido entre la emisién de dos Redeterminaciones Definitivas consecutivas,
de conformidad con lo establecido por el Articulo N° 16 del presente, se ajustaran en esta
ultima las diferencias de los certificados Redeterminados Definitivos que se emitieron con

anterioridad y en concordancia con lo establecido en el Articulo 12° del Presente
Instrumento.

ARTICULO 25°: ACTA DE REDETERMINACION.

El Comitente y la Contratista suscribiran de comun acuerdo el “Acta de Redeterminacion
Definitiva” (SUBANEXO lIl) en la que se plasmaran los certificados calculados y el monto
que arrojan. Cumplimentado, deberan remitirse a las Areas Legales del Organismo ejecutor
quienes deberan dictaminar sobre la legalidad del procedimiento y del instrumento
debidamente suscripto.

El Area Técnica del Organismo ejecutor procedera a determinar el valor de la Poliza
correspondiente a los certificados Redeterminados Definitivos, y dicho valor a incorporar
sera plasmado en el Acta de Redeterminacion definitiva. La Contratista debera incorporar
la nueva péliza en un plazo improrrogable de cinco (5) dias habiles, contados de la
suscripcion del acta referenciada en este parrafo. -

La falta de cumplimiento en tiempo y forma de lo prescripto en el parrafo anterior,
ocasionara la modificacién de los plazos establecidos en el art. 27 del presente
Instrumento. ~

Las pdlizas para la tramitacién de las redeterminaciones definitivas, seran independientes
de las polizas relativas a las garantias contractuales. -

ARTICULO 26°: RENUNCIA,

La suscripcién del Acta de Redeterminacion Definitiva de Precios con que culmina el

procedimiento de Redeterminacion Definitiva implica la renuncia automatica del Contratista
a todo reclamo interpuesto o a interponer administrativa o judiciaimente, por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes de la aplicacion del presente régimen.

13
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ARTICULO 27°: PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION Y PAGO.

El procedimiento de certificacion de la Redeterminacion Definitiva debera tramitarse y
aprobarse dentro de los SESENTA (60) dias corridos, que se computaran de la siguiente
manera:

a) Desde la emision del sexto (6°) certificado basico, a partir del inicio de la obra;
b) Desde la emisién del sexto (6°) certificado basico, contade desde la Ultima
Redeterminacion o desde que ésta debid producirse;

c) Desde la emisidn del Gltimo certificado basico, cuando se trate de la etapa final de
la obra y la cantidad de certificados bésicos sean inferiores a seis (6).

El pago de los certificados de Redeterminacion Definitiva se efectuara dentro de los
SESENTA (60) dias corridos desde la emision de la norma legal que apruebe y disponga

el pago de los mismos. Este pago no podréa efectuarse hasta tanto el Contratista presente
la garantia de contrato a satisfaccion del Comitente, si la obra se encuentra en ejecucion.

ARTICULO 28°: REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR DEL COMITENTE

En el caso de que la Redeterminacion definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor
de la Administracién Comitente esta requerira la devolucion en un plazo de TREINTA (30)
dias corridos, contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de

ejecutar el fondo de garantia o de iniciar las acciones judiciales pertinentes.

ARTICULO 29°: OBRAS MENORES.

En aquellas OBRAS MENORES cuyo monto de Presupuesto Oficial de obra no exceda el
tope que el Poder Ejecutivo fija para el procedimiento de Concursos de Precios, y hayan
sido previstas en los pliegos licitatorios respectivos, podran efectuarse las
Redeterminaciones con el [NDICE DEL NIVEL GENERAL DEL COSTO DE LA
CONSTRUCCION. -

Para la determinacién del indice de Variacién de las OBRAS MENORES se utilizaran el
[NDICE DEL NIVEL GENERAL DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION del mes anterior de
la licitacion -mes base- y el indice vigente al momento de la firma de la correspondiente
Acta de Recepcion Provisoria de la Obra.
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ARTICULO 30° CLAUSULAS TRANSITORIAS.

CLAUSULA 12: En los casos de procedimientos de seleccion del Contratista con Oferta
econdmica presentada y que a la fecha del presente Decreto se encuentre sin adjudicar, el
Comitente podra optar entre:

1. dejar sin efecto la licitacion o

2. solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicacion del presente
régimen a su oferta.

Si los oferentes de los procedimientos mencionados en esta Cldusula desistieran de la
aplicacion del presente régimen. no seran pasibles de penalizacion alguna por este motivo.

CLAUSULA 22: Podra aplicarse el presente Régimen de Redeterminacién de Precios de
Contratos de Obra Publica de la Administracion Publica Provincial, a los contratos de obra
pablica y a todos aquelios contratos que les fueran de aplicacion el Decreto N° 2.715/16
MPlyS que se encontraren adjudicados o en ejecucion al momento de la entrada en
vigencia del presente decreto.

La aplicacién se realizaré conforme a lo siguiente:

a. lLos cbntratistas podran adherirse al Régimen, dentro del plazo de SESENTA (60)
dias corridos de su entrada en vigencia.

b. La adhesion debe formularse por escrito segin SUBANEXO IV - MODELO DE
NOTA (A) que forma parte integrante del Régimen. Vencido el plazo, la Administracién no
recepcionara solicitud alguna de aplicacion del Régimen.

G A partir de la fecha de adhesion al presente régimen, los Organismos ejecutores
contaran con un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) dias corridos para la tramitacion
y aprobacién de la Redeterminacion Definitiva de los Certificados emitidos con anterioridad
aplicando la metodologia del presente instrumento. Los meses a los cuales se calculara la
Redeterminacién Definitiva se correspondera con las Readecuaciones provisorias a las
cuales los mismos fueron confeccionados. En el supuesto que durante este lapso fueran
aprobadas Readecuaciones Provisorias presentadas con anterioridad y por diversas
situaciones e; la fecha no hayan sido aprobadas, las mismas seran incluidas en la gestion.
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d. En el supuesto de no adherirse, las Redeterminaciones de precios que

correspondan se regiran por el Sistema y la Metodologia de Redeterminacion de precios
acordados, oportunamente, en los respectivos contratos.

e. Los precios unitarios seran Redeterminados desde los precios basicos,
considerandose como Mes Base el anterior a la licitacion.

f. En el supuesto en que se hubiere presentado la Nota de adhesion prevista en el
SUBANEXO IV - MODELO DE NOTA (A) del presente Instrumento y que las bases de
célculo no hayan sido aprobadas por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE
COSTOS -MPIyS-, el Organismo comitente debera remitir a dicha Direccion General la
base de calculo utilizada en las Redeterminaciones anteriores. Asimismo, se debera
adjuntar la norma legal aprobatoria de dicha base, convenio y planilla de insumos
formalizadas oportunamente, al efecto de la toma de conocimiento por parte de la
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS
Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS -MPIyS -

En el supuesto previsto en este articulo, los nuevos precios que debera informar la
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS
Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS -MPlyS para la emisién de los
correspondientes certificados Redeterminados definitivos, dentro de las facultades
otorgada por el art. 23 del presente Instrumento, se corresponderan con las bases de
calculo informadas por el Organismo comitente. -

Asimismo, erl\ los casos que la base de Célculo deba ser modificada en el marco de lo
prescripto por el Articulo 14° del presente instrumento, sera el Organismo comitente el
encargado de aprobar la misma y volver a notificar a la DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y
VARIACIONES DE COSTOS -MPlyS.-

g. En caso de que la adhesion al presente implique una mayor carga financiera o
presupuestaria a la Administracion sera de aplicacién lo establecido en el Articulo N° 6 del
presente.
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h. La adhesion al presente Régimen implicaré la renuncia automatica del Contratista
a todo reclamo por Redeterminaciones anteriores no solicitadas, compensaciones, gastos
improductivos, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la
aplicacién de cualquier procedimiento de Redeterminacion.

i. En los supuestos en los que la Contratista, en una obra determinada, optare por la
adhesion al presente régimen vy, los indices de variaciones de costos que se apliquen a
esta ultima correspondieran a fuentes Nacionales, se podré continuar utilizando estos
Gltimos hasta su finalizacién. -

i- En los supuestos de obras a iniciarse y, que al momento de haberse formalizado el
llamado a licitacién no se cuente con una compatibilizacién entre los indices Nacionales y
los indices Provinciales, quedaran habilitados a utilizar los indices Nacionales en
concordancia con el inciso i) del presente Instrumento. -

K. En el supuesto de haberse abonado a la Contratista el AF fijado contractualmente
y, con posterioridad, haber formalizado la adhesion al presente régimen, en ninguna
circunstancia esto podra implicar actualizacion alguna sobre este AF.-

CLAUSULA 32°: Establézcase un plazo improrrogable de hasta 180 dias corridos, al efecto
de que la Direccion General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones
de Costos compatibilice los Indices nacionales que se utilizan en obras publicas del ambito
Provincial, a fines de ser aplicados a futuro; asimismo, sus variaciones sean publicadas por
dicho Organismo con la periodicidad mensual actualizada. —

CLAUSULA 42: A las Redeterminaciones de precios que correspondieren entre el perfodo
comprendido entre la fecha del Contrato o de la Gltima Redeterminacién aprobada - segun
corresponda- y la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, se continuaran
rigiendo por normativa adherida oportunamente. —
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SUBANEXO |

ADEDUCIR & % PARA FONDOS DE REPARO DE LA PRESENTE ADECUACION PROVISORIA DEL CERTIFIGADO DE OBRA N D= 8%xC |

MES/ANO
ETOD ECRETO ..., BOLIZA A INCORPORAR CERTIFICADOD N°
Sislema e Ejocusion ADECUACION
F DEL
e COA=LBi+RPi +5
OBRA; Conirate Obra Actualiontoe I IM01001 « Aeadec Provisonss + s Fahanie Acmalts
PERIODO:
CONTRATISTA: MES - ARO
ACTUALIZADO A: 5=%0FxMCO x (1+FAPv)
MES - ARO rdsta
[ s BASE TS ACTUALL] CommaBiTE CE s i o igsie
INSUMOS o
- . DEL PERICOC) REFEF
New iAo MEn ;AR PONDERADO 5% OBRA FALTANTE (G) %
1 MONTO ULTIMO CONTRATO (H) $
1,000 1 COEF. GOEF
YABAOON
COEFICIENTE A APLICAR: FACTOR ADEC, PROVISORIA (A%) "%
(COEF.1)x 0,90 = A
FACTOR OE ADECUAGION PROVEORIA A%
MPORTE NOMINAL DEL CERTIFICADO DE OBRA N* N [ B
FACTOR DE ADECUAGION PROVISORIA A MES - ANO AN
IMPORTE TOTAL DE ADEGUACION PROVISORIA DEL CERTIFICADO DE OBRA N | BT T

AEDUCH Prel (%) EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERD CE= Pet{i3XC
IMPORTE NETO A PAGAR POR ADECUACION PROVISGRIA DEL GERTIFICADO CE OBRA N° CF=cn e
[VALOR BN LETRAS DEF TS

SUBANEXO Il

CONTRACTUAL (N)
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Sistama de Ejecucion ACTUALIZACION

FINANCIERO

OBRA: |FECHAS DE PAGO:

CONTRATISTA:
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL: €0 A

MES BASE | MES ACTUALIZ COEFICIENTE DE

INSUMOS DE VARIACION
MES - ARO MES-ARD | oo bemiooo

1,000 COEF. | =St L NpP it

A RECONCCER POR ACTUALIZACION ANTICIPO (SEGUN LO DISPUESTO POR DECRETO N' .......oo......
MONTO CONTRATO ORIGINAL

PORCENTAJE :\wao FINANCIERO

MONTO ABONADO EN CONCEPTD ANTICIPQ FINANG'ERQ (AF)

VARIACION PROMEDIO PONDERADA AL MES/ANO OE HABERSE ABONADO

MONTO CONTRATO ACTUALIZADO A MES/ AND (COA) 1 Cox {1+ Vpp) |

IMPORTE A ABONAR EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO (AF dif)

IMPORTE EN LETRAS DE AF dif
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SUBANEXO I

Monto Contractual $
Nuevo Monto Contractual $

(En caso de Corresponder)

Certificado Redeterminado Definitivo N° X a
precio de mes/afio &
Certificado Redeterminado Definitivo N° (X+1) B

a precio de mes/afo
Certificado Redeterminado Definitivo N° (X+2) ¢

OBRA EJECUTADA . a precio de mes/afio
Certificado Redeterminado Definitivo N° (X+3) D

a precio de mes/afio
Certificado Redeterminado Definitivo N° (X+4) E

a precio de mes
. Certificado Redeterminado Definitivo N° (X+6) F

a precio de mes/afo

TOTAL REDETERMINACION
DEFINITIVA

* EN CASO QUE LA OBRA SE ENCUENTRE FINALIZADA NO
CORRESPONDE LA PRESENTACION DE GARANTIA CONTRACTUAL

20
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SUBANEXO IV - MODELO DE NOTA (A)
ADHESION CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO DEL DECRETO N°

FECHA:

CONTRATISTA:

CUIT:

DOMICILIO CONSTITUIDO:
TEL

- DOMICILIO ELECTRONICO:

LICITACION N°:
OBRA:

. (nombre completo, DNI) en mi caracter de ...................... (presidente/socio
gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y
representacion del Contratista vengo a adherir al régimen previsto por la Clausula Transitoria
Segunda del Decreto N° ...,

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o a interponer por Redeterminaciones anteriores
no solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacién de cualquier procedimiento de

Redeterminacion en los términos de lo dispuesto por la Clausula Transitoria Segunda del Decreto
¢ E—

\Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA y ACLARACION

21




GOBIERNO DE ENTRE RiOS

Decreto

Numero: DTO-2025-2600-E-GER-GOB

PARANA, ENTRE RIOS
Lunes 22 de Septiembre de 2025

Referencia: 3208173 Rectificar Art. 13° del Decreto N° 3480/24 MPlyS "Régimen
Provincial de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publicas"

VISTO:

Los Decretos N°2155/24 MP1yS y N° 3480/24 MPIyS, por los que se aprueba el Anexo “Régimen
Provincial de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica™; y,

CONSIDERANDO:

Que tanto la Direccion Provincial de Vialidad y como la Direccién General de Arquitectura y
Construcciones, ambos organismos ejecutores de obras publicas, advierten un defecto en la formula
del célculo de actualizacién del anticipo financiero establecido por el Articulo 13°, tercer pérrafo,
punto 2, del Anexo y Subanexo 11 del mencionado Régimen Provincial de Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obra Publica; y

Que, habiendo tomado intervencion el Coordinador Técnico de Obras dependiente de la
Coordinacién General Ministerial — MPlyS, informa que ello se fundamenta en una interpretacién
incorrecta del concepto de Variacion Promedio Ponderado (Vpp), la cual debe entenderse como la
diferencia entre el valor final y el valor inicial, dividida por el valor inicial. La Vpp se calcula




sumando las variaciones experimentadas por cada insumo, ponderadas segn su participacion en la
tabla de ponderacion de la obra, dentro del periodo determinado, segtin lo dispuesto en el Articulo
5° del Anexo del Decreto N° 3480/24 MPIyS, sugiriendo rectificar el Articulo N°13 del Anexo del
Decreto N°3480/24 MPIYS. con el objeto de evitar ambigiiedades en la interpretacion del concepto
de Variaciéon Promedio Ponderada y uniformar el procedimiento de actualizacién del anticipo
financiero; y

Que por todo lo expuesto, a los efectos de unificar el procedimiento de actuacion del AF,
corresponde rectificar el tercer parrafo, punto 2, del Articulo 13° del Anexo aprobado por el
Decreto N° 3480/24 MPIyS y el Subanexo II; y

Que han tomado intervencion de sus competencias la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
advirtiendo el error mencionado, la DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES realizando los célculos pertinentes, la COORDINACION GENERAL
MINISTERIAL del MPIyS reconociendo el error y recomendando la rectificacion del Articulo 13°,
tercer parrafo, punto 2, del Anexo “Régimen Provincial de Redeterminacién de Precios de
Contratos de Obra Publica”, del Decreto N° 3480/24 MPIyS y la DIRECCION de ASUNTOS
JURIDICOS dependiente del MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS;

Por ello;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°- Rectificase el Articulo 13°, tercer parrafo, punto 2, del Anexo “Régimen
Provincial de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Piblica”, del Decreto N° 3480/24
MPIyS, el que quedaré redactado de la siguiente manera:

“2. Una vez abonado el AF en virtud del CO, se procedera a determinar el Contrato de Obra
Actualizado (COA) al mes en que fuere abonado el AF; que sera el resultado de afectar al CO la
variacion promedio ponderado (Vpp), utilizando los indices publicados por el Registro Provincial
de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de costos — MPIYS, al mes en el que el AF fue
abonado a precios basicos.

COA = (0 x (V)

rc,

PE,,’ CP.,)

¥ (::Ei cr) t
p = |=xCP;)+
Bt

PLy (
‘-PBI_,]_I CP,-,.._J s

Siendo

PEi: Precio Publicado por la DGRPCOySyVC del Insumo i al mes de Estudio



PBi: Precio Publicado por la DGRPCOySyVC del Insumo i al mes Base

CPi: Coeficiente de Ponderacion del Insumo i

Corresponde aclarar que el COA no sera afectado a Redeterminaciones definitivas ni tampoco a
nuevas readecuaciones provisorias, en los términos prescriptos por el presente Instrumento, en el
supuesto que se reclamare la actualizacion del AF.-.”

ARTICULO 2°- Rectificase el Subanexo II del Anexo “Régimen Provincial de Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obra Publica” aprobado por Decreto N° 3480/24 MPIyS, por los motivos

expuestos en los considerandos y que conforme Anexo IF-2025-00008361-GER-DGD#MPIYS
forma parte del presente.-

ARTICULO 3°.- El presente Decreto sera refrendado por el Sefior MINISTRO SECRETARIO DE
ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.-

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

PC_M

Dlglla!lzy ?ned by Abel Rubén Dano Schneider
Date: 2025.09.09 08:05:00
Location: Provincia de Emra Rlus

Abel Rubén Dario Schneider

Ministro

Ministerio de Plancamiento, Infraestructura y Servicios
Gobernacion

Digitally signed by FRIGERIO Rogelio
Dagﬁlo: 2‘52?09.22”1 52908 ART 0
Location: Provincia de Entre Rios
Rogelio Frigerio

Gobernador

Gobernacion

deEne
VE1D i Dale: 20250922152916-0300

["..7..'“'.1 AI l:ﬁ:\. ] « -.\.::.V. |l N

Digitally s;grl&d by GDE Gobiemno de la Provincia



SUBANEXO Il

Sistema de Ejecucion ACTUALIZACION

ANTICIPO
FINANCIERO

OBRA: FECHA DE PAGO:

CONTRATISTA:
IMPORTE CONTRATO ORIGINAL: CO

ACTUALIZACION A:

MES BASE | MES ACTUALIZ COEFICIENTE COEFICIENTE DE

VARIACION DE
INSUMOS DE VARIACION
MES - ARO MES - ARO DEL PERIODO REFERENCIA

PONDERADO

1,000 COEF, Vpp

A RECONOCER POR ACTUALIZACION ANTICIPO (SEGUN LO DISPUESTO POR DECRETO N°

MONTO CONTRATO ORIGINAL | co
PORCENTAJE ANTICIPO FINANCIERO ] Pant

VARIACION PROMEDIO PONDERADA AL MES/ARO DE HABERSE ABONADO Vep

MONTO CONTRATO ACTUALIZADO A MES/ ARO (COA) [coxmen |
MONTO ANTICIPO FINANCIERO ACTUALIZADO A MES! ARO (AFT) [Pantxcon |
MONTO ABONADC EN CONCEPTO ANTICIPO FINANCIERQ (AF) [ Pamtxco |
IMPORTE A ABONAR EN CONCEPTO DE ACTUALIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO (AF dif) [asrar

|IMPQRTE EN LETRAS DE AF dif

{

Arg. Diego Ignacio Romero

IF-2025-00008361-GER-DGD#MPIYS

Pagina 1 de 1
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

INSTRUCCIONES

IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y REPARACIONES

ESCUELA SECUNDARIA Y SUPERIOR N° 8 “CELESTINO MARCO”

CARMEN GADEA N° 20 - GUALEGUAY - DPTO. GUALEGUAY

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO N° 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Preparacion del obrador, Vallado y Cartel de Obra: antes de dar comienzo a los trabajos se
debera colocar el cartel de obra indicado en el pliego en lugar visible y se delimitaran los
sectores de trabajo, se protegeran adecuadamente todos los elementos y superficies que
puedan danarse por golpes, polvo o salpicaduras. No se admitira la fijacion de las
protecciones mediante elementos que queden de manera peligrosa y puedan dafar a
personas como clavos, ganchos, tornillos, efc. Los pisos y aledafos se protegeran
convenientemente del polvo, de la caida de algun material y del movimiento de los
eventuales andamios al desplazarse.

Se debera prestar especial atencién a la condicién de convivencia de las actividades
normales de la institucion con la ejecucion de la obra, por lo que las tareas deben efectuarse
con precauciones y recaudos que garanticen la seguridad del personal y la preservacion
del orden en las tareas a desarrollar. La adjudicataria tendra la obligaciéon de asegurar que
no ingrese al area de trabajo, personal que no esté afectado a la obra y asi evitando los
riesgos que esto implica para lo cual debera proveer, montar y desmontar los dispositivos
necesarios para delimitar el sector de trabajo.

El lugar debera mantenerse en perfecto estado de limpieza, lo mismo que los espacios de
circulacion e interiores.

Replanteo: Estara a cargo del contratista en cuanto a trabajos y planos inherentes al mismo,
los que seran previamente aprobados por la Inspeccién de obra y verificado antes de dar
comienzo a los trabajos.

Se trazaran los ejes principales y/o secundarios, teniendo en cuenta las medidas exactas y
los niveles a considerar desde la cota +/-0,00 indicada en plano.

ARTICULO N° 2: IMPERMEABILIZACION LOSAS

Losas: se realizara la limpieza de toda la superficie a tratar y se ejecutara el picado y
reconstruccion de los embudos, canales de desagiies y calafateado de grietas vy fisuras en
toda la superficie de la losa. Una vez realizados los trabajos anteriores se procedera a la
aplicacion de TAPAGOTERAS a modo de imprimacion y puente de adherencia, luego se
aplicara MASILLA IMPERMEABILIZANTE en todos los sectores anteriormente abiertos y
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Arg. RICARDO OSCAR CUELLAS
Jefe Zonal Depto. Gualeguay
Ministerio de Planzamiento

Infraestructura



ARQUITECTURA

SENI L DF
CONSTRUCCIONI

donde sea necesario reparar para luego dar una mano de MEMBRANA LIQUIDA con
MANTA GEOTEXTIL en toda la superficie para posteriormente ejecutar otra mano de
MEMBRANA LIQUIDA vy por Ultimo realizar la aplicacién de MEMBRANA CEMENTICIA a
razon de 1 Kg./m2, conteniendo ligante en el agua de amasado sobre la superficie a
impermeabilizar.

ARTICULO N° 3: REVOQUES

Los revoques existentes en sectores a reparar, se picaran en su totalidad. Una vez limpio y
bien mojado se procedera como lo especifican los puntos siguientes.

Revoques reforzados interiores a la cal: Se utilizara mezcla Tipo “C3” 1/4:1:3 (cemento- cal
grasa en pasta- arena mediana de rio) para jaharro y mezcla Tipo “C5" 1:2 (cal- arena fina)
para enlucido, alisadas con llana al fieltro.

Cementicios bajo losas: Se ejecutara el azotado impermeable con dosaje 1:3 (cemento
arena) + 10% de hidréfugo en agua de empaste el espesor minimo que debera tener sera
de 0.5cm y maximo 1 cm al cual se le adosara antes de que termine de fraguar el material
colocado un jaharro con mezcla tipo “C2" (1/2-1-3).

ARTICULO N° 4: INSTALACION PLUVIAL

Reparacion canerias de desagiies: se reacondicionaran las canerias pluviales tanto
horizontales como verticales pluviales de los sectores a intervenir, seran revisados vy
reparados durante la ejecucion de los trabajos de impermeabilizacion utilizandose cafos y
accesorios cloacales aprobados en PVC de espesor 3,2 mm para todos los diametros a
espiga y enchufe y/o chapa doblada BWG 22 para tramos verticales.

ARTICULO N° 5: PINTURAS

Pintura al latex (en muros y cielorraso): el latex a emplearse sera de primera calidad, de
marca reconocida. Se aplicara una primera mano de blangueo en forma horizontal, y antes
de pasar la segunda, se lijara previamente. Después de la preparacion indicada se aplicaran
dos manos. El color a utilizar sera determinado por la Inspeccion.

Barniz / Esmalte Sintético sobre cielorraso y estructuras de madera:

Barniz: las superficies, antes de ser pintadas deberan estar perfectamente lijadas y libres
de polvillos. Previamente a la aplicacion de barniz se aplicara fondo sintético incoloro y
luego dos manos de barniz.

Tapa Goteras: se aplicara una mano previa limpieza de toda la superficie a modo de
imprimacion y puente de adherencia.

Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpinteria, herreria, etc. intervenidos que
deban ser pintadas se haran con pinturas similares a las existentes. Es indispensable que
la superficie esté limpia y libre de sustancias como polvos, grasas, aceites, hongos, etc.
que perjudican la pintura.

Si la capa de pintura presenta pocas zonas defectuosas bastara con eliminar las mismas,
pero si fueran muchas sera necesario remover toda la pintura. Sera condicion indispensable
para la aceptacién de los trabajos que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
senales de pinceladas, pelos pegados, etc. Se tendra especial cuidado en preservar los
pisos, umbrales, maquinarias, etc. durante el trabajo de pintura.

Arq.R!CARDD (‘.QP\ CUELLAS
Jete Zona! Deplo Gua'leguay
Ministerio de Planeamiento

Infraestructura




DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCIONES

Los colores a utilizar seran similares a los existentes.

ARTICULO N° 6: VARIOS

Rejillas en bocas de desagiie: Se ejecutaran un marco de perfil L al que se le soldaran
barras de hierro redondo separadas entre si 2 cm formando una rejilla.

ARTICULO N° 7: LIMPIEZA FINAL Y PARCIAL DE OBRA

Durante la ejecucion de los trabajos se debe mantener la obra perfectamente limpia, libre
de basuras, desechos y materiales en desuso. Los materiales en uso prolijamente
estibados. Criterio que regira al terminar los trabajos, incluso el retiro de todos los
escombros o elementos extranos a las instalaciones contempladas en el proyecto.

Se incluyen en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc. a
efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revoques, revestimientos, carpinteria,
vidrios, etc.

7

Arg. RICARDO OSCAR CUELLAS
Jefe Zonal Depto. Gualeguay
Ministerio de Plansamiento
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GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CLAUSULAS TECNICAS GENERALES

CAPITULO | - MATERIALES DE CONSTRUCCION

Art. 1°) OBSERVACION IMPORTANTE Y GENERAL
Por sobre cualquier disposicion o requisito impussto en este Pliego de Especificaciones Técnicas para la

recepcion y uso de los materiales de construccion se debera tener presente que siempre se elegira lo mejor y mas
durable.-

Art. 2°) MUESTRAS DE MATERIALES

El Contratista estar4 obligado a presentar con la debida anticipacion dos o mas muestras de todos los materiales
a emplearse en obras, sin que éstas tengan que ser solicitadas especialmente por la Inspeccion de la Obra. Estas
muestras seran sometidas a aprobacion oportunamente, y en caso de rechazo de las mismas por no responder a lo
indicado en art. Anterior, el Contratista debera someter a la aprobacion nuevas muestras en las que se tengan en cuenta
las observaciones que se le hicieran y que motivaran su rechazo.-

El material que debe colocarse respondera en un todo de acuerdo a las caracteristicas de la muestra aprobada.

Los herrajes, el material eléctrico y el de obras sanitarias se presentaran en una sola entrega y debidamente
acondicionado en tableros.-

Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberan ser retirados de
inmediato por el Contratista.-

Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la Inspeccién estuvieran en buenas
condiciones solicitara autorizacion especial de ésta y se labrara un acta en la que se dejara constancia del tipo de la
muestra y lugar en que se colocara. Esta acta sera firmada por el Inspector y el Contratista -

Para los aparatos o materiales que por su costo o tamafio no pudieran presentarse muestras, se admitiran
catalogos en castellano, con todos los detalles constructivos de funcicnamiento e instalacion .-

Art. 3°) LADRILLOS COMUNES

Presentaran color rojizo uniforme y provendran de la adecuada coccion de arcillas sin llegar a presentar
vitrificaciones ni huecos significativos -

Seran hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la “liga” necesaria; seran derechos y bien cocidos y con
aristas vivas. Deberan ser sonoros al golpe con un cuerpo duro y de caras planas, sin rajaduras ni partes sin quemar o
excesivamente quemadas. En general tendrén las dimensiones siguientes: 26,5 x 12,5 x 5,5 salvo ligera tolerancia de
1(uno) cm. en el largo y de % (medio) cm. en el ancho y en el espesor Previamente se depositaran muestras en la
Inspeccién de la Obra de acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la Empresa Constructora -

Deberan cumplir con la norma IRAM N°12.518.-

Sélo en casos excepcionales, cuando en determinada localidad no fuera posible obtener ladrillos que satisfagan
las condiciones exigidas precedentemente, la D.G.A. y C. podréa autorizar el empleo de ladrillos de inferior calidad, pero en
tales casos se reserva el derecho de exigir, sin variacion de los precios de contrato, la adopcion de todas o algunas de las
siguientes providencias, pero se deja bien establecido que la aprobacién definitiva de ésta autorizacion quedara a juicio
exclusivode laD.G.A.y C-

a) Reforzar los morteros a emplear para la mamposteria aumentando la proporcién del cemento o la cal (a definir
por la Inspeccion de la Obra).-

b) Reforzar los morteros de los revogues exteriores para evitar infiltraciones al interior (a definir por la Inspeccion
de la Obra).-

¢) Ejecutar encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente de trabajo de los
ladrillos.-

Art. 4°) LADRILLOS DE MAQUINAS

Seran de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni deterioros que afecten su
utilizacion al objeto para que se destinen; seran esmeradamente cocidos.-

Seran moldeados mecanicamente y en las Clausulas Particulares de la obra se indicara si seran prensados 0 no y
sus dimensiones.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 12.502 -

Art. 5°) LADRILLOS HUECOS

Seran de 2, 4, 6 0 mas agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien cocidos, sin
vitrificaciones. Seran todo lo compacto posible, de superficies planas, aristas vivas, sin alabecs y de caras rusticas para la
mejor adhesion del mortero. En las especificaciones complementarias se indicara el tipo de ladrillo a utilizar.- _

Seran sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilizacion: bien cocidos y de fabrica conocida y
acreditada.- 3 _

Deberan cumplir con la norma IRAM 12.518 para los comunes y IRAM 11.561 para los con funcion resistente.-

L nacio Romero
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Art. 6°) BLOQUES DE HORMIGON

Se obtgndr:‘an mediante el moldeo y fraglie de un hormigdn liviano. Podran ser huecos o macizos, bien
cpmpactados y sin deficiencias que impidan su uso. En las “Clausulas Especiales” de cada obra se determinara el tipo y
dimensiones del blogue a emplear.-

El espesor de la pared del blogque debera ser mayor de 2 cm -
Deberan cumplir con la norma IRAM 41.521 y 11.561 -

Art. 7°) LADRILLOS REFRACTARIOS

Seran elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogéneos, compactados, bien cocidos
y de color uniforme, sin deformacion o vitrificacion a temperaturas maximas de 1.200°C, para hornos y chimeneas
comunes y 1.700°C, para hornos de fabricas o fundiciones.-

Siempre se emplearan los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas.-

Dada la variedad de las formas, en las Clausulas Particulares se especificara dimensiones y espesores.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 12.508 y 12.509 -

Art. 8°) TEJUELAS

Seran hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme. Tendrén un largo aproximado
de 30 (treinta) cm. y un espesor minimo de 3 (tres) cm., bien cocidas y coloradas.-

Deberan ser hechas con adobes prensados a mano o a maquina y con la ‘liga" necesaria para conseguir un
excelente material.- -

Art. 9°) BALDOSAS CERAMICAS

Seran siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas, con aristas vivas y sin rajaduras
ni defectos en sus caras. Espesor minimo de 15 mm. Seran cuadradas, de 20 x 20 cm. salvo indicacion especial en las
Especificaciones Complementarias de cada obra. Si las baldosas o pudieran colocarse con s juntas perfectamente
rectilineas de un ancho menor de 2 (dos) mm. seran rechazadas -

Deberan cumplir con la norma IRAM 1.522 y 11.565.-

Art. 10°) TEJAS CERAMICAS

Seran obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus dimensiones, moldeo,
coloracion y forma seran lo mas uniforme posible. Deberan ser perfectamente derechas, escuadradas, de aristas vivas y
sin defectos de ninguna naturaleza originados ya sea por el moldeo o la cochura y sin bafio ulterior a la fabricacion.-

1) TEJAS TIPO FRANCESA: seran planas, de marca reconocida, de 425 x 25,5 cm. aproximadamente y de un
peso también aproximado de 2,6 Kg. de un espesor de 15mm, de una misma fabrica y partida.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 12,528 -

2) TEJAS TIPO COLONIAL: de marca reconocida; dimensiones aproximadas: 41 x 19,5 x 14,56 cm.; peso
2,100kg; espesor entre 10 y 12 mm, de una misma fébrica y partida, con medidas uniformes y alabeo menor de 4 mm.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 12.528 -

3) TEJAS TIPO NORMANDA: de marca reconocida; dimensiones aproximadas: 28 x 14 a 18 cm; espesor no
inferior a 1cm.-

4) OTROS TIPOS: en caso de utilizarse tejas ceramicas de formato especial (poligonal, romana, efc.) sus
caracteristicas y dimensiones se consignaran en las “Clausulas Especiales” de cada obra.-

Toda pieza especial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones, etc., seran de la
misma calidad del material, color y terminacion que las tejas respectivas -

Art. 11°) MOSAICOS CALCAREOS .

a) Tendran la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales de cada obra. Tendrén sus aristas y
vértices perfectamente vivos; seran bien planos, su coloracion sera perfectamente uniforme, su espesor sera de 25 mm.
con una tolerancia maxima de 1mm. en mas o en menos en un total de mosaicos que no exceda del 20% del total
contratado.-

b) Seran fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a balancin o a prensa hidraulica
prefiriéndose ésta Ultima. Dichas capas seran como sigue: la primera capa o pastina, tendra un espesor minimo de 3 (tres)
mm. y estara constituida por un mortero de cemento blanco o natural y con el agregado del oxido metalico que le imprime
el color.-

La segunda capa o “seca” estara formada por una mezcla de cemento y arena, completamente seca de 8mm. de
espesor minimo.-

La tercera capa o “bana” estara constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un adicional de agua
del 20%.-

c) Los mosaicos para veredas tendran acanaladuras, de seccion semicircular, de una profundidad que no alcance
al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles apropiados en sus aristas perimetrales.-

Seran en general de “pancitos”, "vainilla”, “rayados”, segun se establezca en Clausulas Técnicas Particulares.-

d) Cuando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aguellos deberan acusar dibujos en que las
rectas y las lineas de figuras, estan perfectamente definidas y sin acusar deformaciones.- o

Ademas el destaque de los colores yuxtapueslos deberan ser bien metidos y sin rebarbas. Por consiguiente
deberan ser hechas con moldes perfectos y por operacion de idoneos, para evitar los inconvenientes gpunta_dos.- _

e) Las baldosas se entregaran en la forma “normal” en que quedan después de su eiaboracio‘n, bafio y estiba.-
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Deberan cumplir con la norma IRAM 1.522 y 11.560.-

Art. 12°) MOSAICOS GRANITICOS

a) De aristas perfectamente vivas, bien planas, de color uniforme, de un espesor de 25 mm. con una tolerancia en
mé&s o en menos de 1mm., en un total de mosaicos que no excedan del 20 % (veinte por ciento) de todo lo contratado para
la obra, bien pulida a la plancha de acero y a la piedra fina.-

Las especificaciones complementarias de cada obra indicaran si deben ser pulidas a plomo, dimensiones, color y
granulados.-

b) Seran fabricados con tres capas superpuestas y prensadas.-

La primera o “pastina” estara constituida por un granulado de marmol o piedra unido en sus partes por una
pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color; espesor minimo 5 mm.-

La segunda o “seca”, similar al mosaico calcareo, espesor minimo 8 mm.-

La tercera o "bana’, similar al mosaico calcareo.-

c) El granulado sera nacional o importado, debiéndose justificar la procedencia, debiendo pravenir de piedras
sanas y no deterioradas por el uso y la intemperie. Queda prohibido en absoluto el empleo de calcareo nacional o
extranjero triturado.-

Art. 13°) GRES CERAMICO

Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespato y dxido inorganicos.-

Obtenida mediante un proceso de compresion de 250kgn’crn2 en prensas hidraulicas a altas temperaturas, la
absorcion al agua no debe superar el 2% -

Seran de dimensiones uniformes, aristas vivas y sin alabeos -

Deberan cumplir con la norma IRAM 11.565 y 11.571 para los esmaltados.-

Art. 14°) ZOCALOS

En planilla de locales y/o Clausulas Particulares se determinara el material y dimensiones. Las caracteristicas
responderan segun el material elegido, a los Arts. 11°, 12°y 13°.-

Art. 15°) CASCOTES

Deberan ser completamente limpios, angulosos y provenienies de ladrilos o cuarierones bien cocidos y
colorados. Su tamafio variara entre un cubo, aproximadamente 25 x 45 mm de lado -

Podran emplearse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cal, toda vez que sean bien cocidos
y limpios previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo salitre.-

Art. 16°) POLVO DE LADRILLOS

Debera ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las condiciones impuestas para aquellos
(Art. 3°) en lo posible sera fabricado en la misma obra, empleando maquinas apropiadas. Bajo ningin concepto se
permitira agregar residuos de demoliciones al polvo de ladrillos puros.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 1.632.-

Art. 17°) TIERRA REFRACTARIA
Amasada con agua, debera dar una sustancia plastca que no vilrihique a la temperatura ce 1.700°C. Debera
cumplir con la norma IRAM 12.504.-

Art. 18°) GRANITO

Sera bien sano, de formacion completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en ella el primero); su tipo y
dimensiones sera determinado en Clausulas Particulares.-

No debera tener partes afectadas por los agentes atmosféricos. La labra debera garantizar superficies planas y
regulares.-

Art. 19°) MARMOLES

Seran siempre de una constitucion sacaroidea muy compacta. Como se trata de un material de ornamento,
debera ser muy seleccionado en sus caracteristicas de color, matiz, veteado, pulido, etc.-

Las Especificaciones Complementarias de cada obra indicaran el tipo y designacion del marmol a emplear pero
sera bien entendido que siempre seréa de procedencia genuina y trabajado en razon del uso que deba tener.-

Salvo indicacion especial, se deberan suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas de tinta y matiz
uniforme y veteado en correspondencia.- )

Deberan ser pulidos a la piedra fina, a la pomez y a la patina de cera o al plomo. Su superﬁqie sera bnllqsa y
obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitira el disimulo de maculas o rajaduras mediante
yeso, goma laca u otro procedimiento visible o poco seguro.- o

Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clises do mar o duban acepturse, paro que a Juicio de la
Inspeccion pudieran originar su rotura, ésta exigira la colocacion de grapas de bronce o hierro galvanizado, de la forma y
en la cantidad que estime conveniente.-

Art. 20°) ARENAS _ )
Seran de constitucion naturales silicicas del grupo especificado en la planilla de Mezclas YHormlgones; seran
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limpias sin sales ni sustancias organicas ni arcillas; responderar al llamado tpo Orental.-

Podran utilizarse arenas naturales de la region donde se lleven a cabo las construcciones, pero antes debera
solicitarse la aprobacion de las mismas.-

Estaran libres de impurezas orgéanicas. Si existieran dudas al respecto, se efectuaran ensayos colorimétricos. -

El color del liquido que queda sobre la arena permitira juzgar si la misma es utilizable:

- Incolora, amarillo claro o azafranado: arena utilizable -

- Rojo amarillento: sélo utilizable para fundaciones, bases cuadradas, hormigones simples sin armadura y
albafileria en general, a excepcion de enlucido de revoque.-

- Castafio, marron claro y marron oscuro: arena no utilizable.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 1.633 -

Art. 21°) AGREGADO GRUESO

Estara constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) provenientes de rocas igneas,
granito o basalto y respondera a las condiciones indicadas para el mismo en el Reglamento CIRSOC 201. Ademas
deberan cumplir con la norma IRAM 1.505 -

Art. 22°) CALES

Constituidas fundamentalmente por oxido o hidréxido de calcio con ciertas cantidades de 6xido o hidroxido de
magnesio.

Seran de dos clases:

a) Grasas: tipo Malaguefio (Cordoba). -

b) Hidraulica: tipo Azul perfectamente en polvo ya apagadas en bolsas de pape!, de marc acreditada.-

Se procurara en cada caso usar la cal de fabricacidn local o de las cercanias que se aproximen a las
caracteristicas del tipo impuesto y previa correccion de morteros en razon de las variarites de aguellas en lo relativo a su
porcentaje de oxido de calcio activo.-

CAL GRASA: seré viva y en terrones y provendra de calcareos puros; no contendréa mas de 3% de humedad ni
mas del 15% de impurezas (arcillas). Sera fresca, en general. Apagada en agua dulce debera transformarse en una pasta
que adicionada con bastante agua y tamizada, no debe dejar sino residuos inapreciables de materia inerte (arena) sobre el
tamiz.-

Su rendimiento minimo sera de 2 litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.-

Debera ser conservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y con pisos de madera u
otro material higroscépico.-

Para ser usada, se debera apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando la lechada a través
de un doble tamiz de tejido de alambre de malla fina y depositando aquellos en fosas excavadas en el suelo revestidos con
ladrillos en seco, rejuntando con mortero pobre los muros y el fondo, y teniendo una altura de 1,50 metros mas 0 menos.
La lechada de cal para revoques y enlucidos se deja macerar en dichas fosas, no menos de 15 dias antes de ser usada y
8 dias para asentar mamposteria. Si debiera guedar almacenada un tiempo mayor dentro de las fosas se tomaran
precauciones para evitar el contacto del aire (cubriendo la pasia con una capa de agua y protegiéndola para evitar
suciedades).-

Si las pastas resultan granulosas la Inspeccion podra ordenar el cribado de las mismas por el tamiz de 900 mallas
por decimetro cuadrado. Si se utiliza cal hidratada en polvo deberan cumplir con la norma IRAM 1.508 si son hidraulicas y
con la IRAM 1.626 si son aéreas debiendo permanecer en sus envases hasta el momento de su utilizacién.-

Art. 23°) CEMENTO DE FRAGUE NORMAL

Se consideraran como tales los llamados “cemento Portland” en el comercio:

a) Solo se utilizaran en las obras las marcas de cemento poi tland con aprobacion delinitiva de los organismos del
Estado respectivos.-

b) Segtin las circunstancias y para obras especiales (obras debajo del agua, etc.), la D.G.Ay C. impondra las
marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades competentes.-

c) El cemento debera recibirse en la obra debidamente envasado de acuerdo a la norma.-

d) El Inspector de la obra rechazara toda partida de cemento que acuse la menor averia, por defecto de estiba,
transporte o0 embalaje, 0 que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciacion al fragle, etc. -

Deberan cumplir con la norma IRAM 50.000.-

Art. 24°) CEMENTO DE FRAGUE RAPIDO O DE ALTA RESISTENCIA INICIAL

Sélo se usaran con el consentimiento de la D.G.Ay C. Deberan reunir como minimo todos los requisitos de los
cementos del Art. 23°, salvo los que le son particularmente especificos y ademas de marca acreditada, que satisfagan las
condiciones de calidad establecidas en la norma IRAM 50.001.-

Art. 25°) CEMENTO BLANCO _

Sera de la mejor calidad que exista en plaza, su color sera perfectamente blanco, libre de oxido y otras sustancias
que puedan alterar su color. En general se rechazara todo cemento que contenga sustancias que puedan ser nocivas para
la resistencia o calidad de las obras en que se las utilice, o en los que se note un principio de fragiie. Deberan cumplir con
la norma IRAM 50.001 -
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Art. 26°) YESOS

Provendran de calcareos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas, excedentes de sal gema o
de otros compuestos susceptibles de alterar la composicion quimica del sulfato, ya sea en seco, ya sea bajo la accién de la
humedad.-

Deberan ser bien cocidos de forma de entregarse en obras practicamente exentos ce loda agua de hidratacion.
Seran de dos clases, a los efectos de su empleo:

a) Yeso gris. -

b) Yeso blanco. -

El primero debera su color principalmente a un poco de arcilla. El segundo seré practicamente sulfato de calcio
anhidrido sin impurezas. Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es decir de primer empleo dando una pasta
uniforme y de aspecto mantecoso.-

La estiba se hara en sitios al abrigo de toda accidn de la humedad. El piso de la estiba se hara con tablones bien
aislados del suelo, si éste es de tierra o de materiales permeables.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 1.607 -

Art. 27°) ACERO EN BARRAS PARA HORMIGON ARMADO

Se emplearan barras de acero que reuniran las condiciones de resistencia exigidas por las normas IRAM-IAS
correspondientes (CIRSOC 201).-

Art. 28°) PERFILES L, T, DOBLET,UyZ

Los perfiles utilizados, tanto los laminados como los conformados. cumpliran con las normas IRAM-IAS
correspondientes .-

Art. 29°) PIEZAS USADAS

En todas las construcciones deberan emplearse piezas ‘nuevas” sin excepcion, es decir de primer uso. En caso
muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en optimo estado, podra la D.G.A. y C. autorizar el empleo de
piezas usadas anteriormente, previo los convenios del casc con el Cortratista.-

Art. 30°) CONDICIONES DE LAS PIEZAS A EMPLEAR

Toda barra o chapa debera estar en perfectas condiciones de conservacion, sin picaduras o deterioros y sin
deformaciones. No deberan acusar oxidaciones. Se deberan poner en obra bien limpia de toda grasitud o materiales
terrosos.-

Art. 31°) METAL DESPLEGADO

Sera obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras superpuestas cinco
centimetros y cosidas con alambre galvanizado N°18 de manera de constituir una estruciura suficientemente rigida.-

Sera fabricado con chapas nuevas sin defectos ni deterioro alguno.-

Salvo indicacion en contrario de las “Especificaciones Complementarias” el metal desplegado a utilizar sera el
N°24, de un peso no inferior a 1.650 gr!mz. debiendo ser barnizado o galvanizado por inmersion.-

Art. 32°) CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO LISAS Y ONDULADAS

Seran de hierro cincadas por el procedimiento de inmersion en bario de cinc fundido. previa limpieza y decapado
correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no menor de 97% -

Si en las “Clausulas Especiales” no se hace indicacion expresa en contra, las chapas de H°G® seran de un calibre
N° 25 (0,50mm). Seran derechas, sin uso anterior, bien escuadradas, sin picaduras ni manchas de ¢xido de cinc o de
hierro o cualquier defecto o averia.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 513.-

Las chapas de H°G® lisas, seran del espesor que se indigue en cada caso en las "Clausulas Especiales” de cada
obra.-

Las dimensiones seran establecidas en las Clausulas Particulares -

Art. 33°) CHAPAS ONDULADAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDALES Y LISAS

Las chapas de aluminio seran de aleacion de aluminio, manganeso y magnesio y tendran un espesor de 1mm,
salvo especificacion en contrario. Las chapas lisas seran de la misma calidad y espesor que las anleriores.-

Seran bien derechas, escuadradas, si uso anterior, sin picadura y sin ningdn otro defecto o averia.-

El aluminio tendra una pureza no inferior al 97%.-

Art. 34°) CHAPAS LISAS DE CINC

Seran sin manchas ni defectos de ninguna clase y sin uso anterior.-

Deberan resistir como minimo tres dobleces en angulo de 90° en el sentido de la laminacién y ocho dobleces en
angulo de 90° en el sentido perpendicular a la laminacion.-

El cinc en chapas lisas para el uso de cingueria en techos debera tener una pureza minima de 98,46%.-

El espesor se indicara en cada caso, pero cuando no se especifique se antendera que sera el correspondiente al
numero 22 (0,71 mm).-
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Art. 35°) CHAPAS AUTOPORTANTES

En las “Clausulas Especiales” se determinan el material, dimensiones, espesor y forma de colocacion.-

Se consideraran validas y obligatorias toda recomendacion del fabricante en cuanto al uso y colocacion, salvo
expresa indicacion en contrario en clausulas especiales o planos de detalle.-

Art. 36°) AZULEJOS

Provendran de la adecuada cocciéon de materiales ceramicos, presentando dos capas: una formada por el
bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por material vitreo, transparente, blanco o de color, cuyo acabado puede
ser brillante, semimate o mate.-

Seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se determinen en la documentacion. Tendran un esmalte y
tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro defecto -

El alabeo maximo permitido no sera mayor que el 0,9% de la longitud de |a diagonal sobre la cual se efectua tal
determinacion.-

La absorcion de agua estara comprendida entre el 10% y el 20% de peso, y no presentara alteracion de color.-

Su entrega a la obra debera ser hecha con embalajes apropiados, para no deteriorar las piezas.-

Salvo mencion especial en las “Clausulas Especiales”, toda vez que se hable de “azulejado” ha de entenderse
que ademas de la baldosa plana, se deberan proveer las piezas de acordamiento necesarias.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 12.529 -

Art. 37°) MAYOLICAS

Seran siempre de primera calidad, de fabrica acreditada seria, con la aprobacion de la D.G.Ay C. La tonalidad,
forma, los accesorios, etc., seran uniformes sin tolerancia alguna y se estableceran en las Clausulas Particulares.-

Art. 38°) PORCELANAS ESMALTADAS
Compuestas por caolines, cuarzos, feldespatos, arcillas y oxidos metalicos, comprimidos y cocidos a 1.300°C de
temperatura.-
Sus caracteristicas especiales, color y dimensiones se estableceran en las Clausulas Técnicas Particulares.-
Deberan cumplir con las normas IRAM 1.522 y 1.109 -

Art. 39°) MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS

Seran los indicados en cada caso por la D.G.A.y C. en "Clausulas Particulares’. Seran suministrados en la obra,
en sus envases de origen, debiendo observarse las disposiciones necesarias para su almacenamiento, proteccion de la
humedad, estiba, etc., de tal modo que no se perjudique la bondad del material -

Art. 40°) HIDROFUGOS

Seran de marca acreditada y reconocida por laD.G.A.y C.-

Se proveeran en su envase de origen y seran de marca reconocida, cuidandose la no alteracion de sus
propiedades quimicas.-

Deberan cumplir con la norma IRAM 1.572.-

Art. 41°) LADRILLOS DE VIDRIO

Deberan ser sin sopladuras, rajaduras u otras fallas. Estaran constituicos por piezas cuadradas o redondas de
distintos disefios y color con estrias y salientes especiales para la mejor difusion de |a luz. Seran del tipo de la marca
“Glass Beton’, seran bien planos y derechos. Las medidas v tipo se estableceran en las Clausulas Técnicas Particulares -

Art. 42°) FIELTROS ALQUITRANADOS

Se refiere a los que en el comercio se designan con el nombre de “Ruberoid”. Seran obtenidos por la
impregnacion de fieltro con alquitran o maleriales asfalticos, fuertemente prensados y de procedencia de fabricas bien
acreditadas.-

Seran de los tipos o peso minimos que se indique en las Clausulas Especiales de |la obra. A falta de mencién de
este se entendera siempre que se trata de planchas expedidas en el comercio en rollo; sera siempre un producto fresco,
bien conservado, plegable, sin roturas ni desgarros y de perfecta penetracion en toda su masa, del material asfaltico o
bituminoso. Dentro de los productos analogos del comercio, se adoptara el mejor a juicio de la D.G.Ay C-

Deberan cumplir con la norma IRAM 1.558 -

Art. 43°) CONDUCTOS

Los productos refractarios, de material vitreo, PVC o cemento comprimido a utilizar para evacuacion de humos,
chimeneas, ventilacion, elc., serdn de las dimensiones y caracteristicas consignadas en los planos de detalles en las
Clausulas Especiales.-

Deberan ser fabricados a maguina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza. No presentaran fisuras
ni defecto alguno de fabricacion.-

Art. 44°) ASFALTO —_—

Los tipos de mezclas deberén ser preparados por casas especialistas y responsables y con larga experiencia a fin
de obtener un producto sélido, elastico e impermeable a toda prueba y a toda variacion de la temperatura local,
respondiendo a |la normas IRAM vigentes -
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Art. 45°) MADERAS

Debidamente estacionadas y de contextura homogénea, libres de polillas, teredos, caries y samago, grietas o
agujeros, nudos saltadizos, etc. La fibra sera recta y para evitar alabeos se ensancharan, teniendo presente la situacion
relativa del corazén del arbol. Las maderas en bruto responderan en dimensiones a las medidas establecidas en los
planos, las cepilladas tendran una disminucion maxima respecto a las medidas de 1,5 mm. por cada cara.-

Con exclusién de las rayas en el corazon y de los nudos saltadizos se tolerard uno sélo de los defectos
mencionados por cada pieza, excepto en la carpinteria de obra y siempre que a juicio de la Inspeccién no afecte la
resistencia o la duracion de la misma.-

La madera sera siempre de la mas alta calidad en su tipo y reunira todos los requisitos deseables para la
obtencion de una obra de primera categoria.-

TIPOS DE MADERA:

a) Pino Spruce: de color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto sedoso.-

b) Pino Blanco: tendra un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y aspecto sedoso; despues de
pulido se debera procurar que no tenga principios de caries o putrefaccion.-

¢) Pino Brasil; sera el cominmente designado como tal en el comercio, con un color rojo amarillento.-

d) Cedro: en general se preferira el “Paraguayo” o el “Misionero”. Podra emplearse el tipo “Saltefio - Tucumano” o
similares, bien secos y con un estacionamiento prolongado.-

Seréa perfectamente sano de color y aspecto una vez aserrado en tablas y sin albura.-

e) Roble: sera de procedencia Europea o Norteamericana perfectamente estacionado, sano y sin fallas.-

Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, sera elegido con mucha escrupulosidad, en cuanto a su color
y aspecto.-

f) Maderas duras: Se proveeran siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se debera cuidar muy especialmente su
estacionamiento, asi como de que las piezas sean bien derechas y de seccion uniforme.-

Se involucran en la denominacion de maderas duras a las siguientes:

Algarrobo Negro: compacto y de color oscuro.-

Incienso Amarillo: de color amarillo verdoso, cuyo aserrin humedecido tifie de color “solferino” o-de color oscuro,
muy fibroso y muy compacto.-

Lapacho: (Verde o Moro) de color amarillo verdoso, cuyo aserrin humedecido tifie de color “solferino” o de color
oscuro, muy fibroso y muy compacto.-

Virard: de color rosado muy compacto.-

Quebracho Colorado: de color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no esté ya deteriorado, por teredos
muy fibrosos y muy pesados.-

Urunday: de color marron con vetas negras, de aspecto sinuoso. muy compacto. Se debe cuidar que no tengan
grietas en el nicleo central -

Deberan cumplir con la norma IRAM 9.560.-

Art. 46°) VIDRIOS

Seran obtenidos por la fusién a altas temperaturas (1.000 a 1.500°C) de silicato de sodio o de potasio,
combinados con cal, aluminio, magnesio u 6xido de hierro o manganeso. El material resultante debera ser bien plano, sin
sopladuras ni fallas de ninguna especie.-

En planos de detalle y clausulas particulares se establecera el tipo, espesor y otras caracteristicas.

a) Vidrios Transparentes: seran |os vidrios comunes, obtenidos por el metodo de estirado plano.

1- Vidrio Simple: seran de 1,8mm a 2mm de espesor, clarcs, de maxima transparencia y lo mas posiblemente
lisos.

2- Vidrios Dobles: de un espesar de 2,5mm a 3mm, claros y bien planos.-

3- Vidrios Triples de un espesor de 3,5mm a 4mm, claros y bien planos -

4- Vidrios Gruesos: de un espesor de 4,2mm a 6mm.-

b) Vidrios Translicidos: seran obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y otro rugoso). De acuerdo
a su contextura podra ser:

1-Stilpolyte: de poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de 2,5mm a 3mm.-

2.Martelet: martillado - incoloro o de diversos colores. En espesores de 2,9mm y 4,9mm sin deficiencias.-

3-Catedral: superficie de poca rugosidad, con dibujos en relieve, en forma de cuadros, rombos, etc. Espesor de
2,9mm a 3,2mm.-

4-Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre, Granité. etc. No deberéan tener fallas de
ninguna naturaleza.-

c) Cristales: seran obtenidos por la fusion de silicato de potasio con dxido de plomo v fabricados por el método
de colado, laminado y pulido. Espesor de 6mm a 7mm. ambas caras perfectamente planas y sin deficiencias.-

d) Vitreas: vidrio comun transparente. Espesor de 5mm a 7mm.-

e) Vidrios Armados: se fabricaran por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado comun) o por laminado
entre cilindros, los que podran ser lisos o rugosos, para obtener asi vidrios transparentes o traslicidos. La malla de
alambre incluida en su masa podrd ser reticulada en cuadros (separados entre si 12,7mm.) llamandose entonces
“Georgian” 0 en hexagonos (de 22mm de apotema) llamado “Armado Comun". Es de un espesor aproximac{o de 6mm.-

f) Vidrios Plomados o Vitreaux: se obtendran colocando en bastidores formados por yarillas de plomo,
fragmento de vidrio “Martelet", blanco o de color, formando dibujo © figura.- \ .

Las pinturas para el decorado se aplicaran en frio, con pincel. Una vez secas se colocaran enfhornos especiales,

Arqg. Liet
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en que al aproximarse el vidrio al punto de fusion se obtiene la infiltracidn de las pinturas en la masa del vidrio.-

g) Vidrios templados: podran ser transparentes o traslUcidos, espesores entre 6; 8 y 10mm.-

h) Vidrios de seguridad (laminados): compuestos por dos hojas de vidrio y una de pléstico que luego de un
proceso de prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, se presenta como un conjunto indivisible.-

Seran del tipo incoloro, color gris y bronce, con dimensiones maximas de 2,50m x 3,60m. Para el laminado
Arquitectura podran especificarse los espesores: 3+3; 4+4 y 5+5 mm -

En las Clausulas Téecnicas Particulares se estableceran las caracteristicas especificas.-

Los vidrios y cristales deberan cumplir con las normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558.-

Art. 47°) PINTURAS

Las pinturas a emplear deberan cumplir con las normas IRAM 1.022, 1.070, 1.077, 1106, 1.109, 1.110, 1.119,
1.120 y 1.128.-

Se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La provision en obra se hara en sus
envases de fabrica, los que se abriran en el momento de su utilizacion .-

En las Clausulas Particulares se determinara la pintura a utilizar.-

a) Tizas: sera provista siempre en terrones, bien limpia y fresca. Se preparara para su uso, poco a poco, a medida
que se necesita.-

b) Cola: no se permitira sino el uso de la que en el comercio se denomina “de conejo”, para obras generales. Para
obras especiales, la Inspeccion de la Obra podra exigir el uso de colas maés finas, sin que ello motive ninguna mejora de
precios.-

Se debera preparar al “bafio Maria" con cuidado y prolijidad. Se procuraré diluir la cola licuada y concentrada, con
agua tibia, debiendola agregar a la lechada para blanqueo en el mismo momento de ser usada ésta Ultima. No se permitira
la utilizacion de soluciones viejas.-

c) Pinturas, Esmaltes y Barnices: se utilizaran pinturas, esmaltes y barnices preparados, de marca acreditada y
reconocida.-

Seran provistas en obras en sus envases de origen. Seran de primera calidad .-

d) Aguarras Mineral: se utilizara el que bajo esta nomenclatura expenden los comercios.-

e) Aceite de Linaza: tanto crudo como cocido, serd de marca acreditada y reconocida por la Inspeccion de la
Obra.-

CAPITULO Il - NORMAS GENERALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

Art. 48°) REPLANTEO

El/los planos de replanteo los ejecutara el Contratista en base a los planos generales y de detalle que obren en la
documentacion y debera presentarlos para su aprobacién a la Inspeccion de la Obra, estando bajo su responsabilidad la
exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omision que pudiera haberse deslizado
en la documentacion. Lo consignado en éstos no exime al Contratista de la obligacion de verificacion directa en el terreno.-

El replanteo en el terreno se ejecutara conforme al plano aprobado, materializandose (con alambre o con
cordones de cafiamo especial) los ejes principales de la construccion, ejes de muros y de los centros de basamentos o
columnas.-

Estos alambres que seran colocados a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, no seran retirados hasta
tanto la construccién alcance dicha altura.-

Previo a la iniciacion de los trabajos de excavacion, el Contratista deberé solicitar a la Inspeccion la aprobacion
del trabajo de replanteo realizado.-

Cualquier trabajo que fuera necesario efectuar con motivo de errores en la materializacion del replanteo sera por
cuenta exclusiva del Contratista, quien no podra alegar como excusa la circunstancia que la Inspeccion haya estado
presente durante la ejecucion de estos trabajos.-

Los niveles determinados en los planos son aproximados, por lo que se solicitara a la Inspeccion la rectificacion o
ratificacion, durante la construccion, mediante nota de pedido. Los niveles estaran referidos a una cota cero que la
Inspeccion fijara en el terreno materializandose con un mojon a tal efecto, o mediante otra manera eficaz convenida y cuya
permanencia e inmovilidad preservara.-

La Contratista verificara el perimetro y dngulos del terreno a fin de verificar sus medidas y ante cualquier
diferencia, debera comunicarla a la Inspeccion.-

En casos especiales la Inspeccion, previa solicitud de la Empresa por nota de pedido, podra autorizar replanteos
parciales, los que deberan estar claramente indicados en los respectivos planos de replanteo.-

Art. 49°) ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL TERRENO DE CIMENTACION

La Empresa Adjudicataria juntamente con la Inspeccion de la obra procedera con la debida antelacion al
replanteo definitivo a hacer excavar pozos o zanjas, en diferentes puntos del terreno, a fin de practicar los ensayos de
resistencia a la compresion, de acuerdo con la préctica usual al respecto y con las instrucciones especiales que diera |a
Inspeccion. Pero, aunque se hubieran iniciado las excavaciones para la cimentacion, la Inspeccion podré_l resolver
nuevos ensayos, ya sea para salvar dudas, ya sea para estudiar cambios en el sistema adoptado de cimentacion de las
construcciones a raiz de fundaciones especiales.-

En ambos casos, el Contratista debera cooperar con personal, elementos, utiles, elc., a la mejor realizacion de
esos ensayos y el gasto que dichas pruebas demanden, se daré por incluido en el precio estip\ﬂado rara el rubro en el

\
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contrato de las obras.-

Los ensayos de resistencia de las diferentes capas del terreno, se complementaran por la Inspeccién con
diagramas de “compresibilidad” y “perfiles” a lo largo de los muros y debajo de los pilares y columnas a construir, a fin
de formarse una idea exacta de la conformacién geoldgica 'y estratificacion del subsuelo de cimentacion, en
correspondencia con las obras a ejecutar.-

El contratista deberd cooperar a intervenir en esos ensayos, formar su propio criterio y hacer las
observaciones del caso, pues su responsabilidad al respecto subsistird en forma completa, si con tiempo y con la
debida oportunidad, no hubiere llamado la atencion de la D.G.A. y C.-

Art. 50°) ENSAYOS COMPLEMENTARIOS DEL TERRENO

En caso de ser necesario a causa de la mala calidad del terreno portante, la D.G.A. y C. podra exigir que se
efectlien en laboratorios de ensayos de suelos, las siguientes operaciones:

a) Determinacién del coeficiente o grado de compresibilidad
b) Determinacién del coeficiente o grado de permeabilidad.
c) Determinacion del coeficiente o grado de consolidacion.

Con el objeto de formarse un juicio definitivo del terreno, dichas pruebas deberan complementarse con un
estudio de las distintas capas, con su clasificacién geolégica, composicion quimica, contenido de sales, agua, etc.
Dicho estudio podra obtenerse mediante sondeos o a pozo abierto.-

El disefio y calculo del sistema estructural proyectado debera ser ajustado a los resultados del estudio de
suelo.-

Estos gastos asi como los que demande cualquier otro ensayo, se consideran incluidos dentro de los precios
contractuales.- :

Art. 51°) OBRADOR

Dentro del terreno para la ejecucion de la obra, el Contratista construira por su cuenta los tinglados, depositos,
alojamiento del personal, etc., necesarios. Se dispondran en forma tal que no perturbe la marcha de la obra.-

Perimetralmente realizara el cercado que exija la reglamentacion municipal correspondiente o en su defecto, un
alambrado que delimite claramente la zona afectada por los trabajos, con accesos autorizados, bien indicados, asi como
letreros de precaucion que sean necesarios, para evitar accidentes y dafios e impedir el acceso de personas extrafias a la
obra.-

Independientemente de los elementos que integran el obrador, el Contratista debera proveer para el uso de la
Inspeccion, una casilla de dimensiones adecuadas y gjecutada con materiales convencionales o prefabricados y con las
condiciones de habitabilidad, aislacién y terminacion aptas para las funciones a desarrollar .-

La casilla se construira cuando el Pliego Particular o especifique con las caracteristicas que en &l se determinen.-

CAPITULO Il - MOVIMIENTO DE TIERRA

Art. 52°) CONCEPTO GENERAL

El Contratista efectuara los desmontes o terraplenamientos necesarios para llevar el terreno a las cotas de
proyecto.-

La excavacion, removido, transporte, desparramo y apisonado de lerra se efectuara siempre en el concepto de
que el precio que se estipule al respecto comprendera todas las operaciones mencionadas, no teniendo el Contratista
derecho a pago adicional alguno. Comprendera ademas I0s gaslos de personal, Utiles. herramientas, medios de
transportes, agua necesaria para el terraplenamiento, apuntalamiento y precauciones a tomar para no perjudicar la
estabilidad o el libre uso de construcciones vecinas, trabajos de desagote requeridos por filtraciones en el subsuelo,
tablestacas y obras de defensa y contencion necesarias para la mayor estabilidad de las excavaciones, e indemnizaciones
a terceros, por cualquier concepto y toda otra obra o gastos accesorios que resulte necesario para realizar el movimiento
de tierra proyectado.-

La falta de indicaciones al respecto, en las Clausulas Especiales de cada obra, no justificara reclamo alguno por
parte del Contratista, quien debera recabar de la D.G.A.y C. las informaciones del caso de acuerdo a lo consignado en el
Pliego General de Condiciones, antes de formular sus precios y suscribir el contrato de las obras. -

Art. 53°) LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

Antes del replanteo el .Contratista procedera a limpiar y emparejar el lerreno que ocupara la construccion, de
manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.-

La Inspeccion de la Obra podré ordenar el mantenimiento de arboles y arbustos existentes en el terreno, cuando
los mismos no afecten a la Obra, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su
preservacion.- )

El corte de los arboles y arbustos que la documentacion ylo Inspeccion indiquen a extraer, Seran con sus raices,
para lo cual se efectuaran las excavaciones necesarias.-

Toda excavacion resultante de la remocion de érboles o arbustos y demas vegelacion, serén rellenadas con tierra
apta y deberé apisonarse hasta obtener un grado de compactacion no menor gue a del lerrenc adyacente.- .

Este trabajo no seré necesario en las superficies que deban ser excavadas Con posteridad I{)ara la ejecucion de
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desmontes, zanjas, pozos, etc.-

La extirpacion de hormigueros y cuevas de roedores, previa destruccion de larvas y fumigacién, inundacion y
relleno de las cavidades respectivas; se ejecutara siempre con precaucion para no danar la cimentacion de construcciones
vecinas.-

Sera obligacién del Contratista buscar y denunciar los pozos absorbentes existentes dentro del perimetro de las
obras, y cegara por completo, previo desagote y desinfeccion con cal viva. El relleno de los pozos se haré con tierra y/o
arena debidamente. apisonada y humedecida, en capas sucesivas de 30 cm. Aquellos que puedan interferir en las
fundaciones se rellenaran con hormigon del tipo que se establecera en su oportunidad hasta el nivel que para cada caso
fije la Inspeccion de la obra.-

En caso de encontrarse zanjas o excavaciones, se procedera como se indica para pozos.-

Dentro del perimetro de la obra, se procedera a efectuar una limpieza general del terreno, retirando todo residuo,
materiales, etc.-

Esta limpieza deberd mantenerse durante todo el transcurso de la obra.-

Los costos de todos los trabajos indicados en este articulo, esta incluido en el precio de la obra y asi debera
preverlo el Contratista en su oferta.-

Art. 54°) DESMONTE

Como trabajo previo se excavaran de trecho en trecho pozos de 1m. de diametro y con una profundidad de 20cm
menor que la del plano propuesto.-

Estos pozos serviran de guia para |a excavacion ulterior de los bloques intermedios de tierra.-

Salvo convenios especiales, previamente acordados, se iran dejando de trecho en trecho conos de tierra con su
coronamiento de vegetacion natural, los que serviran para la comprobacién del cubaje excavado.-

La excavacion de la Gltima capa de 20cm de espesor se efectuara recien en el momento de ser ello necesario
para las construcciones a ejecutar.-

La tierra sobrante debera ser llevada y desparramada dentro del terreno y/o fuera de ¢l hasta una distancia de
500 metros, a juicio exclusivo del Inspector de la obra y salvo indicacién expresa de las “Clausulas Especiales" de cada
obra.-

La excavacion se hara con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes, a cuyo efecto se haran los
apuntalamientos necesarios y se adoptaran las medidas oportunas para evitar inconvenientes por lluvias, avenidas de
agua u otras causas, todo por cuenta del Contratista.-

Art. 55°) RELLENOS

Como operacion previa se hincaran de trecho en trecho en el terreno estacones de madera dura y se rodearan
con conos de tierra bien apisonada.-

La parte superior de los estacones debera ser bien horizontal y estaréa a la cota a que debera llegar el
terraplenamiento una vez terminado. Estos “testigos” serviran para la conformacion ulterior del terreno ejecutado.-

La tierra a emplear en todo relleno, seréd siempre suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extrafios y especialmente
sin basura ni estiercol .-

Se preferiran para ello la tierra vegetal, la arena y las gredas, con exclusioén de arcillas y fangos -

Se efectuara el relleno con capas sucesivas de 15cm de espesor, las gue se irdn humedeciendo abundantemente
y apisonado con pisones de mano y/o compactadas con equipos de vibro-compactadores mecanicos adecuados.-

Antes de rellenar huecos, hondonadas o bajos, se excavara su fondo, sacando la capa de fango o tierra
excesivamente himeda que pudiera haber.-

Art. 56°) PRESTAMO PARA TERRAPLENAMIENTO

Cuando el Contratista tenga que efectuar un terraplenamiento o un relleno, con tierra que no proceda de un
desmonte proyectado en el mismo terreno de la obra, debera procurarsela fuera de aquel, salvo especial autorizacion de
las “Clausulas Especiales” de la obra para excavarla en el mismo terreno.-

En este ultimo caso, no se podra excavar mas de 20cm de alura y en la zona que la Inspeccion designa a tal fin.-

Sélo en casos especiales previa autorizaciéon de la D.GAY C. y por permitirio la topografia del terreno, se
permitiran las excavaciones a mayar profundidad.-

Art. 57°) EXCAVACION DE ZANJAS O POZOS PARA CIMENTACIONES DE MUROS, PILARES O COLUMNAS

a) Se ejecutaran de completa conformidad con las medidas de los planos de detalles y hasta la cota del proyecto,
si es que se procedera en seguida a su relleno con la obra muraria de cimentacion; en caso contrario se llevara hasta una
profundidad de 20cm menor que la definitiva, para prever el efecto de |as lluvias u otros inconvenientes.-

Los taludes de estas excavaciones seran bien verticales debiéndose proceder a su contencion por medio de
apuntalamientos y tablestacas apropiadas si el terreno no sostuviera de por si en forma conveniente.-

b) En caso de (liraciones de agua, se debera mantener ol “achique” necesario, instalando bombas de suficiente
rendimiento como para mantener en seco la excavacion hasta tanto se haya ejecutado |a obra necesaria de cimentacion.-

¢) Si por error se diera a la excavacion un ancho mayor o mayor profundidad de la que corresponda, no se
permitira su relleno con tierra, arena 0 cascotes, debiéndolo hacer con el mismo material de que esta constituida la
banquina o estructura de fundacion.-

d) El fondo de las excavaciones para dichas cimentaciones sera siempre bien horizontal.-

En casos especiales, la D.GAy C. podré consentir cimentaciones escalonadas en planos horizontales de
diferentes cotas - . )

El espacio entre el muro de cimientos y los bordes de la zanja se rellenarén por capas\ sucesivas de tierra
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humedecida, de un méximo de 20cm de espesor, las cuales seran debidamente apisonadas.-
En ningun caso la carga que soporte el terreno sera mayor que la admisible.-

Art. 58°) EXCAVACION DE SOTANOS, CISTERNAS, FOSAS, ZANJAS PARA OBRA SANITARIAS

Se procedera en general de acuerdo con lo indicado en el articulo que antecede.-

En particular se cuidaran los apuntalamientos tanto de los paramentos verticales de la tierra excavada como de
las construcciones inmediatas, cuya estabilidad pudiera ser afectada eventualmente por las obras de excavacion
mencionadas.-

Si se empleara “excavadora mecanica’, se convendran en cada caso con la Inspeccion los detalles para su
emplazamiento y funcionamiento.-

La responsabilidad del Contratista ser4 completa y sin limitacion por cualquier dafio o perjuicio que ocasionare a
terceros, a instalaciones, etc., por descuidos o errores tanto en los apuntalamientos como en los desagles y en las demas
obras de prevencion inherentes a toda excavacion de importancia, inmediata a construcciones existentes.-

Art. 59°) TRABAJOS AUXILIARES IMPREVISIBLES

Si durante el desarrollo de las obras que se licitan aparecieran cafierias, cables, tuneles, etc. cuyo recorrido
pudiera afectar el emplazamiento de las nuevas estructuras o producir deficiencias en la terminacion de los trabajos, el
Contratista debera proceder al desvio de aquellas en forma de eliminar el inconveniente que presenten, sin afectar su
utilizacién, previa supervision de la D.G.Ay C.-

Cuando las dificultades se produzcan por la existencia de pozos negros, camaras sépticas o cualquier otra
estructura inutilizada, el Contratista debera proceder al cegado de los primeros, de acuerdo con el Art. 53° y a la demolicion
de las obras, rellenando las partes del terreno que asi lo requieran por efectos de estos trabajos dando la intervencién a la
Inspeccion.-

El Contratista debera presentar a la D.G.Ay C. un plano de ubicacién de las instalaciones y estructuras
mencionadas, revisado y conformado por el Inspector de la obra, en base al cual se impartiran las instrucciones que se
consideren necesarias para cada caso en particular.-

Las directivas asi impartidas sélo podran ser modificadas por la D.G.Ay C., la que autorizara en definitiva la
ampliacion del plazo fijado para la terminacién de las obras a solicitud del Contratista, si asi lo juzgara necesaria, como
consecuencia de las previsiones de este articulo.-

No se admitiran en ningdn caso, como adicional, los gastos de materiales 0 mano de obra que estos trabajos
imprevistos originaran y que no hayan sido autorizados especialmente como adicionales por la D.G.Ay C. y controlados
porla Inspeccion.-

Art. 60°) TIERRA VEGETAL PARA JARDINES

En las zonas previstas para jardineria se colocara una capa de 0,15m de espesor como minimo, de tierra vegetal,
donde la superficie del terreno deba terminarse con césped o macizos florales.-

En canteros que deban contener plantas, la profundidad minima de tierra vegetal sera de 0,40m (salvo
especificacion contraria en planos de detalles o Clausulas Especiales.-

Cuando se especifique la plantacién de arboles, para cada uno de ellos debera ejecutarse una excavacion de
0,60 x 0,60 x 0,80m como minimo, la que se rellenara con una capa de 0,20m de arena primero y luego con tierra vegetal,
regando abundantemente.-

La tierra vegetal sera bien desmenuzada, libre de semillas o raices que pudieran general maleza. Estara libre
ademas, de escombros o cal o cualquier cuerpo extrafio o arcillas.-

CAPITULO IV - MORTEROS Y HORMIGONES

Art. 61°) GENERALIDADES

a) Salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de la Obra, deberan ser preparados por medios mecanicos, con
“mezcladoras” y “hormigoneras” que satisfagan las exigencias de los Pliegos de Condiciones.-

b) Los componentes seran dosados “al peso” o “por volumen", seguin corresponda a las indicaciones de cada tipo,
empleandose “basculas” o troladas y “cajones o recipientes de medida” perfectamente tasados de antemano y sellados por
la Inspeccion, con la indicacion bien clara y visible de su volumen, o del peso de cada material dosable en ellos.-

c) El dosaje se hara con materiales en seco e igualmente sueltos si lo fuera por “volumen”.-

d) Cuando se preparan “a mano” la mezcla de los componentes se hara sobre tablados bien limpios y ajustados y
con un reborde a fin de impedir el escurrimiento del agua de amasado. En caso contrario se hara sobre un embaldosado
impermeable, apropiado y de la aceptacion de la Inspeccion.-

e) Los materiales inertes a emplear seran siempre nuevos y limpios y si fuera necesario, a juicio de la Inspeccion,
se lavaran prolijamente a fin de depurarlos del exceso de tierra, materias organicas, sales solubles nocivas, etc., que
pudieran contener.-

Art. 62°) MORTEROS Y HORMIGONES SOBRANTES

a) Los morteros y hormigones a la “cal” se prepararan para el consumo del dia, nadg mas.-

Los de cemento se prepararan a medida que se vayan utilizando en la obra, no pudiéndolos guardar preparados a
la espera de reanudar el frabajo mas tarde.- y

b) Todo mortero a la cal, sobrante del dia, se amontonara donde la Inspeccion ordeng, hasta su completa
desecacion pudiéndose emplear después como “arena” en la fabricacion de hormigones para contrapisos o para rellenos
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siempre que la Inspeccién de la obra lo considere posible y previo tamizado a través de cedazos de tejidos de alambre de
bronce o de hierro galvanizado, de dimensiones de malla apropiada.-
¢) Todo sobrante del dia de hormigones a la cal, se amontonara en forma anéloga, para ser usado mas tarde

como “pedregullo o cascote” en la fabricacién de hormigones para los fines mencionados en b), previa autorizacién de la
Inspeccion.-

Art. 63°) MORTEROS Y HORMIGONES PROCEDENTES DE LA DEMOLICION DE OBRAS HECHAS

La Inspeccion permitira, previa nota de pedido y segun los casos y las circunstancias, el aprovechamiento de los
primeros como “arena” y de los segundos como “pedregullo” en la forma mencionada en el Art.62°, previa conformidad de
la D.G.AyC.-

Art. 64°) COMPONENTES

La cal, el cemento, la arena, el polvo de ladrillos, los cascotes y el pedregullo a emplear en la fabricacion de
morteros y hormigones, seran siempre de primera calidad, de primer uso y responderan a todas las exigencias
mencionadas en el CAPITULO | (MATERIALES DE CONSTRUCCION) y en las correspondientes al CAPITULO DE
HORMIGON ARMADO -

Art. 65°) PROPORCION DE LOS COMPONENTES

Tanto para los morteros como para los hormigones regiré lo que se indique para cada tipo en las “Planillas de
Morteros y Hormigones” .-

Pero como las proporciones son dadas empleando tipos normales de arena y canto rodado, la Inspeccion tendra
derecho en cada caso de modificarlas, en razén de las diferentes caracteristicas de los materiales mencionados que se
autorice usar, sin que por ello el Contratista tenga el derecho de reclamar “mejoras de precios”.-

CAPITULO V - FUNDACIONES

Art. 66°) NORMAS DE EJECUCION

Las fundaciones se ejecutaran de acuerdo a los detalles del plano respectivo, y a las indicaciones que establezca
por escrito la Inspeccién, teniendo en cuenta para la ejecucion de las estructuras de cada tipo de fundacion las
especificaciones que indican los articulos siguientes, y las que correspondan del CAPITULO DE HORMIGON ARMADO -

Art. 67°) BANQUINAS DE HORMIGON SIMPLE

Las banquinas de hormigdn simple se ejecutaran con uno de los siguientes tipos de hormigén: Tipo | =1 =1l = IV
-V, empleandose en obra el que establezcan las “Clausulas Técnicas Particulares”.-

En todos los casos el hormigén contendra el agua necesaria para no retardar su fragtie y se colocara por capas
de 10cm de espesor, apisonéndolo fuertemente con pisones de mano.-

Se nivelara cuidadosamente la superficie de la banquina, a fin de darle una horizontalidad perfecta.-

Art. 68°) ESTRUCTURA DE FUNDACION DE HORMIGON ARMADO
Para la ejecucion de las banquinas, bases de columnas, vigas de fundacion, pilotes y toda otra fundacion de
hormigén armado, regiran las especificaciones del CAPITULO DE HORMIGON ARMADO -

Art. 69°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE CIMIENTOS

Comprende toda la mamposteria de muros, tabiques, pilares, muretes de veredas, bases, etc., desde la cara
superior de las banquinas o de cualquier otra estructura de fundacion hasta la capa aisladora horizontal.-

La mamposteria de cimentacion se ejecutara en sujecion a las siguientes exigencias:

a) Sobre la banquina de asiento se levantara la obra muraria, de perfecto acuerdo con lo que se indique en los
planos especiales de replanteo y los de detalle. En correspondencia de vanos y puertas, el muro de cimientos sera corrido
y perfectamente trabado.-

b) Se emplearan ladrillos de primera calidad, que respondan a las exigencias del Art. 3°.-

c) Las hiladas de ladrillos seran bien horizontales y alineadas, las juntas seran alternadas de modo que no
correspondan ni vertical ni horizontalmente en hiladas sucesivas.-

d) Se mantendra rigurosamente la verticalidad y la alineacion de los paramentos adoptando las precauciones del
caso.-

e) Para la ejecucion de la mamposteria en cimientos se utilizara mezcla tipo A-1, salvo indicacion en contrario de
las “Clausulas Especiales”.-

f) Para las demas precauciones a adoptar, regira lo establecido en el CAPITULO VI “MAMPOSTERIA EN
ELEVACION" -

Art. 70°) AISLACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN MUROS

Salvo especificacion en contrario en Clausulas Particulares o planos de detalles, en todos los muros sin excepcion
se ejecutaran dos capas aisladoras de 1,5cm de espesor cada una. La superior a 5cm sobre el nivel de piso interior
terminado, la inferior a la altura del contrapiso. Esta ultima sera continua, sin interrupciones en vanos y aberturas. -

Ambas capas horizontales estaran unidas por otras dos verticales (salvo cuando la mamposteria exterior sea de
ladrillos a la vista) de igual material y espesor.-

AT
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Cuando exista diferencia de niveles entre pisos, la capa inferior se ejecutara a nivel del contrapiso mas bajo.-

La mezcla a utilizar sera 1:3 (cemento - arena) e hidréfugo de marca reconocida, disuelto en el agua de amasado,
en la proporcién indicada por el fabricante. Se terminard con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de
cemento y no espolvoreo del mismo.-

El planchado deberd ser esmerado a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible disminucion del
espesor de la capa.-

A Para evitar la aparicién de fisuras, se debera curar con regados abundantes o cubriéndola con arpilleras
Umedas.-

Aparte de constatarse la perfecta horizontalidad, el Contratista debera asegurar la perfecta union de las capas.-

No se continuara con la mamposteria, hasta transcurridas 24 hs.-

Con respecto a las capas aisladoras verticales, deberan tomarse las precauciones necesarias como para no
romperlas, cuando se proceda a la colocacion de los zocalos.-

Cuando el paramento exterior sea de ladrillo visto y esté en contacto con el terreno natural, la primera capa
aisladora horizontal se ejecutarda a 5cm como maximo sobre el nivel del terreno. La capa aisladora vertical s6lo se
ejecutara sobre el lado interior del muro.-

En todos los casos, la mamposteria que se encuentre entre las dos capas horizontales se asentara con mezcla
reforzada (1/4:1:3).-

Art. 71°) TABIQUE AISLADOR VERTICAL

Los muros perimetrales de s6tanos que deben ir adosados al terreno natural o a rellenos ulteriores, llevaran doble
capa horizontal, unidas por un tabique panderete impermeable. -

Para ello se construira, adosado al paramento vertical del terreno natural o del futuro relleno, un tabique
construido con ladrillos comunes colocados de canto y asentados con mortero reforzado 1/4:1:3 (cemento — cal — arena).
Dicho tabique se apoyara sobre la banquina de asiento del muro y se prolongaré superiormente hasta el nivel del terreno.
Una vez terminado se ejecutara sobre él una capa impermeable de mezcla 1:3 e hidréfugo, de 15mm minimo de espesor,

terminado alisado al cemento puro. Esta capa vertical se unird perfectamente a las dos horizontales, ejecutadas de
acuerdo al Art. 70°.-

CAPITULO VI - MAMPOSTERIA EN ELEVACION

Art. 72°) GENERALIDADES

El Presente Articulo regira para toda mamposteria a ejecutar, independientemente del tipo de ladrillo a utilizar. -

Se entendera por tal, toda mamposteria que se construya sobre la capa aisladora horizontal y sera la necesaria
para realizar todas las obras murarias que se indican en los planos. La mamposteria se ejecutara con sujecion a las
siguientes prescripciones:

Respondera exactamente a las dimensiones y formas detalladas en los planos de proyecto, tanto en planta como
en elevacion. -

Los paramentos de muros y demas estructuras se levantaran empleando la plomada, el nivel, las reglas y los
hilos de guia, a fin de que todas las hiladas de ladrillos resulten bien horizontales. Todo muro de un ladrillo de espesor, se
levantara a un hilo, cuidando el paramento exterior en general, o que corresponda al local mas importante. -

Todo muro de mas de un ladrillo de espesor, se levantara a dos hilos, uno a cada lado, de modo de obtener en
ambos paramentos la menor rugosidad posible. -

A medida que la mamposteria se eleva, se iran dejando en ella los huecos para los conductos de humo de
aireacion y para la colocacion de las cafierias maestras de desagles de techo, de desagles y ventilacion de cloacas, para
los nichos de radiadores de calefaccion, etc. -

Los ladrillos se colocaran trabandolos, esto es, con juntas desencontradas en el plano vertical y en el plano
horizontal, de hilada en hilada. Se emplearan, al efecto ladrillos enteros, tres cuartos y medios, mas no cuartos o cascotes.
Se colocaran con enlace nunca menor de la mitad de su ancho en todos sus sentidos. -

Las juntas de mortero, tanto horizontal como vertical, tendrén un espesor maximo de 18 mm. Deberan por otra
parte asegurar un colchén de mortero de 10 mm de espesor minimo, entre los ladrillos y ademas deberan rellenar
perfectamente todos los huecos. -

El ladrillo antes de ser colocado, debera ser abundantemente mojado mediante un método conveniente. Sin
golpearlos, se los hara resbalar sobre la mezcla, apretandolos de manera que ésta rebalse las juntas. -

Los muros se levantaran simultaneamente al mismo nivel para regular el asiento y enlace de la albafiileria. -

Los muros que se crucen y empalmen seran trabados en todas sus hiladas. Se ligaran a columnas o pantallas de
hormigén armado, (previamente salpicados con lechada de cemento puro) por barras de hierro de 6 mm de diametro cada
40 cm de separacion entre ellas como méximo, y de 50 cm. de longitud, dejadas al hormigonar -

Los huecos para andamios o similar, se rellenardn con mezcla fresca y ladrillos recortados a la medida
necesaria.-

Los tabiques llevaran a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla de concreto 1:3, dos
hierros de 8 mm que se doblaran en forma de gancho tomando el ladrillo en sus extremos.-

La mamposteria debera reforzarse bajo los antepechos 2 hiladas antes y en un ancho de 0,70 m a cada lado de
la ventana con una mezcla de mortero 1:3y 2, @ 8 mm.-- ‘

Salvo especificacion en contrario en planos o Clausulas Particulares, se colocara en el coronamiento de todos los
tabiques que no lleguen al cielo raso, un encadenamiento de H°A° de ancho igual al del tabique por 10 cm. de altura en
cuyo interior correra una armadura compuesta por 2 @8mm con estribos de 6 mm cada 30 cm. -
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De la misma manera, todos los muros que no se encuentren vinculados a la estructura principal deberan
reforzarse con un encadenado de ancho igual al muro y 0,15m. de altura, con 4 @8 mm y estribos de @ 6 mm cada 30 cm.-

A fin de asegurar una buena trabazén de la mamposteria con las vigas y losas de techo y entrepisos, la ejecucion
de la mamposteria se suspenderd a una altura de 3 hiladas por debajo de esa estructura hasta tanto se produzca el
perfecto asentamiento de las paredes, después de lo cual se macizaran los espacios vacios dejados, con ladrillos
asentados a presion en un lecho constituido por una parte de cemento y tres de arena.-

Salvo especificacion en contrario, todos los vanos llevaran dinteles de H°A°, que se apoyaran sobre la albafiileria
en cada extremo en una longitud igual al 10% de la luz del vano, con un minimo de 20 cm.-

Todos los trabajos enumerados se encuentran incluidos en el precio de la mamposteria (salvo cuando

expresamente sean desagregados en el computo y/o presupuesto) no teniendo el Contratista derecho a pago adicional
alguno.-

Art. 73°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES

Sera ejecutada con ladrillos de primera calidad, de acuerdo al CAPITULO | de este Pliego. La mezcla a utilizar
sera la Tipo A2a.-

Todo muro nuevo que empalme con mamposteria existente se haré ejecutando todas las trabas que sean
necesarias, para unir firmemente ambas mamposterias. Se tendra en cuenta lo especificado en el CAPITULO XVII.-

Art. 74°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS DE MAQUINA O PRENSADOS
Se ejecutara siempre con ladrillos escogidos de primera calidad segun lo establecido en el CAPITULO |, y se
asentaran sobre un mortero Tipo A2c. Se exigird un trabajo perfecto de terminacion. -

Art. 75°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS REFRACTARIOS

Se ejecutaran con ladrillos refractarios de primera calidad asentados con mezclas de cemento refractario, las
juntas seran reducidas a un minimo posible. Se tendra en cuenta lo especificado en el CAPITULO | - MATERIALES DE
CONSTRUCCION.-

Art. 76°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS

Se ejecutara de acuerdo a las exigencias de los planos, y de las “Clausulas Especiales” de cada obra. Siempre se
considerara que ella ha de constituir tabiques interiores o muros de relleno, es decir no expuestos a carga alguna fuera de
su peso propio, cuando no se utilicen ladrillos ceramicos portantes.-

El mortero a emplear en su construccion salvo indicacion en contrario de las “Clausulas Especiales” sera el tipo
AZc.-

Art. 77°) MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGON
Se utilizaran blogues de acuerdo a lo especificado en el CAPITULO I.-
La mezcla a utilizar sera la del tipo A2c.-
Los blogues se asentaran secos, sin previo humedecimiento.-

Art. 78°) MAMPOSTERIA DE LADRILLOS A LA VISTA

Para la ejecucion de la mamposteria con ladrillos a la vista regira lo siguiente:

a) Se emplearan ladrillos comunes, elegidos, bien cocidos, con la cara vista bien plana, de aristas vivas, sin
rajaduras y coloracion uniforme.-

b) Se pondra especial cuidado con la ejecucion de las juntas las cuales no deberan tener menos de 1 cm. de
espesor ni mas de 2 cm, siendo uniformes en todo el paramento.-

c) Las juntas serdn descamadas y rehundidas 2 cm. como minimo para permitir la colocacion del mortero de junta
respectiva.-

d) Previa limpieza y mojado abundante de las juntas se procedera a su relleno con mortero tipo E. Este trabajo se
ejecutara en forma sumamente esmerada, mediante el empleo de espatulas de formas y dimensiones adecuadas,
comprimiendo fuertemente el material para evitar que queden partes huecas y alisandolas correctamente. La junta
terminada debera quedar rehundida 10 mm. con respecto al filo exterior de los ladrillos.-

En el interior y previo a la ejecucion del jaharro, se ejecutaré un azotado impermeable Tipo C1.-

Una vez tomadas las juntas se lavaran los ladrillos con una solucion de Acido clorhidrico al 10%, enjuagandolos
luego con abundante agua limpia.-

Art. 79°) ANDAMIOS, PUENTES, PASARELAS, PLANOS INCLINADOS, ESCALERAS, ETC.

Los andamios para las construcciones de mamposteria se haran siempre respondiendo a exigencias de solidez y
seguridad, adoptando disposiciones sencillas que permitan un facil montaje del conjunto y sobre todo, adoptando para el
calculo coeficientes de trabajo reducidos con respecto a lo usual para el material que los constituyan.-

CAPITULO VIl - REVOQUES

Art. 80°) TRABAJOS PRELIMINARES o . o
Antes de proceder a la ejecucion de los revoques de los muros, se efectuaran los siguientes trabgjos prehrr_unare:_rs:
a) Se limpiaran los paramentos de los muros, empleando cepillo duro y escoba, en forma de dejar los ladrillos sin
|

I,
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incrustaciones de morteros ni manchas de salitre. Ademas se escarbaran las juntas, si hubieran sido demasiado
rellenadas.-

b) Si las afloraciones de salitres fueran muy abundantes se trabajaré el paramento del muro con &cido muriatico
diluido al 10% y se lavara con abundante agua, luego se rellenaran los huecos dejado por machinales u otras causas.-

c¢) Se mojara abundantemente el muro.-

Art. 81°) REVOQUES INTERIORES

Comprende la ejecucion de jaharros y enlucidos. Previa preparacion del paramento a revocar, se procedera a la
preparacion de fajas o guias para la ejecucién del mismo. Dichas fajas se ejecutaran bien a plomo acusando un plano
perfecto en su conjunto y tendran el espesor que en definitiva se dara al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente de
18 a 20 mm. El mortero a emplearse seré el Tipo C3 y se debera peinar antes del fraglie para agarre del enlucido. -

Los enlucidos se haran después que el jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las canalizaciones de
las instalaciones, debiéndose mojar el paramento antes de la ejecucion del enlucido.-

Los paramentos una vez terminados no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel, ni rebarbas u
otros defectos cualesquiera.-

Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y de estos con los cielorrasos, seran vivas y rectilineas.-

En las Clausulas Particulares o planos se especificara el tipo de enlucido a ejecutar.-

En el Art. 83° se detallan los distintos tipos de enlucidos .-

Art. 82°) REVOQUES EXTERIORES

Regira lo estipulado en el Art. 80°. Constara de tres capas: azotado, jaharro y enlucido.-

a) Azotado: se ejecutara con mortero tipo C-1. Tendra un espesor de 3 a 5 mm.-

Se exigird sumo cuidado en la realizacion de esta operacion; deben taparse perfectamente toda hendidura o
resquicio del paramento apretdndose la mezcla con la cuchara. Debe obtenerse una superficie completamente
impermeable.-

b) Jaharro: regira lo establecido en el Art. 81°. La mezcla a emplear sera la Tipo c-2.-

c) Enlucido: en las “Clausulas Especiales” de cada obra se determinara su indole, pudiendo ser, entre otros, las
que se detallan en el Art. 83° del presente capitulo.-

Art. 83°) ENLUCIDOS

A LA CAL FRATASADO AL FIELTRO: se ejecutaran con mezcla C-5 o C-4 y se terminara con el fratacho de lana
de la mejor calidad. Si después de esta operacion quedaran rebarbas o cualquier otro defecto, se los corregira pasando un
fieltro ligeramente humedecido de manera de obtener superficies completamente lisas; se exigira el uso de arena fina
tamizada para la mezcla.-

El espesor no sera mayor de 5 mm.-

A LA CAL FINA SALPICADA: sobre el jaharro se aplicara una capa de enlucido para dar fondo. Sobre éste se
aplicara el material a salpicar que se especifique en las Clausulas Particulares, aplicandolo a maquina. Cuando se
especifique Salpicado y Aplastado se ejecutara de la forma antedicha y cuando el material comience a fraguar, se
aplastaréa con llana metalica.-

CAL A LA BOLSA: a medida que se levanta la mamposteria, con el sobrante de mezcla (que sera mas cargado)
se aplasta y estira sobre el paramento con arpillera humedecida. En este caso se prevera el azotado impermeable en la
cara interior del paramento.-

CAL BOLSEADO: levantada la mamposteria, se carga con el material del enlucido en un espesor de 1 cm
aproximadamente, y se pasa la bolsa haciendo presion sobre el paramento. El azotado se prevera del lado interior del
muro.-

AL YESO: se ejecutaran sobre el jaharro o grueso.-

La técnica a utilizar y el mortero para el enduido serén los mismos que los que se especifican mas adelante en el
CAPITULO VIl - CIELORRASOS DE YESO.-

Sera ejecutado por obreros especializados, exigiéndose una superficie terminada perfectamente plana, sin
defectos, con aristas vivas y rectas.-

Se utilizaran herramientas apropiadas y la Inspeccion sera exigente en cuanto a los detalles de terminacién.-

CON MATERIAL DE FRENTE O SIMIL PIEDRA: se efectuara sobre jaharro 1.1.5 (cemento- cal hidraulica-
arena).-

) El Contratista hara todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color especificado en planos, o
Clausulas Particulares, para aprobacién de la Inspeccion.-

Debera ser homogéneo en tono y grano, sin uniones ni retoques.-

En todos los casos se deben seguir las instrucciones del fabricante y las directivas que al respecto imparta la
Inspeccién de la Obra. Deberd llegar a la obra en sus envases originales cerrados y no podran ser abiertos hasta que la
Inspeccidn los haya revisado.-

Se exigira mano de obra especializada.-

Su terminacién podra ser: peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado, pulido.-

Art. 84°) REVOQUES IMPERMEABLES

Los muros se prepararan en |a forma indicada en el Art. 80°- TRABAJOS PRELIMINARES .-

Los revoques impermeables se ejecutaran haciendo un jaharro con mortero 1:1/2:3 (cemento- cal hidraulica-
arena) y un enlucido 1:2 (cemento- arena fina) de un espesor maximo de 15 mm., bien apretado con tach_c\ y después
con regla. Finalmente se alisa a cuchara. Una vez terminado la superficie debe quedar perfectamente lisa, de tono
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uniforme, sin manchas ni retoques.-

Art. 85°) TOMADO DE JUNTAS EN MAMPOSTERIA A LA VISTA

Completando las precauciones exigidas en el CAPITULO VI - MAMPOSTERIA EN ELEVACION, se tendran
presente las siguientes exigencias:

a) Sera obligacion del Contratista rectificar todas las aristas de pilares y muros, aristas horizontales y verticales de
los ladrillos, abrir las juntas, etc., gue no hayan sido perfectamente trabajados. Estos trabajos deberan ser ejecutados con
suma prolijidad y de acuerdo con las directivas que al respecto imparta la Inspeccién de la obra.-

b) El mortero a utilizar para el tomado de juntas sera 1:2 (cemento- arena fina de rio).-

c) En el paramento interior de todos los muros con ladrillos a la vista, se ejecutara un azotado impermeable con
mortero C-1 antes de la ejecucién del jaharro. Dicho azotado recubrira totalmente el muro y se ejecutara antes de proceder
a la colocacién de bulines y la ejecucion de fajas.-

Se extendera en los muros perpendiculares que lleguen a él hasta 60 cm en ambas caras.-

CAPITULO VIl - CIELORRASOS

Art. 86°) DISPOSICIONES GENERALES

Los cielorrasos deberan ser ejecutados en base a las indicaciones de la planilla de locales y a lo especificado en
el presente Capitulo para cada tipo de Cielorrasos.-

Para todos los trabajos preliminares y de preparacién de las superficies a revocar ya sea sobre la losa de
hormigén o bovedillas, regiran en forma general y en la que corresponda, las especificaciones del CAPITULO VII -
REVOQUES.-

Antes de proceder a la ejecucion de los cielorrasos, se debera verificar en obra la altura de los mismos, a fin de
salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopcién de las alturas consignadas en la planilla de locales
o en los planos generales y de detalles.-

Art. 87°) CIELORRASOS APLICADOS

a) A LA CAL: sobre la losa se aplicara un azotado con mezcla Tipo D4 y un jaharro con mortero tipo D2. El
enlucido se hara con mortero tipo D5, y con el objeto de obtener una superficie bien lisa, se empleard en la preparacion del
mortero, arena fina tamizada y se fratasara con “fratacho” recubierto con fieltro.-

b) AL YESO: el jaharro se ejecutard con mortero tipo J o con yeso negro segun se especifique en las Clausulas
Particulares. El enlucido se obtendra con una capa de yeso blanco de un espesor de 3 mm aproximadamente. Se exigira
mano de obra especializada.-

¢) CON MATERIAL DE FRENTE: se aplicara un jaharro con mezcla tipo J. Para el enlucido, se determinara en las
“Clausulas Particulares” de cada obra, su tipo, color y forma de terminacion debiendo cumplirse como ya se especifica en
el CAPITULO VII - REVOQUES, todas las indicaciones que exige la casa productora.-

Art. 88°) CIELORRASOS SUSPENDIDOS E INDEPENDIENTES

a) ARMADO CON MADERA Y METAL DESPLEGADO: salvo indicacién contraria en planos de detalles o
Clausulas Particulares, el armazon estara constituido por viguetas formadas con tablas de Pino separadas 70 cm. de eje;
debajo de éstas y transversalmente se clavaran listones de Pino cada 25 cm, de 25mm por 38 mm. (1" x 1 1/2"). En estos
ira colocado el metal desplegado con clavos distanciados cada 5 cm.-

Las viguetas tendran las dimensiones que a continuacion se detallan segun las luces de los locales:

Hasta 2m: 1 tabla de 2,5 x 10cm. (1"x 4").-

De2a3m 1 tabla de 2,5 x 15¢cm. (1" 6").-

De3adm 2 tablas de 2,5 x 10cm. (1"x 4"), apareadas.-
De 4 a5m 2 tablas de 2,5 x 12,5cm. (1" x §"), apareadas.-
De5aém 2 tablas de 2,5 x 15cm. (1" x 6"), apareadas.-

En los casos en que las viguetas estén formadas por dos tablas, se separaran por medio de tacos de 5cm. (2") de
espesor distanciados a 80cm.-

En la parte superior de este envigado se clavara cada metro y medio (1,5m) tablas de Pino de 2,5 x5 cm. (1" X
2") a fin de evitar que las viguetas sufran deformaciones.-

El entramado resistente se macizara no menos de 15 cm. en los muros y se apoyara en los tabiques sobre todo el
espesor del mismo.-

Las luces se salvaran en general con tablas enteras permitiéndose una empatilladura cada tres tablas enteras,
alternando su posicion en forma de que no se correspondan las empatilladuras.-

Las empatilladuras se haran recubriéndose lateralmente las juntas por medio de tablas de la misma seccion de
las que se trata de empatillar y de un largo minimo de 50 cm., se colocaran en las dos caras opuestas y se clavaran
mediante clavos punta Paris de 50mm de largo y en numero de 8 como minimo para cada tabla.-

El largo minimo de las piezas que se empatilla sera de 1,50 m. Los extremos de las tablas y alfajlas empotradas
en la mamposteria se embrearan en caliente.- _

El metal desplegado a emplearse, salvo especificacién contraria, sera del tipo comun de chapa N°24, bamizada
en negro y de un peso aproximado de 1,65 kg/ mZ Se colocara en hoja entera, las que se uniran sobre si,
superponiéndose los extremos de cada hoja unos 5 cm y se les hara una costura con alambre galvanizado N°18.-

Al metal desplegado se le dara una azotada con mortero tipo D3. Luego se ejecutara un jaharro D1.-

El enlucido puede ser a la cal, al yeso o con material de frente, para lo cual se tendra en cuenta}tanto para su
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acabado como para el tipo de mezcla lo especificado precedentemente en el Art. 86°.-

b) ARMADOS EN HIERRO Y METAL DESPLEGADO: salvo especificacion contraria en los planos o “Clausulas
Particulares”, se dejaran en las losas chicotes de hierro de 6mm para sostén del emparrillado. Este se ejecutara con
varillas de hierro de 8mm, distanciadas entre si 60cm, y varillas transversales de 6mm cada 25 cm. Todos los cruces se
ataran con alambre galvanizado, permitiéndose empalmes alternados. Dicha malla se sustentara a los chicotes de la losa
por medio de hierros de 8mm, doblados en forma de gancho, colocados de tal manera que correspondan uno por cada
esquina de un rectangulo de 60 cm por 50 cm.-

A este emparrillado se le ata el metal desplegado N°24, procediendo luego como en el caso anterior.-

Art. 89°) CIELORRASOS DE MADERA MACHIMBRADA

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas.-

Las maderas a utilizar seran de primera calidad, bien estacionadas y cumplirén con las Normas IRAM.-

Deberan cumplir ademas con las especificaciones del Art. 46° del CAPITULO | - MATERIALES DE
CONSTRUCCION.-

El tipo de madera a utilizar, dimensiones y forma de colocacion se especificara en las “Clausulas Particulares” .-

Art. 90°) CIELORRASOS ESPECIALES

Para cualquier otro tipo de cielorrasos, seran ejecutados en un todo de acuerdo a los detalles indicados en los
planos y “Clausulas Particulares”, y las indicaciones que pueda formular la casa proveedora del material para asegurar un
trabajo prolijo y eficiente.-

CAPITULO IX - CONTRAPISOS

Art. 91°) NORMAS GENERALES

Debajo de todos los pisos en general se ejecutara un contrapiso de hormigén del tipo y espesor que en cada caso
particular se indique.-

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cafierias, el contrapiso tendra un espesor tal que
permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas, piezas especiales, etc.-

En los casos en que deba realizarse sobre el terreno natural el mismo se compactara y nivelara perfectamente
respetando las cotas, para que una vez terminados los contrapisos tengan el nivel que resulte necesario para recibir los
pisos, debiendo ser convenientemente humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigén.-

La ejecucion de los contrapisos no podré iniciarse sin la correspondiente autorizacion de la Inspeccion de Obras,
la que si comprobara falta de firmeza en el terreno de asiento de éstos, podra ordenar su consolidacion mediante un
apisonamiento y riego adecuado, sin que ello dé lugar a reclamos de ninguna especie por parte de la Empresa.-

No se permitira la colocacién de los pisos de baldosas o parquet, antes de que el hormigon de los contrapisos
haya fraguado completamente y sin haber limpiado y mojado abundantemente la superficie del mismo.-

Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie sea regular y lo mas
paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una adecuada
resistencia.-

El hormig6n debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion, cuidando el perfecto mezclado de los materiales.-

Art. 92°) ESPESOR DE LOS CONTRAPISOS

Salvo especificacion contraria en los planos, los espesores de los contrapisos seran los que a continuacion se
detallan:

a) Sobre terreno natural el espesor minimo sera de 12cm para interiores y 10cm para exteriores.-

El hormigén a emplear sera el que se especifique en Clausulas Particulares. En caso contrario sera Tipo | o Il
(segln corresponda).-

b) Sobre losas de H°A° el espesor minimo sera de 8cm y el hormigén a emplear salvo indicacion en contrario sera
tipolo V.-

¢) Para azoteas y terrazas, el contrapiso tendra un espesor minimo de 5cm en los embudos de desagile y un
méaximo que se determinara segun la naturaleza de la cubierta.-

d)Para contrapisos armados el espesor minimo sera de 15cm, con un hormigén Tipo I, llevara en su interior un
entramado de hierro de 8mm de @ cada 30cm en ambos sentidos, los cuales deberan anclarse al encadenado inferior.-

Art. 93°) CONTRAPISOS ALIVIANADOS Y/O AISLANTES

Son los ejecutados con arcillas expandidas de buena absorcién al impacto, de reducido peso propio, bajo
coeficiente de conductividad térmica y aptos para la aislacion acustica. La mezcla a emplear, salvo especificacion en
contrario, sera 1:3:9 (cemento - arena - arcilla expandida).-

CAPITULO X - PISOS Y ZOCALOS

Art. 94°) DISPOSICIONES GENERALES
Los locales a pavimentar deberan prepararse adecuadamente: rellenados y apisonados o desmontados, con el

contrapiso de hormigon estipulado para cada caso, perfectamente nivelado y enrasado a la cota que corresp?nda para que
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una vez terminados los pisos tengan el nivel que se consigna para los mismos en los planos de detalles o el que resulte
necesario para su objeto.-

Las caracteristicas de los materiales responderan a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES y se deberan
presentar muestras con que se ejecutaran y obtener la correspondiente aprobacion.-

La colocacién de los mosaicos, s6lo se comenzara cuando se hayan terminado todas las instalaciones de obras
sanitarias, electricidad y agua corriente que la afecten. No se admitiran pisos que presenten rajaduras o deterioros de
cualquier clase.-

El trabajo de colocacién sera hecho por obreros especializados y de acuerdo a las siguientes indicaciones:

a) La colocacion debera efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto entre pieza y pieza.-

Las juntas seran lo mas estrechas posible pero en forma de poderlas rellenar completamente con lechada de
cemento, salvo especificacion contraria en las “Clausulas Particulares”.-

b) La colocacion se hara con el empleo de reglas e hilos de guias y nivel, en forma de obtener una superficie bien
plana y sin desniveles.-

¢) Rellenadas las juntas con lechada de cemento, el solado deberé ser limpiado con trapos himedos a fin de no
dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte luego dificil su limpieza.-

d) Colocado el piso, la Inspeccién prohibira todo trénsito, aungue se hiciere por medio de entablonado. Recién en
la semana siguiente se permitira el transito sobre tablones largos y bien colocados.-

e) Las piezas deberan penetrar en los muros perimetrales no menos de 1cm debajo de los zécalos rectos.-

f) Los mosaicos calcareos, graniticos, losetas, etc., no seran colocados hasta después de transcurridos 30 dias
desde su fabricacion.-

g) La terminacién ya sea pulida o lustrada se ejecutara siempre una vez colocado el piso y todos los cortes se
haran a maquina.-

h) Cuando se trate de colocacion de solados en azoteas, terrazas, patios, etc., se dejaran las juntas de dilatacién
necesarias, las que se rellenaran con sellador bituminoso plastoelastico de marca reconocida, salvo indicacion contraria en
la documentacion.-

i) Salvo indicacién en contrario las solias se ejecutaran del mismo material que el piso.-

En caso de ser pisos de distintos materiales, la solia se ejecutara con el material del piso que se prolonga hasta la
linea del cierre de la puerta.-

i) En todos los locales se colocara como elemento de terminacién de los pisos zécalos del mismo material, el cual
debera cumplir con las normas IRAM correspondientes.-

k) Salvo indicacién contraria, los umbrales, huellas y contrahuellas seran del mismo material que el piso y se
ejecutaran con piezas especiales y teniendo en cuenta todo lo especificado para cada tipo.-

Art. 95°) PISOS DE CEMENTO

1) DE CEMENTO RODILLADO: Sobre el contrapiso de hormigén previamente mojado se tiende un manto de
concreto de cemento constituido por una parte de cemento y tres partes de arena mediana, de un espesor de 2cm; se le
adicionara hidréfugo mineral al 10% tipo “SIKA” o similar.-

La mezcla de cemento se amasara con una cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso
sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie.-

Luego se emparejara la superficie y se pasara un rodillo metalico. Luego se regara abundantemente y se cubrird
la superficie con una capa de aserrin o arena de 1", mojandola 2 veces diarias durante 5 dias.-

Cuando se especifique cemento coloreado, se haran previamente las muestras necesarias para obtener la
aprobacion correspondiente. Se tendra la precaucion de diluir el color en el agua de empaste, para obtener una coloracion
uniforme.-

2) DE CEMENTO ALISADO: Se haré con una primera capa de 2 cm de espesor con mortero que tenga 1 parte de
cemento y 3 partes de arena mediana.-

La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la nivelacion.-

Antes del fragiie de la primera capa se aplicara una segunda capa de 2mm de espesor, con mortero constituido
por 1 parte de cemento y 2 partes de arena fina.-

Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie. Para el curado y coloreado rige lo
indicado para piso de cemento rodillado.-

Art. 96°) PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS Y CALCAREOS

Las piezas responderan a las exigencias del CAPITULO DE MATERIALES. En cuanto a su colocacion se tendra
en cuenta todo lo especificado en el Art. 94°.-

El mortero a emplear sera del Tipo G1. Las dimensiones de las piezas seran las que se establezcan en la planilla
de locales y se colocaran por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel, salvo indicacion en contrario.-

Los pulidos de los pisos graniticos pueden ser:

a) PULIDO A PIEDRA FINA: colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de dos semanas por lo menos, se
procedera al pulido, operacion ésta que se hara a maguina empleando primero el carburundum de grano grueso y luego de
empastinar, el carburundum de grano fino, procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con abundante agua. Este
pulido hara que los pisos presenten una superficie bien prolija, sin resalto ni depresiones.- _

b) LUSTRADO A PLOMO: efectuado el trabajo indicado anteriormente se procedera a pasar la piedra 3F, luego la
piedra fina y la piedra inglesa, y finalmente el tapén mixto de arpillera y plomo, en laminas delgadas con el agregadg
necesario de espartillo y sal de limén hasta obtener un brillo perfecto inalterable. De inmediato la superficie Iustr@da debera
lavarse esmeradamente con agua limpia sin agregados de ninguna especie, secado con prolijidad y se Tplicara una mano
de cera diluida en aguarras.-
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Art. 97°) PISOS DE LADRILLOS COMUNES

Se ejecutaran con ladrillos comunes bien cocidos de primera calidad y debidamente seleccionados. La Inspeccion
sera exigente en la aprobacion de los mismos.-

Se colocaran de plano o de canto conforme a lo indicado en las “Clausulas Particulares” de cada obra.-

a) COLOCADOS DE PLANO: sobre el contrapiso se ejecutara el piso segun el siguiente detalle: los ladrillos se
asentaran con mezcla Tipo G1, dejando juntas de 5 mm de espesor que se rellenaran con la misma mezcla, y luego se
efectuara un tomado de junta con mortero Tipo E segln se especifica en el Art. 78° con la salvedad que debera quedar en
el mismo plano que los ladrillos. Se tendra especial cuidado de limpiar perfectamente la superficie a fin de no dejar mortero
adherido a las caras vistas de los ladrillos.-

b) COLOCADOS DE CANTO: regira en todo el inciso anterior, con la salvedad que los ladrillos seran colocados
de canto.-

Las juntas seran trabadas y se rellenaran una por una a fin de obtener la penetracion del mortero hasta la capa de
asiento de los ladrillos, quedando excluido el sistema de llenarlo por medio del tendido o barrido del mortero.-

La superficie de los pisos terminados se mantendré constantemente himeda durante no menos de 8 dias.-

Art. 98°) PISOS DE LADRILLOS DE MAQUINA

Los ladrillos a emplear para la ejecucion de éstos pisos seran de primera calidad y responderan a las exigencias
del CAPITULO DE MATERIALES. Previamente a su colocacién, seran sumergidos en agua hasta que queden
completamente embebidos, no permitiéndose que esto se obtenga por el regado de las pilas.-

Para su colocacién, mortero de asiento y tomado de las juntas regira lo especificado en el articulo precedente.-

Art. 99°) PISOS Y ZOCALOS DE LAJAS DE PIEDRA

Se ejecutaran con lajas irregulares o regulares, de acuerdo con lo indicado en la planilla de locales.-

Tendran de 4 a 6 cm de espesor aproximadamente se emplearan piedras de variadas dimensiones.-

Las caras vistas de las lajas seran practicamente planas y sin alabeos ni depresiones o resaltos bruscos o
exagerados.-

La cara de apoyo debera ser suficientemente pareja para permitir una colocacién adecuada y un asiento uniforme
sobre el mortero.-

Se colocaran con mezcla tipo H dejando juntas de aproximadamente 2cm entre laja y laja, las que se rellenaran
con mortero tipo E y se rehundiran 3 mm, salvo especificacion en contrario.-

Art. 100°) PISOS DE MADERA

Se ejecutaran de acuerdo a planos y planillas de locales y regira todo lo establecido en el CAPITULO DE
MATERIALES y en las Disposiciones Generales del presente capitulo.-

Art. 101°) SOBRE ENTARIMADO DE MADERA
A) ESTRUCTURA DE SOSTEN

1) EN PLANTA BAJA

a) Siempre se dejara un vacio debajo del entarimado de una altura libre entre éste y el contrapiso de hormigén de
40 cm por lo menos.-

b) Sobre el suelo, debidamente apisonado y emparejado, se extendera una capa de hormigon tipo Il de un
espesor de 8 cm. Una vez bien comprimido, sobre dicho contrapiso se hara un enlucido hidraulico con mortero tipo C1 de
un espesor minimo de 10 mm, alisado al cemento puro.-

Los muros perimetrales del hueco formado debajo del piso seran revocados con mortero hidraulico y alisado al
cemento puro en la forma indicada precedentemente para el contrapiso.-

c) En correspondencia de cada local que debe llevar piso de madera, se deberan dejar en la mamposteria de los
muros laterales, los conductos de aireacién necesarios determinados en los planos de detalles y en todo de acuerdo con
ellos.-

d) La infraestructura del entarimado estara constituida por tirantillos de 7,5 x 7,5cm (3" x 3"), colocados
equidistantes 70 cm de eje como méximo. Los firantillos se empotraran en los muros no menos de 10 cm en huecos
abiertos ex profeso en la mamposteria y deberan luego ser rellenados con mortero tipo B y se embreara en caliente la
parte a empotrar.-

El tipo de madera se especificara en las “Clausulas Particulares” de la obra. En todos los casos deberé ser sana,
sin defectos que afecten su estabilidad, solidez y duracion.-

Sera sin cepillar.-

Los tirantillos deberan estar colocados en un plano perfectamente horizontal y a nivel apropiado, como para que
el piso terminado, segln sea el espesor del listonado ulterior, tenga en definitiva la cota requerida e impuesta por la
documentacion técnica de la obra.-

e) El sostén de la infraestructura del piso estara formado en general por medio de pilares de 30 por 30 cm,
ejecutados con ladrillos comunes asentados con mezcla Tipo A2c.- )

Se ubicaran en correspondencia de cada tirantillo de la infraestructura y distanciadas entre si, en el sentido del
largo de estos Ultimos, 80 cm de eje a eje. Debera preverse el anclaje de los tirantillos a los pilares en una forma eficaz.-

2) EN PLANTA ALTA

La tiranteria estara constituida por tirantillos de 5 x 7,5 cm (2" x 3") de seccion, distanciados 70 cm de eje a gje. A
fin de alcanzar el nivel de los demas pisos, se colocaran los tirantes sobre espesores adecuados de madera dura o
semidura. de caras bien planas, de forma cuadrada, de 10 cm de lado ubicados cada 50 cm y asentados sobre un mortero
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del tipo C1 perfectamente nivelado. Los tirantes se sujetaran a la losa de los contrapisos por medio de grampas de hierro
con terminales a “cola de golondrina” de 100 x 25,4 x 2,1 mm colocados a 0,80 m entre si y alternando cada lado de los
tirantes, a los que se fijaran por medio de un tornillo de 38 mm (1 1/2") y enmacizandolos con mortero Tipo C1 en la losa
del entrepiso.-

El enmacizado de estas grapas sera cuidadosamente ejecutado a fin de evitar el desprendimiento de las mismas,
a tal efecto, antes de proceder a su colocacion y abiertos los huecos en el hormigén se limpiaran prolijamente retirando
todo el material suelto y se lavaran abundantemente los huecos con agua. -

El espacio libre que quedara debajo del entarimado entre éste y la estructura muraria del entrepiso sera ventilado
con “toma de aire” y “conductos de salida”, dejados en la mamposteria, cerrados con rejillas de ventilacién y tela metalica.-

3) FALSO PISO PARA PISOS DE PARQUET

Para la ejecucion del vacio debajo del piso, revoque de la caja y contrapisos, ventilaciones, pilarejos y tirantillos
del sostén, regira en un todo lo especificado en los puntos 1 y 2 del presente articulo.-

Sobre los tirantillos se colocaran tablas de 2,5 por 10 cm (1" x 4”) de seccion que se clavaran a aquellos con 3
clavos de 61mm (2") por cada cruce de tabla con el tirantillo. Entre tabla y tabla se dejara un espacio de 1,5 cm.-

B) TERMINACION

La terminacién a aplicar sobre las estructuras antes mencionadas pueden ser tablas amachimbradas,
entablonados o parquet.-

Para los entablonados tanto en dimensiones y tipo de madera como su forma de colocacion, regira lo
especificado en Planos y Clausulas Particulares.-

Las tablas machimbradas, salvo especificacién en contrario, serén de 2,5 por 7,5 cm (1" x 3”) de seccion, las que
deberan responder a las exigencias del Art. 45°. Toda la madera sera bien perfilada, completamente plana y recta desde
cualquier punto de vista; las aristas serén bien vivas y las dimensiones uniformes y rigurosamente exactas, advirtiéndose
desde ya que la Inspeccién de la D.G.A. y C. no sdlo sera sumamente exigente en lo que se refiere a la calidad de la
madera sino también en lo que se refiere al espesor de los machos de machimbre, los que bajo ningiin concepto deberan
tener menos de 6 mm de espesor.-

El encastre de los machos en la canaladura, seré ejecutado en forma bien ajustada, no tolerandose piezas que
entren holgadamente en las mismas.-

El personal colocador sera especializado en el ramo y sumamente diligente y experto.-

El clavado de los listones a la infraestructura de sostén se hara con clavos “Punta Paris”, a cabeza embutida en la
forma usual y con toda prolijidad. No se tolerara el empleo de listones manchados o que por su aspecto desentonen con el
resto.-

Una vez terminada la colocacion del listonado, se le pasaré la “garlopa” y luego serén pulidas en forma de dejar el
entarimado perfectamente liso y parejo.-

Las piezas de parquet se proveeran y colocaran de acuerdo a lo que se especifica en el presente Pliego y segin
Planos y Planillas de locales.-

Las dimensiones, el tipo de madera y forma de colocacion se indicara en las Clausulas Particulares y/o Planillas
de Locales.-

Formas de colocacion:

- a baston roto

- a tablero o damero

- a espina de pescado

Tipo de madera

- algarrobo blanco y negro

- eucalipto globulus y viminalis

- quebracho blanco

- roble

- pinotea

Los listones de parquet se clavaran al falso piso o entablonado con dos clavos de 38 mm (11/2") por cada liston
como minimo.-

Los pisos de madera seran pulidos por medio de procedimientos mecanicos, para obtener una superficie
perfectamente alisada, sin asperezas ni rayaduras, ni ondulaciones o defectos a juicio exclusivo de la Inspeccion de la
Obra.-

La Inspeccién de la Obra sdlo autorizara el empleo de rasquetas u otras herramientas en los lugares en que no
sea posible llegar con la maquina, entendiéndose ademas que la terminacion del trabajo a mano debera tener el mismo
grado de calidad que el ejecutado a maquina.-

Terminado el pulido y efectuada una limpieza general del entarimado se procedera a dar una mano de cera
diluida con aguarras en bafio Maria.-

El encerado final se efectuara previa limpieza y nuevo pulido de todo el entarimado con virutas de acero,
aplicandose luego otra mano de cera diluida con aguarras a bafio Maria y con lustre al brillo.-

Los materiales a emplear para el encerado serédn cera virgen y aguarras vegetal. La Inspeccién de la Obra se
reserva el derecho de hacer agregar a los componentes mencionados un colorante cuyo tinte aprobara previa preparacion
de muestras por el Contratista.-

Art. 102°) PISOS DE PARQUET SOBRE CONTRAPISO
Sobre el contrapiso se hara un tendido de mortero 1:1/2:6 (cemento - cal hidraulica - arena), de un espesor
minimo de 2 cm. que debera ser perfectamente nivelado y alisado.- o
Antes de colocar la madera se cuidard que el contrapiso y el tendido estén bien secos y pert‘Qctamente limpios.
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Una vez llenado este requisito se dara una mano de pintura primaria y luego se fijarén las tablas por medio de capa
extendida de 2 a 3 mm de espesor de mastic asfaltico.-

Al mismo tiempo se clavaran el contrapiso con clavos cajoneros de 1 1/2" (38 mm) a razon de 2 clavos como
minimo por liston.-

Para pulido y terminacién rige todo lo establecido precedentemente para pisos de madera.-

Al colocarlo debera quedar una luz suficiente con el paramento, de manera que permita su libre dilatacion
quedando dicha junta cubierta por el zécalo.-

Art. 103°) PISOS DE BALDOSAS CERAMICAS O GRES CERAMICO

a) De arcillas naturales ricas en oxidos, en especial de hierro, sometidas a moldeo a presion y coccion a elevadas
temperaturas.-

5 Se ejecutaran con baldosas cuyas dimensiones, tipo y tono se indiquen en la Planilla de Locales o Planos de
etalle.-

Seran planas, lisas, de color uniforme, aristas rectilineas no debiendo presentar defectos de cochura, ni rayas.-

Si las baldosas no pudieran colocarse con las juntas perfectamente rectilineas y de un ancho de hasta 2 mm,
seran rechazadas.-

La colocacion del piso requiere un contrapiso nivelado con una carpeta de 3cm bajo nivel del piso terminado, la
mezcla a utilizar sera tipo G1. El contrapiso debe estar bien compactado, fraguado y limpio.-

Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2 x 6cm.-

A una distancia de 0,60 a 0,80 m de la misma se coloca un listén yesero de 1 x 2cm con lo que se obtiene el
primer pafio nivelado.-

En los sucesivos pafios se van colocando nuevos listones a la misma distancia.-

Luego de marcado el ancho del primer pafio, se extiende la mezcla con Ia regla y el listén en un largode 5a 6 m
aproximadamente.-

Se empareja la mezcla con una “Rafeta” que tenga 1 0 2 mm menos que el espesor del ceramico y se la deja
orear evitando que endurezca demasiado.-

Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido, procediéndose luego a la colocacion del
mosaico, los cuales se deberan mojar 24 horas antes, planchandolo enseguida con el fratacho para que el cemento liquido
brote entre las juntas, esto es, una toma de junta a la inversa, de abajo hacia arriba. -

El liquido que aflore se limpiara con arpillera o trapo himedo.-

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente y luego, oreada la misma, se efectla
un repaso general con aserrin para limpiar todo vestigio de pastina o cemento.-

De ser necesaria una limpieza extra, se efectuara con acido muriatico diluido al 10%, tratando de evitar el ataque
de rejillas y cafios metélicos. Luego se pasa aserrin impregnado en kerosén.-

Posteriormente se barre y lava bien con agua y jabén, y una vez bien seco puede lustrarse como cualquier piso
de madera con cera comun.-

No se debera transitar sobre el piso durante las siguientes 48 horas después de efectuada la colocacion, ni
transitar con pesos considerables hasta pasados 6 dias desde la finalizacion del trabajo.-

En el caso que este piso se colocara sobre losa o pavimento de hormigén hay que interponer entre estas y el
mortero de asiento un lecho de arena de 1 6 2mm de espesor, pudiendo utilizar también fieltro o papel con el objeto de
independizar el solado de los movimientos de la estructura.-

b) Otra forma de colocacién puede ser mediante mezclas adhesivas. -

Sobre el contrapiso se ejecutara una carpeta de cemento perfectamente nivelada, con mezcla G1, sobre la que se
extendera la mezcla adhesiva, la que debe cubrir la superficie de la ceramica y el piso.-

Tal cual viene en el envase de fabrica, se agrega agua hasta obtener una mezcla compacta, homogénea y sin
grumos. Se deja reposar 15 minutos. Se pasa una llana metalica dentada de 6mm para ceramicos de hasta 6mm de
espesor, de 8mm para ceramicos de hasta 8mm de espesory de 12mm para mas de 8mm de espesor y medidas hasta 40
x 40cm. La llana debe pasarse en forma perfectamente transversal al piso -

Al aplicarselas a las baldosas, la mezcla debe estar humeda v brillante. Si se verificara un tono mate o puntos
blancos, se debe retirar la mezcla, empastar y volver a aplicarla.-

El material a utilizar sera de marca reconocida, aprobada por la Inspeccion y en sus envases originales,
perfectamente cerrados y con todas sus marcas. Se guardaran en lugares secos y bien cerrados.-

Art. 104°) LOSETAS DE CEMENTO

Deberan cumplir con las normas IRAM 1.522 y 11.563 -

Seran de las dimensiones que se establezcan en la Planilla de Locales y salvo especificaciones en contrario, de
4cm de espesor con sus cuatro bordes biselados, de HC°A®, con mezcla compuesta de una parte de cemento, tres de arena,
tres de granza granitica o canto rodado cuyo didmetro no exceda de 1 cm., armado con malla de 4 @ 6mm en cada
direccién.-

Se asentaran con mezcla tipo H y se extendera luego sobre las losetas una lechada de cemento liquido,
efectuandose la limpieza de las mismas con arena y arpillera.-

Regira todo lo establecido en el Art. 94° del presente CAPITULO, en cuanto corresponda.-

Art. 105°) PISOS DE GOMA

Pueden ser utilizados en lugares de intenso transito y se fabrican en rollos, planchas y baldosas.- '

A) PISOS EN ROLLOS: sobre el contrapiso Tipo | o Il, se ejecutard una carpeta final. Previo barrido del
contrapiso, humedecer el mismo y aplicar con una escoba una lechada de cemento y arena en partes liguales a fin de
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incorporar todas las particulas sueltas.-

La carpeta final, que debera tener un espesor minimo de 3,5cm en una mezcla constituida por una parte de
cemento, tres partes de arena y cuatro partes de binder o canto rodado fino.-

El hormigonado se haré por sectores entre guias laterales de apoyo, apisonando bien la mezcla con fratacho
pesado y nivelando con regla.-

1- De inmediato se procedera a la terminacién superficial de la carpeta empleando cemento y arena fina
zarandeada, mezclados en seco, en partes iguales. Espolvorear la superficie y utilizando fratacho grande, cuidar de
obtener una terminacion lisa y nivelada.-

2- Durante los primeros dias y a fin de evitar quemaduras en la superficie de la carpeta, mantener himeda la
misma mojandola con regadera una o mas veces por dia.-

Evitar el transito durante el periodo de fragle.-

3- La colocacién de los pavimentos se hara una vez comprobado el completo secado de la carpeta.-

B) PISOS DE BALDOSAS DE GOMA: sobre el contrapiso tipo | se colocaran las baldosas de goma siguiendo
este procedimiento:

1- Hormigonado del contrapiso: a sectores, entre guias laterales de apoyo, apisonando la mezcla con fratacho
pesado y nivelado con regla.-

2- Nivel de contrapiso: bajo el nivel del piso terminado, a una profundidad igual al espesor de la goma mas 2 mm.-

3- Terminacion superficial del contrapiso: con polvo de cemento y arena fina en partes iguales mezcladas en seco
y sucesiva terminacion de la superficie a fratacho, tipo revoque comin. Esta terminacion se hara unicamente para la goma
de 10cm de espesor.-

4- Cuidado del contrapiso: durante los dos primeros dias del hormigonado mojar abundantemente una o mas
veces por dia, segun la estacion, para evitar quemaduras en la superficie. Evitar el transito sobre el mismo durante el
fraguado.-

5- Aplicacion de la goma: dos o tres dias como maximo después de la ejecucion del contrapiso para la goma de
10mm. Dicho periodo puede ser superado, pero contenido dentro de un maximo de 8 dias.-

6- Composicién de la mezcla para el pegado: una parte de arena fina y dos de cemento mezclados en seco y
agregando agua hasta obtener una mezcla bien espesa.-

7- Presentacion de las baldosas: a efectuarse previamente sobre toda la superficie del local, cuidando el
alineamiento de las juntas y eventualmente refilar algunas baldosas con cuchillo bien afilado. Para evitar la unién de las
cuatro esquinas- que constituye un punto delicado a los efectos del pegado y crea dificultad de alineamiento- es
aconsejable que las baldosas sean colocadas a junta trabada. Fijada la linea de comienzo de la colocacién de manera que
al terminar el piso de un ambiente se salga de él sin pisar la parte colocada, dar vuelta la primera hilera de baldosas sobre
las otras de modo que el revés quede a la vista.-

8- Preparacion del contrapiso: limpiar con escoba la parte del contrapiso dejada descubierta y mojar con agua de
manera uniforme sin provocar charcos. -

9- Rellenado de las baldosas: empleando un fratacho de hierro rellenar todas las cavidades existentes en el revés
de las baldosas con la mezcla preparada para el pegado.-

Agregando un poco méas de agua a la misma mezcla, extender también un espesor uniforme de 2 mm sobre el
contrapiso.-

10- Colocacién del piso: apoyar las baldosas una por una en su lugar definitivo; asentarlas golpeando
livianamente la superficie con fratacho de hierro y asegurarse que el sobrante de la mezcla y el aire eventualmente
aprisionado entre el contrapiso y la goma sean eliminados. Una vez colocada la primera hilera se limpiara la superficie
fregandola livianamente con aserrin himedo y sin apoyarse sobre la misma.-

No usar agua o arena para el pulido. Limpia la primera hilera, se pasara a la colocacién de las sucesivas,
repitiendo las operaciones hasta terminar la totalidad del piso. Esperar 48 horas antes de abrir el transito peatonal y por lo
menos 8 dias para los vehiculos livianos.-

Art. 106°) MANTENIMIENTO DE LOS PISOS DE GOMA

Para asegurar una larga duracién de los pavimentos de goma, es necesario que en las operaciones de limpieza
se observen estrictamente las siguientes normas:

1- Lavado: los pavimentos deberan ser primero barridos con un escobillon y luego lavados con trapo de piso
embebidos en una solucién de agua jabonosa preparada con jabén neutro. El agua podra ser fria o tibia, en este caso no
podré superar los 40°C.-

Para sacar las eventuales manchas o suciedades resistentes al jabon se podra utilizar un trapo ligeramente
humedecido en solvente. Esta operacion sirve para sacar las manchas obstinadas y debe realizarse con mucha precaucion
y limitadamente en las manchas, en razén de que la utilizacion de solventes en cantidad excesiva deteriora el pavimento.
En los lugares donde se ha utilizado el trapo himedo en solvente se debera ejecutar nuevamente el lavado con la solucién
de agua y jabon.-

2- Enjuagado: después del lavado con la solucion de agua y jabon se debera enjuagar el pavimento con agua fria
pura, debiéndose eliminar totalmente con trapos humedos los restos de jabon que hacen la superficie pegajosa y
ensuciable -

3- Secado: después del enjuagado el piso debera ser secado con trapos secos 0 aserrin de madera no resinosa.-

4- Lustrado: si se quiere obtener una superficie aun més brillante se aplicara sobre el piso una ligerisima capa de
cera al agua empleando trapos de lana. Una vez seca la cera se lustrara el pavimento empleando trapos de lana o
mégquina lustradora, tomando en este Ultimo caso la precaucién de limpiar los residuos que pudieran tener los cepillos de
lustrados anteriores.-

5. Recomendaciones: evitar en forma absoluta el empleo, aunque fuera ocasional, de abrasivos (\Jiedra pémez 0
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similares) o de solventes, derivados del petréleo u otros y no emplear cera que no sea la especificada, teniendo presente
que generalmente las ceras comunes contienen solventes que deterioran el pavimento.-

Art. 107°) PISOS VINILICOS

Los mismos se fabrican en rollos, en baldosas y en tiras, pudiendo ser utilizados en locales interiores.-

1- se colocaran sobre contrapiso Tipo | y para lograr una terminacion perfectamente nivelada se ejecutaré una
capa de 2,5cm de espesor de mezcla 1:3 (cemento - arena). Esta capa debera nivelarse y alisarse perfectamente por
medio de una regla de acero. No debe usarse el cucharin para efectuar este trabajo, pues se producen alabeos y
depresiones que se transmiten a la superficie del piso. Es indispensable que el contrapiso se encuentre bien seco y
fraguado, pues la presencia de humedad posibilita el levantamiento del piso.-

2- La temperatura del ambiente no sera inferior a 21°C. Esta temperatura debe mantenerse constante 48 horas
antes de efectuar el trabajo y 72 horas después, entendiéndose que el material a utilizar debe estar en el mismo ambiente.-

3- Los pisos deben pegarse con un adhesivo. Para extender este adhesivo se empleara una espatula de acero
cuyo borde de trabajo tiene estrias en forma de triangulo.-

El extendido se obtiene apretando firmemente la espéatula contra el suelo, de modo que guede aplicada la
cantidad necesaria de adhesivo.-

4- Antes de la colocacion del piso, es necesario que el adhesivo esté seco a tal punto que apretando un dedo
sobre él se manifieste cierta adherencia y no manche. El oreado o tiempo de secado se estima en media hora, de acuerdo
a la temperatura y humedad ambiente.-

Durante el tiempo de secado debe ventilarse adecuadamente el lugar, y tener la precaucion de no acercar
ninguna llama pues el solvente volatil del pegamento es faciimente inflamable.-

El piso se colocara con toda precision de modo que las juntas sean perfectas.-

Se debera aplicar la presion suficiente para poner en intimo contacto el piso con el adhesivo.-

El exceso de adhesivo debe ser removido antes de que se seque con una espatula y agua caliente. Debe evitarse
el trénsito sobre el piso colocado hasta después de 24 horas.-

5- Las dimensiones son las siguientes:

1-22,5cm x 22,5cm x 1,6 mm. -
2-30emx30cm x 1,6 mm. -
3-30cmx7,5cmx 1,6 mm. -
4-25cmx60cmx 1,6 mm. -
5-22,5 cm x 60 cm x 2 mm. -
6-30cmx 30 cm x2 mm. -
7-2,5 cm x 60 em x 2mm. -

8- Rollos de 1,40 m de ancho. -

Art. 108°) PISOS DE ALFOMBRA
Fabricado con fibra sintética, polipropileno y poliamida:
1- Colocacién: sobre contrapiso Tipo | con carpeta de asiento 1:3 (cemento- arena) de 2cm de espesor o sobre
todo tipo de piso existente en perfectas condiciones.-
2- Se extiende el piso y levantando una de sus mitades en el sentido longitudinal se esparce el adhesivo con una
espatula.-
P Se aplica luego de unos minutos el piso alfombra, cuidando que no se produzcan arrugas ni globos de aire.-
3- La junta se realiza cortando ambos pafios superpuestos y no sera visible a simple vista.-
4- Limpieza y mantenimiento: barrido con escoba o aspiradora a diario. Periédicamente conviene efectuar un
lavado a base de detergente comun en solucién con una pequefia cantidad de agua.-
5- Por su forma y dimension se presenta:
a- Rollos de 2m de ancho por 30m de longitud.-
b- Baldosas de 33cm por 33cm.-

Art. 109°) ALFOMBRAS
Las mismas pueden ser de pelo de lana, de pelo de poliamida o de mezcla de ambas. Sus anchos pueden ser de
1m, de 1,50m, de 2my de 3m.-
1- Por su pelo pueden ser:
a) Lana 100%.-
b) Poliamida 100%.-
¢) Mezcla: lana 85% y poliamida 15%.-
d) Mezcla: lana 90% y poliamida 10%.-
2- Por su sistema de produccién pueden ser:
a) Tuftin.-
b) Tejido Telar tipo Wilton.-
c) Tejido Telar de punto.-
d) Maquina para fabricacién de alfombras no tejidas.-
3- Por su tipo:
a) Bouclé.-
b) Pelo corto.-
4- Por la cantidad de pelo por metro cuadrado: 1
a) 0,360 Kg.-
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b) 0,630 Kg.-

c) 0,750 Kg.-

d) 1.000 Kg.-

e) 1.200 Kg.-
5- Por la altura del pelo neto:

a) 3 mm.-

b) 4 mm.-

c) 5 mm.-

d) 6 mm.-

e)7 mm.-
6- Por el tejido de base:

a) Tela de yute.-

b) Cadena de ligamento: algodén.-

c) Cadena de relleno: yute.-

d) Cadena de ligamento: poliamida.-

e) Cadena de relleno: polipropileno.-
7- Por la terminacién del dorso:

a) Latexado.-

b) Tela de yute.-

¢) Latexado con una segunda base de tela de yute.-
8- Solidez al lavado: debera ser igual o mayor a 4 en la escala de solidez.-
9- Solidez a |a luz: debera ser 4-5 dentro de la escala respectiva.-

Art. 110°) COLOCACION, ALFOMBRA INTEGRAL

1- Cosido y clavado: los pafios de alfombra se cosen entre si, del revés, con hilo de lino encerado. Los extremos
del tapizado (en todo su entorno) se sujetaran al solado, previo estirado, mediante clavos de punta Paris a una distancia no
mayor de 0,10m entre si, si el piso es de madera, y de 0,25m en pisos de mosaicos, flexibles o cemento (en pisos de
mosaicos o cemento de carpeta dura, se debera perforar y atarugar para poder clavar).-

En alfombras con base de yute tnicamente, sus terminaciones (sin orilla de fabrica) deberan tener un sobrante
minimo de 0,03m que debera ser doblado hacia adentro para evitar el deshilachado. Este dobladillo perimetral quedara
sujeto por el claveteado. En las aberturas el material se cortara a filo del marco, rematandose con una chapa de bronce
que ira clavada al piso; en caso de continuar el mismo color del tapizado en el ambiente contiguo, se cosera a éste como
los demas pafios. Si en cambio la base es latexada (o yute sobre latex) ésta podra ser cortada a filo en todo su perimetro
(evitando asi que se noten las ondulaciones producidas por los clavos).-

2- Pegado: los pafios de alfombra son unidos entre si pegando la base de sus bordes al piso, como asi también
irén pegados sus perimetros.-

Como altemativa se puede colocar pegado toda la base de la alfombra al piso. En las aberturas se colocaran
solias de bronce, de la misma manera que en el sistema anterior. Esta forma de colocacién impide el uso de bajo alfombra
y es especialmente indicado para pisos donde no se puede clavar ni atarugar. Ej. pisos de granito, metal, etc. -

3- Sistema americano: las uniones de los pafios se efectuaran de la misma manera que el sistema clavado y
cosido.-

En el sistema americano de colocacion es indispensable el uso de bajo alfombra, a fin de suplementar el espesor
que tiene la varilla perimetral que se emplea para sujetar la alfombra en el contorno de la habitacion. Esta varilla consiste
en una alfajia de madera con puntas de metal que sobresalen de la misma en forma inclinada. Se sujeta al piso mediante
clavos punta Paris en forma paralela a la pared, dejando una luz entre ésta y la varilla igual al espesor de la alfombra y
siguiendo todo su contorno (salvo en las aberturas). Las puntas metalicas quedaran hacia arriba y sus extremos sefialando
hacia la pared. Sobre estos extremos metélicos se engancharé la alfombra una vez estirada evitando asi que se note el
claveteado del sistema clavado y cosido. Las aberturas se terminaran como en los sistemas anteriores.-

4- En escaleras:

Caminos: los caminos de alfombras en escaleras se pueden colocar de distintas maneras, a saber:

a) Sujetos a barrotes de bronce (no es aconsejable que éstos tengan mas de 1,5m de ancho, pues se tuercen).-

Este es el Unico sistema que permite la colocacién de cubrecamino como proteccién de la alfombra.-

b) Pegado: este sistema no es aconsejable salvo en los casos en que la estructura de la escalera no permita
clavar sobre ella, pues es imposible la colocacién de bajo alfombra.-

c) Clavado: (el material a colocar se clavetea siguiendo el contorno de la escalera).-

d) Sistema americano: en este sistema se emplean las mismas varillas que las descriptas anteriormente para la
colocacion del tapizado. En las escaleras se colocaran dos varillas en la unién de la pedada y la alzada del escalén
debiendo clavarse una sobre la pedada y otra sobre la alzada, con sus puntas encontradas y dejando suficiente espacio
como para enganchar la alfombra entre las dos hileras de clavos. Este sistema no se puede utilizar en escaleras con
laterales abiertos, pues se veria desde el costado la varilla y el fieltro.-

Escaleras tapizadas: para la colocacién de tapizados en escaleras se utilizaran los mismos sistemas que los
empleados en la colocacién de caminos (salvo el de barrotes de bronce).- ‘

En general las escaleras de madera se colocan claveteadas y las de mosaicos, cemento, etc., ya sea con varilla
americana o colocandose una alfajia de madera en la alzada del escaldn sobre la cual luego se clavara el tapizado. En las
escaleras que tienen sus costados abiertos y el tapizado se continia sobre ellos, éste se pegard pues se podran
contomear mejor de esta manera los bordes. En todos los casos, donde sea factible, es indispensablé colocar bajo
alfombra para evitar el desgaste prematuro de la nariz de los escalones.- 1
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Art. 111°) PISOS DE MARMOL

Los marmoles seran de la mejor calidad en sus respectivas clases sin trozos o afiadidos. No podrén presentar
picaduras, poros, rifiones, coqueras, grietas u otros defectos.-

Se entregaran pulidos y lustrados:

1- Cuando las piezas presenten fallas que dada la clase de marmol deban aceptarse, pero que a juicio de la
Inspeccién pudieran originar su rotura, se colocaran grapas de bronce o hierro galvanizado de la forma y en la cantidad
necesaria.-

2- Toda pieza desportillada o de cualquier manera defectuosa sera desecha y retirada de la obra. La labra se
efectuara con el mayor esmero hasta obtener superficies completamente planas y regulares.-

3- El tamafio de las piezas para pisos, umbrales, escalones, gradas o antepecho, etc., seran ejecutados en una
sola pieza salvo casos de grandes luces. La Inspeccion determinara la forma y el lugar de la union.-

4- La mezcla para la colocacién de marmoles sera la tipo F2.-

5- El espesor del marmol cuando se utiliza en piso sera de 2,5cm y cuando se lo utiliza en umbrales, huellas de
escalera, etc., sera de 3cm. Los distintos tipos de marmoles nacionales o extranjeros son:

MARMOLES NACIONALES MARMOLES EXTRANJEROS
1- Gris Punilla 10- Travertino Roma
2- Lemme 11- Carrara
3- Iguazu 12- Arabescato
4- Quilpo 13- Venato
5- Lunel Marroqui 14- Rosa Oliva
6- Dolomita 15- Botticcino
7- Travertino Tuclame 16- Paonazo
8- Travertino Talamina 17- Blanco Brasil

9- Onix Gliemes

Art. 112°) PISO DE GRANITO NATURAL

Se tendra en cuenta lo especificado en el articulo anterior.-

El espesor del granito cuando se utiliza en piso sera de 2,5cm y cuando se los utiliza en umbrales, huellas de
escaleras, etc., seran de 3cm de espesor.-

Los distintos tipos de granito nacionales son:

1- Gris Cosquin

2- Rosa de Salto

3- San Felipe

4- Rojo Dragon

5- Gris perla del sur

6- Gris Alba

7- Negro de La Rioja

8- Gris de Tandil

9- Rojo Sierra Chica

10- Hemanita

Art. 113°) SOLIAS '
Salvo especificacién en contrario, las solias se ejecutaran del mismo material que el piso. En.caso de ser los
pisos de distinto material, las solias se ejecutaran del material del piso que se prolonga hasta la linea del cierre de puerta.-

Art. 114°) ZOCALOS

Salvo especificacion en contrario, en todos los locales se colocarén, como elemento de terminacion de los pisos,
zdcalos del mismo material que el piso.-

El material de los zécalos debera cumplir con las normas IRAM correspondientes.-

En los encuentros entrantes o salientes en todos los casos llevaran piezas especiales de acordamiento.- '

En el precio unitario estipulado para los zécalos, se incluyen las piezas especiales y el pulido de las superficies
aparentes.- )

Cuando no se especifiquen piezas especiales los encuentros se terminaran con cortes a 45°. Las juntas se
rellenaran con pastina al tono.-

Art. 115°) ZOCALOS CALCAREOS, GRANITICOS Y CERAMICOS . _
Podran ser rectos y/o sanitarios, se colocaran con mezcla tipo G1, sus formas y dimensiones seran las que se
especifiquen en la Planilla de Locales y/o Planos.- " "
Responderan a lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES y en los articulos 94°, 96° y 103° del presente
CAPITULO.-

Art. 116°) ZOCALOS DE MADERA . _ ‘ .
Se colocaran fijados a la pared mediante tarugos del 8 de Nylon de méaxima calidad y tornillos galvanizados con
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cgbe[za Phillips y cada 60 cm. entre si. Cuando lo indique la documentacion se colocara contrazdcalo clavado al piso y/o al
zocalo.-

Sus formas y dimensiones seran las que establezcan la Planilla de Locales y/o Planos. La madera sera de
primera calidad, de un color uniforme, de veteado fino y recto, sin nudos, sana y estacionada.-

Toda la madera ser4 perfectamente cepillada y pulida al papel de lija.-

La colocacion se hara en forma bien prolija, debiéndose ajustar perfectamente en las uniones, angulos y en
correspondencia de los contramarcos.-

Las piezas de zocalos, antes de ser colocados deberdn recibir en la cara en contacto con los muros y el
entarimado, una mano de pintura al aceite.-

Art. 117°) ZOCALOS DE CEMENTO

Tendra la altura que se indique en cada caso en la Planilla de Locales y una saliente de 1,00cm sobre el filo del
paramento del muro, con su borde superior biselado.-

Los zocalos seran ejecutados con morteros Tipo C-1 y enlucidos al cemento portland puro, alisado a cucharin.-

Art. 118°) CORDONES

Los cordones se ejecutaran con los materiales que se determinen en la documentacion.-

Los mismos pueden ser:

1- Ladrillos comunes vistos: se ejecutaran sobre una banquina de hormigén de cascotes de 12cm de espesor.-

Los ladrillos se uniran con mezcla tipo |, las juntas tendran 1cm de ancho y 1cm de profundidad y seran tomadas
con mezcla tipo E, alisada con espétula.-

Regira todo lo establecido para “Ladrillos a la Vista" -

2- De ladrillos comunes revocados: se construiran en la forma indicada en el punto 1 y el enlucido se ejecutara
segun se especifique en las “Clausulas Particulares” y Planos de Detalle.-

3- De hormigén armado: se construiran de acuerdo a la seccion y detalle indicados en la documentacién.-

Llevaran las juntas de dilatacién necesarias, las que seran tomadas con sellador bituminoso plastoelastico de
marca reconocida, su precio se considera incluido dentro del item.-

En caso de no estar especificado seran de 10 x 20cm vy llevaran en su interior una armadura compuesta por 4
hierros de @ 6mm de y estribos de @ 6mm cada 25cm.-

Art. 119°) ANTEPECHOS

Los antepechos de las aberturas con o sin carpinteria seran ejecutados de acuerdo a lo indicado en la Planilla de
Locales de cada obra o en las “Clausulas Particulares” -

Cuando nada se estipula al respecto se entendera que el antepecho sera ejecutado conforme a las caracteristicas
de la obra muraria, o de su revoque o revestimiento.-

Debera tener una pendiente que garantice el rapido escurrimiento del agua, y salvo especificaciéon en contrario
tendra una saliente entre 2cm y 3cm.-

a) Antepechos de Baldosas Ceramicas: las baldosas seran coloradas, nacionales, tipo piso, de la aprobacion de
la Inspeccion de la Obra, de 20 x 20cm, rigurosamente elegidas en lo que se refiere a color, superficie plana, aristas vivas y
perfeccién de formas y aspecto.-

Se colocaran de acuerdo a los planos de detalles, con mortero tipo F-2. Por regla general las baldosas se
colocaran con una pendiente de 15°.-

La dltima fila de baldosas sobresaldra del filo del revoque no mas de 2cm.-

Se cuidara especialmente el relleno de las juntas (el que se ejecutara con cemento portland), y la colocacion de
las baldosas asegurando una perfecta adherencia al mortero de asiento.-

b) Antepecho de Marmol: regira en lo que corresponda lo especificado en el articulo 110°.-

Se ejecutara con el tipo de marmol y espesor que en cada caso se indicara en las “Clausulas Particulares” -

El espesor minimo del marmol sera de 3cm.-

c) Antepechos revocados: serdn ejecutados con los morteros y en la misma forma que los revoques para
exteriores.-

Tendran una saliente de 2 a 3cm y llevara en su interior un hierro de @ 6mm que en los extremos se doblara hacia
adentro.-

d) Antepechos de piedras: se ejecutaran con el tipo de piedra que se estipule en las “Clausulas Particulares” -

Las piedras seran muy elegidas, de 6cm de espesor como minimo y se asentaran con mortero tipo F-2.-

La cara de apoyo debera ser suficientemente pareja para permitir una colocacién adecuada y un asiento uniforme
sobre el mortero. -

La distribucion de las juntas, los salientes y demés detalles constructivos seran establecidos en los Planos de
Detalle o en su defecto por la Inspeccién de |a obra.-

CAPITULO XI - REVESTIMIENTOS

Art. 120°) GENERALIDADES

Previa ejecucion de los revestimientos deberan prepararse los muros realizando todos los trabajos preliminares y
de preparacion que se consignan en el CAPITULO VI correspondiente a REVOQUES .- .

La Inspeccion de las obras constatara antes de ejecutar el jaharro con morteros tipo F-1, que todas las canaletas
y orificios_correspondientes a las cafierias, llaves, depositos de embutir,_se hallen perfectamente rellenadas y tapadas
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hasta el filo de los paramentos de muros, en forma que ejecutado el jaharro, éstos presentan una superficie pareja que
permita una colocacion uniforme de los revestimientos. Para la colocacion de los revestimientos se tendran en cuenta las
siguientes indicaciones:

a) La colocacién serd esmerada y hecha por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos,
superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme, guardando las alineaciones de las juntas una perfecta horizontalidad y
verticalidad.-

b) Que en correspondencia de las llaves de luz, canillas, etc., los recortes de las piezas deberan ser perfectos,
pues no se admitirdn piezas rajadas y partidas, o con deficiencias debidas al corte.-

c) Se dispondran las piezas de acordonamiento necesarias para una correcta terminacion.-

saob d) El tipo de revestimiento a colocar y su forma de colocacién, sera determinado en las Planillas de Locales de
cada obra.-

e) Para cubrir las deficiencias de los cortes en correspondencia con las canillas y/o llaves, llevaran una roseta de
bronce niquelado.-

f) Debera cuidarse que la mezcla tome correctamente la pieza de manera que al golpearlos no suenen huecos.-

Regira todo lo establecido en el CAPITULO DE MATERIALES -

Su tipo, dimensiones, forma de colocacién y color sera la que se especifique en Planilla de Locales.-

El jaharro bajo revestimiento sera ejecutado con mezcla Tipo F-1 y la mezcla de asiento sera del Tipo F-2 o
pegamento siguiendo las especificaciones del fabricante.-

En caso de utilizarse mezcla, deberan ser previamente mojados.-

Para los azulejos el alabeo méaximo permitido no serd mayor que el 0,9% de la longitud de la diagonal sobre la
cual se efectua tal determinacion.-

Art. 121°) FORMA DE COLOCACION

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna de arriba hacia abajo, tomando
como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina, antepechos de ventanas, etc., segln corresponda,
teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes de azulejos con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en
general. El resto de las hiladas se podran trabajar de abajo hacia arriba tomando como referencia las juntas horizontales
de las columnas, de tal modo que los cortes horizontales necesarios se produzcan en la hilada en contacto con el zécalo y
en el remate se coloquen azulejos completos.-

Las juntas seran a tope, observandose una perfecta alineacion y coincidencia entre ellas; seréan debidamente
limpiadas y escarificadas tomandolas con pastina del mismo color del azulejo.-

Una vez colocados los azulejos la Inspeccion procederd a golpearlos y aquellos que acusen por su sonido estar
deficientemente asentados por falta de mezcla, se procedera de inmediato a su reemplazo.-

Llevaran las piezas de acordonamiento necesarias en todos los encuentros y coronamientos, salvo especificacion
en contrario.-

Art. 122°) REVESTIMIENTO CERAMICO

Para el caso de los ceramicos comunes una vez ejecutado el grueso y bien nivelado, se lo deja orear evitando
que endurezca demasiado.-

Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento liquido. Se coloca el ceramico planchandolo
enseguida con el fratacho para que el cemento liquido brote entre las juntas, el que debe ser limpiado con un trapo
huimedo. Después de 24 horas se tomaran las juntas con la pastina correspondiente y luego de oreada debe limpiarse
esmeradamente.-

Posteriormente se efectia una limpieza con &cido muridtico al 10% tratando de evitar el ataque a elementos
metélicos.-

Luego se pasa aserrin impregnado en kerosene y un lavado con agua jabonosa.-

Una vez bien seca puede lustrarse como cualquier piso de madera, con cera comun o especial para ceramicos.-

Para el caso de ceramicos esmaltados se procede de la misma manera, hasta el punto anterior a la limpieza con
acido muriatico.-

Otra forma de colocacién puede ser con mezcla adhesiva, siguiendo las indicaciones del Art. 103°, punto b.-

Art. 123°) REVESTIMIENTO GRES CERAMICO

Se colocaran segun lo indicado en el articulo precedente cuando se trate de material que por su tamafio se
coloque uno por uno.-

Cuando se presentan pegadas en hojas de papel, tela, etc., su colocacién se hara de la siguiente manera:

- Sobre el revoque grueso Tipo F1, peinado a nivel y a plomo, se clavan bulines en forma precaria para luego
poder retirarlos, se aplica mezcla Tipo F2 haciendo correr una regla por los bulines para asegurar el mismo espesor en
toda la superficie. Se retiran los bulines y se cubre el vacio.- _

Cuando la mezcla empiece a fraguar se da comienzo a la colocacion. Para ello se empastina el revestimiento con
una mezcla de cemento comun o blanco y cal en partes iguales, y para su mejor adherencia se o golpea con el fratacho.-

Una vez revestida la superficie, de una jornada de trabajo, con una brocha y abundante agua se empapa el papel
y se procede a su retiro. Luego con cemento en polvo colocado sobre un trozo de arpillera sehllenan las juntas. Quitando el
papel, si se aprecian deficiencias en el reticulado, podran efectuarse las correcciones necesarias.-

Luego de 24 horas se procede a la limpieza con &cido muriatico diluido al 10%, si no fueran esmaltados.-

Art. 124°) REVESTIMIENTO DE CHAPAS GRANITICAS RECONSTITUIDAS ) _
Se adoptaran estos revestimientos hasta la altura indicada en los planos, empleandose chapas de material
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granitico reconstruido de 1,5cm de espesor con las caras lustradas a plomo en fabrica o pulidas a la piedra fina segun el
caso.-

Las juntas seran terminadas con cemento puro adicionado con pastina de color.-

La colocacion se hara segun lo que indiquen las “Cléusulas Particulares” y empleando como jaharro la mezcla
tipo F1 y con mortero de asiento de las chapas la mezcla Tipo F2.-

Deberan cumplir con las exigencias estipuladas en el CAPITULO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION -

Art. 125°) REVESTIMIENTO DE ESCALERAS Y UMBRALES CON MATERIAL RECONSTITUIDO

Seran revestidas con material reconstituido las escaleras, escalones, y umbrales que se indiquen en la Planilla de
Locales.-

En los extremos de los escalones y contraescalones se dejaran entre éstos y el tabique o baranda de hormigon
armado una luz libre de 1 cm. como minimo para evitar grietas en ellos. A excepcion del zocalo y pasamano el
revestimiento sera ejecutado en taller. La capa superior de 6 mm de espesor estara constituida por granulado de marmol
blanco y ocre colorante. Las piezas de revestimientos tendran el siguiente espesor minimo:

Escalones, descansos y solias: 4cm.-

Zabcalos y contraescalones: 3cm.-

Se terminara con lustrado a plomo en fabrica y retocado en obra.-

Se colocaran segun lo establecido en el Art. 111°.-

Art. 126°) REVESTIMIENTO DE ESCALERA CON ALISADO Y RODILLADO DE CEMENTO
Cuando la Planilla de Locales indique este tipo de revestimiento se ejecutara en igual forma que los pisos de

cemento. La nariz de los escalones debe ser protegida por un perfil de hierro angulo de 16 x 16 x 3,2 debidamente anclado
al escalon.-

Art. 127°) REVESTIMIENTO DE PIEDRAS LAJAS, NATURALES Y ARTIFICIALES

En las “Clausulas Particulares” de cada obra se especificaré el tipo de lajas a emplear, como asimismo si su
colocacion sera irregular o “trabajada” -

La mezcla de asiento sera del Tipo F2. Se exigira una ejecucion esmerada y se tendran en cuenta las
observaciones que se indiquen o que la Inspeccion formule al respecto.-

Las juntas tendran como minimo 10mm de espesor y seran tratadas con una pastina de color a determinar, salvo
especificacion en contrario.-

Art. 128°) REVESTIMIENTOS INDEPENDIENTES O ENCHAPADOS

Comprende los ejecutados con madera, fibrocemento, chapas de fibra prensada o mineralizada, etc. En todos, la
ejecucion sera similar, salvo especificacion en contrario.-

Se dispondra un tramado de madera semidura, formada por tirantes de una escuadra de 2°x 3", 0de 3"x3" (0
segn lo determinen los detalles) horizontales o verticales. La distancia entre ellos sera en funcién del material a utilizar.-

Este entramado sera convenientemente amurado por medio de tacos de madera dura o semidura, embreados y
empotrados en la mamposteria a distancia conveniente. El revestimiento se coloca pegado con adhesivo o clavados con
clavos sin cabeza. La terminacion se especificara en las Clausulas Particulares.-

La totalidad de los elementos integrantes de estos revestimientos seran escrupulosamente descriptos en detalles
confeccionados para tal fin, y todos ellos deberan responder en lo que corresponda, a lo especificado en el CAPITULO DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION -

Art. 129°) REVESTIMIENTO DE MARMOL Y GRANITO NATURAL

1) GENERALIDADES

Para la ejecucién de los revestimientos de los muros, zécalos, escaleras, umbrales, escalinatas, escalones, etc.,
con marmol o granito, se utilizara el material que en cada caso se especificara en los Planos de Detalles o en las Clausulas
Particulares de cada obra.-

Ademas se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Los marmoles y granitos seran dentro del tipo que oportunamente se elija, de primera calidad, seleccionados,
de estructura homogénea, compacta y sana, de coloracion uniforme y sin manchas.-

b) En ningun caso las piezas a utilizar acusaran fallas, “pelos de cantera” o de “explotacion”, como asi tampoco
cualquier otro defecto que afecte su calidad y aspecto, ni presentaran partes afectadas por los agentes atmosféricos -

¢) Muy especialmente en lo que se refiere a las chapas para los revestimientos de muros, debera tenerse en
cuenta que se hara una rigurosa seleccion en sus caracteristicas, color, veteado y tonalidad.-

d) Las juntas o ensambladuras seran prolijamente ejecutadas en forma que resulten de espesor minimo,
uniformemente constantes.-

e) La Inspeccién de la Obra no admitira bajo ninglin concepto la colocacién en obra de piezas de revestimiento
que presenten defectos, composturas, piezas “soldadas”, obturaciones o cualquier otro arreglo que oculte defectos propios
del material de la labra.-

f) En los lugares interiores, las juntas seran tenues y en los exteriores se les dejara el espacio necesario para la
dilatacion.-

Se incluiran dentro de este rubro todos los trabajos, agujeros, cortes y piezas especiales, asimismo incluira las
grapas de bronce ya sea entre ellas o entre ellas y su sostén y la cantidad que a juicio de la Inspeccion se requiera para
una perfecta fijacién de los revestimientos.- )

__g) Los revestimientos seran de 26 a 8cm de espesor o del que se determine en 10s planos respectivos, pero
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dentro del mismo precio establecido deberan colocarse las piezas de mayor espesor en los angulos, mochetas, dinteles o
en cualquier otro lugar donde los detalles lo determinen.-

h) Cuando los marmoles por sus dimensiones no pueden hacerse de una sola pieza, la Inspeccion determinaré la
forma y el lugar de la union.-

2) LABRA DEL MATERIAL

La labra de las piezas de revestimientos se ejecutara en conformidad con las indicaciones que se consignan en
los planos de detalles y en las “Clausulas Particulares” de cada obra y de acuerdo a las reglas del Arte y con suma
Prolijidad.-

El acabado del revestimiento podré ser:

Para los marmoles, al arenado “fino”, “pulido a la piedra fina", “lustrado a plomo” o “pulido simple”.-

Para el arenado y martelinado se tendra en cuenta que la Inspeccién de la Obra exigira un trabajo perfecto,
ejecutado en forma tal que el trabajo terminado no muestre las huellas caracteristicas de las maquinas o herramientas que
intervienen en la ejecucidn de dichos trabajos.-

El “lustrado a plomo" sera realizado en taller con méxima prolijidad por los métodos usuales, pero se advierte
especialmente que se prohibira en absoluto el empleo del acido oxalico o de sus sales como medio para lograr brillo.-

Inmediatamente de lustrada la superficie, debera lavarse con esmero con agua limpia y clara sin agregado de
ninguna especie y secada con prolijidad, luego se aplicara una mano de cera virgen diluida en aguarras. Se exigira que el
lustrado obtenido sea perfecto e inalterable.-

3) REVESTIMIENTO DE MUROS

El material a emplear respondera en todo a lo consignado en el presente CAPITULO, debiendo ser provisto en
chapas de espesor constante y perfectamente plana para los revestimientos lisos.-

Salvo indicacion en contrario, las piezas de los revestimientos seran fijadas con mortero tipo F2, el cual se
preparara bien fluido en forma de poderlo colar entre las chapas y el paramento del muro. Previo a la fijacion de las
chapas, éstas, en las caras que estaran en contacto con el mortero seran reparadas y lavadas a fin de eliminar los
materiales extrafios que pudieran estar adheridos a las mismas, y finalmente se limpiarén con cepillo de acero.-

Antes de proceder a la fijacion de las chapas, se mojaran abundantemente los paramentos de mamposteria y
sobre las estructuras de hormigén se aplicara un azotado con mortero tipo D4 -

Para asegurar la fijacién de las chapas el Contratista debera prever la colocacion de grapas especiales de hierro
galvanizado o bronce, de espesor adecuado y en numero tal que aseguren la perfecta adherencia de las chapas al
paramento y satisfagan todas las exigencias que al respecto imparta la Inspeccion.-

El Contratista sera responsable de la buena colocacion de las chapas y molduras, etc., que constituyen los
revestimientos. A ese objeto cuidard especialmente la alineacion, verticalidad, niveles y coincidencias de las juntas y
trabas, cuidara asimismo el perfecto aplomado de los paramentos y angulos entrantes y salientes.-

4) REVESTIMIENTO DE ZOCALOS, ESCALERAS Y UMBRALES

En lo que se refiere a calidad, tonalidad, labrado, fijacién de las chapas, mortero de asiento, etc., regira lo
establecido en los puntos antes mencionados.-

Los zécalos tendran 2 cm de espesor y la altura determinada en la Planilla de Locales.-

En las escaleras, salvo indicacién en contrario, el espesor de la chapa a colocar seré el siguiente:

a) Escalones, descansos y solias: 4cm.-

b) Zbcalos rectos y dentados y contraescalones: 2 cm.-

¢) Cupertinas en tramos rectos: 2cm.-

Los escalones, contraescalones y descansos seran de una sola pieza, no tolerandose ensambladuras ni otros
medios de union.-

Las ensambladuras seran cuidadosamente ejecutadas y en forma de evitar juntas muy anchas.-

No se admitiran composturas ni obturaciones mediante mastic u otros ingredientes.-

Los umbrales seran nivelados y dotados de un pequefio declive hacia las veredas o patios.-

Art. 130°) REVESTIMIENTO DE FIBRAS PRENSADAS

Es un tablero de maderas prensadas, utilizandose maderas seleccionadas de eucaliptos y salicaceas.-

Para impedir movimientos del material posteriores a su colocacion, la humectacion se realizara con agua 24 horas
antes de su colocacion. Esta puede aplicarse con esponjas, pincel o rodillo sobre la cara rugosa.-

Una vez mojado se lo apila horizontalmente, cara mojada con cara mojada, tratando de no mojar las caras lisas.-

El corte se puede realizar a mano 0 mecanicamente. Manualmente con serrucho de dientes finos sin traba;
mecanicamente utilizando sierras circulares con dientes de metal duro. En este caso la cara lisa debe ser cortada en
primer término.-

Se puede colocar de dos formas:

a) Pegandose con adhesivo a la pared directamente.-

b) Sobre bastidor de madera de 25mm x 25mm debiendo estar los listones separados verticalmente a una
distancia de 30 cm y horizontalmente cada 60cm.-

El revestimiento se puede pegar con adhesivo al bastidor, o clavado con clavos sin cabeza de 12mm.-

El clavado se debe realizar a 1cm del borde y dejando una distancia entre clavos de 10cm a 15¢cm.-

La terminacion puede ser mediante pintado, lustrado, encerado y/o enchapado.-

Por sus formas y dimensiones pueden ser:

Standard, decorativo, extraduro, tratado con aceite, perforado.-

Art. 131°) REVESTIMIENTOS CON PANELES AGLOMERADOS CON RESINAS SINTETICAS ‘ |
Compuesta con agramiza de lino (parte lefiosa del tallo) 90% y 10% de resina sintética. Es insoluble en el agua y
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en los solventes comunes. Es imputrescible y no se apolilla.-

El corte se puede realizar a mano o mecénicamente. A mano con herramientas corrientes. El corte mecanico, con
sierra circular de alta velocidad con discos de dientes finos y poca traba.-

La fijacion se logra con clavos y tornillos o con cola fria o caliente comun. Para fijar herrajes se introducen tornillos
encolados, luego de marcar el sitio con un clavo fino.-

Se coloca sobre entramado de madera compuesto de listones horizontales separados cada 60 cm y verticales
cada 60 cm aproximadamente.-

Se fija el revestimiento por medio de clavos o tornillos.-

Siendo dificil y practicamente imposible disimular las juntas, se colocaran tapajuntas.-

Puede terminarse pintado, barnizado, enchapado o enduido.-

Art. 132°) LAMINADO PLASTICO DECORATIVO

El laminado se puede definir como un ensamble de hojas de papel unidas con resinas sinteticas por la accion
combinada de calor y presion, debiendo cumplir con la norma IRAM 13.360.-

El laminado plastico se almacenara en forma vertical para evitar el curvado de las laminas. Las laminas se
deberan acomodar cara con cara para no ocasionar rayaduras a las mismas.-

La temperatura del laminado antes de trabajarse debera ser menor a 18°C.-

Se colocaran sobre material de base o aglomerado utilizando adhesivo.-

El material de base o aglomerado debe presentar una superficie limpia y seca, sin protuberancias ni hundimientos
al tacto.-

El adhesivo se aplica con espétula dentada esparciendo el material en forma suave y pareja en el sentido
transversal sobre el laminado y longitudinal sobre la superficie del material de base, de modo que al apoyar una superficie
sobre la otra queda una trama cruzada.-

Una vez seco se vuelve a pasar otra mano de adhesivo tanto en la base como en el laminado y se deja orear.-

Para pegarlo se ejerce presion sobre el centro hacia los bordes, desplazando toda burbuja. Se pasa varias veces
el rodillo, sobre todo en los bordes, para vencer la resistencia del material .-

Durante un lapso de 30 horas se debe mantener el material en deposito, a una temperatura de 21°C, y a una
humedad relativa del 35% al 80%. -

Para evitar deformacién se debe compensar el otro lado, aplicandole un laminado contrachapa.-

Segun su superficie puede ser:

- Laminado brillante.-

- Laminado mate- semimate.-

- Laminado textura 6 apariencia graneada con bajo brillo.-

- Laminado tridimensional: cuero labrado.-

- Laminado tramado.-

- Laminado pizarron.-

- Laminado para lavatorio.-

SegUn sus colores:

- Lisos.-

- Maderas.-

- Apergaminado.-

- Cueros.-

- Maderas (linea tridimensional).-

CAPITULO XII - CUBIERTAS

Art. 133°) NORMAS GENERALES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR EN CUBIERTAS PLANAS

Para la ejecucion de cualquiera de los tipos de cubiertas para azoteas 0O terrazas definidas en el presente
CAPITULO o los tipos especiales gque puedan definirse en las “Clausulas Particulares” de las obras, regirén las normas
generales que se especifican a continuacion:

a) Previamente a la ejecucion de cualquier contrapiso, alisado, etc., se debera barrer convenientemente toda la
superficie a cubrir y regar con agua en forma uniforme.- )

b) Los contrapisos seran convenientemente apisonados y nivelados con pendientes uniformes del 2% hacia las
bocas de desagies. El espesor minimo sera de 5cm.- _ .

c) Para la ejecucion de cubiertas o aislaciones de fieltros se debera esperar a que los contrapisos y alisados
estén suficientemente secos y seran barridos en forma prolija previo a la ejecucion de la imprimacion.-

Esta clase de trabajo no podré realizarse en los dias humedos y antes que la superficie a tratar se encuentre
convenientemente seca.-

Se denomina imprimacién a una mano de asfalto en dilucién que se extiende sobre el concreto fratasado para
asegurar |la adherencia del asfalto en caliente.-

d) El solape de los fieltros asfalticos en sentido longitudinal sera de 6cm. y en los techados de 7cm. En los
terminales en ambos casos de 15cm. y en los encuentros a lo largo del paramento interno a una altura de 20cm.- _

Se disponen partiendo de la zona de menor nivel, cuidando que los solapes no queden paralelos a la pendiente
de escurrimiento.- . . \ ‘ )

e) En el encuentro entre el techado y el muro se colocara una babeta del mismo material, a ljbre dilatacion de
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0,30m de ancho, la que se elevara hasta una altura de 0,20m y penetrara en una profundidad de 0,10m en el espesor del
muro.-

f) En los encuentros de la losa con paredes, barandas, claraboyas, sala de maquinas, ascensores, etc., no deben
dejarse en angulo recto, sino que se redondearan con mortero de cemento en forma de media cafia, empleando una
botella como moldurador. Luego se cubrira con el manto de concreto elevado como un enlucido hasta la altura de la
canaleta.-

g) Los fieltros y techados se prolongaran todo lo que permite el embudo dentro de las bocas de desage a fin de
impedir filtraciones por debajo del techado o de los fieltros.-

Para esto se practicaran incisiones triangulares que se adaptaran con asfalto a las paredes concavas del
receptaculo.-

h) En todas las cubiertas se colocara sobre los embudos rejillas tipo canasta.-

i) La distribucion de las juntas de dilatacion sera hecha en forma racional y procurando que las mismas se
ejecuten en las partes altas de las cubiertas en terrazas o azoteas.-

Las juntas de dilatacion en todos los casos seran rellenadas con masilla plastoelastica de marca reconocida y
aprobada por la Inspeccién.-

CUBIERTAS PLANAS INACCESIBLES
Art. 134°) CUBIERTA ASFALTICA EN CALIENTE

a) Sobre la losa convenientemente limpia y regada se ejecutara una lechada con cemento puro.-

b) Sobre la lechada de cemento se colocara la capa aislante termoacustica que puede ser poliestireno expandido,
arcilla expandida, vermiculita, corcho, lana de vidrio, etc.-

c) A continuacion, un contrapiso de hormigén Tipo Il o IV, o el que se especifique en la documentacién, de 5cm de
espesor minimo y con una pendiente del 2% hacia las bocas de desagles.-

d) Sobre este contrapiso se ejecutara un alisado de 1 cm de espesor, con mezcla 1:4 (cemento - arena),
conformando una superficie completamente uniforme, para el asiento de la aislacién asfaltica, terminada con fratacho.-

e) Una vez que la superficie se halle firme, libre de polvo, grasa o aceites y absolutamente seca se ejecuta un
techado a libre dilatacion segin el siguiente detalle:

- Una mano de pintura primer 0,300- 0,400 kg/ m? (imprimacién). Primera mano de mastic bituminoso 1,5kg/ m?.-

- Primera capa de fieltros saturados de 0,600 kg/ m® N°15.-

- Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 kg/ m?.-

- Segunda mano de fieltro saturado de 0,660 kg/ m? N°15.-

- Tercera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/ m".-

- Una capa de techado armado de peso aproximado a 2,1 kg/ m? N°2.-

- Cuarta mano de mastic bituminosos 1,5 kg/ m® -

f) Capa de ladrillos comunes tomadas las juntas con mezcla pobre.-

g) Dos manos de pintura a la cal.-

Art. 135°) CUBIERTA ASFALTICA EN CALIENTE CON FIBRA DE VIDRIO

Se procede como en el caso anterior en los puntos a, b, c,dya continuacién se ejecuta un techado asfaltico
segun el siguiente detalle:

- Una mano de pintura primaria 0,300 - 0,400 k%:' m? (imprimacion).-

- Primera mano de mastic bituminoso 1,5 kg/ m*.-

- Primera capa de fibra de vidrio.-

- Segunda mano de mastic bituminoso 1,5 ka/ m’.-

- Segunda capa de fibra de vidrio.-

- Tercer mano de mastic bituminoso 1,5 kg/ m?.-

- Capa de terminacion de base asfaltica reforzadas con fibra de asbesto, o con resinas acrilicas, 0 con una pintura2
de aluminio especial para asfalto. Otra terminacién puede ser una capa de polvo de granito blanco a razon de 6 a 8 kg/ m
procediéndose a un barrido del exceso una vez endurecida la impermeabilizacion.-

Art. 136°) ASFALTICA EN FRIO CON MANTA DE FIBRA DE VIDRIO

Se procede como en el art. 134° en los puntos a, b, ¢, d; @ continuacion se ejecuta un techado asfaltico de
acuerdo al siguiente detalle

- Una mano de pintura primaria (imprimacién).-

- Primera mano de asfalto diluido (0,400 kg/ m?).-

- Primera capa de fibra de vidrio.-

- Segunda mano de asfalto diluido (1,5 ka/ m?).-

- Segunda capa de fibra de vidrio.-

- Tercer mano de asfalto diluido 1,5 kg/ m?).-

- Capa de terminacion, idem capitulo anterior.-

Art. 137°) TECHADO DE MEMBRANA HIDROFUGA CON ALMA DE NYLON O FIBRA DE VIDRIO
Toda base sobre la cual se colocan las membranas debe estar libre de irregularidades, limpia y seca.-
Debera verificarse especialmente que no haya elementos punzantes.- )
Perfectamente se asentaran sobre una carpeta de cemento o en su defecto sobre el contrapiso fratasado.-

En caso de existir tratamientos anteriores, puede colocarse sin el retiro previo de éstas, pero siempre observando
lo mencionado anteriormente.-
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Todos los bordes y esquinas del contrapiso deberan ser redondeados.-

La colocacién comienza a efectuarse desde los lugares mas bajos de la pendiente (embudos de desagles,
canaletas, etc.) hacia arriba. Primeramente se impermeabilizan los embudos de desagles con trozos de material en su
totalidad adheridos. Luego se extiende el rollo sobre el embudo, se hace un corte en cruz, que coincida con el diametro del
mismo Yy los solapes del material correspondiente al corte se adheriran a la boca del orificio ya tratado como se indico
anteriormente.-

Las membranas se superponen 5cm aproximadamente y se sueldan en caliente obteniéndose asi una membrana
continua e impermeable. Nunca se efectuaré el solape sobre los embudos.-

El sellado se efectiia en solapes, desagies, y bordes perimetrales, el resto se deja flotante.-

Para el soldado del material se levanta el borde a sobreponer aplicando calor desde abajo hasta que se funda el
polietileno que lo recubre, se encima la membrana y se aplica calor desde arriba; desde el momento que fluye el asfalto se
realiza el planchado, con cuchara, sellando asi herméticamente la unién soldada.-

En caso de existir cargas se extiende la membrana hasta cubrir la misma. En caso de medianeras o de ser
imposible lo antes mencionado deberan realizarse babetas con corte de % cafia en la cual terminara la membrana,
cubriéndose luego con cemento y arena.-

En los casos donde no se utilizan membranas con superficies de terminacion deberan ser protegidas con una
capa de mortero de 2 a 3 cm. con mezcla 1:4 (cemento - arena), o con la terminacion que se indique en Planos de Detalles
y Clausulas Particulares.-

Las membranas a utilizar seran de marca reconocida en rollos enteros, con todas las marcas de origen e
indicaciones de fabrica.-

Deberan cumplir con las especificaciones de espesor y demas caracteristicas que se establezcan en las
“Clausulas Particulares” y con la norma IRAM 6.593 -

Art. 138°) CUBIERTAS PLANAS ACCESIBLES

Este tipo de cubierta se ejecutara siguiendo cualquiera de los procedimientos indicados para cubiertas
inaccesibles, variando Unicamente la capa de terminacion, la que se ejecutaré de acuerdo a lo que establezcan los Planos
de Detalles y Clausulas Particulares.-

CUBIERTAS DE PENDIENTE
Art. 139°) CUBIERTAS DE TEJAS COLONIALES

a) Sobre la estructura resistente se colocara un entablonado de madera machimbrada de 1,9cm de espesor (314"
por 15¢cm de ancho (6").-

b) Sobre este se coloca el fieltro asfaltico en el sentido de la pendiente solapado 15¢m, fijandose con listones de
yesero alquitranado de 0,8cm por 3,8cm (1/3" por 1 1/2") al entablonado.-

c) Sobre éste se colocaran listones de 2,5cm por 7.5cm (1" por 3") cada 40cm del eje en el sentido contrario de la
pendiente y sobre ellos se clavaran las tejas canales.-

d) Perpendiculares a los antes mencionados se colocaran listones de la misma escuadria, separados cada 22 cm
de eje a eje; sobre éstos se colocaran las tejas a caballete y se clavaran.-

Los clavos a utilizar seran de cobre.-

La pendiente minima sera de 20°y la maxima de 50°.-

Las tejas deberan tener un recubrimiento minimo de 10cm y se dispondran a juntas salteadas, es decir que el
“cruce” de las tejas “cobijas” se producira unos 10cm mas baja que el cruce de las tejas “canales” en forma tal que el
extremo superior de la teja cobija haga tope con la parte inferior de la teja “canal”.-

Los caballetes y limatesas se ejecutaran con las mismas tejas e iran asentadas con mortero %:1:3 (cemento - cal
- arena).-

Dicho mortero sera convenientemente coloreado y alisado en sus partes vistas, tomandose todas las
precauciones necesarias para asegurar un asiento perfecto y en forma de no dejar restos de materiales en el techo. Las
tejas se colocaran uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras paralelas y bien derechas, vertical y
horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal -

Regira todo lo especificado en el CAPITULO DE MATERIALES -

Art. 140°) CUBIERTA DE TEJAS TIPO MARSELLA SOBRE ENTABLONADO

Se realizara de acuerdo a los detalles consignados en los planos respectivos y a las siguientes especificaciones:

Regira lo especificado en el Art. precedente para el entablonado y la capa de techado. Sobre el techado y en
correspondencia a cada cabio se colocaran listones alquitranados de 0,8 x 38cm (1/3" por 1 1/2"). Sobre dichos listones se
colocaran horizontalmente las alfajias de 2,5cm por 5cm (17 por 27) cada 34cm aproximadamente, las que sé clavaran en
cada cruce con los listones con un clavo de 63mm (2 1/2").-

Sobre dichas alfajias se colocaran las tejas.-

En cuanto a caracteristicas de la madera y las tejas a emplear regiran en lo que corresponde, lo especificado en
el CAPITULO DE MATERIALES -

Las tejas se ataran una a una con alambre galvanizado N°16 a un clavo de 3,8cm (1 1/2”) de largo a traves de
una grapa de hierro galvanizada de 2,5cm (1") ambos clavados al costado de las alfajias segun se indica en el/los Planos
de Detalles correspondientes.-

Lo caballetes seran de la misma marca, material y color que las tejas e iran asentados con mortero y con las
precauciones estipuladas en el Art. 139°.- _ _

Las tejas se colocaran uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras paralelas y bien
derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal.- \
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La pendiente minima sera de 25° y la maxima de 65°.-

Art. 141°) CUBIERTA DE TEJAS TIPO NORMANDAS SOBRE ENTABLONADO

Se realizara de acuerdo a los Planos de Detalles y a las siguientes especificaciones:

Sobre el techado y en correspondencia de cada cabio, se colocaran listones alquitranados, de 0,8cm por 3,8cm
(1/3" por 1 1/2"). Sobre dichos listones se colocaran las alfajias de 3,8cm por 5cm (1 1/2" por 27) cada 9cm, las que seran
cepilladas a un mismo espesor y se clavaran en cada cruce a los listones con un clavo de 75mm (37).-

Sobre dichas alfajias se colocaran las tejas.-

En cuanto a las caracteristicas de la madera a emplear regira en lo que corresponde, lo especificado en el
CAPITULO DE MATERIALES.-

Se realizara con tejas ceramicas tipo “Normandas” nacionales o extranjeras, las que deberan cumplir las
exigencias del CAPITULO DE MATERIALES del presente Pliego. Sobre las alfajias se fijaran las tejas mediante dos clavos
especiales de 3,8cm (1 1/2") de largo. Se advierte de un modo especial que el clavado de las tejas debera hacerse en
forma de evitar el juego de las mismas.-

Se colocaran con un recubrimiento de 5cm.-

Los caballetes seran de la misma marca, material y color que las tejas e iran asentados con mortero y con las
precauciones estipuladas en el Art. 139°.-

Las tejas se colocaran uniformemente espaciadas y correctamente alineadas en hileras paralelas y bien
derechas, vertical y horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal, antes de su colocacion se
marcaran sobre las alfajias en el sentido de la pendiente la posicién cada cuatro o cinco hiladas de teja a fin de garantizar
la alineacidn y distribucién de las mismas.-

Pendiente minima 40° y maxima 60°.-

Regira lo establecido en el Art. 139° para el entablonado y la capa de techado.-

Art. 142°) CUBIERTAS DE TEJAS “ESPANOLAS” MARSELLA O NORMANDAS SOBRE TEJUELAS

Se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles y a las siguientes exigencias:

Para el tipo de material regira lo antedicho para cubiertas sobre entablonado.-

Sobre la estructura resistente se colocaran alfajias de 2,5 x 7,5cm (1" por 3") cada 27cm, las cuales se clavaran
con clavos de 51mm (2"). Sobre estas alfajias se colocaran tejuelas de horno uniéndolas con mezcla tipo A1. Tanto las
tejuelas de horno como las tejas deben estar completamente saturadas de agua.-

Para la colocacién de las tejas regira lo estipulado para “Cubierta de Tejas sobre Losas”-

Art. 143°) CUBIERTA DE TEJAS SOBRE LOSAS DE HORMIGON

Se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en los Planos de Detalles y a las siguientes exigencias:

a) Sobre la losa terminada se ejecutara una lechada de cemento puro.-

b) Luego se procederd a la colocacién de las tejas, asentandolas con mezcla tipo A1. Deberd mojarse
perfectamente la teja.-

Se colocaran uniformemente espaciadas correctamente, alineadas en hileras paralelas y bien derechas, vertical y
horizontalmente y conservando rigurosamente las vistas en diagonal. Los caballetes seran de la misma marca, material y
color que las tejas e iran asentados con mortero y con las precauciones estipuladas en los articulos precedentes.-

Art. 144°) CUBIERTA DE CHAPAS ACANALADAS O TRAPEZOIDALES DE HIERRO GALVANIZADO

Se realizara con chapas de hierro galvanizado N° 25 las que deberan cumplir con las exigencias que para dicho
material se especifican en el CAPITULO DE MATERIALES, debiéndose tener en cuenta durante su ejecucion lo
consignado en los Planos de Detalles.-

Las chapas se colocaran directamente sobre las correas para lo cual se tendréan en cuenta los vientos
dominantes, y se superpondran 1 ¥z ondas en el sentido transversal y 20cm en el sentido de la pendiente.-

Para el caso de las chapas trapezoidales el solape longitudinal sera de una onda v el transversal de 15cm para
pendientes mayores o iguales a 7° y de 25cm para menores de 7°-

Se emplearan piezas de un solo largo por faldén, sin empalmes entre el extremo superior 0 cumbrera y el extremo
inferior de las mismas.-

En el caso de correas de madera, las chapas se fijaran en correspondencia con las mismas por medio de:

a) Clavos especiales para techos, de 75mm (3") de longitud, dentados y con cabeza de plomo, a razén de 4
clavos por chapa y correa en las uniones de chapas y en sus extremos, y 3 clavos por chapa o correa en las correas
intermedias.-

b) Tornillos autoperforantes para madera de cabeza hexagonal, cementados, templados y revenidos, de
diametro 63 mm. x 100 mm (en cantidad similar a la indicada para clavos) con doble arandela, una de chapa
galvanizada anticorrosiva y otra selladora a prueba de agua, de PVC resistente a los agentes climaticos.-

En el caso de correas metdlicas se utilizaran tornillos autoperforantes para metal, de similares caracteristicas a
los especificados anteriormente, o bien ganchos apropiados, con tuercas en uno de sus extremos, los que tendran 6 mm
de diametro y seran galvanizados por inmersion. -

Entre la tuerca y la chapa se colocaran dos arandelas, una de neopreno junto a la chapa y qtra de aluminio, las
que tendran un didmetro algo mayor que el del circulo circunscripto de la tuerca, y la de aluminio un diametro 2mm mayor
que la de neopreno.- )

Todas las ondas estaran en perfecta correspondencia y la terminacién de las chapas sobre lineas rigurosamente
rectas. -

|
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Todo corte de chapa que fuera necesario efectuar sera limpio, prolijo y sin rebabas.-

Entre las correas y la chapa se colocaré una aislacién termoacustica, cuyas caracteristicas se especificaran en
las Clausulas Particulares.-

Art. 145°) CUBIERTAS AUTOPORTANTES DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO

Las dimensiones y espesor resultan del calculo respectivo.-

Deberan ejecutarse siguiendo las especificaciones del fabricante.-

Tanto la fijacién de la cubierta a la estructura portante, la fijacion de pafios de la cubierta entre si, como la fijacion
de terceros elementos a la cubierta (cielorrasos, conductos, artefactos, etc.) se efectua sin perforaciones ni soldaduras sino
mediante piezas especiales. No se permitira el empotramiento en ninguno de los dos sentidos, debiéndose prever para ello
la colocacion de piezas especiales y babetas. Tendréa una pendiente minima que asegura el escurrimiento del agua.-

Dentro del precio de la cubierta se encuentran incluidas todas las piezas de anclaje y terminacion.-

Art. 146°) ZINGUERIA: GENERALIDADES

La zingueria correspondiente a las cubiertas comprende: los caballetes, limatesas, limahoyas, canaletas y
embudos para desagies, babetas de encuentros con parapetos y la zingueria correspondiente a encuentros de los techos,
chimeneas, cafos de ventilacion, etc.-

Art. 147°) EJECUCION DE LA ZINGUERIA
Toda la zingueria seré ejecutada de acuerdo a las reglas del arte y en la mejor forma posible, de manera de
obtener al mismo tiempo que un trabajo bien terminado, el mayor grado de seguridad, en lo que a filtraciones se refiere.-
Para dichos trabajos se utilizaran, salvo indicacion contraria de las “Clausulas Particulares” de cada obra, chapas
de hierro galvanizado N° 25 o chapas de zinc N° 22 y se dispondran en los sitios y con la forma que indican en los planos
respectivos.-

CAPITULO XIll - CARPINTERIA

Art. 148°) CARPINTERIA DE MADERA - GENERALIDADES

Toda la carpinteria se ejecutara con estricta conformidad a los tipos detallados en los planos y planillas especiales
de Carpinteria y comprende marcos, contramarcos, grapas, herrajes, mecanismos de accionamiento, aplicaciones
metalicas, rejas de hierro, tejido de alambre, etc.-

Las maderas a emplear seran bien estacionadas, secas, deberan tener por lo menos dos afios de corte y
soportaran sin alabearse, las alternativas de sequedad y humedad. Seran de fibras rectas y sin hendiduras, ni nudos
francos de mas de 2cm de diametro, sin albura u otro defecto cualquiera y trabajada sin afiadiduras. Debera cumplir con lo
especificado en el CAPITULO DE MATERIALES.-

Las maderas se trabajaran con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutaran con el mayor esmero,
debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni depresiones.-

No se permitira el arreglo de las obras de carpinteria observadas, sino en el caso que no perjudiquen la solidez,
duracién, estética y la armonia del conjunto, y en las cuales se debiera emplear para corregirla piezas afiadidas en
cualquier forma, clavos o masillas.-

Las obras de carpinteria seran inspeccionadas en cualquier momento durante su ejecucion por la Inspeccion.-

Las obras maviles se colocaran de manera que giren sin tropiezos y con un juego minimo de 1mm y maximo de
2mm.-

Los herrajes responderéan a lo indicado en la planilla respectiva y el Contratista presentara para la aprobacién de
la Inspeccion de la Obra las muestras de los mismos. Se encastraran con limpieza en las partes correspondientes de las
obras: las cerraduras embutidas no podran ubicarse en las ensambladuras. Los marcos al ras de los muros llevaran los
cabezales chanfleados. Los umbrales de los marcos al exterior llevaran un rebaje para poder encastrar el marmol,
mosaico, baldosa, revoque, etc.-

No se aceptaran las obras de madera cuyas dimensiones sean inferiores o superiores en 3 cm a las medidas
indicadas.-

En toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se alabee, hinche, contraiga, sera arreglada o
cambiada por el Contratista a su costo.-

Los marcos de puertas llevaran tres grapas de chapa N°14 atomnilladas, las ventanas llevaran como minimo dos
en cada jamba y una en el antepecho.-

Toda clase de madera utilizada en la construccion de contramarcos, marcos de puertas y ventanas, postes de
cercos, etc., que deban ir mas tarde internados en mamposteria comun u hormigon a base de cal o en la tierra, tendran
una mano de brea en caliente bien espesa.-

Art. 149°) PUERTAS TABLERO PLAFONADAS )
El friso superior e inferior ensamblaran a ranura y espiga en los frisos |laterales, éstos ultimos llegaran de arriba a
abajo formando asi el bastidor. La division en plafones se hara por medio de frisos transversales a los laterales debiendo
procurarse que en ningln caso caiga a la altura de la cerradura.- ) y _ .
Los bordes de las piezas del bastidor del lado de los plafones llevaran, salvo especificacion en contrario, un bisel
sencillo o ranura profunda o gargola de 10 a 12mm de profundidad en la que ensamblara el plafén con un juego de 1mm a
2mm.-

\
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - CLAUSULAS TECNICAS GENERALES K 5 34

v BRAL

Lrq.




~ GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Los plafones podran ser lisos o rebajados en sus bordes en un ancho de 4cm a 5¢cm.-
La unién de las piezas del bastidor tendra lugar a ranura y espiga encoladas y acufiadas.-

Para esto las gargolas se dispondrén de manera que las piezas horizontales ensamblen con perfil negativo sobre
los canales de las verticales.-

Art. 150°) PUERTAS DE LISTONES O TABLAS

No habiendo especificacion en contrario seran tablas que cepilladas tengan 2,5cm a 3cm de espesor, por 10cm
de ancho, clavadas a los listones transversales e inclinados. En el caso que sean puertas exteriores los listones deberan
caer del lado interior, salvo que la documentacion indique lo contrario.-

Art. 151°) PUERTAS VIDRIERAS
Los ensambles de los marcos o frisos, se harén en la forma que se especifica para puertas tablero. Los vidrios o

cristales iran colocados entre listones de madera, uno estara unificado con la puerta que sera el que reciba el vidrio y el
otro o contravidrio servira para sujetar a aquel.-

Art. 152°) PUERTAS PLACAS

Salvo especificacion en contrario, constaran de un nuicleo y cantoneras en todo su perimetro.-

El niicleo estara formado por un bastidor y transversales de un ancho minimo de 7,5cm y un espesor adecuado a
lo especificado en planos de detalle. Sobre este bastidor se encolaran las cantoneras que contendran al terciado.
Contaran ademas de listones horizontales colocados a una distancia maxima entre si de 5cm de eje a eje; iran
ensamblados a espiga y encoladas en la madera del bastidor .-

Estos listones que seran de 2,5cm de ancho, se entiende que estaran en un mismo plano con respecto al
bastidor, para poder de esta forma recibir la chapa.-

Esta chapa no podra presentar ninguna ondulacién, vale decir que sera perfectamente lisa al tacto y a la vista.-

Cuando el nicleo tenga un espesor que oscile entre los 10mm y 20mm el espesor del terciado serd de 4mmy
5mm cuando el espesor del nicleo sea mayor.-

Las fibras seran perpendiculares al ancho de la puerta.-

Cuando por su dimensién sea necesario dividir las chapas, ésta se hara en forma tal que se encuentre formando
figuras asimétricas.-

Art. 153°) PUERTAS ENCHAPADAS
Se ejecutaran segun lo indicado en el articulo anterior y luego se efectuard el enchapado, con el material que se
indique en el Plano o Planilla de Carpinteria.-

Art. 154°) VENTANAS

No existiendo indicacién en contrario, estaran formadas por un bastidor cuyos frisos no podran tener nunca un
ancho menor de 5cm y un espesor no menor de 3,6¢cm. El friso inferior transversal y del lado exterior tendra un apéndice
que haré las veces de goterdn. Los ensambles de los frisos que forman el bastidor, las ranuras para recibir los vidrios y
demas detalles, seran realizados de acuerdo a lo especificado par Puertas Tipo Tablero y Vidrieras.-

En las ventanas de mas de una hoja se deberan impedir filtraciones, ya sea por un perfil de doble contacto o un
liston tapajuntas en la parte exterior.-

Art. 155°) CELOSIAS
Se ejecutaran de acuerdo a planos de detalle y planillas respectivas.-

El ajuste y cierre debera ser perfecto, debiendo ademas su construccion ajustarse a lo establecido en el articulo
148° GENERALIDADES .-

Art. 156°) CARPINTERIA METALICA - GENERALIDADES

Comprende la ejecucion de los trabajos de herreria, carpinteria ejecutada con perfiles o chapa doblada en acero
dulce o aluminio, debiendo cumplir con las normas IRAM correspondientes.- . _

Las obras de carpinteria se ejecutaran de acuerdo a plano y planillas, a estas especificaciones y a las
particulares.-

Salvo especificacion en contrario la perfileria a utilizar podra ser N°33 ylo 40, y/o chapa doblada doble decapada
N°16.-

Los ensambles se haran cortando los perfiles y/o chapas dobladas a inglete.- .

Las uniones, seguin sea el material a utilizar, acero dulce o aluminio, se efectuaran con soldaduras, con tornillos
y/o remaches segun el caso.- )

Las soldaduras se ejecutaran en forma completa y prolija y seran alisadas con esmero debiendo resultar suaves
al tacto y perfectas a la vista.- o

La carpinteria de chapa o hiefro debera llegar a la obra con una mano de antioxido al cromato (ver CAPITULO
PINTURAS).- . _

Antes de colocarlas la Inspeccion revisara y desechara todas aquellas que no tengan las dimensiones, formas
prescriptas o que presenten defectos.- o . _

El arreglo de las obras observadas se permitira solo en el caso que no seé perjudique la solidez, la duracion, la
estética y la armonia del conjunto.- ) . _

Las obras méviles se colocaran de manera que giren sin tropiezo y con el juego minimo de 1mr~P\y maximo de
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2mm.-

Los contravidrios seran metalicos, se aseguran con tomillos para chapas, de bronce o de hierro cadmiado o
cincado, y salvo indicacién en contrario se colocaran del lado interno.-

Se entiende que queda incluido dentro del precio unitario de cada estructura el costo de todas las partes,
accesorios metalicos complementarios como ser: herrajes, unificadores, contramarcos, forros, zocalitos, tejidos de
alambre, etc. Cuando estas partes accesorias fueran de madera u otro material también se consideraran incluidos en
dichos precios unitarios, salvo expresa especificacién en contrario.-

El Contratista debera proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras,
ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposicion y supervisara los trabajos, haciéndose responsable de todo
trabajo de prevision para recibir las carpinterias que deban ejecutarse en el hormigén armado.-

En toda obra de carpinteria en que durante el periodo de garantia aparecieran defectos que dieran lugar a la
reparacion, sustitucién o remocién de la obra a juicio de la Inspeccion, estaran a costo y cargo del Contratista.-

Salvo especificacion en contrario, los marcos metalicos se colocaran a medida que se levante la mamposteria
cuidando que las grapas queden fuertemente empotradas. Entre marco y mamposteria se colocara un mortero 1:3.-

Cada marco tendra: tres grapas de empotramiento, los cortes para los elementos de cierre, efc.-

La unidn de las pomelas y/o bisagras al marco se hara mediante tomillos, no admitiéndose en caso alguno la
presencia de tales piezas soldadas.-

Los marcos llegaran a obra con una barra de seguridad que una las jamabas, fijadas con soldaduras.-

Art. 157°) CARPINTERIA DE ALUMINIO

Se ejecutara con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de 6ptima calidad comercial y apropiados para la
construccién de cerramientos, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos, con tolerancia de medidas encuadradas
dentro de las especificaciones de las normas IRAM relativas a este rubro.-

Todos los elementos de fijacion, como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, etc., seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o hierro protegido con una capa de cadmio
electrolitico en un todo de acuerdo con las especificaciones respectivas.-

Se preveran juntas elasticas e impermeables en todas las superficies en contacto con paramentos, antepechos
y/o dinteles.-

Dichas superficies deberan también recubrirse con pintura bituminosa a fin de evitar la formacién de pares
electroliticos.-

En todos los casos sin excepcion se preveran juntas de dilatacion.-

Debe ser ocupado por una junta eléstica el espacio para juego que pueda necesitar la union de los elementos por
movimientos provocados por la accion del viento, temperatura o trepidaciones.-

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3mm si en las mismas hay juntas de dilatacion.-

La obturacion de juntas se efectuara con mastic de reconocida calidad que cubra los requerimientos exigidos.-

En todos los casos los vidrios de los cerramientos seran fijados con burletes o con contravidrios a presion y
sellados con selladores no endurecibles y no corrosivos. Su tipo y composicion debe ser la recomendada por sus
fabricantes para el tipo de vidrio especificado. No se recomienda el empleo de selladores 6leo resinosos a base de
aceites. Ningln componente de sellado debe ser diluido o ablandado con ninguna clase de solventes.

En caso de utilizar burletes, éstos deberan ser vulcanizados en sus extremos.-

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro aunque esta
estuviera protegida por un bafio de cadmio.-

En todos los casos debe haber una pieza intermedia de material pléstico usada para sellados.-

En los casos en que no estuviera indicado un sellador, se agregara entre las dos superficies una hoja de polivinilo
de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.-

Se evitara siempre el contacto del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho
contacto, se utilizaran pre-marcos en chapa de hierro BWG N°16 tratado con esmalte anticorrosivo y con su
correspondiente sellador plastico.-

En los casos que sean imposibles colocar pre-marcos de chapa de hierro se aplicaran sobre la superficie del
aluminio dos manos de pintura bituminosa.-

Las uniones seran del tipo mecanico a inglete (45°) y ensamblados con angulos y cantoneras de aluminio
debidamente fijados mediante tornillos de aluminio, acero o bronce, estos Ultimos protegidos por bafios de cromo, cadmio,
niquel o bien galvanizados.-

Todas las juntas, principaimente aquellas que dan a exteriores, se obturardn mediante selladores
convenientemente garantizados a los efectos de impedir el pasaje de los agentes atmosféricos.-

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo durante su transporte sino también en su puesta en obra,
debiendo evitarse que su superficie sea salpicada con cal o cemento.-

La carpinteria debera ser colocada en obra una vez realizado el revoque fino en los paramentos.-

E| Contratista debera verificar las medidas y cantidades de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.-

Efectuara ademas el ajuste final de la abertura al terminar la obra, entregando cada unidad en perfecto estado de
funcionamiento.-

Art. 158°) CORTINA DE ENROLLAR COMUN DE MADERA .

Las tablillas seran de la madera de rauli o palo blanco o la que se especifique en la planilla respectiva, libre de
nudos y defectos, perfectamente derechas, sanas, secas y de superficie limpia y bien pulida.-

Se perfilaran de manera gue no permitan adherencia de agua o polvo. Los cortes para la cadena de ensamble
seran minimos para evitar debilitamientos, y seran hechos a maquina.- .
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Los ensambles seran de cadena continua desde el umbral hasta el eje, de eslabones dobles, de alambre
galvanizado.-

El enrollamiento sera perfecto, de radio minimo, sin friccion de ninguna especie. Se tendra un minimo de
ventilacién entre cada varilla igual o superior a 5mm, las cadenas iran a una distancia méaxima de 50cm. El eje sera de
hierro con rozamiento a ruleman. Las guias, salvo indicacion en contrario, seran fijas, empotradas en los muros y de hiermo
“U" reforzado de 20x20x1,8 mm.-

Cuando la cortina se proyecte a la veneciana los brazos de proyeccion seran reforzados y unidos a la palanca.-

Los engranajes desmultiplicadores se utilizan en el caso de superar la cortina los 3 m” de superficie.-

Los enrolladores seran embutidos en el muro dentro de cajas de madera o chapa, automaticos del tipo con freno
doble a rodillo con resortes, de la mejor calidad; su accionar no dafiar4 la cinta en su deslizamiento; llevara una guia con
borde para cinta, a fin de que ésta se mantenga en su verdadera posicion vertical.-

Las cintas seran de cafiamo flexible y de resistencia adecuada, tipo especial reforzado, de la mejor calidad.-

Atornillados al zocalo de la cortina se colocaran dos escuadritas de hierro provistas con topes de goma a fin de no
lastimar el revoque del dintel. El carretel que contiene a la cinta en el eje de la cortina sera de chapa N°18.-

Los taparrollos para las cortinas de enrollar salvo especificacién en contrario, tendran sus bastidores y tableros de
madera, estaran provistos de puertas para poder sacar y ajustar el rollo y se aseguraran perfectamente a las paredes.-

Los tipos y las dimensiones de los taparrollos, asi como la clase de madera, escuadria de sus distintas partes,
seran los indicados en los respectivos planos de detalles.-

Art. 159°) CORTINAS REGULABLES DE MADERA

Regira lo establecido en el Articulo anterior, en lo que se refiere a la fabricacién de las tablillas, ensambles,
arrollamiento, guias, taparrollos, etc.-

El fleje se une a la tablilla a través de una lenglieta y ésta se une a la tablilla por una escopladura y se atornilla.-

El zbcalo se une a la primera tablilla por medio de una bisagra para permitir el desplazamiento de la tablilla.-

Las guias seran unificadas al marco de forma tal que permita el desplazamiento de los costaneros y aros y el giro
de las tablillas.-

Los engranajes desmultiplicadores se utilizaran al superar la cortina los 1,5 m? de superficie.-

Art. 160°) CORTINAS METALICAS DE TABLILLAS ARTICULADAS

Las tablillas seran de fleje acerado, de un ancho terminado de 6cm, ensamblandose entre si.-

El enrollamiento sera perfecto, de radio minimo.-

El eje sera de hierro y estard montado sobre cojinetes de hierro, con rozamiento a ruleman. Las guias salvo
indicacién en contra, seran fijas empotradas en el muro y seran de hierro “U" reforzado.-

Este tipo de cortinas llevara engranajes desmultiplicadores en todos los casos.-

El accionamiento de la cortina se efectuara a cadena, salvo que se especifique accionamiento a motor.-

Los taparrollos tendran un bastidor de hierro al que se fijara la tapa de inspeccion que permita sacar y/o ajustar el
rollo. En los planos de detalle se indicaran las dimensiones y escuadria de los mismos.-

Art. 161°) CORTINAS DE MALLA METALICA

Estaran constituidas con hierros redondos semitrafilados de 10mm de diametro formando mallas romboidal o
rectangular. La unién se efectuara con planchuela estampada o flejes segun el caso.-

Este tipo de cortina llevara engranajes desmultiplicadores en todos los casos.-

En lo que respecta al enrollamiento, accionamiento, taparrollos, etc., se efectuara segin lo indicado en los
Articulos anteriores.-

Art. 162°) CORTINAS REGULABLES DE ALUMINIO

Las tablillas seran de duraluminio templado realizado por extruccion, unidas por una cadena de plegamiento del
mismo material.-

Las tablillas se regulan por medio de un disco que esté montado al cabezal de la cortina, al eje de acero que
acciona los movimientos y al brazo que transmite los mismos.-

Las guias seran de duraluminio templado.-

Los taparrollos tendran un bastidor de perfiles extruidos de duraluminio al que se fijara la tapa de inspeccion del
mismo material, que permita verificar el mecanismo de la cortina.-

Art. 163°) CORTINAS REGULABLES Y PLEGABLES DE ALUMINIO

Las tablillas y regulacion se efectian segun lo indicado en el Articulo anterior.-

El plegado de la cortina se efectiia por medio de una cinta de acero inoxidable de seccion rectangular y canto
redondo que se enrolla en un carretel de nylon para permitir el movimiento de la cortina.-

Los taparrollos se realizan de acuerdo a lo especificado en los Articulos anteriores.-

Art. 164°) HERRAJES ‘
El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes d_eterm!nat_ios en los planos
correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes esté incluido en el precio
unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.-
En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra, un tablero Icon.todas las
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la l!'ldlcaCIOI'll de los
tipos vy donde se colocaré cada uno. La a robacién de ese tablero por la Inspeccion es previa a todo; otro trabajo. Este
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tablero indicara todos los manejos y mecanismos necesarios.-

Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segun se especifique en planillas
y/o planos de detalle.-

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del
mismo color del herraje.-

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su colocacion,
procurandose que al abrir éstas no debiliten las maderas ni cortar las molduras o decoracién de las obras.-

El Contratista est obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion absoluta y a
colocar bien, aguellos que sean observados.-

CAPITULO XIV - VIDRIOS

Art. 165°) VIDRIOS Y CRISTALES

Los vidrios y cristales seran del tipo que en cada caso se especifique en los planos y planillas, estaran bien
cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.-

Los vidrios y cristales deberan cumplir con las normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558. Se presentaran muestras
para aprobar de 0,20 por 0,20m de cada calidad y tipo.-

Estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones y se
colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la
Inspeccion de Obra.-

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos son aproximadas, el Contratista sera el unico
responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.-

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningln caso seran menores que las que a
continuacién se indica para cada tipo:

- Dobles 2,7 mm.-
- Triples 3,6 mm.-
- Grueso 4,2a6 mm.-
- Armado 6,0 mm.-
- Laminados (3+3) 6,0 mm.-

Para otros tipos de vidrios no especificados, se estableceran los espesores en las Clausulas Particulares o en
planos y planillas.-

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1mm en tres de sus cantos. Cuando se apliquen sobre
estructuras metdlicas, éstas recibiran previamente una capa de pintura antiéxido y luego la masilla o burlete
correspondiente.-

Los clavos o tornillos que traigan de taller los contravidrios, se gliminaran empleando en su lugar los tornillos
especificados en las planillas de carpinteria o en su defecto (si no existiera especificacion) tornillos de bronce nuevos, los
que irdn embutidos.-

No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las carpinterias, tanto metalicas como de madera,
hayan recibido la primera mano de pintura.-

Los cristales seran del espesor y tipo indicado en los planos, pero en un €spesor no menor de 6mm, de caras
perfectamente paralelas e indice de refraccion constante en toda la superficie, no admitiéndose ningun tipo de defecto, ni
deformaciones en la imagen o desviacién de los rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.-

Los cristales del tipo polarizado deberan cumplir con las caracteristicas que en las Clausulas Particulares o planos
y planillas se especifiquen.-

Cuando se especifique cristal templado se tendra presente que, previo al templado, se deberéan realizar todos los
recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al efecto plantillas de dichos
elementos. Para el uso, manipuleo, etc., de este tipo de cristal se seguiran las instrucciones del fabricante.-

Todos los cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose cualquiera
sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.-

Cuando se especifiquen vidrios laminados (tipo Blissand) solamente se admitira que vayan asentados sobre
burletes de neopreno.-

Cuando se especifique algun otro tipo de material no enumerado en el presente CAPITULO, se tomaran las
caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesor, dimensiones, usos y texturas.-

La colocacion debera realizarse con personal capacitado poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los
contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de
asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de la misma.-

Cuando se especifique la utilizacion de selladores en la colocacion de vidrios, estos deberéan ser de la mejor
calidad, asegurando su permanente elasticidad. En estos casos el Contratista debera someter muestras a la aprobacion de
la Inspeccién de Obra del material a utilizar.-

Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion que los vidrios se
colocaran a la “inglesa”, es decir, con sellador de ambos lados, exterior e interior.-

Los burletes contornearan el perimetro completo de los vidrios, ajustandose a la forma de la seccion transversal
disefiada, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las
demas caras.-

Dichos burletes seran elastoméricos, destinados a emplearse en intemperie, razon por la cual la resistencia al sol,
oxidacién y deformacion permanente bajo carga, son de primordial importancia.-
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En todos los casos rellenara perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de
cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes, no deberan variar mas de 1mm en exceso o en defecto, con respecto
a las medidas exigidas.-

Seran cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en las esquinas con encuentro arrimado en
“inglete” y vulcanizadas.-

El Contratista suministrara por su cuenta y costo los medios para dar satisfaccion de que el material para la
provision de burletes responda a los valores requeridos. Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a
proveer.-

CAPITULO XV - OBRAS VARIAS

La ejecucion de las obras que se especifican en este CAPITULO se realizara en un todo de acuerdo a los planos
de detalles que en cada caso se indicara en las “Clausulas Particulares” de cada obra.-

Art. 166°) ESCALONES Y UMBRALES ENLUCIDOS AL CEMENTO

Previamente a la ejecucion de los escalones y umbrales se debera preparar la estructura muraria recortando la
mamposteria o rellenando la misma con hormigén Tipo | hasta obtener el perfil del escalén, teniendo en cuenta que la
capa de mortero y enlucido de aguellos tendran 15mm de espesor.-

Los escalones y umbrales se ejecutaran con mortero de cemento o con pastina conforme a lo gue se indica a
continuacion:

1°) Con acabado de Mortero al Cemento: sobre la estructura muraria se aplicara una capa de mortero Tipo C-1,
de 10mm de espesor sobre la que se extendera una capa de 5mm de cemento puro empastado con agua, la que sera
alisada a cucharin. Los escalones se ejecutaran de igual forma que los pisos del mismo material y la nariz sera protegida,
salvo especificacion en contrario, con un perfil angulo de 16 x 16 x 2mm debidamente anclado al escalon.-

2°) Con pastina de los mosaicos: cuando no se especifiquen piezas especiales los escalones y umbrales de
acceso a los locales o los previstos para salvar desniveles entre éstos gue lleven pisos de mosaicos calcareos, seran
enlucidos con igual tipo de pastina al de los mosaicos del piso que van en correspondencia de aquellas, la que se aplicara
sobre |a capa de mortero C-1 indicada precedentemente en el apartado anterior.-

Art. 167°) MARMOLES PARA MESADA

Responderan estrictamente a las prescripciones sobre tipo de méarmol, dimensién y forma de colocacion que para
cada caso se especifique en los planos de detalles correspondientes y especificaciones particulares y a lo especificado en
el Art.19° del CAPITULO | MATERIALES DE CONSTRUCCION.-

Se los entregara pulidos y lustrados a brillo.-

El espesor minimo del marmol para mesada sera de 3cm, exceptuandose en los casos en que especificamente lo
indique el plano de detalles correspondiente.-

El orificio necesario para la ubicacion de la pileta sera ajustado a medida y con sus angulos redondeados.-

Las piletas se pegaran al marmol con adhesivo especial en su borde o pestafia superior y se aseguraran con
cuatro pestafas atornilladas en la cara inferior del marmol.-

Las aristas seran levemente redondeadas excepto aquellas en que su borde se une a otra plancha, debiendo ser
en este caso perfectamente vivas a fin de lograr un adecuado contacto. Dicha junta se sellaré con cola especial de
marmolero u otro producto similar.-

Cuando las planchas estén embutidas en el muro, su ancho sera de 5cm mayor que el estipulado en planos como
medida util.-

En caso de no llevar mueble bajo mesada, se sustentara con perfiles T (50x50x3,2) debidamente empotradas al
muro y en cantidad suficiente, acorde al tamafio de la mesada, salvo indicacion en contrario.-

Seran ejecutadas en una sola pieza, salvo en el caso de grandes luces. La Inspeccion determinara la forma y el
lugar de la union.-

Art. 168°) MASTILES Y ASTAS PARA BANDERAS

Se ejecutaran segun planos de detalles.-

Estaran constituidos por cafios de acero de seccion escalonada con la alturay con la terminacién superior que en
cada caso se determinen.-

Las astas y mastiles tendran sus correspondientes roldanas y cables de acero multifilar galvanizado.-

En todos los casos el precio unitario estipulado para las astas y méstiles es por estructura completa y por tanto
incluyen todos los elementos que la integran, asi como la pintura anticorrosiva y de terminacion.-

En las aristas de las mochetas de puertas y vanos, asi como en los angulos de las paredes, si ello se estaple_ciera
en los planos o planillas de locales, se colocaran guardacantos de hierro del tipo y longitud que en los mismos se indique,
fijados a las paredes por medio de grampas perfectamente empotradas. En el precio unitario de cada uno de éstos, se
entiende incluida su pintura anticorrosiva y de terminacion.-

Art. 170°) ESCALERAS MARINERAS ,
Tendran, salvo especificacion en contrario, un ancho de 40cm y estaran formadas por escalones de hierro
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redondo de 16mm de didmetro empotrados en la pared y separadas 35cm una de otro y 15cm de vuelo sobre el
paramento. Se entiende incluida en su precio unitario la pintura anticorrosiva y de terminacion.-

Art. 171°) ESCALERAS DE GRAMPAS

Estas escaleras tendran, salvo especificacion en contrario, 40cm de ancho y 15¢m de vuelo del plomo paramento.
Estaran formadas por grapas de hierro redondo en forma de U, de 19mm de diametro y empotrados en la albafiileria a una
distancia de 35cm una de otra. El precio unitario establecido incluye la pintura anticorrosiva y de terminacion.-

Art. 172°) LIMPIEZA DE OBRA

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.-

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.-

Una vez terminada de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista esta
obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica, otra de caracter general. Se incluye en este item todos los Utiles y

materiales, abrasivos, &cidos, etc., a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques,
carpinteria, vidrios, etc.-

CAPITULO XVI - PINTURAS

Art. 173°) NORMAS GENERALES

Las pinturas a emplear deberan cumplir con las normas IRAM 1.109, 1.167, 1.119, 1.220, 1.228 y 1.229.-

Las muestras se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La provisién en obra se
hara en los envases de fabrica, los que se abriran en el momento de su utilizacion.-

No se permitira el empleo de ninguna partida que presente signos de violencia en el cierre de sus envases.-

Las pinturas al agua, aceite, latex, etc., llegarén a la obra en sus envases originales de fabrica no permitiéndose el
empleo de pinturas preparadas en obra.-

Los defectos de cualquier obra seran arreglados por el Contratista antes de pintarlas y se retocaran
esmeradamente, una vez concluidos. Antes de pintar las obras seran prolijamente limpiadas.-

La ultima mano de pintura, blanqueo o barnizado se dara al final de todos los trabajos restantes.-

No se permitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Las pinturas se alisaran
bien con papel de lija o piedra pémez entre una mano y otra. En paredes con pintura existente, previo a la aplicacién de
nuevas pinturas, se lijara a fondo sin dafiar el fino existente, siendo por cuenta del Contratista la reparacion del mismo.-

El Contratista tomaréa todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia. Al
efecto, en el caso de las estructuras exteriores procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un
manto completo de tela plastica impermeable hasta |a total terminacién de secado del proceso. Esta cobertura se podra
ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se opte por desarrollar el trabajo. No se permitira que se cierren
las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.-

Sera condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc. Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de
dar principio a los trabajos de pintura y blangqueo.-

Se cuidara de proveer la cantidad necesaria de lonas, papel, arpilleras, etc., para preservar los pisos y umbrales
existentes.-

Se cuidara muy especialmente “el recorte’, bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueo y en los vidrios,
contravidrios, herrajes, zocalos, vigas, cielorrasos, efc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijados por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las previsiones del caso y dara las manos
necesarias, ademas de las especificadas para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional -

Para las pinturas del tipo Epoxi o poliuretano, el Contratista construira a su cargo los cerramientos provisorios
necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacién, pintado y secado completo de las
estructuras a pintar, donde asegurara el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condiciones
ambientales especificadas por el fabricante.-

Al efecto sera a su cargo la instalacion de extractores de aire, calefactores de gas, depuradores de polvo, etc.,
como asi también la provision de lineas eléctricas y su energia.-

En todos los casos el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un catalogo y muestras de cada una de las
pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse, si no estuvieran especificados en planos.-

Cuando la especificacion en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo de marca adoptada, el
Contratista notificara a la D.G.Aly C. para que ésta resuelva el temperamento a seguir. En el caso que los colores de
catalogos no satisfagan a la Inspeccion, el Contratista debera presentar las muestras de color que se le indiguen.-

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca
aceptada por la Inspeccion de la Obra. Esta podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste todos los ensayos que
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.-

Se deja especiaimente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las Normas Contractuales
debido a causa de la formacion o fabricacion del material, el tnico responsable sera el Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto gue se usa responda en un todo a las Clausulas Contractuales. En estos casos y @ su exclusivo cargo deberd
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.- ‘
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El Contratista debera realizar previo a la ejecucién de la primera mano de pintura en todas y cada una de las
estructuras que se contraten, las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra solicite. Al efecto se establece que
éste debe solicitar a la Inspeccién las tonalidades y colores por notas y de acuerdo al catalogo o muestras que le indique la
Inspeccion.-

Luego en trozos de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que
sometera a aprobacion de la Inspeccion de la Obra y quedaran selladas y firmadas en poder de la misma. En este
momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original. Sélo se permitiré el uso de entonadores
en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacién en planta de marca reconocida. De no responder la
pintura a la muestra aprobada se hara repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccion de Obra. Las manos se
distinguiran entre si, dandole distintos tonos. En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de
comenzar la otra. Se dara a cada mano amplio tiempo para secar, antes de aplicar la sucesiva.-

Los colores se prepararan a entera satisfaccion de la Inspeccién, quedando a cargo del Contratista el hacer todas
las muestras que aquella considere necesarias para la eleccion de los colores y tonos correspondientes.-

Art. 174°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

Preparacion de la superficie: la superficie debera estar limpia y preparada correctamente. Es indispensable que
esté seca y libre de sustancias tales como polvo, hollin, grasa, aceite, alquitran, etc., que impiden la correcta adherencia y
el secado de la pintura. Se aplicaran los siguientes tratamientos:

1- Partes flojas y determinadas: en primer lugar deben eliminarse las partes flojas que presente la superficie,
mediante lijado, cepillado, rasqueteado con viruta de acero o rasqueta, arenado, etc. Si hay grietas, se arreglaran con el
mismo tipo y grano de mortero, cuidando de mantener las caracteristicas originales. Las fisuras pequefias se arreglaran
con mezcla comin tamizada, o con enduido plastico o en polvo.-

2- Limpieza: variara segun el caso, pudiéndose recurrir al lijado, cepillado o lavado, con agua o disolventes
apropiados tales como aguarras o nafta.-

3- Eflorescencias y alcalinidad: en las superficies nuevas de cemento y fibrocemento, y en los revoques frescos
que contengan cemento o exceso de cal o ambos o se encuentren sustancias alcalinas que dafan el acabado de la
pintura. Estas sustancias desaparecen con el tiempo a medida que se produce el “curado”. Este proceso requiere
normalmente un tiempo de seis meses para exteriores y un afio para interiores, si se desea aplicar pinturas o esmaltes
sintéticos. Y en caso de utilizar pinturas al latex para terminacion, los tiempos son de un mes para exteriores y tres meses
para interiores. Si resulta imposible esperar tanto tiempo, se limpiaré la superficie con acido clorhidrico (muriatico) diluido
en 5 o 10 volumenes de agua, tras lo cual se procedera a un abundante lavado.-

4- Hongos, musgos, etc.: se aplicara frotando una solucién de una parte de lavandina, nueve partes de agua y
tres por ciento de jabon en polvo, dejando actuar de 15 a 20 minutos.-

Enjuagar bien con una solucion similar a la anterior pero sin jabén, y dejar secar. También puede usarse una
lampara o llama suave, cuidando de no tostar o quemar la superficie.-

En las zonas humedas, propicias al desarrollo de hongos, se aplicara sobre la superficie limpia y también sobre el
acabado una solucién fungicida adecuada que no perjudique la pintura.-

5- Humedad: no se pintara sobre superficies himedas. Para ejecutar el trabajo, debera procederse a eliminar las
causas que la producen, por los medios que oportunamente se especificaran.-

6- Superficies nuevas: se deberé asegurar que las superficies estén limpias, secas y libres de polvillo, Se usaran
fondos y accesorios recomendados para cada sustrato y pintura de terminacion, asegurando asi un 6ptimo resultado y
duracion.-

7- Repintado: si las superficies pintadas se encuentran en buen estado o ligeramente entizadas, se lijaran
suavemente y luego se quitara el polvillo con trapo humedo. Si las superficies estan entizadas o pulverulentas, o tienen
zonas de distinta absorcion debera aplicarse previamente una mano de fijador transparente diluible con aguarras o de
imprimacién fijadora al agua. Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastara con eliminar las
mismas, pero si fueran muchas, sera necesario remover toda la pintura. La forma de realizar esta tarea depende del tipo
de pintura aplicada anteriormente, a saber:

Pintura a la cal: se eliminaran con espatulas o cepillo de alambre, papel de lija, viruta de acero, lampara a llama
suave, arenado, etc. segun corresponda.-

Pintura a la tiza y cola: se lavaran con agua 'y pincel, trapo o esponja.-

Pintura al 6leo o esmalte: se quitaran con cepillo de alambre o papel de lija. Se podran ablandar primero con
llama suave o removedores y luego proceder a quitarlas con espatulas o cepillo.-

En superficies brillantes se debe eliminar el brillo con el empleo de una lija fina.-

Cuando se utilicen removedores sera imprescindible eliminar completamente sus restos con aguarras, ya que
pueden dafiar la pintura gue se utilice después.-

Si las superficies fueran blandas, (por ejemplo enyesadas), no debera utilizarse el cepillo de acero, ni otro medio
similar a fin de evitar el rayado.-

Art. 175°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE MADERA ) .

Preparacion de la superficie: las superficies pueden presentar imperfecciones o partes flojas, que sera necesario
arreglar o fijar mediante los recursos habituales de carpinteria antes de proceder al pintado.-

1. Madera nueva: limpiar la superficie con cepillo de cerda y eliminar si hubiera manchas grasosas con aguarras,
nafta o disolventes apropiados, dejando secar. Lijar luego con lija fina, a fin de no dejar ralladuras.- )

Si existieran exudaciones resinosas, se lavara la zona con aguarras. Si las exudaciones fueran abu'ndantes, lijar o
cepillar o aplicar la llama suave, cuidando de no tostar la madera, eliminando posteriormente la resina mediante rasqueta,
lija o cepillado. Finalmente se aplicara una solucion de goma laca en alcohol al 20%.- \
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Ciertas maderas, ejemplo el lapacho, exudan sustancias que colorean o atacan la pintura aplicada sobre ella. En
estos casos, si se trata de obtener un acabado natural, se aplicara sobre la madera una capa aisladora consistente en dos
manos de goma laca en alcohol. Si se diera un acabado cubriente podra emplearse una pintura de aluminio como capa
aisladora, en lugar de la goma laca -

2. Lijado: puede ser comin en seco o efectuado con aguarrés o nafta. La calidad del trabajo determinara el
método a usar.-

3. Repintado: cuando la pintura aplicada anteriormente se encuentra todavia en buen estado o simplemente
entizado, bastara lijarla ligeramente, limpiando luego con cepillo blando, en algunos casos se la puede lavar con agua y
esponja. Pero si la capa de pintura anterior se hallare en mal estado, habra que eliminar las partes defectuosas, si fueran
pocas; en caso contrario, tendra que ser removida toda la pintura.-

Las pinturas al 6leo, los esmaltes y las lacas se quitan con rasqueta, cepillo de alambre o papel de lija. Las capas
vigjas, con lamparas o llama suave (quemado), teniendo cuidado de no perjudicar la madera. También pueden utilizarse
removedores. Una vez aplicado, se quitara la pintura vieja con virutas, rasquetas, cuchillos, etc. y se eliminaran los restos
del removedor con nafta o aguarras para que no perjudiquen a la pintura que se aplicara después.-

Las superficies que deben terminarse al natural y que hayan quedado manchadas por la accién de removedores
alcalinos, se trataran con una solucion al 10% de acido oxalico (sal de limon) que le devolvera su coloracién natural.
Después de aplicado el 4cido, sera necesario lavar cuidadosamente la madera.-

4. Imprimaciones:

A) Para acabados naturales:

a) Tefiido: para tefir la madera se aplicaran soluciones colorantes acuosas, por ejemplo nogalina, 0 no acuosa
como por ejemplo tintes. Estas ultimas ofrecen la ventaja de no levantar las fibras de madera, evitando de este modo el
liiado posterior y permiten interesantes variaciones de las tonalidades con una terminacién brillante, por lo que no es
necesaria la aplicacion posterior de barnices.-

b) Tapaporos: se aplicara para sellar los poros de las maderas abiertas 0 porosas, a fin de evitar el rechupado u
otros defectos en la terminacién. Para conseguir una consistencia adecuada puede diluirse con aguarras. El tapaporos se
aplica con pincel o cepillo de cerda dura, en la direccién de las vetas de la madera. A los 3 6 5 minutos se frota la superficie
con una arpillera, primero con movimientos giratorios, luego en direccion perpendicular a las de las vetas, se elimina el
excedente y una vez seco se fija con papel fino. Cuando el acabado sea laca transparente, previo al tapaporos debera
aplicarse un sellador a la piroxilina, el que posteriormente sera fijado en sentido de las vetas.-

c) Aceite de lino cocido: cuando se trata de maderas ablandas, si no se aplica tapaporos debera darseles una
mano de aceite de lino cocido diluido en aguarras. Una hora después se quitara el exceso de aceite con un trapo seco
frotando en la direccion de las vetas. Las imprimaciones de aceite no son aconsejables sobre maderas duras, por cuanto el
aceite activa las circulaciones de colorantes. En tal caso se aplicard como capa aislante una solucién alcohodlica de
gomalaca.-

d) Barniceta: a modo de barniceta se aplica una mano diluida del mismo barniz que se utilizara como terminacion.
Cuando sea necesario un buen lijado y sellado, se empleara bamiz interior (flatting) diluido con aguarras. Si no hubiera
especificacion en contrario se utilizaran barnices marinos como terminacion.-

B) Para acabados cubrientes:

a) Sobre madera blanda: una mano de aceite de lino diluido en partes iguales con aguarras, ligeramente
coloreado con pintura en pasta o preparada con aceite.-

b) Sobre madera dura: una mano de bamniz interior (flatting) diluido en un 30% de aguarras y ligeramente
coloreado con pintura en pastas o preparada con aceite -

c) Fondos: la industria elabora fondos para esmalte e impresiones para laca que se usan como primera mano
sobre la madera y que ofrecen las siguientes ventajas: buen sellado y buen poder cubritivo. Aplicados directamente sobre
la madera, actuan a la vez como imprimacién y como primera mano. Los fondos deben poder lijarse a las 24 horas de
aplicados y no han de absorber la pintura o el esmalte.-

d) Masilla y enduido: las grietas, fisuras, encastres, depresiones, etc., se rellenan con masilla o enduido aplicado
sobre la impresién o sobre el fondo para primera mano. En este Ultimo caso es conveniente retocar una vez seca, con el
mismo fondo, todas las superficies enmasilladas o enduidas para asegurar una absorcion uniforme de las superficies, lo
cual evitara la formacion de manchas.-

Art. 176°) TRABAJOS DE PINTURA SOBRE METAL

Preparaciéon de la superficie: las superficies pueden presentar imperfecciones, partes flojas, efc., que sera
necesario arreglar antes de proceder al pintado:

1. Superficies nuevas: la superficie se limpiara con aguarras o nafta, a fin de eliminar grasas, aceites, ceras u
otras sustancias que dificulten la buena adherencia de la pintura o el secado.-

El 6xido debera quitarse completamente mediante uno o varios de los siguientes métodos: rasqueta, cepillo de
alambre, viruta de acero arenado, solucion desoxidante, etc.- )

2. Repintados: las superficies que se encuentren en buen estado o solamente entizadas, pueden lijarse
ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarles un trapo embebido en aguarras.- .

Cuando la capa de pintura vieja se hallare en mal estado, se eliminaran las partes defectuosas si fueran pocas,
en caso contrario se eliminara completamente con removedores de tipo organico, lija o lampara de llama suave.-

Cuando se utilicen removedores debera limpiarse la superficie con aguarras o nafta, eliminando los restos de
removedor pues perjudica a la pintura.- ‘ .

3. Fondos: se aplicara siempre sobre la superficie férrea en peliculas delgadas |nmed|at_amente después de
haberse eliminado el herrumbre, y antes del enmasillado o enduido, si hubiere que realizar estos trabajos.-

Si han transcurrido mas de tres horas desde que se efectuo la limpieza con disolvente, debera re{pasarse la
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superficie con los mismos.-

Los fondos antiéxidos que se hayan efectuado en taller deberan ser removidos completamente si no se hallaren
en perfecto estado o si fueran materiales de baja calidad. En caso de ser utilizados como fondo se lijaran suavemente y se
dara una segunda mano con el antidxido especificado.-

Para pinturas y esmaltes sintéticos y pinturas al latex aplicar directamente sobre la superficie metélica dos manos
delgadas de fondo antiéxido al aguarras, siguiendo las instrucciones del fabricante.-

En caso de emplear pinturas al 6leo, utilizar fondo antioxido al aceite.-

Para lacas pigmentadas, eliminar todo antiéxido de origen y aplicar sobre el metal limpio impresién al cromato
diluida en thinner, impresién a la piroxilina, etc., segun el caso.-

Para esmaltes a la piroxilina, pintura epoxi, ver en TERMINACIONES. .-

Art. 177°) TERMINACIONES

1. A la cal: se aplicara una primera mano de lechada de cal de Cérdoba, una vez seca se pasara una escoba fina
para sacar el polvo que pueda haberse depositado y finalmente se daré una primera y segunda mano de lechada de cal,
coloreada si asi se especificara. Se agregara a la lechada un 10% de alumbre en piedra como fijador o fijador de marca
reconocida y aprobado por la Inspeccion.-

Se emplearé cal de buena calidad en terrones. El apagado debera efectuarse por lo menos con una semana de
anticipacion. Es necesario medir cuidadosamente Ia cantidad de agua, pues su exceso o falta es perjudicial.-

A modo de colorantes se emplearan pigmentos especiales de marca reconocida, que ofrezcan resistencia a la cal
y alto poder de tefiido.-

2. Al agua o latex: sobre los paramentos perfectamente limpios, se dara una mano de imprimacion y luego dos
manos de pintura lavable de color y tono especificado. La primera mano de tinta sera algo fluida y la segunda espesa,
debiéndose dejar transcurrir entre mano y mano 24 horas como minimo.-

En caso de haber imperfecciones se aplicara enduido plastico al agua en sucesivas capas delgadas. Después de
8 horas lijar con lija fina en seco procediendo a quitar en seco el polvillo resultante.-

La primera mano se diluira al 50% y las siguientes con el minimo de agua que exija, segun la absorcion de las
superficies para conseguir una buena penetrabilidad. La primera mano se dara a pincel y las otras a pincel o rodillo.-

Los paramentos nuevos gue deban ser pintados se trataran segun lo especificado en el punto 3 de Preparacion
de las Superficies.-

3. Al aceite; sobre superficies de madera, se aplicaran dos manos de pintura al aceite, sobre la imprimacion de
aceite sellador o fondo sintético. Si fuera necesaria la aplicacién de enduido, se efectuara sobre la imprimacion y sobre
ésta las dos manos de pintura.-

En paredes revocadas a la cal, antes de proceder al pintado de las mismas, deberan ser lavadas con una
solucién de acido clorhidrico al 20% y se le pasara papel de lija N°2 para alisar las zonas gruesas del revoque.-

Sobre paredes de yeso nuevo O superficie de absorcion excesiva se aplicard una mano de imprimacioén y se
dejara secar durante 24 horas.-

Luego se aplicara una mano de enduido al barniz o enduido plastico. Una vez seco se pasara la lija.-

Sobre la superficie asi preparada se aplicara la primera mano de pintura al aceite, de color que se aproxime al
tono final. Por Gltimo se daran 2 manos de pintura al aceite del color elegido.-

4. Ala tiza y cola (para interiores): luego de preparar convenientemente la superficie se procedera como sigue:

a) Lechada de cal: se dara sobre los revoques comunes, Nuevos o limpiados a fondo (excepto los de yeso).-

b) Solucién de cola: sobre la lechada de cal se dara ofra de cola de conejo en caliente.-

c) Acabado: se daran dos manos de tiza y cola a brocha y la otra a soplete 0 maquina pulverizadora. Si fuera
necesario para una buena terminacién, se dara una cuarta mano a soplete.-

Para preparar la pintura se seguiran as indicaciones del fabricante. A fin de lograr una mejor dispersion, se dejara
24 horas en reposo antes de usarla, pero no se debera guardar durante muchos dias pues estas pinturas tienden a
descomponerse.-

No se aplicara pintura a la tiza o cola sobre paredes humedas, pues corre peligro de desprenderse. Si es
inevitable pintar bajo estas condiciones, se agregara aceite de lino a la pintura.-

La superficie terminada debe presentar un aspecto aterciopelado y tono perfectamente uniforme.-

5. Antioxido: todas las estructuras metalicas, carpinteria, herreria, etc., se pintaran con por lo menos dos manos
de pintura anticorrosiva de primera calidad, al cromato de cinc (salvo especificacion en contrario).-

La superficie debera estar limpia, libre de oxido, grasitud, polvillo, etc.-

Cuando las obras lleguen con una mano de pintura antiéxido del taller, de baja calidad o se encuentren en mal
estado, se removeran completamente. Si en cambio fueran aprobadas por la Inspeccién se tomara como primera mano.-

6. Esmaltes sintéticos: sobre la imprimacion fijadora, fondo blanco sintético o fondo antiéxido, segln el caso, se
aplicaran por lo menos dos manos de esmalte sintético de marca reconocida y color especificado.-

7. Ala piroxilina: comprende la variedad denominada laca y el diluyente es el thinner. Se aplican preferentemente
a soplete de la siguiente forma: después de pulir bien la superficie con lija de grano fino, se da una mano de imprimacion a
la piroxilina. Se pule luego con lija al agua y piedra pémez, dando finalmente a soplete la ultima mano en forma
perfectamente pareja. Sobre esta (ltima lustrar y pulir con lo que adquiere un brillo muy intenso.-

8. Barnices: todas las obras de carpinteria a barnizar deberan previamente ser pulidas con papel de lija fino. Se
aplican luego dos manos de impregnante curador insecticida para madera de marca reconocida, una de barniceta y por
altimo una de barniz estirada fuertemente. En las obras donde se especifique, la carpinteria antes de recibir la mano de
barniceta, sera tefiida del color que se indique.-

9. Vinilica: pintura de pelicula dura, elastica, de gran adherencia y rapido secado que presenta una gran
resistencia a los é&cidos, élcalis, hipoclorito de sodio, soluciones salinas, jabones, detergentes, aceiteg minerales y
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vegetales, agua, etc.-

Las superficies deben estar limpias, sin vestigios de humedad, grasitud, polvillo, etc., y sobre chapa y madera
debera efectuarse un lijado previo.-

Sobre mamposteria y madera no requiere uso de fondos, sobre metal se utilizaran convertidores de 6xido y fondo
antioxido vinilico.-

Cuando deba pintarse sobre superficies previamente pintadas, se limpiara correctamente si ésta fuera vinilica y se
eliminara totalmente y se preparara el fondo, si fuera otro tipo de pintura.-

10. Epoxi: acabado que combina la adherencia, dureza, resistencia quimica y a los solventes de las resinas epoxi
con la inercia quimica y la resistencia al agua de los materiales bituminosos. Indicado para una méxima proteccion contra
la corrosion y los agentes quimicos.-

Se aplica sobre superficies libres de toda pintura anterior y en el caso de los metales éstos deben ser arenados,
no debiendo usar anticorrosivos ni fosfatizantes.-

Se aplicaran siguiendo las instrucciones del fabricante, no menos de tres manos (50 micrones de pelicula seca
por mano), con intervalos de 24 a 36 horas entre cada una.-

11. A base de caucho clorado: resistente a la intemperie, al agua y a los productos quimicos. Evita la adhesién a
las superficies de algas, hongos, maho, etc.-

Es indispensable que la superficie a pintar esté limpia, seca, desengrasada.-

Las superficies nuevas no deben pintarse hasta 2 meses después de finalizada la construccion. Si fuera posible,
durante ese tiempo deberan mantenerse las superficies cubiertas de agua para facilitar la eliminacién de sales solubles
que pueden producir eflorescencias en la pintura.-

En las superficies muy lisas se debera hacer un tratamiento previo con &cido clorhidrico- muriatico- diluido a razén
de una parte en tres de agua y enjuagar luego con abundante agua, dejando secar 48 horas antes de pintar.-

Como fondo se aplicara una mano de la misma pintura diluida en relacién dos a uno con diluyente especial para
este tipo de pintura.-

No se debera pintar cuando haya rocio, ni a pleno sol. ni con temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 32°C.-

Cuando las superficies pintadas deban llenarse con agua, esto no se efectuara hasta transcurrido una semana en
verano y dos en invierno.-

12. Resistentes al calor: estan constituidas por pigmentos metalicos en vehiculos de aceite que admiten
temperaturas de 120°C a 300°C manteniendo el brillo y la adherencia original.-

Las pinturas bituminosas resisten hasta los 250°C y las de aluminio, preparadas con vehiculos sintéticos, llegan
hasta los 300°C.-

Es fundamental que la superficie a pintar esté absolutamente limpia, seca y libre de 6xido.-

No se debe aplicar antiéxido o fondo alguno.-

Se utilizara preferentemente pincel para su aplicacion, diluyendo con aguarras mineral. Para un mejor resultado,
la capa de esmalte debe ser fina, lo que se consigue con dilucion suficiente y evitando cargar la aplicacién.-

De ser necesaria una segunda mano, darla bien extendida, después de cuatro horas. Dejar secar como minimo
ocho horas antes de poner en uso el objeto pintado.-

13. Esmalte poliuretanico: esmaltes formulados a base de resinas, poliésteros y poliisocianatos de primera calidad
que permiten obtener peliculas de extraordinaria dureza, resistencia al rayado y al impacto.-

Indicado para aplicar sobre mamposteria, hormigén, metal y madera cuando se quiere obtener una maxima
resistencia a la intemperie y a la luz.-

Las superficies deben estar perfectamente limpias, secas, libres de polvo, 6xidos, grasas, etc. Para ello se
trataran adecuadamente, seglin cada caso.-

Sobre superficies metalicas se aplicara previamente una mano de fondo epoxi mezclado con su correspondiente
convertidor en un espesor aproximado de 35 micrones, dejando secar 24 horas.-

Sobre superficies de madera aplicar una mano de fondo de poliuretano mezclado con su correspondiente
convertidor.-

Sobre cemento o revoque se aplicard sobre una mano de imprimacion poliuretanica mezclada con su
correspondiente convertidor y dejando secar de 12 a 24 horas. Luego aplicar una mano de fondo poliuretanico con su
correspondiente convertidor.-

Como terminacion se aplicaran dos manos de pintura poliuretanica, a pincel, rodilo o soplete, de
aproximadamente 30 micrones de espesor cada una, dejando secar y lijando entre mano y mano.-

Se fabrica sdlo a pedido y generalmente en cantidades superiores a los 1.000 litros.-

14. Pinturas sobre hierro galvanizado: el hierro galvanizado nuevo no es adecuado para ser pintado si no ha
estado por lo menos seis meses a la intemperie, salvo cuando se usan pinturas fabricadas expresamente para el caso.
Estas pinturas se aplicaran de acuerdo con las instrucciones de la casa fabricante.- .

15. Pintura sobre ladrillos a la vista: para pintar con pinturas impermeables O barnices, es necesario que la pared
se encuentre totaimente deshidratada, de lo contrario al salir la humedad hacia el exterior arrastrara el salitre y alcalis que
se hallan en ésta, atacando las peliculas de pintura o barniz.- By

Los paramentos a tratar se limpiarén prolijamente con acido clorhidrico al 10% a fin de mantener la coloracion
natural del ladrillo y libre de toda mancha.-

16. Medio lustre a cera: sobre la carpinteria perfectamente lijada a papel fino, se pasara el tapaporos, se dara una
mano de aceite con aguarras (4:1), otra mano de barniceta y aguarras (-2:-2) y finalmente una mano de dos partes de
aguarras, una de barniz, media de cera y un poco de cola de cera. Finalmente se sacara el lustre a mufieca.-

17. Lustrado de madera a mufieca: después de pulir perfectamente la madera, se aplicara con 'tapaporos, dos
manos de alcohol con piedra pomez aplicada con mufieca de lana forrada con trapo de hilo. Luego se apg(éalré aondasy
por medio de una mufieca un compuesto de goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza cocido.-
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Ocho dias después se repasara con goma laca y alcohol espolvoreada con piedra pémez en tres manos, luego se
dara una mano de goma laca y alcohol puro. Todo esto se aplicara con mufién y mufieca.-

Cuando las maderas deban ser tefidas, se obtendré el color que se desee con anilina disuelta en agua,
pudiéndose agregar también dicho color al tapaporos.-

Una vez terminado el trabajo, si éste fuera a medio brillo, se pasara alcohol y piedra pémez para obtener el medio
brillo deseado.-

18. Encerado de pisos de madera: no habiendo especificacién en contrario, una vez terminados los trabajos y
previo rasqueteado y lijado, se aplicaran en los pisos de madera dos manos de cera con su correspondiente lustrado.-

CAPITULO XVII - OBRAS DE MODIFICACION Y RESTAURACION

Art. 178°) DEMOLICIONES

Las demoliciones que deban ejecutarse, ya sea totales o parciales, se deberan realizar con sUMo cuidado, bajo la
exclusiva responsabilidad del Contratista, quien debera tomar todas aquellas medidas conducentes a asegurar la
estabilidad de las partes de la construccion que se conservan, efectuando los apuntalamientos necesarios y otros trabajos
de seguridad que a su juicio y el de la Inspeccion, juzgue conveniente realizar a tal efecto.-

Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construccion que se conservan y que sean
imputables a descuidos, falta de atencion o negligencias por parte del Contratista, seran reparadas por su exclusiva
cuenta.-

Art. 179°) DEMOLICIONES PARA ABRIR ABERTURAS O VANOS EN MUROS EXISTENTES

Cuando se deban abrir aberturas para puertas, ventanas o vanos en muros existentes, se procedera de la
siguiente forma: previamente a la demolicién de la parte afectada por la nueva abertura se colocara el dintel
correspondiente, efectuandose los cortes para la colocacién del mismo con sumo cuidado. Una vez colocado el dintel y
perfectamente calzado con la mamposteria que deba soportar, efectuando el calce con mezcla Tipo ‘B, ¥ fraguado, se
demolera el muro en la medida exacta para la abertura que deba colocarse.-

Las nuevas mochetas deberan ser perfectamente cortadas a plomo; en las mismas se hara el corte necesario
para alojamiento del marco, si es bastidor y los necesarios para el alojamiento de las grapas de sostén del mismo, las que
se macizaran con mezcla Tipo “B" o se colocaran tacos de madera alquitranada enmacizados con el mismo tipo de mezcla
si la puerta o vano lleva marco o cajon.-

Art. 180°) MODIFICACIONES DE ABERTURAS

Toda vez que se cambien las aberturas existentes por otra de mayor o menor dimension, se observaran las
siguientes prescripciones:

a) Cuando las aberturas nuevas, sean de mayor dimension tanto en lo ancho como en lo alto se sacara la
existente, se colocara primeramente el nuevo dintel a la cota que corresponda, procediéndose luego con sumo cuidado a
la demolicién de la mamposteria que se encuentra entre los dos dinteles y retirando luego el existente y recortando las
mochetas en la medida necesaria para las nuevas aberturas.-

b) Cuando las nuevas aberturas son de menor dimension que las existentes, se retirara la estructura que encierra
la abertura, se colocara el nuevo dintel y construira la mamposteria necesaria hasta llegar al nuevo nivel del dintel
existente, procediéndose al retiro del mismo y al calce de la mamposteria existente con la nueva, empleando mezcla Tipo
“B” para el calce de las dos mamposterias.-

Si se trata de transformar una puerta en ventana, el antepecho que debe construirse se hara empleando para la
mamposteria mezcla Tipo “I". —

Si la nueva abertura fuera méas angosta que la existente, se picara el revoque de las mochetas y se efectuaran
cortes cada 20 cm, de una altura de 10 cm y una profundidad de 10 a 15 cm; una vez colocado el marco de la nueva
abertura y previa limpieza y riego en abundancia, colocandose tablones en ambos lados, se utilizara hormigén Tipo “H1", el
que se apisonara convenientemente en forma de llenar perfectamente todos los espacios vacios, debiendo quedar
involucradas en el hormigén las grapas de fijacion del marco.-

Si los agregados de mamposteria excedieran un miuiltiplo de 15 cm, las mochetas se completaran utilizando
ladrillos asentados con mortero Tipo “B” previo recorte del muro existente para obtener una traba continua.-

Art. 181°) EJECUCION DE CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN EDIFICIO EXISTENTE

Cuando se trata de ejecutar la capa aisladora horizontal contra la humedad en muros de edificios existentes, se
tendra en cuenta las siguientes prescripciones: se sacaran los zocalos que hubiere, se picaran los revogues hasta
descubrir los ladrillos, (la altura que debe picarse no sera superior a 30 cm). Efectuados los trabajos indicados, se cortara
la mamposteria por tramos de un metro de longitud alternados y en todo el espesor del muro y de un alto de dos hiladas.
Hechos estos cortes se procedera a la ejecucion de la capa aisladora segun se establece en el Art. 70° y luego se
construira el muro en la parte afectada por el corte, llenandose la junta de union entre la parte inferior del muro cortado y
las nuevas hiladas colocadas sobre la capa aisladora, con mezcla tipo “B" semiseca, la que se hara entrar forzada
apretandola de ambos lados con barrotes. Terminado el trabajo de calce se cortara un nuevo tramo, teniendo especial
cuidado de realizar en debida forma la union de la capa aisladora a fin de asegurar la continuidad de la misma. Realizada
la capa aisladora en la forma prescripta, se revocara nuevamente el muro en la parte afectada, y se colocaran los zécalos
reponiendo aquellos que sean necesarios.-
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Art. 182°) RECALCE DE MUROS

Toda vez que se estipule que los muros existentes deban ser recalzados, se procedera de la siguiente forma:

Se apuntalaran previamente las partes que ofrezcan mayor peligro o que puedan comprometer la estabilidad de la
construccién mientras se realizan los trabajos. Efectuado el apuntalamiento se procederd a realizar la excavacion
correspondiente. Si ésta corresponde a sotanos se hara en todo el perimetro dejando cada 1,5m pilares de tierra de un
ancho de 75¢cm y un largo de 1,5m. Una vez efectuado el recalce del muro en la parte comprendida entre dichos pilares, se
excavara procediéndose a recalzar el muro en correspondencia a los mismos.-

Si el muro a recalzar no coincidiera con un sétano se excavara previamente una zanja discontinua a un costado
del mismo, en tramos de 2 a 3 m como maximo, alternados con tramos no excavados de 1 a 2 m, debiendo el ancho de la
excavacién permitir el facil trabajo de los obreros.-

Terminada la excavacion de los tramos se procedera a efectuar el recalzado de las partes de los cimientos,
descubiertos por tramos alternados, no mayores de 1,5m para la cual se extraera la tierra sobre la que apoyan los
cimientos del muro, excavando hasta la profundidad en que deben asentarse los nuevos cimientos. Terminada la
extraccion de la tierra, se ejecutara inmediatamente la mamposteria de recalce, colocandose en el fondo de la excavacion.-

La mamposteria se ejecutara con ladrillos bien cocidos y parejos, asentandolos con mezcla Tipo “B", llegando con
la misma hasta 15 o 20 cm de los cimientos del muro a recalzar. Previa limpieza de la parte inferior de los mismos y
lavados con agua en abundancia, se colocaran las dltimas hiladas hasta alcanzar una altura suficiente que permita la
operacién de calce gue consistira en acufiamiento del mortero Tipo “B", semiseco que se hara entrar entre el plano
superior del nuevo cimiento y el inferior del existente.-

Ambos extremos del tramo de mamposteria de recalce se dejaran con los ladrillos dispuestos en forma de
continuar la traba de los mismos, con la de los que deben hacerse posteriormente en la parte que se ha dejado sin excavar
y que sirve de apoyo al muro en que se opera el recalce.-

Una vez que la mamposteria de uno o varios tramos alternados haya fraguado, se excavaran los tramos
adyacentes hasta completar el tramo correspondiente a la zanja excavada, procediéndose en la forma indicada
anteriormente y teniendo cuidado en la forma de limpiar y regar abundantemente la mamposteria ya construida y que debe
trabarse con la nueva. En ninglin caso los tramos tendran mas de 1,5m sin apoyos intermedios.-

Una vez efectuada la mamposteria de recalce en los tramos correspondientes, se procedera a la excavacion y
recalce de las partes restantes, completandose la operacion total .-

Si la obra muraria que se recalza presentase grietas o fisuras, se aplicara sobre las mismas una capa delgada de
yeso blanco, a fin de constatar si durante los trabajos, aquel sufre algin movimiento. Si ello sucediera, el Contratista con la
intervencion de la Inspeccién debera tomar todas las medidas que las circunstancias aconsejen para evitar que dicho
movimiento continlie o que pueda comprometer la estabilidad del muro.-

NOTA IMPORTANTE

Tratandose de trabajos de suma responsabilidad, se realizaran adoptando todas las precauciones necesarias y
sin apresuramientos y utilizando mano de obra experimentada y cuidadosa.-

No se realizaran los trabajos de recalce sin previo sondeo de las fundaciones y el terreno para conocer sus
condiciones y constituciones y sin que previamente a la apertura de las zanjas se haya acopiado el material necesario.-

Asimismo, no se socavaran los cimientos existentes mas que en la medida necesaria y que pueda ser recalzada
en el dia, habilitandose horas extraordinarias en caso necesario.-

Cuando los recalces deban efectuarse en el exterior se adoptaran precauciones especiales de proteccion contra
las lluvias o inundaciones de las zanjas.-

Art. 183°) RECALZADO PARCIAL, ANGULOS O CRUZAMIENTOS

Cuando se presente este caso, si la parte a recalzar no excede en mas de 2 m, se haran los apuntalamientos
necesarios y se procederd a efectuar la excavacion directamente descalzando el muro e inmediatamente de llegado el
nuevo plano de fundacién se procederé a levantar el muro de recalce en la forma indicada anteriormente.-

Cuando se trata de un angulo o cruzamiento de muros de recalce se debera interesar todos los muros que
concurran a dicho punto y en una longitud no menor de 2m, medidos desde el punto de interseccion de los ejes de los
otros concurrentes.-

Art. 184°) UNION DE MAMPOSTERIA NUEVA CON OTRA EXISTENTE

Toda vez que deba unirse un muro nuevo perpendicular a otro existente, se procedera en la siguiente forma: en el
muro existente se picara el revoque en un ancho por lo menos igual al espesor del muro a construirse. Luego cada 30 cm
se hara un corte en la mamposteria existente del ancho de aquel hasta una profundidad minima de 15 a 20 cm y un alto de
15 e¢m. Estos cortes se haran tanto en la parte en elevacion como en los cimientos con el objeto de trabar debidamente
ambas mamposterias.-

A medida que se vaya levantando el nuevo muro sé ir4 trabando con el existente, colocandose en
correspondencia de cada corte, ademas de los ladrillos que deben ir flojos, un hierro diametro del 6 con una longitud
minima de 60 cm. Los ladrillos en correspondencia de |a unién de las dos mamposterias se asentaran con mezcla Tipo “B",
con el agregado de hidréfugo. La parte del muro existente afectada por la union debera limpiarse perfectamente y mojarse
abundantemente a medida que se va levantando el nuevo muro y regarse con una lechada de cemento puro. Qua'ndo la
unién deba realizarse para la prolongacion de un muro existente, se practicaran en el extremo de éste, los cortes nqdlcados
anteriormente. La nueva mamposteria se levantara suficientemente separada de aquel, dejando la traba necesaria y una
vez fraguada se rellenara el espacio comprendido entre ambas por mamposteria asentada con mezcla Tipo "B
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Art. 185°) CIERRE O TAPIADO DE ABERTURAS

Cuando deban procederse al cierre de aberturas se procedera a sacar los marcos y estructuras que sirven de
cierre, luego se picara el revoque de las mochetas, se haran cortes en las mismas cada 30cm y 15 cm de altura y de una
profundidad minima de 15 cm. Terminado este trabajo se ejecutara la mamposteria de relleno empleandose mezcla Tipo
“A2a" previa limpieza y mojado abundante de las mochetas, en correspondencia de los cortes se dara a los mismos una
lechada de cemento puro para asegurar una mayor adherencia entre ambas mamposterias.-

Art. 186°) ENLLAVADO DE MUROS

En todos los casos el perfil que va colocado en los extremos de la llave estara constituido por un hierro “L" 0 “U’
cuyas alas se encastraran en el muro en canaleta que se abriran para su alojamiento, las que luego de colocadas al perfil
se llenaran con mezcla Tipo “B".-

La barra o barras que constituyen la llave, se pintaran y engrasaran a fin de evitar que el hormigén se adhiera y
facilitar su movimiento cuando sea necesario su ajuste.-

El nicho donde se aloja la pieza para el ajuste de la llave se revocara con mezcla Tipo “B".-

Los extremos de las roscas de las barras se engrasaran abundantemente para evitar en lo posible la oxidacion.-

En las grietas existentes en el muro se picara el revoque en las partes afectadas por las mismas y s excavaran
perfectamente a fin de abrirlas, luego se limpiaran y regaran abundantemente con agua, procediéndose inmediatamente a

colmatarla con mezcla Tipo “B", la que se introducira en estado semiliquido a presion por medios mecanicos.-

Art. 187°) REPARACION DE AZOTEAS

Cuando se especifique arreglos de goteras por filtraciones producidas en las azoteas de baldosas, se procedera
previa investigacion del lugar en que se produce |a filtracién, a levantar el embaldosado en una superficie no menor de 1m
(formado por 5 baldosas por lado).-

Sacadas las baldosas se picara y levantara integramente el contrapiso o relleno, hasta descubrir la aislacion de
fieltro y previa limpieza de éstos se dara sobre toda su superficie una primera mano de pintura asfaltica de la aceptacion de
la Inspeccién aplicandola con una brocha.-

La cantidad a colocar sera de 1 litro por m? como minimo.-

Una vez seco el material que se ha colocado se dara una segunda mano de pintura asfaltica mas espesa.-

Terminada la pintura se hara el relleno con hormigén Tipo “I", asentadas luego las baldosas con mezcla Tipo “G" y
tomando las juntas con mezcla tipo “E".-

Art. 188°) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTA DE TEJAS

Toda vez que deba procederse a la reparacion de techos de cubiertas de tejas, se tendran en cuenta las
siguientes prescripciones:

a) Se recorrera minuciosamente todas las cubiertas a fin de establecer la cantidad de tejas que se encuentran
rotas, rajadas o deterioradas y por las cuales se producen filtraciones de agua.-

b) Se revisaran con toda prolijidad los caballetes, canaletas de las limahoyas, babetas, como asi mismo las
canaletas de desaglies perimetrales.-

¢) Se revisara la estructura de sostén de la cubierta para establecer si las alfajias se encuentran en buenas
condiciones, como asimismo la estructura general de resistencia.-

Terminadas las revisiones anteriores, se procedera a efectuar las reparaciones que sean necesarias para dejar
en perfecto estado la cubierta, debiendo observarse las siguientes normas:

Cambios y reposicion de tejas:

Cuando deba procederse al cambio de tejas, reponiéndolas por ofras nuevas, éstas deberan ser de las mismas
dimensiones y tipos que las colocadas.-

Si las tejas han sido asentadas con mezcla sobre una losa de hormigon, se sacaran las rotas, como asimismo
todas aquellas que se encuentran sueltas 0 en condiciones poco seguras. Extraidas las tejas se picara la mezcla con que
han sido fijadas, hasta descubrir la losa de asiento y previa limpieza y riego en abundancia hasta saturar la losa, se
asentaran las nuevas tejas con mezcla Tipo “H" (las tejas deberan mojarse hasta la saturacién). En correspondencia del
eje de las tejas, se les colocara un alambre de 2mm de diametro, convenientemente retorcido y con un largo minimo de 10
cm, el que debera ser macizado en la mezcla de asiento.-

Si los tejados a reparar estuvieran construidos con tejas atadas a listones de madera, se sacaran las que deban
reponerse, colocandose las nuevas convenientemente atadas y trabadas con las que se conservan, asimismo todas
aquellas tejas que se encuentren sueltas seran reatadas.-

Si la infraestructura tuviera aislacion de fieltro y entablonado de madera en los puntos en que se han observado
filtraciones, se levantaran las tejas y se revisaran las aislaciones. Si éstas se encuentran rotas o muy deterioradas y su
arreglo no fuera posible, se colocaran encima de la parte destruida nuevas tiras, fijandose sus bordes con una capa de
bet(in asfaltico en caliente.-

Si la parte destruida fuera pequefia se repasara pasando encima de la misma una capa espesa de betdn asfaltico
en caliente o pegando con betln un parche del mismo tipo de fieltro que el colocado.-

Art, 189°) REPARACION DE TECHOS CON CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS DE H°G®

Se observan las siguientes prescripciones: '

a) Tapados de agujeros: se recorreran minuciosamente todas las chapas de la cubierta, procediéndose a tapar
los agujeros existentes para lo cual si el agujero fuera pequefio, con un martillo se golpeara la parte donde se encuentra
desgarrada la chapa, a fin de volver a su sitio el material desplazado al hacerse el agujero, previa limpieza de la zona
afectada por el mismo, se colocara estafio en una cantidad tal que asegure la obturacion completa de la perforacién.-
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Si el agujero fuera de un tamafio tal que no fuera posible repararlo en la forma indicada, se reemplazaran por
chapas nuevas de idénticas caracteristicas a las existentes.-

b) Reclavado: se revisara completamente cada clavadura, asegurando que cada una esté en perfectas
condiciones. En caso de ser necesario se reemplazaran los clavos existentes por otros de 2° clavadura de manera de
asegurar correctamente |as chapas.-

c) Cambio de cubierta o reposicion parcial de chapas: cuando se deba cambiar total o parcialmente la cubierta se
sacaran con toda prolijidad las chapas existentes y luego se revisara toda la estructura de sostén del techo debiendo
procederse a verificar muy especialmente los apoyos tanto de las armaduras como de los tirantes, procediéndose a
efectuar los trabajos de recale o refuerzos que fueran necesarios, a fin de dejarlos en condiciones de seguridad. La
Inspeccién de Obras en cada caso indicara la forma mas conveniente de realizar dichos trabajos.-

En el caso de que la estructura de sostén fuera de madera, se repondran las piezas que estuvieran destruidas, o
en deficientes condiciones, empleandose las mismas clases de materiales, y utilizando secciones iguales a las que
reemplazan salvo aquellas en que se compruebe la necesidad de aumentarlas.-

Cuando se trate de estructura de sostén metalica, se procedera en la misma forma que la indicada para la
madera, debiendo en todos los casos antes de proceder a la colocacion de las chapas, limpiarse perfectamente las correas
en las partes descubiertas y darle una mano de pintura antioxido.-

Las chapas de hierro galvanizado, onduladas, se colocaran de acuerdo a lo prescrito en el articulo
correspondiente a “Cubiertas de Pendientes”, utilizando chapas nuevas o las viejas reparadas de acuerdo a lo que indican
las Clausulas Especiales.-

Art. 190°) REPARACION DE LAS CANALETAS DE DESAGUES DE LOS TECHOS

Toda vez que se especifique el arreglo de las canaletas de desagies de techos, se recorreran prolijamente,
procediéndose a reemplazar aquellas partes que se encuentren deterioradas y cuyo arreglo no sea posible o no ofrezca
garantias su reparacion, a juicio de la Inspeccion.-

Todos aquellos trozos de canaletas que deban ser reemplazados lo seran de hierro galvanizado liso N° 22 con un
desarrollo, perfil y seccién igual a los existentes; en ningin caso el trozo que se cambie sera inferior a 50cm. La unién de
los extremos de la parte nueva con la que se conserva se hara a doble soldadura, y las piezas se superpondran como
minimo 5 cm.-

Las partes de la canaletas que se encuentren sueltas, torcidas, etc., se procedera a sujetarlas, enderezandolas y
colocandose las grapas necesarias, como asi mismo travesafios interiores de hierro galvanizado que unan los bordes. Si
hubiese agujeros pequefios, se soldaran directamente o se aplicaran sobre los mismos chapitas de H°G® soldadas en todo
su perimetro.-

Art. 191°) REPARACION DE CIELORRASOS

a) Cielorraso de Yeso a la Cal:

Cuando la superficie del cielorraso presente una comba que deja suponer que las ataduras de la estructura de
sostén se hayan aflojado, roto, o sean insuficientes, se procedera a efectuar una inspeccion prolija y minuciosa de la
armazon, procediéndose a efectuar los refuerzos que se juzguen necesarios, ya sea cambiando las rotas, reforzandolas,
ajustando las que se encuentren flojas o colocando nuevas ataduras si el caso lo requiere.-

Si el cielorraso presentase agrietamientos o rajaduras, se investigara el motivo que lo causd, procediéndose luego
a su reparacion y corrigiendo las causas que lo produjeron.-

Para el arreglo de las grietas, se procedera en la siguiente forma: se ensancharan aquellas en tres centimetros,
quitandose el peso o revoque hasta descubrir la estructura de sostén del mismo, luego se limpiara perfectamente las
aperturas practicadas, procediéndose a su relleno.-

Cuando el cielorraso sea de yeso, se llenaran con mezcla tipo J, termindndose con yeso blanco puro, de manera
que el conjunto presente una superficie bien unida y sin rastros de la reparacion.-

Si el cielorraso ha sido ejecutado con material a base de cal, se procedera de la forma antedicha y previa limpieza
de los bordes de las partes afectadas por el corte; después de mojarlas abundantemente se les dara una lechada de
cemento puro, efectuédndose luego su relleno con mezcla tipo “D1" o “D2", segun comresponda Yy un enlucido con mezcla
fina a la cal tipo D5.-

Cuando los cielorrasos a reparar presenten manchas de humedad producidas por goteras o filtraciones, se
averiguara las causas que la produzcan, efectuandose las reparaciones que sean necesarias para evitar que vuelvan a

roducirse.-

P Luego se picara el yeso o revoque, excediendo el contorno de la mancha hasta donde la adherencia del material
se completa. Se sacara todo el yeso o revogue hasta descubrir el metal desplegado o estructura del entrepiso o techo. Una
vez limpia la superficie y revisado el armazén se procederé a rehacer el cielorraso, empleandose los mismos tipos de
material con que ha sido construido aquel. Si el cielorraso fuera a base de mezcla de cal, los contornos de la parte
afectada por la reparacion se limpiaran y mojaran abundantemente, dandose luego a toda la superficie que abarque el
arreglo, una lechada de cemento puro y el jaharro y el enlucido se ejecutaran en la forma indicada para cielorrasos nuevos,
segun cada caso.-

En todos los casos en que se efectie una reparacion de cielorraso, se dara a la superficie afectada la forma
rectangular.-

b) Cielorrasos de Madera: .

Toda vez que deba repasarse un cielorraso de madera, se recorrera prolijamente todo el machimbrado, sac_ando
aquellas tablas que se encuentran rotas, deterioradas o muy torcidas y se revisara la estructura de sostén cambiando
aquellos tirantes y tirantillos que se encontraran en malas condiciones, sueltos o flojos.-

Debera preverse el retiro de parte del machimbre, de manera de garantizar la completa revisién deya estructura
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de sostén.-

Efectuada la revisién y marcadas las partes a reparar se procedera a retirar y reemplazar la estructura que deba
ser cambiada, empleandose para ello la misma clase de madera con que esté construido el cielorraso. Si esto no fuera
posible se empleara madera equivalente, previa aprobacién de muestras por parte de la Inspeccidn.-

Efectuado el cambio se aseguraran todas las partes sueltas o flojas que lo requieran, ya sea clavandolas,
atornilldndolas y si se trata de los tirantes o tirantillos, asegurandolos con grapa o amurandolos convenientemente.-

Los trabajos de reparacién se haran de acuerdo con las reglas del arte en el concepto de dejar los cielorrasos en
perfecto estado. Si en las “Clausulas Particulares” no se establece que todo el cielorraso debe ser pintado o barnizado, el
Contratista debera pintar o bamizar las partes reparadas identificando el color y tratando que quede lo mas disimulado
posible.-

Art. 192°) REPARACION DE REVOQUES

La reparacion de revoques comprende en general la reconstruccion de todos aquellos que se encuentran caidos,
flojos, en mal estado, humedos, etc. Para la ejecucién de estas reparaciones se tendrén en cuenta ademas las
prescripciones establecidas para la ejecucion de revoques.-

Se picara toda la superficie del revoque a reparar excediendo el contorno de la parte deteriorada, manchada,
agrietada, etc., hasta el limite en que la adherencia del revoque al muro sea completa. Se dejaran completamente al
descubierto los ladrillos o el material con que ha sido construido el muro. Se limpiaran las juntas descarnandolas hasta una
profundidad de 15mm como minimo. Se limpiara el paramento y después de mojar abundantemente la parte a reparar, se
le dara una lechada de cemento puro procediéndose inmediatamente a ejecutar el jaharro (revoque grueso) empleando
mezcla del tipo que corresponda, segun la clase del revoque de que se trate; luego se ejecutara el enlucido empleando el
tipo de mezcla correspondiente. (Ver planilla de mezcla).-

Cuando la parte del revogue a reparar presente manchas de humedad, filtraciones, etc., se procedera de
conformidad a lo establecido en articulo siguiente.-

Terminada la parte a reparar, su superficie no debera acusar diferencias con el existente, para lo cual durante la
ejecucion se hara uso de la regla para mantener en todos sus puntos un mismo plano.-

En todos los casos de reparacién de revoques, se dara a la superficie afectada la forma rectangular.-

Art. 193°) REPARACION DE REVOQUES POR HUMEDAD APARECIDA EN LOS MISMOS

Toda vez que deban efectuarse reparaciones en los revoques de muros y entrepisos por humedad aparecida en
los mismos, se averiguara ante todo las causas originarias de la humedad. Se haran previamente los trabajos que sean
necesarios para hacerla desaparecer. Para los casos que se presenten se tendran en cuenta las siguientes normas:

1) Humedad producida por rotura de cafios de provision de agua, desagties cloacales, etc.: Cuando se presente
este caso, se picara el revoque o sacaran los azulejos o revestimientos que hubiere en la parte afectada por la humedad
hasta descubrir las cafierias, camaras, piletas, etc., en el lugar donde estas estén rotas y den origen a la pérdida,
procediéndose a efectuar los arreglos que sean necesarios, o os cambios de piezas si fuera el caso. Luego se procedera
como se indica en el articulo anterior.-

2) Humedad en forma de manchas circulares o irregulares a cierta altura de los muros. Cuando se presente este
tipo de manchas y que en poco tiempo no aumentan su extension, sino que se mantienen més o menos iguales,
especialmente en paredes que van al exterior, se picara el revoque en correspondencia de la mancha y se comprobara si
corresponde a alguin hueco dejado en la pared, por los machinales de los andamios o con cualquier otro objeto. Si el hueco
no ha sido bien llenado o si se comprobaran deficiencias en el taponamiento del hueco se picara la parte afectada por el
mismo, en ambos lados del muro hasta una profundidad minima de 5cm, interesando la mamposteria que la circunda en
no menos de 15cm, procediéndose luego a llenar la parte rebajada con mezcla Tipo “B" Y ejecutandose luego el revoque
con el tipo de mezcla que corresponda al del revoque existente.-

3) Humedad en muros que dan al exterior: los muros que dan al exterior y especialmente al este y sur acusan
muchas veces grandes manchas de humedad. En estos casos se procedera conforme a lo que se estipula a continuacion:
se verificara la calidad del revogue tanto en su enlucido como en su jaharro y azotado impermeable.-

Si el revoque se verificara en perfectas condiciones, se procedera a su pintado con un hidréfugo de la aprobacion
de la Inspeccion.-

Si el revoque fuera de mala calidad, o habiendo sido bien construido se encontrara deteriorado se reconstruira
totalmente, descamando profundamente las juntas de la mamposteria, limpiando el paramento con cepillo de acero,
rellenando las juntas de la mamposteria, limpiando el paramento con cepillo de acero, rellenando las juntas con mortero
Tipo “B", bien apretado con la llana'y cubriendo todo el paramento con un azotado de mortero Tipo “C1".-

Luego se procedera a la reconstruccién del jaharro y enlucido de acuerdo con las condiciones particulares de
cada tipo.-

Art. 194°) REPARACION DE LOS PISOS DE MOSAICOS Y BALDOSAS

Cuando se trate de reparar pisos de baldosas, mosaicos, etc., se levantaran aquellos que estén flojos, rotos,
agrietados u otro tipo de deterioros y se picara superficialmente el contrapiso; luego previa limpieza y riego abundante se
colocaran mosaicos o baldosas del mismo tipo y clase que los existentes, asentandolos con mezcla Tipo “G1" y tomando
las juntas con pastina del tipo utilizado para los mosaicos.- o

Cuando la reparacién de los pisos abarque una superficie de cierta importancia y cuando la deficiencia que
acusan sea atribuible o fuera una consecuencia del hundimiento del terreno, se levantaran los mosaicos o baldosas, se
sacara el contrapiso hasta llegar a la tierra, se investigara la causa del hundimiento subsanandola y luego se apisonara y
rellenara con tierra libre de terrones la parte del terreno suprimida, procediéndose luego a fa reconstruccién del contrapiso
y piso en la forma indicada para la ejecucion de pisos y contrapisos NUevos.- \
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Art. 195°) REPARACION DE PISOS DE CEMENTO

Cuando deba procederse a efectuar reparaciones en pisos de cemento, se picara toda la superficie a reparar
hasta llegar al contrapiso, excediéndose el contorno de la parte deteriorada o agrietada hasta el limite en que la adherencia
de la capa de mortero que constituye la cubierta del piso con el contrapiso sea completa.-

Si el contrapiso se encontrase deteriorado o hundido se procedera a retirario rellenando con tierra la parte
hundida, la que se apisonara convenientemente dandole el agregado de humedad optimo para su compactacion o bien se
rellenaran con hormigén pobre segin mas convenga.-

Luego se procedera a la ejecucion del contrapiso de hormigén pobre de cascotes Tipo “I", se barrera la parte a
reparar y previo riego, se le dara una lechada de cemento puro y luego se colocara una capa de mezcla Tipo “B",
alisandola con cemento puro fratazando la superficie con fieltro metalico. La superficie del piso reparado sera igual al del
existente no debiendo notarse diferencia de nivel una vez terminado el trabajo. Durante el fraguado se tomaran las mismas
precauciones indicadas para la construccion de este tipo de piso.-

En todos los casos de reparacion de pisos de cemento se dara a la superficie afectada la forma rectangular.-

Art. 196°) REPARACION Y REVESTIMIENTO DE AZULEJOS

Toda vez que deba proceder a la reparacion del azulejado se tendran en cuenta las siguientes prescripciones: se
sacaran todos aquellos azulejos que tengan manchas, grietas, el esmalte saltado o resquebrajado o se encuentren rotos,
etc.; sacados los azulejos se picara la mezcla con que han sido asentados, como asimismo el revoque grueso existente,
teniendo cuidado de no dafarlos azulejos que se conservan, luego previa limpieza de la parte afectada y de haberse
mojado adecuadamente los muros en correspondencia de los mismos, se dara una lechada de cemento puro, se ejecutara
el jaharro y se colocaran los azulejos nuevos, asentandolos con mezcla tipo “F".-

Cuando se trate de la renovacién parcial o total del azulejado, se sacaran los azulejos y la mezcla con que han
sido asentados, picandose luego el revoque grueso hasta descubrir el muro. Previa limpieza del mismo y raspado de las
juntas hasta una profundidad de 15mm se hara el revoque nuevamente con mezcla Tipo “F" procediéndose luego a la
colocacién de los azulejos en la forma indicada anteriormente.-

Los azulejos que se empleen para los trabajos de reparacion seran nuevos, de igual dimension, color y marca que
los existentes y si ello no fuera posible, seran los que més se aproximen en cuanto a dimension y color.-

Art. 197°) REPARACION DE LA MARMOLERIA

Cuando deban ejecutarse reparaciones en la marmoleria, se empleardn marmoles de la misma clase y
dimensiones que el existente.-

En ninguin caso y bajo ningun concepto se admitira que las partes a reparar se efectien mediante empatilladuras.
Colocandose en escaleras, se cambiaran integramente los escalones o contraescalones gue deban ser reparados; para
ello, sacadas las piezas deterioradas se limpiara la superficie eliminando toda mezcla vieja y, previa limpieza y mojado en
abundancia se asentaran las nuevas piezas con mezcla Tipo *H".-

Para los revestimientos, zocalos, etc., que deban ser reparados se reemplazaran las piezas deterioradas que
deban ser cambiadas por otras de la misma dimension y perfil efectuandose el trabajo en la forma establecida
anteriormente para el cambio de escalones. Todos los trabajos deben ser hechos de acuerdo con las reglas del arte.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Art. 1°) GENERALIDADES

Se ejecutaran en hormigdén armado las estructuras resistentes en general y que comprendan: bases, columnas,
vigas, losas, escaleras, tanques, etc.-

Antes de presupuestar una obra de hormigbn armado. las Empresas Contratistas, deberan comprobar
debidamente la localidad o, fuera de ellas, la exactitud de las informaciones suministradas por la D.G.A. y C., ya sea, en
forma verbal o en la documentacién técnica que facilita con respecio a materiales, terrenos de cimentacién, agua para
construccion, alojamiento para el personal obrero y directivo, caminos de acceso y medios de transporte, fuerza motriz,
alumbrado, medio de comunicacién y en general todo aquello que pueda influir sensiblemente en la determinacién del
justo precio de las obras proyectadas.-

Si la D.G.A. y C. no suministrase al respecto informacion alguna, y se limitara a exigir el empleo de tales o
cuales materiales, procedimientos o requisitos, las Empresas Constructoras deberédn comprobar de antemano la
posibilidad de satisfacer dichas exigencias. Asimismo, dichas Empresas deberan contemplar todos los inconvenientes y
gastos que ello pudiera motivar, con el fin de ser tenidos en cuenta al formular precios.-

Todo ello se hara en la inteligencia de que, con respecto a las obras de esta especialidad, la D.G.A. y C. no
admitira tolerancia ni sustituciones ni cambios que las Empresas propongan con posterioridad a |a contratacion de las
mismas, argumentando razones de "MAYORES COSTOS" ¢ "DIFICULTAD DE OB [ENCION" o de demoras en la
provisién o ejecucion.-

Art. 2°) RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS EN LOS CALCULOS Y EN LA EJECUCION DE OBRA

Las obras de Hormigon deberan ser ejecutadas en base a un proyecto estudiado en todos sus detalles por un
INGENIERO CIVIL o en CONSTRUCCIONES, en representacion de la Empresa, quien debera firmar toda la
documentacion técnica respectiva, asumiendo la entera responsabilidad de los célculos y dimensiones indicadas en las
diferentes estructuras proyectadas .-

Se advierte especialmente que la responsabilidad material civil o criminal de las Empresas Constructoras en
sus obras de H® A°, por accidente, imperfeccion, inspeccion, contralor, calculos o ejecucion no cesa con la Recepcion
Definitiva de las obras ejecutadas y con la devolucion de los depositos de garantia, efectuados en la forma y época
estipulada.-

En cualquiera de los casos previstos anteriormente, ‘a revision y aprobacion de (os planos y calculos por parte
de la D.G.A.y C. en nada limita las responsabilidades de las Empresas establecidas anteriormente.-

Art. 3°) REGLAMENTOS Y NORMAS

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

« CIRSOC 101; Cargas y sobrecargas gravitorias para el calculo de edificios.
CIRSOC 102: Accion del viento sobre las construcciones
CIRSOC 201: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigon armado y pretensado.
CIRSOC 202: Hormigén liviano. de estructura compacta, dimensionamiento, elaboracion y control.
Normas IRAM citadas en los reglamentos indicados y en el presente texto.

Art. 4°) NORMAS PARA EL PROYECTO Y EL CALCULO DE LAESTRUCTURA

1.- En los casos en que la D.G.A.y C. suministre el calculo.-

Las estructuras cuyas planillas de céiculos, dimensiones de hierros, escuadrias y planos de las mismas se den
en la documentacion oficial, seran objeto de una prolija revision por parte del adjudicatario, quien se hara cargo de la
responsabilidad de su contenido. Por lo tanto, las Empresas, deberan siempre comprobar que las estructuras
proyectadas tengan las armaduras metdlicas, escuadrias y espesores de hormigon requeridas para resistir
convenientemente los esfuerzos que a dichas estructuras se sometera en condiciones normales.-

En este sentido el Contratista serd el Unico responsable por cualquier accidente que ocurra durante la
ejecucion de las obras o en el periodo de prueba, siendo de su cuenta todo gaslo inherente a las reposiciones de las
obras destruidas, o al arreglo de los desperfectos producidos, por cuyo motivo, antes de empezar los trabajos debera
hacer una verificacién de los calculos pertinentes, y si encontrare motivo para ello, hara por escrito los reparos
salvando asi su responsabilidad ulterior ante laD.G.Ay C.-

Encontrandolo satisfactorio, el Contratista se hara cargo de su completamiento si hubiere lugar a ello, de
acuerdo con las respectivas normas que se estipulan en los articulos que se establecen a continuacion y procedera a
realizar el doblado de hierro segun planillas que deberé presentar a la D.G.A.y C. dentro de los 30 dias de haber firmado
el contrato.-

2.- Casos en que la D.G.A. y C. suministre Unicamente la dislribucion de las estructuras -

Regira para este caso toda la responsabilidad de la Liipiesa Lonstruciora senalaua anteriormente y lo que se
establece a continuacion:

a) Cuando la D.G.A.y C. no suministrase a las Empresas interesadas el estudio detallado o parcial que se
menciona en el caso 1), quedara bien entendido que dicho estudio deberan hacerlo ellas mismas con‘antelacion a la
iniciacion de los trabajos, debiendo encuadrarse al efecto dentro de las directivas generales sefialadas en estas normas
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y a las particulares que se detallaren en el respectivo Pliego de Condiciones Especiales de cada obra.-

b) El gasto que ello demande a la Empresa, se debera dar por previsto e incluido en los precios que se
estipulan para las estructuras a ejecutar.-

. c) El estudio debera hacerse en el concepto de responder ampliamente a las condiciones de seguridad
requeridas por el caracter de las obras que se ejecuten, no admitiéndose sistemas de calculos basados en
procedimientos empiricos que no respondan a una teoria clasica sobre el particular .-

d) Si los proponentes considerasen conveniente alguna modificacion en el planteo propuesto en los planos de
estructuras de hormigén armado de licitacion, deberan presentar en planilla aparte los precios unitarios de dichas
variantes. El adjudicatario, en caso de cambio en la distribucién de estructuras debera presentar todas aquellas
informaciones para efectuar con mayor claridad el estudio completo .-

e) Para el calculo de la estructura, debera tenerse en cuenta que el esqueleto debera ser estable de por si, sin
la colaboracién de la mamposteria, en caso de ser estructura independiente..-

Art. 5°) PRESENTACION DEL PROYECTO PARA LA APROBACION DE LA D.G.A.y C.
El adjudicatario presentara a la aprobacién de la D.G.A y C. el proyecto v calculo de las estructuras de HPA® de
la siguiente forma:
TRES COPIAS de las plantas de entrepisos, comprendiendo la fundacién con distribucién y
numeracion de los elementos -
TRES COPIAS de las planillas de calculos -
TRES COPIAS de las planillas de doblado de hierro.-

En el caso de estructuras especiales, el Contratista presentara los cuadernos de célculos, adjuntando la
nomina de la bibliografia consultada y en caso necesario su traduccién al castellano.-

El calculo debera responder a las condiciones reales de ejecucion en cuanto a vinculos y condiciones de apoyo
de los distintos elementos entre si, tratando de evitar los esfuerzos secundarios.-

Las tensiones especificadas admisibles a adoptar, seran las consignadas en los Reglamentos y Normas
citados anteriormente y las que especialmente se fijen -

Las cargas permanentes y accidentales para esiruciuras de importancia deberén calcularse buscando la
combinacién mas desfavorable de los esfuerzos que produzcan, en el caso de no establecerse explicitamente la
sobrecarga de un local determinado, se tomara la especificada en el Reglamento mencionado.-

En las copias presentadas, la D.G.A. y C. procedera a la revision del calculo y anotard sobre ellas las
observaciones a que hubiere lugar, cuando en las copias presentadas se constataran errores graves de concepto o
insolvencia reiteradas a las Clausulas del Pliego de Condiciones, que invaliden total o parcialmente el proyecto de las
estructuras, sera devuelto al Contratista para su re ejecucion. En el caso de que el nuevo proyecto ofrezca deficiencias
que motiven el rechazo de la D.G.A. y C., ésta tomara a su cargo la confeccion completa del mismo y el adjudicatario
debera abonar el importe que se fije.-

El Contratista deberd presentar dentro de los sesenta (60) dias de firmado el contrato, el célculo de la
estructura, conforme a los planos generales y de delalles, previenco las juntas de dilatacion que sean necesarias. Las
mismas, se continuaran en secciones completamente independientes, separadas enlre si a cuyo efecto deberan
ejecutarse dobles columnas y cortes de vigas.

El Contratista estara obligado a presentar dentro de los treinta (30) dias corridos de aprobados los calculos por
la D.G.A.y C. todos los planos de replanteo y de detalles de doblado de hierro correspondientes al hormigdn.-

Art. 6°) MATERIALES A EMPLEARSE

Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, capitulo € y @anexos.

a) AGUA: El agua para la preparacion del mortero, cumphrd con lo especificado en el articulo 6.5 del
reglamento CIRSOC 201, y debera ser potable, limpia, exenta de impurezas tales como sales, acidos, grasas, etc.
Pueden ser asimismo, ser de cualquier otro origen pero, de ias mismas caracleristicas, (0 que debera ser probado por
analisis efectuados por cuenta y cargo del Contratista -

b) HIERRO: Las barras y mallas de acero utilizadas, deberan ser del tipo ADN-420. que se podra reemplazar
por barras de acero ADM-420 6 AM-500 con autorizacion de la Inspeccion de Obra.

Las barras deberan ser sin uso anterior ni defectos que afecten su resistencia. La seccion transversal debera
ser constante en todo el largo de la barra. Se procurara siempre que el largo de estas sea el necesario para evitar en o
posible ensambladuras y uniones. Deberan estar bien limpias de materias terrosas y desprovistas de grasitud y
comprobacion previa de limpieza del oxido que la recubre, si la seccién Util no ha quedado reducida.-

Se admitira el uso de acero de alto limite de fluencia con las tensiones de trabajo correspondientes dadas por
sus respectivos "CERTIFICADOS" de aprobacion extendidos por Organismos Oficiales que hayan efectuado el analisis
y pruebas correspondientes y presentados ante la oficina de H°A°de laD.GA. y C -

Cuando el Inspector lo crea conveniente, podra exigir al Contratista, un analisis quimico v fisico en barras
elegidas al azar.-

c) CEMENTO PORTLAND: Sera de marca aprobada por la Norma IRAM 1.503, debera estar protegi_do contra
la humedad y quedara constantemente sometido al examen del Inspector desde su recepcion hasta Iq conclu;.nén_sje los
trabajos en que el cemento sea aplicado. Se permitira el empleo de cemento de "fraglie” rapido previa autorizacion por
escritodelaD.G.AyC.- o

Todo cemento grumoso o cuyo color estd alterado sera rechazado y retirado de obra, cOmO asimismo,
cualquier partida que resuite averiada durante el transcurso de 10s rabajos. El Inspeclor poura exigir al qontrahsta que
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haga comprobar la naturaleza y buena calidad del cemento por medio de los ensayos quimicos y mecanicos
pertinentes.-

_ El acopio en obra debera efectuarse en locales o depositos, ad hoc protegido de la humedad y la cantidad a
depositar sera la necesaria para su inmediata utilizacion evitando el uso de cemento con largo estacionamiento.-

Debera suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fabrica hasta el momento de su
uso.-

d) AGREGADO GRUESO: E| agregado grueso para el Hormigon Armado estara consliuido por canto rodado,
silicio (grava), piedra del Rio Uruguay, o piedra cuya procedencia podra ser de piedra dura (granito), gneis, cuarcita,
basalto, porfido, etc., rechazandose las areniscas y las piedras que provengan de la explotacion de canteras calizas.
Segun norma 6.3.1.2 del reglamento CIRSOC 201.-

Sera perfectamente limpio y libre de impurezas a cuyo efeclo, regiran las mismas prescripciones que para la
arena. En caso de impurezas, la Inspeccion podra rechazar el material o exigir el lavado del mismo. La granulometria
del agregado cumplira con lo especificado en el articulo 6.3.2 del citado reglamento. No se admitiran particulas lajosas
en la composicién del agregado grueso.-

El tamafio maximo del agregado grueso dependera de |as dimensiones y caracteristicas de las armaduras del
elemento a hormigonar, debiendo contener una granulometria desde los 6mm hasta un maximo de 25mm.-

e) AGREGADO FINO: La arena a usarse sera exclusivamente de los rios Parent o _ruguay No admitiéndose
la arena de arroyos, rios locales o canteras. Sera perfectamente limpia y no deberéd contener sustancias organicas,
sales, arcilla u otras impurezas, pudiendo la Inspeccién exigir el lavado de la misma si lo considera necesario. Segln la
norma 6.3.1.1.del reglamento CIRSOC 201.-

f) AGUA AMASADO: Como no se puede precisar con |usteza |a cantidad necesaria de agua para el amasado
de Hormigdn sin conocer antes el estado hidrométrico de los materiales aridos que entran en su composicion y siendo
de vital importancia la razén agua - cemento, el Contratista debera realizar el estudio previo de las mismas.-

g) DOSAJE: Se obtendra por algunos de los métodos conocidos y de acuerdo con la resistencia de hormigén
que se exija en el calculo.- i

h) ADITIVOS: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No se aceptara la
utilizacion de aceleradores de fragle. excepto con expresa autor zacion de la Inspeccion de Obra -

Art. 7°) CONSTRUCCION DE ENCOFRADOS

La construccion de los encofrados se realizara respetando en un todo las reglas del arte y conocimientos
correspondientes a la carpinteria de armar, de manera tal que se aseguren las formas y dimensiones indicadas en los
planos del proyecto de |la obra, con respeto a las tolerancias y terminaciones especificadas en los mismos y en el
presente Pliego.

Como regla general se deberan respetar las disposiciones de los incisos 12.1.3./4. y -sus Anexos del
Reglamento CIRSOC 201 .-

Todos los moldes seran planos, rigidos, estaran bien arriostrados provisionalmente, de modo que puedan
resistir el transito sobre ellos y la colocacion de hormigon.-

Antes de comenzar a llenarlos la Inspeccion los examinara prolijamente exigiendo que el fondo de vigas esté
perfectamente limpio, dejandose pequefas aberturas para la eliminacion de los cuerpos exirafos. Los moldes se
armaran prolijamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas por sus uniones, ni rajaduras. Se
dispondran los moldes de manera que puedan quitarse las columnas. costados de vigas y losas antes de los que
correspondan a los fondos de las vigas. Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de 1mm. por metro
de luz para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje -

Cuando sea necesario, se repartira la presion de los puntales por medio de tablones gue hagan las veces de
bases o capiteles.-

Todo puntal sera acufiado en su base por un par de cunas encontradas -

Los puntales seran de una pieza y se permitird como méaxima sélo la tercera parte de ellos afiadidos y estaran
arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo

Al construir el encofrado, se tendra en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales (soportes
de seguridad), sin tocar, lo que inmovilizara las tablas de encofrado que sobre ellos se encuentren. Estos soportes de
seguridad se corresponderan verticalmente en los entrepisos correspondientes y respectivos. Para vigas de luces
normales sera suficiente dejar un soporte en el medio, en cambio para vigas de luces mayores de 8(ocho) metros, la
Inspeccion podra exigir un numero mayor.

Las losas de luces de 3 (tres) metros o mas. tendran un puntal de seguridad en su centro y equidistantes entre
si, no mas de la luz. Estos soportes de seguridad no deben ser recalzados nuevamente.-

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran de manera de poderse quitar sin golpes ni
vibraciones.-

No se admitira el uso de papel para tapar grietas. El encofrado se mojaré con abundante agua 12 horas antes
y luego en el momento del hormigonado.-

En ese momento, las secciones libres acusaran las dimensiones que exijan los planos.

En el caso de haber llovido sobre el encofrado, se verificaran las medidas.-

Art. 8°) CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ARMADURAS .
Las armaduras seran de acero nuevo redondo de acuerdo con las secciones indicadas en |os planos y planillas

respectivas aprobadas.- ) .
Responderan al criterio de contrarrestar los esfuerzos de traccion, corte y resbalamiento.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO W 3
. Bl %




GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

Antes de colocar las barras de las armaduras en los moldes se cuidara gue sus superficies estén
perfectamente limpias, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, Oxidos de hierro, sulfatos, etc. Luego se
colocaran amarrandolas convenientemente para impedir cualguier desplazamiento de las mismas al introducir o
apisonar el hormigén. La forma de las barras y su ubicacion en (os encofrados sera la indicada i (os planos generales
y de detalles respectivos. La distancia minima entre las superficies de las barras y la superficie exterior mas proxima de
las estructuras terminadas no podra ser menor de 2cm. para columnas y de 1 (uno) para losa y vigas. -

Las armaduras de las estructuras que se hallen en contacto con el terreno tendran un recubrimiento no menor
de 4cm. En las columnas las armaduras equidistaran de los costados, cuidandose su verticalidad. Las barras se
doblaran en frio, desechandose todas aquellas que se agrieten -

Toda barra sometida a esfuerzos de traccion se terminara en sus dos extremos en qanchos semicirculares. En
las barras conformadas especialmente, se pueden supimir lus gyanchos para hierros de diametro igual o menor a
14mm. Los hierros con un diametro superior se les ejecutaran los ganchos terminales los cuales se ejecutaran en un
todo de acuerdo con las normas vigentes. Siempre que sea imprescindible, podran ejecutarse empalmes o uniones de
barras, no debiendo existir mas que uno en una misma seccidn de estructura sometida a esfuerzos de traccion y
ninguno en las tensiones maximas. Estos empalmes o uniones seran prolijamente ejecutados y aprobados por la
Inspeccion. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras. la longitud de superficie superpuesta debera ser 40
veces el diametro de las mismas, atandose con alambre y terminando sus extremos con ganchos.-

Para las barras de diametros mayores de 25mm. no se admitira la union por yuxtaposicion. Si la unién se
ejecuta mediante tensores, su seccion minima en el nicleo sera inferior al de las barras a unir y la calidad del acero
sujeta a las exigencias ya establecidas - .

Si la union se hace mediante soldaduras eléctricas al tope, su seccion equivaldra al 80% de la seccién total en
barras sometidas a esfuerzos de traccion y al 100% en las que deben soportar compresién -

Toda pieza de madera o metal embutida en la masa de hormigén, no podra maodificar la distribucién asignada a
las armaduras .-

Los extremos de las barras que para el empalme deban yuedar mucho leinipu expueslu a la intemperie, seran
protegidos de la oxidacién con una lechada de cemento fresco -

La colocacion de las barras de reparticion y de empolramiento, sera obligatoria para el Contratista aunqgue
hubieran sido omitidas en el plano.-

Art. 9°) INSERTOS Y ANCLAJES

El Contratista asumira la responsabilidad por la correcta y firme ubicacién de todas las camisas para las
cafierias, insertos para estructuras metaliza: v ancla ¢« 4 Tenposter.a portan's, ete 1. =zncofrado antes de la
colocacion del hormigén. Se debera cuidar que los elementos empotrados no interfieran con la colocacion en el lugar
correcto del refuerzo de acero ni con la resistencia de los miembros estructurales, Los elementos a empotrar se indican
en los planos o se especifican en otras secciones.-

Art. 10°) PASES Y CANERIAS EN LOSAS

El Contratista debera estudiar los planos de instalaciones y prever la posicion exacta y las dimensiones de los
pases en los elementos de las estructuras. Sera su obligacion efectuar todos aquellos que sean necesarios, estén o no
indicados en la documentacion.-

Los conductos eléctricos y mecanicos en las losas o las vigas, deberén correr por debajo de la capa superior
de refuerzo; se debera dejar un espacio minimo de 38mm libre entre los cafios, y entre os cafios y el refuerzo paralelo y
cada cafio debera tener un recubrimiento de un minimo de 1" de hormigén en todo su alrededor. Se debera aumentar el
espesor de la losa sobre los conductos si es necesario para mantener la cobertura minima.-

Art. 11°) PREPARACION Y COLOCACION DEL HORMIGON ]

Las proporciones y la mezcla del hormigén estructural se prepararan para desarrollar una resistencia a la
compresion a los 28 dias, empleandose hormigoneras mecanicas, dosificando sus componentes adecuados de
dimensiones aprobadas por la Inspeccion.

El hormigén se mezclara y entregara de acuerdo con lo indicado en CIRSOC 201, 9.1 a 9.4 y anexos. No se
debera agregar agua al hormigon antes de su colocacion .-

Se podran utilizar aditivos plastificantes de calidad reconocida y se admitira un asentamiento maximo, en cono
de Abrahams, de 12 cm. y con superfluidificante de 15 em, con autorizacion de la Inspeccion -

Se aceptara el empleo de hormigon elaborado, de acuerdo a los requisitos estabiecidos en la norma IRAM
16666.

La colocacién se hara en forma tal que el H° pueda llegar sin disgregarse hasta ¢! fondo de los moldes. Se
procurara colocar el H° inmediatamente después de la conclusion del batido, quedando estrictamente prohibido utiliz?r
H° que haya comenzado a fraguar aun después de volverlo a batir con agua. Los moldes de las vigas y las losas seran
llenados en una sola operacion sin interrupcion desde el fondo hasta el nivel superior de la losa.- El colado de las
columnas se hara de una sola vez.- .

Si la colocacion se hiciere bajo agua, se cuidara que el cemento no se desprenda de los aridos formando
lechadas. Si se formara ésta, se la retirara antes de colocar nuevamente el H°. El Contratista tomara las precauciones
necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del frio sobre las obras.-

Colocacion con bajas temperaturas: se debera notificar a la Inspeccion de Obra con 24 horas de anticipacion
cuando se desee efectuar una colocacién con bajas temperaturas, segtin CIRSOC 201, 11 y anexos. [

Al colocar el hormigén éste deberé tener una temperatura no menor a 10° C y no mayor a 32° ?[
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Cuando la temperatura de aire que lo rodea sea inferior a 4,5° C, se deberan tomar las medidas necesarias
para que la temperatura del hormigén no baje de 10° C en los 5 (cinco) dias siguientes a su colocacion; en el caso de
que se utilice cemento de alta resistencia inicial, este plazo podra ser reducido a 3 (tres) dias.-

Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

a) Si el hormigon estuviese alin fresco se humedeceré la superficie sobre la cual deban agregarse nuevas
capas.-

b) Si el H® hubiese empezado a fraguar se limpiar4 |a parte ya endurecida y se humedecera de continuo con
una lechada de cemento.

Mientras el H° no haya fraguado por completo, se eviiara que las obras estén sometidas a choques o
vibraciones. Quedara estrictamente prohibido colocar cargas encima de entrepisos hasta que el endurecimiento del H®
lo permita.-

La junta de interrupcion del colado se reducira siempre al nimero indispensable. Se las dispondra asimismo,
como sigue:

En las losas y vigas, en los tercios de los extremos -

En las vigas maestras también en el tercio de su luz, salvo el caso de que alli concurra otra viga o vigueta, en
ese caso debera realizarse la junta de un lado y a una distancia de! punto de interseccion igual a la altura de la viga.

En todas las columnas y tabiques no se admitiran juntas de interrupcion.-

Todos los estribos seran planos y perpendiculares a |4 direccién de las armaduras.

Se aumentara la capacidad del H° mediante apisonade, removido, golpes y vibraciones en el encofrado.
Cuando la Inspeccion Io crea conveniente se podra elegir vibrador mecanico, cuyo tipo dependera de la clase de
estructura de H°.-

Art. 12°) PROTECCION DEL HORMIGON

El hormigén colocado debera protegerse durante el primer tiempo del fragle, contra la influencia perjudicial de
los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencia quimica y precipitaciones.-

Asimismo, deberd permanentemente humedecerse durante 8 dias. El hormigén ejecutado con cemento
Portland de alta resistencia inicial debers humedecerse mas

Contra las heladas debera protegerse el hormigon fresco tapandolo con sabanas de polietileno o arpillera, lo
antes posible después de realizado el acabado.-

Quedara terminantemente prohibido el transito sobre las estructuras durante las primeras 36 horas sélo se hara
durante las 24 horas siguientes, previa colocacion de tablones -

Se cumplira la norma CIRSOC 201, capitulo 10.-

Art. 13°) DESENCOFRADO

Se esperara para iniciar el desarme de los moldes, a que el hormigon haya fraguado completamente y pueda
resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar som:liu0 durante 1a construccion.-

El principio de desarme y su ejecucién paulatina, seran dirigidos personalmente por el Contratista y sus
capataces, debiendo consultar a la Inspeccion en todos lus casos de cuidado.-

Antes de quitarse los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran [os lados de los moldes
de las columnas y vigas en aquellos que apoya, para examinar el verdadero estado de ajuste de estas piezas.-

Los plazos minimos para iniciar el desencofrado, a contar de Ia primera fecha y hora en que termina el colado
(dato que anotara el Contratista en un registro especial que visara la Inspeccion a medida que se haya practicado)
seran los establecidos en el articulo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201 .-

Los soportes de seguridad que deben quedar segun lo establecido, permaneceréan posteriormente por lo menos
8 dias en vigas y 20 en losas. Si durante el endurecimiento cal hormigén hubo heladas. se prelongarén los plazos
anteriores en tantos dias como hayan sido los de las heladas Los moldes y los puntales seran quitados con toda la
precaucion sin darle golpes ni someterios & esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigon. En las vigas de
mas de 7 m. de luz se calcularan 5 dias por metro.-

Durante los primeros 8 dias queda prohibido apilar sobre la estructura, materiales, ladrillos, tablones, etc. en
cantidades excesivas a juicio de la Inspeccion.-

Art. 14°) CONDICIONES DE SATISFACTORIA CONCLUSION

En la preparacion de los moldes y la ejecucién del colado, no perdera de vista el Contratista el satisfactorio
aspecto que deben ofrecer las obras de hormigon sin recurrir al plastecido o revoque alguno posterior al desencofrado,
con tal fin se cuidara el prolijo apisonado del hormigén.-

No obstante, si quitados los nioides exteriores, eaislieai peyueias cavidades el (ds caias de las piezas, la
Inspeccion ordenard cuales deberan ser llenadas con limpieza por el plastecido de mortero de cemento.-

Esta operacion debera realizarse inmediatamente después de retirado el encofrado y antes que el hormigon
esté totalmente seco. Se removeran las rebabas y los bordes asperos. Para la reparacion superficial del hormigén regira
lo indicado en CIRSOC 201, (articulos 12.4 al 12.5 y anexos).-

Art. 15°) ENSAYOS _ o
El Contratista efectuara, cuando la Inspeccion lo crea conveniente, en un laboratorio que se le indicara,
ensayos de resistencias que consistiran para el hormigon, en someterlos a la comprension de CLTOS de 20cm. de
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aristas o cilindros de 30cm. de altura y 15 cm. de diametro.

Se efectuaran pruebas sobre el hormigén fresco duranie la produccion y el colocado del mismo, y se requerira
del laboratorio de ensayos la realizacién de los siguientes servicios:

» Se efectuaran en las condiciones y cantidad especificadas en el reglamento CIRSOC 201, articulo 6.6.3.11
y7.4.

» Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de acuerdo al articulo
7.4.4. del citado reglamento.-

En los casos en que el hormigon utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos en el articulo
6.6.3.11 del CIRSOC 201 y el presente pliego de especificaciones técnicas, se procedera a demoler la estructura en la
zona que no cumple las condiciones especificas, retirdndose de la obra el producto de la demolicion. Luego, se
procedera a la reconstruccion de dicha zona.-

Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios y las eventuales
tareas de demolicién y reconstruccion corren por cuenta y cargo del Contratista. Asimismo, el Contratista no podra
reclamar prorroga de plazos y/o solicitud adicionales, invocando esla causa -

De un mismo paston se necesitaran como minimo, 6 cilindros (o cubos) para ensayos a la semana y luego a
los 28 dias después de su preparacion. -

La Inspeccion de la obra indicara la cantidad y oportunidad de analizar estos pastones de horm:g(’)n para tener
un criterio uniforme y total de la calidad del material empleado en la obra. Para la preparacion de los cubos o los
cilindros, se emplearan moldes de hierro de superficies bien lisas, en los que se colocard y apisonara el hormigén como
en la obra, indicando en cada uno de ellos, en forma clara, el dia de su preparacion, la proporcion de la mezcla y la
cantidad de agua de la misma. -

Inmediatamente de preparados, se los conservara en (ocales cerrados al abrigo del sol o del viento. Cuando
estén suficientemente endurecidos, en general despues de 24 horas se quitaran los moldes colocandolos de modo que
reciban aire por todas sus caras y tapandolos con un pafio humedce durante 7 dias, después de |o cual se dejaran secar
al aire del ambiente hasta la fecha del ensayo. Los cubos o cilindros se ensayaran en maquinas cuya exactitud esté
comprobada. Antes del ensayo los cubos y cilindros seran medidos y pesados, admitiéndose una diferencia de 0,1 cm.
en las dimensiones y 0,1 Kg. en el peso.-

Se verificard también si las superficies de comprension son planas y paralelas, en caso contrario se
emparejaran y alisaran con mortero de cemento el que debera estar suficientemente endurecido en el momento del
ensayo. Cuando se establezca expresamente lo contrario, los cubos o cilindros se comprimiran en direccion normal al
plano de la apisonada. No se permitira al colocar los cubos o cilindros en la maquina, la intervencion de capas de
plomo, carton, fieltro, etc.-

El ensayo se efectuara en aumento continuo y lentamente la presion de 2 a 3 Kg./cm3. por segundo. Se tomara
como carga a la rotura, la mayor carga alcanzada, dandose la tension de rotura en Kg./cm2 -

La resistencia cubica, sera el promedio de las tensiones de rotura de los cubos .-

Los ensayos decisivos para la tension admisible del H° son los de resistencia cubica a la compresion de cubos
de 20 cm. de aristas a los 28 dias de fabricacion.-

Todo ensayo realizado antes de los 28 dias, serd admisible solamente como ensayo preliminar, debiendo en
todos los casos, efectuarse del mismo paston de ensayo a los 28 dias -

Cuando en el ensayo preliminar los valores se apartan en mas de un 20% de! valor medio debera repetirse.-

Con la mezcla especificada en el Art. respectivo, se debera obtener las resistencias minimas exigidas en la
planilla del calculo y en un todo de acuerdo con las normas -

Los resultados o ensayos seran transcriptos en uJn informe, que sera somelido a consideracion de la
Inspeccion. Para el acero, la prueba consistira en ensayos de lraccion y plegado que atestiguen que el material a
emplearse es el especificado.-

De cada lote de 500 Kg. se sacara una probeta para el ensayo de traccion y otra para el ensayo de plegado. Si
uno de los ensayos diera mal resultado, quedan los ensayos complementarios hechos sobre ofras dos probetas que
deberan satisfacerse en ambos. Si uno de ellos diera mal resultado, el lote sera rechazado.

En ese caso la Inspeccién indicara el procedimiento a seguir con las estructuras que hayan sido construidas
con el material del lote

Las barras redondas se ensayaran directamente con las dimensiones de las muesiras es decir, sin ejecutar
probetas especiales -

Las distancias "L" de ensayos seran iguales a 10 o siendo "0o" el diametro tedrico de la barra. Los
alargamientos medidos entre las marcas extremas de esa distancia ‘L' solo se tomaran en cuenta si la rotura se
presenta en ella.-

Si asi no fuera, se repetira el ensayo. El alargamiento minimo de las roturas sera determinado por 1 (%)= 100
(LR-1)/L donde "LR" es la longitud "L" después de la rotura. En el mismo ensayo se determinara la carga de rotura.-

Para el acero comn, el alargamiento de rotura debera ser como minimo de 20 % y la carga de rotura minima
referida a la seccidn primitiva de 3.600 Kg./cm2. La prueba de plegado se efectuara doblando la probeta en frio sin que
aparezcan grietas o rajaduras de ninguna de sus partes bajo el 4ngulo de 180° v alrededor de un mandril cuyo diametro
"D" sea igual a D=d.; siendo "d' el didametro de la barra y "N" un nimero que para el acero tendra los siguientes valores:

Para "d" hasta 20mm........... ...N=05
Para "d" de 21 a 40mm............ N =
Para "d' mayor de 40mm............ N=2
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Art. 16°) PRUEBAS

Las pruebas con cargas se ejecutaran en cualquic: eslrictura o conunto de =slructuras, siempre que lo
resuelva la Inspeccion, bien para la simple comprobacion de la bondad de las mismas o para saber a qué atenerse
sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran sospechosas, o cuyo material no diera
resultado satisfactorio en los ensayos especificados en el articulo anterior.-

Las pruebas se haran de las siguientes formas:

Las estructuras que designa la Inspeccion seran sometidas después de 45 dias de hormigonadas, para
cemento comun, a una prueba de carga, la que se distribuird de tal manera que permita acompafiar los movimientos de
la estructura a ensayar -

La carga de ensayo ser4 la carga permanente comun mas 1,5 la accidental del calculo, siempre que esta no
sea superior a 1.000 Kg./m2; en este caso |a carga accidental del ensayo se reducira a la del calculo.

Después de actuar las cargas durante 6 horas, se medir4 |a flecha de la estructura: 12 horas después de
descargada esta, se medira la flecha permanente, la que debera ser menaor que 1/4 de |a flecha total.-

Si este ensayo no fuera satisfactorio podra repetirse a los 7 dias del primero vy si también este diera resultado
negativo, la Inspeccion debera ordenar la demolicién de la estructura.-

o1 Los ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos 6.6.3.11 y 7.4.5. del CIRSOC
201.-

El hormigon endurecido que no se adecue a la resistencia y a la compresion especificada, sera retirado y
reemplazado a cargo del Contratista -

Los costos por y como consecuencia de las pruebas adicionales del hormigén seran pagados por el
Contratista, sin costo adicional para el Comitente.-

Para facilitar las tareas de verificacion, el Contratista asumira las siguientes responsabilidades:

a) Avisara al Laboratorio que realizara las pruebas con la suficiente antelacion, para permitir la realizacion de la
correspondiente verificacion de calidad.-

b) Proveera un lugar adecuado en |a obra para almacenar y curar las probetas cilindricas durante las primeras
24 horas.-

Art. 17°) CORTES DEL HORMIGON
Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigon sin recabar al efecto la
correspondiente autorizacion escrita de la Inspeccién, aun cuando se trate de agujeros o cortes pequefios.-

Art. 18°) TANQUE

Junto con el célculo de estructura el Contratista presentara el calculo de la estructura del langue de agua, con
los detalles del doblado de hierros que se construira conforme con el detalle que figura en el plano de las instalaciones
sanitarias con sus correspondientes tapas de inspeccién que tendran un didmetro minimo de 50cm.-

Interiormente se aplicara a las paredes del deposito un enlucido de 2 a 3cm. de espesor con mortero de una
parte de cemento Portland y dos partes de arena fina con agua de cal y luego un alisado de cemento a cucharin. El
enlucido para el alisado levara una parte de hidrofugo impermeabilizante de alta calidad .-

A las 48 horas de haber volcado el H® en el encofrado, el tanque se llenara con agua y se lo mantendra lleno
durante 30 dias a los efectos de tener un mejor y mas lento endurecimiento del H -

Cuando los depdsitos sean de gran capacidad, se dividiran por medio de pantallas segun los casos.

Deberan llevar tapas de inspeccion y limpieza convenientemente ubicadas, a los efectos de poder efectuar los
trabajos correspondientes .-

Art. 19°) CIMIENTOS

Se adoptara una tension admisible de terreno para el calculo de H°A°, de acuerdo con los resultados logrados
por el Contratista en los ensayos efectuados sobre el mismo.-

En base a la tensién admisible del terreno y a la carga a trasmitir. la D.G.A. y C. aconsejara el tipo de
fundacion.-

Art. 20°) INSPECCION

No podra hormigonarse hasta tanto la Inspeccién haya examinado los encofrados y dado por escrito su
conformidad.-

Si el Contratista no diera cumplimiento a estas Especificaciones, la D.G.A. y C. se reserva el derecho a exigir la
realizacion de las pruebas de resistencia que a su juicio creyera conveniente, siendo por cuenta del Contratista, todos
los gastos que se originen por este concepto pudiendo la D.G.A. y C. no certificar el H® no controlado.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ESTRUCTURAS METALICAS

Art. 1°) GENERALIDADES

Para la elaboracion de los proyectos de estructuras metalicas, la verificacion de los calculos, modificacion de
obras, confeccion de planos generales, de detalles y conformes a obra, regiran los presentes articulos y las
disposiciones mencionadas en las Especificaciones Técnicas Generales para Estructuras de Hormigon Armado.-

Los trabajos aqui especificados incluiran, en general, todos los materiales, herramientas, equipos, transporte y
mano de obra necesarios para la ejecucion de las estructuras metalicas de las obras, incluyendo las mismas estructuras,
los elementos de anclaje y vinculacion y las soldaduras.

Art. 2°) NORMAS y REGLAMENTACIONES

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias para el calculo de edificios

e CIRSOC 102: Accién del viento sobre las construcciones

e CIRSOC 301: Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios.

» CIRSOC 302: Fundamentos de célculos para los problemas de estabilidad del equilibrio de las estructuras
de acero para edificios.
CIRSOC 303: Estructuras livianas de acero.
CIRSOC 304: Estructuras de acero soldadas.
* Normas IRAM mencionadas en los reglamentos CIRSOC anteriormente indicadas.

Art. 3°) MATERIALES

Los materiales se recibiran y almacenaran en lugares secos y protegidos. Se deberan proteger del dxido y otros
dafios. Se retiraran de la obra los materiales dafiados, que seran repuestos sin costo para el Comitente. Cumpliran con
las siguientes caracteristicas:

Chapas y perfiles laminados en caliente:
¢ Calidad minima segun normas IRAM-IAS-U-500-503.
« Aptitud para soldar: de acuerdo al articulo 1.5 y anexo del reglamento CIRSOC 304.

Elementos de chapas de acero plegadas en frio:
e Calidad minima segun normas IRAM-IAS-U-500-503

Tornillos normales en bruto o calibrados; bulones de anclaje:

o Los bulones comunes seran de Calidad 4 6 DIN 257 o equivalente segun norma IRAM-5214 6 5220.
* Los bulones de alta resistencia seran de alta calidad 10.9 segun la norma IRAM 5214

e Las tuercas y arandelas se ejecutaran de acuerdo a las normas IRAM 5304, 5106, 5107 y 5108.

El dimensionado respondera a las especificaciones en planos y a la memoria de calculo.

Los aceros a emplear en la construccién de estructuras metdlicas, deberan garantizar los valores minimos de
las propiedades mecanicas, los valores maximos de su composicién quimica y sus propiedades tecnologicas.

Seran de marcas reconocidas, que tengan certificaciones nacionales de organismos distinguidos de acuerdo a
Normas.

En caso de dudas, se exigira la certificacion de las propiedades a través de un organismo que designe la
D.G.A. y C. cuyo costo sera a cargo del Contratista.-

Art. 4°) ACCIONES A CONSIDERAR SOBRE LAS ESTRUCTURAS

Seguin su clasificacion se tendran en cuenta las acciones permanentes, acciones debidas a la ocupacion y al
uso, acciones resultantes del viento, acciones debidas al montaje, reparacién o traslado y otras acciones que por su
particularidad no puedan encuadrarse en las anteriores -

Toda pieza estructural debe ser capaz de soportar como minimo una carga concentrada de 100 Kg., ubicada
en la posicion mas desfavorable. -

El analisis estructural se llevara a cabo estudiando separadamente los diferentes estados de carga,
superponiéndolos en distintas combinaciones de manera gue se oblengan los esfuerzos de célculos en las secciones
criticas para cada etapa de su elaboracion.-

El valor minimo del coeficiente de seguridad para cualquier tipo de estructura de aceroes 1.6~

Art. 5°) COMPROBACIONES A REALIZAR EN EL CALCULO

E| calculo de estructura de acero debera contener las comprobaciones siguientes: tensiones, estabilidad frente
al pandeo, pandeo lateral o abolladura; deformaciones; comprobaciones frente al vuelco, deslizamiento y levantamiento
de apoyo y otras comprobaciones que sean indispensables.
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Art. 6°) SOLDADURAS

Las uniones soldadas se ejecutaran por arco voltaico. La resistencia de estas costuras estd determinada por

las dimensiones, por la situacion relativa de los cordones, empalmes o ensambladuras, ademas de la forma de actuar la
carga. -

La seccion transversal que entra en consideracion, es &l producto de la longitud, descontado los extremos, por
el grueso del cordon. El grueso de la costura es la altura del riangulo reclangulo inscriplo en la seccion transversal del
cordén.-

Las soldaduras se ejecutaran de acuerdo a las normas de la buena practica, adoptadas las medidas
necesarias para evitar los crateres finales, libre de defectos tales como: falta de penetracion, grietas, poro, ondulaciones
gaseosas o inclusiones de escoria u otros cuerpos dentro de la soldadura.-

El electrodo a elegir serd el adecuado teniendo en cuenta las piezas a unir y las recomendaciones del
fabricante.-

Las uniones soldadas se calcularan de acuerdo a los capitulos 3, 4 y 5 del reglamento CIRSOC 304,
ejecutandose de acuerdo a los requisitos del capitulo 2 de dicho reglamento.-

Art. 7°) MONTAJE

Seran de aplicacién los capitulos 7, 8 y 10 del reglamento CIRSOC 301, el capitulo 5 del reglamento CIRSOC
303 y el capitulo 5 del reglamento CIRSOC 304 .-

1. Aprobacion previa del montaje

Antes de proceder al montaje de la estructura metalica, el Contratista saolicitara a la Inspeccién de Obra, la
autorizacioén correspondiente.-

En caso de errores y/o defectos, el Contratista debera proponer a la Inspeccion de Obra las medidas correctivas
del caso.-

2. Medios de union

Las uniones soldadas se calcularan de acuerdo a los capitulos 3, 4 y 5 del reglamento CIRSOC 304,
ejecutandose de acuerdo a los requisitos del capitulo 2 de dicho reglamento -

3. Proteccién anticorrosiva

Las protecciones responderan en general al Art. 10.8.4.6 del reglamento CIRSOC 301 y al capitulo 7 del
reglamento CIRSOC 303.

El acero para las estructuras metalicas, especialmente las livianas, ha de estar suficientemente protegido de la
corrosion durante el almacenaje y la elaboracion.-

Los elementos estructurales han de recibir una proteccion anticorrosiva antes de dejar el taller con excepcién
de aquellas piezas que han de ser hormigonadas en obra -

Antes de efectuar la proteccion anticorrosiva, los elementos han de ser limpiados con medios adecuados,
eliminandose todo vestigio de éxido y de cascarilla de laminacion -

Aquellos sin proteccion anticorrosiva, han de tener un recubrimiento minimo de hormigén de 15 mm, debiendo
evitarse que éste se desprenda, por ejemplo mediante telas de alambre -

Ha de ponerse especial cuidado en la proteccion de aquellos elementos que no sean accesibles durante la vida
util estructural -

Se debe evitar el contacto de elementos metalicos con materiales de yeso o que tengan cloruro de magnesio,
con cenizas de carbon, coque o escoria de coque.-

El nimero de capas de pintura a aplicar sera por lo menos 2, la primera capa seré de imprimacion aplicada a
pincel u otros medios que aseguren su adherencia.-

Cuando la estructura quede a la vista se aplicaran dos manos de antioxido (una en taller y otra en obra) y
posteriormente dos manos de esmalte sintético.-

Los dafios a las capas protectoras que se pudieran haber producido durante el montaje, seran reparados por el
Contratista, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.-

El tratamiento de los elementos de montaje (bulones o suplementos), sera el mismo que el de la estructura de
la que pertenezcan.-

4. Uniones provisorias

Todo elemento provisional que por razones de montaje deba ser soldado a las estructuras, se desguazara
posteriormente con soplete no admitiéndose que sea a golpes para no dafar la estructura. Los restos de cordones de
soldadura se eliminaran con piedra esmeril, fresa o lima.-

Art. 8°) INSPECCIONES EN OBRA

Todo elemento terminado sera inspeccionado y debera ser aceptado en obra.-

Tal aceptacion, sin embargo, no exime al Contratista de su obligacion de reemplazar o corregir cualquier
material o trabajo defectuoso de dimensiones erroneas o mal hecho, aun cuando ello se advirtiera después de la
inspeccion.-

El Contratista sera responsable por todas las consecuencias que el rechazo de materiales acarree, tanto en lo
que respecta a su propio Contrato, como en lo que afecte el trabajo de otros rubros, ya sea por costos directos o bien
por perjuicios ocasionados por demoras o cualquier otra razon.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
INSTALACIONES ELECTRICAS

Art. 1°) OBJETO

~ Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones técnicas, incluyen la provisién de mano de obra, materiales,
equipos, etc., necesarios para construir, instalar y poner en servicio en forma segura y eficiente y de acuerdo con las
reglamentaciones exigidas en el pliego, el sistema eléctrico completo para la obra; tal como se muestra en los planos,
memorias y/o especificaciones que componen la documentacion adjunta -

En todos los casos, los distintos items incluyen en su costo la terminacién completa de los mismos y su puesta
en servicio.-

Art. 2°) NORMAS Y REGLAMENTOS

Los planos que entrega la D.G.A'y C. muestran de una manera esquematica la ubicacion de tableros, cuadros
indicadores, bocas de luz, tomas, llaves, pulsadores, timbres, elc. y/o el recorrido de lineas de alimentacion, primarias y
secundarias, con las secciones minimas a utilizar tanto en la cafieria como en el cableado .-

Las instalaciones seran totalmente embutidas en las paredes, se ejecutaran los trabajos de acuerdo al Pliego
General y a las Normas Municipales de |la Ciudad donde se realice |a obra -

Tanto la caferia como el cableado se realizaran con materiales de reconocida calidad, debiendo colocarse las
protecciones necesarias, y evitando el contacto con mezclas gue obstruyan o corroan las canerias. Pero queda
perfectamente aclarado que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las disposiciones vigentes en las
Empresas y Organismos seqgln corresponda:

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA ELECTRICA
INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES (IRAM).
ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (AEA).
REGLAMENTOS MUNICIPALES.
LEYES NACIONALES Y PROVINCIALES, que pudieran corresponder su aplicacion.
TELECOM, etc.
En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.-
Ademas queda establecido que la D.G.A.y C. a través de su Inspector de Obra, si considera a buen juicio, el
cambio de ubicacién de cualquier parte integrante de dichas instalaciones eléctricas, el Contratista estara obligado a
realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo de pago adicional alguno al respaclo

Art. 3°) ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION

La Contratista debera construir una acometida provisoria de obra, de la cual utilizara |la energia eléctrica
necesaria para la construccion.-

Las gestiones ante quien corresponda de la conexion, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo de la Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar,
instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia electrica para la obra.-

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes de la Empresa prestataria del
servicio eléctrico.-

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucién de energia elactrica, la Conlratista Jeberad contar con
equipos propios para su generacion a efectos de posvilitar 20 alumbrado 1 aconamiento de los equipos y
herramientas que requieran energia electrica.-

AlUn en el caso de que exista energia eléctrica, la Coniratista debera prever los equipos necesarios para
asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida
en la ejecucion de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupcion de las tareas o prorrogas del plazo
contractual los cortes de energia eléctrica, bajas de tension, etc.-

Este concepto lo debe asumir la Contratista para funcionar como tal. ya que son gastos inherentes a la
construccion y estaran absorbidos proporcionalmente por cada item de la especialidad.-

De no darse cumplimiento a este articulo, no se realizara medicion algune al lten Instalacion Eléctrica, en todos
sus alcances: corrientes fuertes, corrientes débiles, etc.-

Art. 4°) PLANOS EJECUTIVOS

Previo al inicio de los trabajos la Contratista debera presentar a la Inspeccion con la antelacion correspondiente
los planos ejecutivos del proyecto para su aprobacion, en escala 1:50; si su tamaio resultara excesivo se aceptara en
escala 1:100 previo acuerdo con la Inspeccion.-

Transcurridos los 15 (quince) dias habiles de su presentacion, si la Inspeccion no se expidiera se da por
entendido su aprobacion, pudiendo la Contratista comenzar la Obra.-

Art. 5°) GARANTIA DE LOS TRABAJOS _
Las obras proyectadas deberan ser entregadas en funcionamiento y estaran sujetas, a las recepciones
provisorias y final que se establecen para el resto de !ac ins'alaciones Ademas doberan ser gara\mzadas por un afio
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contra defectos de materiales y equipos que fallen por causas ajenas al personal de operacién y mantenimiento y por el
término que expresa el Codigo Civil de la Republica Argentina en el caso de vicios ocultos -

La obra debera ser entregada completa con elementos de probada calidad y funcionando de acuerdo a los
requerimientos y a las mejores reglas del arte -

En los casos en que en algln local no se hayan realizado planos de instalacion eléctrica de iluminacion y
tomas, etc., el Contratista debera proyectarlas y construirlas en concordancia con todo lo establecido para el resto de la
Obra en estas especificaciones Técnicas y los Reglamentos vigentes.-

Art. 6°) MUESTRA DE MATERIALES

Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos el Contratista debera presentar, mediante Nota de Pedido, a
consideracién de la Inspeccion de Obra y con el objeto de obtener su aprobacion, muestra de cada uno y de todos los
materiales a utilizar para la instalacion eléctrica, debiendo responder a las normas IRAM o ISSO vigentes con sus
correspondientes sellos identificatorios.-

Para aquellos materiales que por su costo o su tamafo no fuese posible presentar muestras, se aceptara la
presentacion de catalogos y/o protocolos de pruebas de funcionamiento en castellano. Dichos catalogos contendran
detalles constructivos y memorias técnicas de funcionamiento e instalacion.-

Art. 7°) INSPECCION

El Contratista solicitara durante el desarrollo de los trabajos, con la anticipacion debida y en forma simultanea
ante los organismos competentes del Estado y Técnicos ¢ Profesionales de la Inspeccion las siguientes minimas
inspecciones:

Inspeccion 1: Una vez colocadas las canerias y cajas sobre la armadura de losa y columnas y antes del
llenado de las mismas.

Inspeccion 2: Una vez colocadas las cafierias y cajas en mamposteria y estructura del cielorraso y antes del
tapado de las mismas.

Inspeccion 3: Luego del pasado de los conductores y antes de efectuar las conexiones a tableros, llaves,
tomas, artefactos y accesorios.-

Inspeccién 4: Luego de finalizados todos los lrabajos por cada una de las inspecciones detalladas
anteriormente, el Contratista entregara a la D.G.A.y C. la correspondiente boleta de aprobacion de Inspeccion realizada
ante la Oficina competente del Estado.-

Art. 8°) PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez terminada la instalacién eléctrica y antes del pedido de Recepcion Provisoria, el Contratista hara
confeccionar por cuenta propia los planos conforme a obra que entregara a la D.G.A.y C.-

Entregara un plano en papel vegetal, tres copias en papel y el soporte magnético (Disquete de 3 2 de Alta
densidad o CD) que contenga dichos planos en escala reglamentaria, aprobados por el Organismo Competente del
Estado y firmados por el Representante Tecnico de la Obra.-

Los planos deberan estar perfectamente acotados y se someteran a la aprobacion del Inspector .-

Si los planos fueran observados no se realizard la Recepcion Provisoria hasta tanto no se realice la
correspondiente correccion.-

Art. 9°) ENTRADA DE MEDICION SOBRE PILAR

Se realizara sobre un pilar de mamposteria con las mediaas reglamentanas 0,45 x 0,45 metros para entrada
monofasica y de 0,60 x 0,60 metros. Para la entrada trifasica. Cuando lleve caja para equipo de medicion las medidas
seran tales que aseguren la estabilidad del pilar.-

La caja del tablero se realizara de acuerdo al detalle en plano -

La toma de energia de la red se realizard embutida, en cafo galvanizado segun detalle, no siendo inferior a 1
1/2" de didmetro con sus correspondientes accesorios.-

Los conductores seran de la seccion que se especifigue en el plano.-

Si la linea es subterranea se utilizara un conductor normalizado para tal fin, el que se embutird en cafieria de
PVC intercalada entre la camara de inspeccion en piso con lapa de registro, tornillo, arandela y tuerca de bronce y una
caja en el pilar de medicion a 0,60m. del nivel del piso.-

Si no se especificara en plano las medidas de las cajas, seran como minimo de 0,20 m x0.20 m. y de 0,15 m. x
0,15 m. respectivamente.-

Si el edificio estuviera alejado de la toma de energia y la alimentacion al mismo se hiciera aérea se colocaran
postes intermedios de madera dura o de hormigon distanciados no mas de 10m. entre si, lodo segun detalle en plano o
como oportunamente lo disponga la Inspeccion.-

Los medidores de las instalaciones eléctricas destinadas al servicio de alumbrado y fuerza motriz seran
ubicados en una caja metalica ejecutada de acuerdo a disposiciones vigentes en el reglamento de ENERSA -

En dicha caja ademas de los medidores se dispondra de espacio para la colocacion de los elementos que
constituyen el equipo de medicion.-

Art. 10°) TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES

Seran realizadas en chapa BWG N°18 con dos marnos de anldxido ai cromato de zinc de distinto color y de
esmalte sintético color a determinar por la Inspeccion, con bastidores fijos al fondo, méascara de proteccién y puerta con
cerradura a presion o tipo YALE segun se especifique en plano -
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Seran construidos segun las indicaciones y detalles de acuerdo a planos e indicaciones que dara la D.G.A.y C.-

Las cajas metalicas para los tableros seran ubicadas en los lugares que se marcan en el plano o lugar que
determine la inspeccion en el momento oportuno y a una altura sobre el nivel de piso terminado de 1,40m. a su eje
medio horizontal.-

Las cajas seran empotradas en los paramentos de mamposteria, en una forma tal que una vez terminados los
revogues no saldran sobre el haz de ellos, nada mas que el espesor del contramarco -

Las caras laterales y el fondo seran construidos con un sclo trozo de chapa doblada v soldada eléctricamente
Los costados terminaran interiormente soldados en un perfil "L" que constituira el marco al cual se fijara la puerta por
medio de bisagras, construidos de tal forma que no sea visible nada mas que sus vastagos.-

Las profundidades de las cajas seran tales, que se tenga una distancia minima de 30mm. entre las partes mas
salientes de los artefactos y accesorios colocados en la cara posterior a la cara anterior: y de 100mm. de las partes mas
salientes de los bornes de conexién a los laterales de las cajas. Las medidas minimas para las cajas de tableros
generales seran de 15x20 cm. y para los tableros seccionales de 15x15 cm.-

Todos los elementos que compongan el tablero deben ser accesibles para su mantenimiento y control.
debiendo contar con cableado y conexiones frontales, salvo en el caso de contrafrentes repatibles o fondos de facil
apertura.-

Debajo de cada elemento componente del tablero, se colocard un cartel indicador de acrilico blanco con letras
ylo nimeros negros, para identificar sus caracteristicas o que circuito protege o comanda en una planilla. Sobre el
interior de la puerta, en un soporte metalico de dimensiones adecuadas, se colocara un plano de electricidad del sector
servido por el tablero, su esquema de conexién y la planilla identificatoria que indique los locales que protege y/o
comanda cada llave, la funcién de cada elemento, etc.-

La planilla que presentara el Contratista, junto con los planos de detalles constructivos del tablero, contendré el
detalle de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales secciones y cargas completas para la correspondiente
aprobacion de la direccidén de obra previa a su construccién, asi como si previera y se autorizasen variantes en los
elementos a utilizar, debiendo prever ademas una reserva del 20% del espacio en el plano de montaje de los
elementos.-

Art. 11°) CANERIAS

Queda terminantemente prohibido el uso de cufios plasticos, rigidos o coriugados, para ejecutar
cafierias de instalacion eléctrica.-

Seran del tipo denominado comercialmente semipesado o pesado segun indiquen los planos. En caso de no
estar especificado seran semipesados. Seran de acero con costura soldada eléctricamente, perfectamente cilindricos,
lisos y careceran en su interior de gotas o rebabas de los bordes internos para evitar que al pasar los conductores, la
aislacion de estos se rompa.-

La calidad de los cafios sera tal que se puedan realizar curvas a 90° sin que por ello se produzcan abolladuras,
fisuras o rajaduras del material asi como desprendimiento del esmalte.-

Casi el total de las cafierias se conduciran por losa o vigas de H® A® exceptuando las derivaciones a llaves,
tomas, tableros, etc. las que se llevaran embutidas en la mamposteria, evitdndose contrapendientes y sifones.-

Las cafierias serdn colocadas con una leve pendiente hacia las cajas de conexicnes y se evitaran en absoluto
las curvas menores a 90° -

La canalizacion perteneciente a aplique de cajas en el exterior debera realizarse de tal manera que se conecte
a la caja por la parte superior.-

Queda perfectamente aclarado que no se permitiran mas de 2 curvas a 90° entre caja y caja.-
Los cafios tendran los diametros que se indica en la planilla que sigue

Didmetro interior en mm. Designacion comercial en pulgadas

15,4 ¥

18,6 7/8

21,7 (A ]
28,1 1 Va )

34,0 1%

46,0 2

Se observa en la planilla anterior que no es considerado el uso del cafio de 5/8 (@ 12,6), por lo tanto su uso
quedara automaticamente rechazado.

Cuando se especifique la instalacion eléctrica a la vista se utilizaran cafios semipesados, los que se limpiaran
perfectamente de pinturas originales o aceites y se pintaran con dos manos de antiéxido al cromato de zinc de distinto
color y dos manos de esmalte sintético de color azul. Se fijaran a la mamposteria o a la estructura segun el caso,
mediante piezas especiales (grampas Tipo OLMAR o superior calidad) y equidistantes distanciadas no mas de 0,80m.
entre si.-

Art. 12°) CAJAS PARA CONEXION DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC.

Serdn del tipo denominado comercialmente semi-pesado de acero estampado y terminacion de pintura
horneada color RAL 9005 liso.-

Las cajas para llaves y/o tomacorrientes tendran las dimensiones minimas de 110 mm. ds, alto, 63 mm. de
ancho y 60 mm. de profundidad, poseeran ademas escuadra de puesta a tierra al fondo de la caja. ?\
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No se permitiran cajas de 10x5 cm. o de 7x7 cm. (Octogonales chicas) como cajas de paso debiéndose usar
10x10 cm. con tapa de reduccion o de 9x9 cm. (Octogonal grande).-

Entiéndase como caja de paso aquella a la que concurren des cafios concurren mas de 4 conductores o se
conectan distintos circuitos.-

Instalacion a la vista:

Cuando se especifique que la instalacién eléctrica es a la vista, |las cajas para llaves y tomacorrientes, asi como

I;.ls Eci:ajas de paso seran de fundicion de aluminio tipo estanco fijadas a la mamposteria mediante tarugo plastico y tornillo
e 6 mm.-

En los casos de cajas para llaves de luz y/o tomacorrientes, en los que concurran dos o mas cafios y también
donde se cologuen llaves de doble moédulo (2 puntos) y tomacorrientes de doble médulo (tomacorrientes bipolares con
puesta tierra), deberan colocarse cajas de 10x10 cm. con tapa de reduccion a 10x5 cm.-

Cuando la caja de paso sea superior a 10x10 cm. debera ser fabricada en chapa N° 16, borde de tapa
terminada al ras de los |aterales de la caja y fijada a la misma mediante tornillos con salida para tuerca y boquilla de
aluminio.- .

Art. 13°) CONDUCTORES

Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza motriz, seran de cobre
recocido, antillama deslizante UN 2211 aislados con PVC, y responderan en todo momento a las Normas NM N° 247/3 o
de superior calidad.-

Los conductores deberan estar marcados con N° de Norma, seccion y tension de trabajo.-

La aislacién de los conductores sera de poli (cloruro de vinilo) (PVC) del tipo C segun la Norma IRAM 2307
parte |.-

Los conductores de entrada a medidor y hasta tablero general seran de una seccion minima de 4mm2. y
constituidos por 7 hilos .- )

La seccion minima a utilizar sera de 1,00 mm® para los circuitos de timbres y campanillas, 1,5 mm? para los
circuitos de iluminacion, ventiladores de techo y de pared, extractores del tipo domiciliario, etc. y de 2,5 mm? para los
circuitos de tomacorrientes.-

En los ramales alimentadores se debera prever un posible incremento del total de la carga de un 50% en mas,
mientras que en los seccionales se estimara un incremento del 30%.-

La intensidad maxima a que seran sometidos los conductores se establece en la siguiente tabla, para secciones
mayores debe respetarse el anexo informativo de las Normas NIVl 247/3 punto 7 Inlensidad de corriente admisible:

SECCION EN mm* INTENSIDAD EN AMPERES |
1,50 13 -
2,50 18
4,00 24
6,00 31
10,00 43
16,00 59
25,00 77

Art. 14°) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

Todas las canalizaciones estaran acompafiadas por un conductor de proteccion de cobre electrolitico aislado de
color verde-amarillo (NM 247/3 - IRAM 2220, 2261, 2262) cuya seccion minima sera de 2,5 mm? y conectado a todas y
cada una de las cajas en su parte posterior mediante terminal ndeintado y tornillo para chapa.-

Esta terminantemente prohibida la conexién de la puesta a tierra a las orejas de las cajas, donde va asegurado
el bastidor de la llave y/o tomacorriente.-

Art. 15°) AISLACION DE UNIONES Y EMPALMES -

Todas la uniones y empalmes de los conductores seran aisladas mediante envolturas sucesivas de cinta de
plastico y tela respectivamente, que aseguren la restitucién de la aislacion original del conductor.-

Las uniones de los conductores se haran en el interior de las cajas de salida, inspeccion y derivacion,
perfectamente entrelazados entre si (entrelazamiento reforzado). Si la cantidad o seccion de los conductores es tal que
no se asegure un perfecto y eficiente empalme se debera prever en la instalacion de la cafieria una caja de medidas
suficientes como para alojar una bornera y realizar mediante ella las conexiones -

Queda terminantemente prohibido cualquier otro tipo de empalme que no sea el anteriormente especificado,
como ejemplo se da el que se desarrolla en forma de T.-

Todos los conductores, sean estos hilos o cables, que deben conectarse a los bornes de los tableros, llevaran
sus correspondientes terminales de cobre tipo estafiado.-

Queda terminante prohibido la unién de conducteres en el interior de los cafios.-

Art. 16°) CABLEADO DE LA INSTALACION

E| cableado de la instalacion eléctrica debera realizarse en forma posierior a los revoques grueso y fino de
cielorrasos o mamposterias y estando las cajas perfectamente limpias.-

Previo al revoque fino debera comprobarse fehacientemente que el recorrido de las caﬁeirias podra cablearse
sin dificultad, todo esto en presencia de la Inspeccién, caso conlrario no se autorizara e cableado.
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Art. 17°) CODIGO DE COLORES
En todos los casos para conductores de la Norma NM 247/3 y barras conductoras:
Conductor de fase: castario, rojo, blanco, marron o negro.-
Conductor neutro: celeste.-
Conductor de proteccion (tierra): bicolor verde — amarillo.-

Art. 18°) CONDUCTORES PARA SERVICIO DE SENALIZACION
Los conductores a utilizarse en las instalaciones de tmbre, elc., con funcionamiento de energia eléctrica de
baja tension estaran constituidos por conductores de aislacion plastica, tipo aprobado. El plastico que constituye la

aislacion de este tipo de conductor sera de distintos colores a fin de individualizar con mayor claridad a qué circuito
pertenecen.-

Art. 19°) CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA

Los conductores para toma a tierra serdn cables de cobre rojo con una capa de barniz STERLING de las
siguientes secciones en mm?2.:

Para circuitos............... 2,5 mm?, )
Para tableros............... 4,6, 16 y 25 mm*.
Para pararrayos........... 50 mm2.

Art. 20°) CONDUCTORES SUBTERRANEOQOS

Las instalaciones subterraneas, seran perfectamente ejecutadas con conductores con aislacion de P.V.C. tipo
SINTENAX o equivalente segun Normas IRAM 2261 cat. |I, aprobado por la Inspeccion.-

Los tendidos de cables subterraneos que se realicen por el interior del edificio, se haran en cafierias de PVC
acordes con la seccion del conductor.-

Los conductores subterraneos alojados en P.V.C. irén colocados a una profundidad de 0,50m. y protegidos a lo
largo de todo su recorrido por una capa de ladrillos -

Los conductores subterraneos que no lleven caferia de proteccion se colocardn a una profundidad de 0,70m.
sobre un manto de arena de 0,10m. de espesor debiendo quedar el conductor al medio de la misma Luego se recubrira
con ladrillos a lo largo de todo su recorrido en sentido transversal al conductor.-

Los ladrillos deberan pintarse con cal por inmersion, se tapara la zanja y a 30 cm. de la capa de ladrillos se
desarrollara en polietileno de color rojo con la inscripcion “Peligro cable con tensién” de tipo continuo y de 20 cm. de
ancho.-

En las camaras de inspeccion debe dejarse un rulo o revancha de cable para efectuar los pases y/o empalmes
comodamente. Esta revancha o rulo de cable, cumplira funciones de reserva y se debera prever en cada acometida a
medidores, tableros, etc.-

En el precio del item se incluyen apertura y cierre de zanjas y compactacion, incluyendo ademas botellas de
empalme tipo SCOTCH CAST o similar de acuerdo a lo que considere la Inspeccion en el momento oportuno, asi como
construccion de camara de inspeccion, cajas de registro etc.-

Art. 21°) LLAVES Y TOMACORRIENTES

Las llaves de luz seran del tipo standard de embutir, con accionamiento a tecla y una capacidad minima de 10
Amp. por efecto, con base de material aislante con contacto de cobre de amplia superficie y gran elasticidad. Se
colocaran en las cajas descriptas en el punto N°11 (Art. N° 225) de estas clausulas e iran afirmadas por medio de
tornillos para metal .-

Las tapas seran de baquelita, con capacidad minima de 10 Amp. de buena calidad aprobadas por la Inspeccion.
La linea y el color seran a eleccién de la Inspeccién de obra.-

Los tomacorrientes seran de embutir, con una capacidad minima de 10 Amp., de & espigas normalizadas, con
el borne reglamentario de puesta a tierra, y llevaran el sello IRAM.-

Las llaves de luz se ubicaran a 1,30 m. del nivel de piso terminado. Los tomas se colocaran a 0,50 m. del piso
terminado 6 a 0,30 m. de las mesadas de trabajo. En el caso que sea sala de Jardin de Infantes los tomacorrientes
respetaran la altura definida para las llaves de luz. En todos los casos se debe tomar el eje medio de las cajas para el
nivel definido.-

Art. 22°) TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO

Estos tipos de tomacorrientes estaran constituidos por un toma de embutir de 10 Amp. con toma a tierra y
termomagnética unipolar. Todos estos elementos se alojaran dentro de una caja metalica de tapa frontal de tal manera
que queden libres las partes anteriores de los elementos que iran fiios al fondo.-

Art.23°) LLAVES INTERRUPTORAS _
Este tipo de llave se utilizara para interrumpir en forma general la alimentacion a un sector, sean bipolares o tripolares
deben responder en todo momento a lo detallado en plano -

Art. 24°) INTERCEPTORES A ROSCA '
Seran de bronce fundido con rosca universal tipo EDISON, del tipo de porcelana con tapa frontal y re onderan en todo
momento a lo detallado en plano.- T
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Art. 25°) PROTECTORES DE FASE TERMOMAGNETICOS E INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Los protectores termomagnéticos seran destinados para independizar los circuitos segun la cantidad de bocas
de luz y de tomacorrientes. Los protectores unipolares se utilizaran para circuilos de alumbrado vy los tripolares para
circuitos de fuerza motriz.-

Este tipo de protector no podré usarse como llave de corte y debera traer el sello de normas IRAM o DIN.-

Los interruptores utilizados deben ser de conocida calidad y de una calibracién acorde al consumo de la
instalacion.-

Deberan responder en todo momento a lo especificado en plano y si no quedara claro la capacidad del mismo
debera consultarse a la Inspeccion antes de su instalacion en el tablero.-

Art. 26°) ARTEFACTOS ELECTRICOS

Los artefactos eléctricos en general, seran de primera calidad y ejecutados con material seleccionado.
Responderan en un todo a las caracteristicas especificadas en plano y/o en estas clausulas generales -

En el precio establecido en el item, ademas de considerarse el artefacto deben incluirse su correspondiente
portaldmparas, lamparas, colocacién y conexion de los mismos.-

A) ARTEFACTOS TIPO "A"™ Globo difusor de vidrio opalino de didametro 15x30 cm.. Portalamparas de
porcelana tipo intemperie con rosca de bronce, lémpara de 100 W. Ademas estara constituido por un floréon de chapa
cromada de 15 cm. de diametro, barral de 3/4", grifa de chapa cromada, la que sera fijada al barral mediante tuerca y
contratuerca, el sostén del florén se hard mediante una arandela de goma de 3/4".-

B) ARTEFACTOS TIPO "B": Globo difusor de apligue de vidrio opalino de diametro 10x18 cm. con base de
chapa cromada, portaldmparas de chapa cadmiada, aireadc y con arandela de porcelana lampara de 60 W.-

C) ARTEFACTOS TIPO "C": Idem tipo "B" de 8x15 cm -

D) ARTEFACTOS TIPO "D": Copa escolar de vidrio opalino de diametro 25 cn., lafonier de chapa cromada,
con dos portalamparas de chapa cadmiada, aireadas y con arandelas de porcelana. lamparas de 60 Watts.-

E) ARTEFACTOS TIPO "E": Plafon cuerpo de chapa de HDD BWG N° 22, con doble puente central de
refuerzo, terminacion esmalte horneado color blanco apto para un tubo fluorescente de 40 W, completo con equipo
auxiliar de funcionamiento y capacitor de 4 mf/400 Volts, para corrector de factor de potencia -

F) ARTEFACTOS TIPO "F": Plafon de cuerpo de chapa de HDD BWG N° 22, con doble puente central de
refuerzo, terminacién esmalte horneado blanco, pantalla reflectora de chapa con separacion de "V" profunda entre tubos
fluorescentes de 40W., con equipo auxiliar de funcionamiento y un capacitor de 4 mf/400Volt por tubo, para correccion
del factor de potencia.-

En el caso de que el equipo sea colgante, deberd llevar 2 varrales de cano de 5/&" de longitud a determinar y un
florén de chapa rectangular que quedara sostenido por arandelas de goma. Los barrales se fijaran mediante tuerca y
contratuerca.- )

G) ARTEFACTOS TIPO "G": Armadura hermética tipo Tortuga Circular ge diametro 20cm. de base, aro de
aluminio fundido difusor de vidrio claro con arandela de goma, portalamparas ceramico con rosca de bronce y lampara
de 60w.-

H) ARTEFACTO TIPO “Vt": Ventilador de techo, con motor monofasico de 220 V., 50 Hz., a induccion,
capacitor permanente, rotor externo, rodamientos blindados, especialmente disefiado para ventilador de techo, barral de
suspension, 4 palas de chapa de alta resistencia que conforman un diametro de 1,5 mts., con regulador de 5
velocidades a reactancia, florén chico para el techo y grande para el motor sujetos, con anillos de goma o plastico
antideslizante.-

I) ARTEFACTO TIPO “E'v": Idem artefacto tipo “VI', incluyendo equipo fluorescente circular 1x22W con
capacitor 2,5 mf/440 Volts, para correccion del factor de potercia -

J) ARTEFACTO TIPO “F'4": idem artefacto tipo “Vt". incluyendo equipo fluorescente circular 1x22W + 1x32W
con capacitor 4 mf/440 Volts, para correccion del factor de potencia.-

K) ARTEFACTO TIPO “Eem": Equipo fluorescente auténomo 1x20W, con difusor de acrilico, autonomia
minima de 4 has.-

Art. 27°) FIJACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

En general todos los artefactos seran perfectamente afirmados, ya sean éstos de techo o de pared, por medio
de ganchos de H°G® con sus correspondiente tuerca y arandela -

De no especificarse niveles de colocacion de ariefaclus ¢ colas respeclo de pisu lerninados se tomara como
norma que los apliques estaran a 2,30m. del piso y los centros a 3,00m. exceptuandose aguellos que vayan
directamente aplicados en cielo raso.-

En todas las bocas dispuestas para alimentar artefactcs, se dejara un chicote de conexion terminando en una
ficha hembra de 3 patas coplanares (la central sera la del conductor de proteccion).-

Los artefactos a su vez se cablearan terminando en un chicote con ficha macho de 3 patas coplanares, donde
la central se conectara a la carcaza mediante terminal y tornillo -

Al pie de las columnas y torres de iluminacion se hincara una jabalina tipo Cooperweld de 3/8 x 1m. y se
colocara a través de terminales de cobre, con un bulon previsto en la fabricacion de dichas columnas o torres.-

Incluye el item, las obras de instalacion, provision y colocacion asi como la conexion de un servicio de timbre

eléctrico a baja tension.- - _ -
V. *

Art. 28°) INSTALACION DE TIMBRES ELECTRICOS YL/
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En el precio establecido, queda incluida la canalizacion y cajas de acero, provision y colocacion de los
conductores necesarios, pulsadores y conexiones de todo elemento y accesorio de dicha instalacion hasta su completa
terminacion y puesta en funcionamiento.-

Art. 29°) INSTALACION DE TELEFONOS

Comprende las instalaciones de cafierias y cajas para el servicio de teléfonos. inlercomunicadores o urbanos
de acuerdo a los planos respectivos, y normas vigentes de las Empresas prestatarias.-

Art. 30°) TOMAS A TIERRA

Tal como se indigue en el plano o en los lugares que determine la Inspeccién en su oportunidad, se colocaran
las tomas a tierra tipo aprobado y segun especificacion de plano, quedando incluido en el precio del item la canalizacion
para el conductor desnudo de 4mm2. de seccion como minimo. excavacion de fosa, construccion de camara de
mamposteria de 20x20cm. y conexién a la caja de tablero mediante terminal de cobre.-

Art. 31°) INSTALACION DE PARARRAYOS

Comprende la instalacion de pararrayos dispuestos en los lugares que indique el plano de proyecto o la
Inspeccion en momento oportuno.-

El pararrayo sera de bronce con cinco puntas de acero inoxidable, incluyéndose en el precio del item su
colocacién y conexion hasta su completa terminacion de un cafio de 3m. de H°G® de 1 1/2", conductor de bajada de
cobre rojo con barniz "STERLING" de 50mm?. de seccion, excavacion de pozo, manto de carbén vegetal, mezcla de
cloruro de sodio, camara de mamposteria con tapa desmontable, grapas con aislador rolcana MN17 para guia del
conductor separados cada 2m. y cafio de HG de 3m. de longitud para proteccion, cierre ce excavaciones, soldaduras de
bronce, elementos y accesorios de conexion etc.-

Art. 32°) INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO FLOTANTE TANQUE DE AGUA

La instalacion comprende todo lo necesario para entregar energia eléctrica al flotante automatico, comprende
canalizacion de caferia, cableado en conductor simil plomo desde la Gltima caja y hasta los contactos del interruptor,
utilizando caferia galvanizada en el exterior; provision y colocacion del mismo. Cabe aclarar que el flotante sera para
control de nivel de liquidos, compacto, seguro y confiable -

El conductor estara formado por 3 cables debiéndose aislar adecuadamente el no utilizado, se debera evitar
afiadiduras al cable del regulador de nivel. Para regular el conlrapeso se debera deslizar sobre el cable para mayor 0
menor volumen de llenado, trabandose el mismo con la arandela de seguridad.-

Este debera ser usado para alimentar la bobina de un contactor.-

Art. 33°) EDIFICIO CON INSTALACION EXISTENTE

Los edificios que tengan la instalacion existente y que deba procederse al cambio tolal de conductores, llaves,
tomacorrientes, tableros, incluirdn en el item la reposicion de cafios y cajas que se encuentren deterioradas,
respetandose lo indicado en reposicion de revoques y pintura.-

La orden de reemplazo sera dada por la inspeccion y no se tendra derecno a reclamo de pago adicional alguno
por la reposicion de cafieria y trabajos complementarios Antes de proceder al tapado de las mismas debera pedirse la
inspeccion respectiva.-

Art. 34°) TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos de instalacion eléctrica seran ejecutados por mano de obra especializada.-

Quede claro que dentro del precio de cada item se considera la apertura y cierre de canaletas, con reposicion
de revoque grueso y fino, amurado de cafierias con mezcla cemento - arena. terminacion de pinturas y todo trabajo
necesario para completar la obra.- .

Las obras deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento y terminacion .-

Art. 35°) TRAMITES, TASAS, ARANCELES
Sera por cuenta del Contratista realizar cuanto tramite sea necesario realizar ante las oficinas competentes del ﬁstado,
como asimismo seran de su exclusiva cuenta el pago de los sellados, tasas, aranceles, etc., hasta la obtencion del

certificado de conexién final, asi como de lo necesario para la puesta en servicio Es decir ~onseguir la total habilitacion
del servicio de Instalacion Eléctrica.-

Art. 36°) MATERIALES EN DESUSO

Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirades de la obra, deberan ser entregados a la Inspeccion,
los que quedaran a cargo de la Entidad o de la D.GA.yC.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
INSTALACIONES SANITARIAS

Art. 1°) GENERALIDADES

De las presentes clausulas técnicas deberan tenerse en cuenta los items que correspondan segun el proyecto.-

Los trabajos comprendidos seran todos los necesarios para |a correcta ejecucion de las instalaciones sanitarias
del edificio.-

Las instalaciones se ejecutaran en su totalidad conforme a las Normas vigentes, establecidas por el
Reglamento de Obras Sanitarias.-

El Contratista proveera y colocara sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos que siendo
necesarios no figuren explicitamente en la presente documentacion.-

La instalacién sera entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas las contratapas
del sistema cloacal, lo cual se hara en presencia de la Inspeccion Técnica.-

Art. 2°) PREPARACION DE PLANOS

Los planos que forman parte de la documentacion técnica solo serviran al Contratista de modo técnico
ilustrativo de la ubicacion que debera darse a los artefactos sanitarios y demas elementos integrantes de las
instalaciones sanitarias, los cuales podran instalarse en dicha posicion o trasladarse buscando una mejor distribucion de
recorrido o una mayor eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso consentimiento de la Inspeccién, si esta lo
considere necesario modificar los recorridos o las posiciones y dicha modificacion ne dara derecho a adicional de
ninguna especie.-

En base a los planos de licitacion recibidos, la Contratista debera confeccionar la siguiente documentacion y en
escala 1:100 para las plantas, 1:50 y 1:20 para los detalles:

A - Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobacion, ante la oficina y/o Ente correspondiente, bajo la
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificacion que fueran necesarios y/o exigidos por las autoridades. Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a
reclamo alguno, la introduccién de las modificaciones al proyecto ylo a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacion de la obra.-

B - Planos de obra: generales, replanteo, croguis planos de detalles, de colectores, gabinetes, tanques,
equipamientos, etc., mas lo que la Inspeccion requiera antes y durante la ejecucion de los trabajos en las escalas mas
apropiadas. Previo a la construccion de cada parte de la obra, cuyos planos habran sido aprobados, se solicitara la
inspeccion de cada parte ejecutada, y del mismo modo la verificacion de las prusbas especificas, antes de proceder a
tapar lo ejecutado.-

C — Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones oficiales.-

La confeccién de los planos generales y planos de obra son larea de inicio inmediato v requisito para que se
apruebe el primer cerificado de obra para lo cual es imprescindible ademas, acreditar fehacientemente el inicio de las
tramitaciones. Asi mismo los planos conforme a obra son un elemento indispensable para la aprobacién del ultimo
certificado de avance de obra.

La Contratista tendra a su cargo la actualizacion de a documentacién por ajuste del proyecto. Toda
documentacion entregada a la Inspeccion, se hara en tela por duplicado, tres (3) copias en papel opaco y un soporte
magnético (CD) para ser presentado a las oficinas de Obras Sanitarias, las cuales serdn previamente visadas por la
Oficina Técnica de la D.G.A.y.C. Junto a los planos se presentaran las memorias de calculo gue para cada caso
corresponda y que justificaran el dimensionamiento adoptado -

Todos los sellados (nacionales, provinciales y/o municipales), que estos trabajos originen, pagos de derechos
por tramitacion y aprobacion de los planos, conexiones de agua y cloaca, remocién de pavimento. provision de agua
para construccion, etc., seran por cuenta del Contratista.-

Art. 3°) DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, aparatos, artefactos, etc. los proveera y colocara el Contratista, serdn de marca
acreditada, de primera, aprobadas por Obras Sanitarias y por las Normas IRAM y responderan a los tipos y modelos gue
se detallen en los planos y planillas descriptivas.-

El Contratista presentara a la Inspeccion con la debida anticipacion, muestras de los materiales a emplear en la
obra, conforme a lo establecido en el CAPITULO | - Art.2° del P.ET.G.-

Artefactos y griferia: E| Contratista debera proveer y colocar los artefactos sanitarios con sus correspondientes
accesorios y bronceria cromada.-

El montaje de los mismos debera realizarse en un todo ce acuerdo con las buenas reglas del arte.
empleandose para su fijacion tarugos tipo “Fischer" y tornillos de bronce de @ 10mm, no permitiendose los dg hierro
galvanizado; debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de la obra. Cualquier falla
que aparezca en los artefactos o broncerias luego de su colocacion y que no tengan aprobacion final de la Inspeccion, el
mismo estaré obligado a sustituirlos por su exclusiva cuenta, sin cargo alguno.- ‘

Todos aquellos artefactos o griferias que a juicio de la Inspeccion no hayan sido perfectamente instalados,
seran removidos y vueltos a colocar, a exclusivo costo de la Contratista.- ‘ .

Debera tenerse especial cuidado en la ejecucion de las distintas uniones que caracleriza Ias{\mstalamones de
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los diversos artefactos sanitarios en la colocacion de los mismos debidamente aplomados y ajustados.-

Las caracteristicas se ajustaran a la correspondiente planilla descriptiva de artefactos -

Accesorios de embutir: Los accesorios de embutir serdn de porcelana vitrificada de primera calidad y se
instalaran en el sitio que la Inspeccién Técnica lo determine oportunamente; sus caracteristicas se ajustaran a la
correspondiente planilla descriptiva.-

Art. 4°) CANERIAS DESAGUES CLOACALES

Las cafierias que correspondan al sistema cloacal incluso ramales, curvas, codos, etc , se ejecutaran en PVC
(espesor 3.2mm) aprobados por Normas IRAM. El sistema de urién serd a espign enchifz y/o sen junta elastica. Se
instalaran con el mayor esmero y de acuerdo a los lineamientos de los planos aprobados por Obras Sanitarias. Deberan
quedar bien “FIRMES" y uniformemente asentadas, debiéndose ejecutar las juntas con material aprobados de acuerdo al
tipo de cafios utilizados.-

Se cuidara que las uniones no formen en el interior de los cafios, rebabas o salientes que puedan ser motivo de
obstrucciones o irregularidades en el escurrimiento.-

Las caferias principales de desagiie cloacal, primarios y secundarios, deberdn someterse a las pruebas de
tapones e hidraulicas, ademas se inspeccionaran los materiales colocados a efectos de certificar el sistema constructivo
de dichas instalaciones, las cuales se practicaran siguiendc el orden correspondienie conforme lo establece la
Reglamentacion vigente -

Toda cafieria cloacal tendra una pendiente minima de 1.60 y una tapada minima de O.40m. del nivel de piso
terminado, ira apoyada sobre una cama de arena de U.10mm y cubieric con un nanie seperiof, e arena, del mismo
espesor. El relleno de las excavaciones que se realicen para la instalacion de cafieria, debera hacerse por capas de
tierra no mayor de 0,40m. debiéndose lograr el asentamiento por medio del anegamiento a objeto de abtener la perfecta
consolidacion del terreno. El calce de los cafios en el fondo de las excavaciones se haré con mortero compuesto 1 parte
de cemento y 6 de arena gruesa, o fondo de arena con apoyo en ladrillos cada metro y recubriendo con arena cada
0,15m. sobre la cafieria en caso de ser de PVC.-

Las cafierias que deban ser instaladas suspendidas de las losas, ducto y/o en tramos verticales fuera de los
muros, a la vista, deberan ser sujetadas con grapas especiales en planchuela de hierro protegidas con 2 (dos) manos
de pintura antioxido. Los soportes permitiran el libre movimiento, se colocaran en canuuad suficiente para evitar el
arqueo, pandeo, vibracion, etc., llevara interpuesta entre canc y grapa, una banda de neoprenc del ancho de la grapa y
de 3mm de espesor.-

Las Piletas de Patio Abierta y/o Cerradas (P.P.A., P.P.T.), Bocas de Inspeccion (B.l.) o Tapas de Inspeccion
(TL.), seran 0,15x0,15m, dispondran de marco y tapa y/o reja metalica, la misma sera fijada al marco con cuatro tornillos
de bronce tipo cabeza escondida.-

Toda vez que la caferia vertical u horizontal presente desvios, se intercalaran cafios con Tapa de Inspeccion,
estas tapas deberan ser absolutamente hermeéticas.-

Para unir piezas de distintos materiales y/o distintos sistemas de unién, se interpondran piezas especiales de
“transicion” o “adaptadores”.

Art. 5°) CAMARAS DE INSPECCION

Las camaras de inspeccion deberan disponer contralapas, tapas y marco de hormigon o contramarco y marco
de perfiles segtn lo indiquen las Clausulas Particulares. Se construiran de 0,60x<0.6Un de iuz libre hasta una
profundidad maxima de 1,20m. y para profundidades mayores seran de 1,00x0,60m. Las mismas podran ser de
hormigoén prefabricado o de mamposteria de 0,30m de espesor en este caso llevaran revoque sanitario reglamentario. La
base sera de H°A® de 0,15m. de espesor, llevara una canaleta media cafia en cemento alisado, de igual diametro y con
pendiente hacia la salida (entre 5y 10 cm. entre la entrada y la salida) y dispondran de los cojinetes con fuerte declive
hacia dicha canaleta.-

Las tapas superiores que se emplacen en lugares cor piso de mosaico se adaptaran a fin de aplicar sobre la
misma los mosaicos correspondientes debiendo contar con marco y contramarco en perfiles de bronce. En todos los
casos dispondran de bulones de bronce de 12mm. de @ con cabeza conica.-

Art. 6°) CANERIAS DE DESCARGA Y VENTILACION

Se ejecutaran en PVC en un todo de acuerdo al Art. 4° “Caferias desagles cloacales” .-

Se instalaran debidamente aplomados y seran fijlados mediante grapas de hierro, ubicadas convenientemente.-

Las columnas de inodoros altos, tendran en su extremo inferior una curva con base y cafio camara vertical
cuando no concurran a camara de inspeccion. Toda desviacion que deba darse a las columnas de diametro 0,110m. ya
sea en recorrido verticales y horizontales, y que por razones constructivas sea necesario aplicarias, dichas desviaciones
se haran aplicando piezas especiales aprobadas por la Inspeccion -

Toda caferia de descarga de diametro 0,110m y 0,060m seran sobre elevacas = nartr de ramal invertido
mediante caferia de P.V.C. aprobado, debiendo sobrepasar la cubierta de techo y terminar en sombrerete aprobado
cuya altura sera la establecida segin Normas Reglamentarias. Las cafierias verticales se instalaran totalmente
embutidas, salvo en aquellos casos que lo impidan razones constructivas permitiéndose adosarlas a vigas o columnas
de hormigdén armado, pero deberadn recubrirse con mamposteria en todo su recorrido, debiendo dejarse a la vista
Unicamente el cafio camara vertical. Las cafierias que deban instalarse suspendidas, dispondran de grapas o soportes
especiales de hierro empotrados en la mamposteria, ubicadas convenientemente. Todos los tramos y descargas
horizontales de P.V.C. de 0,110m. seran sometidas a las pruebas reglamentarias -

Y A
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Art. 7°) CANERIA DE VENTILACION

Las cafierias de Ventilacién seran de diametro, segln lo especificado en planos respectivos. Se instalaran
perfectamente verticales, sujetadas mediante grapas.-

Dispondran de sombrerete terminal de material aprobado, codo con base y proteccion reglamentaria.-

Todas las ventilaciones subsidiarias de artefactos altos deberan instalarse siguiendo las NORMAS
REGLAMENTARIAS no pudiendo el Contratista cubrirlas sin la autorizacion de la Inspeccion Tecnica, seran empalmadas
a las respectivas columnas por medio de ramales invertidos tipo aprobado.- ‘

Art. 8°) CANERIAS DE DESAGUE DE ARTEFACTOS

Se ejecutaran en PVC (espesor 3.2mm) en un todo de acuerdo al Art. 4° “Cafierias desagles cloacales” -

Seran realizadas sin estrangulamiento de ninguna clase, la caferia que deba quedar a la vista presentara
buena terminacion con curvaturas uniformes y de perfecta continuidad .-

Las uniones con artefactos se haran previa intercalacion de piezas especiales a rosca.-

La inspeccion verificard en obra el funcionamiento de los desaglies mediante pruebas de descargas. Toda
cafieria de desagiie que deba instalarse embutida o bajo piso debera llevar proteccion reglamentaria, segun el tipo de
material.-

Los desagiies de artefactos que por su ubicacion pudieran estar sometidos a golpes durante la ejecucion de las
obras se protegeran con hormigén simple el cual cubrira a la caneria en forma total.-

Los empalmes de los tramos a las piletas de patio o bocas de desaglie se haran sin rebabas, 0 salientes que
pudieran dificultar el normal escurrimiento del liquido.-

Todos los artefactos sin excepcién, seran conectadas a sus respetivas caferias de agua y desaglie mediante
conexiones cromadas rigidas acordes cuando queden a la vista en recintos, con un minime de accesorios.

Art. 9°) CANERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA

El trazado de la cafieria para la provisién de agua fria y caliente, servicio direcio, o de tanque se instalara
siguiendo las normas respectivas, aplicandose los diametros y secciones que sean indispensables para cada grupo de
sanitario o artefactos en funcionamiento.-

Para la distribucién de agua fria y caliente se utilizara cafieria de Hidrobronz. Polipropileno Tricapa o PN 20 con
uniones por Termofusion o rosca con sus respectivos accesorios del mismo tipo, calidad y marca con sello IRAM, con
piezas especiales de interconexion con elementos roscados donde corresponda, de acuerdo a esquema propuesto en
planos. Las secciones y caracteristicas de la misma se ajustaran al plano correspondients.-

Las soldaduras y empalmes entre cafierias de igual o diversos diametros se haran en correcto eje y sera
obligatoriedad del Contratista probarlas en descubierto y en presencia de Ia Inspeccién, mediante una prueba de presion
de trabajo segun especificaciones del fabricante.-

Dichas caferias se instalaran embutidas en los paramentos en canaletas recortadas convenientemente
debiendo sostenerlas mediante clavos especiales-

Las llaves de paso general y seccional que deban instalarse para el blogueo de los distintos circuitos, seran de
bronce pulido de un rango mayor a la seccién de la cafieria y se alojaran en nichos de dimensiones adecuadas.-.

Toda ramificacion horizontal derivada desde la bajada de tanque, debera disponer por cada circuito de
alimentacién de una llave de paso esférica en todos los casos de bronce pulido aprobado las que podran quedar a la
vista o alojadas en nicho impermeabilizado, con una tapa de acero inoxidable con llave. El Contratista no debera cubrir
ninguin tramo de caferia sin autorizacion dada por la Inspeccion Tecnica -

Los recorridos de cafierias horizontales y verticales se haran teniendo en cuenta la ubicacion de los conjuntos
de artefactos sanitarios y tratando de evitar tramos demasiados extensos. Las bajadas de tanque seran fraccionadas en
forma tal que el servicio de distribucion de agua resulte perfectamente equilibrado y de modo que la totalidad de los
artefactos puedan recibir el caudal necesario ain en pleno funcionamiento simultaneo.-

Todas las bajadas de tanque dispondran de ruptor de vacio cuya seccion limite sera la que resulte del calculo
tedrico segun Normas Reglamentarias. El colector del tanque de reserva (puente multiple) sera calculado en base al
numero de bajadas acopladas, y deberé disponer de sus correspondientes valvulas esclusas, llaves de limpiezas y
demas accesorios indispensables. Dicho colector se emplazara en forma tal que permita manioorar las valvulas con
suma facilidad.-

Toda cafieria ejecutada en Polipropileno se protegera de la siguiente manera:

. A la intemperie: coverthor blanco y cinta autoadhesiva lermoaisiante para intemperie.-

. A la vista y embutida en mamposteria: coverthor blanco.-

. Por terreno natural y contrapiso: coverhtor blanco, lapada con arena y ladrillo de plano, a una profundidad no
menor a 0,30m.-

Cuando la cafieria corra bajo losa, ducto, etc., quedaran suspendidas con soportes metélicos sujetos a la
misma mediante brocas. Las que se desplacen adosadas a la pared, suspendidas, etc., se soportaran con grapas tipo
ménsulas en planchuela de hierro, protegidas con 2 (dos) manos de pintura antiéxido. Los soportes permitiran el libre
movimiento, se colocaran en cantidad suficiente para evitar el arquao, pandeo vibracion ele., llevara interpuesta entre
cafio y grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor.-

Art. 10°) DESAGUES PLUVIALES VERTICALES Y HORIZONTALES
Se ejecutaran en un todo de acuerdo a Normas Reglamentarias.- |
Las columnas (de bajada de techo) se podran construir con cafieria de P.V.C. (espesor 3,2mm) aprobadgs por
Normas IRAM, con unién a espiga enchufe; de Hierro Fundido linea pesado, aprobado, tipo a espiga en/cjhufe o bien de

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — INSTALACIONES SANITARIAS Brqg. ! M‘ 3




GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES - ANO 2010~

chapa galvanizada N° 22.-

Los cafios verticales deberan tener en su arrangue un codo con base de igual material, y seran sostenidos
verticalmente por medio de grapas de hierro dispuestas en forma conveniente.-

Los embudos de azotea se ubicaran de modo que puedan recibir superficies admitidas por la seccion tedrica de
los mismos, no permitiéndose en ningln caso exceso de cargas que puedan dificultar el desagle de los techos.-

El diametro minimo de los desaglies verticales sera de 0,060m y 0,110m de diametro maximo.-

La Inspeccion verificara en obra los materiales colocados y se practicaran las pruebas reglamentarias, no
pudiendo el Contratista cubrir ningiin tramo de cafieria colocada sin previa aprobacion.-

Las acometidas de los desagiies con salida a calzada se hardn con angulo minimo de 25° a favor de la
corriente pluvial de la misma, no permitiéndose salida en contra corriente. Los tramos horizontales de columnas pluviales
que descarguen hacia la calzada, deberan disponer de una boca de desagues tapada con orificio de entrada y salida
desencontrados o bien una curva “S” con el objeto de neutralizar la fuerza de la salida hacia la misma.-

Las cafierias verticales que se coloquen de chapa galvanizada se hardn con la N° 22, como minimo con
uniones perfectamente soldadas y se sujetaran por medio de grapas con abrazaderas y presentaran perfecta verticalidad
y terminaran con un codo del mismo material.-

Cuando las caferias verticales reciban embudos los mismos seran de P.V.C. y cuando se acoplen a canaletas,
los embudos seran de chapa galvanizada N° 22, como minimo, en ambos casos se uniran con brea en caliente y se
sujetaran con grapas idem a los de P.V.C - '

Los desaglies horizontales se ejecutaran de acuerdo al trazado de los planos.-

Se ejecutaran en PVC en un todo de acuerdo al Art. 4° “Canerias desaglies cloaralss  con una pendiente
minima 1:100.-

Asi mismo se ejecutaran bocas de desaglies tapadas y/o abiertas, de acuerdo a dimensiones especificadas,
debiendo disponer en éste dltimo caso, rejas de hierro dulce con marco y contramarco, segun lo indicado en las
Clausulas Particulares de la obra y en planos, las que deberan ser aprobadas por la Inspeccion -

Las bocas de desagiies podran seran de hormigén con revoque interior tipo sanitario o de mamposteria de
ladrillos de 0.15m de espesor, con base de hormigén y revoque interior impermeable, de acuerdo a dimensiones
especificadas en planos -

Las tapas de las bocas de desagiies tapadas, tendran una terminacion segun los casos, idem al piso en caso
de ser interiores y en hormigén cuando sean al aire libre. En todos los casos dispondran de bulones de bronce de 12Zmm.
de @ con cabeza conica.-

Art. 11°) CANALETAS DESAGUES DE TECHOS

Conforme lo indiquen los planos respectivos, el Contratista proveera y colocara las canaletas proyectadas para
efectuar el desagiie de las cubiertas de techos. Deberan construirse en chapa galvanizada N° 22 como minimo,
debidamente soldadas y remachadas, con sus correspondientes embudos y pendiente minima del 1%.-

Las secciones Utiles de las mismas seran las que determinen las superficies que deban recibir y se aseguraran
mediante grapas adecuadas. Los embudos dispondrén de rejillas de hierro interceptoras aprobadas por la Inspeccion
Técnica a fin de evitar el paso de elementos que pudieran obstruir los verticales o conductales horizontales del sistema
pluvial.-

Art. 12°) CAMARA SEPTICA

El Contratista proveera y colocara o construirad en la obra una camara seplica cuya capacidad o tipo sera la
establecida en planos correspondiente debiéndose ajustar a las indicaciones de Ia firma proveedora ylo inspeccion. La
excavacion se ejecutara de tal forma que permita la colocacion de los sectores componentes de la fosa séptica sin
ningun inconveniente y a fin de que las uniones puedan sellarse correctamente El Contratista solicitara, a la terminacion
de la colocacién de dicha camara, la correspondiente Inspeccion Técnica, antes de ser cubierta en su totalidad, quien
procedera a verificar los trabajos efectuados -

En el caso de comprobarse defectos de instalacion, el Contratista debera corregrios de inmediato de acuerdo
con las instrucciones gue le sean impartidas .-

Aprobada la instalacién de la mencionada camara, se procederd a cargarla con agua limpia hasta su nivel
maximo y agregara cal viva a fin de provocar la fermentacion alcalina asegurando la evolucién digestiva de las materias
organicas decantadas.-

La tierra proveniente de la excavacion debera ser retirada por cuenta del Contratista.-

En el caso que el Contratista de la obra debiere por causas debidamente justificadas, sustituir la fosa séptica
especificada, correspondera solicitar por escrito se le autorice el reemplazo de la camara proyectada por otro tipo, y la
D.G.A.y.C. resolvera en definitivo.-

Art. 13°) PLANTA DE DRENAJE o

Este rubro comprende la construccion de un “CAMPO NITRIFICANTE" de acuerdo como lo indica el plano
respectivo.- o .

Se utilizara cafieria de PVC (espesor 3,2mm) tipo cloacal con agujeros. El diametro interior minimo sera de
0,110m.-

La pendiente que debera aplicarse, en ningun caso sera menor de 1:100.- )

Los cafos estaran perfectamente alineados y centrados, seran del tipo espiga y enchufe. Bl manto filtrante
estara formado por cascote de ladrillos y libre de cuerpos extrafios, tierra, arcilla -
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Sobre el manto filtrante aplicard una capa de arena gruesa de 0,20m. de espesor uniforme. El relleno final de
las zanjas se hara con tierra vegetal exclusivamente como lo indica el detalle respectivo.-

Las camaras de distribucién y colectores de liquidos se construiran de albafileria comun de 0,15m. de espesor
con mezcla de 1 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica y 5 partes de arena -

El fondo sera de hormigén simple, compuesto de 1 parte de cemento, 3 partes de arena gruesa y 4 partes de
pedregullo.-

El espesor del fondo debera ser como minimo de 0,15m -

La camara distribuidora llevara en su interior una pantalla, la cual tendra por obieto distribuir el liguido en forma
proporcional hacia cada una de las ramas de los frentes.-

Las mencionadas camaras llevaran tapas superiores a nivel del terreno, de hormigon armado con sus
respectivos marcos y contratapas para sellar.-

Dispondran de bulones de bronce con cabeza cénica para su manejo.-

El interior de las camaras se revocara mediante concreto 1:3 (cemento y arena gruesa) y se terminaréd con
alisado de cemento.-

Toda la tierra excedente de las excavaciones sera distribuida uniformemente en el sitio que la Inspeccion
indicara oportunamente sobre el terreno.-

Art. 14°) POZO ABSORBENTE

El Contratista construird el pozo absorbente de acuerdo al detalle correspondiente.-

Las dimensiones seran las especificadas. Dispondran de calce inferior y superior ejecutado con ladrillos
comunes.-

El cierre se haréd mediante loza de hormigén armado segun detalle. La ventilacion se realizara por medio de un
cafio de 0,110m empotrado en pilar de mamposteria de 0,45x0,45m. revocado. El extremo terminal de ventilacion se
ubicara a una altura minima de 2,50m. sobre el nivel del terreno, en cuyo sitio se emplazara un sombrerete del tipo
aprobado.-

La tapa de inspeccién se ejecutara conforme se indica en el plano, debiendo disponer de contratapa para el
sellado y tapa superior con marco. La cafieria de descarga tendré una curva terminal a 90° con el objeto de lograr una
perfecta distribucion del liquido dentro del pozo.-

El volumen de tierra extraida de la excavacion tendrd que ser retirada del lugar a cargo de la empresa
Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccion.-

Art. 15°) TANQUE DE RESERVA

El depésito elevado para reserva de agua se construira conforme a las Normas Reglamentarias y en un todo de
acuerdo con las especificaciones del Art.° 142 y 6.2.6 del Reglamento vigente de Obras Sanitarias.-

La capacidad minima sera la que resulte de! calculo apicado al numerc de a tefactos que deba abastecer
incluso al Servicio Contra Incendio si hubiese -

Debera disponer de sus correspondientes tapas de inspeccion lipo sumergida aprobadas. En la parte superior
se instalara una tapa de acceso con cierre hermético de 25 cm. de diametro, la cual sera sellada precintada por la oficina
respectiva. Las superficies interiores debidamente revocadas con impermeable (tipo sanitario) a base de cemento
Pértland. El fondo se hara exclusivamente mediante la aplicacién de cemento Portland blanco.-

Las uniones del fondo con las paredes y las identificaciones de aquel, se ejecutaran con un arco de
circunferencia de radio no menor de 0,10 m o bien un chaflan a 45° de 0,20 m de longitud como minimo, de aristas
redondeadas con radio no menor de 0,05 m.-

En el fondo tendra en todo sentido fuerte declive hacia los orificios de salida cuya pendiente no debera ser
inferior de 1:10. Debera ademas contar con su correspondiente platea de maniobras, escalera de acceso a la misma,
baranda de proteccion y escalera de acceso a la cubierta del tanque -

Se instalara el respectivo cafo de ventilacion de 0,025 m de diametro el cual tendra en extremo superior una
"U" de igual didmetro, debiéndose obturar el orificio libre mediante malla fina de bronce fijada por soldadura.-

Los tanques de reserva a emplear cuando no se requiera servicio contra incendio, seran en polipropileno
Tricapa aprobados con sello IRAM y se ajustaran en un todo de acuerdo al articulo 142 del Reglamento vigente.-

Art. 16°) TORRE TANQUE

Se debera proveer y colocar en el lugar indicado una torre metalica de acuerdo al plano respectivo, se apoyara
sobre bases de hormigén debiendo presentar una perfecta estabilidad y resistencia, sobre |a torre se apoyara un tanque
de reserva de agua tipo reglamentario -

La torre deberé entregarse perfectamente pintada con base antioxido y terminacién al sintético.-

Art. 17°) TANQUE DE BOMBEO

Para dicho tanque se tendran en cuenta las mismas especificaciones del deposito de reserva.-

La capacidad estara comprendida entre 1/3 y 1/5 del volumen del tanque elevado. Deberé disponer de cafio de
ventilacién de 0,025m. de diametro en comunicacion con el exterior, terminado en "U" y €n su extremo tendra proteccion
de malla fina de bronce. Dicho tanque estara sobre elevado 0,060m. como minimo ael nivel oiso y sus caracteristicas se
ajustaran a lo descripto en tanque de reserva.- o

El puente de empalme que alimentara el equipo de electrobomba se construira con cafio cuya seccion Util sera
un rango mayor a la toma de la centrifuga elevadora de agua. Las llaves exclusas y de limpieza s ran de brgnce pulido
de marca aprobada y deberan ubicarse en forma correcta a fin de maniobrarlas con facilidad. LaTaWimentamén de este
deposito se realizara en forma exclusiva por medio de una conexion de agua cuya seccién deberé|calcularse en base a
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la presion disponible en el sitio, y seglin capacidad adoptada para el tanque de bombeo -
Qicha conexion aportara el caudal indispensable para cubrir el volumen total del tanque en un término
comprendido entre un minimo de 1 hora y un maximo de 4 horas.

Art. 18°) ELECTROBOMBAS i

Proximo al tanque de bombeo se proveeran e instalaran dos (2) electrobombas del tipo centrifuga de eje
horizontal debiendo suministrar el caudal minimo requerido.-

Dichas electrobombas seran de marcas reconocidas y aprobadas por Obras Sanitarias, con motor monofasico
ylo trifasico segun plano y Especificaciones Particulares.-

El equipo elevador de agua se instalara de tal forma que su funcionamiento asegure la provision de agua en
forma normal, sin trepidaciones de ninguna naturaleza. Deberan emplearse sobre elevadas del piso para preservarlas de
la humedad y se fijaran mediante bulones especiales que permitan retirar el equipo en caso de cualquier eventualidad,
llevara llave de paso en la cafieria de aspiracion y valvula de retencion en la de impulsion, ademas de junta elastica.-

Art. 19°) PRUEBA DE INSTALACION DE BOMBAS

Terminada la instalacion se efectuara una Inspeccion General de la misma a fin de constatar si los trabajos se
han ejecutado en un todo de acuerdo a las especificaciones.-

De resultar satisfactorio, se realizaran las pruebas de funcionamiento para comprobar:

1. Si los motores, bombas centrifugas y accesorios componentes, son de las caracteristicas aprobadas y si
concuerdan con las nomenclaturas de fabrica.-

2. Si la elevacion de la temperatura en caso de motores eléctricos no es excesiva después de un tiempo
prudencial de funcionamiento.-

3. Si el automatismo de los controles es efectivo, provocandose intencionalmente las situaciones limites en que
deban reaccionar y si los consumos son normales.-

Las cafierias de impulsion y sus correspondientes accesorios seran de marca aprobada e instalada con el
menor recorrido permitido, empleandose en los cambios de direcciones piezas de conexiones que faciliten la circulacion
del agua y que la perdida de carga por frotamiento resulten minimas -

Dichas caferias seran fijadas a la mamposteria mediante collares con grapas, uniones rigidas, elasticas que
puedan absorber los esfuerzos debido al peso y a la reaccion de los golpes de ariete -

El Contratista contemplara la posibilidad de su desarme colocandose las bridas o uniones dobles a las juntas
conicas que se estimen necesarias.-

El equipo impulsor y las respectivas cafierias y accesorios complementarios del mismo se colocaran en
condiciones que permita trabajar en forma alternada, por cuyos motivos serd indispensable colocar en cada cafieria las
valvulas correspondientes.-

El funcionamiento se hara siempre en estado de carga es decir con la caferia de entrada, por debajo del nivel
minimo que disponga el tanque de bombeo.-

Art. 20°) POZO IMPERMEABLE

En el local correspondiente segun lo indique el plano de obra se construird un pozo impermeable de capacidad
maxima permitida.- N

Dispondra de reja metalica tipo movil con marco a nivel de piso. La elevacién del agua contenida en el pozo se
hara por medio de una electrobomba con cafieria de aspiracion e impulsion de diametro 0,032m, provista e instalada por
el Contratista. La descarga del agua proveniente de dicho pozo seré a pileta de piso 0,060m. de diametro, suspendida o
enterrada con desaglies a cloaca, o segun instrucciones de la Inspeccion -

El pozo impermeable sera construido de hormigon armado, o de albafiileria de ladrillos comunes, con revoques
sanitarios, sus aristas entrantes o salientes seran redondeadas con radio no menor de 0,05 m, el fondo podra ser plano
horizontal.

La capacidad méaxima de dicho pozo no podra exceder de 300 litros.-

El cafio de absorcion de la bomba debera disponer una valvula de retencion al pie del mismo, a objeto de
mantener el cebado de la bomba.-

Art. 21°) POZO DE BOMBEO CLOACAL

Se construira un pozo para bombeo cloacal de 500 litros ae capacidad el cual sera ejecutado en un todo de
acuerdo a las normas reglamentarias. A dicho pozo descargaran las instalaciones sanitarias ubicadas en subsuelo
exclusivamente. El equipo de bombeo estara compuesto por dos electrobombas para elevacion de liquidos cloacales
aprobadas del tipo sumergida.-

Se instalaran fijadas sobre base de hormigdn armado y mediante elementos que permitan efectuar el retiro de
las mismas por cualquier eventualidad. El funcionamiento de las electrobombas sera automatico, por cuyas razones
debera disponer de todos los accesorios indispensables -

Art. 22°) PERFORACION DE POZO SEMISURGENTE N

1. Perforacién: El abastecimiento de agua de este servicio se realizara medianle la captacion de aguas
subterraneas por medio de la construccién de un pozo semisurgente el cual debera producir un caudal minimo de 5
m3/h.-

FORTILIT geomecanico.-

Debera preverse una profundidad de perforacién total estimada en un diametro minimo detoo mm. (8") tipo
Se encamisara con cafieria de PVC @ 100 mm. (4") tipo “CINPLAST", nervurado, intercalandose ep-ta misma el
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cafo filtro de ranura continua @ 100 mm. (4") de acero inoxidable. La bomba definitiva con su correspondiente tablero de
comando y cables de alimentacién serd instalada y probada por el Contratista una vez cumplidos los plazos de
desarrollo, aforo y toma de muestras hechos con equipos propios.-

_ 2. Equipo Eerforador: El Contratista debera ejecutar los trabajos de perforacion y entubamiento con maquina a
rotamér_u y/o percusion de un poder perforante adecuado a la profundidad y diametro del pozo. Estaran dotados de las
herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos inherentes a la perforacion y entubamiento. Asimismo debera

contar con equipos de bombeo provisorios acorde con los caudales exigidos y el instrumental necesario para efectuar los
ensayos y pruebas estipuladas.-

3. Caracteristicas Geoldgicas e Hidrogeolégicas: Queda entendido que los proponentes al formular su
cotizacion se han trasladado previamente al sitio donde debe ejecutarse la perforacion a fin de recabar informes detalle y
datos necesarios (naturaleza del subsuelo profundidad de napas a utilizar, nivel estatico y piezometrico, ubicacion, etc.)
de manera que la misma implica un total conocimiento de los trabajos a ejecutar y no se aceptaran errores de
interpretacion de medidas datos o conceptos.-

4, Prefiltro de gravilla y apertura de ranura del cafio filtro: En funcion del analisis granulométrico de la arena del
acuifero a captar, el Contratista determinara el tamario de la gravilla a utilizar y la apertura de las ranuras de los cafios

realizados.-

_ La construccion del prefiltro deberd efectuarse de forma que no provoque asentamiento ni alteraciones
indebidas en la capa superior de la formacion acuifera, quede plenamente estabilizada y el pozo haya alcanzado su
méaxima capacidad de produccion.-

5. Longitud de cafios filtros: Sera determinada en funcion del analisis granulométrico del espesor de la napa a
captar y del caudal minimo de agua a exiraer. Se exigen como minimo 3 m de longitud -

6. Alineamiento v verticalidad de la entubacion: Se considerara satisfactorio el alineamiento de la entubacion
cuando el cafio de 12 m. de largo y de un diametro menos de 10 mm. al de |la caferia camisa, pueda correr libremente
dentro de estos desde el nivel del terreno hasta el fondo del puzo.-

Los elementos necesarios para realizar las pruebas deberan ser suministradas por el Contratista.-

7. cafieria a proveer: La cafieria de entubacion a instalar sea de tubos de PVC tipo “CINPLAST" linea AMANCO
o superior calidad, unién con cupla lisa para pozos de agua de @ 100 y tubos de PVC tipo “FORTILIT" linea AMANCO o
superior calidad, unién con cupla lisa, para el encamisado del pozo .-

La cafieria filtro sera de acero inoxidable de ranura continua tipo JOHNSON @ 100 mm. (4).-

La electrobomba sumergible linea “ROTOR PUMP" de estado himedo o supericr calidad, potencia minima 1 HP
trifasica o monofasica, carcasa en acero inoxidable rebobinable, liquido interno intercambiable -

Las aberturas y longitudes de los cafios filtros se adecuaran a las caracteristicas granulométricas de la
formacidn acuifera y el espesor de la capa artesiana a captar -

De la misma forma, las longitudes de la entubacién se adecuaran, al perfil geologico real del pozo. En cualquier
caso el esquema definitivo de entubamiento debera ser aprobado por la Inspeccion. A propuesta de a Contratista y bajo
su responsabilidad profesional.-

Desde el pozo S.S. hasta el tanque cisterna, la conexion se ejecutara en caneria de HG® con uniones
roscadas, con accesorios del mismo tipo, calidad y marca con sello .R.A.M., Linea "DEMA" o superior calidad, con
piezas especiales de interconexion con elementos roscados donde corresponda, de acuerdo a esquema propuesta en
plano detalle. La misma ira enterrada bajo tierra a una profundidad no menor a 0.30m, tapada con una cama de arena y
ladrillos colocados de plano, como forma de proteccion .-

Se colocara una LL.P. Exclusa general, Linea “LATYN', "DUKE" o superior calidad, segun reglamentacion
vigente y esquema propuesto en detalle -

8. Aforos v ensayos: Finalizada la construccion del pozo, se efectuaran los ensayos y pruebas necesarias para
verificar el caudal, nivel estatico, dindmico, depresion y tiempo de recuperacion del pozo.-

Para efectuar las mediciones, el Contratista debera disponer de todo el instrumental necesario, el que debe ser
sometido a la aprobacién de la Inspeccion.-

La duracién sera de 24 a 72 horas segin lo determine la Inspeccion, a partir de la limpieza del pozo y
estabilizacién del nivel estatico y dinamico, tolerandose en ese lapso interrupciones de no mas de 2 horas si fuesen
necesarias para practicar ajustes en las instalaciones, dejandose constancia de las mismas en el diagrama de
caudales.-

Si el tiempo empleado para tales ajustes fuera mayor que el estipulado, la inspeccion ordenara sin cargo un
nuevo ensayo.-

La evacuacion y alejamiento de las aguas extraidas durante los ensayos sera por cuenta del Contratista. -

9. Toma de muestras de agua: Durante los trabajos, cada vez que se perfore una napa y cuando la Inspeccion
lo estime necesario se tomaran muestra de agua.-

Las muestras de agua, para andlisis quimicos seran envasadas en recipientes de vidrio con tapa de un litro de
capacidad, perfectamente limpios. Los envases seran provisios por el Contratista y quedaran en poder de la Direccion
General de Arquitectura y Construcciones.-

Las muestras de aguas para analisis bacteriologico seran envasadas en frascos que entregara la Direccion
General de Arquitectura y Construcciones .- T
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~ En ambos casos las muestras seran entregadas sin cargo por el Contratista a la Direccion General de
Arquitectura y Construcciones dentro de las 24 horas de extraidas. No se admitird ningun tipo de envase que los
especificados precedentemente -

10. Toma de muestras de sedimentos: De cada estrato perforada en el pozo se tomara muestra de sedimentos
de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspeccidn. Las muestras seran envasadas en recipientes adecuados,
perfectamente titulados y entregados diariamente a la Inspeccion.-

11. Perfil geolégico y entubamiento: A la terminacion del pozo el Contratista confeccionara en papel vegetal, un
perfil geolégico y de entubamiento completo, detallando ubicacién, diametro, napas alumbradas, nivel estatico y
dinamico, recuperacion, diagrama de caudales en funcién de las depresiones de las napas y de acuerdo al programa de
ensayos que indique la Inspeccion. El original junto con 4 (cuatro) copias libres de cargo, seran entregadas a la
Inspeccion dentro de los 10 (diez) dias de firmada el acta de recepcion provisoria del pozo. Los mismos deberan ser
firmados por un profesional habilitado, que debera haber controlado todos los pasos da la obra, que le correspondieran.-

12. Exigencias Sanitarias: El pozo se entregard produciendo agua limpia. transparente y libre de
contaminaciones, exento de arcillas u otro material utilizado en la perforacion.-

Antes de su recepcion provisoria se introduciran al pozo, por cuenta del Contratista, 50 litros de hipoclorito de
sodio concentrado, 80 grs. de cloro activo por litro, el que permanecera 48 horas. Luego de esta operacion, si se notara
algun indicio de contaminacion, se procedera a repetir la misma.-

La persistencia de la contaminacion en el pozo por causas imputables al Contratista sera causa de rechazo del
mismo.-

13. Pedido de Inspeccidn: La Empresa debera requerir por nota a la Inspeccidn de obra con 3 (tres) dias de
antelacion, la intervencion de la misma en las oportunidades indicadas a continuacion: al llegar al sedimento
impermeable que confina el acuifero a explotar; al atravesar este _limo: al bajar 2l cano carm sa, prolongacion vy filtro,
construccién de prefiltro de grava y cementacion del espacio anular -

Pruebas de verticalidad y alineacion: ensayos, toma de muestra de agua, desinfeccion y en toda oportunidad
que el Contratista crea conveniente.-

14. Proteccion de la Perforacién: Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista cuidara que no se produzca
entrada de agua superficial en el pozo. El agua a utilizar debera provenir de una fuente inocua o convenientemente
tratada y sera provista por el Contratista.-

15. Cuidado de la obra: El cercado de la obra, instalacion de campamento, vigilancia de la misma, evacuacion
de las aguas de bombeo, etc. correra por cuenta del Contratista y se efectuara de acuerdo con las disposiciones
municipales en rigor o a lo que indique la Inspeccion.-

16. Fuerza motriz: La provision de energia eléctrica o por motores de combustion interna para el accionamiento
de los equipos de perforacion y equipos de bombeo provisorios, correra por cuenta exclusiva del Contratista.-

17. Causas de rechazo del pozo: Serd motivo de rechazo del pozo de explotacion:
Arrastre de material extrafio en el agua -

» Falta de alineamiento y verticalidad en el pozo.-

» Por no cumplir las exigencias sanitarias -

o No proveer el caudal solicitado .-

¢ Silatoma de muestra resulta No Apta para &l consumo humano

En el caso de que el pozo fuera rechazado por causas imputable al Contratistz, |1 coritente quedara eximida
de todo pago, reservandose el derecho de exigir la ejecucion de un nuevo pozo que sera por cuenta exclusiva del
Contratista.-

En caso de ser aceptado el nuevo pozo, la Contratista reconocera como maximo y tnico pago el monto de la
cotizacién presentada a la licitacion.-

18. Abandono de Pozo: Antes de hacer abandono de la perforacion gque hubiere sido rechazada, el Contratista
por su cuenta deberd proteger las formaciones acuiferas conlra posibles contaminaciones, rellenando el pozo con
hormigén compuesto por cemento, arena y piedra en proporcion 1:3:5, habiendo retirado previamente de la perforacion
cualquier elemento extrafio a la formacion encontrada.-

19. Terminacion superior del pozo: La tuberia del revestimiento debe sobresalir por lo menos 0,25m. por encima
del piso de la boca del pozo.-

La boca del pozo debera ejecutarse conforme al plano que indique el pliego correspondiente.-

Como proteccién se deberén aplicar dos manos de antioxido y como terminacion dos manos de esmalte
sintético color a determinar.-

20. Materiales a proveer por el Contratista: La Contratista proveera todos los materiales herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion, terminacién y prueba de la perforacién -

Asimismo proveera la electrobomba sumergible monofasica para rafio camisa de @ 100 mm, con cable y tablero
de arranque y parada de acuerdo a lo especificado para cada caso.-

Cuando la zona no cuente con energia eléctrica, la Contralista debera proveer un Equipf:\Motobombeador a

explosion del tipo semi-industrial, acorde a las caracteristicas de la perforacion.-
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El equipo se instalara sobre una base de hormigon armado y sera fijado mediante bulones y tuercas adecuadas,
de modo de poder retirarlo en cualquier momento, por fallas o desperfectos que pudieran surgir.-

El Contratista debera entregar el equipo en correcto estado de funcionamiento sin trepidaciones que pudieran
ocasionar perdidas de agua a través de las juntas o empalmes. Suministrara ademas, un capot especial tipo movil para
lg ;:f?teccién del equipo, el cual podra ser de chapa negra debidamente protegida con pintura anticorrosiva y esmalite
sintético.-

En todos los casos los equipos de bombeo sumergibles provistos deberan producir un caudal de 5.000 lts/h
minimo a boca de pozo.-

Art. 23°) ABLANDADOR DE AGUA

Cuando las caracteristicas de agua lo exija se colocara un ablandador para el agua destinada al uso de bebidas
e higiene. Dicho equipo se instalara de tal forma que asegure un perfecto funcionamiento, y en lugar que resulte practico
para el manejo y control. Se colocara en un todo de acuerdo con las instrucciones impartidas por la casa proveedora y
estara protegida en forma conveniente a fin de preservarlo de golpes o desplazamientos que puedan dificultar el buen
rendimiento del equipo.-

Art. 24°) CANALETAS Y REJAS DE AIREACION

Se construira de conformidad a la Reglamentacion vigente, debiendo reunir en todos los casos las condiciones
exigidas. Los terminales en azotea llevaran sombreretes aprobados de igual tipo a las ventilaciones del sistema primario.
La sobre elevacion seré la minima establecida para aireaciones verticales.-

Las aireaciones horizontales seran mediante orificios de luz minima de 15 x 15 cm. protegidas por rejilla de
chapa color blanco de iguales dimensiones fijadas seglin criterio de la Inspeccién.- :

Art. 25°) CAMARAS DE REJAS FIJAS

En el sitio que indique el plano debera construir una camara segun detalle del plano tipo debiendo disponer los
elementos que figuren en el mismo.-

Art. 26°) CAMARA CLORINADORA Y GABINETE PARA INYECCION DESINFECTANTE

Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo al plano tipo que forma parte de la documentacion técnica de la obra
y dispondran de los accesorios previstos.-

El lugar de emplazamiento definitivo seré dado definitivamente en obra.-

Art. 27°) CONDUCTO INSTALACIONES EXTERNAS PARA DESCARGA DE LOS AFLUENTES RESIDUALES

A partir de la camara de registro N° 1 emplazada en |a calzada lateral del edificio y segun loindica el plano, el
Contratista debera proveer y colocar los tramos de caferias de diametro 0,110 y las correspondientes camaras de
acuerdo con las cantidades indicadas. Se incluira la provision y colocacion de los materiales necesarios, excavacion y
cierre de zanjas, retiro de la tierra remanente y la correspondiente de obra. El apoyo de los cafios en el fondo de las
zanjas, se hara sobre manto de arena correctamente esparcidas y con pendiente uniforie en todo el tramo, la cual sera
indicada oportunamente en obra, pero en ningln caso debera ser menor de 1:100 (1 cm. por metro lineal de cafieria). La
tapada de la cafieria, instalada y previa aprobacién de la misma por la Inspeccion Técnica, se realizara con el mayor
cuidado a fin de no provocar desplazamiento o roturas de los cafios.-

La compactacion de la tierra se lograra mediante agregado de agua.-

El Contratista debera acondicionar las calzadas donde se instalan cafierias externas, en debidas condiciones,
sin hundimiento de ninguna naturaleza y en perfecto plano de continuidad.-

Las camaras de Registro serdn construidas de albafileria especial con revoque interior tipo sanitario, debiendo
ademas contar con marco tapa y contratapa sellada en condiciones Reglamentarias .-

Art. 28°) CEGADO DE POZO NEGRO EXISTENTE

El cegado del pozo negro existente, que guede fuera de servicio, sera debioamente rellenado con tierra que el
Contratista debera transportar por su cuenta hasta el sitio correspondiente. En el caso que fuera necesario realizar el
desagote parcial del mismo, el Contratista hara las gestiones pertinentes del caso para llevar a cabo tales tareas por
medio del "atmosférico” de la zona debiendo correr con los gastos que ello demande. Antes de proceder al relleno, se
debera agregar al interior del pozo a cegar 50 Kg. de cal viva distribuida uniformemente a objeto de realizar la
desinfeccion del mismo.-

Para el cierre superior del pozo a posterior del relleno y aprobado por la Inspeccion Técnica de laD.GA.y C.,
el Contratista procedera en presencia de la misma al sellado en forma reglamentaria.

Art. 29°) CEGADO DE CAMARA SEPTICA CORRESPONDIENTE
El cegado de camara séptica, se procedera en base a las especificaciones del Art. anterior -

Art. 30°) INTERCEPTORES _
Se ejecutara en un todo de acuerdo al plano respectivo debiéndose emplear materiales y elementos que se
indican en el mismo y se construird en el sitio que indica el plano.-

Art. 31°) DEMOLICIONES .
El Contratista procedera a realizar todas las demoliciones que correspondan para efectuar el cambio de
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cafierias o_artefacto_s en desuso, los cuales se extraeran del lugar en que estén ubicados y se depositaran en el sitio que
la Inspecmon Técnica determine, quedando los mismos de propiedad del Estado y a cuidado del Contratista, o0 a lo
especificado en las Clausulas Técnicas Particulares.-

Art. 32°) REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION EXISTENTE

La totalidad de las instalaciones sanitarias existentes que deban mantenerse seran sometidas a una revision
general, debiéndose reparar y sustituir todos los elementos componentes del sistema cue se hallen deteriorados o
faltantes, debiendo quedar en perfecto funcionamiento. Las cafierias primarias, secundarias, ramificaciones, camaras de
inspeccion y piletas de piso, seran sometidas a las respectivas pruebas de paso de tapones e hidraulicas, las cuales se
realizaran en presencia de la Inspeccion Técnica de la D.G.A .y C.-

Para la realizacion de estos trabajos se tendran en cuenta las Normas Reglamentarias de Obras Sanitarias,
debiéndose ademas, intervenir en este rubro, personal competente y especializado.-

La provista y colocacién de todos los elementos faltantes o deteriorados como asi también la sustitucion de
artefactos y accesorios, deberan ser del tipo aprobado por Obras Sanitarias de buena calidad y marca reconocida y para
cada caso debera tenerse en cuenta las respectivas especificaciones de los Items correspondientes de las presentes
especificaciones.-

Para los casos que sean necesarios efectuar remociones de pisos, revoques de paramentos, retiro de
revestimientos sanitarios, ya sean azulejos, revoques impermeables, etc., el Contratisia debera por su exclusiva cuenta
repararlos en su totalidad, cuyos trabajos se haran con el mayor esmero y se emplearan piezas y materiales sanitarios
similares a los existentes -

Los trabajos se entregaran correctamente sin fallas o defectos de ninguna naturaleza. A la finalizacion del
reacondicionamiento de las instalaciones sanitarias, las cuales comprenderan caferias cloacales. pluviales, desagles,
artefactos, caferias de agua fria, servicio directo y de tanque, cafierias de agua caliente y sus artefactos de
calentamiento, tanque de reserva y de bombeo, ventilaciones, fosas sépticas, interceptores, etc., el Contratista solicitara
la respectiva Inspeccion a objeto de efectuar una prueba de funcionamiento del conjunto de Ias instalaciones.-

De comprobarse fallas que impidan el correcto funcionamiento, el Contratista tendra a su cargo exclusivo poner
en condiciones las partes que la Inspeccion indique oportunamente. -

Art. 33°) INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO

1) Descripcion de los trabajos: comprende la ejecucion de los trabajos, provision de materiales, artefacto y mano de
obra especializada para la instalacion del servicio contra incendio, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
esquemas marcados, especificaciones particulares, reglamentacion municipal vigente y la Ley de Seguridad Nacional
N°®19.587 y sus decretos reglamentarios y de trabajo s que sin estar especificamente detallados sean necesarios para la
terminacién de la obra de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramenté y de inmediato a
su recepcion provisoria.-

El servicio contra incendio sera atendido mediante el Tanque de Reserva (Servicio Mixto) cuyas instalaciones
deberan corresponder en un todo de acuerdo con las Normas vigentes. La seccion minima de las cafierias para este
servicio sera de diametro 0,075m. debiéndose emplear hierro galvanizado aprobadoe con sus respectivos accesorios.-

Correspondera a la Contratista:
1) Verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencion a la inspeccion de obra sobre cualquier error, omisién o contradiccion.-

2) Durante la ejecucion de los trabajos el contratista debera lomar las debidas precauciones, para evitar
deterioros en: gabinetes, vidrios de los mismos, mangueras, etc. y deméas elementos de |as instalaciones que ejecute
como consecuencia de la intervencion de otros gremios en la obra, pues la inspeccion de obra no recibird en ningun
caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfecto estado de funcionamiento y
aspecto.-

2) Normas y reglamentaciones: Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a su egjecucion, materiales y equipos, lo
establecido en el Punto 1 y con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes QOrganismos:

- Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales IRAM.

- Cadigo de Edificacion de la Municipalidad correspondiente.-

- Obras sanitarias Nacional, Provincial y Municipal -

- Cuerpo de Bomberos de la Policia Provincial

Si las exigencias de las Normas y Reglamentaciones citadas obligan a realizar trabajos no previstos en la
documentacion licitada, el Contratista debera comunicarlos a la Inspeccion de Obra & efectos de salvar las dificultades
que se presenten, ya que posteriormente no se aceptaran excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacion de las instalaciones.-

3) Planos: Los planos que entrega la Direccion General de Arquitectura 'y Construcciones indican en forma esquematica
la ubicacion de los distintos elementos que componen el sistema y el trazado tentativo de las caferias.-

Si por cualquier circunstancia hubiese que modificar lo sefialado en planos, el contratista estard obligado a
solicitar a la Inspeccion de obra, la autorizacion correspondiente, debiendo en todos los casos entregar planos en escala
de acuerdo a Normas Reglamentarias vigentes y a las modificaciones introducidas, in fcandose en los mismos la
totalidad de los distintos elementos de |a instalacion.-

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra, no eximen Tal contratista de la
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obligacién de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo y que dicha ejecucion se haga de acuerdo a la
Reglamentacion vigente. Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones aprobadas -

El Contratista confeccionaré los planos respectivos y definitivos, los cuales serdn presentados por su exclusiva
cuenta, para su visacién y/o aprobacién antes los Organismos Técnicos correspondientes, debiendo asi mismo abonar
los derechos correspondientes. Los planos y memorias respectivas, se deberan tramitar previo V°B° de la D.G.AyC.--

4) Inspecciones y pruebas: Se haran las que exijan los Organismos citados en el Punto 2.-

5) Materiales:

1) Cafierias: Se emplearan cafios de hierro galvanizado roscado, con accesorios del mismo material, de primera
calidad, los cuales responderan a las normas IRAM.

Cuando las caferias del circuitc se desplacen adosadas a la pared, suspendidas, elc., se soportaran con
grapas tipo ménsulas en planchuela de hierro de 32x4.8mm protegidas con 2 (dos) manos de pintura antioxido color
negro.-

La cafieria a la vista ira pintada con 2 (dos) manos de pintura color Bermellon, y cuando corra embutida en
contrapiso y/o terreno natural, la misma ira protegida con cinta tipo “Polyguart” o superior calidad.-

2) Valvulas: las valvulas de incendio serdn de bronce pulido con volante, apertura y cierre, salida rosca
manguera a 45° con tapa a cadena, didmetros estable cidos segun Reglamentacion, incluso los accesorios, de primera
calidad, los cuales responderan a las normas |IRAM.

3) Mangueras: seran de Nylon, de primera calidad, diametro que corresponda y una longitud minima de 25,00
mts. (segun ubicacion de gabinete), sellos de calidad Norma IRAM, apta para presién de trabajo de 25kg/cm2 y presion
de rotura de 45 kg/cm2, uniones tipo mandril de bronce forjado de marca reconocida. Se incluiran llaves de ajustes
uniones de hierro fundido.-

4) Lanza: construida por un tubo sin costura, de cobre reforzado, con entrada y salida de bronce forjado, de
primera calidad, los que responderan a las Normas IRAM. Diametre de entrada y salida y tipo de boquilla regulable
chorro niebla.-

5) Gabinetes: Las valvulas, mangueras, lanza y llaves de ajustes, se instalaran en nichos metalicos con fondo y
laterales en chapa N°6, marco de frente y contrama rco de hierro y dimensiones segun corresponda, con frente de vidrio
simple y entero, pintados reglamentariamente. En su interior llevaran soporte para manguera y lanza. Se ubicaran a una
altura no mayor a 1,20mts. del nivel de piso a su parte inferior - .

6) Boca de Impulsion: se colocaran en lugares indicados en plano las bocas de impulsion para motobombas de
bomberos. La cafieria alcanzara la linea municipal terminandc en una valvula ge boca tipo ‘teatro” con volante de
apertura y cierre, salida a rosca hembra, diametro 63,5 mm., inclinada 45°hacia arriba, que permita c onectar mangueras
del servicio de bomberos, los cuales responderan a las Normas IRAM.-

Para alojar la valvula se construird una camara de hormigén armado de 0,40 x 040 m con tapa reglamentaria
de facil apertura, estampado sobre ella la palabra “bomberos” en letras de 10 cm -

7) Matafuegos: se colocaran extintores portatiles en base a polvos quimicos secos TRICLASE ABC y ABC
Haloclear, con valvula a palanca de autocontrol manual, manémetro de control visual de carga, manguera y boquilla de
descargas, de primera calidad, los cuales responderan a las Normas IRAM. Se instalaran en nichos metalicos similares a
los indicados en el Punto 5 “Gabinetes”. En su interior llevaran en perchas de acero inoxidable, a una altura y capacidad
indicada, con la correspondiente sefializacion normalizada de extintores segun IRAM 10.0065.-

Se dispondra detras de cada extintor un rectangulo de dimensiones superiores, en ancho y alto, de 20 cm.
respecto del gabinete.-

Dicho rectangulo sera diagramado con franjas de 10 cm. de ancho a 45" color bermelion y blanco, realiz ados
con pintura fosforescente o brillante segln la reglamentacion vigente.-

Sobre el vértice superior derecho y con letras negras sobre fondo blanco se indicara el fuego para el cual es
apto.-

8) Luz de emergencia y sefalizacién: los medios de escape del edificio y sus cambios de direccion se
sefalizaran cumpliendo exigencias de la Reglamentacion vigente y de acuerdo a Especificaciones Técnicas Particulares
de Electricidad y Servicio Contra Incendios.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACIONES DE GAS ENVASADO

Art. 1°) REGLAMENTACIONES

Todos los trabajos, materiales y gestiones se ajustaran a lo reglamentado por ENARGAS en las
“DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS".-

Art. 2°) INSTALADOR

El contratista ejecutara los trabajos proyectados exclusivamente a través de instalador matriculado en
ENARGAS .-

Art. 3°) TRAMITES

Antes de comenzar la instalacion el Contratista debera efectuar todos los tramites previos ante REDENGAS (en
Parana) o GAS NEA, de acuerdo al reglamento de dicha Reparticion y a todas las Circulares en vigencia en el momento
de iniciar los trabajos.-

No podré comenzar las instalaciones antes de que Redengas o Gas Nea aprusbe la Documentacion y planos
correspondientes (Proyecto, calculo de cafierias y eventualmente bateria de cilindros), los cuales seran realizados por el
contratista, en un todo de acuerdo a lo establecido reglamentariamente -

Art. 4°) TASAS Y DERECHOS

1.- Todas las tasas y derechos que origine la presentacion de documentacion, inspeccion, habilitaciones “In-
Situ”, etc. emergente de las gestiones ante Redengas o Gas Nea, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-

2.- El mismo también asumira los gastos de derechos de habilitacion y tasa de atencién del servicio a abonarse
a la firma del respectivo contrato de tenencia de cilindros con gas del estado, a nombre de la entidad a la que se
efectuara la instalacion la instalacion a través de su representante (Director, jefe, inspector, etc.).-

3.- Los importes del producto de los cilindros componentes de la dotacion (primera carga al hacerse la entrega)
correran por cuenta del contratista.-

Art. 5°) TRABAJOS
Los trabajos a ejecutarse son los indicados en los planos respectivos y comprenden:
1: Preparacion de zanjas, canaletas y pases para la ubicacion de las cafierias.-
2: Colocacion de cafios y accesorios.-
3: Conexion para habilitacion de artefactos.-

Art. 6°) DE LOS MATERIALES

1.- Caferias: Los cafios a utilizar seran de hierro negro tipo EPOXI, sin costura, debiendo soportar una presion
de prueba de 0,5 Kg/lcm?®. En caso de haber prolongacion hasta future regulader. Ia saferia sera de hierro negro, sin
costura y soportara una presion de prueba de 1,5 kg/cmz.- )

2.- Accesorios: Seran de hierro maleable, tipo EPOXI, de marca reconocida y todas las piezas seran con
bordes. Las uniones dobles a utilizar serén con junta cénica.-

3.- Llaves de paso: Seran de bronce de buena calidad, aprobados por el ENARGAS y resistiran una presion de
prueba de 0,5 kg/cm” sin acusar pérdidas.-

Tendran cierre a un cuarto de vuelta con tope y poseerén empaguetadura con prensaestopas y recortes para
evitar pérdidas. El macho sera conico y correctamente lubricado con grasa especial.-

4.- Valvula Esclusa: Para dimensiones superiores a 0.025 m de diametro se usaran las valvulas esclusas de
doble asiento de bronce de |la mejor calidad.-

5.- Reguladores: Los reguladores para gas envasado seran de tipo a “diafragma” aprobado por el ENARGAS y
de capacidad suficiente para el consumo previsto.-

6.- Conexiones: Para unir los cilindros al colector y este a los reguladores se emplearan conexiones de cobre.
Estas conexiones tendran las tuercas de union con rosca izquierda. Las partes de unién tendran junta conica y debe
asegurarse su hermeticidad hasta con presiones de 30 Kg/cm2.

Para conectar los artefactos segun el caso se ejecutaran con conexion rigida o cafieria y accesorios de bronce.-

Una vez colocados los artefactos se procedera a realizar una prueba de hermeticidad a 0.2 Kg/cm2 por un lapso
de 15 minutos.-

7.- Colectores: Los cafios colectores seran de hierro negro tipo EPOXI y tendran sus tomas soldado con
soldaduras eléctricas u oxiacetilénica. Las tomas para unir conexiones flexibles deberan estar enroscadas y estafiadas,
debiendo efectuarse el ajuste en caliente.

8.- Gabinete Para Cilindros: (Equipos individuales o baterias): La base del gabinete de cilindros quedara a
0.05m 0 0.10 m del nivel del piso que la circunda. Sus puertas seran de material incombustible, lo mismo que el resto
del gabinete y (en bateria) deberan tener aberturas en la parte inferior conforme a la exigencia del Reglamento de
ENARGAS. El acceso al equipo de cilindros sera perfectamente libre.

9.- Artefactos: Todos los artefactos a colocar cuyas caracteristicas se indican en planos d instalacion deberan
poseer sello de aprobacion del ENARGAS vy el nimero de matricula correspondiente al fabricante. e\
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Solo excepcionalmente en caso de no existir artefactos de las caracteristicas requeridas (aprobadas por el
ENARGAS), se aceptaran la condicién de “no aprobado” en cuyo caso el contratista debera gestionar la respectiva
“habilitacion in situ”.-

10.- Materiales de unién: La unién entre cafios y accesorios se efectuara por medio de pasta, formada en el
momento de su empleo con litargirio y glicerina o sellador anaerobico aprobado. Esta pasta se aplicara sobre la rosca
macho del elemento a unir. Queda prohibido el uso de cafiamo y/o pintura o cualguier otro material de unién no
aprobado para gas.-

Con cinta de teflon deberan ajustarse los tapones de toma, conexion de artefactos, etc.-

11.- Material de proteccion: Las cafierias que hayan sido mordidas por herramientas y se encuentren
embutidas o aéreas, deberan protegerse con pintura EPOXI.

Las que se colocasen enterradas (contrapisos o tierra natural), deberan protegerse con cinta Polyguard, previa
colocacion de la imprimacion.-

En caso que se crucen con instalaciones eléctricas o de vapor, deben ser convenientemente aisladas.-

Art. 7°) EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1.- De las cafierias: Las cafierias se colocaran ajustandose al recorrido en os planos, salvo que la Direccion de
Obra, por razones especiales, lo resuelva modificar parcialmente. en cuyo caso dara al Contratista la correspondiente
orden por escrito. Se evitara someter las cafierias a tensiones innecesarias por inadecuadas instalaciones por gravitar
sobre él las fuerzas ajenas a las mismas, asegurandose la ausencia de movimiento, vibracion.-

Los tramos que corran bajo tierra irdn apoyados sobre un lecho de ladrillos perfectamente asentados y deberan
tener las envolturas de proteccién prevista en las reglamentaciones vigentes. Los tramos por contrapisos se asentaran
también sobre mezcla consistente y llevaran proteccion reglamentaria anticorrosiva. Los tramos que se construyen con
caferias a la vista iran engrapados cada 1,50 m (distancia maxima) con grapas especiales. Las caferias que corran por
techo se apoyaran sobre pilares colocados a 2,50 m (maximo) y perfectamente engrapados. Las cafierias que corran por
techo se apoyaran sobre pilares colocados a 2,50 m (maximo) y perfectamente engrapados. Los tramos horizontales de
cafierias se dispondrén con pendientes del 1 %. Las cafierias que crucen cercanas a tuberias de agua caliente o por
electricidad, iran convenientemente aisladas en los lugares indicados.

2. Sifones de instalacién: Se tratara en lo posible evitar sifones en las instalaciones ain cuando se trate de
caferias para fluido seco. Cuando el tramo hacia los artefactos fuera a mas de 1,50 m se colocaran al lado de los
mismos el correspondiente sifén que quedara blogueado por la llave de paso.-

3.- Colocacién de artefactos: Los artefactos se uniran mediante uniones dobles de juntas conicas las cuales
deberan quedar en lugares accesibles con la finalidad de facilitar las maniobras de colocacion y retiro. Todos los
artefactos se uniran en forma rigida con cafierias y accesorios de hierro. Las planchas de los mismos deben quedar
perfectamente niveladas y las llaves de paso completamente a la vista en posiciones accesibles. No debera colocarse
ningln artefacto a menos de 0,50 m de cualquier material combustible -

Cuando deban colocarse los picos buzén, los mismos podran conectarse con elementos flexibles, como cafios
de goma, perfectamente herméticos. Dichos tubos deben ser engrampados a los picos toneles y a los artefactos a
colocar.-

4.- Prueba de la instalacion: La Direccion de las obras exigira al Contratista pruebas de hermeticidad y
obstruccion antes y después de la colocacion de los artefactos, prueba previa de hermeticidad se hara con las llaves y
vélvulas de paso terminales cerradas inyectando aire a una presion de 0,5 kg/cm®. Se comprobara la hermeticidad
durante 15 minutos como minimo. Las que se efectien con artefactos duraran igual tiempo pero la presidn serd 0,2
kg/cm? - )

En el tramo de servicio la prueba se efectuara a una presion ce 3 kg/on”

El control de obstruccion se hara comprobando si el aire inyectado por unc de los extremos circula libremente
hacia la salida de la cafieria.-

Art. 8°) HABILITACION

La totalidad de los artefactos previstos en el proyecto se entregaran en perfectas condiciones de seguridad y
funcionamiento, debiendo el Contratista habilitar el servicio con GAS o impartir al personal que tendra a cargo el
mantenimiento, instrucciones precisas y claras para el uso y conservacion de los artefactos conectados.-

El contratista se hace responsable de todo reclamo por los trabajos ejecutados, debiendo repararlos de
inmediato y a su exclusivo cargo. Asimismo asume la responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de
accidentes que ocurran en las instalaciones por desperfectos o deficiencia de los trabajos. Al finalizar la obra el
Contratista debera entregar a la Direccion General de Arquitectura y Construcciones Tres copias heliograficas y un
soporte magnético de las instalaciones ejecutadas ampliadas (visado por Redengas o Gas Nea, segun corresponda) de
toda la documentacién presentada y originales de los recibos oficiales de los pagos efectuados a dicha reparticién por
todo concepto.-

Wod ok deo e R ok ok ok w ok % R KW K B R R K

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — INSTALACIONES DE GAS ENVASADO




GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
INSTALACIONES DE GAS NATURAL

Art. 1°) REGLAMENTACIONES

Todos los trabajos, materiales y gestiones se ajustaran a lo reglamentado por el ENARGAS en las
“DISPOSICIONES Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS".-

Art. 2°) INSTALADOR

El contratista ejecutara los trabajos proyectados exclusivamente a ftravés de instalador matriculado en
ENARGAS. .-

Art. 3°) TRAMITES

Antes de comenzar la instalacion el Contratista debera efectuar todos los tramites previos ante REDENGAS (en
Parana) o GAS NEA, de acuerdo al reglamento de dicha Reparticion y a todas las Circulares en vigencia en el momento
de iniciar los trabajos.-

No podra comenzar las instalaciones antes de que Redengas o Gas Nea apruebe la Documentacion y planos
correspondientes (Proyecto y calculo de cafierias), los cuales seran realizados por el contratista, en un todo de acuerdo
a lo establecido reglamentariamente.-

Art. 4°) TASAS Y DERECHOS

Todas las tasas y derechos que origine la presentacion de documentacion, inspeccion, habilitaciones “In-Situ”,
etc. emergente de las gestiones ante Redengas o Gas Nea, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-

Art. 5°) TRABAJOS
Los trabajos a ejecutarse son los indicados en los planos respectivos y comprenden:
1: Preparacion de zanjas, canaletas y pases para la ubicacion de las cafierias.-
2: Colocacion de cafios y accesorios.-
3: Conexion para habilitacion de artefactos.-

Art. 6°) DE LOS MATERIALES

1.- Caferias: Los cafios a utilizar seran de hierro negro tipo EPOXI, sin costura, debiendo soportar una presion
de prueba de 0,5 Kg/cmz. En caso de haber prolongacidn hasta futuro regulador, la cafieria sera de hierro negro, sin
costura y soportara una presion de prueba de 1,5 kg/em?® -

2.- Accesorios: Seran de hierro maleable, tipo EPOXI, de marcas reconocidas y todas las piezas seran con
bordes. Las uniones dobles a utilizar seran con juntas conicas -

3.- Llaves de paso: Seran de bronce de buena calidad, aprobados por el ENARGAS y resistiran una presion de
prueba de 0,5 kg/cm” sin acusar pérdidas.-

Tendran cierre a un cuarto de vuelta con tope y poseeran empaquetadura con prensaestopa y recortes para
evitar pérdidas. EI macho sera conico y correctamente lubricado con grasa especial.-

4.- Reguladores: Los reguladores para gas Natural serén de tipo aprobado por el ENARGAS y de capacidad
suficiente para el consumo previsto -

5.- Conexiones: Para conectar los artefactos, segln el caso, se ejecutaran con conexion rigida o cafieria y
accesorios de bronce -

Una vez colocados los artefactos se procederd a realizar una prueba de nermeticidad a 0,2 Kg./cm2 por un
lapso de 15 minutos.-

6.- Gabinete para medicion y regulacion: La base del gabinete, quedara a 0,10 m del nivel de piso que la
circunda. Sus puertas seran de material incombustible, lo mismo que el resto del gabinete y deberan tener aberturas en
la parte inferior conforme a la exigencia del Reglamento del ENARGAS.-

7.- Artefactos: Todos los artefactos a colocar cuyas caracleristicas se indican en planos de instalacién deberan
poseer sello de aprobacion del ENARGAS y el numero de matricula correspondiente del fabricante.-

Solo excepcionalmente en caso de no existir artefactos de las caracteristicas requeridas (aprobados por el
ENARGAS), se aceptaran la condicion de “no aprobade” en cuyo caso el contratista debera gestionar la respectiva
“habilitacion in situ”.-

8.- Materiales de union: La unidn entre cafios y accesorios se efectuara por medio de pasta, formada en el
momento de su empleo con litargirio y glicerina o sellador anaeropico aprobado. Esta pasta se aplicara exclusivamente
sobre la rosca macho del elemento a unir. Queda prohibido el uso de cafiamo y/o pintura o cualquier otro material de
union no aprobado para gas.-

Con cinta de teflon deberan ajustarse los tapones de toma, conexion de artefactos, etc.-

9.- Material de proteccion: Las cafierias que hayan sido mordidas por herramientas y se encuentren
embutidas o aéreas, deberan protegerse con pintura EPOXI.-

Las que se colocasen enterradas (contrapisos o tierra natural), deberan protegerse con cinta Polyguard, previa
colocacion de la imprimacion.-

En caso que se crucen con instalaciones eléctricas o de vapor, deben ser convenientemente %isladas.—
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Art. 7°) EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1.- De las caferias: Las cafierias se colocaran ajustandose al recorrido en los planos, salvo que la Direccion de
Obra, por razones especiales, lo resuelva modificar parcialmente, en cuyo caso dard al Contratista la correspondiente
orden por escrito. Se evitara someter las cafierias a tensiones innecesarias por inadecuadas instalaciones por gravitar
sobre él las fuerzas ajenas a las mismas, asegurandose la ausencia de movimiento, vibracion.-

Los tramos que corran bajo tierra iran apoyados sobre un lecho de ladrillos perfectamente asentados y deberan
tener las envolturas de proteccion prevista en las reglamentaciones vigentes. Los tramos por contrapisos se asentaran
también sobre mezcla consistente y llevaran proteccion reglanientaria anticorrosiva. Los Liamos que se construyen con
caferias a la vista irdn engrapados cada 1,50 m (distancia maxima) con grapas especiales. Las caferias que corran por
techo se apoyaran sobre pilares colocados a 2,50 m (maximo) y perfectamente engrapados. Los tramos horizontales de
caferias se dispondran con pendientes del 1 %. Las cafierias que crucen cercanas a tuberias de agua caliente o por
electricidad, iran convenientemente aisladas en los lugares indicados.-

2.- Sifones de instalacién: Se tratara en lo posible evitar sifones en las instalaciones alin cuando se trate de
cafierias para fluido seco. Cuando el tramo hacia los artefactos fuera a mas de 1,60 m se colocaran al lado de los
mismos el correspondiente sifén gue quedara bloqueado por la llave de paso.-

3.- Colocacion de artefactos: Los artefactos se uniran mediante uniones dobles de juntas cénicas las cuales
deberan quedar en lugares accesibles con la finalidad de facilitar las maniobras de colocacion y retiro. Todos los
artefactos se uniran en forma rigida con cafierias y accesorios de herro. Las planchas de los mismos deben quedar
perfectamente niveladas y las llaves de paso completamente a la vista en posiciones accesibles. No debera colocarse
ningun artefacto a menos de 0,50 m de cualquier material combustible.-

Cuando deban colocarse los picos buzén, los mismos podran conectarse con elementos flexibles, como cafos
de goma, perfectamente herméticos, Dichos tubos deben ser engrampados a los picos toneles y a los artefactos a
colocar.-

4.- Prueba de la instalaciéon: La Direccion de las obras exigira al Contratista pruebas de hermeticidad y
obstruccion antes y después de la colocacién de los artefactos, prueba previa de hermeticidad se hara con las llaves y
vélvulas de paso terminales cerradas inyectando aire a una presion de 0.5 kg/crn? Se comprobara la hermeticidad
durante 15 minutos como minimo. Las que se efectuen con artefactos duraran igual tiempo pero la presion sera 0,2
kglcmz.— ,

En el tramo de servicio la prueba se efectuara a una presion de 3 kgicm”

El control de obstruccion se hara comprobando si el aire inyectado por uno de los extremos circula libremente
hacia la salida de |a cafieria.-

Art. 8°) HABILITACION

La totalidad de los artefactos previstos en el proyecto se entregaran en perfectas condiciones de seguridad y
funcionamiento, debiendo el Contratista habilitar el servicio con GAS o impartir al personal que tendra a cargo el
mantenimiento, instrucciones precisas y claras para el uso y conservacion de los artefactos conectados.-

El contratista se hace responsable de todo reclamo por los trabajos ejecutados, debiendo repararlos de
inmediato y a su exclusivo cargo. Asimismo asume la responsabilidad por los dafios y perjuicios emergentes de
accidentes que ocurran en las instalaciones por desperfecios o deficiencia de los trabajos. Al finalizar la obra el
Contratista debera entregar a la Direccion General de Arquitectura y Construcciones Tres copias heliograficas y un
soporte magnético de las instalaciones ejecutadas ampliadas (visado por Redengas o Gas Nea, segln corresponda) de
toda la documentacion presentada y originales de los recibos oficiales de los pagos efectuados a dicha reparticion por
todo concepto.-

FE R E R B BRI S

Arqg. Riego
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

PLANILLA DE MEZCLAS

MORTEROS A UTILIZAR

Las mezclas a usarse seran de |os tipos que a continuacion se detallan, en las cuales se entienden las medidas
de volumen como materiales secos y sueltos, excepto las cales que se tomaran en estado de pasta firme, cuando sean

apagadas:

TIPO “A” ALBANILERIA

1) De cimientos

2) De elevacion:

c¢) Para tabiques de ladrillos comunes de canto
o huecos, blogues de H° y construccion de
bovaalas . sumammnmmrsse AR

d) Para mamposteria de ladrillos comunes de
canto o huecos, blogues de ladrillos huecos
y bloques de H®.......cccvviinennnn S

e) Para arcos boveda y chimenea

f) Para colocacion de materiales refractarios

TIPO “B"” CAPAS AISLADORAS

TIPO “C” REVOQUE DE MUROS

1) Azotado impermeable

2)- SR A0 EEETION: cissssswsssmsosmmmssersinensmspmssrsesrsssas eynss

3) JAhAITO INtEMIOT........coveiiiiieir s

4) Enlucido eXteriOr. ......civeiieiieeisiciaininre s

Y4 de cemento Portland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

1/8 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

1 de cemento para albafiileria
6 de arena mediana de rio

.. Y2 de cemento Portland

1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

Vs de cemento Portland
1 de cemento para albaileria
5 de arena mediana de rio

1 de cemento Portland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
6 de arena mediana de ric

Y de cemento Portland
2 de cal grasa en pasta Cordoba
5 de tierra refractaria

1 de cemento Poriland
3 de arena mediana de rio
hidrofugo 10% en agua de empaste

1 de cemento Portland
3 de arena mediana de rio
Hidréfugo al 10% en el agua de amasado

Y» de cemento Portland
1 de cal grasa de pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

4 de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

4 de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena fina de rio

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — PLANILLA DE MEZCLAS
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5) EnlUcCido INt@rior.. .......oooeeeeoeeeee oo 1 de cal grasa en pasta Cordoba
2 de arena fina de rio

6) Jaharro bajo revogque impermeable........................... 1 de cemento Portland
Y2 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

7) Enlucido en revogue impermeable............oo.ooveen... 1 de cemento Portland
2 de arena fina de rio

TIPO “D” REVOQUES DE CIELORRASOS

1) Jaharro de cielorrasos suspendidos.......................... /a de cemento Portland
1 de cal grasa en pasta Cordcba
3 de arena mediana de rio

2) Jaharro cielorrasos aplicados..............c.coovevvvin., a de cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

3) Azotado s/cielorrasos suspendidos..............coooo.. 1 de cemento Pértland
3 de arena mediana de rio

4) Azotado bajo losa de hormigon..............cceevevvvieeian. 1 de cemento Partland
3 de arena fina de rio

5) ENlUCIOS. ......oviiiiiiiiis e, 1 de cal grasa en pasta Cordoba
2 de arena fina de rio

TIPO “E” TOMA DE JUNTAS

1) Tomadaidejuntas.. s 1 de cemento Pértland
2 de arena fina de rio

TIPO “F” COLOCACION DE REVESTIMIENTOS: (Azulejos, lajas, etc.)

1) Jaharro reforzado..................ccccoovvvvvevcvccnen. Vo de cemento Portland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

2) Mezcla de asiento.........c.ooeeviieeiiiieeceeeee V2 de cemento Portiand
1 de cal grasa en pasta Cordoba
4 de arena mediana de rio

TIPO “G” COLOCACION DE PISOS: (mosaicos, baldosas de azoteas y zbcalos)

1) Mezcla de asiento..........cccoceiiviceeiesccecee 1/8 de cemento Pdortland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
4 de arena mediana de rio

2) Lechada de cemento para
doblado de [adrillos.......c...ooocviiieiiiceeee 1 de cemento Portland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena fina de rio

TIPO “H" COLOCACION DE PISOS: (Mosaicos reconstituido)
1) Mezola deé asiento. .. ..oummmanismmiisiomies '/a de cemento Portland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

TIPO “I” RECALCES SUBMURACIONES, PILARES, ETC
1)Mezclade asiento............ccccooee v 1 de cemento Portland
1 ve cal grasa en pasta Cordoba
3 ue arena mediana e rio

TIPO “J” ENLUCIDO DE YESO
1) Enlucido en muros y Cielorrasos............coovveriiennns 1 de yeso blanco

\ A
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TIPO “K” MEZCLAS PARA CONTRAPISOS

TIPO | - Contrapisos comunes.

TIPO Il = Contrapisos exteriores. ..........cccoooiiiiiciiiiinn, .

TIPO lll - Contrapisos armados

TIPO IV — Alivianados y/0 aislantes........c.ccoviiiiiinicninicnns

TIPO V - Contrapisos comunes

TIPO “L” MEZCLAS PARA HORMIGON ARMADO

112 0] ; L [FR———————

TIPO H-2coiimisunmmainie

TIPOH-3.....coooiiiii

* Rk ok Fok ok kKRR K

/s de cemento Portland

1 de cal pasta en pasta Cordoba
4 de arena mediana de rio

8 de cascotes de ladrillos

Y cemento Portland

1 de cal grasa en pasta Cordoba
4 de arena mediana de rio

8 de cascotes de ladrillos

1 de cemento Portland
3 de arena gruesa de rio
5 de canto rodado

1 de cemento Portland
3 de arena mediana de rio
6 poliestireno expandido

1 cemento para albarileria
4 arena mediana de rio
8 cascoles de ladrillos

1 de cemento Portland
2 de arena de rio
3 de canto rodado ric Uruguay

1 de cemento Pértland
2 de arena de rio
4 de canto rodado rio Uruguay

1 de cemento Pértland
3 de arena de rio
3 de canto rodado rio Uruguay

EE

\
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- v ‘ et it ' OBRA: IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y REPARACIONES

ESCUELA SECUNDARIA Y SUPERIOR N° 8 “CELESTINO MARCO"
CARMEN GADEA N° 20 - GUALEGUAY - DEPTO. GUALEGUAY

COMPUTO METRICO
DIMENSIONES . CANTIDADES
Ne DESIGNACION DE LAS OBRAS u ANCHO ] LARGO I ALTO Cantidad | Ig. PARCIAL | TOTAL
1 |TRABAJOS PRELIMINARES L el e o
a |Preparacion del obrador, vallado y cartel de obra Lte. 1,00 1,00
b |Replanteo Lte. 1,00 1 1,00
2 [LOSAS : : et
o |Losa sector norte m2 258,03
Reparacion y reconstruccion de desagues e impermeabilizacion 2
segun clousulas 18,30 14,10 258,03] 1 258,03
b |Losa sector sur m2 575,52
Reparacion y reconstruccion de desagies e impermeabilizacion m2
segun clousulas 32,70 17,60 575,52| 1 575,52
¢ |Losa sobre bafios m2 51,84
Reparacion y reconstruccion de desagues e impermeabilizacion
segun clausulas e 7,20 7.20 51,84 1 51,84
3V |REVOQUES i i .
Cementicio bajo losa m2 4,32
Sectores a intervenic m2 1,20 0,60 0,72] 6 4,32
b |Reforzado en pareedes con filtraciones m2 10,08
Sectores a intervenir m2 1,20 2,80 3,36 3 10,08
4 [INSTALACION PLUVIAL i iR e L e
o |Reparacion cafieria de desagiies pluviales horizontales mi 6,00 6,00 1 6,00 6,00
b |Reparacion cafieria de desagiies pluviales verticales m| 7,00 7,00 3 21,00 21,00
S |PINTURAS y e — ;
o |Al latex en muros interiores m2 10,08
Sectores a intervenir m2 1,20 2,80 3,36f 3 10,08
b |Al latex en cielorrasos m2 4,32
Sectores a intervenir m2 1,20 0,60 0,72 &6 4,32
c |Tapa goteras m2 885,39
Losa Norte m2 18,30 14,10 258,03 1 258,03
Losa Sur m2 32,70 17,60 575,52] 1 575,52
Losa sobre bafios m2 7,20 7,20 51,84 1 51,84
6 |VARIOS i i
a |Provision y colocacion de rejillas sobre desagues [ | I 1.00i 1,00
7 |UIMPIEZA PARCIALY FINAL DE OBRA
o |Limpieza parcial y final de obra | | | 1,00] 1,00
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

OBRA: IMPERMEABILIZACIONES DE LOSAS Y REPARACIONES

ESCUELA SECUNDARIA Y SUPERIOR N° 8 “CELESTINO MARCO"
CARMEN GADEA N° 20 - GUALEGUAY - DEPTO. GUALEGUAY

PRESUPUESTO
Ne DESIGNACION DE LAS OBRAS u Cantidad Precio Sub Total TOTAL
1 |TRABAJOS PRELIMINARES B s o e e 3.854.949,01
a |Preparacion del obrador, vallado y cartel de obra Lte. 1,00 5 3.200.019,38 | $ 3.200.015,38
b |Replanteo - Lte. 1,00 S 654.929,63 | S £54.929,63
2 |LOSAS = o L _ 30.466.533,74
o |Losa sector norte m2 258,03 S 34.359,55| § 8.865.793,51
Reparacion y reconstruccion de desaglies e impermeabilizacion m2
segun clausulas
b |Losa sector sur m2 575,52 5 34.431,17 | S 19.815.828,26
Reparacion y reconstruccion de desagues e impermeabilizacion m2
segun clousulos
¢ |Losa sobre bafos m2 51,84 S 34.431,17 | § 1.784.911,97
Reparacion y reconstruccion de desagles e impermeabilizacion m2
segun clausulas
REVOQUES SR 890.808,43
a |Cementicio bajo losa m2 4,32 $ 64.879,51| S 280.279,49
Sectores o intervenir m2
b |[Reforzado en paredes con filtraciones m2 10,08 S 60.568,35 | § 610.528,94
Sectores a intervenir m2
4 |INSTALACION PLUVIAL . 4.711.414,16
a |Reparacion caneria de desagues pluviales horizontales ml 6,00 5 100.082,44 | § 600.494,65
b |Reparacion caneria de desagues pluviales verticales ml 21,00 $ 195,758,07 | § 4.110.919,51
5 |PINTURAS - ; = 14.380.548,99
a |Al latex en muros interiores m2 10,08 $ 34.12481 | $ 343.978,08
Sectores a intervenir m2
b |Al latex en cielorrasos m2 4,32 $ 3945779 | § 170.457 66
Sectores a intervenir m2
¢ |Tapa goteras m2 885,39 $ 15.661,02 | § 13.866.113,25
Losa Norte m2
Losa Sur m2
Losa sobre baiios m2
6 |VARIOS LT R i - 1,310.973,39
a |Provision y colacacion de rejillas sobre desagiies | Lte. | 1,00 |5 1.310973,39 | § 1.310.973,39
7 |LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA d & 862.232,85
a [Limpieza parcial y final de obra | Lte. | 1,00 [s 862.232.85 | § 862.232,85 |

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

56.477.460,57

BIERNO DE
NTRE RIOS

EL PRESENTE PRESUPUESTO POR MATERIALES Y MANO DE OBRA, ASCIENDE A LA
SUMA DE PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA CON 57/100 ($56.477.460,57.-) PRECIOS A JULIO 2026
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