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' Ministerio de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

b de Eestre

PROYECTO COSTANERA NEBEL - CONCORDIA. E.R.

MEMORIA DESCRIPTIVA. CONSIDERACIONES GENERALES.

INTRODUCCION

LA CIUDAD DE CONCORDIA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 440 KM AL NORTE DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES Y A 240 KM AL ESTE DE PARANA CAPITAL DE LA PROVINCIA. ES LA SEGUNDA CIUDAD
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RiOS, CON UNA POBLACION APROXIMADA DE 170.000 HABITANTES,
LOCALIZADA SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO URUGUAY A 14 KM AGUAS ABAJO DE LA PRESA DE
SALTO GRANDE Y FRENTE A LA CIUDAD DE SALTO (R.O.U).

DESDE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE SALTO GRANDE Y COMO CONSECUENCIA DIRECTA
DEL REGIMEN DE MANEJO DE AGUAS DE LA MISMA, —QUE SE DERIVAN DE LA PRIORIZACION ASIGNADA
A LA PRODUCCION HIDROENERGETICA, SE GENERAN FLUCTUACIONES CONSTANTES EN LOS NIVELES
HIDROMETRICOS Y LAS DIRECCIONES DE FLUJO, QUE NO OBSTANTE DE ESTAR CONTROLADAS PARA
CRECIENTES EXTRAORDINARIAS, SE HAN PRODUCIDO INUNDACIONES COMO EN EL 2009, 2013 Y 2014
QUE POR EL INGRESO SOBRE EL ARROYO MANZORES HAN DEJADO DESCONECTADOS SECTORES
URBANOS DEL BORDE COSTERO CON EL CENTRO DE LA CIUDAD POR CORTES DE LAS PRINCIPALES ViAS
DE LA TRAMA VIAL (AVENIDA CASTRO Y AVENIDA SALTA).

EL PROYECTO FORMA PARTE DE LA CONTINUIDAD EN LA INTERVENCION DEL BORDE COSTERO
DE LA CIUDAD DE CONCORDIA, INICIADO EN LA RECUPERACION DE LA COSTANERA CENTRAL ENTRE
PLAYA LOS SAUCES Y EL BALNEARIO VIEJO DE LA CIUDAD, TODO AL SUR DEL PUERTO, CONTINUANDO
CON LA REVITALIZACION AMBIENTAL DEL ARROYO MANZORES EN LA DESEMBOCADURA DEL MISMO
SOBRE EL RIO URUGUAY, CON LA PAVIMENTACION DE AVDA. CASTRO, CONTINUACION DE AVDA.
KIRCHNER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ARROYO MANZORES.

ESTA OBRA SINTETICAMENTE PRETENDE CONECTAR POR UN LADO LOS BARRIOS UBICADOS
SOBRE LA COSTA DEL RiO URUGUAY, AL ESTE DEL ARROYO MANZORES CON EL AREA CENTRAL DE LA
CIUDAD, Y POR OTRO CONTINUAR CON LA INTERVENCION GENERAL DEL BORDE COSTERO QUE

FINALIZARA CON LAS OBRAS DE RECUPERACION DE PLAYA NEBEL, MANTENIENDO SIEMPRE EL MISMO
CRITERIO DE LAS OBRAS YA EJECUTADAS.

A) SECTOR DE INTERVENCION URBANA:

EL PROYECTO A CONSIDERAR COMPRENDE LA URBANIZACION, OPTIMIZACION CIRCULATORIA,

EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN UN SECTOR DEL BARRIO NEBEL DE LA CIUDAD DE
CONCORDIA.

DESDE LA ESQUINA DE CALLES CHAJARI Y COLDAROLI, SE PLANTEA CONTINUAR HACIA EL RIO,
CON UNA AVENIDA DE DOBLE MANO, DE CARACTERISTICAS SIMILARES A LA YA REALIZADAS DESDE EL
ARROYO MANZORES HASTA CALLE CHAJARI, POR COLDAROLI, Y DE ESA MANERA EXTENDER LA
AVENIDA, APROXIMADAMNETE 700 METROS HACIA EL ESTE, LLEGANDO CON LA MISMA HASTA LA

RIVERA DEL RIO URUGUAY.
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YA POR LA COSTANERA PROPIAMENTE DICHA, SE REALIZARA UN PASEO VEHICULAR, PEATONAL
Y BICISENDAS DESDE COLDAROLI Y LA PLAYA, HASTA CALLE NESTOR GARAT, EN ESTA PRIMERA ETAPA
DE PROYECTO, PROPONIENDOSE A FUTURO, LA CONTINUIDAD DE LA COSTANERA NEBEL, TANTO HACIA
EL SUR, COMO HACIA EL NORTE, VINCILANDOSE CON LA COSTANERA CENTRAL Y CON LA ZONA DE SAN
CARLOS EN SUS EXTREMOS. EN ESTA ETAPA CONSTRUCTIVA, SE PLANTEA REALIZAR, HACIA EL NORTE,
UN SECTOR DE SENDERISMO Y PASEOS EN BICICLETAS EN ENTORNO NATURAL, HASTA LLEGAR AL
NARAJAL DE PEREDA, EX SALADERO FLEITAS, PARQUE SAN CALLOS, ETC. HACIA EL SUR, PASEOS PARA

SENDERISMO, DE SIMILARES CARACTERISTICAS, LLEGANDO POR LA PLAYA HASTA EL SECTOR DEL
PUERTO DE CONCORDIA.

DE LA MISMA MANERA, SE COMPLETA LA TRAMA VIAL DE LA AVENIDA SAN LORENZO, DESDE
AV. REMEDIOS DE ESCALADA HASTA EL RIO. SE REALIZARA EN DOS MANQS, CON LAS MISMAS

CARACTERISTICAS QUE AV. COLDAROLI, TENIENDO EN CUENTA EL FLUJO VEHICULAR DESDE EL CENTRO
Y DESDE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD.
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B) DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA DEL SECTOR:

CONSIDERANDO LA APROPIACION, POR PARTE DE LA COMUNIDAD, DE LA PLAYA NEBEL, COMO
SECTOR DE RECREACION, PASEOS, MIRADORES NATURALES, Y DE GRAN CONCURRENCIA A LA PLAYA EN
LA TEMPORADA ESTIVAL, ES QUE SE PLANTEA LA NECESIDAD DE PONER EN VALOR EL SECTOR,
GERARQUIZANDO SUS NUDOS URBANOS, MEJORANDO CIRCULACIONES, BRINDANDO ALTERNATIVAS DE
CIRCULACION Y ESTANCIA, E INCORPORARLO AL PASEO RIBERENO DE LA CIUDAD. PRINCIPALMENTE,

POR AVENIDA SAN LORENZO, SE GENERA EN LA ACTUALIDAD, UN ACERCAMIENTO ESPONTANEO DE LA ’
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CIUDADANIA HACIA EL RIO, TANTO PEATONALMENTE COMO DE FORMA VEHICULAR, PRODUCIEN DOSE\
UNA IMPORTANTE CONGESTION EN UN SOLO NUDO URBANO, SIN ALTERNATIVAS DE CIRCULACION O
ESTANCIA, Y SIN VINCULARCE CON EL RESTO DE LA RICA TRAMA DE CALLES Y PASEOS DEL LUGAR.

C) MARCO TEORICO DE LA INTERVENCION A REALIZAR:

EL SECTOR DE PLAYA NEBEL ES UNO DE LOS POCOS SITIOS NATURALES SOBRE LA COSTA DELRIO
URUGUAY QUE AUN QUEDAN SIN MODIFICAR, DENTRO DE LA ESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD,
CON UN ATRACTIVO ORIGINAL E HISTORICO DE APROPIACION ESPONTANEA POR PARTE DE LA
COMUNDAD. LA PREMISA DE PROYECTO ES NO PERDER ESTA SITUACION SINO CONSOLIDARLA Y
MEJORARLA, EN CUANTO A SUS ASPECTOS DISFUNCIONALES Y/O NEGATIVOS CON RESPECTO A LO QUE
HOY PRESENTA. EL RESPETO DE LA MEMORIA COLECTIVA RELACIONADO CON USOS Y COSTUMBRES DE
APROPIACION, ES LA PREMISA FUNDAMENTAL DE NUESTRA PROPUESTA. SE SEGUIRA CIRCULANDO,
PASEANDO, ESTACIONANDO, BAJANDO BOTES DE PESCADORES ARTESANALES DE LA ZONA, O
PASEANDO EN BICICLETAS, POR LOS MISMOS LUGARES, PERO DE FORMA ORDENADA, SEGURA, Y
RESPETANDO LA NATURALEZA Y LA TOPOGRAFIA DEL LUGAR.

D) CARACTERISTICAS DE LA INTERVENCION A REALIZAR:

CON EL MISMO CONCEPTO DE NO MODIFICAR SUSTANCIALMENTE LOS USOS Y COSTUMBRES DE
LOS USUARIOS DE LA PLAYA, LA OTRA IDEA FUERZA DE NUESTRA PROPUESTA, ES LA MENOR
INTERVENCION POSIBLE EN LA TOPOGRAFIA EXISTENTE. ESA SITUACION TRAERA APAREJADO LA
CONSOLIDACION DE LAS CALLES EXISTENTES, CON SUS DESNIVELES Y SERPENTEOS NATURALES, CON
MINIMOS MOVIMIENTOS DE TIERRA.

SE DETERMINAREON EN EL LUGAR, LOS ATERRAZAMIENTOS NATURALES DONDE SE GENERAN
MIRADORES, LAS CIRCULACIONES VEHICULARES ACTUALES, LAS BAJADAS A LA PLAYA (SITUACION
HISTORICA PARTICULAR A MANTENER). S| BIEN SE AGREGARAN SECTORES DE ESTACIONAMIENTO, LOS
YA APROPIADOS POR LOS USUARIOS SE CONSOLIDARAN Y SE LOS INCORPORARA AL SISTENA
CIRCULATORIO VEHICULAR.

BASICAMENTE, DESDE CALLES CHAJARI Y COLDAROLI, COMO ASI TAMBIEN POR AV. SAN
LORENZO, LLEGANDO HASTA EL RIO, Y DESDE AHI POR LA RIVERA HASTA CALLE NESTOR GARAT, EN
ESTA PRIMERA ETAPA, SE PODRA CIRCULAR POR UNA AVENIDA DE DOBLE MANO POR COLDAROLI, CON
PAVIMENTO DE HORMIGON ARMADO, CANTERO CENTRAL, LUMINARIAS, VEREDAS PEATONALES Y
BICISENDAS. YA POR LA AVENIDA COSTANERA NEBEL, LA CALZADA SERA DE PAVIMENTO ARTICULADO,
VEREDAS, BICISENDAS, BAJADAS VEHICULARES A LA PLAYA, Y MIRADORES VARIOS.

LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SE RESUMEN EN:

PROTECCION BORDE COSTERO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA RIBERA DEL RIO URUGUAY
EN LA ZONA DONDE SE EMPLAZA EL PROYECTO, QUE HA SIDO AFECTADA POR LAS CONSTANTES CRECIDAS
DEL RIO URUGUAY, SE PREVE LA PROTECCION DEL TALUD COSTERO A TRAVES DE LA COLOCACION DE UN
GEOTEXTTIL REVESTIDO DE ROCAS BASALTICAS, ADEMAS SE PREVE LA PROTECCION DE LAS BARRANCAS

SUPERIORES A LA TRAZA DEL PAVIMENTO, POR MEDIO DE MUROS DE HORMIGONES CICLOPEOS CON
PIEDRAS BASALTICAS.
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TRAMA VIAL LA PAVIMENTACION DE LOS TRAMOS QUE SE INDICAN SE REAL!ZARAN\
CONSIDERANDO UNA SUPERFICIE DE ASIENTO DE RIPIO-CEMENTO QUE SE OBTENDRA DE LA EXCAVACION

DE CAJA EN LAS CALLES CON RIPIO EXISTENTE Y EN AQUELLAS QUE NO TIENEN SE UTILIZARA SUELO-
CEMENTO.

DESPUES DE COMPACTADA LA CAPA DE RIPIO / SUELO-CEMENTO, LA QUE SERA DE 17 CM DE ESPESOR
(TERMINADA) SE REALIZARA UN RIEGO ASFALTICO PARA IMPRIMAR TODA LA SUPERFICIE, LUEGO SE
TERMINARA CON UN PAVIMENTO DE HORMIGON-CLASE H21 DE 17 CM DE ESPESOR.

DESAGUES PLUVIALES EN TODA LA TRAZA DE LA PAVIMENTACION A EJECUTAR EXISTEN ALGUNAS
CUADRAS CON CORDON CUNETA QUE SE DEBERAN MANTENER Y COMPLETAR DONDE ESTEN FALTANDO '
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES SENALADAS EN EL {TEM. SE EJECUTARAN BOCAS DE CAPTACION
DE HORMIGON ARMADO EN LOS PUNTOS INDICADOS Y LAS DESCARGAS POR CANOS DE HORMIGON DE
ACUERDO A LA DISTRIBUCION ESTABLECIDA EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES.

EJECUCION DE CORDONES CUNETAS Y BOCAS DE CAPTACION SOBRE CALLE COLDAROLI Y AVDA
SAN LORENZO. - CANERIAS DE DESAGUES (CANOS DE HORMIGON DE SECCIONES 600,800 Y 1000MM). -

ALCANTARILLA DE H® A® SOBRE DESAGUE EXISTENTE EN CALLE ESPEJO Y BORDE COSTERO PARA DAR
CONTINUIDAD A LA TRAMA URBANA.

ILUMINACION: EL ALUMBRADO SE LOGRARA MEDIANTE LA INSTALACION DE LUMINARIAS EQUIPADAS
CON DIODOS EMISORES DE LUZ (LED), TENIENDO EN CUENTA SU ALTO RENDIMIENTO LUMINOSO, LARGA VIDA
UTIL Y SU ECONOMIA EN EL CONSUMO DE LA ENERGIA ELECTRICA. SI BIEN GRAN PARTE DE LA RED DE
LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y VEREDAS Y BICISENDAS ESTARAN INSTALADAS BAJO LA COTA
DE INUNDACION DEL RIO URUGUAY, LAS UBICACIONES DE LOS GABINETES TABLEROS DE CONTROL ESTAN

PROYECTADAS EN COTAS SUPERIORES A LOS 18,00M (PUERTO CONCORDIA), COTA MAXIMA DE INUNDACION
PONDERADA PARA LA CIUDAD DE CONCORDIA-

LAS LUMINARIAS SE MONTARAN SOBRE COLUMNAS METALICAS CON UN BRAZO DE 1,50 M Y DE DOS
BRAZOS DE 0,50 M DE VUELO Y 8 M DE ALTURA LIBRE, ESTAS ULTIMAS DESTINADAS A ILUMINAR EL CANTERQ
CENTRAL. SE UTILIZARAN ADEMAS COLUMNAS DE 15M LIBRE Y COLUMNAS RECTAS DE 5 M LIBRE, ESTA ULTIMA
PARA ILUMINACION ORNAMENTAL. LOS PUNTOS DE LUZ SE SITUARAN A LA ALTURA INDICADA EN PLANO
PERPENDICULAR A LAS ACERAS, SEGUN PLANOS ADJUNTOS. CADA LUMINARIA VENDRA DOTADA DE
DISPOSITIVOS PARA LA PROTECCION DE CORTOCIRCUITOS Y SOBRETENSION. LA RED DE ALIMENTACION SERA
TRIFASICA CON NEUTRO ACCESIBLE DE 400/230 V 50 HZ, CON SECCIONES SEGUN PLANOS DE DETALLE. ESTAS
ALIMENTACIONES SE OBTENDRAN DE LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS AEREA EXISTENTES (SETA). LA
RED DE DISTRIBUCION SERA SUBTERRANEA Y SE REALIZARA DIRECTAMENTE ENTERRADA, Y EN CANALIZACION EN
LOS CRUCES DE CALLES, MEDIANTE CANOS DE PVC @110 MM. SE INSTALARAN LUMINARIAS LED DE 100 Y 150 W,
APTAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, ADEMAS PROYECTORES LED CON UNA POTENCIA DE 500 W.

INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL AREA DE INTERVENCION EXISTEN TRAMOS DE CANERIAS QUE
DEBEN SER REEMPLAZADAS (ASBESTO CEMENTO POR PVC) Y OTROS QUE NO POSEE REDES DE AGUA Y
CLOACA POR LO QUE SE DEBERA COMPLETAR EL SERVICIO PARA LO CUAL TAMBIEN SE PREVEN
CONEXIONES DOMICILIARIAS. TAMBIEN, SE CONTEMPLA LA REMOCION DE MINI BASURALES EXISTENTES

PARA LO CUAL SE DEBERA RETIRAR Y EFECTUAR LA DISPOSICION FINAL DE ACUERDO A CRITERIOS
MUNICIPALES.
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- REEMPLAZO Y EJECUCION DE REDES DE AGUA (75, 90 Y 110MM) — CONEXIONES DOMICILIARI&
CANERIAS DE DESAGUES CLOACALES — SUBSIDIARIAS DE 160MM — CONEXIONES DOMICILIARIAS. -

LIMPIEZA, EXTRACCION Y RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA DE
INTERVENCION. :

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO LA DOTACION DE EQUIPAMIENTO URBANO EN ESTAS
OBRAS ES FACTOR DE BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMICO, ASi COMO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DE ESTRUCTURACION INTERNA DE LA CIUDAD (Y GARANTIZA LA APROPIACION DEL ESPACIO PUBLICO), '
POR LO CUAL LA INTERVENCION SE ORIENTA A LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE
RECUPERACION DEL BORDE COSTERO Y A° MANZORES YA EJECUTADAS Y REQUIERE DE LA
INCORPORACION DE VEREDAS, BICISENDAS, MOBILIARIO, ILUMINACION, PARQUIZACION Y FORESTACION
(CON LOS MISMOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS EN LAS OBRAS REFERENCIADAS):

VEREDAS: - COMPLETAMIENTO EN CALLE COLDAROLI Y SAN LORENZO. - EN SECTORES
RECREATIVOS; SOBRE EL FRENTE COSTERO (RECINTOS ABIERTOS — TERRAZAS) - BICISENDA EN TODO EL
TRAMO NUEVO DE COLDAROLI, Y EL FRENTE COSTERO - MOBILIARIO COMPUESTO POR BANCOS, CESTOS
DE RESIDUOS BASURA Y BEBEDEROS, EN LOS ESPACIOS PUBLICOS A RECUPERAR. - ILUMINACION Y

ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COLDAROLI Y AREAS DE RECREACION. - FORESTACION Y PARQUIZACION
EN TODA EL AREA DE INTERVENCION.

MODULO SANITARIO CON EL FIN DE DOTAR TANTO A LA PLAYA COMO A LOS DISTINTOS PASEO Y
ESPACIOS DE ESPARCIMIENTOS GENERADOS POR EL PRESENTE PROYECTO, SE PREVE LA CONSTRUCCION
DE UN MODULO SANITARIO DE LA MISMA TIPOLOGIA QUE SE VIENE UTILIZANDO EN PLAYA LOS SAUCES
Y BALNEARIO VIEJO. EL MISMO SERA INSTALADOS EN LA BARRANCA ALTA JUNTO A LAS PLAZAS Y
TENDRAN CONEXION A LA RED DE CLOACAS PROYECTADA. A FUTURO SE CONSTRUIRAN DOS MAS EN LOS
EXTREMOS DE LA COSTANERA, UNO SOBRE COLDAROLI Y OTRO EN NESTOR GARAT.

E) RESOLUCION MATERIAL Y PAISAJISTICA:

POR AVENIDA COLDAROLI SE MANTENDRAN LAS MISMAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
QUE YA VIENEN DESDE EL PROYECTO MANZORES. HORMIGON ARMADO, CORDON CUNETA, VEREDAS
DE CEMENTO, BICISENDAS DE PIEDRA LAVADA, ETC.

EN EL SECTOR DE LA COSTANERA NEBEL, LA PREMISA ES MIMETIZARCE CON EL ENTORNO
NATURAL EN SU MAXIMA EXPRESION. LAS CALLES Y MIRADORES SERAN DE BLOQUES DE CEMENTO
ARTICULADO, CONBINADOS EN GRICES Y DE COLORES A DESIGNAR, LAS VEREDAS Y BICISENDAS
MANTEDRAN LAS CARACTERISTICAS DE TODA EL AREA RIVERENA, LAS CONTENCIONES DE BARRANCAS
SERAN DE PIEDRAS DE LA ZONA, LOS DESAGUES PLUVIALES Y CAPTACIONES DE VERTIENTES SE

REALIZARAN EN CANALETAS DE HORMIGON A CIELO ABIERTO CON APORTE DE PIEDRAS BASALTICAS
SUELTAS. (SIMILAR A AV. NESTOR KIRCHNER)

UNA CARACTERISTICA PROPIA DEL LUGAR, ES LA GRAN CANTIDAD DE VERTIENTES, TANTO EN LA
BARRANCA ALTA COMO EN LA BAJA, POR LO QUE SE REALIZARA UN SISTEMA A CIELO ABIERTO DE
CAPTACION DE LAS MISMAS DE FORMA PARALELA A LAS CALLES, Y POR CONDUCTOS, LOS DESAGUES
PERPENDICULARES A QUELLAS Y SU POSTERIOR LLEGADA AL RIO.
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OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

INDICE

CAPITULO I — DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 1°- OBIJETO

ARTICULO 2°- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS
ARTICULO 3°- ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES

CAPITULO II — DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA
REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4°- SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN
EN OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

ARTICULO 7°- CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

ARTICULO 8°- ADQUISICION, CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA

DOCUMENTACION

ARTICULO 9°- DOMICILIO

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE

ARTICULO 12° - GARANTIAS

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL

REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y
SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO

ARTICULO 17° - ANTICIPOS
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CAPITULO I11 — DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO
ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 19° - ADJUDICACION

ARTICULO 20° - CONTRATO

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO
ARTICULO 23°- ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

CAPITULO IV — EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FiN

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA

ARTICULO 27°- CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL

CONTRATISTA

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS
DE CONTRATISTA

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS FISCALES Y/O PREVISIONALES

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA

ARTICULO 35° - PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS
ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR

IMPOSIBLE
ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION
ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA =
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ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA —
JUSTIFICACION  AMPLIACION DE PLAZO

ARTICULO 45°- MULTAS

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS

ARTICULO 47°- GASTOS IMPRODUCTIVOS

ARTICULO 48°- SUBCONTRATOS

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO

ARTICULO 50° - CESION DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE
CREDITOS Y DEUDAS

CAPITULO V — ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 52°- AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS iTEMS

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS {TEMS

ARTICULO 56° - SUPRESION DE {TEM

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL

CAPITULO VI — DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO.

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS "
ARTICULO 59° - MEDICION FINAL

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

CAPITULO VII - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION
ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS
ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA

“VICTOR
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CAPITULO VIII - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS
ARTICULO 67° - RECESION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -
ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS: NORMATIVA Y METODOLOGIA

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO
ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO 4
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OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria
que deba realizarse de acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al régimen del
Decreto Ley N° 6351 de Obras Piblicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N° 7495,
y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o modificaciones y demas
normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustardn las Licitaciones,

Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como asi
también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones
Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la documentacién necesaria para

la interpretacion del contenido total de cada caso especifico, siendo firmada por las partes e
integrandose al Contrato.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de

la aplicaciéon de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de
Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:
DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un
llamado a licitacion del Comitente. (1)

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en
determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente
de ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del  *
momento en que éste adquiere validez legal.

(1)* Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Toda persona humana o Juridica que formule oferta ante un llamado a
licitacién del Comitente™ ~
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Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitacién y h
compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la
Direccion de la obra.

INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y
vigilancia de la Obra Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién
técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido determinada
por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente. -

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracion entrega a los interesados en formular
ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste
definitivo de las clausulas del trabajo u obra a ejecutar.

CAPITULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA
REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS —

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacién de
Obras Publicas se realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo
III de la Ley de Obras Piblicas N° 6351: a) Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por
cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida; 2) por ajuste alzado; 3) por coste
costas; 4) por administracién delegada; 5) por combinacién de estos sistemas entre si; 6) por otros
sistemas que como excepcién se pueden establecer - b) Concesion de obras publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.

ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN
EN OBRAS PUBLICAS: Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas
que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del
Estado Provincial, segtin el tipo de Licitacién de obra o provisiones.( 2)

(2)* Hoy modificado por ley 26994, por lo que debe leerse “Seran admitidas como proponentes todas las personas humanas o
Juridica que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y

Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de Proveedores del Estado Provincial, segiin el tipo de Licitacién de obra o
provisiones”
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Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitacion, siendo por cuenta del
oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que
lleguen a la Administracion, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia

y hora establecidos para el Acto de Apertura, ain cuando se justifique con los matasellos u otro
elemento, habérselas
despachado a tiempo. En ningiin caso el SOBRE N° 1 tendri membrete, ni inscripcion alguna

que identifique al proponente, el paquete cerrado, sélo ostentara la individualizacién de la
Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendré en su interior
los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N° 1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su

formulacién Sobre Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo
con la denominacion de la obra, fecha de la licitacion, lugar y hora de la apertura y nombre de la
empresa o Firma proponente, ademas, llevarén un rétulo en el que conste el nimero de sobre de que
se trata. Todos los documentos exigidos deberdn ser presentados en original y dos copias,
debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de
la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En

caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendra por vélido el ori ginal.

Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la

carpeta de documentacion, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacién que se

detalla a continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacién mediante recibo extendido por la
Administracién. En caso de que el oferente esté constituido por Unién Transitoria de Empresas —
U.T.E., la constancia de adquisicién del legajo debera estar extendida a nombre de dicha unién; en
caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitucién de U.T.E. para la obra, sera valido el

recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de ellas.
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