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OBRAS PÚBLICAS 

DECRETO Nº 27/06 GOB – ANEXO - LICITACIÓN PÚBLICA 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

BASES GENERALES REGLAMENTARIAS DE CONTRATACION 
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OBRAS PÚBLICAS LICITACIÓN PÚBLICA 
 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
 
 
 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES - 
 

ARTICULO 1º -  OBJETO: Los estudios, proyectos, construcción, trabajo o servicio de industria 
que  deba  realizarse  de acuerdo con  la  documentación  adjunta, se  encuentra sometida al 
régimen del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, ratificado por 
Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o 
modificaciones y demás normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se 
ajustarán las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecu- ciones, Recepciones y 
Conservaciones de Obra  como así también la Rescisión y sus efectos. 

 
ARTICULO 2º - DOCUMENTACION  COMPLEMENTARIA Y  ANEXOS: Los  Pliegos 
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones 
Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán la documentación necesaria 
para la interpretación del contenido total de cada caso especí- fico, siendo firmada por las partes 
e integrándose al Contrato. 

 
ARTICULO 3º -  ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES:  A los efectos de 
la aplicación de la Ley y del Decreto, mencionados  en  el  Artículo  anterior  y  de  este Pliego de 
Condiciones queda entendido que cuando se menciona a: 

 
DENOMINACIONES: 
PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante un 
llamado a licitación del Comitente. 
OFERTA o  PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en 
determinadas condiciones  un trabajo licitado. 
ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica 
fehacientemente de ello, y se le adjudica la obra licitada. 
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir 
del momento en que éste adquiere validez legal. 
AUTORIDAD   COMPETENTE,   ADMINISTRACION,   REPARTICIÓN,   COMITENTE, 
ORGANISMO EJECUTOR: Organismo  técnico a quien delega la  función de  Dirección de la 
Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitación y 
compromisos contractuales. 
DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administración para que ejerza la 
Dirección de la obra. 
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INSPECCIÓN: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y 
vigilancia de la Obra Pública. 
REPRESENTANTE  TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de la 
conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el 
Comitente. 
SUBCONTRATISTA: Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido 
determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.- 
LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados en 
formular ofertas. 
CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste 
definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar. 

CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA 
REALIZACIÒN DE OBRAS PÚBLICAS - 

ARTICULO 4º -  SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS:  La contratación de 
Obras Públicas se realizará por cualquiera de los sistemas establecidos por  el Artículo 10º 
Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº 635l: a) Contrato de obra pública  que a  su  vez  
puede  serlo  por  cualquiera  de  los  siguientes  sistemas:  1)  por unidad  de medida;  2) por  
ajuste  alzado;  3)  por  coste  costas;  4)  por  administración delegada;  5) por   combinación   de   
estos   sistemas   entre   sí;   6)   por   otros   sistemas   que  como excepción se pueden 
establecer - b) Concesión de obras públicas. 
El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones. 

ARTICULO  5º -  HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN 
EN OBRAS PUBLICAS: Serán admitidas como proponentes todas las personas físicas o 
jurídicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro 
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o  en  el Registro de 
Proveedores del Estado Provincial, según el tipo de Licitación de obra o provisiones. 

ARTICULO  6º -  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: 
La presentación de la documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y  hora indicada en el 
Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitación, siendo por cuenta 
del oferente la responsabilidad de su entrega.  No  serán tenidas en cuenta aquellas propuestas 
que lleguen a la Administración, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad 
al día y hora establecidos para el Acto de Apertura, aún cuando se justifique con los matasellos 
u otro elemento, habérselas despachado a tiempo. En  ningún caso el SOBRE Nº 1  tendrá  
membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente,  el  paquete  cerrado,  sólo 
ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura. 

La propuesta se presentará de la siguiente forma: el "SOBRE Nº 1" que contendrá en su 
interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE Nº 1”.- 
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Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su 
formulación Sobre Variante) - deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y llevarán un 
rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar  y  hora  de  la apertura y 
nombre de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un rótulo en el que conste el 
número de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberán ser presentados en 
original y dos copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y 
el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberán acreditar que se encuentran 
legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se 
tendrá por válido el original. 
Especialmente se solicita a los señores `proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la 
carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias.- 

Contenido Sobre Nº 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentación que se 
detalla a continuación: 

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitación mediante recibo extendido por 
la Administración. En caso de que el oferente esté constituido por Unión Transitoria de 
Empresas – U.T.E., la constancia de adquisición del legajo deberá estar extendida a nombre 
de dicha unión; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de constitución de U.T.E. 
para la obra, será válido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de 
ellas. 

b) El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia  certificada)  o Constancia de 
haber iniciado el trámite de Actualización de  su  Capacidad  de Contratación anual, el que 
deberá ser expedido en su nombre y representación por la Dirección General del Registro 
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, según 
Decreto Nº 112/97 de1  M.E.H.O. y S.P. 

c) La constancia de la  constitución  de  la  Garantía  de  Oferta  equivalente  al  uno por 
ciento (1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante: 
1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.- o en la
Tesorería General de la Provincia. 
2) Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con
cotización en bolsa a favor del Comitente o al portador. 
3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.
4) Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico Provincial del
Seguro de la Provincia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R.. 
5) Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra la
Administración Pública Provincial. 

d) Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de 
Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar junto con la propuesta 
fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la Ley Nº 4.035 del 
último semestre anterior a la Licitación. En caso de no haber trabajado presentará una declaración 
jurada de no haberlo hecho. 
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e) Copia debidamente certificada del Contrato social con  todas  sus  modificaciones de la 
firma oferente y en el caso de Unión Transitoria de Empresas – U.T.E. - los de cada una de 
ellas; así como de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad  
mancomunada  y  solidaria frente  a  la  Administración.  En  caso  de ser 
Empresa   unipersonal   dejar   debidamente   aclarada   la   situación.    Constancias   de 
inscripción ante los Organismos Previsionales, la Dirección General  Impositiva, Impuestos 
Provinciales y Municipales pertinentes. Números de inscripción  del Proponente en: Dirección 
General Impositiva - Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), carácter de la inscripción en 
el Impuesto al Valor Agregado, Dirección General de Rentas de Entre Ríos  -  Impuesto  a  los  
Ingresos  Brutos  - Administración  Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado 
Fiscal para contratar con la administración. 
f) Estados Contables (básicos y  complementarios),  auditados  por  Contador Público 
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Deberán estar aprobados 
por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del Auditor teniendo en cuenta 
las Normas de Auditoria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de  Ciencias  
Económicas  y/o  Consejos Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o 
Comisión fiscalizadora si correspondiera.- 
En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres 
(3) meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente 
Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los tres (3) 
meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de Revisión Limitada 
aplicables para periodos intermedios. 
En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañaran declaraciones 
patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un Contador Público 
cuya firma deberá estar debidamente certificadas por el Consejo Profesional respectivo. 

 
g) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso 
administrativa del Superior Tribunal de Justicia  de  la  Provincia  de  Entre Ríos, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. Asimismo deberá constituir 
domicilio en la Ciudad  de  Paraná,  Provincia  de  Entre Ríos. 

 
h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 
ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años en otras jurisdicciones. 

 
i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 
ejecución en obras realizadas en la provincia especialmente  en  los  últimos quince 
(15) años. 

 
j) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de 
Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 
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k) Designación del  Responsable  del  Servicio  de  Higiene  y  Seguridad  en  el Trabajo, 
conforme al Decreto Nº 5908/98. 
l) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la  administración 
y ejecución del contrato, en la sede y en la obra. 

m) Planes de Trabajos  y  Curva  de  Avance  de  obra,  sin  consignar  precio  alguno, de 
acuerdo a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en 
porcentaje de avance de obra. 

n) Detalle  del  equipo  que  el  Oferente  compromete  para  la  ejecución   de   las obras, 
debiendo como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y 
acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del equipo mínimo exigido. 

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones  que  haya emitido la 
Administración relacionadas con la licitación debidamente firmado y sellado en todas sus hojas 
por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y 
aceptación del Proponente. Declaración jurada de conocer el lugar y las condiciones en que se 
realiza  la obra. 

p) Nota  mantenimiento  de  oferta  –  art.  18º  del  presente pliego.

q) Líneas   de   créditos   bancarios   si   las
tuviera. 

r) Valores  de  contratos  de  obra  en  ejecución  y  su  grado  de
avance. 

s) Referencias bancarias del 
oferente. 

t) Los proponentes  y/u  oferentes  de  origen  extranjero,  además  de  presentar  todo lo 
indicado en este Artículo deberán cumplimentar  los  requisitos  exigidos  en  el "CAPÍTULO X - 
PROPONENTES  Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”. 

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de presentar todo lo 
indicado en forma individual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN 
TRANSITORIA DE  EMPRESAS"  de  conformidad  a  lo dispuesto  en  la  Ley Nº 
19.550 – arts. 377 y sgtes.- con certificación de firmas ante Escribano Público. 
Así también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las 
empresas asociadas, en las que deben manifestar: 
1) La autorización a la constitución del  agrupamiento en  unión  transitoria  de empresas. 
2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso  de resultar 
adjudicatarios. 
3) El plazo de duración de dicha unión deberá  comprender  hasta  ciento  ochenta
(180) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra. 
4) La designación de un representante de la U.T.E..-
5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones 
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que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. 

v) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la 
Industria de la Construcción. 
w) Así también deberán 
presentar: 

1 sociedades comerciales,  todos expedidos por el Registro Público de Comercio o 
autoridad de contralor: 

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 
- certificado de vigencia societaria. 
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 
- Empresas Unipersonales: 
- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del 

Código de Comercio. 
- informe  de  no  estar  incurso  en  pedido  de  Concurso  Preventivo  o  Quiebra 
expedido por el Registro de Juicios Universales. 

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones 
previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar  el cumplimiento de las 
disposiciones requeridas por esta normativa. 
y) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por
Escribano Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la 
documentación. 
z) Sobre Nº 2.
a)Sobre  Variante  –  si  se  autoriza  la  formulación.  Y cualquier  otro  requisito  que
especifique el Pliego Complementario de Condiciones. 

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente 
certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en sus 
variantes si existieran, en la documentación presentada en el  sobre  Nº  1,  será causal de 
rechazo de la propuesta presentada. 

Contenido Sobre Nº 2:   El Sobre Nº 2 - Propuesta Económica  - debe contener el original 
y  dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación: 
a) Formulario   de   cotización   de   la   obra.   La   Planilla   de   propuesta   económica, 
discriminada  por  ítem,  debidamente  sellada  y  firmada  por  el  proponente  y  el  director técnico  
de  la  Empresa,  con  indicación  de  los  precios  unitarios  en  números  y  letras, 
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correspondientes a la cotización. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se
tendrá por válido el original. 
b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que también deberán 
estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas. 



 

 
 
 

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al

 

Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados para

 

cada ítem. 

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a lo 
plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones.- 

Sobre   Propuesta   Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de 
"Variantes", los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1- bajo sobre cerrado, 
separado del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el 
agregado del término "Variante". 

El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de 
Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta básica. (Análisis de Precios 
- Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados - etc.). 

La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso b) - certificado de 
capacidad de contratación anual (copia certificada) - inciso c) garantía de oferta – inciso 
z) Sobre Nº 2 - serán causales de rechazo automático de la presentación e impedirá en 
su caso, la apertura del Sobre Nº 2 - Propuesta Económica - por la autoridad que 
presida el acto.- 

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del 
término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no 
habido impugnación del acto, si  la  observación  hubiera  sido  deducida  en dicho Acto, o en igual 
término desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y 
subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada 
la Propuesta.- 

ARTICULO 7º -  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: 
Concordante con el Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la oferta implica 
que el proponente ha tenido en cuenta  todo  dato  o  circunstancia  que  pueda influir en el costo 
de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, a saber: 

a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido 
en los documentos que integren el legajo de  la Licitación, no pudiendo el proponente, alegar 
posteriormente desconocimiento de las características técnicas y de las condiciones para 
realizar los mismos. 
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d) Los precios de referncia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 
estructura de costos, de conformaidad a lo establecido en el artículo 7° del Decreto N° 2715/16 
MPIyS 
e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada 
uno de los ítems en soporte digital. 

La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, implicará la descalificación 
inmediata de la oferta correspondiente.-



b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento 
de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto 
de la licitación, a fin de informarse debidamente de las condiciones del terreno y su área de 
influencia, régimen de cursos de agua, características topográficas y climáticas que importen al 
desarrollo de la obra y la situación de linderos. 

Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecución de los 
trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, obras 
sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios  de  transporte, mano de obra y 
pago de derechos e impuestos que correspondieran. 

Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que  hayan servido de 
base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos. 

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendrá 
en cuenta el sistema adoptado para la contratación, ya sea por  unidad  de medida o por 
ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relación a los precios parciales y 
totales que deban abonarse. Se ajustará a todos los trabajos que queden incluidos en dichos 
precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos. 

ARTICULO 8º  - ADQUISICIÓN   –   CONSULTAS  Y ACLARACIONES   A   LA 
DOCUMENTACIÓN: Todo interesado en concurrir a la licitación debe adquirir en el lugar 
indicado en el aviso, diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura las propuestas, un 
ejemplar completo del legajo de licitación, el que será entregado por el precio que se fije en  el 
Pliego  Complementario de  Condiciones, extendiéndose el recibo de forma  a nombre del 
adquirente, con expresa constancia del domicilio y número telefónico.- 

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podrán solicitar las aclaraciones y efectuar las 
consultas que consideren necesarias durante la preparación de las propuestas, para una mejor 
interpretación de los documentos gráficos y escritos de la licitación. 

Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del 
Organismo Comitente, hasta siete (7) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la apertura 
de la Licitación, excluida esta última. 

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, serán 
dadas a conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al 
domicilio que haya constituido cada oferente al retirar  la  documentación  por medio de volantes 
numerados que pasarán a formar parte de los mismos. 

Asimismo de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no 
sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura, 
notificándolas al domicilio registrado.- 

No obstante, la no recepción en la forma antedicha no dará derecho alguno, debiendo 
inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el 
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tercer día hábil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitación, 
dándose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aún cuando no se concurra a 
dicha recepción. 
ARTICULO 9º - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el 
interesado deberá constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Paraná, donde se 
efectuarán todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio. 

Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en  la  Ciudad  de Paraná - 
Provincia de Entre Ríos, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales. 

Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal 
y la aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Ríos. 

El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo 
Comitente y deberá estar constituido en la misma localidad. 

ARTICULO 10º - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres 
ejemplares de un mismo tenor, se redactará(n) en idioma nacional. 

El proponente  escribirá en números y letras los precios unitarios con que se  propone 
ejecutar cada ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total 
correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras ofertas 
presentadas en la licitación. 

No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación o que 
presenten correcciones, enmiendas, raspaduras  o  entrelíneas,  que  no  hubieren sido 
debidamente salvados al pie de las mismas. 

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de 
operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la 
propuesta, dando validez al precio unitario cotizado,  aplicando  la  cantidad correspondiente a 
cada ítem. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará prioridad al 
escrito en letras. 

El monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra 
terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la 
documentación contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la obligación de 
ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a  sus  fines,  sin derecho  al  reclamo  de  
aumento  del  precio  por  error  de  su  parte;    exceptuando  las 
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diferencias por modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o 
Contratante. 
El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan debidamente 
facultados para suscribirla. 

Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos 180 días posteriores a 
la recepción definitiva de la obra, pudiendo  exigirse  mayor  plazo  en  el Pliego Complementario 
de Condiciones. 

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 

En los casos en que, el eventual adjudicatario  haya  ofrecido  una  mejora  porcentual sobre el 
importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidirá en todos los certificados de obra  que se 
emitan. 

El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que se efectúa 
por hoja separada, la cual deberá ubicarse delante de las planillas de cotización. 

Deberá tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las  propuestas, las variantes porcentuales a 
la cotización serán de tal magnitud que no resulten deformantes de los análisis de precios 
que se acompañen, al punto de demostrar desproporciones y des- viaciones que denoten falta 
de seriedad en la formulación y que por lo tanto queden en condiciones de rechazo. 

La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el  estudio  de  las ofertas, podrá 
requerir en plazo perentorio  la  ampliación  de  información  y especificaciones referentes a las 
variantes porcentuales de cotización que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningún 
cambio ni deformación en la propuesta. 

ARTICULO 11º -  PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado en el 
Artículo 6º, quedará sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorización  al oferente para 
presentar propuestas que signifiquen una variante a  la  formulada  en  el Pliego Oficial, siendo la 
presentación de la oferta de este último, obligatoria para el proponente. 

La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. 
Los trabajos escritos serán presentados a máquina y los dibujos de escala apropiada en copias 
o fotocopias del original. El Pliego  Particular  podrá  exigir  en  su caso, la presentación del dibujo 
original en papel transparente del tipo  vegetal  de  90 gramos con graficación a tinta. 

Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por su 
naturaleza impida su mejor concreción a máquina. 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________14 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



La formulación de la variante deberá basarse en los  datos y antecedentes del Pliego Oficial 
aportando las definiciones y estudios complementarios  que  se  consideren necesarios a los fines 
de la obra y que aseguren su efectiva materialización. 
Las variantes aún cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, 
deberán presentarse completando los análisis de precios de ítem modificados o agregado, 
cumplimentando iguales  requisitos  que  la  propuesta  oficial,  incluyendo  plan de trabajos e 
inversiones y demás datos. 

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego Complementario, las 
variantes deberán acompañar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, 
especificaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud 
técnica que lo avale,  metodología  de  control, formas de medición, formas de pago enumerando 
la totalidad de los trabajos que involucra cada ítem y penalidades. El total de estos requisitos 
deberá contar con la aprobación del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato. 

La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que en comparación, signifique una 
obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial. 

ARTICULO  12º  - GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, 
los proponentes y adjudicatarios deberán presentar  las  siguientes garantías: 

a) DE  OFERTA: UNO  POR  CIENTO  (1%) del  valor  del  Presupuesto  Oficial. La 
garantía o el comprobante respectivo según el caso será adjuntado a la propuesta. 

b) PARA LA CONTRATACION: La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO POR 
CIENTO (5%) del monto adjudicado. 

I. Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, deberá ser depositada en la 
TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedirá la constancia con mención del Nº de 
la Licitación y denominación de la obra para la cual se efectúa el depósito. 

II. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este  Pliego  mencionan "Títulos o 
Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa", se refieren a títulos o bonos emitidos 
por la Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotización oficial en la Bolsa de Comercio de 
BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR CIENTO (5%) de descuento sobre su 
valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su presentación, ex-cupón corrido. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el 
organismo comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama 
colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) días corridos efectivice el importe de 
la garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de los títulos, siendo a cargo 
de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se  ocasionen.    La  Administración  
procederá  a  retener  la  cantidad  que  corresponda 
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deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha notificación. 
III. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, además de 
los recaudos establecidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la 
Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir los requisitos y ajustarse 
a las condiciones que se mencionan a continuación: 

a) El  Banco  se  constituirá  en  fiador  liso  y  llano  pagador,  con  renuncia  a  los beneficios 
de división y excusión en los términos del Artículo 2.013 y concordantes  del Código Civil (1). 

b) Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza.

c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario 
o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo 
Comitente dentro de los Quince (15) días de serle requerido, sin necesidad de previa 
constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta cubrir el monto 
de la fianza. 

e) Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el 
caso de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la recepción 
definitiva de las obras. 

f) Las firmas de los representantes  legales  del  Fiador  deberá  hallarse  certificadas por el 
Banco Central de la República Argentina. 

IV. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos 
deberán concretarse con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA 
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, además de los recaudos exigidos 
en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas 
de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) Instituir al      SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
como asegurado. 

b) Establecer que los  actos,  declaraciones,  acciones  u  omisiones  del participante en una 
licitación; adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará en 
ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

c) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y  en  la misma 
medida en que, de acuerdo con la Ley y  el  Contrato  respectivo,  corresponda afectar total o 
parcialmente las garantías respectivas. 

d) Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca  la responsabilidad del 
participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las 

(1) Observación:Artículo sustituido por Art. 1583-1587 Código Civil y Comercial de la Nacion 
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obligaciones a su cargo, el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego 
de haber resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por 
telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa contra sus 
bienes. 
e) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al 
cumplirse el plazo que el asegurado establezca  en  la  intimación  de pago hecha al participante, 
adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador deberá 
abonar la suma correspondiente dentro  de  los quince (15) días corridos de serle requerido. 

f) Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se  producirán cuando 
prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, según el 
caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables. 

ARTICULO 13º - CERTIFICADO DE INSCRIPCION  EN  LA  DIRECCIÓN  GENERAL DEL  
REGISTRO  PROVINCIAL  DE  CONTRATISTAS    DE  OBRAS  Y  SERVICIOS  Y 
VARIACIONES  DE  COSTOS  DE  ENTRE  RÍOS:  Las  Empresas  que  concurran  a  la 
presente Licitación, deberán presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de 
Capacidad de Contratación Anual (copia certificada)  o  constancia  de haber iniciado el trámite 
de actualización de Capacidad de contratación anual, otorgado por la DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS  Y  SERVICIOS  Y  
VARIACIONES  DE  COSTOS  DE  ENTRE  RÍOS,  conforme 
exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97 MEOYSP- 

 
Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles a la fecha 
del Acto Licitatorio.- 

La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la presentación 
de un nuevo Certificado extendido por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas 
de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos en el que conste una Capacidad 
de Contratación Anual  actualizada  y  suficiente  no menor al monto que resulte de su oferta y el 
plazo de la obra expresado en años. 

La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá ser 
cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la Repartición. 
Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la Repartición se 
reserva el derecho a desestimar la oferta.- 

ARTICULO 14º - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES:  El Oferente esta obligado a 
presentar junto con su propuesta, los Planes de  Trabajos e  Inversiones a los que se 
compromete ajustar en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro del 
plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la documentación. En los 
Pliegos Complementarios de Condiciones se podrán adjuntar planillas tipificadas que regirán 
como modelo a seguir para la presentación y todo otro detalle que se deba especificar. 
Deberán incluir aquellas tareas que no reciban pago específico tales como limpieza, replanteo, 
pruebas finales, etc. 
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El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de los 
porcentajes de unidades físicas a ejecutar  por  cada  período  representado  para  cada ítem o 
grupo de ítem y por etapas de ejecución simultáneas. 

Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados. 

El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos al total 
de oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no se deberá 
consignar monto alguno).  Se acompañará además una curva de inversiones. 

El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta 
la incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este concepto. Igualmente, se 
tendrá en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén específicamente previstos en 
los pliegos de licitación, tal como  lo  estipula  la  Ley  de Obras Públicas y su Decreto 
Reglamentario. 

Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de  la documentación 
contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral. 

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la programación 
inicial. 

El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes que 
respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego de producida 
resolución fundada en aceptación por parte de la Administración. No serán justificadas las 
modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista. 

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demás 
condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja  de cumplir las 
estipulaciones contractuales, lo que quedará sujeto al régimen de moras y multas del 
presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos. 

La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar 
responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas produjesen 
inconvenientes de cualquier naturaleza o  trajesen  aparejadas  dificultades para realizar los 
trabajos con arreglo al Contrato. 

ARTICULO 15º - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podrá 
establecer los materiales que el Ente Comitente y/o  Contratante  autorizará  a  acopiar. Junto con 
la propuesta, el Oferente presentará el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en 
esas condiciones, el que deberá estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto 
desarrollar y en el que se indicará mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. 
En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones podrá establecer los períodos de tiempo 
en que se efectuarán los acopios. 
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Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. Las 
modificaciones de obra, si existieren, darán lugar a los reajustes correspondientes. 
Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones que fueran 
necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formará 
parte del Contrato. De igual manera el oferente deberá considerar la correspondencia del Plan de 
Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar  los acopios y desacopios a certificar, según 
se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando hubiere 
correcciones posteriores al acto licitatorio. 

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se 
originen en exceso, no le serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones producidas 
teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debían haberse operado los 
acopios. Este congelamiento del costo es independiente  de  las penalidades que puedan 
corresponder conforme al régimen estipulado en  el  presente pliego. 

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la 
certificación y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarán descontando los importes 
correspondientes, a valores homogéneos, de los valores básicos de certifica- ción, de modo 
que los desacopios queden concluidos al certificarse los ítems o rubros motivo del acopio. 

Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se efectuarán en 
fábrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administración por el 
tiempo que demande la relación contractual, deberán estar res- paldados por fianza bancaria o 
póliza  de seguro de caución, que en  caso  de incumplimiento del Contratista de las entregas 
pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisición por la Administración, a los 
precios de plaza y a su simple requeri- miento de los materiales y elementos acopiados. 

Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo Nº 12 - 
"Garantías" del presente pliego. 

Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción del 
Organismo Comitente y contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de 
división y excusión, debiendo además tener vigencia por todo el tiempo que demandare el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas. 

Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los porcentajes que se 
autoricen en acopio, referidos éstos a valores básicos del contrato, como asimismo estipular una 
limitación de plazo  para la utilización luego  de  la certificación, lapso en el cual deberán realizarse 
los desacopios. 

ARTICULO 16º - ACTO LICITATORIO: En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o en 
el día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto de 
la Licitación, en presencia del Escribano Público delegado de la ESCRIBANÍA MAYOR DE 
GOBIERNO. 
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Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o 
formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán 
nuevas aclaraciones. 

A continuación se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 - exteriores -, verificando si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en  la  Ley, normas 
complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no reúnan los 
requisitos necesarios, hecho lo cuál se iniciará la apertura de los Sobres Nº 2 
- propuestas económicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. 

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederá a la apertura de los 
sobres que contengan Variantes. 

Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que 
deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos 
relacionados en el momento que se formulen. Las expresarán  en  forma verbal y constarán en el 
Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitación. 

De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los 
proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes 
pertenecen y las causas del rechazo. 

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que 
haya presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen hacerlo. 

ARTICULO 17º - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del 
Decreto Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario 
Nº 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrá autorizar el anticipo de fondos al Contratista, 
lo que deberá constar expresamente  en  los  Pliegos  de Condiciones Particulares de la Licitación, 
no debiendo exceder del  treinta  por  ciento (30%) del monto contratado. 

Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su 
monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo. 

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado en su 
totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente y conforme a lo establecido por el 
Artículo 12º del presente Pliego. 

CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO - 

ARTICULO  18º  - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese 
de su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos desde la fecha de la 
Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de oferta efectuado al presentar su 
propuesta. 
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Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el  oferente  no hubiese 
expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automáticamente por 
Treinta (30) días más. 

El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de 
los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que esta le fije, se 
considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 20º de la Ley 
6351 de Obras Públicas, perderá el depósito en beneficio de aquella. 

ARTICULO  19º  - ADJUDICACIÓN  : La adjudicación se hará a la oferta más 
conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación. La 
Administración tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos en la 
presentación; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguirá la metodología prevista 
por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 
MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley Provincial Nº 9353. 

El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la decisión. 

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación si se la 
considera conveniente. En aquellos casos que dos o más ofertas resulten igualmente 
convenientes se llamará a mejora de precios entre oferentes en paridad de condiciones, 
dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de precios se llevará a 
cabo en las mismas  condiciones que  establece la Ley de Obras Públicas y el Decreto 
Reglamentario, aplicando también las normas allí previstas si existiere nueva paridad, ya sea el 
caso de Licitación Pública. Licitación Privada o Concurso de Precios. 

El Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión suficientemente 
fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel. 

Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera 
retirada sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito de garantía 
en beneficio de aquel. En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo llamado, 
adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente Artículo y 
comunicará el hecho a la Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas 
y Variaciones de Costos para la aplicación de sanciones pertinentes. 

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los 
Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su 
propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a 
la aplicación de las bases de la licitación. 

La notificación de la adjudicación será diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la 
propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder de los cinco (5) días corridos de 
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resuelta la licitación y se realizará en forma fehaciente en el domicilio constituido, bajo 
constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente  respectivo.  La adjudicación se 
tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique  esta diligencia. 
El adjudicatario deberá cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El 
incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato en el plazo 
establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de las 
prescripciones previstas en la Dirección General de Registro  de  Constructores  de Obras Públicas 
y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere. 

ARTICULO 20º - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la fecha 
de notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la garantía del cinco por 
ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecución de las 
obras dentro de los treinta (30) días corridos a partir de aquella fecha, en un todo de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y concordante Decreto Reglamentario. 

La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada.  Si  el adjudicatario no 
se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, 
perderá el importe de la Garantía de la propuesta en beneficio de la Administración y además 
se comunicará tal hecho al Dirección General de Registro de Constructores de Obras Públicas y 
Variaciones de Costos a sus efectos. 

Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, deberá 
dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 MEOYSP - ART. 3º: 
Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, 
conforme Decreto Nº 911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el 
profesional habilitado.- 

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni 
cederlo, en todo o en parte a otra persona física o jurídica ni asociarse a ella para su 
cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de la ADMINISTRACIÓN. 

La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la  firma  del  Contrato,  dos juegos 
completos de la documentación oficial de la obra. 

En caso de solicitarse mayor número que  el indicado precedentemente, el Contratista deberá 
abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las cláusulas particulares 
para la venta de estos, en el llamado a Licitación y por cada copia de plano suelto, el sellado 
que fije la Ley de Sellos. 

ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo 
de mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 18º el  depósito  de garantía será 
devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto según la 
disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta (30) días corridos.     El Organismo  
Comitente  procederá  de  oficio  para  aquellos  que  no  lo 
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solicitaron, a devolver los depósitos dentro de los diez (10) días corridos de resuelta la 
adjudicación al domicilio denunciado en la Licitación. 
ARTICULO  22º  -  AMPLIACIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEL  CONTRATO:  Cuando  se 
encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el 
Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de la alteración o modificación, 
deberá ampliar la garantía contractual en un todo de acuerdo con el  Artículo 12º del presente. 

ARTICULO 23º -   ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUA- 
LES: En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre  los  diferentes documentos 
contractuales, prevalecerá el criterio fundado de la concreción de la obra tal como se infiere del 
análisis lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del tiempo de normal 
utilidad que deberá prestar. Al efecto se  aplicará  el  siguiente criterio: 1) Si hay errores 
evidentes, estos serán corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es 
aplicable, los documentos contractuales  primarán  según  el orden asignado a continuación: 
1. Ley de Obras Públicas.
2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas.
3. Contrato.
4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones 
que la Administración hubiere hecho conocer por escrito  a  los proponentes antes de su oferta 
y en las formas previstas en el presente Pliego). 
5. Pliego General de Condiciones Único.
6. Pliegos   Complementarios   de   Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, 
normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el Nº 4). 
7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.
8. Planos tipo.
9. Planos de detalle.
10. Planos Generales.
11. Cómputos.
12. Presupuestos.
13. Memoria Descriptiva.

En  la  lectura  de  los  planos,  cuando  la  discrepancia  apareciese  entre  la  dimensión 
apreciada a escala y la expresada en cifras, primará esta última. 

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones en los 
mismos y se consideran como especificaciones complementarias. 

CAPÌTULO IV  - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS - 

ARTICULO 24º - EJECUCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  DE  ACUERDO  A SU  FIN:  La 
ejecución de la obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos 
contractuales, sin introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la 
Inspección. 
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Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos 
patentados, la Contratista en su oportunidad deberá demostrar  a satisfacción del Comitente que 
posee los títulos o las licencias que lo  autorizan  para emplear dichos sistemas, marcas, o 
procedimientos patentados. 
El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a 
su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demás elementos del  
contrato  y en un todo  de  acuerdo a  las exigencias de los Organismos Especializados que 
sean reconocidos por la  Administración  y  verificados  por  la Inspección (servicios de obras 
sanitarias,  gas,  electricidad,  reglamentaciones municipales, etc.). 

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las 
mínimas que deben reunir las obras, el Contratista estará obligado a ejecutar dentro del precio  
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de 
aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre 
las mismas o que, consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo 
reglamentario. 

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos 
superasen las mínimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista deberá 
inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando expresamente 
aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión hasta 
el límite de la reglamentación, aunque fuese respaldada por el organismo respectivo. 

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple 
requerimiento por orden de servicio. 

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una modificación de 
este carácter queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear la variante 
reglamentaria, la que deberá proponer anticipadamente a la decisión y ejecución del trabajo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la 
provisión o  el uso indebido de implementos o sistemas de construcción patentados. 

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares podrán ser de  carácter  orientativo,  pudiendo  el  contratista proponer el método de 
trabajo que juzgue más conveniente,  adecuado  a  las posibilidades del equipo autorizado para la 
ejecución. 

La metodología será aprobada por la Administración y deberá garantizar la obtención de la 
calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentación de la obra. 

El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica  constructiva, cuando esta 
última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del 
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ítem específico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el ítem 
previsto que se lleve a cabo, previa comunicación fehaciente a la Administración y autorización 
por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripción del 
proyecto o documentación de base para formular la oferta, dará derecho al Contratista a 
solicitar la fijación de nuevo precio en el ítem en cuestión. 
ARTICULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA: La obra deberá tener fecha de iniciación dentro 
de los Treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la 
comunicación de la Administración al Contratista deberá realizarse con diez (10) días de 
anticipación a la fecha de iniciación que se fije. 

En la fecha indicada la Inspección  efectuará  la entrega al Contratista del  total de los terrenos 
necesarios para los trabajos a  ejecutar,  incluyendo  las  instalaciones  y  áreas para obrador que 
estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas. 

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese 
debidamente autorizado, se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo marcas, señales, 
puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedará obligado a conservar por su cuenta 
y que servirán de base al replanteo  de  detalle  sujeto  a  la marcha de la obra y planos del 
proyecto. La remoción de los mismos deberá ser comunicada a la Administración con la debida 
anticipación. Para  el  caso  de marcaciones oficiales corresponderá igual criterio y deberá 
efectuarse la notificación con sesenta (60) días corridos de antelación. 

A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por 
triplicado con la firma de las partes, entregando una de las copias al Contratista. 

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones 
del replanteo serán por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, útiles, 
mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revi- sión de los replanteos de 
detalles que la Administración considere conveniente realizar. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, 
se efectuará un  replanteo  parcial de  los trabajos. Los pliegos particulares establecerán el 
lapso del plazo contractual en que deberá ser completado totalmente el replanteo. 

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no 
imputables al contratista, este tendrá derecho a requerir: 
a) Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha 
obstaculizado la normal prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la 
naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual. 
b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los daños o 
perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término 
establecido. 
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Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde  constará su 
ejecución con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspección y el Contratista o 
su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado. 
Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciación de la 
obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberán constar al pie del Acta en 
forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno. Todo reclamo 
relacionado con las reservas efectuadas en  dicha  Acta,  deberá presentarse dentro de los 
veinte (20) días corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perderá los 
derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 

El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de los 
trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentación contractual. 

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación de los 
trabajos, se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. Si tampoco 
concurriese a esta segunda citación y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la 
Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a firmar el 
Acta que se labrará por tal motivo, con la certificación de testigos o autoridades competente; se  
considerará  que  el  Contratista  ha  hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este 
caso la Administración, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan. 

Se deja  establecido que atento a los  plazos que fija la  Ley de Obras Públicas como causal 
sujeta a rescisión del contrato, los trabajos  deberán  dar  comienzo  dentro  del plazo máximo de 
Treinta (30) días corridos a partir de la fecha del acto de iniciación de la obra, quedando 
entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo 
precedentemente expuesto. 

ARTICULO 26º  - LIBROS  Y PLANILLAS  A LLEVAR  EN  LA OBRA: Los  libros  y 
planillas que deberán obligatoriamente llevarse, serán: 
1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio. 
2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista. 
3. Libro Diario. 
4. Libro de Movimiento de Materiales. 
5. Libro de Sueldos y Jornales. 
6. Planilla de Productividad de Equipos. 

Estos Libros y Planillas deberán ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto 
de iniciación de la obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan 
de Trabajos. 

Todos estos libros y planillas deberán permanecer en la Obra y, con excepción del libro de 
sueldos y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles  y  una  (1)  fija.  El formato de los 
mismos será de tamaño IRAM A4- deben tener numeración correlativa comenzando con 01 y 
estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista".- 
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El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en poder 
del contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspección. 

 
ARTICULO  27º  -  CONDUCCIÓN  DEL  TRABAJO  -  REPRESENTANTE  DEL  CON- 
TRATISTA: El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que 
posea título habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por 
Escuelas Industriales o Técnicas, según se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y 
siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervención en 
obras similares. Asimismo deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, 
o sea en el Ente Delegado que regule la matrícula de la profesión específica en la Provincia 
de Entre Ríos. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitación de que se trate, será 
establecida en el Pliego Complementario de Condiciones. 

 
En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un 
Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se 
entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del 
Contratista, no pudiendo discutir este último la eficiencia o validez de los actos que hubiere 
ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste 
pudiera ejercitar. 

 
La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del Organismo 
Comitente antes de la iniciación de los trabajos. La aceptación de la oferta de licitación no 
implica la aceptación del Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerará 
autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de 
mediciones  correspondientes. 

 
El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado para 
suscribir las actas de replanteo y los  certificados  de  pago,  debiendo  extender a estos efectos el 
poder correspondiente. 

 
El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los análisis de 
precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter 
técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, 
pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografía de terrenos o lechos 
de ríos, colocación de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate, etc.; 
debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas. 

 
El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en sus 
proximidades durante su ejecución, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, 
ya que es responsable de su conducción. Toda inasistencia deberá justificarse por escrito 
ante la Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, debiendo dejar 
constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el 
Libro Diario de la Obra. 
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El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve 
debidamente justificada y con  la  conformidad  de  la  Administración,  un  sustituto con facultades 
suficientes para recibir ordenes de la Inspección y  adoptar  las disposiciones necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha de la obra. En 
ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y ordenes impartidas por la Inspección siendo 
ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificación hecha al 
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendrá el mismo valor que si 
se hubiera formulado a aquellos. 
Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; en relación 
a su complejidad, volumen, etc.; podrán plantearse excepciones que constarán en el Pliego 
Complementario de Condiciones. 

 
La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del 
sustituto por causas justificadas a juicio de la misma. 

 
No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido 
empleados en la Administración Pública hasta después  de  haber  transcurrido  el plazo mínimo de 
un (1) año desde la fecha de cesación de sus servicios. 

 
ARTICULO  28º  - CONTRALOR  DE  OBRA  -  ORDENES  DE  LA  INSPECCIÓN  - 
PEDIDOS  DE  CONTRATISTA:  La  supervisión  de  las  obras  estará  a  cargo del 
Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplirá con las funciones de 
Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitará ampliamente su cometido y a cuyo efecto se 
le hará conocer los nombres de las personas correspondientes. 

 
La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo 
Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los 
trabajos "in situ" o en fábrica. La inobservancia de esta obligación, hará pasible al Contratista de 
las sanciones que la Administración resuelva aplicar, conforme a los Artículos que estipulen 
las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones. 

 
Las obligaciones del contralor de la obra por parte de  la  Inspección  no  disminuirá  o eximirá de 
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y cálculos de estructuras y 
de omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, utilización de materiales, enseres, 
marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. 

 
El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspección, 
comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar ordenes en tal carácter. 

 
La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole  que  perturben  la marcha de la 
obra, harán pasible al culpable de su inmediata exclusión. Serán imputables al Contratista las 
multas correspondientes,  pudiendo en  su caso  configurar causales previstas para la rescisión del 
contrato. 
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La comunicación de la Inspección al Contratista deberá realizarse mediante la emisión de 
Ordenes de Servicio, exclusivamente. 

 
Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas cronológicamente en el 
Libro de Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. 

 
Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio 
deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su 
presentación, no siendo admisible negativa alguna para recibirla.  Ante cualquier observación o 
discrepancia que el contratista crea pertinente  manifestar,  se dejará constancia de reserva en el 
momento de la firma.  En el perentorio plazo de diez 
(10) días corridos, dichas observaciones deberán ser fundadas  mediante  Nota  de Pedido 
expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar decisión al respecto. Vencido dicho plazo, 
caducará todo derecho sobre  la  reserva  manifestada,  quedando firme la orden emanada. 

 
No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del Contrato y el Contratista está obligado a cumplimentarla dentro del plazo 
determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado. 

 
Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para  observar, aclarar, y/o 
definir detalles de ejecución de los trabajos y demás actos o circunstancias que hagan a la  
marcha  normal  de  los  mismos,  quedarán  fehacientemente documentados mediante Notas de 
Pedido dirigidas a aquella, cronológicamente consignadas en un Libro de Notas, por  triplicado, 
foliado, sellado y rubricado, que se guardará en las oficinas del obrador de la Contratista. 

Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. Cuando el 

Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar o 
presentar los suyos para  aprobación  con  una  anticipación mínima  de  treinta (30) días 
corridos con respecto a la fecha de su utilización en la obra. 

 
Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los 
tres (3) días de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las 
cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del 
Pliego Complementario de Condiciones. 

 
Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinación 
de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) días corridos, perdiendo todo 
derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia de consideración 
por parte de la Administración. 

 
El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos de 
facilitar el contralor e  inspección de los trabajos, incluido las planillas de medición actualizadas 
que deberán ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor  cantidad.    
Igualmente  los  pliegos  particulares  de  condiciones  podrán  requerir 
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otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales  como  fotografías, gráficos u 
otros indicativos de las etapas de la obra. 
Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, 
deberán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas, 
para solicitar la supervisión y control respectivo. El pago de las horas extras al personal 
afectado para tal fin, será por cuenta del Contratista y se calcularán de acuerdo a la categoría o 
remuneración que tenga en relación al organismo Comitente. – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 29º  - ACREDITACIÓN  DEL  CUMPLIMIENTO  DE  LEYES  LABORALES 
IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES: El Contratista estará obligado al 
cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra accidentes 
de trabajo, FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley Nº 24557 de 
Riesgos de Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante se dicten.- 
Sin perjuicio de que toda Infracción  en el incumplimiento de estas obligaciones podrá 
considerarse negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 de la 
Ley de Obras Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento dará lugar a la aplicación 
de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley de Obras Públicas Nº 6351.- 

 
Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la emisión de 
certificados de obra, la presentación de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las 
obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerirá el cumplimiento por 
medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días corridos, bajo apercibimiento de suspender la 
emisión de los certificados. 

 
Los certificados que queden sujetos a su emisión por demoras en el incumplimiento de lo 
dispuesto anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos  en  las normas 
Reglamentarias de la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de mora ocasionados por el 
incumplimiento del contratista. 

 
La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de  la  
Ley de  Obras Públicas vigentes al momento  de la firma del Contrato. 

 
Si la inspección verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de  las  leyes laborales no 
se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hará pasible 
de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario 
pudiendo la Administración abonar directamente al personal 
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obrero los jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados por cuenta del Contratista o 
Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de 
ellos. 
El Contratista no podrá impugnar los pagos que  se  realicen  cuando  no  haya suministrado a la 
Inspección la documentación necesaria para  liquidarlos,  llevada  en forma legal. 

Pago del Personal: 
Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que se 
desempeñe en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depósito de cargas 
sociales, pagadas, según lo prevé la Ley.  Dicha nómina deberá contener: 
a) Apellido y nombre del obrero.
b) Documento de identidad.
c) Domicilio.
d) Categoría.
e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones.
f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo.

ARTICULO 30º:  SALARIO DEL PERSONAL OBRERO – 
El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplea en la obra.- 

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de 
dieciocho (18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que para 
cada categoría fijen las disposiciones legales en vigencia.- 

El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo 
el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento 
alguno, salvo los  autorizados  expresamente  por  leyes  vigentes  o mandatos judicial y deberá 
mantener permanentemente al día el libro de sueldo  y jornales que establece el Articulo Nº 56 de 
la Ley Nº 20774.- 

El Contratista será el único responsable ante la Administración por el  pago  de  los obreros que 
hubiesen trabajado en la obra sin  excepción  alguna.-  La  Administración podrá abonar por 
cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en 
reclamación y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.- 

ARTICULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El 
origen del cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por 
ciento (50%) de la mano de obra especializada deberán ser naturales de Provincia o fuera de 
ella con dos (2) años de residencia en la misma.  Todo  personal  deberán conocer y utilizar en la 
obra el idioma nacional.- 

ARTICULO 32º - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberán 
indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico  Provincial  del  Seguro  de  Entre Ríos - 
I.A.P.S.E.R..- los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, 
como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, Anticipo 
Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo. 
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Para proceder al replanteo de las obras  será  condición  ineludible  la  acreditación  por parte del 
Contratista de las obligaciones precedentes. 

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran 
a los seguros, impedirá el perfeccionamiento de ordenes de pago por certificados de obra 
aprobados. 

Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar mediante 
constancia expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha 
correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la 
devolución de las garantías que se hubieran constituido por el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

ARTICULO 33º - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedará bajo la 
responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y 
partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente será hasta la 
recepción definitiva. La administración se reserva el derecho de suspender el servicio de 
vigilancia con posterioridad a la recepción provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista 
quedará eximido de daños o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre 
sujeto a responder por la garantía de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las 
tareas complementarias que deba realizar en ese período. 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando 
cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo  en cuenta al efecto las 
disposiciones en vigencias. 

Asimismo deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del uso de 
servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solución a las 
instalaciones que pudieran afectarse. 

Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo  ni  indemnización alguna por 
parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público 
de la obra, siendo el único responsable por accidentes atribuibles al estado de las 
señalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, sustracciones o 
roturas. 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras 
durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los 
elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relación al 
tipo de obra y lugar de realización. 

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el  siniestro  se produjo por 
caso fortuito o fuerza mayor.- 
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Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los 
pliegos complementarios establecerán las condiciones en que deberán desarrollarse las obras. 
ARTICULO 34º - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el 
abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo dispuesto en 
los pliegos de especificaciones técnicas o documentación anexa que complemente los mismos. 

 
En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados 
de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepción se regirá de 
acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas 
constancias oficiales. 

 
El contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de  materiales  para cumplir con 
el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y enseres apropiados, quedando 
sujeto a las directivas que imparta la  Inspección.  La  no  obser- vación o falta de directiva por 
parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximirá al contratista de su responsabilidad 
para la ejecución de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo 
previsto. 

 
Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos 
de los pliegos y a las características declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen 
el producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin perjuicio de ello, por vía de excepción 
y mediante autorización escrita, podrá disponerse la aceptación de materiales usados que 
permitan llegar a una opinión favorable, sujeto al ajuste de precios más conveniente a la 
Administración. Aquellos casos que no se estimasen de aplicación por vía de esta excepción, 
serán de rechazo inapelable. 

 
Cuando algún material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se 
entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar 
aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administración. 

 
Las muestras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, para 
aquellos casos en que la Inspección deba efectuar examen y aprobación que sirvan de base 
comparativa para el resto del abastecimiento en los ítems correspondientes. 

 
Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la comunicación de 
la aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días corridos para los que se 
inspeccionen en obra. Serán de treinta (30) días corridos, más los necesarios para el envío de 
muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados. 

 
La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en 
muestras de las obras o partidas de acopio. 

 
Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales de 
fabricación exclusiva,  el  Contratista  quedará  eximido  de  la  responsabilidad  por  las 
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deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilización a las condiciones 
técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con descripciones ilustrativas. 
El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso  del material o 
producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. 

 
Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, requieran el 
mantenimiento de garantía  de  una  máquina,  equipo  o  material  y/o accesorios a incorporar a 
obra, por mayor período que el fijado en el plazo de garantía de la misma y según lo estipule 
el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedará obligado a responder por sí 
o a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesión de 
garantía deberá hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los 
alcances originales, en este caso. 

 
Cuando la propuesta señale más de un marca de material, aparato o máquina  en  la planilla de 
datos garantizados, la Administración se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El 
Contratista deberá requerir por escrito la elección de la marca y el Organismo Comitente tendrá 
un término de diez (10) días hábiles para contestar, sujeto a mayor plazo en caso de 
requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La falta de 
recepción de respuesta da por cumplimentada la obligación y libre decisión por cualquiera de las  
marcas  ofertadas.  En  caso  contrario podrá llegarse al rechazo del material o equipo sin dar 
lugar a  resarcimiento  de ninguna índole. 

 
El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la 
provisión o el uso indebido de materiales patentados, quedando implícito lo dispuesto en los 
Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas Provincial. 

 
ARTICULO 35º - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban 
efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estará a cargo del 
Contratista, quedando incluido el  personal necesario y la provisión, extra- cción, manipuleo, 
envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el 
traslado del  personal  de  Inspección  que  fuere  necesario.  La extracción de muestras será 
determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin. 

 
Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no 
hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar por cuenta del 
mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le será deducido de cualquier suma 
que tuviese a cobrar. 

 
Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser oficiales o privados y estarán 
dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de organismo 
estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas,  la  Administración podrá 
disponer la realización en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del 
Contratista. 
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Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las pruebas y 
ensayos bajo la obligación del contratista de comunicar con una anticipación no menor de diez 
(10) días corridos de la fecha de comienzo de los mismos. 
Los materiales o  elementos que fueran importados deberán  tener obligatoriamente las pruebas 
o ensayos requeridos en el país origen. El Contratista presentará a la Inspección en  tiempo 
y forma  los protocolos de ensayos para su aprobación, los que serán autenticados por el 
laboratorio que efectuare los mismos, serán redactados directamente o por traductor público 
nacional con título habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional respectivo, en 
idioma castellano y los parámetros medidos se expresarán en las mismas unidades utilizadas en 
las planillas de datos garantizados. 

 
La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del material o 
elemento de importación. 

 
La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere 
conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier índole 
se procederá al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacon- dicionar y/o reponer lo 
desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan hasta 
su colocación, instalación y funcionamiento. 

 
ARTICULO  36º  - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados 
de la obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días corridos  de notificado por Orden de 
Servicio. 

 
Cuando el Contratista no cumpliese esta orden,  la  Inspección  mediante  previa notificación con 
indicación del lugar del depósito, podrá  retirar  los  materiales rechazados y serán por cuenta 
del Contratista los gastos que se originen. 

 
La Administración no se responsabiliza  por  perdidas,  sustracciones  u  otros  perjuicios que esta 
medida ocasionare al Contratista. 

 
Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto o equipo 
rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo y si la naturaleza del 
mismo lo hiciera practicable. 

 
ARTICULO 37º  - MATERIALES  A  PROVEER  POR  LA  ADMINISTRACION:  Por 
razones de conveniencia y cuando las circunstancias así lo aconsejen,  la ADMINISTRACION 
podrá proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos 
figurará expresamente indicado en los cómputos métricos y en el Pliego Complementario de 
Condiciones o anexos a la documentación contractual. 

 
En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del proyecto que 
establezca la provisión de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA. 

 
La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN en las 
Especificaciones Particulares y/o Complementarias. 
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(2) Observación : Código Civil y Comercial de la Nación 

 

Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA deberá 
verificar si aquellos llegan en debidas condiciones,  siendo  ésta  la  única oportunidad en que  
pueda reclamar por  falta o desperfecto de los artículos remitidos, dejándose establecido que 
desde ese momento se constituye en depositario de los mismos, quedando como responsable de 
la cantidad y buen estado de todo lo recibido. 

 
Para el control de la  cantidad y  proporción de uso  de los materiales  recibidos, como asimismo 
la tolerancia en los desperdicios, regirán las normas que se establezcan en las Especificaciones 
Técnicas sobre provisión y aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspección. 

 
Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, la 
ADMINISTRACION tendrá derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el 
descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de reposición por mal 
empleo, procediendo sobre la certificación contractual o en su caso del fondo de reparos. LA 
ADMINISTRACION podrá convenir a su exclusiva aceptación el resarcimiento del perjuicio, 
recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al 
comprometido. 

 
El CONTRATISTA formulará los pedidos de materiales con una anticipación no menor a la que 
fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas  
y acorde a  su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamación alguna 
por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito. 

 
Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear 
materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontará al CONTRATISTA el importe que 
resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una carga extra 
contractual  para  el  CONTRATISTA.  Se reconocerá a éste el derecho de indemnización por los 
materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro perjuicio 
emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos. 

 
ARTICULO 38º - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y 
DEMOLICIONES: El Contratista y su representante  hará  entrega  inmediata  a  la inspección de 
todo objeto de valor  material,  científico,  artístico  o  arqueológico que hallare al ejecutar las 
obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil (2) y la Ley Nº 9080. 

 
Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto 
en los ítems del contrato, los materiales producto de la demolición quedarán de propiedad del 
Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administración resuelva retenerlos o que los 
mismos  sean  reclamados  como  propiedad  de  terceros.  En  estos dos últimos casos le serán 
abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostración del importe de los mismos. 
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(3) Observación: Código Civil y Comercial de la Nacion 

 

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo  disposición expresa del 
Pliego Complementario,  los  materiales  producto  de  demoliciones  deberán ser apilados en un 
punto de fácil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspec- ción disponga su retiro. 
Los gastos de vigilancia producidos después  de  un  plazo  de cuatro (4) semanas serán abonados 
al Contratista previa demostración de su importe. 
ARTICULO 39º - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las 
condiciones estipuladas en el Artículo 28º de este Pliego. 

 
Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalación 
adoptada se ajustará a lo que disponga la Inspección, quedando sujeto a ser corregido o 
demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije. 

 
El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica 
que la Administración podrá realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba 
realizar durante el tiempo de garantía con plazo preestablecido. 

 
La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el 
resarcimiento por los gastos, daños o intereses que le produjera  la reconstrucción de partes por 
vicios descubiertos  ulteriormente  a  consecuencia  de  instalaciones defectuosas, quedando  el 
contratista  bajo  las responsabilidades que determine el Código Civil.(3) 

 
Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la 
contratada o mal ejecutados, no implicará la aceptación por parte de la Administración. 

 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspección podrá 
ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones 
necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos  fuesen  com- probados, los gastos originados 
estarán a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remisión de antecedentes que 
pudieren corresponderle. En caso contrario serán abonados por el Organismo Comitente. 

 
ARTICULO  40º  -  OBRAS  CUBIERTAS  Y  TRABAJOS  DE  MEDICIÓN  ULTERIOR 
IMPOSIBLE: El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo  oportuno  la autorización para 
ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad  y  cantidad  no  se podría comprobar una vez 
cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 

 
Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se dejará 
constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobación que sustente igual 
validez; donde se dejará constancia del estado y medida de tales obras y de las 
circunstancias que se estimen convenientes apuntar. 

 
Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos defectuosos. 
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 ARTICULO 41º -   TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA 
ADMINISTRACION: Cuando la Administración determine la ejecución de trabajos de la obra 
por otros contratistas, el Contratista principal quedará  eximido  de  las responsabilidades por el 
incumplimiento de aquellos. 
Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultánea o 
sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo 
cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen. 

 
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá con los 
otros contratistas, mediante la intervención de la Inspección, la ubicación de materiales y 
enseres como también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustará a los planos, 
especificaciones y directivas para ensamblar con los demás contratistas los trabajos que 
encuadren la obra en su totalidad. 

 
Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista 
deberán comunicarlo fehacientemente a la Inspección,  dando  cuenta inmediata en el término de 
veinticuatro (24) horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 42º - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema 
de UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem que por separado se indique por ese sistema los 
precios unitarios estipulados se aplicarán a cantidades netas de obra con- cluida, salvo 
cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidación. 

 
Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el Contratista 
hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se 
disponga una metodología distinta); el costo que demande la utilización de los materiales que 
suministre la  Administración  a  cargo  de  aquel;  el costo de la mano de obra, provisión y 
depreciación de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y 
lubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, así como cualquier 
otro medio de trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato. 

 
b) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras  que  den  lugar  a precios 
unitarios de nuevos ítem, se estipulan en el Artículo Nº 55  de  este  Pliego “Precios de nuevos 
ítem”. 

 
ARTICULO   43º -   INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA 
deberá gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remoción de aquellas 
instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 
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El CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una  anticipación mínima de 
sesenta (60) días corridos, salvo en el caso relacionado con líneas o construcciones 
ferroviarias, donde dicho período deberá ser de ciento veinte (120) días corridos de  
anticipación. En ningún caso podrá remover o  trasladar instalación  alguna sin la autorización de 
la Administración. 
Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá tomar todas 
las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El 
CONTRATISTA será responsable  de  todo  desperfecto  que  causare, debiendo entenderse 
directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. 

 
La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa 
de las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a  que obligue la presencia 
de tales impedimentos. 

 
Solamente tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos obstáculos no 
figuren  en los planos u otros documentos del contrato,  pero ello siempre sujeto a que, por su 
naturaleza, escapasen a su  visualización  en  el  terreno  que  debe inspeccionar y reconocer o 
cualquier característica que pueda inducir a la evidencia de los obstáculos que deban preverse. 

 
 
 
 
ARTICULO  44º  -  CAUSAS  DE  DEMORAS  EN  LA  EJECUCIÓN  DE  LA  OBRA  – 
JUSTIFICACIÓN AMPLIACIÓN DEL  PLAZO: La Obra deberá ser ejecutada dentro de los 
plazos totales y parciales establecidos en el Pliego Complementario de Condiciones.- 

 
La Administración podrá justificar demoras  si  el  Contratista  mostrase,  que  por  causas que no le 
son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.- 

 
En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un 
mayor plazo la Administración acordará la prórroga que estime conveniente, tomando como 
base de comparación la relación del plazo contractual o volumen de obra contratada.- 

 
DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con 
respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo 
dispuesto en el capítulo referido a las rescisiones del contrato, dará lugar a la aplicación de 
sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse 
por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del 
Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciación o marcha de los 
trabajos. 

 
El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de  los plazos (Artículo Nº 
509 del Código Civil)(4) y por ese solo hecho  se  devengarán automáticamente las multas que 
quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 

 
(4) Observación: Artículo sustituido por Art.  886-887-888 del Código Civil y Comercial de la Nación 
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Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras 
obligaciones que  lesionen  el presupuesto  financiero previsto, el  contratista tendrá derecho a 
solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, 
sin perder su derecho al cobro de  intereses  y  gastos improductivos. La Administración podrá 
acordar el mantenimiento del ritmo de ejecución contractual sujeto al reconocimiento de 
mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar 
la disminución  del ritmo y ampliación del plazo se expone en el Capítulo V - Artículos 
referidos a prórroga en los plazos contra- ctuales. 
ARTICULO 45º - MULTAS: Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de plazos 
parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las 
Ordenes de Servicio y ante toda trasgresión estipulada en el presente Pliego, en los pliegos 
complementarios de condiciones y en la documentación anexa que así lo indique. 

 
ARTICULO 46º - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS: La 
Ley de Obras Públicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, 
a saber: 

 
a) Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran podido 
preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse. 

 
b) Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren fundamentalmente las 
condiciones existentes al momento de la contratación. 
Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales para la rescisión del 
contrato por imposibilidad de su cumplimiento. 

 
c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la 
ecuación económica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan 
ser soportadas por alguna de las partes. 

 
En los casos previstos, operada  la rescisión, no corresponderán indemnizaciones recíprocas 
por lo que hubiesen dejado de ganar con relación al contrato. 

 
La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y 
previo acuerdo y asentimiento del Contrato,  podrá  adquirir  los  materiales  y  equipos cuyo 
destino haya sido específicamente para la obra. Los materiales o elementos certificados en 
calidad de acopio, serán inventariados previa inspección para establecer su cantidad y estado. 
Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimará su reposición en el término 
de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente. 

 
Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias 
contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en 
calidad de acopio, dará lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios  ya  sea  
por  los  créditos  que  el  Contratista  tuviese  a  su  favor,  o  bien  por 
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afectación de las garantías y fondos de reparo;  sin perjuicio de las responsabilidades legales a 
que hubiere lugar. 
Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el 
Contratista dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su toma de 
conocimiento del hecho o su influencia. 

El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de  cualquier índole, salvo 
en caso de siniestros que sean de pública notoriedad. 

La Administración responderá por los daños producidos  por  destrucción,  pérdida, perjuicios en 
materiales, equipos o elementos incorporados o a  incorporar en la obra, que sean la 
consecuencia de actos del Poder Público o se originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. 
Para mantener su derecho a indemnización y/o  reparaciones  por daños, el Contratista deberá 
presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompañando todos los antecedentes a 
su alcance, dentro del plazo establecido en el párrafo precedente. 

Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aún cuando 
se trate de siniestros de pública notoriedad. 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y labrar 
el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará el término 
dentro del cual el recurrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto 
por aplicación de los precios contractuales actualizados. 

El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las 
compensaciones respectivas. 

La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de  la  reclamación deberá 
resolverse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle e inventario 
requerido según el párrafo anterior, considerándose denegado el reclamo de no producirse 
resolución dentro de dicho término. 

Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin 
derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias 
u errores por su culpa. 

No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de recibir 
coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida  en  el Artículo 
referido a "seguros". 

 ARTICULO 47º - GASTOS  IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten 
improductivas debido a paralización total o parcial o por la reducción del ritmo de ejecución de 
la obra, por hechos imputables a la Administración, serán reconocidas al Contratista tal lo 
contemplado en la Ley de Obras Públicas y su reglamentación. 
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En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la Administración 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o circunstancia 
eventual del perjuicio, sujeto a perder el  derecho  al  reconoci- miento por incumplimiento del 
término previsto. 
No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista. 

 
Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos 
establece el Pliego Complementario de Condiciones correspondiente. 

 
La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de  la  paralización  total  o parcial o la 
disminución del ritmo de ejecución de la obra y sus efectos. 

 
Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito  o  fuerza  mayor,  no  se incluirá en 
ningún caso la indemnización por lucro  cesante  ni  se  abonarán  beneficios sobre el importe de 
las inversiones o gastos realizados por el Contratista. 

 
ARTICULO 48º - SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar  ni  efectuar cesión o 
asociación alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de 
prever la subcontratación de parte de la misma deberá obtener previamente la autorización por 
escrito de la Administración. 

 
A tal efecto presentará a consideración del Organismo Comitente la lista de todos los 
subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y referencias, a fin de 
recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. 
Deberá acompañarse copia del contrato respectivo con certificación de las firmas por Escribano 
Público. 

 
Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a  las  disposiciones  contractuales  que rijan para 
la ejecución de la obra para el Contratista. 

 
Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo, ni generará a la Administración vínculos contractuales ni obligaciones con los 
Subcontratistas aceptados, los cuales estarán sujetos a las disposi- ciones de la Inspección. La 
responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá al Contratista como si las 
hubiese ejecutado directamente. 

 
ARTICULO 49º -  TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO:  Queda establecido que 
ninguna de las partes podrá ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el 
consentimiento dado por  escrito  por la  otra parte - Ley de Obras Públicas Nº 6351 - Artículo 
Nº 44º -. 

 
La autorización para ceder o transferir el contrato por parte de la Administración deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 
a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible 
suficiente. 
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b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto 
del contrato, salvo causa debidamente justificada. 
c) Que el  cesionario  sustituya  las  garantías  de  cualquier  naturaleza  que  hubiese 
presentado o se le hubiese retenido al cedente. 

 
En  el  caso  de  autorizarse  Unión  Transitoria  de  Empresas -  U.T.E.  -  el  Organismo 
Comitente establecerá las condiciones en que admitirá la misma. 

 
ARTICULO 50º - CESIONES DE   DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN DE 
CRÉDITOS Y DEUDAS: 

 

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito 
se distinguirá : 

 
a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecución de 
las obras o a la expedición de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibición, ellas 
sólo podrá ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en forma fehaciente a la 
Administración, con el importe líquido que resulten una vez operada la compensación estipulada 
en el inc.  B)  del  presente  artículo  y  previa deducción  de todo otro crédito a cargo que 
corresponda en virtud de la Ley o del  Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, 
etc.).- 

 
b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a 
Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento 
de cesión. Para ello será necesario que la notificación a la Administración se haga en forma 
fehaciente. Su cumplimiento se hará con el importe líquido de los certificados previa retención de 
las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u órdenes 
judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo 
Nº 55 – Ley Nº 6351).- 

 
c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán hacerse por el 
importe íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración cesiones parciales.- 

 
B) Compensación de Créditos y Deudas: La compensación del crédito del Contratista y su 
deuda por pagos tomados por la administración a su cargo, abonados por la misma y todo otro 
crédito de la Administración ante el Contratista, se operará automáticamente desde el instante 
de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuándose la compensación correspondiente 
en el  primer Certificado de pago que se emitan.- 

 
CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 51º - MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
Las alteraciones referidas al plazo contractual serán tenidas en cuenta por motivos justificados a 
criterio de la Administración o provocados por ésta, considerándose de acuerdo a las siguientes 
causas: 
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a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisión 
contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que  demanden  un mayor tiempo para la 
ejecución de las obras. 
La ampliación del plazo será fijada por la Administración con la conformidad del Contratista, 
tomando como base de comparación la relación del plazo contractual a volumen de obra 
contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, según el caso. 

 
b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. 
Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administración, con la 
aceptación del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste. 

 
c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de 
los trabajos, dando lugar a las prórrogas cuyo régimen de aplicación se establecerá en el Pliego 
Complementario de Condiciones o documentación anexa integrante del contrato. 

 
d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista 
presentará los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para 
sus obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluación y 
autorización del Organismo Comitente. 

 
e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estará sujeto a los 
términos estipulados en el Artículo 44ª - y deberá justificar la incidencia y cantidad de tiempo 
de la prórroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su 
autorización. 

 
f) Por mora en los pagos  u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administración, 
mediando para ello la presentación del  Contratista  solicitando  la ampliación del plazo contractual, 
juntamente con la justificación que acredite la lesión financiera en relación al presupuesto previsto y 
todo elemento que determine la real incidencia en base a la cual, se propondrá la prórroga del 
plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al cobro de intereses y 
gastos improductivos respectivos. 

 
Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente dictará la correspondiente resolución. 

 
En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el contratista 
mantener el ritmo de ejecución contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se 
originen por dicha causa. 

 
Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias técnicas. 

 
g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 
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Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) días corridos de 
producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten 
posteriormente. 
Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se ajustará el Plan 
de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha del 
hecho que originó la prórroga, presentándose al Organismo Comitente para su consideración. 

 
 
 
 
ARTICULO  52º  - AJUSTE  DEL  PLAN  DE  TRABAJOS  Y  DE  INVERSIONES:  Sin 
perjuicio de la aplicación de multas y del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en 
los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al Contratista 
darán lugar a la exigencia de reprogramación del mismo por parte del Organismo Comitente, 
de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo  
contractual  y  planificar  las  inversiones para el período considerado. No obstante ello, a los 
efectos contractuales regirá el plan de trabajos aprobado originalmente. 

 
Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro de los 
veinte (20)  días corridos  de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) 
días corridos de aquella solicitud. 

 
Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido presentada o 
porque la presentación haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el 
Organismo Comitente podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su 
aplicación, sin derecho a reclamo alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO   53º -   MODIFICACIONES   PRESUPUESTARIAS   POR   AUMENTO   O 
REDUCCIÓN   DE   OBRA   O   PROVISIÓN   CONTRATADA: Las alteraciones que 
produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no excedan en conjunto el 
veinte por ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias para el Contratista en las 
condiciones que establecen los artículos siguientes, abonándose en el primer caso el importe 
del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnización alguna por los 
beneficios que hubiese dejado de percibir. 

 
Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras 
reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que  haya  sufrido  por  tal causa, el 
que será reconocido por la Administración. 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________45 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



 

 

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear 
equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra 
contratada, se convendrán precios nuevos. 
ARTICULO  54º  -  APLICACIÓN  A  SISTEMAS  POR  UNIDAD  DE  MEDIDA  DE  LOS 
AUMENTOS   O   DISMINUCIONES   EN   LOS   ÍTEMS: En consideración a las 
modificaciones referidas en el Artículo anterior, se establece lo siguiente: 

 
a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algún 
ítem un aumento o disminución superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la 
Administración o el Contratista en su caso, tendrán derecho a que se fije un nuevo precio 
unitario por análisis y de común acuerdo.  En  caso  de  disminución,  el nuevo precio se aplicará 
a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara de aumento, solo se aplicará a 
la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto 
oficial de la obra para dicho ítem. 

 
b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el Contratista 
en los análisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en 
plaza al mes de vigencia de los precios básicos de licitación estipulada. 

 
El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en cualquier 
momento y los nuevos precios que se convengan se aplicarán a las cantidades que se ejecuten 
posteriormente a la fecha que se ejerció el derecho. 

 
ARTICULO  55º  -    PRECIOS  DE  NUEVOS  ÍTEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos 
no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la Administración 
por analogía con los precios contractuales o en su defecto por análisis de precios con aplicación 
de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto contractual. De tal manera, al 
costo neto resultante, se le adicionará los porcentajes que el Contratista haya fijado en los 
análisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, 
e impuesto al valor agregado. 

 
Aún cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista  estará obligado a 
ejecutar los trabajos  respectivos, debiendo la  Administración reconocerle el costo real; más los 
gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspección constatará los 
materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditación del Contratista de los gastos 
realizados, en forma fehaciente. 

 
ARTICULO 56º - SUPRESIÓN  DE ÍTEM: Cuando se supriman ítems, que no superen las 
condiciones establecidas en el Artículo 53º, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado 
mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinándose a su vez 
el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento será el siguiente: 

 
1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarán los 
gastos generales  por deducción de los análisis de precios que conforman su oferta. 
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2) Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que resulte de 
deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos. 
ARTICULO  57º   -  REAJUSTE   DE  LA  GARANTÍA  CONTRACTUAL: Todas   las 
modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea  por adicionales, 
imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el Contratista deba reajustar 
la garantía correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego. 

 
CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

 

ARTICULO 58º - MEDICIÓN DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los 
materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, 
se medirán mensualmente. 

 
Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las certificaciones 
cuando los trabajos  se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de 
obra nueva o de acopios. 

 
El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las 
mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las 
mismas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citación que por Orden de Servicio se 
le formulase al efecto, será considerado como aceptación de las mediciones efectuadas por la 
Inspección. 

 
Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta haciendo constar 
el fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final, pero en ningún 
caso podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista 
podrá presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) días corridos de labrada el 
acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medición 
impugnada. El Organismo Comitente  deberá  resolver dentro de los treinta (30) días corridos si 
hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el 
reclamo ha sido denegado. 

 
Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por 
medidas o características sujetas a alteración con el transcurso del  tiempo; las observaciones o 
falta de conformidad en la medición o  calificación  deberán  ser formuladas en la primer 
oportunidad  de su constatación,  sin  derecho a  reclamaciones posteriores. Al efecto, la 
Inspección deberá documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o 
disconformidades a que den lugar las obras citadas. 

 
Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al resultado de las 
mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, 
salvo aquellos trabajos cuya índole no permita nueva medición. 

 
La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la 
Administración de la obligación  del pago total de los certificados, por la suma líquida reconocida por 
ella y en los plazos estipulados. 
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Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sean  necesario invertir o  
emplear  en  las  mediciones  parciales  o  definitivas  o  en  las  verificaciones  que  la 
Inspección considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

ARTICULO  59º  -  MEDICIÓN  FINAL: Dentro de los treinta (30) días corridos de terminada 
la obra se procederá a su medición final. 

La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a esta 
medición, conjuntamente con la Inspección, suscribiendo un acta que será también rubricada por 
el Contratista y su Representante Técnico. 

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición  final  podrá efectuar una 
presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de medición, bajo 
pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho plazo. 

La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la presentación 
del Contratista. 

ARTICULO  60º  -  NORMAS  PARA  LA  EVALUACIÓN  Y  MEDICIÓN: Las  normas 
generales para la medición y correspondiente liquidación de  los  trabajos  seguirán  el orden de 
prelación de la documentación contractual estipulada en el Artículo 23º y las especificaciones 
que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal efecto, las pautas 
y formas de medición para cada  rubro  o  ítem,  seguirán  las normas especificas que establezca  
el  pliego  complementario  de  especificaciones técnicas o anexo a la documentación contractual. 

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por ítem 
en relación directa de unidades de medición por precio unitario, se computarán las cantidades 
ejecutadas en el período  correspondiente,  dejando  constancia  de  su resultado en planillas que 
se llevarán en la obra y que podrán ser implementadas en el pliego complementario. 

A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será acompañado 
con la planilla de Cómputo respectivo. 

Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la medición se 
realizará por porcentaje del avance  obtenido en el período de certificación, el cual será 
estimado por la Inspección evaluando la incidencia de los componentes del ítem. 

Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el presente 
pliego con respecto a la presentación de los análisis de precios. 

ARTICULO 61º  - CERTIFICADOS  DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos 
ejecutados serán confeccionados basándose en el resultado de las mediciones, acompañándose 
los mismos con las planillas de medición respectivas. 
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De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se tomarán los 
recaudos necesarios para que la expedición de los Certificados de pago por parte de las áreas 
técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se 
efectúen los trabajos o acopios. 
La emisión de los certificados y el plazo de pago quedará supeditado al cumplimiento por 
parte del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la 
Administración podrá exigir a las empresas contratistas de obras públicas, previo a la emisión 
de los certificados de obra, la presentación de los comprobantes que acrediten el pago de los 
salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes previsionales, 
impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras 
Públicas.- 

El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días corridos para 
su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender  la   emisión  de  los certificados. 

Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios  la adecuación a 
exigencias de presentación que faciliten la acreditación de cumplimientos. 

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o las 
transgresiones a lo apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, trasladándose los 
plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo tendrá derecho a 
la aplicación el Apartado e) del Artículo Nº 73 de la Ley de Obras Públicas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras,  los  certificados  parciales tendrán 
carácter de documentos provisionales y asumirán carácter de definitivos en el certificado de 
recepción provisional, en  todo  lo  que  no  hubiera  sufrido  modificaciones que resultaren de 
ajustes practicados por disposición de la Administración. 

El pago de los Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la Recepción 
Provisoria, se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del primer 
día del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no 
involucra la recepción de las obras a que se refiere el certificado respectivo. 

Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional se 
procederá a expedir el Certificado de liquidación final (Certificado R.P. - Recepción Provisoria). 

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijado anteriormente se 
comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el Contratista. 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta de 
quien las solicite. Si  fuese  imprescindible  transferir  fondos  a  percibir  por  el Contratista, por el 
pago de obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el Organismo Comitente le deducirá el 
importe de las comisiones bancarias que resulten. 
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ARTICULO 62º - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, 
exceptuando los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá hasta la 
Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantía por la correcta ejecución de los 
trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista no las ejecutase al 
ser ordenadas. 
Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de la 
Administración y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º del presente 
Pliego.- 

ARTICULO   63º   -   INCUMPLIMIENTO   EN   EL   PAGO   DE   CERTIFICADOS: La 
Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para 
el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la documentación contractual. Será 
de aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa de 
interés activo fijada por el Banco de la Nación Argentina. 

CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN - 

ARTICULO 64º -  CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS:  Conforme a 
lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podrán recibirse parcial o totalmente; 
provisional o definitivamente. 

Las recepciones parciales podrán hacerse  cuando  sea  conveniente  para  la Administración y de 
común acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de  Condiciones  
estableciera  recepciones  parciales,  se  tendrá  en cuenta lo estipulado al respecto y su 
incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales 
liberarán la parte proporcional de garantía correspondiente a la cantidad de obra recibida. 

Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la Administración 
procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas 
quedarán sujetas al cumplimiento de las condiciones contractuales. 

Con la recepción provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la 
recepción definitiva los fondos de reparo, procediendo a las  respectivas  devoluciones dentro del 
plazo de treinta (30) días corridos de producidas las mismas. 

ARTICULO 65º - RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la 
recepción provisional, se efectuará la inspección y pruebas correspondientes para verificar si 
las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen sido 
realizadas a satisfacción se podrá suspender la recepción hasta que el Contratista ejecute las 
mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administración fijará un plazo para la ejecución 
de las observaciones que se formulasen, transcurrido el 
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cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procederá a recibir las obras 
de oficio, pudiendo la Administración ejecutar los trabajos por si o con intervención de Terceros. 
Los gastos que demandare la ejecución de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas 
inspecciones y tareas de verificación y medición respectivas, serán a cargo del Contratista y 
sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deducción del certificado final o de las 
garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren. 
Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten la 
habilitación de la obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la recepción 
provisoria, dejando  constancia en el Acta para que  los inconvenientes observados sean 
subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantía fijado en los 
pliegos que integran el contrato. 

No obstante lo expresado precedentemente, para  todas  aquellas  obras  que  se relacionen con 
prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la Administración se reserva el derecho 
de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente 
necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de derechos incluidos en el 
período de garantía. En esos casos el Contratista será fehacientemente notificado dentro del 
término de  veinticuatro  (24)  horas  hábiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que 
estime pertinente. 

Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte del 
Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las 
obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales  y/o nacionales en los 
organismos respectivos. Asimismo deberá acompañar los planos reglamentarios y conforme a 
obra, aprobados por  dichos  entes,  cumplimentando  en cada caso con las exigencias que fijen 
los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y 
de instalaciones para su presentación. 

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de 
Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción provisoria de la parte 
habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrará al efecto. 

ARTICULO 66º - RECEPCIÓN  DEFINITIVA: El Contratista estará obligado a subsanar las 
deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran aparecer durante 
el plazo de garantía, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectúe la 
Administración, la cual intimará al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los 
defectos observados. 

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de la obra, 
de oficio, dejando constancia del estado en que se  encuentra.  Como consecuencia de ello se 
determinará el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y 
acciones que pudieran corresponder. 
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El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en 
conformidad con la Administración,  podrá  prorrogarse;  hasta  un  máximo  que  no excederá el 
plazo de garantía original. 
Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservación que 
previeran los pliegos, la Recepción Definitiva se realizará al finalizar el  plazo  de garantía 
correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria y dentro de los 
treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista. 

El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren a cargo 
del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere 
lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista deberá  abonar  el importe respectivo dentro 
de los diez (10) días corridos a contar desde la notificación de la liquidación, intimándose en 
forma  fehaciente  bajo  apercibimiento  de  las consecuencias previstas en la Ley de Obras 
Públicas. 

La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista, no 
lo liberan de las responsabilidades que establece el  Artículo  1646  del Código Civil.(5) 

CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS FECTOS - 

ARTICULO 67º - DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los 
casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 
78  de  la  ley de  Obras Públicas Nº 6351  y su  concordante  de  igual  numeración del 
Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP.- 

CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - 

ARTÍCULO 68º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGÍA: 
 Se efectuará conforme al Decreto N° 2715/1 6  M P I y S  y  n o r m a s  complementarias.- 

CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS 

ARTÍCULO 69º - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 6º - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes 

(5) Observación: Artículo sustituido por Art.  1273-1274-1275-1277 del Código Civil y Comercial de la Nación 
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de  origen      extranjero,    además  de  todos  los  requisitos  detallados  y  exigidos  en  el 
Artículo 6º -  deberán presentar: 
a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el 
Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o  bien  por  el procedimiento de 
"Apostillé" adoptado por la Ley  Nº  23.458  que  aprueba  la Convención suprimiendo la 
exigencia de legalización de los Documentos Públicos Extranjeros aprobado por la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
b) Declaración jurada de la nacionalidad del oferente.
c) Contar con un Representante legal en la República Argentina,  munido  de  carta poder. 
d) La personería mediante documentación  equivalente  y  cumplimentar  además  los
requisitos exigidos por la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 
e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, según corresponda, deberán 
estar: 
- aprobados por el Órgano competente similar en el exterior. 
- debidamente convertidos o expresados en moneda de  curso  legal  en  el país,  de  
conformidad  a  las  normas  contables  vigentes  en  la  República 
Argentina. 
- estar firmados en original y la firma del Contador Público o estudio deberá estar 
debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y 
en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”. 
f) Todos los documentos presentados deberán estar traducidos al idioma nacional argentino, 
por traductor oficial con título nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio 
Profesional respectivo y  visada la traducción por dicho Colegio. 
g) Deberán acreditar el Equipamiento mínimo exigido, radicado en nuestro país con sus 
Certificados de Importación de la Aduana Nacional. 
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Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda
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PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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BASES TECNICAS GENERALES

1. NORMATIVA DE PROYECTOS

1.1. Reglamentaciones
Los proyectos a financiar dentro de la presente operatoria, deberán cumplir estrictamente con  
las  reglamentaciones  de  estas  bases  técnicas,  en  cuanto  no  se  opongan  a  lo 
establecido en las Bases Generales de Contratación que forman parte de este pliego. Respecto 
a las normas, reglamentos, códigos y ordenanzas jurisdiccionales, el Organismo Ejecutor,  
conjuntamente  con  la  Municipalidad  respectiva  determinarán  sus  alcances, limitaciones  y  
excepciones  cuando  aquellas  generen  colisión  con  las  presentes  Bases Técnicas Generales 
y las fijarán cuando no existan, las que se expresarán en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Para los efectos de su cumplimiento, las siguientes especificaciones y normas (urbanas, de  
vivienda  y  de  construcción)  se  considerarán  como  niveles  o  requisitos  funcionales mínimos  
de  cumplimiento  obligatorio,  los  que  únicamente  podrán  adecuarse  a  las diversidades  y  
variantes  regionales,  en  los  casos  en  que  tal  adecuación  implique  la optimización de las 
soluciones técnicas, espaciales y económicas de los proyectos. Cualquiera sea la modalidad de 
licitación prevista en la convocatoria, los oferentes podrán cotizar  proyectos  propios  o  
variantes  de  diseño,  elementos,  materiales,  sistema  y/o procedimientos constructivos 
distintos a los especificados en el proyecto siempre y cuando igualen o mejoren los umbrales 
mínimos estipulados en estas normas. 
Asimismo  el  incumplimiento  de  las  presentes  reglamentaciones,  podrá  determinar  la 
nulidad o descalificación de la oferta. 
1.2. Normas urbanas
1.2.1. El terreno
1.2.1.1. Localización
Los terrenos a ser utilizados para el emplazamiento de conjuntos habitacionales deberán estar 
ubicados en áreas urbanas, consolidadas o a consolidar, preferentemente que presenten 
disponibilidad de infraestructura y servicios urbanos existentes, con capacidad para atender al 
conjunto proyectado. 
Respecto  a  criterios  de  localización  y  usos  del  suelo  tendrá  que  requerirse  el  visado 
correspondiente  por  la  Municipalidad  respectiva  en  común  criterio  con  el  Organismo 
Ejecutor. 
Para todas las diferentes alternativas de localización, deberá demostrarse necesariamente 
la factibilidad real de servicios para poder conectar el conjunto habitacional a las redes de 
infraestructura de saneamiento básico, vial y de energía existentes, para lo cual tendrá que 
contarse con los estudios pertinentes, debidamente  certificados  por  la  repartición específica en 
cada caso, provincial o municipal correspondiente. 
En los acápites 1.2.2.4. y 1.2.2.5. se indican los requerimientos básicos y condiciones que 
deberán cumplimentar los proyectos que se oferten, a nivel de infraestructura interna, de nexo 
y de equipamiento comunitario, los que incuestionablemente gravitarán en la selección final de 
los terrenos a proponer. 
Asimismo será necesario presentar certificado de factibilidad y mantenimiento de servicios 
urbanos de la Municipalidad correspondiente, la que asumirá a su cargo los servicios de 
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recolección de residuos, conservación, barrido y limpieza de calles y de transporte urbano, del 
respectivo conjunto. 

1.2.1.2. Calidad
Esta deberá respaldarse mediante estudios técnicos que permitan demostrar la aptitud del 
terreno elegido para la construcción de conjuntos habitacionales. Para ello se hará necesario 
cumplimentar los análisis que determinen la conveniencia o no de su utilización y por lo tanto la 
incidencia en el costo final del proyecto, el que deberá ajustarse estrictamente a los valores 
fijados en la licitación. Asimismo dichos requisitos serán de realización indispensable, pues 
en ningún caso se autorizarán adicionales imputables a rubros de obra, derivados de 
condiciones no previstas del suelo, tanto en los casos en que los terrenos sean aportados por 
los Organismos Ejecutores, como por los oferentes. Esta salvedad será válida tanto para obras 
de infraestructura como para fundaciones edilicias. Los estudios que más adelante se indican 
deberán formar parte del Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas cuando el 
terreno sea aportado por el comitente o de la oferta cuando este sea proporcionado por el 
oferente, y tendrán que centrarse principalmente en garantizar las siguientes condiciones: 
- Aptitud, calidad y capacidad portante del suelo, demostrando las características  del mismo y el 
tipo de fundaciones convenientes a utilizar para la obra a construir. 
- Topografía y niveles, que hayan sido considerados en el diseño del proyecto de forma 
técnicamente aceptable y que su incidencia en los costos de construcción quede 
debidamente incluidos en la oferta, tanto para obras de infraestructura, como edilicia. 
- No inundabilidad, para lo cual deberá demostrarse que no existen riesgos de eventuales 
inundaciones del terreno, debiendo aportarse aprobación de la Dirección de Hidráulica Provincial o 
del Organismo competente en la jurisdicción. 
- Permeabilidad capaz de asegurar una rápida absorción de las aguas de lluvia. 
Y cualquier otra condición que el Organismo Ejecutor o el oferente estimen necesario para una 
más conveniente evaluación del terreno. 
1.2.2. La urbanización
1.2.2.1. Densidad
Las densidades, factores de ocupación y uso del suelo, serán adoptados de las normas 
provinciales y/o municipales vigentes. En caso de no existir, se procederá a establecerlos de 
común acuerdo entre el Organismo Ejecutor y la Municipalidad respectiva, fijando la máxima 
densidad de ocupación del suelo aceptable para la propuesta. 
Dicha información se indicará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
1.2.2.2. Diseño de conjunto
Los diseños de los conjuntos habitacionales procurarán proponer una organización del espacio, 
que exprese la necesaria unidad y armonía de los diversos componentes que lo conforman 
tanto de lo edificado como de los espacios abiertos, respondiendo adecuadamente a los 
requerimientos sociales, culturales y económicos de sus habitantes, e integrándose a su 
contexto construido y natural. 
Recomiéndase dar especial tratamiento a la disposición de los edificios, evitando en lo 
posible situaciones de monotonía por repetición de una sola tipología y de agrupamiento de 
unidades, proponiendo preferentemente mezcla de tipos y agrupamientos, así como la 
complementación de vivienda unifamiliar y multifamiliar en conjuntos que superen las cien 
viviendas, pero considerando en todo caso, las características y densidades propias del lugar. 
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Procurarán dar una adecuada respuesta a los condicionantes climáticos de la región en que 
se localice, tanto las viviendas como los demás espacios que se generen en  el conjunto. 
En términos generales se tenderá en todos los casos a buscar la optimización del diseño, 
proponiendo una racional utilización del espacio urbano y una adecuada respuesta a las 
condicionantes del hábitat. 
Asimismo estos aspectos se verán relacionados con las características de la población a 
asentar, la localización del conjunto, la densidad a adoptar como más apta a su situación 
urbana, por la variable costo / volumen de producción que definirá la economía de escala que 
aplicada a la cantidad de viviendas a construir produzcan un beneficio porcentual de reducción 
de costos y por la incidencia que sobre el conjunto tengan el valor del terreno y la 
infraestructura. 
En cuanto a los criterios a adoptar para la altura, distribución y separación de los edificios, 
deberá remitirse a asegurar el soleamiento diario mínimo que fijen las normas municipales 
o provinciales. En su defecto dicho mínimo será establecido conjuntamente por el municipio  y  
el  Organismo  Ejecutor.  Los  valores  asignados  se  adecuarán  a  la  latitud  y 
condiciones Particulares de localización. 
La ubicación de los edificios (vivienda unifamiliar y/o multifamiliar) procurará asegurar el 
aprovechamiento racional del terreno y contribuir, a la configuración de áreas libres aptas para 
el desarrollo de actividades comunitarias, recomendándose que dichas áreas sean concebidas 
con el criterio de complementar visual y espacialmente el ámbito propio de cada vivienda y 
su conjunto. 
Para complementar el tratamiento de los espacios libres se podrá recurrir a la forestación del 
conjunto, contemplando la utilización de especies autóctonas rústicas que permitan reducir al 
máximo los costos de mantenimiento y reposición. Los Pliegos de Condiciones Particulares, 
podrán establecer la cantidad y especies a utilizar. 
Su disposición contemplará el control y protección de los agentes climáticos de la zona (sol, 
viento, temperatura, etc.). 
Deberán considerarse para situaciones de viviendas en alturas y en zonas de alta y media 
densidad y para viviendas frente a senderos peatonales, áreas para estacionamientos de 
vehículos particulares atendiendo a: el tamaño del conjunto proyectado; las condiciones del 
área urbana del entorno; y el índice de motorización de la población del lugar y a asentar. 
La cantidad mínima a considerar será establecida en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Para cumplimentar los requerimientos de las presentes condiciones de diseño se exigirá la 
responsabilidad técnica de la urbanización por profesionales universitarios habilitados, lo 
mismo que para el proyecto de los diferentes aspectos  involucrados,  quienes  deberán avalar los 
diseños de la vivienda y la urbanización, como así también las construcciones respectivas. 
En el caso de no encontrarse el terreno comprendido dentro de regulación urbanística, se 
requerirá la intervención de un planificador urbano, a los efectos de proponer la regulación de 
esa tierra. Dicha propuesta normativa deberá aprobarse previamente por la Municipalidad 
correspondiente en consulta, a su requerimiento, con el organismo jurisdiccional respectivo. 
1.2.2.3. Fraccionamiento
Para proceder al fraccionamiento, subdivisión y/o parcelamiento del terreno y en consideración a 
las condiciones de diseño que proponga el oferente se cumplimentarán los siguientes 
requerimientos: 
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- Conformación de bloques o amanzanamientos, los que deberán dimensionarse asegurando la 
continuidad de las vías de interconexión existentes o previstas. La trama del nuevo conjunto 
deberá ser compatible con la trama urbana existente, para facilitar su integración física. 
En todos los casos se tenderá al racional aprovechamiento del terreno y a una optimización 
de su fraccionamiento, tendientes a reducir al máximo posible el porcentaje de calles e 
infraestructura. 
El diseño del conjunto y de las redes de infraestructuras de distribución interna, deberá 
concordar con la delimitación de los sectores, para poder incorporar luego el mismo criterio a su 
conservación y mantenimiento por parte de los consorcistas. 
- Índice de la superficie libre 
La superficie libre mínima común y no edificada de los conjuntos habitacionales, será de 6 
m2/hab. para viviendas individuales y 10 m2/hab. para viviendas colectivas. 
Para los efectos del cálculo se considerarán: 
4 habitantes para la vivienda de 2 dormitorios y 6 habitantes para la vivienda de 3 dormitorios. 
Esta superficie  se  computará excluyendo  la  propia de la  parcela y estará destinada al 
espacio exterior previsto para los siguientes usos: 
1) plazas, espacios verdes, parquizados, recreativos y deportivos.
2) circulaciones peatonales internas de los bloques y áreas de estacionamiento.
3) áreas previstas para equipamiento comunitario incluyendo los espacios exteriores propios 
de los equipamientos. 

- Mensura con fraccionamiento: Para todos los conjuntos habitacionales, el plano de 
mensura se deberá ejecutar una vez techadas las viviendas y deberá incluir, además 
de la subdivisión, las mejoras de las mismas y siempre que se indique expresamente 
en el Pliego de Condiciones Particulares o sea de exigencia municipal, las superficies 
de reserva de uso público o exclusivo destinadas a equipamiento  comunitario,  así  
como  las  circulaciones  y  estacionamientos,  que 

- deberán ser donados a la Municipalidad. 
1.2.2.4. Infraestructura del conjunto y de conexión 

Los conjuntos habitacionales deberán incluir obligatoriamente las redes de infraestructura 
interna básica y las respectivas conexiones a las redes externas existentes o contemplar 
sistema de saneamiento básico autónomo, si no existieran las anteriores en la localidad, para 
su normal funcionamiento, las que se ajustarán en ambos casos a las normas, reglamentos y 
especificaciones técnicas de los organismos prestatarios y/o fiscalizadores de los servicios, de 
jurisdicción nacional, provincial y/o municipal. 
En cuanto a las obras de infraestructura de conexión o enlace a  las  redes  troncales, deberán 
acotarse las mismas a lo  estrictamente  necesario, procurando  utilizar terrenos que no 
demanden una inversión costosa para su habilitación y que por lo tanto ya cuenten con 
infraestructura disponible para su uso. 
A los efectos de la disponibilidad de servicios, todas las ofertas deberán acompañar certificación 
de la autoridad competente que demuestra la capacidad o dotación suficiente para la provisión 
de abastecimiento de la población a instalar en el conjunto, salvo en el caso de terrenos del 
Organismo Ejecutor, quien lo adjuntara al Pliego de Condiciones Particulares. En caso de no 
existir tal capacidad, se deberá requerir de los organismos correspondientes, la fijación de los 
requisitos técnicos para cumplir con la dotación suficiente del conjunto. 
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En caso de requerirse obras complementarias de viviendas e infraestructura y obras de nexo 
para el desarrollo del conjunto, se comprenderá a las mismas como parte integrante del paquete 
global de infraestructura a financiar. 

- 

1.2.2.4.1.       Condiciones generales
- En términos generales, el diseño de las redes tenderá a considerarse como parte integradora 
de todo el proyecto y como tal es necesario plantearlo como el sistema ordenador del espacio y 
generador de la trama urbana que estructura el conjunto. 
- El  sistema  de  infraestructura  procurará  vincularse  estrechamente  con  las  densidades 
habitacionales a adoptar y con la optimización  del diseño de las  mismas,  proyectando 
urbanizaciones que destinen la menor cantidad de superficie, previendo redes de servicios lo 
más concentrados posibles. 
A los efectos de prever una adecuada programación de los procesos de obra y cumplir con 
los plazos de entrega establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares, antes de la 
primera entrega parcial de vivienda, se exigirá la ejecución de la totalidad (100%) de las obras 
de conexiones de infraestructura a las redes troncales respectivas y de un avanzado estado de 
las obras de urbanización e infraestructura interna, principalmente de aquellas que impliquen 
movimientos de suelo e instalación  subterránea.  Estas  últimas  deberán estar completadas 
antes de ejecutarse el 50% acumulado de obra de las viviendas o en su defecto deberán ser 
programadas su terminación por etapas concordantes, con cada entrega parcial de viviendas 
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares con la correspondiente habilitación de 
todos los servicios respectivos. 
- En  todos  los  casos  los  conjuntos  deberán  prever  empalme  directo  al  sistema  vial 
existente. 
- Para el dimensionamiento de las redes se tomarán en cuenta exclusivamente los 
requerimientos propios que demande el conjunto habitacional. No se financiaran instalaciones de 
ningún  tipo que tengan  el propósito de previsiones para futuras ampliaciones o servicios a 
otros usuarios. 
- Las instalaciones de transformación o reservas de fluidos serán solamente para reserva del 
conjunto habitacional. 
1.2.2.4.2.  Redes de distribución de agua 

potable
Se ejecutarán siguiendo las consideraciones establecidas por la Dirección Provincial de 

Obras Sanitarias de de Entre Ríos (D.P.O.S.E.R.), disposiciones o reglamentaciones vigentes 
de los Municipios, Junta de Gobierno ó Cooperativa en donde se sitúe la obra, optando 
siempre en pos de mejorar la  calidad de materiales o sistemas constructivos. 

Se usaran tuberías y accesorios de PVC rígido para redes de agua potable, para soportar como 

mínimo presiones de trabajo de 6 kg/cm2 (clase 6), en todo de acuerdo a las normas IRAM Nº 
13350/51/52/59. que establecen sus dimensiones, ensayos en general y de toxicidad 
respectivamente. 
Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cañerías, tuberías y piezas especiales 

de hierro fundido, acero, material vítreo, hormigón  simple,  armado  o pretensado, asbestos 

cemento, policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) y 
polietileno de alta densidad (PEAD), su fabricación y recepción se ajustará a las 
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especificaciones en fabricación y dimensiones según Normas IRAM, deberán poseer SELLO DE 
CALIDAD IRAM o el certificado de aprobación por lote de IRAM. 

En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer 

SELLO DE CALIDAD IRAM o aprobación por lote por parte de IRAM, para agua potable 

Norma IRAM 113.048 o 113.035, debiendo tener en relieve la inscripción “agua”. 
Las uniones se harán del tipo junta elástica con aro de goma que podrá ser integrado (tipo 
Rieber) o no. No se aceptarán uniones soldadas o pegadas. 
Todas las piezas de conexión y piezas especiales serán de clase 10, es decir para una 

presión de trabajo de 10 kg/cm2 y cumplirán la norma IRAM 13324 “Piezas de conexión de PVC 
para presión, medidas, métodos de ensayo y características” 
En lo referente al manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje, 

excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y métodos de 
ensayo de resistencia a la presión hidráulica se aplicará lo establecido por la Norma IRAM 
13485. 
Todas las cañerías y piezas especiales a instalar en zanjas deberán estar asentadas sobre 
una cama de arena fina de río limpia y compactada, totalmente libre de piedras u otros 
elementos que puedan dañar a los materiales instalados sobre la misma, de 0,10mts de 

espesor. Una vez colocado el caño y/o pieza especial sobre la base, se continuará el 
relleno de la zanja, en los laterales de los mismos, con la misma arena perfectamente 
compactada hasta 0,10m por sobre el nivel de extradós. El precio de los mismos deberá ser 

incluido en el precio unitario de la cañería 
La tapada mínima de las cañerías será la indicada en los planos. En  todos  aquellos sectores de 
tránsito vehicular, con tapadas de cañería inferiores a 1.20 m, el Contratista y de acuerdo a lo 
convenido con la inspección, deberá protegerla con una losa de hormigón H 20 de 0,12 m de 

espesor con malla sima Q 92 hasta 0,20 mts a cada lado de la zanja, esté o no la misma 
indicada en los planos. Antes de su ejecución el Contratista deberá presentar a la Inspección 
para su aprobación, los cálculos estructurales y planos de detalle de la misma. El costo de dicha 

losa se considerará incluido en el ítem correspondiente a la provisión y colocación de la 
cañería. No admitiéndose reclamo por pago adicional por la provisión de los materiales y la 
construcción de la misma.- 

Todas las cañerías de P.V.C. Clase 6 se instalarán con una tapada mínima de 1,20 metros, 
respetando siempre las especificaciones del presente pliego.- 
Toda especificación que no esté indicada en el presente pliego y que  sea  necesario ejecutar en 
obra, deberá seguir los lineamientos de D.P.O.S.E.R., el respectivo Municipio o Junta de 
Gobierno, y cumpliendo, en todos los casos, con el que posea mayor nivel de exigencia.- 

Válvulas y accesorios.- 
Su fabricación y recepción en obra se ajustará a las Normas IRAM correspondientes a cada 

una de ellas. 

Anclajes  

 

Como consecuencia de la presión del fluído en las tuberías, se deberán ejecutar anclajes 
en los cambios de dirección a fin de evitar el desenchufado de las uniones para lo cual se 
ejecutarán dados de hormigón, previéndose entre el hormigón y el accesorio de plástico, 
una protección de fieltro o película de polietileno.  
Los anclajes de hormigón de ubicarán en los codos y curvas de 30º a 90º, tes de 90º y 
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tapas terminales siendo sus dimensiones mínimas serán 0,40 x 0,60 x 0,30.  
Para los ramales ejecutados con cruces (te doble) o con dos piezas te, y las reducciones 

no  se  ejecutarán  anclajes  de  hormigón  debiéndose  compactar  más  cuidadosamente  el 
material de relleno.  

Pruebas y verificación de las instalaciones. 
Una vez instalada la cañería en su posición definitiva y, construidas las conexiones domiciliarias, 
colocadas las válvulas y piezas especiales, se deberá solicitar a la inspección, y en conjunto 

con la inspección de Obras Sanitarias del Municipio, Junta de Gobierno ó Cooperativa, se 
proceda a realizar la prueba hidráulica. La misma se deberá realizar a zanja abierta y luego 
tapada llenándola con agua eliminando todo el aire comprimido, se deberán tapar los dos 

extremos de la cañería, y la presión de prueba será 1,5 veces la presión nominal del caño. Una 
vez alcanzada la presión de prueba, mediante la utilización de equipos de bombeo 
apropiados, se cerrará la válvula por donde se le inyecta el agua y se suspenderá el bombeo, 

debiéndose mantener la presión constante en la cañería bajo estas condiciones durante media 
hora con el objeto de comprobar la estanqueidad de las juntas y descubrir las fallas de los caños, 
y una vez  que  arroje resultado satisfactorio se procederá a comenzar el tapado de la zanja 

manteniendo  la presión. Se proseguirá la prueba manteniendo la cañería cargada durante un 
total de 12 Hrs. y se procederá a medir las pérdidas por absorción, promedio por hora, 
durante una hora. Para materiales de PVC, PEAD y PRFV, no se admitirán pérdidas de agua por 

absorción. 
Una vez aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta se mantendrá la cañería llena  con 
la presión de prueba, procediéndose a iniciar el relleno de la zanja y cuando se complete el 50% 
de la misma, con un mínimo de 0,80m sobre el extradós de la cañería, se detendrán los 

trabajos por media hora y se verificará durante este período que la cañería se mantenga en las 
condiciones hidráulicas previas al inicio de la tapada y si esta verificación resulta satisfactoria se 
dará por aprobada la prueba hidráulica del tramo 
Para verificar el correcto funcionamiento de los manómetros la Inspección podrá ordenar 
que los mismos sean calibrados en un taller especializado por cuenta y cargo del Contratista. 
La longitud máxima de los tramos a probar será de 300m. 
Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanará las deficiencias y se 

repetirán las pruebas las veces que sea necesario hasta alcanzar los límites establecidos 

1.2.2.4.3.  Red de colectores  

 
 

 

Se ejecutarán siguiendo las consideraciones establecidas por la Dirección Provincial de 
Obras Sanitarias de de Entre Ríos (D.P.O.S.E.R.), disposiciones o reglamentaciones vigentes 
de los Municipios, Junta de Gobierno ó Cooperativa en donde se sitúe la obra, optando 
siempre en pos de mejorar la  calidad de materiales o sistemas constructivos 
Se utilizaran caños y piezas especiales de PVC (para Redes externas de cloaca), con 
juntas de aro de goma sintética, de marcas reconocidas y cumpliendo con las normas Iram 
N°  13.325/26/31, 13.350 y 113.047 “ Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
ventilación,  desagües  cloacales  y  pluviales”  y  “Aros,  arandelas  y  planchas  de  caucho 
sintético, tipo cloropreno, para juntas de cañerías ). 
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Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cañerías, tuberías y piezas 
especiales de hierro fundido, acero, material vítreo, hormigón  simple,  armado  o 
pretensado, asbestos cemento, policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester reforzado con fibra 
de vidrio (P.R.F.V.) y polietileno de alta densidad (PEAD), su fabricación y recepción se 
ajustará a las especificaciones en fabricación y dimensiones según Normas IRAM, deberán 
poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o el certificado de aprobación por lote de IRAM  
En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer 
SELLO  DE  CALIDAD  IRAM  o  aprobación  por  lote  por  parte  de  IRAM,  para  conducir 

líquidos cloacales de acuerdo a la Norma IRAM 113.047 0 113.035, debiendo tener en 
relieve la inscripción “cloaca”. 
Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la Norma 
IRAM 13350, serán  provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas 
especiales y accesorios, como fueran requeridos en las documentación contractual.- 
Los caños serán de rigidez nominal SN 8 de pared compacta como mínimo. Todas las 
juntas de los caños de PVC enterrados serán espiga y enchufe. 
Los aros de goma responderán a  las   Normas  IRAM   113035   o  ISO 4633.Las conexiones se 
harán a espiga y enchufe con unión deslizante mediante aro de goma, aptas para la conducción 
de líquidos cloacales, con SELLO DE CALIDAD IRAM 
Para fijar las cañerías a las bocas de registro se utilizarán manguitos de empotramiento de 
PVC, los que serán amurados a las paredes de hormigón de las mismas, y tendrán un aro de 

goma de idénticas prestaciones que el de la tubería. 
Las piezas especiales de PVC serán tipo R.C.P. Las curvas serán M-H, mientras que los ramales 
serán H-H-H con junta mediante unión deslizante (UD) en sus tres extremos. Deberán ser 

fabricados de acuerdo a la Norma IRAM N° 13.331 1ra. y 2da. parte y los aros de goma poseer 
SELLO DE CALIDAD IRAM conforme a la norma Nº 113.047 o 113.035. Las curvas serán del 
tipo largas no admitiéndose las cortas (codos) 
Toda especificación que no esté indicada en el presente pliego y que  sea  necesario ejecutar en 
obra, deberá seguir los lineamientos de D.P.O.S.E.R., el respectivo Municipio o Junta de 
Gobierno, y cumpliendo, en todos los casos, con el que posea mayor nivel de exigencia.- 

Válvulas y accesorios.- 
Su fabricación y recepción en obra se ajustará a las Normas IRAM correspondientes a cada 

una de ellas. 
Pruebas y verificación de las instalaciones. 
Una vez instalada la cañería en su posición definitiva y, construidas las conexiones domiciliarias, 

colocadas las válvulas y piezas especiales, se deberá solicitar a la inspección, y en conjunto 
con la inspección de Obras Sanitarias del Municipio, Junta de Gobierno ó Cooperativa, se 
proceda a realizar la prueba hidráulica La misma se realizará a zanja abierta llenándola con 

agua, manteniéndose a la presión de 2m.c.a. durante media hora con el objeto de comprobar 
la estanqueidad de las juntas y descubrir las fallas de los caños. 
Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas se procederá a su reparación, 
previa descarga de la cañería. Una vez terminada las reparaciones se repetirán  las pruebas las 

veces que sean necesarias hasta obtener un resultado satisfactorio.- 
Una vez comprobada la ausencia de fallas, se proseguirá la prueba  manteniendo  la cañería 
cargada durante  un  total  de 12 Hrs. y se  procederá a  medir las pérdidas por absorción, 
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promedio por hora, durante una hora.

Para PVC, PEAD y PRFV, no se admitirán pérdidas de agua por absorción.
Una vez aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta se mantendrá la cañería llena con la 

presión de prueba, procediéndose a iniciar el relleno de la zanja y cuando se complete el 50% de 
la misma, con un mínimo de 0,80m sobre el extradós de la cañería, se detendrán los trabajos 
por media hora y se verificará durante este período que la cañería se mantenga en las 

condiciones hidráulicas previas al inicio de la tapada y si esta verificación resulta satisfactoria se 
dará por aprobada la prueba hidráulica del tramo.

Bocas de Registro

Las bocas de registro se construirían en hormigón simple con marcos y tapas de hierro 
fundido (según plano Tipo de OSN N° 29920-E), debiendo colocarse en los inicios de cada tramo 
la tapa reja para facilitar la ventilación y el resto irán las tapas llenas. 

Para la construcción de las bocas de registro se utilizará hormigón H 25.
EL FONDO Y CUERPO DE LAS BOCAS DE REGISTRO SERÁN CONSTRUIDOS CON HORMIGÓN COLADO EN EL 

LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVA DE LAS MISMAS.
A las bocas de registro cuyo cuerpo supere los 6,00m de profundidad, se le colocará en el 
fuste una armadura de refuerzo en cuadrícula, según la directriz y generatriz de 8mm de 
diámetro y una separación de 0,20m.-

Para las bocas cuya excavación supere los  2,50m de  profundidad  obligatoriamente  se debe 
utilizar molde exterior para la construcción del cuerpo, no permitiéndose para estos casos que 

se utilice el terreno como encofrado exterior. Para las bocas cuya excavación tenga una 
profundidad menor a 2,50m se deberá también utilizar encofrado exterior, excepto que la 

Inspección, por escrito, en virtud de las características del terreno, y si el plan de Higiene y 
Seguridad de la obra no indica lo contrario, autorice utilizar el terreno como encofrado.
En  lo  posible  el  fuste  de  la  boca  de  registro  será  construido  en  una  sola  colada  de 
hormigón y si resultara necesario ejecutarlo en dos ó más tramos, a los efectos de lograr una 

correcta continuidad entre estos tramos, se utilizarán ocho (8) hierros de construcción Ø 10mm 
que se  distribuirán  uniformemente en el diámetro  del eje  del cuerpo, de una longitud de 
1,00m cada uno, debiendo quedar amurado en el hormigón de cada etapa 0,50m. Estos 

hierros no serán necesarios en los cuerpos de las bocas de más de 6,00m de profundidad. 
Se construirán en los lugares que indiquen los planos de proyecto y de acuerdo a instrucciones 
que al respecto pudiera impartir la Inspección. LAS MODIFICACIONES CON RESPECTO A LOS PLANOS DE 

PROYECTO, NO DARÁN LUGAR A RECLAMOS DEL CONTRATISTA.
Las superficies del cuerpo, tanto interior como exterior, deberán quedar lisas, sin huecos ni 
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaren deberá subsanarlas el Contratista por 
su cuenta y cargo y a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un 

revoque de mortero 1:2 (cemento – arena) en el 100% de la superficie del cuerpo, que se 
considerará incluido en los Precios Unitarios. Cuando el sector con deficiencias supere el 30% 
de un tramo del cuerpo, el mismo deberá ser demolido y reconstruido, sin permitirse en este caso 

la reparación.

La losa de fondo incluirá la construcción del cojinete con  hormigón H 25.

Si la losa superior de HºAº es construida premoldeada, al colocarse sobre el cuerpo debe 

quedar asentada en todo su perímetro sobre un mortero 1:3 (cemento – arena) y luego se 
revocará, interior y exteriormente, la unión losa de techo – cuerpo con el mismo mortero, de 

tal manera de garantizar que la unión en cuestión sea totalmente estanca y no se 
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producirá a través de la misma el ingreso de agua y/o barro.
La longitud del cuerpo de las bocas de registro será la que resulte de la diferencia entre el 
nivel inferior de la losa de techo de HºAº y el nivel superior de la losa de fondo (punto más bajo 
del cojinete).
Las cañerías de PVC serán amuradas en el hormigón del cuerpo mediante la utilización de 
manguitos de empotramiento de PVC con aros de goma.
Las bocas de registro en su totalidad estarán provistas de Marco y Tapa de Fundición aptas 
para calzadas o veredas, según corresponda de acuerdo a la  ubicación  de  las mismas en el 
terreno.
La medición y certificación de las bocas de registro se realizará cuando las mismas estén 
terminadas en el 100% y aprobadas por la Inspección, incluyendo su precio unitario la 

totalidad de los materiales y mano de obra para que las mismas queden de acuerdo a las 
especificaciones del presente pliego y aptas para el fin que son construidas.-
A efectos de proyectar el tendido de la red y su vínculo con el sistema existente deberá 
considerarse el trazado que se adjunta como Anexo.- 

1.2.2.4.4.  Red de energía eléctrica y alumbrado público. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

La red de energía de Baja Tensión será Aérea, de conductores preensamblados fijados con 
morsetería aislada de manera de conservar doble aislación. 
Los vanos no deberán superar los 30 metros. 
Los soportes serán de 8 metros como mínimo, admitiéndose los postes de madera simplemente 
enterrados solo para suspensiones. Los terminales, retenciones y angulares serán de hormigón 
pretensado con fundación de hormigón simple. Se prohíben expresamente los soportes 
reforzados con puntales, contrapostes o riendas. 
La iluminación tendrá en el centro de calzada 15 lux de promedio y se utilizaran 
Artefactos para Alumbrado Público Marca Siemens Modelo 5NA 576 (Línea Económica) o 
similar, con lámpara de Vapor de Sodio de alta presión de 100 W., equipo auxiliar completo, 
montado en columna tubular de acero de 7.80 metros de altura total, puesta a tierra mediante 
jabalina de Cu con núcleo de acero de 9.00mm de diámetro y 1.50 mts. de largo. 
El sistema de alimentación se hará: o directa e individualmente desde red y el sistema de 
encendido será por fotocélula individual para cada artefacto, o por línea de alumbrado con 
tablero general de comando y protección. 
1.2.2.4.5.  Red vehicular y peatonal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tras la apertura y nivelación de las calles, en los anchos de calzadas proyectadas, estas serán 
abovedadas para escurrir el agua de lluvia hacia el cordón cuneta, o alternativamente a cuneta 
a cielo abierto cuya ejecución y continuidad quedara supeditada a las condiciones del entorno 
urbanizado, debiendo garantizar un adecuado empalme con lo existente (continuidad de las 
trazas y niveles) y el correcto escurrimiento de los desagües pluviales. Se compactará el 
terreno natural y se hara una subbase de brosa de 10 cm de espesor adecuadamente 
trabajada y compactada de la calle (suelo núcleo hasta una profundidad mínima de 20 cm) y 
sobre el mismo se distribuirá y compactará una capa de rodamiento de ripio arcilloso, suelo 
calcáreo, tosca, conchilla o el material similar que más abunde en la zona, de diez (10) cm de 
espesor final, una vez compactado y perfilado. 
Para completar con los trabajos de la Trama Vial mínima y garantizar la transitabilidad 
permanente, se deberá prever la ejecución de Badenes de HºAº (ancho mínimo 1,20 m) en las 
bocacalles, y evitar el corte de tránsito en días de lluvia. 
Dichos trabajos deberan contar con aprobacion del Municipio o Junta de Gobierno que se haran 
cargo del mantenimiento, como asi tambien con la certificacion de la Inspeccion.-
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Los senderos y/o veredas se realizarán en un ancho de 1,00 m. sobre un contrapiso de 0,10 
m de espesor u hormigonados "in situ" con junta cada uno 1,20 m en hormigón de cemento y 
piedra y de 0,10 m. de espesor. 
Para el diseño y niveles de las veredas reglamentarias municipales  se  tendrán  en cuenta los 
niveles de calles, la diferencia de nivel entre vereda y eje de calzada no deberá ser superior a 
los 30 cm, por lo que acompañarán las pendientes de éstas sin que se produzcan quiebres 
o saltos distintos a los de la calzada y a su vez no quedar por encima de los niveles de los lotes 
o terrazas de las viviendas.
1.2.2.5. Áreas de equipamiento comunitario
Los Pliegos de Condiciones Particulares indicarán los tipos de equipamiento comunitario, sus 
niveles, superficie, programas y demás condiciones, cuando el terreno sea del Organismo 
Ejecutor en los demás casos se considerará lo siguiente: 
En caso de ser necesario por insuficiencia del equipamiento disponible para atender las 
demandas de la población a instalar, los proyectos deberán prever áreas para la cobertura 

del  equipamiento  comunitario,  dentro  de  los  conjuntos  habitacionales  las  que  estarán 
contenidas dentro de lo especificado en el punto 1.2.2.3., como índice de superficie libre. En 
función  de estos requisitos es conveniente evaluar previamente, las condiciones de 
equipamiento  existentes  en  el  entorno  inmediato  al  conjunto,  tratando  de  seleccionar 
terrenos  que  posean  un  mejor  servicio  disponible  en  equipamiento  urbano  y  que  no 
requieran por lo tanto de su construcción. 
Será conveniente organizar estas áreas en la retícula espacial de la trama urbana propuesta y 
procurar una zonificación relevante y a la vez equidistante respecto al conjunto. 
Los niveles de equipamiento responderán a los requerimientos establecidos por los organismos 
responsables a nivel provincial, de no existir estos serán definidos por el Organismo Ejecutor y la 
Municipalidad correspondiente, los que fijarán asimismo, el programa y la superficie a construir 
para los equipamientos  respectivos.  En  todos  los casos, los proyectos deberán ser 
acompañados de la certificación correspondiente de los organismos competentes de la 
jurisdicción. 
Asimismo será conveniente prever dentro del tratamiento del conjunto, la construcción de obras 
menores como zonas verdes, áreas recreativas y lugares de reunión, que ofrezcan espacios 
comunes adecuadamente tratados y con un apropiado sentido  del  uso comunitario. Dichas 
obras complementarias se considerarán comprendidas dentro de los precios máximos de la 
licitación. 

1.3. Normas de diseño de la vivienda
1.3.1. Recomendaciones generales
La unidad habitacional responderá a los requerimientos funcional-espacial, definidos para cada 
condición tipológica y su diseño comprenderá la conformación de la célula o módulo inicial a 
construir, más el estudio de su futuro crecimiento, cuando se trate de alternativa individual o 
colectiva, con uso exclusivo de una porción de terreno. La solución arquitectónica de la 
vivienda, deberá considerar su evolución en el tiempo, previendo la progresividad constructiva 
de la célula, de tal forma que su resolución constituya  una vivienda terminada, con los espacios 
y actividades que se contemplen cuando se prevea ampliación, como con el mejoramiento y/o 
terminación que se produzca posteriormente en la misma. 
La vivienda prevista de desarrollo en etapas, se define en su primera fase como evolutiva y 
adaptable a las diferentes condiciones poblacionales, e incluirá fundamentalmente  los rubros de 
construcción como: estructura,  muros  de  cerramiento, techo,  piso,  aberturas, núcleo húmedo, 
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instalaciones y un nivel mínimo de terminaciones. Estas últimas se plantean como 
económicamente graduales y previsibles de ser ejecutadas según las alternativas tipológicas que 
se generen por categorías y costos, posibles algunas de ellas de ser incluidas en la primera 
etapa y otras para ser realizadas en la segunda etapa a cargo del usuario, lo mismo que la 
prevista ampliación, cuando corresponda. 
Para   ello,   la   vivienda   considerará   ofrecer   un   desarrollo   habitacional   progresivo, 
contemplando la amplitud morfológica, con la riqueza y variedad que el tema merece como 
cobijo de la familia. Asimismo procurará responder a las condiciones ambientales, sociales, 
culturales y técnico-constructiva  regionales y/o locales, adecuando convenientemente las 
alternativas tipológicas, determinadas en 1.3.2.,  a  esas características. 
A los efectos de alentar la participación del usuario en el completamiento de la vivienda y 
facilitar  su  ejecución,  será  recomendable  que  el  proyecto  haga  comprensible  las  leyes 

constructivas y contemple con procedimientos sencillos y prácticos la manera de ampliar, 
transformar y/o terminar la vivienda. 
En líneas generales las variables de diseño se encuentran acotadas por las necesidades 
que surgen de las funciones a albergar y de determinado estándar habitacional progresivo, (en 
condiciones aptas de habitabilidad, seguridad y durabilidad), comprendiendo el potencial de 
uso de los espacios habitables con criterios de flexibilidad y crecimiento. 
En este sentido los espacios se definirán a partir de: 
a) Las funciones o actividad que deben albergar.
b) El  equipamiento  necesario  para  desarrollar  tales  funciones  y  su  ubicación  en  el 

espacio.
c) Los tamaños usuales de los objetos (o equipamiento) y las relaciones antropométricas 

que surjan de su uso.
d) Su posición con relación a los otros objetos y componentes de la vivienda.
e) La  distribución  de  las  áreas  de  uso  de  acuerdo  a  las  relaciones  funcionales  que 

integran el módulo inicial y de igual forma respecto a la vivienda terminada.
1.3.2. Acondicionamiento espacial y tipos de vivienda 
Los requisitos mínimos que se indican en los cuadros siguientes, serán de cumplimiento 
obligatorio. Las viviendas solo podrán ser en régimen de propiedad individual o colectivo 
(Régimen de subdivisión en Propiedad Horizontal), con alturas variables que abarquen, 
desde una sola planta (P.B.) hasta cuatro plantas (P.B. y tres pisos altos). 
1.3.3. Disposiciones  complementarias 
1.3.3.1. Para todas las viviendas de régimen individual y colectivas con terrenos de uso 
exclusivo, deberá considerarse obligatoria la ampliación de la misma, como mínimo a un 
dormitorio más, bajo el concepto de vivienda evolutiva, que provea en su diseño y construcción 
la respectiva variable con procedimientos sencillos. En cuanto a las viviendas de régimen 
colectivos mencionadas, ésta condición deberá considerarse de modo que no genere 
inconvenientes de ningún tipo en el régimen de propiedad horizontal. 
1.3.3.2. Los diversos espacios que integran el módulo inicial deberán estar organizados entre 
sí y agrupados de tal manera que el crecimiento de las etapas posteriores  no impliquen 
demoliciones de muros, transformaciones de  techos,  modificaciones estructurales y no requiera 
el uso de maquinaria o equipo especializado. 
1.3.3.3. Solamente se exigirá como obligatorio el cerramiento total de un dormitorio en las 
viviendas 2 dormitorios, de dos en las viviendas 3 dormitorios, y del baño en todos los 
casos, como espacios conformados, aceptándose integrar espacialmente el resto de los 
ambientes, dejando uno de los lados sin cerrar. Sin embargo para todos los espacios aún los 
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no conformados, deberán considerarse con los requerimientos especiales establecidos en los 
cuadros de acondicionamiento espacial respectivo y asegurando al subdividirse la ventilación e 
iluminación de los respectivos espacios. Deberá preverse en el diseño la colocación futura del 
tabique interior, preferentemente de tipo liviano y de montaje en seco. 
1.3.3.4. La altura mínima libre para los locales será de 2,60mts medida en forma 
perpendicular al piso,  para el caso de techos inclinados. 
1.3.3.5. Las viviendas deben considerar un espacio para guardado en relación uno por cada 
dormitorio, el que deberá preverse dentro de ellos o en pasillo adyacentes, sin que perturbe 
otras funciones. 
1.3.3.6. Las áreas de circulación se procurarán que sean mínimas y que no interfieran con las 
áreas de uso, para obtener un óptimo aprovechamiento del espacio. 
1.3.3.7. En caso de requerirse escaleras interiores, se descontará la superficie correspondiente 
al hueco o vacío por una sola vez. 

Estas deberán tener una huella mínima de 0,25 m., medida en planta y en el eje y una 
contra huella máxima de 0,20 m., debiendo prever pasamanos en sus lados libres, en toda su 
longitud. 
1.3.3.8. El diseño de la vivienda deberá proponer el acceso convenientemente localizado de 
acuerdo a su organización interna y teniendo en cuenta el crecimiento de su módulo inicial. 
En el módulo inicial de viviendas individuales y colectivas con uso exclusivo de terreno 
como mínimo se preverá una salida obligatoria al exterior que no sea la puerta principal. 
1.3.3.9. En viviendas colectivas en que no se prevea el uso exclusivo de una porción del 
terreno común deberá incluirse el espacio lavadero-tendedero para cada vivienda, 
incrementándose 2 m2. la superficie útil total; asimismo las superficies comunes no superarán 
el 12% de la superficie cubierta total. 
1.3.3.10. En viviendas, individuales y colectivas con uso exclusivo de terreno el espacio 
lavadero podrá estar ubicado en el exterior y sin techar. 
1.3.3.11. Todos los locales deberán cumplir con los coeficientes de iluminación y ventilación 
que establezca cada jurisdicción de acuerdo a las características climáticas regionales y/o locales. 
1.3.3.12. En caso de ubicar la cocina integrada al estar comedor, ésta deberá poseer una 
ventana independiente que prevea los requerimientos de iluminación y ventilación exigidos por 
reglamentación. 

1.4. Normas de construcción
1.4.1. Recomendaciones generales
A los efectos de observar estrictamente las condiciones mínimas que la técnica aconseje en 
cuanto a seguridad, habitabilidad y durabilidad de las viviendas, se  indican seguidamente el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales que servirán a su objetivo. 
En este sentido es recomendable contemplar como parte de las propuestas constructivas, la 
complementariedad y amplitud de los sistemas constructivos, con soluciones tecnológicas que 
posibiliten al usuario desarrollar un crecimiento planificado e integrado de la vivienda, con 
procedimientos accesibles y de fácil ejecución, sin alterar mayormente lo ya construido. 
En términos generales, los proyectos tratarán de poner especial énfasis en la adecuación 
de materiales, técnicas, procedimientos y desarrollo de sistemas constructivos, que incidan en la 
reducción de tiempos y costos y en el aumento de la calidad y eficiencia productiva. Para ello, 
procurarán proponer que la solución constructiva contemple: 
a) Correspondencia con los requisitos funcionales (organización interna de los espacios) y futuro 
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crecimiento, tomando en cuenta las dimensiones (en planta y elevación) y su resolución 
estructural. 
b) Correspondencia con los requerimientos ambientales y expresivos de la vivienda.
c) Asegurar el crecimiento y terminación del módulo inicial, mediante técnicas de 
construcción o montaje que en lo posible no requieran mano de obra calificada o equipo 
sofisticado. 
d) Utilización de materiales y componentes que en lo posible respondan a un criterio de 
modulación y estandarización, permitiendo integrarse  en  coordinación  constructiva  y  de fácil 
ensamblaje. 
e) Uso de materiales y componentes, siempre y cuando exista factibilidad de origen regional. 

f) Flexibilidad y amplitud para permitir el uso de materiales y componentes disponibles en el 
mercado regional para el crecimiento, mejoramiento y/o mantenimiento de los elementos 
constructivos de la vivienda. 
g) Correspondencia con  el  sistema  de  instalaciones  de  manera  de  lograr  la  máxima 
concentración, el fácil mantenimiento y reparación y el menor consumo energético. 
h) Proporcionar condiciones adecuadas de calidad ambiental al interior de la vivienda, de 
acuerdo a variables regionales y/o locales. 
i) Aplicación de metodologías de programación y procedimientos constructivos que 
acompañan procesos productivos, que permitan reducir tiempos de construcción. 
1.4.2. Normativa técnica
Desde el punto de vista normativo, será de aplicación la reglamentación  legal  vigente para la 

República Argentina, establecido en los Reglamentos CIRSOC e IMPRES - CIRSOC 2005, 

aprobadas por Resolución Nº 247/2012 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, 

también adoptadas por la Provincia de Entre Ríos a través de la Resolución Nº 734/14 M.P.I.yS. 

para el proyecto y construcción de toda obra pública de carácter provincial cualquiera sea su 
forma de contratación y de ejecución además reglamentos provinciales, municipales, y de los 
Organismos Jurisdiccionales, cuando correspondan, el Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares, y las presentes normas técnicas que tendrán prelación sobre todas las anteriores. 
En cuanto a los sistemas constructivos no tradicionales que se utilicen, deberán contar con el 
Certificado de Aptitud Técnica emitido por la Dirección Nacional de Tecnología de la 
Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, vigente a la fecha de apertura de la 
propuesta. 
En estos casos, los niveles de ejecución de obras, serán los estipulados en el Certificado de 
Aptitud Técnica correspondiente. 

1.4.3. Especificaciones por rubro de obra
1.4.3.1. Preparación del terreno
El terreno se nivelará en forma tal que la construcción quede sobreelevada 0,15 m. del nivel 
vereda dado por el municipio o la cota inundable. De no existir éstas, la cota de piso terminado 
deberá encontrarse a 0,25 m. como mínimo sobre la del terreno natural o de la que se tenga 
alguna referencia objetiva por alguna inundación anterior, a menos que el terreno este 
comprendido dentro de las áreas protegidas, por los planes de defensa. 
1.4.3.2. Fundaciones
El tipo de fundación a adoptar, en especial, tratándose de unidades de viviendas 
desarrolladas en más de una planta, dependerá de las características del terreno y será 
consecuencia del diseño y cálculo estructural respectivo. 
1.4.3.3. Aislación hidrófuga horizontal
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En todos los casos, la primera capa aisladora en mamposterías deberá quedar debajo del 
contrapiso y la segunda a nivel de piso terminado. Para los tipos de fundación descriptos en 
1.4.3.2. para viviendas en planta baja, tendrá las siguientes características: 
Para zapatas corridas y  pilotines de  hormigón. Se ejecutarán dos (2) capas aisladoras 
horizontales unidas verticalmente, de concreto 1:3 (cemento arena), con un kg. de hidrófugo 
cada 10 lts. de agua. 
1.4.3.4. Estructura independiente
Para el cálculo, diseño y ejecución de la estructura independiente, (cuando ésta sea prevista)   
deberá   tenerse   en   especial   consideración   los   siguientes   reglamentos: 
Reglamentos CIRSOC e IMPRES - CIRSOC 2005 
a) En relación con las cargas:

CIRSOC 101-2005 Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y 
otras Estructuras 
CIRSOC 102-2005 Acción del Viento sobre las Construcciones 
CIRSOC 104-2005 Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones CIRSOC 
108-2007 Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción 
b) En relación con el diseño, el cálculo y la ejecución.
b.1.) Hormigón.
CIRSOC 201-2005 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón 
b.2.) Acero.
CIRSOC 301-2005 Estructuras de Acero para Edificios 
CIRSOC 302-2005 Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios 
CIRSOC 303-2009 Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío  

y sus Comentarios 
CIRSOC 304-2007 Soldadura de Estructuras de Acero 
CIRSOC  305-2007  Recomendación  para  Uniones  estructurales  con  Bulones  de  Alta 
Resistencia 
CIRSOC 308-2007 Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección 
Circular 

b.3.) Madera
Reglamento  CIRSOC  601  Reglamento  Argentino  de  Estructuras  de  Madera  (pdf)  y 
suplementos de actualización 
Reglamento de construcciones en madera de la S.V.O.A. y normas IRAM sobre maderas y 
tratamientos. 
b.4.) Mampostería
CIRSOC 501-2007 Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería  
CIRSOC 501-E-2007 Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo 
Compromiso Estructural  

3.4.3.4.1. Estructura de Hormigón Armado: Las estructuras deberán ser ejecutadas siguiendo 
los lineamientos generales descriptos en los planos respectivos respetando su 

dimensionamiento como secciones mínimas. 
El contratista proveerá hormigón fresco que cumpla con las siguientes condiciones: Resistencia 
especificada mínima a la compresión (a los 28 días): f´c = 20 MPa. 
Cabe destacar que todo ensayo realizado antes de los 28 días, es admisible solamente como 
preliminar, debiéndose ensayar probetas del mismo pastón a los 28 días. 
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La empresa deberá suministrar hormigón fresco en forma continua según las necesidades de la 

colada que se esté llevando a cabo. Éste hormigón deberá ser colocado en los moldes 

según normas vigentes. 
El hormigón suministrado por la empresa  debe cumplir, en cada etapa de su preparación y 
hasta la puesta en moldes, con las normativas vigentes en el Reglamento CIRSOC 201 / 2005 

y normas IRAM correspondientes. Esto es: elección y composición granulométrica de los 

agregados, tipo de cemento portland a utilizar, dosificaciones, amasado, transporte y bombeo. La 

mezcla de hormigón debe ser diseñada y producida para permitir un flujo y llenado fácil de los 

moldes. 
En cada etapa de hormigonado la Inspección podrá detallar y exigir las distintas 
características  que  hacen  a  la  trabajabilidad  del  hormigón  fresco,  como  ser:  tamaño 
máximo de los agregados gruesos y asentamiento. 

Si el hormigón fuera elaborado con hormigonera mecánica dosificando sus componentes, se 
dará a la mezcla la plasticidad conveniente según el tipo de estructura y cantidad de 
armaduras, para que envuelva completamente las armaduras metálicas,  sin  exceso  de agua. 
La elaboración del hormigón se hará con personal competente y el tiempo de mezclado no 
será en ningún caso inferior a los 3 minutos. Se vertirá en forma inmediata a la terminación del 
amasado y en ningún caso se dejará transcurrir más de 30 minutos  en  caso  de utilizarse 

medios corrientes de transporte o 90 minutos cuando se utilicen camiones mezcladores. 
En los casos de emplear hormigones elaborados fuera de la obra se deberán seguir 
prescripciones equivalentes a las anteriores y las indicaciones que al efecto imparta la 
Inspección. 
En el momento de su colocación, la temperatura del hormigón no deberá superar los 30 ºC. 
Para el caso de bajas temperaturas del ambiente, esa temperatura no podrá ser inferior a los 5 
ºC. 
El hormigón que acuse un principio de fraguado no podrá ser volcado en el encofrado y será 
rechazado para su utilización. En ningún caso será permitido el agregado de agua para 
ablandarlo o mejorar su plasticidad. 
La consistencia del hormigón podrá ser controlada a través de la inspección mediante un 
Cono de Abrams a suministrar por el Contratista. El valor de asentamiento estará entre 5 y 10 cm 
según sea la estructura a hormigonar. 
Con temperaturas de 0ºC o inferiores no será permitido el hormigonado. 
Cuando la temperatura  media  diaria  sea  inferior a 5ºC y no llegue a 0ºC, se tomarán 

precauciones adecuadas a fin de asegurar que durante las primeras 24 horas posteriores al 
hormigonado se evite la posibilidad de congelamiento. 
En casos en que la temperatura media diaria supere los 25 a 28ºC, se deberán tomar los 

recaudos correspondientes para evitar que el hormigón sea vertido a una temperatura superior a 
los 30ºC. 
Para el caso de hormigonado a ser efectuado en época estival, se tomarán recaudos para 
evitar el resecamiento superficial por evaporación, mediante el uso de aspersores de riego o 
métodos equivalentes. 

3.4.3.4.2 Estructuras Metálicas: Todas las estructuras metálicas responderán  a  los detalles y 
especificaciones contenidas en las cláusulas técnicas particulares y lo que indiquen los planos 

respectivos. Todo aquello que no se encuentre expresado en dicha documentación, deberá 
seguir los lineamientos indicados por los reglamentos respectivos y por las “reglas del buen arte”. 
Las estructuras metálicas deberán responder en un todo a  lo  estipulado en los reglamentos 
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enunciados anteriormente CIRSOC, que se encuentran en plena vigencia en la Provincia a 

través de la Resolución Nº 734/14 MPIyS. 
Los trabajos aquí especificados incluirán, en general, todos los materiales, herramientas, 
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de las estructuras metálicas de 
las obras,  incluyendo las mismas estructuras, los elementos de anclaje y vinculación y las 
soldaduras. 
Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en los 
planos, y en las instrucciones recibidas de la inspección. Bajo ningún motivo se admitirán 
reducciones en las medidas de los elementos resistentes. 
Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la aprobación de la Inspección; 
y deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, uso y 
calidad de los materiales. 

Los materiales se almacenarán en la obra en lugares secos y protegidos. Se deberán 
proteger del óxido y otros daños. Los materiales dañados serán retirados y repuestos por otros 

al exclusivo cargo del Contratista y deberán cumplir con la calidad mínima establecida por 
normas CIRSOC e IRAM correspondientes. 
Serán  de  marcas  reconocidas,  que  tengan  certificaciones  nacionales  de  organismos 
distinguidos de acuerdo a Normas. 
El acero para las estructuras metálicas, especialmente las livianas, ha de estar suficientemente 

protegido de la corrosión durante el almacenaje y la elaboración 
Ha  de  ponerse  especial  cuidado  en  la  protección  de  aquellos  elementos  que  no  sean 
accesibles durante la vida útil estructural. 
Todo elemento terminado, inspeccionado y que fuera aceptado en obra, no exime al Contratista 

de su obligación de reemplazar o corregir cualquier material o trabajo defectuoso de 
dimensiones erróneas o mal hecho, aún cuando se advirtiera después de la inspección. En 
todos los casos la Contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo la 

reconstrucción de los trabajos que fueran rechazados por no cumplir los requisitos anteriores. 
Se debe evitar el contacto de elementos metálicos con materiales de yeso o que tengan 
cloruro de magnesio. 
Como protección, sobre todas las estructuras metálicas se efectuará un cepillado prolijo, si 

correspondiera a criterio de la Inspección. Se efectuará un desengrasado y desoxidado a 
fondo, cuando fuera menester, mediante la aplicación de solventes o de otras técnicas de 
reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminarán los restos de polvillo, debiendo estar las 

piezas completamente secas. 
Si se utiliza el tipo Esmalte Sintético Convertidor Antióxido 3 en 1 se darán como mínimo dos 

manos con color a definir por la inspección, siempre que sea a su satisfacción. En caso de 

emplear Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zinc también se darán como mínimo dos 
manos. 
La terminación de las estructuras que quedaran a la vista se hará mediante dos manos de 

Esmalte Sintético Brillante como mínimo, de color a definir por la Inspección. En todos los 
casos se dejará secar completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con el 
intervalo mínimo de 8 (ocho) horas. 

1.4.3.5. Cerramientos verticales y horizontales.
Cuando los muros sean de mampostería deberán observarse los reglamentos mencionados 

anteriormente para este rubro y también los correspondientes a "Mampostería Portante 
Cerámica" o de "Bloques de hormigón" de la S.V.O.A., según corresponda. 
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Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados en los 

planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las tolerancias 

de las medidas de los ladrillos. Los materiales a emplear serán de primera calidad y que se 
adecúen a las Normas IRAM correspondientes a cada uno. 
Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para 
regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las cruces. 
Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, éste se preparará previamente, 

practicándosele huecos en forma dentada con el objeto de facilitar la  trabazón  entre ambos. 
Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que aseguren la 
horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los paramentos. 
Las juntas verticales se alternarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su 
posición vertical. 

Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos 
con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de uso. 
No se autorizará el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la 
traba y terminantemente prohibido el empleo de cascotes. 
La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el ladrillo se 
mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede rehundida a 1,5  del paramento 

cuando con posterioridad lleve junta tomada, o enrasada cuando sea revocado. Todos los 
trabajos de albañilería deberán ejecutarse dando cumplimiento a las normas establecidas por 
el Código de Edificación de la Ciudad en donde esté sita la Obra y las que surgen de las 

presentes cláusulas técnicas. 
Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se 
haya especificado expresamente, En tales casos, el Contratista, si corresponde deberá 

presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, el detalle de los arriostramientos o 
trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las normas a 
aplicar. 
Los tabiques llevarán a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla de 
concreto 1:3, dos hierros de 8mm que se doblarán en forma de gancho tomando el ladrillo 
en sus extremos. 
Salvo  especificación  en  contrario  en planos  o  cláusulas particulares, se  colocará  en  el 
coronamiento de todos los tabiques un encadenamiento de Hº Aº de ancho igual al del 

tabique y 10 cm de altura por la que correrá una armadura de 2Ø8mm y estribos de 4,2mm cada 
15cm. 
De la misma manera, todos los muros que no se encuentren vinculados a la estructura 
principal deberán reforzarse con un encadenado de Hº Aº de ancho igual al muro y 0,15m de 
altura, con 4Ø8mm y estribos 4,2mm cada 15 cm. 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACIÓN 
Para la elevación de paredes de ladrillos comunes se usarán morteros de acuerdo al tipo de 

pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de carga o 
cimientos deberán usarse mezclas reforzadas. Las paredes de 30 cm. se podrán levantar con 
morteros de cal cuyo contenido de cemento se regulará en función de su altura y demás 

condiciones de conformación que presenten. 
Los  marcos  o  premarcos  de  las  carpinterías,  deberán  quedar  colocados  asegurando 
perfectamente sus grampas con mortero de cemento y se efectuará el colado si así lo 
requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurándose que 
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queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o umbrales. 
La colocación de las carpinterías deberá efectuarse prolijamente revisando los niveles y 
plomos antes de proceder a sus fijaciones. 
El trabado entre sí de los muros deberá realizarse de manera de impedir la formación de 
juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los ladrillos. 
Se colocarán en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro 2 Ø 6mm, dos hiladas 
antes, por debajo de los antepechos con mortero de cemento 1:3. 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES EN CIMIENTOS 
En el ancho de cimiento, en su plano de asiento deberá ser de 0,30 m mayor que el muro de 

elevación y compatible con la resistencia del suelo de fundación. Se asiente la mampostería de 
cimientos, directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, antes de comenzar la 
cimentación deben limpiarse muy bien y a fondo las superficies donde comenzará la 

mampostería, asimismo se deberá conservar la verticalidad  de  los paramentos. Si se trata de 
muros adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de las 

aislaciones verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que 
de ocurrir, deberá ser rehecha por el Contratista a su cargo. 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS 
Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos los tabiques de los espesores 

determinados en los planos. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para 
la albañilería común. 
Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones que 
se determinan para los ladrillos comunes. 
Siempre se considerará que estas mamposterías han de constituir tabiques interiores o 

muros de rellenos, no expuestos a carga alguna fuera de su peso propio, cuando no se 
utilicen ladrillos cerámicos portantes. 
EMPALMES 
En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse 

con muros o estructuras de hormigón se asegurará su vinculación mediante la colocación de 
pelos de hierro redondo de diámetro 6 mm. colocados en toda su altura cada 50 cm. por lo 
menos. 
Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas 
adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas al 
hormigón de la estructura al fraguar. 
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior deberá levantarse 
hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo completarse el espesor 

faltante quince días después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique 
construido forme fisuras en dichos empalmes. 
CANALETAS Y ORIFICIOS 
El Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura de canaletas, 

orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. Todas las cañerías a 
alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de grapas 
especiales colocadas a intervalos regulares. 
Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la 
estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista 
en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda omisión en 

tal sentido y de toda obra posterior necesaria. 
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Desde el punto de vista higrotérmico tanto los cerramientos horizontales como los verticales 
deberán cumplir con las siguientes normas IRAM: 
11601: “Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de los 
componentes y elementos de construcción en régimen estacionario” 
11603: Clasificación bioambiental de la R. Argentina. 
11604: “Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de los 

componentes y elementos de construcción en régimen estacionario” 
11605: “Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en edificios. 
Valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos opacos” 
11625: “Aislamiento térmico de edifi cios. Verifi cación de sus condiciones higrotérmicas. 

Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua  superficial  e  intersticial,  en muros y 
techos de edificios en general 
11630: Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Verificación riesgo de condensación 
de vapor de agua superficial e intersticial en puntos singulares de muros exteriores, pisos y 
techos de edificios en general 

11658: Aislamiento térmico de edificios. Puentes térmicos. Cálculo de flujos de calor en 
edificios. Método para el desarrollo de modelos. Procedimiento para la validación de los 

métodos de cálculo de gran exactitud 
Se admitirá un coeficiente de transmitancia térmica hasta un 20% mayor que el máximo 
permitido para la zona, cuando el muro deba ser completado por el usuario en una etapa 
posterior. En estos casos deberá verificarse que: 
a) Tanto los cerramientos horizontales como los verticales que  se  incluyan,  contengan todas las 
previsiones constructivas necesarias para su completamiento. 
b) La solución prevista previa al completamiento sea en base a elementos de fácil provisión en 
plaza. 
Esta norma será especificada en cada caso en el Pliego de Condiciones Particulares de la 
licitación. 
1.4.3.6. Revoques
Se consideran en este item, las distintas terminaciones de los paramentos a revocar, los 
cuales una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel, ni 
rebabas ni otros defectos cualesquiera. Los revoques tendrán aristas rectas exentas de 

depresiones o bombeos y las intersecciones entre paramentos y de estos con los cielorrasos y 
zócalos serán vivas y rectilíneas. 
Antes  de  proceder  a  la  ejecución  de  los  revoques  de  los  muros,  se  efectuarán  los 
siguientes trabajos preliminares: 

Se  limpiarán  los  paramentos  de  los  muros  de  manera  de  dejar  los  ladrillos  sin 

incrustaciones de morteros ni manchas de salitre 
En caso de contener afloraciones de salitre abundantes, se procederá a la limpieza 
del muro con ácido muriático al 10% y posteriormente se enjuagará con abundante agua 
Se mojará de manera abundante el muro previo a la aplicación de los revoques 

En ningún caso se tolerará un espesor mayor de 15 mm para el jaharro y 5 mm para el 
enlucido, ni tendrá un espesor menor a 15 mm en total. 
Las terminaciones en todos los revoques deberán ser perfectas, totalmente homogéneas, 
sin manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc. Las aristas serán vivas y 
rectilíneas. No deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otras 
imperfecciones. La terminación se realizará después que se hayan terminado todas las 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________74 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



instalaciones.

Sólo podrán revocarse las paredes que estén perfectamente asentadas, previamente se 
deberán limpiar las mismas para remover el material sobrante en las juntas, retocando las 

mismas si fuese necesario, se mojará el muro con agua, y luego se levantarán las fajas o 
guías.

Los niveles mínimos exigidos para construcción tradicional con mampuestos, son los que se 
indican más abajo. 
a) Exteriores
AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL 
En muros exteriores se ejecutará, antes de la aplicación del revoque grueso, un azotado 
impermeable vertical de concreto 1:3 (cemento-arena) e hidrófugo inorgánico al 10% REVOQUE 

GRUESO
Se ejecutará revoque grueso fratasado 

Los revoques se realizarán con cal hidratada en bolsa. Dosificación 1/4:1:3 
(cemento:cal:arena). El Contratista proveerá mano de obra especializada y de excelente 

calidad para la correcta ejecución de este ítem

Los marcos y elementos amurados se colocarán con anterioridad. La superficie revocada 
resultará plana, uniforme y se alisará con fratáz perfectamente en toda su extensión, sin 

rebarbas o cualquier otro defecto
REVESTIMIENTO EXTERIOR

Para la aplicación de material de frente ó símil piedra se efectuará sobre una base de 
revoque grueso perfectamente aplomado, sin oquedades y que hayan sido ejecutados respetando 

los lineamientos y exigencias del caso.
El Contratista hará todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color especificado 
en planos, ó cláusulas particulares para aprobación de la Inspección. Deberá ser homogéneo 
en tono y grano, sin uniones ni retoques.

Se emplearán para ello productos de primera calidad, y en todos los casos se deberá 
seguir las instrucciones del fabricante y de las directivas que al respecto imparta la Inspección 
de la Obra. Deberá llegar a la obra en sus envases originales cerrados.
Se exigirá mano de obra especializada para esta tarea.

Su terminación podrá ser peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado o pulido, de 

acuerdo a lo que indiquen las cláusulas técnicas particulares, planos ó directivas que imparta 
la Inspección de Obra.

b) Interiores
Comprende la ejecución de jaharros y/o enlucidos. Previa preparación del paramento a 

revocar, se procederá a la preparación de fajas o guías  para  la ejecución  del  mismo. Dichas 
fajas se realizarán bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendrá el 
espesor que en definitiva se dará al jaharro no pudiendo exceder por consiguiente 18 a 

20mm. El mortero a emplearse será 1/4:1:3 (cemento:cal:arena)

En el baño se ejecutará un mortero con hidrófugo (ver 1.1.3.6.a) fratasado hasta 1,60 m. de 
altura en todo su perímetro, con una faja de 0,30 m. de ancho y hasta 2,10 m. de alto, en 
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coincidencia con la ducha. 
En la cocina se aplicará el mismo tipo de mortero en paredes en contacto con la mesada y sobre 
el artefacto de cocina, con una altura de 0,60 m. sobre el plano de la mesada. 
1.4.3.7. Cielorrasos
Los niveles mínimos serán los siguientes, tanto en locales secos como húmedos. 
a) Aplicado: hormigón visto sin oquedades o bolseados sobre forjados en general.
b) Suspendido: placas o tableros con bastidor nivelado.
c) Se deberá colocar barrera de vapor y aislación térmica.

1.4.3.8. Contrapisos
Sobre terreno natural normal: de hormigón pobre. Espesor 0,10 m. 
Sobre platea de fundación o losa de hormigón: no es necesaria su ejecución. 
1.4.3.9. Pisos y zocálos.
En todos los locales se ejecutará sobre el contrapiso carpeta de mortero  de  cemento nivelado y 
fratasado con hidrófugo incorporado en los casos de planta baja, los que podrán ejecutar 
simultáneamente. 

Los pisos deberán ser de cerámico esmaltado o mosaico calcáreo o granítico, cuyas medidas 
mínimas deberán ser de  0,20 x 0,20 m. 
En escaleras se utilizara cemento rodillado. En patios, galerías, vereda de acceso y solía 
perimetral: mortero de cemento fratasado sobre contrapiso de hormigón pobre de 0,10 m. de 
espesor. Anchos mínimos, veredas de accesos: 0,60 m y perimetral de 0,40 m como mínimo. 
Los zócalos deberán ser del mismo material que el piso de una altura mínima de 0.10 m. 
1.4.3.10. Revestimientos
Se colocaran revestimientos de cerámico esmaltado o azulejo de primera con junta 
empastinada: en baño hasta 1,60 m. de altura en todo su perímetro, con una faja de 0,30 
m. de ancho y hasta 2,10 m. de alto, en coincidencia con la ducha; en cocina en contacto con 
la mesada y sobre el artefacto de cocina, con una altura de 0,60 m. sobre el plano de la 
mesada; y lavadero del ancho de la pileta y hasta una altura de 0,60 m. 
1.4.3.11. Carpinterías
Los marcos y hojas serán de tipo standard, pudiendo ser de chapa de hierro doblada con 
espesor mínimo BWG Nº 20, madera, aluminio o similar, quedando la elección del material y/o 
tipos de carpintería a criterio del oferente, siempre y cuando cumpla con las normas IRAM 
respectivas. 
En todos los casos deberán incluirse los herrajes necesarios  para  su  funcionamiento, según el 
siguiente detalle: que se entenderá como mínimo: 
- Puertas exteriores: cerradura tipo doble paleta standard, manijas de aluminio extruído, 
pomelas de hierro. 
- Puertas  interiores:  cerradura  con  pestillo  sin  llave,  manija  doble  balancín  de  aluminio 
extruido, pomelas de hierro. 
- Ventanas: fallebas y pomelas de hierro, brazo de empuje y aldaba de hierro, para carpintería 
de chapa doblada o madera. 
En caso de aluminio los herrajes podrán ser del mismo material. 
a) Carpintería exterior
Se colocarán sistemas de seguridad y oscurecimiento del mismo material de los marcos y hojas 
o cortinas de enrollar, en dormitorios y estar comedor.
b) Carpintería interior
Se preverá la colocación de marcos y puertas en todos los vanos. Estas serán tipo placa de 
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0,033 m. de espesor mínimo, con relleno nido de abeja o similar, tapacantos unificados, aptas 
para pintar. 
1.4.3.12. Pintura
Sólo se aplicará sobre la carpintería. Cuando sean de hierro las hojas y marcos llevarán 2 
manos de anticorrosivos y 2 de esmalte sintético. Cuando sean de madera sobre las hojas y 
marcos se aplicará 1 mano de sellador y 2 de esmalte sintético. 
1.4.3.13. Instalación sanitaria
Se deberán respetar las reglamentaciones locales de los entes prestatarios de servicios en 
cuanto a la calidad de los materiales, la dotación por unidad de vivienda y el 
dimensionamiento en general, considerándose los siguientes mínimos: 
a) Tanque de reserva, en caso de requerirse, capacidad mínima 850 lts., salvo 
reglamentaciones locales en contrario. 
b) Cañerías de distribución y alimentación de agua fría y caliente.
Las cañerías podrán ser de PVC polipropileno, roscado o termofusion, todos aprobados por 
autoridad competente, quedando en elección del material a criterio del oferente. 
c) Cañerías de desagüe primarios, secundarios, ventilación y pluviales: se ejecutarán con 
materiales y exigencias reglamentarias vigentes. 

d) Artefactos
Se proveerá inodoro sifónico a pedestal, depósito automático de embutir (mín. 12 lts.) o 
mochila. Tapa de plástico. Lavatorio de colgar, mediano. Receptáculo para ducha ejecutado 
in situ, con desagüe independiente y murete de contención. 
Pileta de cocina standard (mínimo de 35 x 55) de acero inoxidable. 
Pileta de lavar de 50 x 40 x 28 cm. de cemento, gres cerámico o similar. 
e) Broncería

 

 

Lavatorio:  juego mezclador, sopapa con tapón de plástico. 
Ducha: juego mezclador con flor fija, desagüe independiente con rejilla mignón. 
Pileta de cocina: juego mezclador con pico movil, sopapa y tapón de plástico. 
Pileta de lavar: 2 canillas (una C/rosca p/ manguera) sopapa y tapon plástico.- 
En viviendas de una planta o dúplex c/ uso exclusivo de terreno: 1 canilla de servicio c/ rosca 
p/ manguera en acceso o jardín. 

f) Medidor de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la localidad.
g) Accesorios
Baño: 1 jabonera, 1 toallero, 1 percha, 1 portarrollo, 1 portacepillo y 1 jabonera con agarradera 
para ducha. 
Cocina y lavadero: 1 jabonera. 
h) En el caso de viviendas afectadas al régimen de propiedad horizontal, éstas podrán 
compartir la entrada de agua, el tanque de reserva, la conexión cloacal o el  pozo absorbente. 

1.4.3.14. Instalación de gas
Se deberán respetar las especificaciones de las distribuidoras de Gas locales. 
En el interior de la vivienda se instalarán picos para cocina, calefón y calefactor. Ventilaciones 
para calefón y calefactor (tiro natural ó balanceado) conforme reglamentaciones. 
En el exterior gabinete para medidor y conexión a red o bien gabinete para garrafas ó 
tubos, conforme reglamentaciones de Gas del Estado, 
En las localidades donde no exista provisión de gas de ningún tipo, deberá preverse un 
sistema alternativo de calentamiento de agua. Asimismo, uno de calefacción, si el clima lo hace 
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imprescindible. El Pliego de Condiciones Particulares deberá especificar este requisito. 

1.4.3.15. Instalación eléctrica
Se ejecutará según la reglamentación Municipal vigente o bien la de los organismos prestatarios 
de servicios que corresponden. De no existir éstas se respetarán los siguientes mínimos: 
Los caños a utilizar para la instalación interna serán de acero semi-pesado, de espesor de pared 
superior al milímetro, o caños de material sintético aptos para el uso eléctrico no propagante 
de llama, instalados según lo estipulado en la norma AEA90364. 
Cajas: metálicas o termoplásticas, tipo liviano, esmaltadas en ambas caras. 
Cables: de cobre, multifilar con aislación de plástico. Sección mínima en circuitos 2,5 mm2. 
Sección mínima en comandos 1 mm2. 
En el interior de la vivienda se instalarán: 
1 boca y un toma por ambiente. 1 
toma adicional en cocina. 
1 toma adicional en lavadero 

Tablero seccional de 2 circuitos- 
En el caso de vivienda individual 1 timbre de entrada y campanilla con cableado  y pulsador, y 
en viviendas colectivas cañerías y cajas para timbre  con cableado, portero eléctrico con 
cableado y teléfono sin cableado. 
En el exterior un pilar de acometida con cajas para toma y medidor. En viviendas colectivas 
caja de tomas, gabinetes para medidores y tableros,  cuando  correspondan, según 
reglamentación local. 
1.4.3.16. Instalaciones contra incendio
Para viviendas colectivas, se deberá cumplir con las reglamentaciones locales vigentes en la 
materia. 
1.4.3.17. Varios
Mesada de cocina: de material reconstituído o acero inoxidable. 
Longitud mínima 1,20 m. 
Vidrios planos, transparentes, espesor 3 mm. a 4,2 mm. según dimensiones de las aberturas. 
Cerco divisorio: 3 hilos de alambre galvanizado, postes cada 3 m y de altura mínima 1,20 mts.. 
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VISTO 

PARANA,  3 o . AGO  1983

1·!GJ OYS?. 

La necesidad de unificar criterios en el trámite de es- tudio 
previo a las adjudicaciones para la ejecución de obras pfibli- cas; y 

CONSIDERANDO : 

Que previo a toda adjudicación es conveniente contar con el informe 
de una comisión que a partir del estudio y evaluación de- la documentación 
complementaria y propuesta aconseje con fund1entos la oferta más conveniente 
para los intereses del Estado y de la --- Comunidad ; 

Que la normativa vigente determina que el concepto de - oferta más 
conveniente comprende los aspectos económicos y t cnicos que hacen al 
cumplimiento del Proyecto y también conceptos tales -- como dePensa de la 
fuente de trabajo local, de la preservación de la industria y el comercio 
local, de las condiciones morales del adjud catario, su relaci?n empresario- 
trabajador - empresario- estado , el pago de salarios, leyes sociales y 
gremiales , tasas e impuestos en - el territorio provincial ; · 

Que es premisa del Gobierno del pueblo de Entre Rios la - 
·participación de todos los sectores de la administración en los te-- mas que 
interrelacionados hacen al desarrollo de las acciones pro--- 
puestas para cumplir con el mandato popular ; 

Que en el tema planteado tiene ingerencia además de los - 
respectivos Organismos Técnicos Constructivos la subsecretaria de -- Trabajo 
que, a partí de la inspección y vigilancia del trabajo , fi calización del 
cumplimiento de las normas , convenciones colectivas y reglamentaciones ante 
toda persona fisica y/o juridica que tiene peE sonal en relación de dependencia 
, conciliación y arbitraje en los -- conflictos laborales, tiene los 
antecedentes de las empresas contra- tistas que registra y hacen a los 
conceptos enunciados ; 

Que para lograr efectividad en el objetivo propues to de- ben 
asegurarse los medios para la evaluación d esos conceptos y -- fundamenten 
la resolución a adoptar ; 

Que de tal manera es procedente disponer que toda contra- ac ión de 
obra púbiica que realicen los organi?mos centralizados ; -- 
escentralizados;_autirquicos  empresas del estado, entidades ínter-- 
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1   . 

DECRETO No HGJOYS?   - 

l . 
medias, municipios y juntas de gobierno que actuén por Administra- ción Be-
J:-egada:-;-pox• L±cilación PdbTi-ca o privada;-concurso o cotejo 

-de precios, cue ten con fl_inf.orme fundado--de una comisión basado en una  
calificación por puntu e -de cada uno d ias conceptos deter minados en 
el Arttculo 7° d Decreto amentario N° 958/79 --- del-
Decreto ·Ley de Obras-?úbli ; 

Por elilio; 

EL  GOBERNADOR   DE   LA  PROVINCIA 

EN ACO RDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA: 

AR ICULO 1°.- Dispónese e toda contratación de Obra Pública que - . 
realicen los Organismos Centralizados¡ descentralizados; autárqui-- 
cos; empresas del estado¡ entidades intermedias, municipios y jun-- 
tas de gobierno que actuen por Administración Delegada ; por Licita- 
c-ión Pública o privada, conc1.ArSO     o cotejo-de precios debe contar - 
con un   inf.prme fundado de una comisión que   estará integrada también 
por. un representante ·de la S'J.bseéretaria de T-rabajo. 

--:- 

sistema de punta.je 1  que reglamentará eLMinisterio de Gobierno, -- 

¡: 
1  1 
;·i 
1    1 

Li 
1·: 

1 ''1 T. l 
T:r'Cúr:o '2° .

1

 
...: 

La, Comísi6n trabajará sobre una planilla tipo por el
Justicia, Obras y servicios blicos y fundará, por simple mayoría '  1

 
_su...cJ:>n sejo. 1 

...
i
 

Al<'T'I 'c::!u'td 3"0'.\..!,J,a  cmni sión .no_genera:rá- t_Qs ad c; .onales correspor\- 
------aié"'ndo a los funcioJ1_ad:o·s-y ag.entes que la--integren el cumplimien- 

--to dentro de sus Fun-ciones especificas-y en su relaCión de depen--- 
·-===e!-eflei-e.-e§t  ab1eeida.

-lill.TI1Ctirld 14°1:lJ El organismo o funcionario que propicie no aceptar
el Consejo de la Comisión deber fundar expresamente y   por escrito 

 .J .of""'- ·_· '"''1.cia y .!Ea nueva pr0puesta.
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f"''"  ,;[Jitt)(J 
! -- 

HGJOYSP. 

ARTICULd 6°.- El presente Decreto será refrendado por los Señores- 
MINISTROS EN ACUERDO GENERAL . 

comun quese , publ+que e y archivese. 
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li.ese.organlsmo•..: RESOLUCION " N! 222B MG;IOSP· 
·.Art ,s• -·Elpresente.Decreto será• refrendado REGLAME N• 
po los sellqres Ministros secretarios dltEstadode . .Ce•octubre  de·1988 
Goblerpo. Justicia, Obras y.Servicios PIJblicos y de s¡ t R".'ltJ 1f't"() 
Economla y .Hacienda.. 111 fs> l)t'\4 1/1¿11 Ml_;JOSP qÚe tllspone la

Art .7• - Roglstrese. comunlqlle!:e, pvbllqu creac de Comlslone rd ·utuci"IO de Propypstas 
se v.arcntvese.••,.•, ,._,... ,  .. .•· · · . rm!mo:2·• ti61ece que ei·Mirilsterlode 

.·. • -   .,jORGE P,<BUSTI •· . .Gobl!lroo;·Justlcllí; Obras-y Servicios Póbllcos•re 
• ••  tr   ,.,Hem6n D. Qrduna · · glamente.el slstema;¡y . 
,¡,.¡ ,.,.••:.···r,'llrfo F.Ma1hleu , CONSIDERANDO;
¡· :.  ·•  ··:  · .--- . •.' :··aue.es ne<:-esariO'IIfár-.fás paútas "y tóoiC:os·ftíri! DECR"E'I;O'N• .5B79  
MGJOSP   •... . .... ...,.... :   damentales a tener en c:\Jenta;,oomo aslmlsmo·et 
,•• •.!·.1\ .......... :DESESTIMANDO•.RECURSO::·· puntaje para cada;u,no;· 

:•.·.,;r,,.• ·:·.· .Paraná. 3 de novtetnbre'de 1988  .·<Que ,s.necesario que "Bt"Reglstró Provlnclal"de 
VIST.O •,...••..;.  (<-'\--   ••  •   -· • .,, ¡¡.., ·••·.;•··· ConstrucloresdeObrasPúbllcasproporcfone  ·laca: l.'." 
ElRecurso.deApelach .n Jerárqiltc·á·toterpuesto llllcaclónde lós propol')entes respecto alas condi· porJa set\orlla 
Maria Crlstina..Duret! contra·provl- clones económicos llnan <ler03, técnicos y moral:, dencla 
resolutlva.de la DlrecclóJTProv.lnclal de Vla- Que en lo,relerentlf•ii,,osf teinasrsobre.cumpll- tldad.del2 de máyo.de 
1.988,;qu& no hizo lugar al mlentó de normas..laborales..y..soclales, hlgiene.<y recurso.de 
riM)Catorla.rnaterlallzado contra Re seguridad   al,.ll!,ilu'=\tuaciAA esprlvi\IJYa dq a 
luc!On.OJ'.V•.def 3 de marzo de 1988, que l'\0 se · Subsecretaria' deTra't>aJo:"QulertacfemáS y sr1o·es- 
accedló a la solicitud de estabilidad.enJa catego- tima convenllinte oplnaiá ·de'•Jes:c:itros Jóplcos: . • 
rla XIII delEscalafón VIal, en virtud de la Jefatura · Pqr ello; . 
de Departa(llento.que. desempel\ara y  - . . . .El Ministro de .GObierno,·Justicia. 
CONSIDEJ;IAI)IDO: ·. . ,:   .: · • ,... · Ob¡es y ·Servlclos. Póbllcos 
,, que ,la apeiiiJl!e es designada, e1.11 de agosto ,R.:E s..U.E.J;-.V...E. 
<!el a/.I0.19BS,por Resolución N•410185 D.P.V..en · Art ..1• -Establecer, en el marco.del Decreto 
la Jelatura del Departam nto Planeamiento, en for- N• 4381188 MGJOSP, siguiente reglamentación, 
ina lnterltla: recofl'?Cié ::lose le.el pag9 por,subro- . para el acclonar:de las.Comisiones d Estudi de · 
gancla en ro la.clase dtJ revlsta.tltular·y,la,.olase .  Propuestas, para la ejecución de Obra Públlcás.• 
correspondiente a ese cargo 111 erlno: ... 1..': Art.  2• - los or!lahlsrnos  deslgnarán··a·os 

,.oue por Decreto N°.5522187 del23 de.etlem- agentes que Integrarán'cada comíslón.de.estudlo 
·, bre de 1987 y por Resolución N".1212 D:P.V. del · con lndlvlduallzaclóndO .Ia obra Y•requerlrá enea- 

. 18 de noviembre de 19B7..es.reublqada,n cla!le :so.de ser necesario la :o o Wract6n:de..otras ,re-. 

. X. cont¡nua!ldP $Xln.la pa cepclón de la subrogan- . • particiones. · 
· cla alá clase XIII. la Ql.e por Rosoluclón' N  6/88    .,<,Art•.3" -.-El estudio d laaolertas se.haré bajo
' D:P.V...fue dejada·sin ufecto;   ·.  ;·:·.   .. '· . ' las,aig JICI)Ies;paUtas••y punta]es:· 
:•··:ou,:f!II)Cii.su derect.o e'n el Arllc' .:IO 21 .'de la ..a),Monto de,lapr.opuesta.puntaje.dera.a '10.: 

C<!OSJit lón Provincial, en cuanto ntOtJre alas oon-,. · b).Equlpo prop , sto •.Puntaje:de·1.ta• 5,,eo. 
.• dlcron s·para separar del cargo que·_qesitmpel\a .· obras de ArQ!JIIectura y 1a 10 en Obras'tse 

·¡·u!' ao \e::· : • '. . .  : : • :· ·:;·":.. • :··,..· . tngenterla:.  · : . '·   .. · • 
. :·:O ;a-fs..110y 1'2obran c:llctámer de la As o) Plan de Trab )O:.yicurvadl! tnllerslones - ,!·so(l egal del Mlnlstorl<>.de 'GObleroo•• Justlc!a,, •. propuesta··'PUntaja.de:1 ·a 5. 

Obras ·y S«llvlclos Públicos.Y del sel\or Flsca1"de d) Análisis de precios·en¡elacl6n a la lórmula'
Estado respactlvamer.te; ·:'Y  ..•:  ·-·""'·•· . ·• de Vllr.iaclones.de Costo$ -.punt e.de.t:a 5.1 ·•oué.en lO'lo/mal, ol·recors"O ha'sldo·mal'dirlol· s es P!>r,lndl<¡1 !obaP a ·10.sl es:por fór-.

• do;.ya:Que no se ajusla·en lo dstableciCio·por elAr- mula·pol(flÓIXi).CIU 
: tlculo-·eo•,  segundo  párrafo, • Decreto ·ley· N• e) Personal Otmtto;adrplfllstratlvo y prolpsk>.-! 
!7060183: pero no obstante ello debe tenerse como .nallocal en    plantel estable de la Empr -t 

.;lnterpúesto por·ante el Poder EJecullvo Provincial, sa - puntaje .de 1a S; . ,. _ 

. !en·.resguardo de las,garantlas constitucionales; . 1) Relación laboral social;antecedentes::pun- 
,. eQue la."deslgnación de la recurrente establee!- taje de 1.a 1aprlvatlvo de·la Subs'écretarla: 

' dJl poF:Aesoluclón N• 410185 D.P.V.; fue 'con ca de Trabajo. 
: J rácter de Interina, por .lo que resulta intrasoenden- • O) Informe sobr ántecedentes empresarios:.:; 

• te la mención que haoodeiArllculó 21• de la Cons: puntaje de.:l .af.1 Privatlvo- dei!Roglstro : 
:Ut lón.t'rovlnclal. por resultar lnapl.oable al caso.. de.Constryctf?r;es,de $)bras.Públicas,=:al QUe.' 
,daqq que .todo lnterlnato es.reyocuble, precario,, .d.ebe sqnchárselo.la Col}'lislón er¡ylá(ldole; 
• 1r psil9rloy la'dura.cllln del ml o,no pu!!(le,slgnl-.' .solamente,el J tado de Jos.olerentes y,et 
.licar,consolkfaclón de ningún derecho a quien.se: nombre.-,presupu st!)loliciaJ Y.plazo de.1a' 

'·Íi .. pel\a el) es_as, COndiciones;,.. :•..-.,?_>!!,>•.·· •
h

_..obra. licitada;,  ·por .unanlmldad{c«r. 
bue se lmppne la desestimación de lo solicita- . ) Otro que, la Comisión 1   eo el r.curS? en cuestión; :.  .:·'   ,,,. • • sldere.nfiCQS8rlo4undamentando<s? lmpor 

! ,P,or, o: ,,.  .  ..  ·¡ .'· ,_..-:..· : : · tanela como asimismo la puntuacrón.ullll- 
.1,.,.,... El Gobernador de a,P.rovlncla  . zada··.1·a 5 ó .1·a.10. 

J   -.;¡, ;¡ ·:· \ .  O E C R.E  .A; .-•;·"'•) .  .. Art ..4• -A la:suma del puntaje que.cada "ole-: 
¡¡  

.'Nt..1.•.-Oesestlonllse lo colleltado al').el Re.,., ronleo
s•, 

l-a, resultante,de a.apllcaclón·del-lu- .
curso:de Apelación Jarárquloa,l<ltei'P,U!ISt.o porla tlculo se,le-adlciOM(á,lll slgulente•porcenla]e · 

:set\orlla Maria Cristina Ouret, contra: la provldcn- • a) 20%,sl,la.llrma es·,local. 
:cla·resolutiva de la Dirección Provincial de Vlall- .b) 15% .si la firma es'Provlnclal• 
.dad del 2 de mayo de 1988, QUO no hizo lugar al .e) 10% si la.!lima fiO siehdo Provincial, eslé 
: Reéurso de Revocatoria materlallzaqo cóntra.Re- · · rádlcada,tr,abaiando en Obras Púb.licas.en; 
lsoluclón•O.P.V. del3 de marzo de 1988, que no ac lorma )/llf1lerrurnplda, .dural)le,_los,:¡:¡J Imos7
• cedió a la "SOlicitud de estabilidad en la categorla .  diez.(1O) ·aJios en. el;lmbiiO: Provincial; 

lll.del Escalafón Vial, en·_vlrtud-del ,f"roo·ue de-. ·d) 5% si la flrmaaiO sienda:Provt!'olat::es'té·ra:.: 
sempellara de Jefe de, Departamento, en razón de dlcada.trablijando en Obras PúbUcas:en::tor4? 1¡los argumentos expresados en los:consideranoos·' ma lnlnter(!Jmplda dutante.los óltlmo$'.cin-r 

:delpresente texto legal y ratlllcailse los·mismos : co (5) anos 'en el ·ámblto Provlnélat; 
1
en ot.odO$ .sus términos. :•. ·•···' \· · '\".\.¡·:.-··.    ···\ :e)Sin porcen!aje.S! no.es Provlnc¡al1.1)i;so..dan : 
¡"·Art.·2• ...-El presente Decreto serif refrendado : ; .los .supuestos precesSel')tes, • . 
¡por.e s&llor Ministro de Blenestar.soctal; CUltura .l.O.S ele ntos para co!'Sid!!rar a,.ufll\ lrma co,:¡ 

Y Educación. . ...,.·• • ..,. •.•;    mo !ocal,o:Pr lf!cr.,r••son:. 
..A-(1•.3 ·,-:Reglslt ose. comuniquese, publique- ,a) SI es,unlpers9 !en qué-Oelegec;_lór:tde la 

lse,y. rchlvese y pasen las presentes actuaciones . ,Direcc n.Ge!'Oral !mposlllya(hneallzado a la Olrecclófl 
ffrovjnclal.de-Vialldad, para·notifica- · . su Inscripción(    ·: · . 
:clón de la recurrenle. cumplido archivase • .-    . .h\ '"" ttat a "'"'!':""'o-'e"ftft ft'  -ft- J-J - •--
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36 

ss-or-as:  2.351.868.· Pablo ·Azorln,    de·australés'qUinlentOl 

BOLETIN OFICIAL'' 'Para:jueves '22 e 
'Art:. s•·.;..·r.:a·callllcac16n:u vnada debe(4;'itn

"Cll1;081.a.er.lundada    por  unanlmldad  y/o 
IJ\IYGIIa, ,e}(p¡  oaose·IOs·cuos·de-dlsldencla  y 

219- PA-88; 25.288.219,(02.00); Pedro Ramón Me> 
reyr ;·304-MOOO. 17.900.240, (02.00); Juana Nlz, 
41-NI-88,'5.163232;(02.00);Eva    Krenz,38-KR-88, 

RESOLUCION N•'-2110' 
.. OTC 

··•• PtraM, : 
sus mo\JVcs.. Docadá reurión sa labrart acta c:oo 
zsuslconc:kiJiones :·.. Q,:. ..:¡;: .,,. '·'···:..,.·.••;; ·: :• • 
l·iArt.. ,......La.nrllla!QUG .oblenga, luogo'de lipu;
j:Bdj))O aetermJnadoott)•el tr.ICUJo 4•,'mayor purf. 
ta ;er6: ada másCOIMll'olente y. 
por lo (11\10 la 3<:qn$ejada •por la Comisión. - · 
• • Alt :·1•  -Los·organlsmos  1tlmés1ralmento'ele­
l!af n.a:ll!. tal!rla Mlnlstert,al de Qb( s.y Servl­ 
éJOS.Nlllcos:.Jnlormuobrelll apllcaclórlde la.J)fe! 
sonleotoda vetqúo lo esllmen tey los 
elementos que a su criterio permitirán corregir y/o 
pe·rrecclonar el,presente 'Sistema de punlaje. 
·'ArL s...-Registrar, c:qmnlcar, publicar y ar- 
chiYat,                                                                   A. 

· llernAn; D Ordana • ·

2.345,067•(0200);·!f6slea N. Escobar, 73-ES-88,      VISTO 
30.483.298, (02.()0); Ma!Ul Pauta Rojas, 331).R().88, tas'prcsentes   actuac· 
28.502.735;(02.()()).'-'1     ....... . . eiSr.AlbertoMaur lclo C 

Macncpn hljoa •Cltgo: Norma Catalina :>cnr    nómica:y -  . . 
ro, 305-SC88, 14.711.403, (02 7). ,'. CONSIOEAANOO  ; 

Departamento Federación  ·... f Oue ·la misma sorá d 
Anclanld14:  Enrlqueta .Arau)o    289-A -Ba.      tos de primera noceslde. 

5.064.6e8. (04-00). caso$' recurcos del pet lnYalklet: Maria 
Herminla Gonúlez de Ojeda, Oue la presente gesü 10900-S8, 

4.213.49U(04.()());Elva Irene Arau¡o,  prioridades establoéidl 290-AR-68, 2.348.011, (04.()0); 
Juan Ramón Cuollo, MAS por lo que el Sen 

337 U-88, 21.821.141 , (04.00); Alfredo Rodolro   ble ha rese.r\oado los'f< 
Oulnteros, 2SOO-Ba; 8.414.704, (04-00). •' ·• • Por ello·  ·•.••  · · 
niD Gueleguay  •  · • .. ' ,., •ei Ministro de
Ancianidad: Vlrglno Cruz Gómez.·366-G0-88, Cultura 

    5.848.399,'(0&00);.Juan·Ramón Bonlra ciO Cosso, · ·R E S 1

M-·l._N.I_' ..._···o:.·o.;k_ i_.'ci· AR..SOCI·A_· L,·•   331.(X).88, ·5.835.719;  (()6.00);  Antonia ·Otero, ArL   1• -·Otocgaru 
·"f'' . .,...., (0&00); 

CULTURA YiEDUCACION .::' ' :zss.AZ-88, i1.9n.887, !06:00): Rafael Ramlrez,    rielo Dlnes, Mt l!l• 5.9•
·. " "'' · ..  · 329-RA-88, 5.889.185, (0&00). · AnlonloQespoN• ·13 

Df,'CRE)'9 N ·5084 MBSCE .. · · ·:l.1j' • lnYalldu: Jullán Eálardo Furnaner1,1a3-fU.88, no a soiVell\ar gulo:i 
·-',··•• , ;: 'ACORDAHDO  PENSIONES 24.920.851, (00-00); Antonia Córdoba, 333-CQ.88;     gode rendir cuenta ar. 
·...,. ·· ·.Pa(d.'27-Cle 6etlertlb(o de 1988  2.631.903,(0&00);EulallaToresnaRios,327-fll-a8, la Provincia.

VIST0\1 1''•lo';.r. " ,..;,..\;.,i-oo·, •;<:;  •>¡ :· · . ·  2.274.881,  (0&00); Maria  AngéU  "Bres cln, Ar1:2•  -'1mpi¡1ar 
'"-t.as J)fese les actuaclonea' lnl<:ladis'aht&el MJ.      3J.4.8R.88;'2.308.680,  (0&00).' ··• ·:•  • •     • to: Car4cler O. Jurlsd • 
t"io do ll*lesW-6ocial; rutura:y EducaciOn,   DeparWrienlo 'Gualeguaychú : · zación 3, Analídad 4,1 
rela. <On pe<ldos de penslones cotrespoo.  ·'Ancianidad: AntOnia Isabel Cortesi,.327.Q0.88,    tor 03, Partida Prlncipl dlitntes!a 
Ja,Ley•4035;,.y ;·" '·' . • ···:' ·•· 5.221.913' (07·24): • ···· · · ··· ..  ·:  concepto 01, del Pro 
CONSIDERIINOO: l"' :., • :.Í.•  ·:·',.;; '\..:• ·; ·.\    maJkSu!·Carlos 'MMfa;FernándeZ: .1!1Í.ff-88,    para 1988j,Ór Decr ..
·.!au.cloepellclclr¡antahan IOS.r&- f4.842.300,-j07.()()) ."' .. ·'1   • ••• londosdeiOeerelo'! 

qulslto3'flfublecldoS eriel1exto del exordio,Justl-  Oepal1ai1M!Ito la p.z ·  ·   . ··Arl.3•   -Reglsln 
fieando:au ·estado denecesidad; ·.. ' .. . · ,.'  . ''Í\!Iclanklacl: Juan CarlOs Morelra, .(02-JJ0-88,   chiv.ar. 

··:aue·Ja•Dlrecclóiv  Segur lal;'depen-  5.898.757,  1): Petrona AQulrre,.291 . ·· Jo•• C. 

diente de la. ecretarla de'Silourldad Y Bienes-  . 5.356.133, (0600); EJva SiMa Lencin(..2 -Gll,   RESOLu oN N • 
ta(SocJal:eVaiU61as-·emluendo'-tnrorme : 5.34,3.105,( 1): lnmaculadáConcepc¡4 Latr"- "' favorable al:·respecto· ·" ,...,1,:.,...-.,: :'• ••·Ft    • ......,
. ·ollo;.l•.• 5_. ,:·.b· ;.1.,111,• ¡·_..,,. ... •    •••   1 nlcp.21;l:lMJ6, .5.342.!)22, ( li Mar . !;ella. . .  •  ''Parar 
· '.e : ':EI'Gobemadoi dé la Provincia.·:! .

1 
Crlsllha      .?14-lE-88. 01195·706• );.Es-. :VISTO.., .,, " •· 

-'li'.ll.;,,;;:y,;¡:':d) e:c:Eir>A.; ..; '";•, • ' . teban Vlllalba,.,220-VI -88 2.o:l7.552. (0&;38); Car· Las'presentes  a 
Ait:1•....:Acuórdanse, a pai'Ur delmes slgulen-  ·los Ellas VIUoldo.·222·VI-88, ·5·780·830•·(06:01);  ¡_ MiniSterio, m te  te'a la1ecl'a'Clel

pr8$81li&Docreto, pensJonos a la   ;G  l.ma.floJI!;S. 328-R0-88, 2.3115-334• (08-IO); Ma)  : co·Morlnt. soticita'a 
Aneiiu lnvalldez!y·Wadre'coñ hiJós'a'Cargo, .rlá.NanaBenedet U,337-BE-88. 2.301.776, (00,1® CONSIDEAANOO: ·. rogldospor ley'4035;-
de'iiÍ:yerdo al sistema de ha- i Blás -399-ME-88, 5.892.593. !0&-1O); P.rlmi- ; • ·aue lo'P!liicionac DerllS·que fíJa el AAipuiO 2··
Decreto'N".456187   Uva .·2MAL-M, 2.atMSO,(06-00); Agusun ·tar'ga.s\os'orlglnaao 
MAS,;ra'laS'persoria$ oua·a:·contlrulclón se'dota· ·Machado, 0<»..4A-88. 1.ll86.564, (06<19); Rosa Ma·  gica a la que debet
an:- -G ....,_,;·.,·:.·"'-\h,, .....:.•,... :rla legu1Íam6o. 203-LE-88, 5.493.033, (0&03); C1e- • • Que lagestión  so

De!lai1amento 'Col6n·;. ,.•.,.:.:._,... ;.. .• . . .mente eenotu.328-SE-88. 1.898.764, (08-36);car-  • dades dlspuestas ¡x
.:,.Anclenldecl: Marla·Auroca·Vooflray, 4-V<HIS, men Baireto, 33Q.BA.88,5.902.592; (08-03); Luisa· , 888188 MAS por lo 3.375..459,.';(01 
7):·Slomara Anaslacla·Orcellot,     Oulntana,·2fKlU.a8, 5.356.505, (08-00); Matla Te-   : lo solicitado. a cuyc 0.890.741,(01 11); ·,.¡-  ·  ·•·

resa Dotl, 137 ,5.343.790, (.06-10): Mblmo· ·11\oQCoolabloJ\.wlsd 
=Concordia.> ,,;,_  - - . . · ,Chaparro,   -as.2.054.171, (06-10); Francis-   :en·lo 'que lo canpc 

·.;- nc:tanldld:  Marf;uCena•Albornoz,  293-AL.$,     ' ca-Retamar, 325-1-lE-as, '5.356.387, (08-10); Ango-  Por ello; s:o29;'376!>!(o2.00); 
C\'rene'''Samcayo';'306-SA-as,   :la  Rainona ·vel4zquez,  217-VE-88,  ·1::m.m. ·• ·  El Mil1lstrt f:   - s;"'•(02:00) 
•AntonJol '?.edío   Scarlot.    t (08-10);'Bemardina Godoy, 357-00-88. 0.396.277'., eu1u 3().4-SC$i;' 
f.898.372:(02 1);VJC1órlana Seg<Ma,  !(08-1O);:Salvador Cóceres, 328-C0-88, 2.063.348;'  R f 
303-$E.00;·1Z:428;180, ¡02:1si,Antonia Rodrlguez,  ·(08-03).    ··' ···•:> ·•• · ·....- ' •  ···;u· .  'ArC1• -Otor¡ 33f.f!O.a8 
:058.71i6.J .OO);,'!=fnesto lgado, ln•al z: Juan·RaiÍ1ón • Alvelra:· 282:xt:=ss; · !australes mil qull'lk
1 ;?:'771:381; (02-00);·Ilo$arlo Carda,   :7.717.081,''(08-10); ·Rosa   Isabel   Gonzalez,     clscoMorlni,MI N 

:;; .026.542(•·(02 1l: ·VIct011a  .¡ara,   ·364-00-88,  25.261.090;'(06-10); Paula  )'olanda    ; Qe San Luis N• 18 
3 A.:s8¡• >207.2!16, "(02.00); 'Ervln ''Klchner, J Sánchez,298-SA-88. 10.589.087,(03-10); Marcolo • con destlno_ a soh 35-Kl-a8;·5.76ó.2B8;(02 
); Rila Ramona Ftu1os , • Gonztlez. 370-«>88,'2\).735.570. (08-1()); Berna-· 1c lnlrgoca a 165-FR-88,<5.065.596;(02-1!1l: 'Josela 
González. ¡bé Almada. 283-Al.-88,''5.929.981, (06-19); Oiga !rrente; con cargo 373-00-88( 1.485.0.'19.'l02 Qislina González;>   lAdela
Nqcera.44-j-10-88: 11.014.324,( 10); Ma-,  ;na 

,375-G0-88, S:020!31 ;··¡02 1);'Ramona GómeZ: 
1 

:rla lsabe! VIII . 221·VI-86, 31.383,45,, ( 1); dilo: Cerécter o, 
37oi-00-88;9.573.706 ¡02.00); a<la Bru)tocnesa,    ;Marra ,VIvlana  Urun<le, _to-tJR-88, .,:13.485.665    ganllaclón J,'F'Illl 
:wHIA.-88,,5.047.'469; ·(02.()());' Má "Benflez,  ,(06-00):  Mela  Natividad   Gtazzlanl.  371 . 'see1or03,Partklt 34HlE-M; 

5.028.4'.4,(02.()()):Rogella'Clulnteros,     :2.810.]72, (0&-38);Ana Maria Lecuadra., 211HA88, : 'sUbconc:epto 01; 27-QÚ lll8[11.4S4,596'"; -'(02..00):'
Sara'Lelva,   22.529.1 1. (0 1);  Vlclor    Manuel    l!bO <!a,.   'cldo para·

1988
P 21o:te.IJ8:'2 ?73.'2.4'4/C02-ó'n:' arla CeUe Barre-   t 77-TA-

84. ·5.937.300, ( 1). · .de lOS. londos dii lo, 32&-BA-88, 1-'1485:900; (02-(1(_)), 
!'JniUenaBe ez. M dt h N'colase Olmos . 
33N3E-88P.i047:451 (02.()0);'Marla ElSl Osorlo, 

8  
• con '!•  o:

1 
• !MAS:·

gJ.OSa8fEit'(02 1B Carn)en'Uedlna,'396-ME-88,   87-<>L-88,3.935.4 .  06-10); er Beatttzledes-  ;  Att.'3•-.Re¡ 
,J.<Ia '-1:f.l"'02""''.··EMra'>'-Galarza·,::.  •"-'•,88,     ma, 296-LE-88, 1.139.793. (08-10). Mercedes Al   .chivar    • 

.,.,..  ·"'  .....,, """"' ;claBénltez.     .18.239.563,(08-10); • Jo..
s.064.liT9;>r(02l07); ...,.Basllla 'lr¡Q :encla ·Paz,  ,na cclla'!Apez. 20&-1.0-88, 13.270.707,(08-00). - 
2214> : G4;("(02.()()); Eleuterlo'·!amay,  1 Arl.2•- El presento Decrelo seré refreroado 
76-T•.1.883.f- ;Héct r .1 1.0 Rulz 1por el senor Ministro de BJenostar Social, CUltura lR.ESO l_! l 
Olaz,'328-RIJ.88, 5.-7'79.638, (02-00), AUr.IJ!a Galar· !y Educa·'"- · ·  • .  .,. •  · ! '• . 

362.qM!S, f487.2 (02-00);ROsa'SavlnaGaf. •' . • ·. • 
;u;:o 732:209;·(&.l-ÓJ>:<Wsa'Fleltas, · M'3•·-Reglstrese, nlquese, &-. 

180-FC..elf. 0'889'366:' (02 7)"':rusta·AJzugaray      .se y pasen las presentes actuaciones al Mlruste- 
279-Al-88:'1.21Úl17.'(02.00): nma Delf ina·Agu    119de'Bienestar Social, CUltura Y Educa ción. a sus

J• 
VISTO··· 

Las'presente: 
Ministerio. modl 
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; 
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Que (ltH
1
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1
:ulos .Jg y  t, u  ele  la r..iltula  uonun  se ,.,,.t,J,•r, u fdcl  fliiHLu:-:  

y  pr•rct'UI :n)es  n ·lt:r· •.. en r..uentn  ¡ulr 111 c.:•unl5;f''"''·"J  1ll!  t::,llldl• l'l d.· fll up t·· t n:J  ,,)  uhun,•ut!t,  

tlo  cull1.&.COl'  lu.s ufct'Lifll::J  (\tt::Jcnl•.ulo:J; 

()1.1:1 sl:i lJlen las f)oules meeu;lnutu•u!:i luu1 .st rvfd u pun: uui 111 "" -

.,.J '·' 11 1 fu 1l(: 1;-.s tr!\stint.os r·eperLJcJonr.s para ln i.HI.ft br.:,,( ión 1ft: J,.·; n'H•I!I pl,ldtt l;j                      

o'lvie te lfl nt!r:t!. lclacl   tll.!   •o,lrtJc: r·  Ltls  1  Sll•·•i  il 1   u olu  ""'''""'' "" mejuo·   esulta<lo    

la solccc:lñn o:olllnorlsta; 

C ••!     onsec:ucnr;.l;.n  se cst iRhl  cc)nv•!ul t!UI.e  su: L Llu r t": 1 r c•'<t .. - cft:   l n:-l  Ul t 
lt:IIIOH  1ii   ,,v clt•  lu : l!SOfw.ic ll  Nó  2'.!'.!(J/Hfl  sru (tltcnu · ' t·:tftÍI ti 11 tln  ... lrhlllhl ltl  llnJ  

,f,c:rato NU  'rJ81/M HC.IOSP  ul  C:UHI   Jtllg1Unt1"!11f'H:

1 1 
Put  e!1Lc•: 
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ll  g  : 11  1·:  l. y  1•:   ; 
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A ·r.u: ILJj   ,u....s•.lt:d'. -. Jos 

,. ! - los A&l.(culus JO  '1 1, clt•  1 ! l l!"'' lur' ,, 

N''  :!!:.!•J/HH   fi:.IOSP  fjtlp  •¡uederou  'rt dtu;todus  de:  fa  siJ;ulo ntu  forrnll: A! 'lt'l-'1.0 

'1''.- 1·1  •!sl•••lru  ch: llS ofertas :se hn1·!l lmju  l-iHt  !:l   uit:nfcs pnulit  y  1''"''' 
.1• ·: í : 
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;r )   '•"l t tl clu  .Jll  ru·t::ptu.\st:o: JlUntnjt!  1le   1   t-1    ldl . 

:\r1 
l• l  l·:.p••l•"  prupth.;St.o : puutl\je  r1e  1  o  JO. 

, J   l'luu •h  trah. jn',  plnn  de  n..:opJ.u  y   plnu  llc   lnv• r ifHit•!;:  ,(,.  1  u   , , 

ti} A11.'1l i J ctd  precJ.os·en 'relaci/n, u :Jn  f:la1·t.Jntl y ''JII!:ilL! f1   IHs • •,n·lit 111 

':'" ""tcthi-'C I•Io . por  el¡¡>ljegu:  de  t  a  JO 
t.d   1 t f'!HUI{Il  nhr¿a·o. adminiSlllatJvu  '1  rnuh.:sJonnl  ltu:at  Cll  l:l  Jd.rlltlt l  1 •!_

1 ulll" olo:  '1"  7"'1"·esa:  ele l a 5 

1:1 u.:i/•11  l11IU)t8l  SOCJU1,  Sf\leL..etlt!nles,  Jltll\t8jC  tiC  )  d  5 ()fiVéH IVU  ele 

l.o ;.,¡,,.cct'( tJd.a' de TrE'>ajo. 
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LEY  No  9.353 

(B.O. 31/8/01) 

CONTR.A.TACION  DE BIE 'ES  Y SERVICIOS. PROCEDI:VIIENTO 

Artículo ro - La Administración  Pública

Provincial.  sus  organismos  autárquicos  o 

descentralizaqos,  las sociedades  y empre­ 

sas del Estado Provincial, en codo procedi­ 

mienco de contratación  de bienes o servi­ 

cios deberán  dar preferencia  a las  aferras 

de empresas que reúnan  los siguientes re­ 

quisicos: 

a) Acreditación de su radicación o asien­

to principal en la Provincia de Entre Ríos, 

no menor a eres (3) años. 

b) Similar calidad del bien o servicio ofre-

cido. 

e) Constancia de pago de codos Jos im­

puescos provinciales, de las tasas y/o con­ 

tribuciones municipales y certificado de li­ 

bre deuda emitido por la Dirección de Ren­ 

tas de la Provincia de Entre Ríos y/o el or­ 

ganismo de recaudación municipal perti­ 

nente. 

o su producción fuere insuficiente en CJn­ tidad y/o 

calidad. la adquisición será prefe­ rentemen te 

efectuada a las empresas co­ merciales radicadas 

demro del ámbico pro­ vincial que puedan abastecer 

cales bienes, sobre la base de precios competitivos. 

e) Las  prioridades  sucesivas  la  tendrán

los bienes o servicios de origen nacional y por 

último los de origen extranjero . 

Artículo 3" - En las licitaciones de obras a 

encarar por el Estado  Provincia!. se de­ berá prever 

en cuanto t"uera técnicamente posible y conveniente 

la utilización de bie­ nes (productos primarios o 

industrializados, materiales y  otros) produc idos o el 

abora­ dos en el terriwrio provincial  en un  por­ 

centaje  superior  al  cincuenta   por  ciento (50%). 

Siendo responsabi lidad exclusiva del concrarisra 

probar cualquier caso de inexis­ 
tencia de determinados bienes. Asimismo 

d) Constancia de inscripción en la Di­

rección General de Rentas Provincial de los 

automotOres , propiedad  de la empresa. 

e) El prec io ofrec ido no deberá su per:1r

el cinco por ciento (5%) con respecro a la 

mejor oferta en el caso de las licitaciones o 

el cinco por ciento (5%) del precio de pla­ 

za en el caso de las concrataciones directas. 

Artículo zo - En relación al artículo 1 o

se tendrá en cuenta primero las ofertas de 

las empresas provinciales , considerando en 

ambos casos  los  siguientes  aspectos: 

a) En primer término se adquirirán   los

productos primarios de origen provincial, 

los productos industrializados que utilicen 

insumas del mismo origen o que tengan el 

mayor va lor agregado incorporado en la 

Provincia. 

b) Si  los  prod uccos primarios  o indus­

triali zados no se produjeran en la Provincia 

deberá preverse que el origen del cien por cienw ( 1 

00%) de la mano de obra no espe­ ci alizada y el 

cincuenta por cienco (50%) de la mano de obra 

especializada sea de naturales de la Provincia o fuera 

de ella con dos (2) años de residencia en la misma. 

En codos los casos el cumplimiento del presente 

artículo no podrá representar un aumentO del 

presupuesw de obra superior al cinco por ciento 

(5%). 

Artículo 4° - Cuando se trace de contra­ tos 

ejecutables en el inceriorde l a Provincia se dará 

prioridad en l a evaluación de l as ofertas a empresas 

radicadas en las localida­ des destinatarias del 

proyecto final. c:n l as condiciones del artículo  1°,  

incisos  b). e).

d) y e). Si por razones de capacidad Lecni­ ca o 

económica no ?uedan competir las empresas 

radicadas en dichas localidades. se pno riz ará en !él 

evaluación a !as empre- 

Enero 2002 Digesw Legislativo de Enlre Ríos 
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or:!c:ón de l .1. 's ;!:7: rs.lt·s   cc:1l/es par:1 ia cio de ccnsultor :'J. se .:onc:-e:::.:!.::i. prer..e:-e:1-
ejecuc:ón C<! la obr:1. er:1e:1re, .:on profesi onales o ::éc::.iccs ma- 

Artículo  5°  -  Cuando  en  los  proyectos 

de obras o servicios a contratar existan  va­ 

ri as  propu estas  vi ables, se elegirán  aqué­ 

llas que perm itan  la mayor  utilización  de 

materiales   o  produccos   que  puedan   ser 

abastecidos  por  la  i ndu stria  local  o desa­ 

rrollados en r.iem¡:io. costo y calidad razona­ 

bles por ella, teniendo en cuenca los siguien­ 

tes  aspectos: 

a) Las especificaciones indicarán siem­

pre bienes que puedan prod ucirse en la Pro­ 

vincia, salvo cuando la industria provincial 

no ofrezca ni sea capaz de producir ni n gu 

na alternativa  total o parcialmente  viable,_ 

aqué11a que cumpla la función,.reque rida a· 

un nivel tecnológico  similar y en condicio­ 

nes satisfac torias en  calidad  y  costos. 

b) Si un bien puede ser provisto por la

in dustria ·local, pero solamente hasta decer-· 

minado  peso ,  volumen, tamaño,  potencia , 

velocida d o cu alquier otro l ímite de especi­ 

cricufados  en  !os respectivos colegios de cada 

especi alidad cor¡ asienro en la Provin ­ cia y que 

acredicen un a residencia real y efectiva en la mi sma 

no menor a eres. (3) años anteriores al rriomenr o de su 

oncrata­ ción. 

Cuando la complejidad técnica del servi­ 

cio de consul toría a contrata r u  otras cir­ 

cunstancias debidamente jus tificadas así lo ex ijan, se 

podrán contrata r los servicios de consultoras del resro 

del país o del extran­ jero,  dando  prioridad  a  

aquéllas  que en mayor proporción incorporen  

profesiona­ les o técnicos locales. 

Articulo 7° ·Las comi siones que según el caso 

deban decidir fa preadjudicación .de u na contrataci ón, 

deberán cumplimentar lo dispuestO en la presence Ley 

bajo pena de nulidad. 

Artículo go- Invitar a fas Municipalida­ 

des y Juntas de Gobierno a adherirse al ré­

ficaci ón se trata::-á que los proyectos  se 

encuadren dentro de lo que resulte razona­ 

ble desde el punto de vista técnico, con el 

fín de facilitar f a máxima participaci ón de 

la industria provincial en su prov i sión. 

gimen estatuido en la presente Ley. 

Artículo  9o - Derógasc  toda  disposic i ón 

que se oponga a la presente. 

Artícul o  lOo  - De  forma. 

Enero 2001 Digesto Legisiati vo de Emre Ríos 
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RESOLUCIÓN N" 
242 

MGJEOYSP 

pAR.Al"!Á, L1 4 MAY 2009 

VISTO 

La Resolución N" 131 del Ministerio de Gobierno Justicia Educación; Obras y 

Servicios Públicos, de fecha 28 de abril de 2009, y p.ublicacf. en el Boletín Oficial del 

día 14-05-09 y;                                                           · 

CONSIDERANDO: 

Que la citada Resolución 131/09 MGJEOYP, modifica la 647/92 MEOYSP; 

Que se ha detectado un involuntario error de redacción en el artículo 1° de la 

Resolución 131/09 MGJEOYSP, que para una correcta interpretación es necesario corregir, 

atento a que la Resolución 647/92 MEOYSP., en su artículo 4to. Inciso a) se refiere a 

porcentaje y no a puntos;

Por ello; 

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE GOBIER<'\"0, 

.JUSTICIA, EDUCACIÓN , OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RESUE VE: 

ARTICULO   1°.  Rectific artículo 1"  de,  la  Resolución   N"  131!09

MGJEOYSP ., en la parte éio  de se expresa ... "a) Si la firma es provincial  : 20 

. puntos sobre el punto a ..." ebe leerse... "Veinte por Ciento (20o/o) sobn'! el punto  

a)...",  result aplicación .a partir de  la fecha de la presente 

Resolución.- 

ARTICULO  ZO:  R 

de  Despacho  de 

Planeami ento In 

f Hs/ 

om uni car, p bli car, archivar y pasar a_la Dirección ste . Mim 

terio p a su comunicación a la . Secretaría de aestructur  ·para re  li 
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131
RESOLUCION N" MGJEQy.Sl? • - 

l? , 28 ABR 2009

VISTO : 

- 
La Resolución N° 647i92 MEOSP, modificato i e la 

Resolución N° 2229/88, esta últ{ma reglamentaria del Decreto N° 
438V88 MGJOSP; · 

·...._
CONSIDERANDO: 

.... 

Que el articulo 4°  de la Resolución N° 647/92 MEOSP,
establece ciertos puntajes y   p utas a tener en cuenta por las 
comisiones de estudio de propuestas, al momento de calificar las 
ofertas presentadas; 

Que si bien dichas pautas han servido para unificar el criterio 
de las distintas reparticiones para la adjudicación de las obras 
·públicas a contratar, se estima oportuno adecuar las mismas a nuevos 
pr-incip.ios de nuest"ro derecho público, particularmente el artíc lo 67° 
inciso b de la Constitución l?rovincial; 

Que en consecuencia 
inciso a) y asimismo. derogar 
artícu o 4° de la Resolución N° 
el espíritu qe la norma ni del 
·reglamenta; 

resulta conveniente modificar el el 
inciso b; ambos- del citado 647/92 

MEOS?   sin que ello altere Decreto N° 
4381/88 MGJOSI?  al cual 

Que es menester precisar que la presente modificación 
entrará·en vigencia a partir de su publicación; 

Por ello: 

EL  MINISTRO  SECRETARIO  DE  ESTADO 

DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS-PUBLICOS 

RESUELVE 

ARTICULO 1° . - Modificar el articulo 4° de la Resolución N° 647/92 
MEOSP, · el que quedará redactado de la siguiente forma: 
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j 31 
:QESOLUC:Z:ON N° 

ARTICULO 4° :A la suma del puntaje que cada o:Cerente obtenga, resultante 
de la· aplicación del Articulo 3°, se le adicionará el siguiente  puntaje; 
a) Si la firma es provinc al
Los· elementos para considera r 

20  puntos  sobre el punto  a) , · :· 
a  una  firma  como  local  o  provindial 

son: \ 
a) Si es  unipersonal,  en  qué  Delegación  de  la  Dirección   eneral

Impos tiva  ha  realizado  su  inscripción;  .. 
b} Si  se  trata  de  Socinda ,  el lugar  donde  inscribió  el 
Contrato  Social  y  Delegació e  lá  Dirección  General  Impositiva· 

-donde se inscribió ." 

. - . i . 
\ . .:RT:tCOLO     2°.- Regj_s r:.re¡, COrun1.ques pw:> j_qucsc  y arch1.vese.

/ \
\_ u =o ,...._.ll!»ll!{Cl8.1111Q. 

Jwadcl• 1!-fw-c•olOn 
y s.,,,.,cJo• Jtúb!. 

ANEXO CORRESPONDENCIA DE ARTICULOS SEGUN CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
NACION Y DECRETO PROVINCIAL 2715/16. Segun las modificaciones introducidas por el Codigo 
Civil y Comercial de la Nacion, aprobado mediante ley N°26994 vigente desde 1/8/15, se detallan las 
correspondencia de los Articulos que se mencionan en el Pliego General de Condiciones.
Articulo 6: donde dice union transitoria de empresas corresponde diga "Union Transitoria" U.T.
Articulo 12: donde dice Articulo 2013 del Codigo Civil, corresponde Articulos 1583 al 1587 del Codigo 
Civil y Comercial de la Nacion.
Articulo 66: dende dice Articulo 1646 del Codigo Civil, corresponde Articulos 1273-1275 y 1277 del 
Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
Articulo 68: La Redeterminacion de Precios se efectuara conforme al Decreto Provincial 2715/16

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________90 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



Provincia de Entre Ríos

Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ÍNDICE

ARTICULO  1º-OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO  2º- PRESUPUESTO OFICIAL 
ARTICULO  3º-LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
ARTICULO  4º-PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
ARTICULO  5º-PLAZO DE EJECUCIÓN 
ARTICULO  6º-PLAZO DE GARANTÍA 
ARTICULO  7º- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 
ARTICULO  8º-CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO 
ARTICULO  9º-RECOMENDACIONES 
ARTICULO 10º-PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035  ARTICULO 11º-
MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
ARTICULO 12º-PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO 
ARTICULO 13º-NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS 

PROPONENTES 
ARTICULO  14º-CONTRATACIÓN DE SEGUROS 
ARTICULO  15º-ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR 

LOS PROPONENTES 
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LICITACION PUBLICA Nº  17/16

GUALEGUAY 48 viviendas

PROTOTIPO PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS TECHO DIGNO



ARTICULO  16º-RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS 
ARTICULO  17-DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES O 
SOLICITUDES 

ARTICULO 18º-TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN 
PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

ARTICULO 19º-TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA 
ARTÍCULO  20º-RÉGIMEN DE MULTAS 
ARTICULO  21º-PRESENTACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA 
ARTICULO  22º-COLOCACIÓN DE LETRERO EN OBRA 
ARTÍCULO  23º-ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO 
ARTICULO  24º-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIAS 
ARTICULO  25º-MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 
ARTÍCULO  26º-REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS ARTICULO

27º-ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA 
ARTÍCULO 28º-GASTOS DE INSPECCIÓN 
ARTÍCULO 29º-REDETERMINACION DE PRECIOS 
ARTICULO 30º-SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
ARTICULO  31º-VARIANTES 
ARTICULO  32º-ANTICIPO 
ARTÍCULO  33º-ACOPIO 
ARTICULO  34º-PROPUESTA TECNICA 
ARTÍCULO  35º-CONDICIONES DE DISEÑO 
ARTÍCULO  36º-EVALUACION DE PROPUESTAS Y PROPONENTES: 
ARTÍCULO  37º-ADJUDICACION Y CONTRATO 
ARTICULO  38º-DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
ARTICULO  39º-MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 
ARTICULO  40º-DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS 
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CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIONES DE LA LICITACION, CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS 
La presente Licitación Pública se encuadra dentro del Programa “Federal de Construcción 
de Viviendas TECHO DIGNO”. 

La Adjudicación, la Contratación de la obra y el Inicio de la construcción del Conjunto 
Habitacional quedarán supeditados a la disponibilidad de los fondos específicos que la 
Nación remita para este Programa.- 
ARTICULO  1º  - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la 
Contratación de la ejecución de los trabajos correspondientes al Conjunto Habitacional, 
que a continuación se describen. El Comitente de las obras es el Instituto Autárquico de 
Planeamiento y Vivienda, de la Provincia de Entre Ríos. 
Descripción de las obras:

 
 
 

  
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 

DE LA LICITACIÓN
a) Modalidad de la licitación:
La modalidad adoptada para la presente licitación es: Proyecto Urbano y Precio 
propuesto por el Oferente y en cuanto al Proyecto del Prototipo es provisto por el 
Comitente. El Proponente deberá aportar el respectivo Legajo de Proyecto de la 
Urbanización, adoptando obligatoriamente el prototipo del “Programa Federal de 
Construcción de Viviendas Techo Digno”, del cual se adjunta legajo técnico completo y 
cómputo de un prototipo.
b) Llamado a licitación:
La licitación se realizará en el lugar, fecha y hora indicados en los correspondientes 
avisos del llamado, pudiendo participar de la misma aquellas firmas que satisfagan los 
requisitos establecidos en las Bases Generales y este Pliego. Por causa justificada el 
Comitente podrá prorrogar la licitación, en cuyo caso deberá hacerlo público mediante 
avisos similares a los del llamado a publicar en los mismos medios que aquel, como así 
también informarlo a los adquirentes de pliegos en forma similar a la adoptada para 
transmitir las aclaraciones que se formulen acerca de la licitación.

c) Precio, forma de pago y lugar de venta de los pliegos de licitación: Los pliegos de 
licitación estarán disponibles para su venta en los lugares y al precio que se indique en 
los avisos del llamado correspondiente. Los mismos podrán ser abonados en efectivo o 
mediante cheques librados a la orden del Comitente.
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 Las obras de viviendas que se licitan son las siguientes: la cantidad de 48 viviendas  en 
GUALEGUAY Departamento GUALEGUAY, de las cuales 4(CUATRO)corresponde  al Prototipo 
de Situaciones Especiales, del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo  Digno  
con  financiación  mediante  el  Programa  Federal  de  Construcción  de Viviendas Techo 
Digno. De las cuales se deberá ejecutar el número  de viviendas para discapacitados que se 
indica en este Pliego, con sus respectivas obras de infraestructura y obras  complementarias,  
en  la  ciudad  respectiva,  cuya  tipología  es  de  unidades individuales en planta baja,  
encuadradas en dicho Programa. En cuanto a las obras de Mejoramiento del Hábitat urbano 
Infraestructura y complementarias serán financiada por
el Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno. 



d) Sellados: De acuerdo a lo dispuesto por Ley 7291 no corresponde sellado de 
actuación administrativa o sellado de foja por las presentaciones a efectuar en la 
licitación.
ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: 

 

 

 
 

 
  

 

Se fijara que el monto máximo de adjudicación sera:
A.-Presupuesto oficial de las obras de viviendas, honorarios de proyecto urbano y 

 

 

 

 

 

 
   

mensura:TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 
TREINTA con 52/100 ($33.486.130,52) PRECIO TOPE al mes de  SEPTIEMBRE de 2016. 
B.- Presupuesto oficial de las obras  de  infraestructura  y  complementarias  de las  

SESENTA Y SIETE co n 07/100($5.468.567,07) PRECIO TOPE al mes de SEPTIEMBRE de 2016
viviendas:Pesos CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

Presupuesto oficial total por unidad  

  
 

 
 

 

El Presupuesto Oficial de las obras por cada unidad de vivienda es de PESOS SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS con 20/100 ($691.862,20) y de las 
viviendas para discapacitados es de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y 
OCHO con 42/100 ($761.048,42), que incluye costo de viviendas, honorarios de proyecto 
urbano y mensuras.

 

 
 

 

El Oferente en su cotización para “VIVIENDAS” deberá desglosar y cotizar los Ítems que 
componen los prototipos stándard y de discapacitados del Programa Federal de 
Construcción de Viviendas Techo Digno, y para la cotización de “OBRAS
INFRAESTRUCTURA”( Red de agua, Desagues Cloacales, Red de energía eléctrica y 
alumbrado y trama vial), y para “OBRAS COMPLEMENTARIAS”(Movimiento de tierra, 
Cercos divisorios, Veredas, Muros de contención) y el resto de las Obras que comprenda 
su Proyecto Urbano, agrupados de acuerdo a lo indicado en el ART 35º-4 del presente 
pliego que describe su composición. 

NOTA: LA PROPUESTA DEBERA SER INFERIOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL 
TOPE

 

Retenciones:
Los oferentes deberán tener en cuenta al formular sus propuestas que el I. A. P. V., 
efectuará las retenciones que se detalla a continuación. 
Retención para gastos de Administración e Inspección del I. A. P. V. El  comitente retendrá 
para Gastos de Administración e Inspección del I. A. P. V. relacionados con las obras, el 2 
% de cada certificado que se abone al Contratista, por lo cual los Proponentes deberán 
tener en cuenta dicha deducción en la formulación de sus propuestas, considerando 
que los montos correspondientes se hallan incluidos en el rubro “Gastos generales”. 

Todas las ofertas que superen el mismo no seran sometidas a consideracion de la Comision de
 

Estudios de propuestas por lo que la misma sera rechazada.-
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ARTICULO  3º -  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acto de 
Apertura de la s Propuestas se llevará a cabo en sede del I.A.P.V., Laprida 351 de la 
ciudad de Par a ná, Entre Ríos, en el día y fecha fijado en los avisos de licitación, o el 
primer día hábil siguiente a dicha fecha, a la misma hora, si aquella resultara inhábil.

ARTICULO   4º - PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: : La Oferta deberá presentarse 
hasta el día y hora del Acto de Apertura en la sede del I.A.P.V., Laprida 351 de la ciudad de 
Paraná, Entre Ríos 

Fecha de cotización: Las ofertas se tomarán con precios vigentes al mes anterior al de 
apertura de la Licitación. 

NORMAS DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
1. De los requisitos
Los requisitos mínimos a cumplir por los oferentes en cuanto a la capacidad empresaria y 
técnica, solicitados en las presentes normas, serán claramente especificados, de tal 
manera que si la oferta  más  conveniente,  tal  cual  se  define  en  el  artículo  19 del 
Pliego General de Condiciones, da cumplimiento a esos requisitos mínimos y al resto de las 
condiciones que se especifican y requieren en la documentación que integra el llamado a 
licitación, será en definitiva la adjudicataria del contrato.
Las empresas que se presenten asociadas deberán satisfacer además los requisitos 
establecidos en el artículo 6º de las Pliego General de Condiciones.
El representante técnico del proponente que debe suscribir con éste la documentación de la 
licitación, deberá hallarse matriculado en el Colegio profesional correspondiente de la 
Provincia de Entre Ríos y por lo tanto habilitado para tales funciones.

2. De las propuestas
Las propuestas serán confeccionadas por el proponente y se presentarán en la forma 
indicada en el Pliego General de Condiciones y de acuerdo a lo especificado en las 
presentes normas de presentación.
Las ofertas se presentaran según los modelos agregados como anexos a este pliego Se 
discriminaran asimismo las obras complementarias de viviendas, y de infraestructura. Las 
incidencias porcentuales de los mismos serán aquellas con que se certificaran las obras. 

3. Documentación que deberá presentarse
“SOBRE DE PRESENTACIÓN” -. En ningún caso este Sobre tendrá membrete, ni inscripción 
alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo ostentará la individualización 
de la Licitación, fecha y hora de apertura. En su interior se incluirá el SOBRE Nº1 
conteniendo la  documentación que se indica a continuación.-
1.4.1. De los documentos que deberá contener el Sobre Nº1:
-Deberá ser presentado debidamente cerrado, y llevará un rótulo con la denominación de la 
obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la apertura y nombre de la Empresa o Firma 
proponente
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-Todos los documentos exigidos deberán ser presentados en original, duplicado y triplicado, 
debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante 
Técnico de la Empresa, quienes deberán acreditar que se encuentran legalmente 
facultados para hacerlo.
-En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original.
-Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente 
certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional.
-Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la “Oferta Económica 
(Sobre Nº2) o en sus “Variantes” si existieran, en la documentación presentada en el sobre 
Nº 1, será causal de rechazo de la propuesta presentada.
-La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 de- certificado de capacidad de 
contratación anual (copia certificada) - garantía de oferta – Sobre Nº 2 - serán causales 
de rechazo automático de la presentación e impedirá en su caso, la apertura del Sobre 
Nº 2 - Propuesta Económica - por la autoridad que presida el acto.-
La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del 
término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no 
habido impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual 
término desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y 
subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada 
la Propuesta.-

-Preferentemente se deberá respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de 
documentación, tanto en el original como en las copias.-

3.1. El comprobante de compra de los Pliegos que sirve de base a la licitación. 
3.2. El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de 
haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el que 
deberá ser expedido en su nombre y representación por la Dirección General del Registro 
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, según 
Decreto Nº 112/97 de1  M.E.H.O. y S.P. 
En caso de oferentes que se presentan mancomunadamente y/o solidariamente unidas a la 
licitación, se adjuntará la declaración expresa de la parte proporcional con que concurre cada 
una de ellas, agregando los certificados extendidos por el Registro de todos los 
componentes. 
3.3. Comprobante del depósito de la garantía de oferta que no podrá ser inferior al uno por 
ciento (1%) del monto de presupuesto oficial de la obra. El procedimiento de la 
formalización de la garantía se especificará en los Pliegos de Condiciones Particulares. La 
garantía podrá constituirse por algunos de los siguientes medios: 
En efectivo, con depósito en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. o Nación. 
En títulos de la Nación, aforados a 90% del valor de cotización, en la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires, a la fecha de la garantía. 
Con fianza o aval bancario de entidad autorizada, constituyéndose en fiador solidario, liso, 
llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y exclusión, en  los términos  
del  Art.  1583-1584-1585-1586-1587  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la Nación.  No  
deberá  contener  fecha  de  vencimiento, hallándose expresamente a la ley y al contrato motivo 
de la misma, aún cuando no fueron pagados por el tomador los valores que demanden su 
costo. Deberá expresar así mismo, 
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nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, domicilio y firma autorizante con 
aclaración de esta última. 
Con seguro de caución, otorgados por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de la 
provincia de Entre Ríos. 
3.4. Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de 
Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberá presentar junto con la propuesta 
fotocopias del Certificado de Regularización de Deuda por Impuestos Provinciales. 
En caso de no haber trabajado presentará una declaración jurada de no haberlo hecho.
3.5. Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus  modificaciones de la 
firma oferente y en el caso de Unión Transitoria – U.T. - los de cada una de ellas; así 
como de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad
mancomunada y solidaria frente a la Administración. En caso de ser Empresa unipersonal 
dejar debidamente aclarada la situación. Constancias de inscripción ante los Organismos 
Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales 
pertinentes. Números de inscripción del Proponente en: Dirección General Impositiva - Clave 
Única de Identificación Tributaria (CUIT), carácter de la inscripción en el Impuesto al Valor 
Agregado, Administradora Tributaria de Entre Rios (ATER) - Impuesto a los Ingresos Brutos -
Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) -  Certificado Fiscal para contratar 
con la administración. 
3.6. De la capacidad económica - financiera, para ejecutar obras del tipo de las que se 
licitan. 
Las empresas deberán presentar los Estados que se detallan a continuación confeccionados 
de acuerdo a las normas contables vigentes: 
a) a) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público 
independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Estos Estados 
deberán estar aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen 
favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federación 
Argentina de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias Económicas y/o Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión 
fiscalizadora si correspondiera.-
En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a 
tres (3) meses a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse 
adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad 
no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas 
de Auditoria de Revisión Limitada aplicable para periodos intermedios.-
En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañarán 
declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios certificadas por 
Contador Público, cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas respectivo.

Cuando el inicio de actividades sea inferior a los 3 años, deberá presentar los 
balances correspondientes a los ejercicios efectivamente cerrados. 
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b) Referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con que opera el oferente y la 
antigüedad de las respectivas cuentas.

3.7. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso 
administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. Asimismo deberá constituir 
domicilio en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. 
3.8. Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 
ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años tanto en el ámbito provincial como fuera de él. 
3.9. Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos en otras obras ejecutados y/o 
en ejecución dentro de los últimos cinco (5) años tanto en el ámbito provincial como fuera de 
él. 
3.10. Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de 
Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 
3.11. Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

conforme al Decreto Nº 5908/98 y comprobante de matriculación en el Colegio de 
Profesionales respectivo. 
3.12. Calificaciones y experiencia del personal de la Empresa propuesto para la 
administración y ejecución de la obra. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

3.13. Plan de Trabajo y Curva de Avance, sin consignar precio alguno, expresado en 
porcentaje de avance de obra. 
3.14. Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, 
debiendo  como  mínimo  tener  los  Equipos  solicitados  en  el  Pliego  de  Condiciones 
Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del equipo mínimo exigido. 
Indicando marca, modelo, año, rendimiento y precio detallado al mes base de la presente 
licitación 
3.15. Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del Pliego General de Condiciones 
3.16. Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 
3.17. Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance. 
3.18. Referencias bancarias del oferente. 
3.19. Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, además de presentar todo lo 
indicado en este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPÍTULO X -
PROPONENTES  Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”. 
3.20. En caso de Uniones Transitorias - U.T. -, además de presentar todo lo indicado en 
forma individual, deberán presentar Contrato por instancia publica o privada de
Compromiso "UNIÓN TRANSITORIA" de conformidad a lo dispuesto en la Codigo Civil y 
Comercial de la Nacion - Arts. Nº 1463 a 1469. - con certificación de firmas ante Escribano 
Público. 
Así también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las 
empresas asociadas, en las que deben manifestar: 

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de 
empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de 
resultar adjudicatarios.
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3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta
 (180) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra.

4) La designación de un representante de la U.T.-
5) La previsión específica de la responsabilidad solidaria de las empresas por los

 actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a
 terceros.

3.21. Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la

 

Industria de la Construcción. (I.E.R.I.C) 
3.22. Deberán presentar según su constitución, la documentación que  acredite el estado

 

societario: 
1 - Sociedades Comerciales,  todos expedidos por el Registro Público de Comercio o

 

autoridad de contralor: 
- constancia de inscripción como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.

2 - Empresas Unipersonales: 
- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del

 

Código de Comercio. 
- informe  de  no  estar  incurso  en  pedido  de  Concurso  Preventivo  o  Quiebra

 

expedido por el Registro de Juicios Universales. 
3.23. En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las

 

disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de

 

las disposiciones requeridas por esta normativa. 
3.24. Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano

 

Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación. 
3.25. Sobre Nº 2. “PROPUESTA ECONOMICA”

 

Contenido Sobre Nº 2: El Sobre Nº2 - Propuesta Económica - debe contener el 
original, dos copia y la misma en soporte magnetico, de la documentación que se 
detalla a continuación: 
a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, discriminada por

 

ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa,

 

con indicación de los precios unitarios en números y letras, correspondientes a la cotización.

 

En caso de discrepancia entre el original y los duplicados, se tendrá por válido el original.
 b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta los que

 

también deberán estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

 

c) Plan de Inversiones y Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como

 

 

consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores

 

unitarios y totales cotizados para cada ítem.
d) Para dar cumplimiento al Decreto 2715/16 MPIyS se debera presentar:

 

1- PRESUPUESTO.-
2-ANALISIS DE PRECIOS.-
3- LISTADO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.-
4-TABLA DE PONDERATORIA INDICES INDEC VINCULADA.-
En virtud de que dicha documentación se tomara como base para aplicar la METODOLOGÍA para el cálculo
de los COEFICIENTES de actualización al mes que correspondiere, la misma deberá coincidir en
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3.26. Sobre “VARIANTE”
Contenido Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de

 

"Variantes", los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1- bajo sobre cerrado,

 

separado del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el

 

agregado del término "Variante". 
3.27. Sobre “PROPUESTA TÉCNICA"
Contenido Sobre Propuesta Técnica: Cuando correspondiere presentar por parte del

 

oferente el Proyecto Total o Parcial de la Obra, se encuadraría como una Licitación del Tipo

  

de  Proyecto  y  Precio,  en  la  que  corresponde  la  presentación  del  proyecto 
proporcionado por el oferente, en tal caso se anexará al Sobre N° 1 una carpeta caratulada

 

"PROPUESTA TÉCNICA" que incluirá la documentación técnica pertinente, del proyecto que

 

se requiere. 
Todos los documentos contenidos en el sobre  "propuesta técnica" lo serán por triplicado

 

(original y 2 copia) doblados tamaño oficio, abrochados y con el original firmado. Deberá estar

 

identificado un ejemplar con la palabra "original", el cual será considerado a todos los efectos

 

como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será designado con la

 

palabra "copia", como asi tambien una copia en soporte magnetico. 
4 - Impugnaciones u observaciones: Las Impugnaciones u observaciones que los

 

interesados podrán efectuar respecto del acto licitatorio y las propuestas presentadas en el

 

mismo se regirán por lo establecido en el artículo 16º de las Bases Generales Reglamentarias.

 

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio

 

dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles de efectuado. 
Las impugnaciones que eventualmente puedan producirse por los proponentes contra el acto

 

de adjudicación deberán ser impuestas por las vías y dentro de los plazos legales que

 

correspondan. 
Vencido el plazo para formular impugnaciones, el expediente adquirirá el carácter de

 

“reservado” hasta el acto administrativo que resuelva la adjudicación. 
La copia del acta con toda la documentación y prueba de la publicidad de la licitación será

 

agregada al expediente respectivo. 
La interposición de impugnaciones no producirá la suspensión de la ejecutoriedad del Acto

 

Licitatorio. 

 
 

ARTICULO 5º - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo fijado para la ejecución de los trabajos

 

correspondientes a las OBRAS DE VIVIENDAS es de: 12 (DOCE) meses, contados a partir de la

 

firma del Acta de iniciación de los trabajos. 

 
 

El plazo fijado para la ejecución de los trabajos correspondientes a las OBRAS

 

COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA es de: 11 (ONCE) meses, contados a partir de la

 

firma del Acta de iniciación de los trabajos. 

 
 

todos los términos con lo presentado en forma impresa en el acto Licitatorio (Cómputo - Presupuesto - 
Análisis de Precios).Todos los ítems de la Obra deberán contar con los Análisis de Precios de los cuales 

 
 surgen los precios unitarios que originaron el monto de cotización.
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La falta de presentación de los incisos b) y d) en la forma establecida precedentemente implicará la 
descalificación inmediata de la oferta correspondiente.- 



.Las lluvias extraordinarias serán consideradas como causa de fuerza mayor para la 
ampliación de los plazos de ejecución de las obras en los términos previstos en este 
Pliego. 
ARTICULO 6º - PLAZO DE GARANTÍA: Se ha fijado un plazo de garantía de SEIS (6) meses 
a partir de la Recepción Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservación será por 
exclusiva cuenta del Contratista. 

ARTICULO   7º - CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: La capacidad de contratación 
anual, otorgada por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y 
Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, necesaria para la presente Obra no deberá 
ser inferior a la suma que resulte de multiplicar por doce (12) el monto de su propuesta 
dividido por el plazo de obra expresado en meses. 

ARTICULO  8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO: A 
los efectos de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente el 
contratista deberá hallarse permanentemente representado en obra por un profesional 
universitario o un técnico habilitados para ello en función de la naturaleza e importancia de la 
obra, formalmente designado al efecto por el contratista y aceptado por el comitente; estará 
además autorizado para recibir órdenes de la inspección, notificarse de las órdenes de servicio 
y darles cumplimiento. 
La firma del representante técnico en obra obligará al contratista ante el comitente. El 
contratista deberá asimismo disponer de un número adecuado, a juicio del comitente, de 
técnicos afectados al control de la obra. 
El representante y personal técnico mencionados deberán acreditar suficiente idoneidad y 
experiencia y hallarse matriculados en el Colegio profesionales correspondiente de la 
provincia de Entre Ríos, con certificado de matriculación al día. 
En su presentación la Empresa oferente deberá incluir asimismo la designación del 
Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra licitada, 
debiendo contemplar en su oferta el pago de sus honorarios, aportes previsionales y 
gastos correspondientes. 
Además del Representante Técnico los Oferentes deberán designar un Delegado 
responsable de la Empresa con domicilio en Paraná para todos los trámites Administrativos – 
Contables y toda otra tarea en el Organismo. 

ARTICULO  9º - RECOMENDACIONES: 
1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el ordenamiento detallado 
en el artículo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de 
documentación - Sobre Nº 1 - tanto en el original como en la copia.- 

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el 
mismo que figure con ese cargo en la Dirección General del Registro Provincial de 
Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos. Dicho Profesional 
podrá desempeñar esas funciones en una sola Empresa. El Representante Técnico 
propuesto por el Contratista para la obra podrá firmar la documentación en forma conjunta con 
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el Director Técnico de la Empresa. 

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al 
suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos que 
esta le fije, se considerará que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 
20º de la Ley de Obras Públicas Nº6351, perderá el depósito de garantía en beneficio de 
aquella. 

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las 
operaciones o en su volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisión de Estudio 
de Propuestas, modifican el precio final de la oferta. 
También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios tal 
cual lo indican los Pliegos de Condiciones. 
Destacase también que la presentación que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la 
seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organización técnica- 
administrativa de la Empresa y por lo tanto puede servir, estos elementos de juicio, para la 
selección del futuro adjudicatario. 

ARTICULO  10º  -  PAGO  DE  APORTES  DE  LA  LEY  4035:La  Empresa  que  haya 
trabajado  en  la  Provincia  de  Entre  Rios  en  los  ultimos  dos  (2)  semestres  debera 
presentar  junto  con  la  propuesta  una  fotocopia  del  pago  de  los  aportes  de  la  Ley 4035  
del  ultimo  semestre  anterior  al  correspondiente  de  la  Licitacion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 11º - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN:    Las obras de 
viviendas se contrataran por el sistema de”ajuste alzado”. Las obras de infraestructur a y 
complementarias de las viviendas se contratarán también por el sistema de ajuste alzado. En 
virtud de ello se considerarán comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, 
provisiones y prestaciones necesarias para que las obras queden totalmente terminadas y 
puedan ser habilitadas con arreglo a sus fines, según surja de los requerimientos 
establecidos en los pliegos de licitación. La eventual omisión, en el presupuesto oficial o en el 
que la contratista hubiere acompañado con su propuesta si así correspondiere, de trabajos, 
provisiones o prestaciones expresamente requeridos en la documentación que sirve de base 
a la licitación, o que resultaren de cualquier de sus prescripciones, o la constatación de 
errores en la extensión y/o valor de los trabajos incluidos en dichos presupuestos, no 
eximirá a aquella de la obligación de ejecutarlos ni dará derecho a la misma para solicitar 
su reconocimiento como adicional del monto contractual, aún cuando tal omisión o error 
hubiere sido observada al evaluarse las propuestas y adjudicarse las obras. Advertidos 
tales errores u omisiones, en cualquier momento antes de la terminación de la obra, el 
Comitente podrá, al único y exclusivo fin de la certificación de los trabajos, provisiones o 
prestaciones, disponer la modificación del presupuesto de la obra, sin que ello signifique en 
modo alguno la posibilidad de modificar el monto contractual. 

ARTICULO 12º - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO:
 

El oferente deberá presentar con su propuesta, un Plan de Trabajo y Curva de Avance - Plan
 

de inversiones y Curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece
 

realizar y en los sobres tal como se indica en las “Normas de Presentación de las
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Propuestas”. 

Los planes de trabajo a presentar con las mismas deberán confeccionarse según modelo 
adjunto, agrupándose aquellos ítem relativamente homogéneos o contemporáneos (tales 
como, por ejemplo: trabajos preliminares, excavaciones y fundaciones, estructuras, 
cerramientos, cubiertas de techos y aislaciones, revoques, cielorrasos y revestimientos, 
contrapisos, pisos y zócalos, carpinterías, instalaciones, etc.). 

La presentación será por separado “Obras de viviendas” por un lado y las “Obras 
complementarias de viviendas, infraestructura y sus complementarias”,  por  otro.

ARTICULO  13º  - NOMINA  COMPLETA  DE  EQUIPOS  A  PRESENTAR  POR  LOS 
PROPONENTES: Los proponentes deberán presentar junto con la oferta la nómina completa 
de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberán llenar 
debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta. 

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: COLUMNA  1 - 
Nº DE ORDEN INTERIOR: 
Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar sus 
equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la obra. 
COLUMNA  2 - DESIGNACIÓN: 
Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos 
complementarios, etc. 
COLUMNA  3 - MARCA: 
Se refiere al nombre de la fábrica o al nombre con que dicha fábrica denomina a la 
máquina ofrecida. 
COLUMNA  4 - MODELO: 
Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. COLUMNA  5 - 
POTENCIA O CAPACIDAD: 
Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su capacidad 
operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc). 
COLUMNA  6 - Nº DE HORAS DE TRABAJO: 
Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 
COLUMNA  7 -  ESTADO: 
Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los resultados de las 
inspecciones que realice a los equipos. 
COLUMNA  8 - UBICACIÓN ACTUAL: 
El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado el 
equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc. 
Asimismo indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra. 
COLUMNA  9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 
El Contratista deberá indicar en que fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 
ingresar a la obra. 
COLUMNA  10 -Precio detallado al mes base de la presente licitación 

ARTICULO 14º - CONTRATACIÓN DE SEGUROS: 
I - Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico 
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Provincial del Seguro de Entre Ríos los seguros de caución que constituyan 

por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de 
cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo.- 

II - Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de trabajo 
contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las 
siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in 
itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo – 
reinserción; seguro de responsabilidad civil como así también cualquier otro que fuera exigido 
expresamente por la Repartición. 

III - El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que 
correspondieran a los seguros contratados, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago 
por certificados de obras aprobadas. 

Será condición ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditación por parte 
del Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes. 

IV - Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago 
total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolución de las 
garantías que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones. 

V - El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en contrario contenida 
en este Pliego. 

Garantía: Las garantías que los proponentes y adjudicatario deben constituir según lo 
indicado en el artículo 12º de P.G.C. deberán ser a favor del Comitente. Deberán además hacer 
constar expresamente que el garante se constituye en liso, llano y principal pagador con 
renuncia de los beneficios de división y  excusión, y que las mismas se harán efectivas a 
simple requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa 
constitución en mora al deudor ni al fiador. 

ARTICULO 15º - ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR 
LOS PROPONENTES:
En el acto de la licitación, los proponentes deberán acompañar sus propuestas con los 
análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción de 
aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin 
sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluirán en el 
Sobre Nº 2. 
La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados 
según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de 
mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las 
especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del 
contrato. 
El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACION para 
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disponer el rechazo de la propuesta. 

Los  análisis  de  precios  deberán  ser  confeccionados  respondiendo  a  las  NORMAS 
MODELO que se anexan en el presente legajo. 

MODELO 
I) - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, Mejoras 
Sociales, etc. 
II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la 
Obra. 

- MATERIALES COMERCIALES 
Tipo de Material........................................................................................................... 
*Costo sobre camión o vagón en: (Origen) = $/u 
*Transporte con Ferrocarril:

(Detallar)............................... = $/u 
*Transporte con camión:
…….......Km x ………........$/Km. = $/u 

*Incidencia por cruce en balsa,
túnel, etc. = $/u 

*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u 

-------------- 
$/u 

*Pérdidas ...…........%

ADOPTADO...…........$/u 
====================== 

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES

1) – Materiales 

$/u 
-------------- 
-------------$/u 

====================== 

A). 
El precio de los Materiales será analizado por separado de acuerdo a lo indicado en 

Cemento..........….....t/m3x……....$/t = 
Agregado fino.........m3/m3x.…...$/m3 = 
Agregado grueso.......m3/m3x....$/m3 = 
Agua..................m3/m3x...……....$/m3= 
Madera................m3/m3x.……....$/m3= 
Clavos y Alambres.....Kg/m3x.....$/Kg= 
Otros................. x………….......$/  = 

$/m3 
$/m3 
$/m3 
$/m3 
$/m3 
$/m3 
$/m3 

-- -----$/m3 
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2) - Mano de Obra
Elaboración, Hormigonado, etc. 
Oficial................h/m3x.......$/h = 
Peón...................h/m3x.......$/h = 
Encofrado, Desencofrado,_etc. 

$/m3 
$/m3 

Oficial................h/m3x.......$/h = --------$/m3 
Peón...................h/m3x.......$/h = --------$/m3 

--------$/m3 
Vigilancia.....% = --------$/m3 

Incidencia por Equipo, Combustibles y 
Herramientas menores = --------$/m3 

--------$/m3 1) + 2) = 
.........$/m3+.......$/m3= --X--$/m3 

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ---------/m3 
---P--$/m3 

Beneficios 10 % S/P.....…….......... -------$/m3 
  Q $/m3 

I.V.A..................% S/Q...….   $/m3 

COSTO DEL ITEM: $/m3 

ADOPTADO ...........$/m3 

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -  ......... ...........HP .........$......... ...........HP .........$ 

--------------- ----------- 
Z HP Y $ 

Rendimiento 

Amortización e Intereses 
--Y--$x8h/d + ------- $x0,.../ax8h/d  = ---------- $/d 

10.000 h 2x 2.000 h/a 

Reparaciones y Repuestos 
.......% de Amortización.............$/d = $/d 
Combustibles 
gasoil: 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x….$/l = ------$/d 
Nafta  : 0,....l/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ------$/d 

Lubricantes 
.....% de Combustibles:  0,.....x.....$/d = $/d 
- Mano de Obra - 
Oficiales:….......x ......$/d =  -------$/d 
Peones:.…….....x ......$/d = -------$/d 
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--------$/d 
Vigilancia:....% ---------- 

-------$/d 

COSTO DIARIO -------$/d 
Costo por m3=...….. $/d = 

....…m3/d = --X--$/m3 
G. Generales y Otros G. indirectos…………………..% $ S/X= -----$/m3 

--P--$/m3 
Beneficios 10 % S/P........……...... -------$/m3 

--Q--$/m3 

I.V.A..................% S/Q..………... ------$/m3 

COSTO DEL ITEM -------$/m3 

ADOPTADO........... $/m3 
Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 

GASTOS GENERALES 
1) DIRECTOS
1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA Costo/mes
a) Dirección, Conducción Y
Administración De Obra Jefe de Obra 
Ca
pat
ac
es 
Etc
.

b) 
Servic
ios 
Teléfo
no 
Energ
ía 
Eléctri
ca

c) Gastos
operativos 
Medicament
os 
Elementos
de Limpieza 
Etc.

d) 
Movilidad y 
Estadía 
Peaje 
P
a
s
a
j
e
s

E
t
c
.

e) Costo de Móviles asignado
a las Obras Camioneta 
A
u
t
o
m
ó
v
i
l

E
t
c
.

f
)
 
P
e
r
s
o
n
a
l

S
e

g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros
Sub Total (1) 
Numero de Meses (2) 
Total   (1) x (2) (3)
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P. Unitario 
(4)

Cant 
(5)

% Amor 
(6)

Sub total 
(4)x(5)x(6)/100 

a) Infraestructura
Letrero de Obra 
Galpones 
Casilla para oficina 
Etc.
b) Equipos
Laboratorio 
Topografía 
Etc.
c) Herramientas
Carretilla 
Palas 
Etc
d) Otros

Total (7) 
2) NO AMORTIZABLES

P.Unitario 
(8)

Cantidad 
(9)

Subtotal 
(10) 

a) Infraestructura no reutilizables
Estanterías 
Vajilla / mobiliario de Cocina 
Etc.
b) Movilidad y Estadía
Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador 
Desmontaje de Obrador 
Etc.
c)Fletes
Fletes equipo de Montaje 
Flete Equipo Pesado  
Etc.
d) Estudios y Ensayos
Topografía y Agrimensura 
Ensayo de Suelo 
Ensayo de Hormigones 
Etc.
e) Asesoramiento
Legal y Escribanía 
Impositivo Económico 
Técnico 
Seguridad Industrial e Higiene 
Etc.
f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantías
Sellado Contrato de Obra 
Seguro Accidentes de Trabajo 
Derechos Municipales 
Póliza caución para garantía de Ejecución 
Etc
g) Otros
Total (11) 
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P. Unitario 
(12)

Cantidad 
(13)

Subtotal 
(14)=(12)x(13) 

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio 
Computadora 
Etc.
b) Movilidad
Camioneta 
Automóvil 
Etc.
c) Otros
Total (15)

Gasto Total (%)=  ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR) 

ARTICULO 16º -  RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS - 
1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales 
o por la reducción del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la 
Administración, contempladas por el Art. 42º de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y 
Decreto Nº 958/79 - S.O.y S.P., se reconocerán de acuerdo al régimen que a 
continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo 
de Diez (10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 
Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se 
refieren el Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley Nº 6351 se 
indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del presente Artículo. 

2º) Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las mayores 
erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones 
del ritmo de las obras encuadradas en el Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del 
resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde: 
I  =  k1 * k2 * G * (M - M1) 

I = Indemnización básica. 

k1  = Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de 
perturbación y a la fecha de la Licitación. 

k2  = Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme 
a las siguientes escalas. 
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Hasta  1 mes 0,50
Entre  l mes y 3 meses 1,00
Entre  3 y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de 
Arquitectura, Energía, Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, 
etc.) 

Entre 9 y 12 meses 0,68
Mayor de 12 meses 0,50 

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes 
puentes) 

Hasta 1  mes 0,81 
Entre 1 mes y 3 meses l,00

Entre 3 y 6 meses 0,90 
Entre 6 y 9 meses 0,87

Entre 9 y 12 meses 0,85 
Mayor de 12 meses 0,83 

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a 
continuación. 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el monto del 
contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del 
gremio de la construcción vigente a la fecha de la licitación. 

G (%) 
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales 

Hasta 
30.000 

más de 30.000
hasta 500.000 

más de 
500.000 

*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna. 6,5 6 5

*Que requiere equipos 
importantes:

-Obras básicas viales o 
hidráulicas

13,5 13 12

-Bases para pavimentos y 
pavimentos

9,0 8,5 7,5
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M: 
Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el 

lapso de perturbación. 
Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el 

período de perturbación, según plan de inversiones presentado por el 
oferente. 

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al 
abarcado por el plan de inversiones o bien si  este último no existe. 

Estará determinado por el importe que resulte de la 
siguiente proporción lineal: 

Siendo: 

ML P 

M = Monto del contrato. 
L = Período de perturbación (desde el comienzo 

hasta la terminación de la causa) 
P  = Plazo original de obra. 
M1= Monto de obra que debe ejecutarse de 

acuerdo al plan de inversiones actualizado 
según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportunidad se 
deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 
disminución del ritmo que no motiven ampliación de plazo mayor del 100% del original 
pactado.  Pasado ese lapso se reconocerá solamente el 80% de esos importes hasta 
prórrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se la considerará para tal fin 
como de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones 
se reducirán al 30% de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el 
replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiese alcanzado a 
realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversión contemplada por el plan de 
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obras para el mismo lapso.  No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio 
de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante 
el período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denuncia- do por el 
Contratista en su propuesta y aceptado por la Repartición contratante, o estándolo sea 
retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el 
producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de 
perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se 
produzca la perturbación sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que 
predomina en el plan de obras aprobado, durante el período de perturbación. 

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la 
obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el 
resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a 
los precios del  contrato ó de los análisis de precios agregados a la propuesta ó 
consecuencia inmediata de la misma. 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta 
respecto de los perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el 
reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no 
hacerlo así en el plazo fijado, perderá el derecho a toda compensación. 

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el 
importe de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al 
mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 

ARTICULO 17º - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - 
PLAZO PARA LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso 
de  divergencias  entre  la  Inspección  y  el  Contratista,  éste  podrá  reclamar  ante  la 
Repartición. En ningún caso el Contratista podrá suspender los trabajos, ni aún 
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspección. 

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se 
establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras 
Públicas y su Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días 
corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y
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monto de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del 
vencimiento del primer término. Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista 
perderá el derecho a formular el reclamo. 

ARTICULO 18º - TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN 
PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se prohíbe en obra el trabajo 
nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio sin 
discriminación de horas y los días sábados después de la hora trece (13). 

Cuando mediaren causas de urgencias justificada, la Repartición, a pedido del Contratista, 
podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, 
de acuerdo a las siguientes normas: 

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del 
programa de tareas a ejecutar. 

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. 

3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración en cada caso, la que ha de 
contener: 

* Consideración de las razones que la justifican.
* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades 

laborales. Tiempo por el cual se extiende la autorización. 
* Cargo que se efectuará al Contratista.
* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de 

su parte de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en 
cualquier momento a la caducidad de la autorización que se concede. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a 
ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a 
la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura 
autorizante, por su parte, dispondrá que el Inspector de la Obra destaque al personal 
estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo 
por ello.  Debe notificarse tanto el personal como al Contratista. 
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Se considerarán horas extras: 
-De lunes a viernes:  las que excedan de una jornada de ocho (8) horas. 
-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana. 
-Domingos y feriados:  la totalidad. 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 
vigentes establecen para el personal a sus ordenes. 

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también por cuenta del 
Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, computándose 
como tales las que excedan el horario de la Administración Publica, considerándose para ello 
la carga horaria semanal del agente según su categoría y se calcularán en base al cociente 
que resulte de dividir la retribución total y permanente mensual que perciba, por Veinte (20) 
días y por el número de horas que tenga asignada la jornada normal de labor. 

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una 
(1) hora, las que, en cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 

Bonificación por horario nocturno y en días feriados: La retribución por hora establecida se 
bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice: 

-Entre las 22 y 6 horas:  con  100%. 
-En domingo y feriado: con el 100% 
-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables:  con el 50%.- 

Deducción de los importes correspondientes: los importes que resulten de las 
retribuciones e indemnización anteriormente previstas serán deducidas del primer 
certificado que se expida al Contratista. 

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la 
Repartición: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición, 
serán por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal 
auxiliar de Inspección. 
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ARTICULO 19º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Serán 
por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u 
ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya 
sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, 
destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros 
fines correspondientes a la obra. 

ARTICULO  20º - RÉGIMEN DE MULTAS:
Mora en la ejecución de los trabajos:
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos 
estipulados y todo otro incumplimiento contractual dará lugar, sin perjuicio de lo previsto en el 
Pliego General de Condiciones, a la aplicación de las sanciones que más adelante se detallan, 
sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido 
el contratista advertencias o comunicaciones del comitente acerca de la lentitud o demora en 
la iniciación o marcha de los trabajos. El contratista quedará constituido en mora por el solo 
vencimiento de los plazos (Art. 886-887-888 del Código Civil y Comercial de la Nación y por 
ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas, que aquel quedará obligado a 
pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 
Régimen de multas:
El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos, y por 
ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas, sin necesidad de intimación 
previa alguna. 

a) La mora en el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el plan 
de trabajos, determinará la aplicación de las siguientes multas, las que en todos los 
casos se aplicarán sobre los montos contractuales vigentes al momento de su 
aplicación.

a.1) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato, por cada día de demora en 
la iniciación de los trabajos. 
a.2) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato de la obra que corresponda 
a cada entrega parcial por cada día de demora en dichas entregas parciales. 
a.3) Para las obras que no contemplen entregas parciales, corresponderá el cero 
coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato de la obra que corresponda, por 
cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciales de ejecución de obras 
tomados al 40% y al 70% del plan de trabajos vigente al momento de su aplicación. 
Estos  valores  serán  tomados  al  vencimiento  del  período  de  medición  que  los 
contenga, y permitirán una tolerancia que no superen el diez por ciento (10%) del 
porcentaje establecido en el plan de trabajos vigente al momento de su aplicación.  a.4) El 
cero coma treinta y tres por mil (0,33‰) del monto del contrato por cada día de demora en 
la terminación total de las obras. 
Las multas aquí establecidas son acumulables, no obstante lo cual y dado el carácter 
preventivo de las dispuestas en los puntos “a-1”, y “a-3”, el Comitente podrá a pedido del 
interesado, condonar éstas si el contratista diera finalmente cumplimiento al plazo de 
terminación total de las obras, devolviendo los importes retenidos sin actualización ni 
interés alguno. 
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b) Los  demás  incumplimientos  contractuales  serán  pasibles  de las multas que a 
continuación  se detallan:

b.1) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato por cada día de suspensión 
injustificada de los trabajos, sin perjuicio de otras penalidades que por esta causa pudieran 
corresponder. 

b.2) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato por cada día de demora en el 
cumplimiento de las ordenes de servicio. 

La aplicación de estas multas deberán disponerse por Resolución del Directorio del 
Organismo, y los recursos administrativos que se presenten contra ésas no tendrán 
efecto suspensivo. 

ARTICULO  21º - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA 
EJECUTADA:
El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra 

ejecutada que serán firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección 
de las Obras. 

Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en 
escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas de acuerdo 
a las exigencias de los organismos intervinientes. La presentación títulos, leyendas y 
dibujos de detalles, serán de índole similar a las de los planos del proyecto. 

En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el cual será de 
iguales características al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los 
planos o el  rótulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos.- 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, 
antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la 
Administración, ser acompañados de tres copias y un soporte magnético. 

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas presentando 
nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de 
garantía, requisitos sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva. 

Asimismo deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las 
instalaciones frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la 
Administración los comprobantes del trámite cumplido y certificaciones pagas a su costa. 
Si correspondiera (zona urbana) deberá confeccionar los Planos Municipales, gestionando y 
tramitando su aprobación, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en 
dicho caso a la Administración  los comprobantes del trámite cumplido.- 

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o aprobación de  
los  planos  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  este  artículo,  serán  por  cuenta  del 
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Contratista, quien deberá incluirlos en el item correspondiente o en los gastos generales de la 
obra.- 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los 
juegos de copias respectivas, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo 
establecido en este artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos 
generales de la obra. 

MENSURAS y MENSURAS DE SUBDIVISION: para todos los conjuntos habitacionales se 
deberá presentar los planos de mensura registrados por la Dirección Provincial de Catastro 
de los lotes individuales, Unidades Funcionales, calles, reservas municipales y remanentes de 
títulos. 
a. Toda documentación antes de ser tramitada en las respectivas reparticiones para su 

visación o registro deberá ser visada por la Gerencia Técnica, de este I.A.P.V., donde se 
firmaran los formularios exigidos, tales como notas de exención de sellados, resolución 13, 
declaraciones juradas. Para ello deberá enviar al mismo, dos copias de los planos firmadas 
por el profesional y refrendada por el inspector de obra, acta de amojonamiento,  notas y 
declaraciones juradas.

b. Las mensuras deberá hacerse en el momento que se pueda incorporar la construcción 
a la misma. De esta manera quedaran reflejadas en el  plano  las medidas de la vivienda, 
su relacionamiento, y sus respectiva superficie cubierta y o semicubiertas, no admitiendo 
la incorporación de estas, por declaración jurada posterior; solo podrá incorporarse dicha 
superficie por plano o relevamiento de mejoras.
En los lotes no ocupados por las viviendas, o remanentes se consignara el destino del 
mismo (Ej. Lote pasillo a escriturar en condominio a los adjudicatarios de los internos, lote a 
transferir a la municipalidad, con destino a ..., reserva I.A.P.V. etc.).

c. Se deberá colocar mojones en todos los lotes del grupo habitacional, lo que quedara 
reflejado en un acta de amojonamiento, que estará firmada por el profesional, el 
inspector de la obra y el representante técnico de la empresa, quienes constataran, que 
se hayan colocados los mismos, esto se deberá hacer por triplicado, siendo uno para el 
profesional otro para la inspección y el ultimo debe ser remitido a la Gerencia Técnica, con 
la restante documentación.

d. Toda la documentación de mensura registrada (planos y fichas) de todos los lotes 
deberá  ser remitida al I.A.P.V. Dpto. Agrimensura.

ARTICULO  22º  - COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberán 
ejecutarse según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y 
características que se especifican en el Modelo propuesto.- 

ARTICULO 23º - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: 
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: El comitente efectuará por escrito, 
mediante circulares que remitirá por correo certificado o entregará personalmente a los 
adquirentes de pliegos de la licitación en el domicilio constituido por los mismos a tal 
efecto, las aclaraciones que considere necesario formular de oficio o en respuesta a las 
solicitudes que en tal sentido recibiera de los interesados hasta el octavo (8º) día hábil 
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anterior a la fecha de recepción de las propuestas, inclusive. Los interesados podrán 

además notificarse personalmente de la emisión de dichas circulares concurriendo a la sede 
del I.A.P.V. o a las Gerencia Regionales, en el horario de 8 a 13 horas, dentro de los cinco (5) 
días hábiles anteriores a dicha fecha, razón por la cual el comitente no considerará eventuales 
reclamos de los participantes de la licitación por la no recepción en término de dichas 
circulares. 

ARTICULO 24º - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE 
LLUVIAS: El Contratista deberá considerar, al elaborar su propuesta, los días que se verá 
afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabará 
del ORGANISMO correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años 
calendario anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que llamaremos 
Registro de Lluvias. 

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las precipitaciones, 
valores estos  que se considerarán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar 
su Plan de Trabajos. 

 
 
 

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las 
lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a 
los promedios mensual considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

 1 - Se tomarán lapsos mensual calendarios a partir de la fecha de 
Replanteo en Obra. 

 
 

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en el mes considerado, que 
han ocurrido en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. 

Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el 
"PROMEDIO DE MILÍMETROS CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML). 

 
 
 

3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el 
mes considerado en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. 
Esta suma se dividirá por seis (6) años obteniéndose así el "PROMEDIO DE 
DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL). 

4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se 
considerará normal será: 

 P.MM.L. = p mm/día P.D.L. 
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La fracción  que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se 
agregará al primer mes de la obra por lo que el primer lapso resultará de un meses y fracción. 

CALCULO DE LOS DÍAS DE  AMPLIACIÓN 

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia 
caída y el número de días de precipitaciones ocurridos pueden 
presentarse cuatro (4) casos. 

CASO A 
Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra  MMC > PMML Nº
de días de lluvias en el mes de obra NºD >  PDL Entonces 
se hará: 

MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga p 

NºD - P.D.L. = "b" días de prórroga Total 

de días de prórroga:  a + b 

CASO B 
Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra  MMC  > PMML Nº de
días de lluvias en el mes de obra NºD <=  PDL Entonces se
hará: 

  MM.C. - P.MM.L  = "a" días de prórroga p 
Total de días de prórroga:  a 

CASO C 
Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra  MMC <= PMML Nº
de días de lluvias en el mes de obra NºD  >  PDL Entonces 
se hará: 

NºD - P.D.L. = "b" días de prórroga Total 

de días de prórroga:  b 
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CASO D 
Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra MMC <= PMML Nº de
días de lluvias en el mes de obra NºD <=  PDL

No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al 
correspondiente a la obra. 

AÑO Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5

71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4

72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8

73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4

74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102 

1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4
75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 268 

5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

 Considerando el mes Julio tomamos del Registro de Lluvias los valores de
milímetros caídos. 

Julio: 54 + 63 +  37 +  9 + 32 + 117  = 312 mm. 

El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será: 

P.MM.L. =   312    = 52 mm.
6 
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y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos: 

Julio:  5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7  =   22 días 

       22 días
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso.

 P.D.L. = 22 =  3.67 días
6 

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será: 

P =  P.MM.L   =  52 mm =  14.17 mm/día
P.D.L    3.67 días

Suponemos que en la obra en el mes Julio ha llovido

    Julio             80 mm  en  7 días  

Por lo tanto siendo: 
80 mm 52 mm

   7 días 3.67 días
Corresponde al caso A entonces se calcula: 

a = 80 mm - 52 mm  =  1.98 días
14.17 mm/día

b = 7días - 3.67 días = 3.33 días

 
Total  a + b = 1.98 días + 3.33 días = 5.31 días = 6días

Ampliación del Plazo Contractual por el mes Julio seis (6) días.

ARTICULO 25º - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que 
Contratista haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora porcentual sobre el 
importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan serán afectados 
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por la rebaja porcentual. 

ARTICULO 26º - REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS:
Entrega del terreno e iniciación de las obras: La Administración comunicará al Contratista, 
con una anticipación mínima de QUINCE (15) días corridos, la fecha de iniciación del 
replanteo, que deberá realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), días corridos, 
computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada, el Inspector 
iniciará el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, 
estableciendo marcas, señales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que 
el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. 

En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a 
medida que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los 
planos generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la 
inspección introduzca durante el curso de los trabajos. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el 
replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles, que la Administración 
considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para 
las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las 
obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial 
deberá comprender como mínimo, una sección continúa de la Obra, en la que se pueden 
efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato. 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo 
contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial. Si el 
replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo 
precedente, por causas no imputables al Contratista, este podrá exigir: a) ampliación del plazo 
contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los 
trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo 
contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, 
que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado 
daños o perjuicios materiales. 
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Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo 
efectuado con arreglo al Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su 
Representante. 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que 
pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo 
requisito no se considerará válido reclamo alguno. 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser 
presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, 
vencido este plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no 
efectuada la reserva. 

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no 
concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos de 
anticipación. 

Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la 
Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, 
se negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o 
autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la Obra 
contratada, pudiendo en ese caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las 
penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras debe- rán iniciarse dentro del 
plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del primer replanteo, 
quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo 
precedentemente expuesto. 

ARTICULO 27º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA:
Condiciones de trabajo para la Inspeccion y Control de obra: 
Previo a  la firma del Acta de Inicio de Obras, el Contratista proveerá sin cargo una oficina 
destinada al uso exclusivo de  la Inspección de  Obra. La misma tendrá una superficie 
mínima de  10 m², más un baño en condiciones de habitabilidad y estará dotada de todos los 
servicios necesarios y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal  desarrollo de  las  
tareas  propias  de  la  Inspección. 
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Una vez firmado el contrato  de  obra  respectivo,  deberá  en  el  plazo  de  30  días dar 
cumplimiento efectivo a la entrega del mobiliario y equipamiento informático, que sera 
incluido en el Item Trabajos Preliminares y que deberá contar con:  Descripción del 
equipamiento a requerir según el presente art. Pliego complementario de condiciones. 

El mobiliario  y equipamiento informático deberá contar  con: 

 
 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

CANT MATERIALES 

La entrega de la mercadería, por parte de la Contratista, deberá realizarla en oficinas
del departamento  contrataciones,  junto  a  un  listado  por  duplicado  que  contenga
las  especificaciones  de  lo  presentado.  Dicho  equipamiento  quedara  sujeto  a 
control administrativo, informático y/o técnico según corresponda. Posteriormente se
efectuara un acta de conformidad, la que deberá ser exigida por el inspector al 
contratista al momento de firmar el acta de inicio de obra. 
El departamento contrataciones deberá remitir a su vez, copia del acta de conformidad a
la División Patrimonio, para su inventario. 
Los mismos quedaran en poder del Comitente finalizada la obra. 

B) Movilidad: la contratista proveerá, debiendo prorratear su costo en todos los ítems de  la
obra de: Uno (1) camioneta nueva “0 km” motor diésel 2.800 cm3 como minimo, Doble 
cabina 4x4, Airbag, ABS Y A.A (aire acondicionado) Fabricación Nacional. La misma 
deberá ser entregada al Comitente dentro de los diez (10) días corridos posteriores al 
cobro del anticipo financiero o del cobro del primer certificado en caso que no se otorgue 
anticipo. La camioneta se entregará con flete pagado y con las inscripciones y 
patentamiento correspondiente. Este vehículo pasara a formar parte del patrimonio del  
I.A.P.V. y sera inventariado correspondientemente.
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A) Elementos para la Inspección y Control de obra: NO SE REQUIERE



 

 

 

 

    

ARTICULO 28º - GASTOS DE INSPECCIÓN: La inspección de la obra estará a cargo de 
de personal designado por el I.A.P.V, mediante Resolución de Directorio del Organismo, 
al que la Empresa deberá abonar durante el plazo de ejecución de la obra hasta la 
recepción provisoria los gastos inherentes a las retribuciones por mayor jornada horaria 
de trabajo.- 
ARTICULO 29º - REDETERMINACION DE PRECIO DEL CONTRATO 

 

 
 

 

 Para la redeterminación de precios del Contrato será de aplicación el Decreto Provincial Nº 
2715/2016 MPIyS, Resolucion Directorio N°2059/2016 y su modificatoria Resolucion Directorio 
N°2285/2016.-
La obligación de los Oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentación

 

que se indica a continuación:
I.El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 

respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
II.Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems,

desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
III.Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de

precios o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7º del
 

Decreto 2715/16 MPIyS
IV.El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de

 

costos de cada uno de los ítems en soporte digital.

 

   

 

 

 

ARTÍCULO 30º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE

 

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Contratista deberá presentar con 48 horas de

 

 
 
 
 
 

 
 

anticipación al comienzo del replanteo de la obra, ante la  Repartición: 
Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo 
marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad 
profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, 
muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador y obreros que se desempeñan en la 
obra, en forma nominal. Además deberá constituir un seguro de idénticas características para 
todo el personal designado por el Comitente para la Inspección.- Contratado con el Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, 
El incumplimiento por el contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultará al comitente a 
contratar dichos seguros a cargo de aquella y a descontar su costo de las certificaciones 
correspondientes. 

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al CINCO (5%) POR CIENTO

 

del valor del presupuesto oficial.- 

 
 

 

 

ARTICULO 31.º - VARIANTES –

  

 

 
 

 

 
 
 
  
 

 

  

 
Documentacion antes mensionada vinculada a la Tabla de Variacion de Costos 
publicados por INDEC. 
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ARTICULO 33º - ACOPIO –
No se AUTORIZA Acopios 
ARTICULO 34º - PROPUESTA TECNICA
Como la modalidad adoptada para la presente licitación es: Proyecto Urbano y Precio

 

propuesto por el Oferente y en cuanto al Proyecto del Prototipo es provisto por el

 

Comitente. El Proponente deberá aportar el respectivo Legajo de Proyecto de la

 

Urbanización. 
a)PROYECTO URBANO: Deberá contener como mínimo la siguiente documentación: 
a-1 Técnica 
Plano de Localización en escala 1/5000 o 1/10000 Plano 
de Mensura 
Plano de Proyecto de Loteo (escala 1/500) 
Plano de Relevamiento Planialtimetrico (escala 1/500) – Se trata de un plano con las cotas de niveles 
existentes del terreno, calles, bocas de registros,etc- todo referido a un PUNTO FIJO individualizado en 
el plano y en el lugar- Preferentemente el plano deberá contener valores de COTAS POSITIVAS 
(mayores a cero) 
Estudio de Suelo - Deberán ser realizados por laboratorios y especialistas reconocidos en la

 

materia. Los  informes deberán estar firmados, sellados  y en hojas  con logotipo. Deberán

 

contener la información solicitada en la Cláusulas Téc. Complementarias.- 
Cálculo de la Fundación de los Prototipos de Viviendas - Deberá responder a lo solicitado en las 
Cláusulas Téc. Complementarias.- 
URBANIZACIÓN ( escala 1: 500 )
Plano de Planimetría General de Urbanización – Corresponde a un plano donde se ubican las viviendas 
según su tipología y número dentro de los lotes respetando sus retiros de L.M. y numerando las mismas 
Plano de Replanteo: Estará referido a los Ejes necesarios ya sea Principales y Secundarios a los efectos 
de ubicación de viviendas dentro del lote, calles, veredas, etc, como así mismo el replanteo propio de la 
unidad de vivienda ya sea su tipo de fundación adoptada (bases , plateas, etc) 
Plano de Niveles o Nivelación Definitiva de terrenos - viviendas -veredas calles – Todos los niveles que figuren en 
este plano debe estar referido al mismo PUNTO FIJO del Plano de Relevamiento Planialtimétrico Plano de Detalles

 

de urbanización (Ubicación de Muros de Contención, Cercos, Veredas, etc – Se indicará en este plano 
todas las referencias de detalles de urbanización. 
INFRAESTRUCTURA ( escala 1: 500 )
Plano de Red de Agua – Debe contener toda la información necesaria para su comprensión y responder a la

 

factibilidad otorgada 
Plano Desagüe Cloacal - Debe contener toda la información necesaria para su comprensión y 
responder a la factibilidad otorgada – Las cotas que figuren en este plano deben estar relacionadas al 
mismo PUNTO FIJO del resto de la documentación, como así mismo la Cota de Intrados de la Boca de 
Registro donde conecta la red proyectada a los efectos de asegurar su correcto desagüe. 
Plano de Escurrimiento Pluvial - Debe contener toda la información para su comprensión y agregado de 
detalles de ser necesarios. 
Plano de Red de Energía Eléctrica - Debe responder a la factibilidad otorgada conteniendo toda la 

Se dispondr un Anticipo Financiero del 15% del monto de la oferta, a pagarse dentro de los 30 
dias corridos posteriores  a la firma del Contrato. El otorgamiento del anticipo para las obras de 
vivienda, infraestructura y complementarias, sera pagado una vez presentada la garantia por el
monto del anticipo a favor del Instituto, mediante seguro de caucion o por alguno de los medios
establecidos en el Articulo 4°Punto 3.3. del presente pliego. dicho Anticipo se amortizará por los
certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual
al anticipo.al 

No se aceptarán variantes de ningún tipo en el Prototipo de Vivienda provisto por el Comitente,
solo se exceptúa el tipo de fundación a adoptarse que podrá variarse de acuerdo a las 
indicaciones que surjan del estudio de suelo para este terreno. cuando se presente una variante 
técnica, el oferente deberá cotizar la oferta original y la variante.
ARTICULO 32º - ANTICIPO -
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información necesaria a los fines de presupuestarse los que no podrán ser distintos al proyecto definitivo a aprobarse 
por la Entidad Prestataria del Servio previo a su ejecución. 
Plano de Alumbrado Público - Debe responder a la factibilidad otorgada y a los requerimientos municipales 
Plano de Trama Vial ( Perfiles y Tratamiento de la Calzada ), Peatonales, Senderos, Estacionamiento - Plano de Red 
de Gas – Si existe red a ampliar - Debe contener toda la información necesaria para su comprensión y responder a la 
factibilidad otorgada 
Plano de forestación (con especificaciones de especies) - Debe responder a los requerimientos municipales 
Plano de Detalles Constructivos necesarios: Elementos Urbanos (Muros de Contención y su cálculo correspondiente, 
cercos, vereda, etc), paquete estructural de calzada, badenes, cordones cunetas, desagües, etc. Todos a una escala 
adecuada para su comprensión 
CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES
Se trata de las Especificaciones Técnicas de Infraestructura, obras complementarias según el proyecto aportado 

a- 2 Factibilidades de servicio: 
Deberá ir acompañado de las siguientes factibilidades de 
Servicio: 
1. Convalidación de localización y uso del suelo y visación municipal del proyecto: 
Certificado otorgado por el municipio aprobando el emplazamiento del conjunto 
habitacional y las pautas de uso del suelo establecidas. Dicha certificación deberá ser 
acompañada de un plano de ”PLANTA URBANA” correspondiente ubicando el ó los 
terrenos ofrecidos. Asimismo deberá certificarse que el municipio ha visado los planos del 
proyecto correspondiente. 
2. Certificación de factibilidad de provisión de agua potable: Croquis de ubicación y 
distancia a la red distribuidora, diámetro y material de la cañería existente, distancia al punto 
de conexión. Certificación otorgada por Obras Sanitarias Municipales o el Ente Prestatario 
del Servicio.-. 
3. Factibilidad de eliminación de líquidos cloacales y conexión a la red cloacal 
existente: Croquis de ubicación y distancia al punto de enlace, materiales y diámetro de la 
cañería existente. Certificación estudiada y otorgada por Obras Sanitarias Municipales, o el 
Ente Prestatario del Servicio.- 
4. Certificación de factibilidad de provisión de energía eléctrica: Otorgado por ENERSA o 
la Cooperativa que preste el servicio. 
5. Certificación de factibilidad de alumbrado público: Otorgado por el Municipio.
6. Certificado de No Inundabilidad: Por el cual deberá demostrarse que no existen 
riesgos de eventuales Inundaciones del terreno por encontrarse por sobre la ”cota de 
máxima creciente” ni por precipitaciones y desagües, etc. Otorgado por la Dirección de 
Hidráulica de la Provincia. 
7. Certificado de Libre de Ocupantes: que el terreno donde se proyecta construir el 
grupo habitacional, se encuentra libre de ocupantes. Otorgado por el Municipio.

8. Certificado de Accesibilidad Permanente: Certificada de accesibilidad permanente al 
terreno, para poder conectar el conjunto habitacional a la trama urbana existente (pavimento 
o mejorado). Otorgado por el Municipio.
9. Certificado de factibilidad y mantenimiento de los servicios urbanos: Otorgado por la 
Municipalidad, la que asumirá a su cargo los servicios de recolección de residuos, 
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insumos principales segun lo dispuesto mediante resolucion de directorio N°:2059/16 y su         
modificatoria N°:2285/16.-  

 



conservación, barrido y limpieza de calles. 

10. Certificado de Estabilidad de Barrancas: Otorgado por la Municipalidad
11. Certificado de libre Escurrimiento Pluvial: que asegure una rápida absorción de las 
aguas de lluvia, certificación a otorgar por el municipio.- 
ARTICULO 35º - CONDICIONES DE DISEÑO

1 – PROTOTIPO DE VIVIENDA A UTILIZAR - RED DE AGUA Y DESAGÜES 
CLOACALES FRENTISTAS

1.1 Los oferentes deberán adoptar para estas obras el prototipo de viviendas que establece el 
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Techo Digno, del cual se 
adjunta legajo técnico, como Anexo II. 
Para la cotización de las obras de viviendas se podrá tomar como base el Computo oficial de 
una unidad, que se adjunta, Se aclara él mismo corresponde a una unidad de viviendas 
apareada. El muro medianero se ejecutará en mampostería de ladrillos comunes de 0,30 
metros de espesor, teniendo en cuenta que bajo ningún punto de vista se aceptará el 
sometimiento al régimen de propiedad horizontal a las unidades de viviendas 
Fundaciones: En el caso que el estudio de suelos recomiende la ejecución de platea, el 
oferente deberá  presentar la documentación correspondiente conforme al pliego 
complementario de especificaciones técnicas y la misma formara parte de la propuesta. 
No se aceptarán otras variantes constructivas. 
Como la adopción del prototipo del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS Techo Digno es obligatoria, NO se deberá presentar documentación técnica sobre 
el mismo, (únicamente el de fundación si ésta se modificara)

1.2 Red de distribución de agua: Se deberán proyectar y ejecutar las Ampliaciones de la Red 
de Distribución existente, correspondiente al servicio de la Localidad. Las mismas deberán 
permitir dotar de SERVICIO en forma “individual” a cada Lote o Unidad de 
Vivienda, mediante la correspondiente Conexión de Agua de 13 mm (se debe incluir 
Medidor de consumo). 
El proyecto deberá ajustarse a las Reglamentaciones y Normas vigentes en el Ente 
Prestatario del servicio, organismo ante el cual se deberá realizar oportunamente la 
correspondiente Aprobación del mismo . 

Red de desagües cloacales: Se deberán proyectar y ejecutar las Ampliaciones de la Red 
Colectora Cloacal existente, correspondiente al servicio de la Localidad. Las mismas 
deberán permitir dotar de SERVICIO en forma “individual” a cada Lote o Unidad de 
Vivienda, mediante la correspondiente Conexión de cloaca de 110 mm. 
El proyecto deberá ajustarse a las Reglamentaciones y Normas vigentes en el Ente 
Prestatario del servicio, organismo ante el cual se deberá realizar oportunamente la 
correspondiente Aprobación del mismo. 
Si por alguna razón no se contara con este servicio de desagüe cloacal se reemplazará por 
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Pozos Absorbentes y Cámaras Sépticas. 
2 - Lotes: Individual de superficie mínima de 200,00 mts2, con un frente mínimo de 9,00 mts. 
Se evitará el sometimiento al Régimen de Propiedad Horizontal 
3 - Circulaciones y estacionamientos, accesibilidad: 
En todos los casos los conjuntos deberán prever empalme directo al sistema vial existente y 
asegurar  la continuidad y ancho de las mismas. La distancia máxima a recorrer desde el 
punto más alejado correspondiente a la circulación vehicular o estacionamiento, hasta la 
vivienda será de 50 metros. Ancho mínimo de peatonales de acceso a las viviendas 12 
metros. 
Estacionamiento: 
– La superficie total del estacionamiento será de 1 módulo cada cuatro viviendas. La 
superficie por automóvil destinada a estacionamiento se calculará: 

18 m2 cuando es por ensanche de calzada. 25 
m2 cuando es por dársenas. 

– En caso de localidades que posean ”Normas Municipales sobre estacionamientos”, se 
deberán respetar las mismas. 
Peatonales: Las peatonales internas deberán prever el ingreso de servicios de emergencia 
(ambulancia, bomberos, etc.) 
Espacios libres: Se deberá prever la reserva fiscal de espacios verdes, en el caso de que las 
reglamentaciones municipales lo previeran. 

4 - Obras Complementarias de viviendas – Obras de Infraestructura Se entenderán por 
obras Complementarias de Vivienda, Obras de infraestructura, a las siguientes: 

4.1 “Obras Complementarias de Viviendas”:
Movimiento de tierra de lotes: El movimiento de tierra que resulte necesario para adecuar los 

niveles del terreno natural a las cotas del proyecto definitivo de: terrazas de viviendas, calles, 
veredas, espacios verdes, y formación de taludes; comprende todos los trabajos de 
excavaciones generales, desmontes, terraplenamientos, rellenos, compactaciones y 
acarreos. En el Proyecto de nivelación se deberá contemplar el entorno para no producir 
situaciones conflictivas. 
Cercos divisorios de lotes: Se deberán ejecutar en las divisiones entre lotes y entre los 

laterales de estos y la vía pública. Se ejecutaran en lugares indicados en el plano de 
Detalles Urbanos, y conforme a lo especificado en e la planilla de detalles correspondiente, en 
lo referido a las dimensiones y tipo de materiales, asegurando el perfecto tensado de los 
alambres, y fijación de los postes 
Veredas reglamentarias o municipales: serán de acuerdo a los anchos establecidos por cada 
Municipio, o en su defecto de 1,00 m de ancho. 
Para el diseño y niveles de veredas reglamentarias municipales se tendrán en cuenta los 
niveles de calles, por lo que seguirán las pendientes de éstas sin que se produzcan 
quiebres o saltos distintos a los de la calzada y a su vez no quedar por encima de los 
niveles de los terrenos de las viviendas. 

Muros de contención: Se ejecutarán a partir de los 0,60 m de diferencia de nivel entre lotes 
o entre lotes y veredas municipales. Se ejecutarán en lugares indicados en el plano de 
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Detalles Urbanos, y conforme a lo especificado en la planilla de detalles correspondiente, en lo 
referido a las dimensiones y tipo de materiales. 
4.2 “Obras de Infraestructura”:
El tendido de las redes deberá efectuarse por vía pública, evitando en todos los casos 
generar servidumbre de paso. 

Red de distribución de energía eléctrica: Las obras comprendidas en este tipo de proyectos 
serán destinadas para dotar de suministro de Energía Eléctrica a los conjuntos habitacionales, 
mediante redes de baja tensión a construir por parte de oferente. Podrán ser líneas aéreas por 
cables preensamblados o por conductores subterráneos. 
Ambos sistemas se proyectarán y ejecutarán en un todo de acuerdo al reglamento para 
Proyectos de Distribución Secundaria de ENERSA, o del Ente prestador del Servicio que 
corresponda a la localidad. 

Red de alumbrado público: El proyecto de Alumbrado Público se ejecutará de acuerdo a las 
reglamentaciones municipales vigentes. 
La iluminación al centro de calzada será de 20 Lux de promedio y se utilizarán artefactos tipo 
calle, línea económica (marca Siemens 5 NA 567 o similar), con lámparas del tipo a descarga 
de gases (Mercurio, de alta presión, Sodio de alta y baja presión) de 150 o 250 
W. en columnas de acero. El sistema de Alimentación se hará directa e individualmente 
desde la red y el sistema de Encendido será por fotocélula individual para cada artefacto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trama Vial: El Proyecto vial se elaborará de acuerdo a las Normas Viales vigentes, 
Municipales o Provinciales. 
Una vez materializada la apertura de las calles, de acuerdo al proyecto de urbanización 
aprobado o visado por el municipio, se deberá realizar el perfilado y nivelación de las 
calzadas de circulación vehicular, que componen la trama vial, acorde con el proyecto de 
nivelación del barrio, garantizando un correcto escurrimiento de los desagües pluviales, los 
cuales serán conducidos a través de cunetas a cielo abierto o cordones cuneta de H° A° y 
badenes de H° A° en las bocacalles, según la existencia en el entorno.  Otra condición que se 
debe cumplir es la transitabilidad permanente a través de las mismas y en todo tiempo, para 
lo cual se deberá realizar una compactación especial del suelo núcleo, se hara una 
subbase de brosa de 10 cm de espesor adecuadamente trabajada y compactada y sobre el 
mismo se ejecutará un mejorado de ripio, suelo calcáreo (broza) o material similar que más 
abunde en la zona, de 10 (diez) centímetros de espesor. 
Otros: Comprende además Eliminación de aguas pluviales (en caso de necesidades) – 
Provisión de Gas  (cuando exista servicio por red externa) – Forestación (cuando el municipio 
así lo exija). 

ARTICULO 36º - REGIMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS Y PROPONENTES: 

1 - Objeto y características de la evaluación: 
Fijase en este pliego los indicadores y pautas en base a las cuales se efectuará la 
evaluación de proponentes y propuestas, con el objeto de establecer, por una parte, si 
aquellos proponentes que hubieren efectuado las ofertas más bajas de la licitación están 
calificados para resultar adjudicatarios de las obras que proponen y, por otra, si tanto los 
proyectos y demás elementos integrantes de su propuesta como, en su caso, los terrenos 
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involucrados en las mismas satisfacen los requerimientos normativos que rigen al respecto. 
La evaluación comprenderá también la verificación del cumplimiento, por parte de todos los 
oferentes, de la totalidad de los requisitos de la presentación exigidos en los pliegos de la 
licitación, teniendo para ello en cuenta lo prescrito en el artículo 6º del P.G.C. Dicha evaluación 
se realizará en función de lo prescripto en el artículo 19º del Pliego General de Condiciones. 
2 - Comisión técnica de evaluación: La evaluación de las propuestas y de los proponentes 
estará a cargo de una Comisión Técnica de Evaluación que el comitente designará en 
cada ocasión y que se integrará con miembros que designará la presidencia. La 
designación y notificación de la Comisión deberá producirse dentro de los diez (10) días de 
efectuada la recepción de las propuestas, debiendo la misma expedirse en un plazo máximo de 
veinte (20) días de notificada su designación. 
3 - Metodología de evaluación y requisitos mínimos
En el transcurso de la evaluación, la comisión podrá, en los casos que correspondiere, citar 
al proponente que ocupe el primer lugar en el orden de mérito para requerirle la 
adecuación de aquellos aspectos no esenciales de su propuesta técnica que, sin constituir 
transgresiones formales a las normas que rigieren al respecto, no resultaren totalmente 
satisfactorios para la misma, debiendo las observaciones estar subsanadas a juicio de la 
Comisión, previo a emitir el informe final de evaluación que aconseje la adjudicación. 
Si al solo juicio del Organismo Ejecutor el presupuesto presentado por el oferente cuya 
oferta haya sido calculada como la más conveniente, presentare una porcentualización 
incorrecta o desequilibrada, se citará al mismo a efectos de que preste conformidad a la 
porcentualización establecida por el Organismo Ejecutor. Si aquel se negare el Organismo 
Ejecutor podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta que siga 
en orden de mérito. 
4 - Evaluación de las Propuestas Técnica: La evaluación de las propuestas se realizará, en 
general, para verificar su ajuste a las normas que rigen para las mismas, y en particular para 
constatar que, en los casos de proyectos aportados por el proponente, se cumplan las 
siguientes condiciones: 
a) Proyecto Urbano: Se evaluará la documentación presentada de acuerdo a lo indicado en 
los pliegos. 
b) Cumplimiento de normas de diseño: Se verificará si los proyectos urbanos satisfacen 
las normas de diseño que establezcan las normas incluidas en los pliegos. 
c) Cumplimiento de normas sobre superficies: Se verificará si los proyectos urbanos 
satisfacen las normas sobre superficies mínimas requeridas con referencia a los lotes y 
superficies libres incluidas en los pliegos, rechazándose los proyectos que no cumplieren las 
mismas. 
c)Conformación del presupuesto: En su evaluación se tendrá en cuenta que si al solo juicio 
del Organismo Ejecutor el presupuesto presentado por el oferente cuya oferta haya sido 
calculada como la más conveniente, presentare una porcentualización incorrecta o 
desequilibrada, se citará al mismo a efectos de que preste conformidad a la 
porcentualización establecida por el Organismo Ejecutor. Si aquel se negare el Organismo 
Ejecutor podrá, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta que siga 
en orden de mérito. 
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5 - Calificación de las empresas: La calificación de las empresas para ejecutar las 
obras a adjudicar se efectuará evaluando sus capacidades empresaria, técnica y 
económica-financiera. 
6 - Informe de Evaluación: Como conclusión de su dictamen de evaluación la Comisión 
Técnica mencionada en 2 aconsejará al Directorio la adjudicación de la obra de vivienda 
y, de las obras infraestructura y complementarias de las viviendas. 
La adjudicación será por la obra completa, no admitiéndose la adjudicación sólo de Obras 
de Viviendas o solo de las Obras de Infraestructura, Complementarias. 
El informe de evaluación de la Comisión Técnica es un acto preparatorio y no generará 
obligación alguna para el comitente frente al proponente de que se trate. 

Dentro de dicho Informe deberá contar con: 
A) ANALISIS NOTARIAL:
B) ANALISIS LEGAL:
C) ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO:
D) ANALISIS TÉCNICO
E) PLANILLA RESUMEN DE PUNTAJE – Cuyo modelo se encuentra a continuación y 

es de aplicación del Artículo 19º del Pliego General de Condiciones –Decreto 4381/88 y 
Normas Complementarias. 

CONSIDERACIONES LISTADO DE 
PUNTAJE

a Monto de la propuesta 1 a 40

b Equipo Propuesto 1 a 10

c
Plan de Trabajo - Curva de 
Inversiones 1 a 15

d Análisis de Precios 1 a 10

e
Personal Obrero, Administrativo y 
Profesionales propuestos 1 a 5

f
Relación Laboral Social- 
Antecedentes (D.P.T.) 1 a 5

g
Antecedentes Empresarios 
(Reg.de Contratistas.O.P.) 1 a 10

h Otro que la Comisión Considere 1 a 5
subtotal (1)

i Si la firma es provincial 20% de a
subtotal(2)

TOTAL (1) + (2)

Dicha planilla es el resumen del análisis siguiente: 
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a) EVALUACION DE LOS MONTOS DE LAS OFERTAS
Puntajes según el monto de la Oferta respecto al Presupuesto actualizado a esa misma fecha. 

% de la Oferta por 
encima del 

Presupuesto 
Oficial

Puntaje s/Art. 3º 
inc a) Decreto 

4381/88

% de la Oferta por 
encima del 

Presupuesto 
Oficial

Puntaje s/Art. 3º 
inc a) Decreto 

4381/88

0 40,00 16 19,20
1 38,70 17 17,90
2 37,40 18 16,60
3 36,10 19 15,30
4 34,80 20 14,00
5 33,50 21 12,70
6 32,20 22 11,40
7 30,90 23 10,10
8 29,60 24 8,80
9 28,30 25 7,50
10 27,00 26 6,20
11 25,70 27 4,90
12 24,40 28 3,60
13 23,10 29 2,30
14 21,80 30 1,00
15 20,50 >30 1,00

b) EQUIPO PROPUESTO
El  valor actualizado  del  equipo  que  el  oferente  propone  deberá cumplir la siguiente 
condición: 
VALOR EQUIPO > Presupuesto oficial 

20 
c)PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES  (Puntaje de 1 a 15)
El puntaje será establecido según la presentación del Plan de Trabajo y Curva de Avance como 
así mismo del Plan y Curva de Inversiones. 
d) ANALISIS DE PRECIOS  (Puntaje de 1 a 10)
El  puntaje  será  establecido  según  su  presentación  tanto  en  faltantes  como  en  su 
conformación. 
e) PERSONAL OBRERO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONALES PROPUESTOS EN 
EL PLANTEL ESTABLE DE LA EMPRESA  (Puntaje de 1 a 5) 
El puntaje será establecido según su presentación 
f- g) INFORMACION SOLICITADA RESPETO DEL OFERENTE 
1) Solicitud de puntaje a la Dirección Provincial del Trabajo.
2) Solicitud de puntaje a la Dirección General de Registro de Contratistas de Obras y 
Servicios y Variaciones de Costos. 
h) OTROS INFORMES (Puntaje de 1 a 5)

De acuerdo a información obtenida dentro de la repartición u otros entes respecto al 
comportamiento, antecedentes y concepto de Obras ejecutadas. 
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ARTICULO 37º - ADJUDICACION Y CONTRATO
1 - Adjudicación del contrato: El comitente formalizará mediante la correspondiente 
resolución de Directorio, la adjudicación de la obra. 
La notificación de la adjudicación se diligenciará dentro del plazo de mantenimiento de la 
oferta o de su prorroga, sin exceder de los cinco (5) días, corridos de resuelta la licitación. La 
notificación se hará en forma fehaciente en el domicilio constituido, agregándose al 
expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicación se 
tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esa diligencia. 
2 - Documentación y trámites a cargo del adjudicatario:

a) En los casos en que el terreno y/o el proyecto de la obra fueren proporcionados por el 
proponente - adjudicatario éste deberá proceder, dentro de los veinte (20) días corridos de 
notificada la pertinente resolución de adjudicación, a formalizar por ante la Escribanía 
Mayor de Gobierno la correspondiente escritura traslativa de dominio del terreno a favor del 
comitente teniendo en cuenta que el pago del mismo se efectuará según lo previsto en el 
“pago del terreno” del presente pliego. 
En el mismo instrumento por el que se transferirá el dominio del terreno el adjudicatario 
hará cesión en donación de la documentación técnica del proyecto, pudiendo insertar en dicho 
documento el cargo de que ambas cesiones se efectúan condicionadas a que la obra 
correspondiente se inicie dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días de suscripta 
dicha escritura. En dicho documento deberá constar asimismo la asunción, por parte del 
adjudicatario, de la responsabilidad emergente de la encomienda profesional respectiva. 
b) Asimismo, la Documentación Técnica del proyecto que fuere proporcionado por el 
contratista, éste deberá suministrar al comitente, la documentación Técnica en soporte 
magnético, dentro de los diez (15) días de notificada la Resolución de adjudicación, mas 5 
(cinco) juegos completos de los planos y planillas que conformen la documentación técnica 
del proyecto 
3- Plan de trabajo y curva de inversiones: El plan de trabajo y programa de inversiones 
definitivos que regirán el desarrollo de la obra, será presentado dentro de los veinte (20) días 
corridos a partir de la notificación de la adjudicación. 
El contratista presentará al Organismo Ejecutor respectivo para la aprobación, el plan de 
trabajo y el programa de Inversiones definitivos, a los que deberá ajustarse la ejecución de 
acuerdo al inicio de obra y que aprobará en el término de veinte (20) días corridos de su 
presentación. El Organismo Ejecutor solo podrá modificar esos planes cuando técnicamente 
pudieren perjudicar a la obra, interrumpir cualquier servicio público o alterar el desarrollo de los 
trabajos. 
4 - Firma del contrato: La contrata se suscribirá dentro de los treinta (30) días corridos de 
efectuada dicha notificación, según modelo adjunto a este Pliego. 
5 - Garantía del contrato: Previamente a la suscripción de la contrata el adjudicatario 
deberá presentar ante el comitente, dentro de los veinte (20) días de notificada la adjudicación 
de la obra, la garantía de contrato prescripta en el articulo 32º del P.G.C. 
6 - Documentos del contrato - Orden de prelación: En caso de discrepancia en la 
documentación contractual, primará el orden establecido en el Articulo 23º del Decreto 
Reglamentario Nº958/79 de la Ley de Obras Públicas. 
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7 - Rescisión del contrato: Se regirá por lo preceptuado en el Capitulo VII del P.G.C. 

ARTICULO 38º  DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Conocimiento del terreno: El adjudicatario de la obra no podrá solicitar adicional alguno 
aduciendo desconocimiento del terreno en el caso en que sea aportado por el municipio o sea 
propuesto por él. La presentación en la licitación implica, por parte de la oferente del 
conocimiento del terreno, niveles, características del mismo, etc. 
Normas de ejecución: La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo 
estipulado en los pliegos de licitación y documentos anexos y a las especificaciones que el 
contratista hubiere presentado con su propuesta y pasaren a integrar la documentación del 
contrato. Bajo ningún pretexto podrá el contratista apartarse de dichas normas en la ejecución 
de los trabajos, salvo expresa autorización de la inspección impartida por escrito. Los trabajos 
ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 
calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con 
materiales especificados, sin derecho a reclamación alguna por el mismo. 
Colocación de letrero de obra: Los carteles de obra, deberán ejecutarse según los 
gráficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y características que 
se especifican en el Modelo propuesto, en los Anexos.- 
Gastos a cargo del Contratista: Estarán a cargo del contratista los siguientes casos: 
a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la ejecución de las 
obras, incluidos los que correspondan a su actividad, como empresa constructora que tengan 
relación con las mismas. El contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos tributos, 
derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en 
tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos. 
b) Los originados por la provisión del agua de construcción, energía y alumbrado de la obra. 
c) Los de los insumos que demande el funcionamiento y mantenimiento de la oficina de la 
inspección en sus distintos rubros (energía, teléfono, papelería, etc.) 
Vigilancia,  alumbrado  y  cerramiento  de  la  obra:  El  contratista  deberá  prever  la 
vigilancia continua y permanente de la obra, hasta su recepción definitiva, para prevenir robos 
o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así 
como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o 
personas del comitente o de terceros. La entrada al obrador será custodiada durante el día 
y cerrada durante la noche. El contratista colocará luces de peligro y distribuirá en el 
obrador la cantidad necesaria de focos de iluminación que permita hacer efectiva la vigilancia 
y tomará medidas precautorias en todas aquellas partes que por su naturaleza y situación 
hicieran temer accidentes durante el transcurso de la construcción. El cerramiento de la obra 
se extenderá a todo su perímetro y deberá proveer adecuada seguridad.  Adicionalmente,  el  
Contratista  deberá  establecer  en  la  obra,  desde  la colocación de los techos de las 
viviendas y hasta la recepción provisoria da las obras, vigilancia policial permanente a razón 
de un policía por cada 50 viviendas, como mínimo. Locales de acopio de materiales: No se 
permitirá la estiba de materiales a la intemperie y  con  recubrimientos  que  puedan  permitir  el  
deterioro  de  los  mismos,  disminuir  su consistencia o duración o sufrir en aspecto. En ese 
aspecto el CONTRATISTA deberá construir locales bien al abrigo de la lluvia, de los vientos, 
del sol, de las heladas, y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material 
acopiado. Los locales para cables, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán piso de 
tablones, aislados del terreno natural y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua. 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________135 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



Instalaciones sanitarias para el personal obrero: Si en la localidad en la que se van a 
realizar las obras, no hubiera una red pública de cloaca, o en el recinto de las mismas no 
existiera ya una instalación adecuada, el CONTRATISTA deberá construir provisoriamente un 
inodoro a la turca con desagüe a pozos negros excavados ex profeso, dos (2) mingitorios y un 
(1) lavabo por cada veinte (20) hombres del equipo. Deberá mantener esas instalaciones 
en perfecto estado de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar vigilancia 
adecuada. 
Agua para la construcción: La provisión de agua para la construcción será por cuenta 
exclusiva del CONTRATISTA, cualquiera sea su forma de obtención. 
Calidades de los Materiales: Los materiales, en general, serán de lo mejor de su clase, 
respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas 
IRAM. A los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructuras y calidades, 
deberá recabarse la conformidad de la Inspección.- 
La presentación de muestra de materiales y/o elementos que se incorporarán a las obras, se 
someterá a la aprobación de la Inspección, a cuyos efectos se habilitará, en la casilla 
respectiva, en lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia de 
responsabilidad de “El Contratista”. - 
Marcas y envases de los Materiales: Todos los materiales envasados, lo serán en 
envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Cuando se prescriba el 
uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de la aprobación en el rótulo 
respectivo.- 
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones 
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la 
Inspección, debiendo “El Contratista” retirarlo de inmediato de la obra.- 
Limpieza de obra: Será responsabilidad del contratista mantener la obra en adecuadas 
condiciones de limpieza para facilitar el desarrollo de los traba]os y asegurar el nivel de 
calidad de la obra requerido en los pliegos. La obligación comprenderá a todos los 
ámbitos de la obra, incluido el local u oficina de la Inspección. 
Libro de órdenes de servicio: Las órdenes de servicio que la inspección  imparta durante la 

ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas en un libro por triplicado, 
sellado y rubricado por el comitente, que la inspección guardará en la obra y cuyas 
enmiendas y raspaduras deberán salvarse. 
Toda orden de servicio deberá ser firmada por el comitente o su representante técnico 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de librada; su negativa dará lugar a la aplicación de la 
multa prevista para el caso de incumplimiento de las órdenes de servicio, considerándoselo 
además como notificado. La inspección deberá consignar en cada orden el plazo de 
cumplimiento fijado para la misma. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 
contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos 
adicionales. Aún cuando el contratista considerare que una orden de servicio no se ajusta o 
modifica los términos del contrato deberá notificarse de ella manifestando por escrito su 
disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio 
de la inspección y en el término do cinco (5) días corridos, el correspondiente reclamo 
detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida. Transcurrido dicho 
plazo sin hacer uso de ese derecho el contratista quedará obligado a cumplir la orden de 
inmediato, sin atenderse ulteriores reclamaciones que presentare por tal motivo. La 
observación del contratista opuesta a cualquier orden de servicio no lo eximirá de la 
obligación de cumplirla. 
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El incumplimiento de una orden de servicio por parte del contratista, además de hacerlo 
pasible de la multa antes mencionada, facultará al comitente para mandar a ejecutar, en 
cualquier momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del 
primer certificado que se le extendiere y, en caso necesario, del fondo de reparos. 
El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para 
comienzo o terminación hará incurrir al contratista en mora parcial, haciéndose pasible de 
las penalidades correspondientes. 
Libro de notas de pedido: Las comunicaciones reciprocas que se requieran para observar, 
aclarar o definir detalles de ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha 
normal de los trabajos y que, por su índole, deban quedar registradas por escrito, serán 
cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado por triplicado destinado 
a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será responsable de su 
conservación. Las notificaciones correspondientes deberán formalizarse en el mismo plazo 
que las de órdenes de servicio. 
Libros de actas y partes diarios: La inspección llevará también un libro foliado por 
duplicado donde asentará diariamente los movimientos registrados en la obra, consignando el 
ingreso o egreso de materiales a la misma, el número de operarios ocupados o cualquier 
otra circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trabajos. En dicho libro 
se labrarán también las actas que tanto la misma inspección como el contratista consideraren 
necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la obra. 
Documentación a mantener en obra: El contratista mantendrá en la obra una copia 
ordenada y actualizada de la totalidad de los documentos contractuales, a fines de facilitar el 
debido contralor e inspección de los trabajos, y será responsable de su conservación en buen 
estado hasta la finalización de la obra. Deberá asimismo mantener en la obra, a disposición 
de la inspección, las constancias del pago de los aportes previsionales del personal 
afectado a la misma. 
Actualización del plan de trabajo: El comitente exigirá la reprogramación del plan de 
trabajo aprobado para la obra toda vez que los trabajos presenten el desfasaje imputable al 
contratista que a su exclusivo juicio haga aconsejable tal medida. En ese caso se exigirá 
al contratista la presentación de un plan de trabajo para el período faltante, que permita 
recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su 
plazo contractual, como así también la de un plan de inversiones reales para el período 
considerado aunque a todos los efectos contractuales seguirá vigente el plan de trabajo 
aprobado originalmente. 
Las reprogramaciones del plan de trabajos e inversiones que exija el comitente serán 
presentadas dentro de los veinte (20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar 
indefectiblemente aprobadas dentro de los cuarenta (40) días corridos de solicitadas, 
reservándose el comitente para su revisión y aprobación un plazo de (7) días corridos. 
Si al cabo de los cuarenta (40) días las reprogramaciones no se encontraran aprobadas, ya 
sea por no haber sido presentadas o porque su presentación mereciera reparos que no 
fueron solucionados, el comitente podrá confeccionarlas de oficio, resultando obligatoria al 
contratista su aplicación sin derecho a reclamo alguno. 
Ajuste del plan de inversiones: Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de las 
inversiones reales a precios básicos superpuesto al que rige contractualmente, corregido por 
prórrogas del plazo de ejecución si las hubiera.. 
El comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un cinco por 
ciento (5%) por debajo de la prevista y podrá rescindir el contrato por culpa del 
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contratista si la inversión resultara, en un momento dado y sin causa justificada, inferior al 
setenta y cinco por ciento (75%) de la prevista en el plan vigente. 
Si el contratista se adelantara al plan de trabajo y la Inversión excediera la prevista en 
más del diez por ciento (10%) el comitente podrá demorar los pagos ajustándolos al plan 
de inversiones aprobado. 
Ensayos: El comitente podrá exigir la realización de todos aquellos ensayos que estime 
necesarios para comprobar si los materiales, estructuras o partes componentes de 
cualquier clase cumplen los requerimientos establecidos en los pliegos, reglamentos 
pertinentes y Certificados de Aptitud Técnica (C.A.T.). El personal y los elementos 
necesarios a tal fin serán facilitados y costeados por el contratista, quien deberá además 
abonar cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios que indique el comitente 
para verificar la naturaleza y condiciones de cualquier material o estructura. 
Vicios en los materiales, trabajos y obras: Cuando se sospeche que existen vicios en 
trabajos no visibles la inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las 
reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los 
defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo 
del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. 
El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos 
hayan sido revisados por la Inspección y avisará con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de 
materiales. En caso de no hacerlo, la inspección hará demoler o destapar lo que fuera 
necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por 
cuenta del contratista, exclusivamente. 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá 
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fijare, a contar desde la 
fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplirse lo ordenado, 
dichos trabajos podrán ser ejecutados por el comitente y por terceros a costa de aquel, 
deduciéndose su importe del fondo de reparos. La recepción final de los trabajos no 
trabará el derecho del comitente de exigir resarcimiento de los gastos, daños o intereses 
que  le  produjera  la  reconstrucción  de  aquellas  partes  de  la  obra  en  las  cuales  se 
descubrieran  ulteriormente  fraude  o  el  empleo  de  materiales  inapropiados;  tampoco 
liberará al contratista de las responsabilidades que determine el Código Civil y Comercial 
de la Nación. 
Fotografías: El contratista deberá proveer a su cargo, bimensualmente y en cantidad 
suficiente a juicio del comitente, fotografías de 18 x 24 cm, tomadas desde los mismos 
focos, secuencialmente, que destaquen en forma objetiva el ritmo y marcha de los trabajos 
efectuados en ese lapso. El primer juego de fotografías corresponderá al terreno en 
ocasión de su entrega y con el se entregará un plano de conjunto donde se consignarán 
los puntos desde los que se tomaron las fotografías y los ángulos abarcados por las 
mismas. 
Cumplimento de obligaciones laborales: El contratista deberá dar estricto cumplimiento a 
las obligaciones laborales que le competen y mantendrá un permanente control para 
que también las cumplan sus subcontratistas. Estará además obligado a llevar los libros y 
conservar en obra los documentos o copias de los mismos que permitan acreditar el 
cumplimiento de dichas normas ante el comitente u otra autoridad competente, tanto en 
relación a su propio personal como al del subcontratistas. 
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Toda infracción al cumplimento de estas obligaciones importará negligencia grave a los
 

efectos de la rescisión del contrato por culpa del contratista y facultará al comitente para
 

suspender la tramitación y pago de los certificados de obra. 

Cumplimiento de obligaciones previsionales: El comitente verificará, además del 
cumplimiento de los aportes previsionales que el contratista debió acreditar en su 
presentación en la licitación, el cumplimiento del pago de dichos aportes durante la 
ejecución de las obras respecto de todo el personal afectado a las mismas, no 
pudiéndose abonar certificaciones de obra si no se acreditare dicho pago por el periodo 
inmediato anterior al de cada certificación. 
Subcontratos:  El  contratista  no  podrá  subcontratar  la  obra  sin  previa  y  expresa 
autorización del comitente en tal sentido. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el art. 43 del Decreto 958/79 SOySP y la inscripción en el Registro 
Provincial de Constructores de Obras Publicas de aquellos subcontratistas, en quienes el 
contratista deseare delegar la ejecución de partes completas de la obra, tales como, por 
ejemplo, grupos de viviendas u obras completas de infraestructura o equipamiento. Cambio 
de Razón Social: Para el caso que la Contratista u Oferente cambie de Razón Social

deberá ser comunicado inmediatamente al I.A.P.V. acompañado de la 
documentación respectiva para su evaluación y posterior aprobación por Resolución de 
Directorio. 
Caso contrario se suspenderá emisión y pago de Certificados, hasta tanto se evalúe 
dicho cambio. 
Modificaciones de obra: Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera 
disponer el comitente, se regirán por lo dispuesto en el P.G.C. 

ARTICULO 39º  MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE  LAS OBRAS 
Normas de medición: Tratándose de obras a contratar por el sistema de ”ajuste alzado” 
la medición a efectuar en cada período de ejecución tendrá por objeto establecer el 
porcentaje realizado en cada ítem respecto del total calculado en el cómputo del 
presupuesto, en base al cual se certificarán las obras. De tal modo el total de obra 
acumulada así establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el período inmediato 
anterior, determinará el porcentaje de obra ejecutado para cada ítem en el período de que 
se trate, porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho ítem en el presupuesto según el 
cual se certificarán las obras, determinará por sumatoria el porcentaje de obra total 
ejecutado en el mes. 
Medición, certificación y pago de las obras 
A los fines de su certificación la inspección efectuará la medición de los trabajos 
realizados en los períodos respectivos el último día hábil del mes, y en base a la misma, 
confeccionará o visará el correspondiente certificado de obra. El comitente  abonará dichos 
certificados dentro de los sesenta (60) días corridos posteriores al día de medición. A 
pedido de la Contratista, la Comitente podrá abonar los certificados de obra con 
anterioridad a la fecha tope indicada precedentemente, practicando un descuento que 
se calculará aplicando la tasa vigente a esa fecha para el cálculo del interés por mora en el 
pago de certificados de obra pública, en el orden provincial. Si, en cambio, el 
comitente incurriere en mora en el pago de los mismos será de aplicación lo establecido 
en el artículo 63º del P.G.C. A los efectos de la certificación deberá tenerse presente lo 
establecido en el artículo 61º del P.G.C., además de lo prescrito en el Capítulo VI de las 
mismas. En caso de disconformidad del contratista con la medición o correspondiente 
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certificación realizada por la inspección y sin perjuicio de la interposición por el mismo del 
reclamo pertinente, el comitente extenderá igualmente un certificado de oficio con los 
resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiere, el 
ajuste pertinente o postergando para la liquidación final el ajuste de las diferencias que 
existieren. El certificado de liquidación final deberá librarse dentro de los treinta (30) días 
corridos de terminada la obra o de suscrita el acta de recepción provisoria de la misma. 
La disconformidad del contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, que 
deberá ser formulada por el mismo dentro de los cinco (5) días corridos de notificado de 
aquella, no trabará el trámite de pago de la citada certificación, según ésta hubiere sido 
confeccionada por el comitente, sin perjuicio de la resolución que recayere sobre dicho 
reclamo. 
El Pago de los certificados: Se realizará en la Cuenta corriente habilitada a nombre de 

la empresa. 
Ante la falta de presentación de Impuestos y de las Pólizas de seguro correspondientes 
notificados por este Organismo, la omisión precitada imposibilitará la emisión de los 
Certificados, sin necesidad de notificación. 
Fondo de reparos: El fondo de reparos a constituir según lo prescrito en el artículo 62º 
del P.G.C. se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5%) de cada 
certificado, excepto los de intereses. El importe retenido en concepto de fondo de reparo 
podrá ser sustituido por los mismos medios previstos en el P.G.C. 

ARTICULO 40º  DEMORAS EN EL PAGO POR INCUMPLIMIENTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

El Contratista no tendra derecho a efectuar ningun tipo de reclamo por cualquier demora que 
se produzca en los desembolsos por parte de la Administracion Nacional y por Consiguiente 
en el pago de los certificados por parte de la Administracion Provincial.

ARTICULO 41º  DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrega de vivienda prototipo: Con una antelación mínima de treinta (30) días respecto 
de la fecha estimada para la recepción provisoria de la obra, parcial o total según 
correspondiera, el contratista deberá hacer entrega a la Inspección, para su utilización 
como modelo o muestra de terminación de las restantes unidades, de una vivienda 
prototipo totalmente ejecutada según los requerimientos de los pliegos, quedando la 
misma a partir de entonces bajo el control de la Inspección. 
Recepciones parciales: Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas 
parciales que pudieren estipularse en este pliego, el comitente podrá, de considerarlo 
conveniente y hallándose las mismas en condiciones para ello, efectuar además otras 
recepciones parciales de obras que se proponga habilitar, asumiendo en tal caso la 
responsabilidad prevista en el articulo 65º del P.G.C. 

Las recepciones de las obras según correspondan (provisoria o definitiva), se efectuarán en 
las formas y circunstancias establecidas en el Pliego General de Condiciones - Capítulo VII 
- De la Recepción y Conservación, Artículos 64, 65 y 66. Cuando previa consideración y 
acuerdo se lleven a cabo recepciones provisorias "parciales", consecuente a ello, en tiempo 
y forma correlativas, tendrán lugar y se efectuarán las recepciones definitivas "parciales" de 
las partes de las obras involucradas en tal concepto.
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Recepción provisoria: La recepción provisoria de las obras se realizará según lo previsto 
en el P.G.C. A partir de la fecha del acta de recepción provisoria comenzará a regir el plazo 
de garantía de la obra, que se extenderá por seis (6) meses lapso en el cual el contratista 
será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones que se quieren en 
dicha acta, como así también por los defectos o desperfectos provenientes de la mala 
calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 
Recepción definitiva: La recepción definitiva de las obras se efectuará en la forma y 
circunstancias indicadas en el P.G.C. Cuando se hubieren practicado recepciones 
provisorias parciales, las recepciones definitivas se efectuaran también parcialmente y en 
forma correlativa. 
Trabajos pendientes: Al realizarse la recepción provisoria de las obras, podrán 
evaluarse y considerar que quedaren pendientes, además de aquellos trabajos de 
reparación de ligeras deficiencias o de completamiento de detalles que bajo ningún aspecto 
imposibiliten la "normal habilitación y funcionamiento a sus fines de la obra", los planos 
conforme y finales de obras respectivos que los Organismos competentes o la Inspección 
requiriesen, ello tanto por obras de arquitectura (vivienda y conjunto), como de las 
instalaciones internas y externas, como de obras de infraestructura y como también de las 
Mensuras aprobadas que correspondan (propiedad individual o en propiedad horizontal), 
según criterios que el Contratista deberá requerir al Comitente en tiempo y forma oportuna, 
a través de la Inspección designada por el Comitente.- Para la consideración de planos 
conformes, finales de obra y Mensuras, que podrán quedar pendientes, será condición 
indispensable que la Contratista acredite haber efectuado ante los Organismos 
competentes, todas las tramitaciones, presentaciones y obtenido las aprobaciones 
reglamentarias que correspondan a la ejecución y desarrollo de las distintas partes de obras 
contratadas, como así mismo se aporte la certificación de Ingreso de Mensuras a su 
aprobación, extendida por la Dirección de Catastro de la Provincia.-
Tanto los trabajos de reparaciones o de documentaciones conformes y de finales de obra 
que se puedan considerar pendientes al momento de la Recepción Provisoria, deberán ser 
cumplimentados en un plazo (estipulado en el Acta de recepción) que no podrá exceder los 
noventa (90) días desde la fecha de dicha recepción.-
Para su plena vigencia y efectos, las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva que se 
establezcan entre la Representación Técnica de la Contratista y la Inspección de obra 
designada por el Comitente, corresponderán ser ratificadas por la Resolución Administrativa 
pertinente del Organismo Comitente - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda.-
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Presidencia de la Nación
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Manual de uso/
Carteles de obras
Presidencia de la Nación
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ESTÉTICA:
Respetar el mismo diseño y esquema en todos los carteles refuerza la consistencia 
del mensaje y mejora la comunicación.

TITULAR:
Siempre será el mismo: “Juntos estamos avanzando”.

IMAGEN:
Las imágenes que se acompañan han sido utilizadas solamente como referencia. 
Siempre que sea posible, mostraremos imágenes de personas reales trabajando 
en equipo en una obra real, para dar a nuestras piezas una mayor credibilidad. 
En ausencia de foto, también se podrá utilizar un render 3D de la obra. 

MATERIALES:
Las aplicaciones sobre lona serán siempre el material de preferencia, y solamente 
se recurrirá a chapa pintada ante condiciones climatológicas adversas.

Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Introducción
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1/Carteles de obra

Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Todos los carteles de obra, están sujetos a validación, 
para ello deberán ser enviados a las siguientes casillas:
carteleshabitat@gmail.com ó cartelesvivienda@gmail.com
donde el área de comunicación de la Secretaría de Vivienda 
y Hábitat, aprobará su diseño para su posterior impresión.
Cualquier consulta podrá ser enviada a dichos mails.
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MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Barrio (NOMBRE), (LOCALIDAD)
PLAN NACIONAL DE HÁBITAT

EXPEDIENTE N˚: XXXXXX
LICITACIÓN PÚBLICA N˚: XXXXXX
MONTO CONTRATO: XXXXXX 
PLAZO DE EJECUCIÓN: XXXXXX
FECHA DE INICIO: XXXXXX
CONTRATISTA: XXXXXX
REPRESENTANTE TÉCNICO: XXXXXX
PUESTOS DE TRABAJOS GENERADOS: XXXXXX

Título
Obra, Localización
Tipografía Gotham Bold

 Marca Presidencia

Título 
Tipografía Gotham Bold
Contenido

Datos Legales

Tipografía Gotham Book

Zócalo lado derecho
C 85 M 30 Y 0 K 0 

Firma del Ministerio
TIPOGRAFÍA 
GOTHAM MEDIUM

Juntos
estamos 
avanzando.
DESCRIPCION OBRA

OBRA / DESCRIPCIÓN
TIPOGRAFÍA GOTHAM BOLD
TIPOGRAFÍA GOTHAM BOOK
El zócalo blanco de la descripción
debe ser del largo de frase.

Claim 
“Juntos estamos
avanzando”
Tipografía Gotham Bold
C 85 M 30 Y 0 K 0 

Zócalo contenedor del titular
Blanco al 90%

Foto
72 dpi como mínimo pero a tamaño real

MEDIDA SUGERIDA : 4,80 mt. x 2,60 mt

carteles para OBRAS NUEVAS

Zócalo logos (si hubiere, sino desaparece). 
C 0 M 0 Y 0 K 0 

Logos a una tinta C 85 M 30 Y 0 K 0 
Respetando la ubicación de derecha hacia izquierda en orden de importancia 

Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Carteles de obra
Elementos compositivos
Características

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523 ____________________________________________________________ 146 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Carteles de obra: Subsecretaría de Hábitat 
Convivencia con otras marcas

Características

Juntos
estamos 
avanzando.
HÁBITAT BUENOS AIRES

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Barrio LATINOAMERICANO y otros, Bolívar
PLAN NACIONAL DE HÁBITAT

EXPEDIENTE N˚: XXXXXX
LICITACIÓN PÚBLICA N˚: XXXXXX
MONTO CONTRATO: XXXXXX 
PLAZO DE EJECUCIÓN: XXXXXX
FECHA DE INICIO: XXXXXX
CONTRATISTA: XXXXXX
REPRESENTANTE TÉCNICO: XXXXXX
PUESTOS DE TRABAJOS GENERADOS: XXXXXX

Unidad Ejecutora
Municipal

Organismo de
Financiamiento
(SI HUBIERE)
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Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Carteles de obra: Subsecretaría de Hábitat
Convivencia con Gobiernos Provinciales 

Características

Juntos
estamos 
avanzando.
HÁBITAT BUENOS AIRES

Unidad Ejecutora
Municipal

Organismo de
Financiamiento
(SI HUBIERE)

Unidad Ejecutora
Provincial

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

Barrio LA Morita y el Jagüel
PLAN NACIONAL DE HÁBITAT

EXPEDIENTE N˚: XXXXXX
LICITACIÓN PÚBLICA N˚: XXXXXX
MONTO CONTRATO: XXXXXX 
PLAZO DE EJECUCIÓN: XXXXXX
FECHA DE INICIO: XXXXXX
CONTRATISTA: XXXXXX
REPRESENTANTE TÉCNICO: XXXXXX
PUESTOS DE TRABAJOS GENERADOS: XXXXXX
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Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Carteles de obra Subsecretaría de Vivienda
Convivencia con otras marcas
Características

Juntos
estamos 
avanzando.
INFRAESTRUCTURA 336 VIVIENDAS

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA
Barrio TECHO DIGNO 1 2060/13, EZEIZA

EXPEDIENTE N˚: XXXXXX
LICITACIÓN PÚBLICA N˚: XXXXXX
MONTO CONTRATO: $ 22.020.621
PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 Meses
FECHA DE INICIO: MARZO 2014
CONTRATISTA: XXXXXX
REPRESENTANTE TÉCNICO: XXXXXX
PUESTOS DE TRABAJOS GENERADOS: XXXXXX

Unidad Ejecutora
Municipal
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Carteles de obra: Subsecretaría de Vivienda
Convivencia con Gobiernos Provinciales 

Usos de logos

Juntos
estamos 
avanzando.
CONSTRUCCIÓN 73 VIVIENDAS

Unidad Ejecutora
IPV

Unidad Ejecutora
Provincial

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA
Barrio NÉSTOR KIRCHNER, La Rioja

EXPEDIENTE N˚: XXXXXX
LICITACIÓN PÚBLICA N˚: XXXXXX
MONTO CONTRATO: XXXXXX 
PLAZO DE EJECUCIÓN: XXXXXX
FECHA DE INICIO: XXXXXX
CONTRATISTA: XXXXXX
REPRESENTANTE TÉCNICO: XXXXXX
PUESTOS DE TRABAJOS GENERADOS: XXXXXX

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

  Plan
Belgrano

Logo 
Plan Belgrano

Si es necesario
se aplica un gradient
de negro a blanco
en “Multiply” sobre
la foto para que 
el logo tenga 
contraste.

Las Provincias que pertenezcan al Plan deberán colocar el logo
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Juntos estamos 
avanzando.

Presidencia de la Nación

Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Lonas de obra
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Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Lonas de obra
Aplicación
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2925 C Cool Gray 11 C Black C 382 U

CMYK

PANTONE

85-30-0-0 0-0-0-85 0-0-0-100 45-0-100-0

Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Referencia de color
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2/Licitaciones

Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra
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Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Licitaciones

PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL – FASE I
PREÉSTAMO BIRF 7861-AR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
1. La República Argentina ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
un préstamo para el Proyecto de Seguridad Vial, y se propone utilizar una parte de los fondos de este 
préstamo para contratar servicios de consultoría, los que serán ejecutados en el marco del Componente I: 
Concientización pública por medio de campañas educativas y de comunicación. 
2. El servicio de consultoría consiste en la realización de 6 videos institucionales para la renovación
de la licencia nacional de conducir. Esta consultoría comprende las siguientes actividades principales:
• Deberá garantizar la provisión de los contenidos en conjunto y bajo la supervisión de la Dirección
del Sistema Nacional de Licencias. También garantizar la provisión de los recursos humanos, materiales 
y otros elementos requeridos para  efectuar las tareas de diseño y realización de los videos institucionales 
que sirvan a la renovación de la licencia. Estará a cargo de la consultora  la idea y toda la propuesta para 
ejecutar los videos conforme la temática proporcionada.
• Deberá poder adaptar y proponer a partir de los ejes temáticos y conceptuales que constituyan la esencia
de las diferentes líneas de la, específicamente la Licencia Nacional, y las principales normas de tránsito 
y seguridad vial (uso de casco, cinturón)
• Adaptar y adecuar contenidos educativos para utilizar en el desarrollo de los videos.
3. El plazo de ejecución del contrato será aproximadamente de seis meses.
4. Para ello se convoca a las firmas consultoras interesadas a expresar su interés en prestar sus servicios.
Deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar el Servicio requerido.
- Datos completos de la firma, descripción e historia, organización de la empresa, disponibilidad 
y calificaciones de personal que tenga los conocimientos pertinentes con descripción de los mismos. 
- Antecedentes y situación financiera, incluyendo balances correspondientes a los últimos 3 años
firmados por Contador público y certificado por el Colegio correspondiente. 
- Antecedentes de trabajos realizados en el país o en el exterior. 
- Descripción de trabajos similares realizados con indicación de los clientes, y experiencia en condiciones.
- Las firmas consultoras podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones. 
5. Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basada en Calidad
y Costo indicado en el Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación 
de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo 2004 revisada en octubre de 2006. 
6. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta
publicación, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs. 
7. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección que se indica a continuación hasta
el 27 de julio de 2016 a las 14 hs. 

Secretaría de Obras Públicas Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Préstamo BID 2776/OC-AR
Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247 - Correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
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PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL – FASE I
PREÉSTAMO BIRF 7861-AR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
1. La República Argentina ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
un préstamo para el Proyecto de Seguridad Vial, y se propone utilizar una parte de los fondos de este 
préstamo para contratar servicios de consultoría, los que serán ejecutados en el marco del Componente I: 
Concientización pública por medio de campañas educativas y de comunicación. 
2. El servicio de consultoría consiste en la realización de 6 videos institucionales para la renovación
de la licencia nacional de conducir. Esta consultoría comprende las siguientes actividades principales:
• Deberá garantizar la provisión de los contenidos en conjunto y bajo la supervisión de la Dirección
del Sistema Nacional de Licencias. También garantizar la provisión de los recursos humanos, materiales 
y otros elementos requeridos para  efectuar las tareas de diseño y realización de los videos institucionales 
que sirvan a la renovación de la licencia. Estará a cargo de la consultora  la idea y toda la propuesta para 
ejecutar los videos conforme la temática proporcionada.
• Deberá poder adaptar y proponer a partir de los ejes temáticos y conceptuales que constituyan la esencia
de las diferentes líneas de la, específicamente la Licencia Nacional, y las principales normas de tránsito 
y seguridad vial (uso de casco, cinturón)
• Adaptar y adecuar contenidos educativos para utilizar en el desarrollo de los videos.
3. El plazo de ejecución del contrato será aproximadamente de seis meses.
4. Para ello se convoca a las firmas consultoras interesadas a expresar su interés en prestar sus servicios.
Deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar el Servicio requerido.
- Datos completos de la firma, descripción e historia, organización de la empresa, disponibilidad 
y calificaciones de personal que tenga los conocimientos pertinentes con descripción de los mismos. 
- Antecedentes y situación financiera, incluyendo balances correspondientes a los últimos 3 años
firmados por Contador público y certificado por el Colegio correspondiente. 
- Antecedentes de trabajos realizados en el país o en el exterior. 
- Descripción de trabajos similares realizados con indicación de los clientes, y experiencia en condiciones.
- Las firmas consultoras podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones. 
5. Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basada en Calidad
y Costo indicado en el Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación 
de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo 2004 revisada en octubre de 2006. 
6. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta
publicación, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs. 
7. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección que se indica a continuación hasta
el 27 de julio de 2016 a las 14 hs. 

Secretaría de Obras Públicas Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Préstamo BID 2776/OC-AR
Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247 - Correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 

Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Licitaciones
Características

Ministerio
GOTHAM BOLD

Zócalo negro al 90% (K:90)

Títular
GOTHAM BOLD

Bullets o destacado
Gotham Bold

Datos/detalles
GOTHAM BOOK

Contenido
Gotham Book
(Tamaño mínimo 8pt)

Zócalo negro al 90%
K: 90

Logo Presidencia
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Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

Licitaciones
Inclusión de segunda marca o logo
Características

Logo PresidenciaSubmarca

PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL – FASE I
PREÉSTAMO BIRF 7861-AR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
1. La República Argentina ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
un préstamo para el Proyecto de Seguridad Vial, y se propone utilizar una parte de los fondos de este 
préstamo para contratar servicios de consultoría, los que serán ejecutados en el marco del Componente I: 
Concientización pública por medio de campañas educativas y de comunicación. 
2. El servicio de consultoría consiste en la realización de 6 videos institucionales para la renovación
de la licencia nacional de conducir. Esta consultoría comprende las siguientes actividades principales:
• Deberá garantizar la provisión de los contenidos en conjunto y bajo la supervisión de la Dirección
del Sistema Nacional de Licencias. También garantizar la provisión de los recursos humanos, materiales 
y otros elementos requeridos para  efectuar las tareas de diseño y realización de los videos institucionales 
que sirvan a la renovación de la licencia. Estará a cargo de la consultora  la idea y toda la propuesta para 
ejecutar los videos conforme la temática proporcionada.
• Deberá poder adaptar y proponer a partir de los ejes temáticos y conceptuales que constituyan la esencia
de las diferentes líneas de la, específicamente la Licencia Nacional, y las principales normas de tránsito 
y seguridad vial (uso de casco, cinturón)
• Adaptar y adecuar contenidos educativos para utilizar en el desarrollo de los videos.
3. El plazo de ejecución del contrato será aproximadamente de seis meses.
4. Para ello se convoca a las firmas consultoras interesadas a expresar su interés en prestar sus servicios.
Deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar el Servicio requerido.
- Datos completos de la firma, descripción e historia, organización de la empresa, disponibilidad 
y calificaciones de personal que tenga los conocimientos pertinentes con descripción de los mismos. 
- Antecedentes y situación financiera, incluyendo balances correspondientes a los últimos 3 años
firmados por Contador público y certificado por el Colegio correspondiente. 
- Antecedentes de trabajos realizados en el país o en el exterior. 
- Descripción de trabajos similares realizados con indicación de los clientes, y experiencia en condiciones.
- Las firmas consultoras podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones. 
5. Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basada en Calidad
y Costo indicado en el Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación 
de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo 2004 revisada en octubre de 2006. 
6. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta
publicación, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs. 
7. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección que se indica a continuación hasta
el 27 de julio de 2016 a las 14 hs. 

Secretaría de Obras Públicas Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Préstamo BID 2776/OC-AR
Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247 - Correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
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Licitaciones
Inclusión de tercera marca o logo

Características

SubmarcaSubmarca

PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL – FASE I
PREÉSTAMO BIRF 7861-AR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
1. La República Argentina ha solicitado del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
un préstamo para el Proyecto de Seguridad Vial, y se propone utilizar una parte de los fondos de este 
préstamo para contratar servicios de consultoría, los que serán ejecutados en el marco del Componente I: 
Concientización pública por medio de campañas educativas y de comunicación. 
2. El servicio de consultoría consiste en la realización de 6 videos institucionales para la renovación
de la licencia nacional de conducir. Esta consultoría comprende las siguientes actividades principales:
• Deberá garantizar la provisión de los contenidos en conjunto y bajo la supervisión de la Dirección
del Sistema Nacional de Licencias. También garantizar la provisión de los recursos humanos, materiales 
y otros elementos requeridos para  efectuar las tareas de diseño y realización de los videos institucionales 
que sirvan a la renovación de la licencia. Estará a cargo de la consultora  la idea y toda la propuesta para 
ejecutar los videos conforme la temática proporcionada.
• Deberá poder adaptar y proponer a partir de los ejes temáticos y conceptuales que constituyan la esencia
de las diferentes líneas de la, específicamente la Licencia Nacional, y las principales normas de tránsito 
y seguridad vial (uso de casco, cinturón)
• Adaptar y adecuar contenidos educativos para utilizar en el desarrollo de los videos.
3. El plazo de ejecución del contrato será aproximadamente de seis meses.
4. Para ello se convoca a las firmas consultoras interesadas a expresar su interés en prestar sus servicios.
Deberán proporcionar información que indique que están calificados para suministrar el Servicio requerido.
- Datos completos de la firma, descripción e historia, organización de la empresa, disponibilidad 
y calificaciones de personal que tenga los conocimientos pertinentes con descripción de los mismos. 
- Antecedentes y situación financiera, incluyendo balances correspondientes a los últimos 3 años
firmados por Contador público y certificado por el Colegio correspondiente. 
- Antecedentes de trabajos realizados en el país o en el exterior. 
- Descripción de trabajos similares realizados con indicación de los clientes, y experiencia en condiciones.
- Las firmas consultoras podrán asociarse con el fin de mejorar sus calificaciones. 
5. Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basada en Calidad
y Costo indicado en el Banco Mundial titulado Normas: Selección y contratación 
de consultores por prestatarios del Banco Mundial, de mayo 2004 revisada en octubre de 2006. 
6. Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de esta
publicación, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs. 
7. Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección que se indica a continuación hasta
el 27 de julio de 2016 a las 14 hs. 

Secretaría de Obras Públicas Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande: Préstamo BID 2776/OC-AR
Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247 - Correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
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Licitación con foto
Características

Título y Subtítulo
Tipografía Gotham Bold
C 85 M 25 Y 0 K 0 

Foto o Render

Datos técnicos I
Tipografía Gotham Medium / Book
C 80 M 30 Y 0 K 0 

Zócalo contenedor
del claim

Datos técnicos II
Tipografía Gotham Medium / Book
C 0 M 0 Y 0 K 90

Marca Presidencia
+ Ministerio

Zócalo
C 85 M 25 Y 0 K 0 

Claim 
“Juntos estamos
avanzando”
Tipografía Gotham Bold
C 85 M 25 Y 0 K 0 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 45.567.980, 67 (no incluye IVA) Febrero 2016.
PRESENTACION DE OFERTAS: hasta el 23-6- 2016 a las 14.00 hs en Viamonte 546 PB CABA.
FECHA DE APERTURA: el 23-6- 2016 a las 14.00 hs en Viamonte 546 PB CABA.
CONSULTA DE PLIEGOS: disponible en forma gratuita en la página web www.aysa.com.ar
ACLARACIONES AL PLIEGO: podrán ser solicitadas hasta 10 días corridos antes de la fecha de presentación de ofertas.

Licitación Pública Nacional: DI-LP- 23457858
Contratación de la obra DFR5690 C. Sarandí B Cuenca B
1 Etapa DFR5690 C . Sarandí Cuenca B. 

Juntos estamos 
avanzando.

PLAN NACIONAL DE RED CLOACAL
Red Secundaria. Partido de Avellaneda.

Logo del ente 
autárquico
o submarca
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3/Anexo/Plan Belgrano
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Logotipo
Aplicación principal
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Logotipo
Otras aplicaciones

Plan
Belgrano

Plan BelgranoPlan Belgrano

Plan
Belgrano
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Logo Plan Belgrano
Aplicación en carteles de obra

Juntos
estamos 
avanzando.
CONSTRUCCIÓN 73 VIVIENDAS

Unidad Ejecutora
IPV

Unidad Ejecutora
Provincial

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA
Barrio NÉSTOR KIRCHNER, La Rioja

EXPEDIENTE N˚: XXXXXX
LICITACIÓN PÚBLICA N˚: XXXXXX
MONTO CONTRATO: XXXXXX 
PLAZO DE EJECUCIÓN: XXXXXX
FECHA DE INICIO: XXXXXX
CONTRATISTA: XXXXXX
REPRESENTANTE TÉCNICO: XXXXXX
PUESTOS DE TRABAJOS GENERADOS: XXXXXX

MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

  Plan
Belgrano

Logo 
Plan Belgrano

Si es necesario
se aplica un gradient
de negro a blanco
en “Multiply” sobre
la foto para que 
el logo tenga 
contraste.

Las Provincias que pertenezcan al Plan deberán colocar el logo
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Logo 
Plan Belgrano

M I N I S T E R I O  D E L  I N T E R I O R ,  O B R A S  P Ú B L I C A S  Y  V I V I E N D A
PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA EL BICENTENARIO
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRICA DEL NORTE GRANDE 
PRÉSTAMO BIRF 7992-AR PLAN BELGRANO
CONTRATACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRADA Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Pedido de Propuestas: UEP-7992-08/2016
La República Argentina, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con 
Financiamiento Externo (UCP y PFE) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaria de 
Recursos Hídricos, ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para el financiamiento parcial del 
Proyecto Infraestructura Hídrica del Norte Grande, Préstamo BIRF 7992-AR, y se propone utilizar una parte de los fondos de este Préstamo para 
gastos elegibles en el marco del Programa.
Los trabajos que deberá brindar la firma comprenden la realización de un PLAN ESTRATÉGICO PARA LA GESTION INTEGRADA 
Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. Esto consiste en elaborar un Plan Hídrico Provincial para 
el uso y aprovechamiento del agua con enfoque en subcuencas prioritarias a fin de dar soluciones técnicas alternativas de carácter estructurales 
y no estructurales. Se incluirán estudios para actualizar la información sobre subsistemas hídricos y la determinación de los niveles de riesgo de 
inundaciones y su mapeo.
La firma seleccionada realizará, las que se enumeran a continuación:
• ESTUDIO DE CUENCAS
• EVALUACIÓN DEL MANEJO DE EXCEDENTES
• ECONOMÍAS PRODUCTIVAS
Se estima un período de ejecución del contrato de 10 meses.
La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCP y PFE) del 
Ministerio del Interior, obras Públicas y Vivienda, Secretaria de Obras Públicas, Subsecretaría de Recursos Hídricos, invita a las firmas elegibles a 
expresar su interés en prestar los trabajos solicitados. Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que están 
cualificados para suministrar los trabajos requeridos. Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes: 
• Antecedentes y Experiencia de la Firma: deberá acompañarse antecedentes generales y específicos de la firma en inspecciones de obras
de infraestructura hidráulica y de drenaje urbano en los últimos diez (10) años, indicando: nombre del proyecto y descripción del trabajo 
realizado, lugar, duración del trabajo (meses), monto aproximado, entidad contratante y datos actualizados de contacto, equipo de trabajo 
asignado, organigrama de la firma consultora y breve descripción de los antecedentes profesionales del personal miembro de la consultora.
• ANTECEDENTES JURÍDICO-ESTATUTARIOS: Deberá indicarse el nombre o razón social, domicilio legal, año y país de constitución de la firma, 
datos sobre inscripción por ante el organismo registral competente, remitiendo además, acta constitutiva de la/s empresa/s. En caso de unión 
transitoria de empresas, consorcio o similar, deberá enviar comprobante de intención de conformar una unión temporal e informar sobre las 
firmas con las que se articulará, indicando el porcentaje de participación de cada uno de los miembros integrantes e identificando qué firma será 
la Representante de la asociación en participación por ante el Comitente. Indicar nombre del representante legal y adjuntar poder de 
representación.
• ANTECEDENTES FINANCIEROS: Deberá remitirse los tres (3) últimos balances y la facturación promedio mensual de los últimos tres (3)
años de la firma.
Las expresiones de interés de los interesados es requerido bajo el párrafo 1.9 de las Normas del Banco Mundial titulado: Selección 
y Contratación de Consultores por Prestatarios del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, Normas: Selección 
y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial de Mayo de 2004, versión revisada en Octubre de 2006 y Mayo de 2010, 
referente a la política de conflicto de interés del Banco Mundial. 
Las firmas se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus 
calificaciones.
Las firmas serán seleccionadas en base al método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC) descrito en las Normas de Consultoría.
Las expresiones de interés deberán prepararse en idioma español.
Las firmas interesadas podrán obtener información adicional en la dirección indicada al pie de este aviso, durante días hábiles en el horario 
de 10:00 a 17:00 horas, como asimismo, a la siguiente dirección de correo electrónico: adquisiciones.ng@gmail.com. 
En la página web de la Unidad: www.ucpypfe.gov.ar se encuentra publicado el Anexo al presente aviso, el cual contiene los Formularios }
que podrán ser completados y enviados por las firmas interesadas. 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación (personalmente, por correo, por fax o por 
correo electrónico), a más tardar el día 6 de mayo 2016 a las 12:00 horas, en la Mesa de Entradas de la Unidad Ejecutora del Proyecto – Unidad 
de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo, sita en calle San Martín Nº 140, 18° Piso (C1004AAD) Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires – República Argentina, Tel/Fax: 54+11-4342-6553 – 4342-1247. 
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Recomendaciones

Presidencia de la Nación Manual de uso/Carteles de obra

4/Fotos
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Fotos
Recomendaciones

1. Realización
y producción de la foto.

Si la obra ya está puesta 
en marcha se puede realizar 
una toma fotográfica en el lugar.

Debe verse un estado avanzado 
de la obra para que la imagen
tenga cierta composición.

Si la obra no es de gran magnitud 
debería hacerse foco en la activi-
dad de los obreros

• Planos abiertos

• Obreros trabajando en el lugar

• En lo posible mostrar
espacios verdes y cielo abierto

• Composiciones limpias,
sin demasiados elementos
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Fotos
Recomendaciones
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Fotos
Recomendaciones

Evitar planos cerrados.

Evitar que las personas miren a la cámara.

Debe evitarse fotografiar situaciones poco claras
o difíciles de interpretar.

Deben evitarse los bancos de imágenes.
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Render
Recomendaciones

2. Render

Podemos utilizar un render 3D 
de la obra siempre que nos 
permita entender la obra a reali-
zarse con todos sus detalles.

Deber ser un render realista de 
calidad y que contemple la pre-
sencia de “personas” y espacio 
verde y / o aire
libre.
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Fotos existentes
Recomendaciones

3. Usar fotos existentes

Al no disponer de una obra en 
plena actividad podemos usar 
fotos “genéricas” de obras
similares ya existentes.

Por ejemplo, si la obra es la cons-
trucción de una nueva escuela se 
utilizaría la imagen de una escuela 
real con las características
edilicias similares a la proyectada.
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CONSTRUCCIÓN XXX VIVIENDAS
Barrio Xxxxxxxxxxxxx 
PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

XXXXXX 
XXXXXX

 XXXXXX 
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
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LISTADO DE ANEXOS
•   MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS  

DE  PROYECTO URBANO Y MENSURAS (oferta basica)
• MODELO DE PROPUESTA  PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS (oferta basica).

• MODELO  DE  PROPUESTA  PARA  COTIZACIONES  DE  TERRENO   (Proyecto
provisto por el comitente). 

• COMPROMISO DE VENTA.
• MODELO DE CONTRATO.
• MODELO DE ACEPTACION DE TRAMITE DE LA LEY Nº 7060 DE

CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL.
• MODELO DE CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LA

 

CARTA COMPROMISO DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

 

TECHO DIGNO.
• CONVENIO PARTICULAR.
• PLAN DE TRABAJO ( en porcentaje) Y PLAN DE INVERSIONES ( en pesos).
• CURVA DE TRABAJO ( en porcentaje) Y CURVA DE INVERSIONES ( en pesos) MAXIMA Y

 

MINIMAS ADMITIDAS
• CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
• MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS
• MODELO DE PRESUPUESTO
• CUADRO  E
• LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION.
• LISTADO DE EQUIPOS A PRESENTAR
• MODELO DE VISACION MUNICIPAL DEL PROYECTO Y CONVALIDACION DE LA

LOCALIZACION
• MODELO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA.
• MODELO DE FACTIBILIDAD DE DESAGUE CLOACAL
• MODELO DE FACTIBILIDAD DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA.
• MODELO DE FACTIBILIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO
• MODELO DE CERTIFICADO DE NO INUNDABILIDAD
• CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS URBANOS

 

A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD.
• CERTIFICADO DE ACCESIBILIAD PERMANENTE
• CERTIFICADO DE ESTABILIDAD DE BARRANCAS
• CERTIFICADO DE TERRENO LIBRE DE OCUPANTES
• CERTIFICADO DE LIBRE ESCURRIMIENTO PLUVIAL
• MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA

DOCUMENTACION EN SOPORTE MAGNETICO

• MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS  
DE  PROYECTO URBANO Y MENSURAS (oferta variable)

• MODELO DE PROPUESTA  PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS (oferta variable).
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MODELO DE PROPUESTA
(OFERTA)

 
(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL) 

(OBRAS DE VIVIENDAS,  HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS)

SEÑOR 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE 

PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE 

RIOS 

LA FIRMA .............................................................................................. con domicilio legal en calle 
..........................................................................................  Nº  ..........................  de  la  Ciudad  de 
Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y demás 
prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº....................... como así también las aclaraciones 
efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los proponentes, y habiendo recogido en 
el lugar de su emplazamiento todos los elementos de Juicio y la Información necesaria para su realización y 
para la determinación, del precio de su ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener 
hasta su entrega la obra denominada 
.........................................................................................,   todo   ello   de   conformidad   con   los 
documentos  mencionados  más  arriba,  por  el  monto  de  PESOS........................................... 
.......................................................................................($....................................), en concepto de 

 
 
 
 
 

OBRAS  DE  VIVIENDAS,  HONORARIOS  DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS; manifestando 
además que no están Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido 
para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La Empresa 
declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda responsabilidad por cualquier 
deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en virtud del sistema de “ajuste alzado” que 
rige para la contratación a realizar, a entregar la obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha 
sido proyectada, por el monto cotizado. 

LUGAR Y FECHA ................................................................................................................. 

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ...................................................................................,     en su 

calidad     de     ........................................................................................     y     Director     Técnico 

(respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta. 

.................................................. ................................................. FIRMA 
FIRMA 
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(OFERTA)

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL) 

(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS)
SEÑOR 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE 

PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE 

RIOS 

LA FIRMA .............................................................................................. con domicilio legal en calle 
..........................................................................................  Nº  ..........................  de  la  Ciudad  de 
Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y demás 
prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº....................... como así también las aclaraciones 
efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los proponentes, y habiendo recogido en 
el lugar de su emplazamiento todos los elementos de Juicio y la Información necesaria para su realización y 
para la determinación, del precio de su ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener 
hasta su entrega la obra denominada 
.........................................................................................,   todo   ello   de   conformidad   con   los 
documentos  mencionados  más  arriba,  por  el  monto  de  PESOS........................................... 
.......................................................................................($....................................), en concepto de, 
INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS; manifestando además que no están 
Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta la 
que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La Empresa declara además que hace suyo el 
proyecto de licitación y asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el 
mismo, obligándose, en virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a 
entregar la obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto 
cotizado. 

LUGAR Y FECHA ................................................................................................................. 

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ...................................................................................,    en su 

calidad     de     ........................................................................................     y    Director    Técnico 

(respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta. 

.................................................. ................................................. FIRMA 
FIRMA 

MODELO DE PROPUESTA
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(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL) 

(OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS)

SEÑOR 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE 

PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE 

RIOS 

LA FIRMA .............................................................................................. con domicilio legal en calle 
..........................................................................................  Nº  ..........................  de  la  Ciudad  de 
Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y demás
prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº....................... como así también las aclaraciones
efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los proponentes, y habiendo recogido en
el lugar de su emplazamiento todos los elementos de Juicio y la Información necesaria para su realización y
para la determinación, del precio de su ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener
hasta su entrega la obra denominada 
.........................................................................................,   todo   ello   de   conformidad   con   los 
documentos  mencionados  más  arriba,  por  el  monto  de  PESOS........................................... 
.......................................................................................($....................................), en concepto de 
OBRAS  DE  VIVIENDAS,  HONORARIOS  DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS; manifestando 
además que no están Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido 
para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La Empresa 
declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda responsabilidad por cualquier 
deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en virtud del sistema de “ajuste alzado” que 
rige para la contratación a realizar, a entregar la obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha 
sido proyectada, por el monto cotizado. 

LUGAR Y FECHA ................................................................................................................. 

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ...................................................................................,     en su 

calidad     de     ........................................................................................     y     Director     Técnico 

(respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta. 

.................................................. ................................................. FIRMA 
FIRMA 

MODELO DE PROPUESTA
(OFERTA VARIABLE FUNDACIONES)
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SEÑOR 

MODELO DE PROPUESTA
(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL) 

(TERRENO)

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE 

PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA Nº 351 PARANA – 

ENTRE RIOS 

LA FIRMA .............................................................................................. con domicilio legal en calle 
..........................................................................................  Nº  ..........................  de  la  Ciudad  de 
Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y 
demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº....................... como así también las 
aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los proponentes, y 
habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de Juicio y la Información 
necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su ejecución, se compromete a 
construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra denominada 
.........................................................................................,   todo   ello   de   conformidad   con   los 
documentos  mencionados  más  arriba,  por  el  monto  de  PESOS........................................... 
.......................................................................................($....................................), en concepto de, 
VALOR DE TERRENO; manifestando además que no están Uds., obligados a reintegrarnos gasto 
alguno en que hayamos incurrido para presentar esta propuesta la que mantenemos por el 
término de sesenta (60) días. La Empresa declara además que hace suyo el proyecto de licitación y 
asume toda responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, 
obligándose, en virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a 
entregar la obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto 
cotizado. 

LUGAR Y FECHA ................................................................................................................. 

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ...................................................................................,    en su 

calidad     de     ........................................................................................     y    Director    Técnico 

(respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta. 

.................................................. ................................................. FIRMA
FIRMA 
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NOTA DE COMUNICACION DE COMPROMISO DE VENTA 
(PARA EMPRESAS CUANDO ESTAS PROVEAN EL TERRENO Y NO SEAN 

TITULARES DEL MISMO) 
En  nuestro  carácter  de  Oferente  de  la  Licitación  pública  Nº  ............................  para  la 

ejecución  de  viviendas  en  ................................................................................  adjuntamos 

Título  de  Propiedad,  Certificado  de  Dominio  y  compromiso  de  venta,  debidamente certificado 

por Escribano  Público, de los terrenos a utilizar, del que resulta que su/s propietarios 

Sr./es....................................................................................................................................... 

..........   con   documento/s   Nros.   ...............................................................................   con 

domicilio en calle 

.............................................................................................................................. de la 

ciudad de ............................................ quien/es suscribe/en el presente como prueba de la existencia 

de un compromiso irrevocable de venta a nuestro favor, condicionado a que se nos adjudique la obra 

antes mencionada. De no efectuarse la adjudicación, el compromiso quedará sin efecto sin que el 

propietario tenga derecho a compensación alguna. Este compromiso se mantiene durante un plazo 

de 90 días corridos a contar desde la fecha de recepción de las presentaciones. Si la ejecución de la 

obra fuera adjudicada a  este oferente, se procederá a la inmediata formalización de la escritura 

Traslativa de Dominio a favor del Comitente, en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones 

Particulares - artículo 4.4. 

NOTA: CERTIFICACION DE FIRMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda representado en este acto por su Presidente, 

Sr. Alfredo Francolini (D.N.I. Nº ................), con domicilio en calle Laprida N° 351 de la Ciudad de Paraná, 

Provincia de Entre Ríos, en adelante denominado “EL INSTITUTO” y la Empresa «EMPRESA», 

representada en este acto por el Sr. «TITULAR» («TIPO»Nro.«N» ), con domicilio constituido en calle 

«DOMICILIO» de la Ciudad de «CIUDAD», Provincia de Entre Ríos, en adelante “LA CONTRATISTA”; 

convienen en celebrar el presente Contrato de Obra Pública, en el Marco de la Ley Provincial de Obras 

Públicas No 6351 y del Acuerdo de Adhesión a la propuesta de “NOMBRE DEL PROGRAMA” suscripto 

entre la Nación y las Provincias, que se regirá por las siguientes cláusulas y modalidades: 

PRIMERA: El presente Contrato de Obra Pública tiene por objeto la ejecución de la Obra denominada 

"«OBRA»" adjudicada por Resolución Nro «RESOLUCIÓN_» I.A.P.V., consistente en la ejecución de 

«VIV_LETRAS» («VIV») (“viviendas, honorarios de proyecto urbano y mensura” / “infraestructura y 
sus complementarias”) en la localidad de «LOCALIDAD», de conformidad con los Pliegos de Bases y 

Condiciones Legales Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 

que sirvieran de base para la Licitación Pública  Nro. «LICITACION» y a la propuesta/s que la misma 

presentara en dicho acto, documentación que la CONTRATISTA declara conocer y aceptar y a cuyo 

cumplimiento se obliga expresamente.---------------------- 

SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” en su carácter de adjudicataria de la obra/s individualizada en la Cláusula 

Primera, se compromete a ejecutarla/s en el plazo convenido y conforme las reglas del arte, en un todo de 

acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación que se enumera en la Cláusula 

Décima tercera.------------------------------------------------------------------- 

--------- 

TERCERA: La obra se contrata por sistema de ajuste alzado, estableciéndose como retribución a 

“LA CONTRATISTA” la suma de PESOS «MONTO_TOTAL_LETRAS» («MONTO_N»), mes 

básico: (MES ANTERIOR A LA APERTURA), resulta de la oferta más conveniente de la Licitación Pública 
Nro. «LICITACION». Dicha suma se compone de los parciales consignados en las Cláusulas Cuarta y 

Quinta.- 

CUARTA:  La  SUBSECRETARIA  DE  DESARROLLO  URBANO  Y  VIVIENDA,  de  la  Nación 

financiará la obra hasta un monto de PESOS «APORTE LETRAS», a valores de ………..del año xxxx, en 

los términos establecidos  en el 
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Programa Federal .................................”, y en el 

 

Convenio Particular respectivo, conforme al Cronograma de Desembolsos convenido con “EL 

INSTITUTO”, que se adjunta anexo del Contrato.----------------------------------------------------------------- 

QUINTA: “EL INSTITUTO” actuará como comitente y co-financiará la obra hasta la suma de PESOS

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«APORTE_IAPV_LETRAS» («APORTE_IAPV_N»), comprometiendo a tal efecto los fondos 

propios  necesarios.---------------------------------------------------------------------- 

SEXTA: “LA CONTRATISTA” deberá dar inicio a la ejecución física de los trabajos dentro de los treinta (30) 

días corridos contados a partir de la acreditación del anticipo financiero del Primer Desembolso del aporte 

correspondiente a la Nación, en la cuenta de EL INSTITUTO, lo que será comunicado a LA CONTRATISTA, a 

los efectos de labrar el Acta de Inicio de Obra. A partir de ese momento comenzará a computarse el plazo 

de «PLAZO_LETRA» («PLAZO_N») meses, establecidos en las bases y condiciones legales del pliego. ---------- 

------------------------------------------ 

SÉPTIMA: Las obligaciones establecidas en las Cláusulas anteriores, en cuanto a su ejecución, quedarán 

sujetas a la disponibilidad financiera de los fondos correspondientes al financiamiento comprometido por La 

Nación según la Cláusula Cuarta.----------------------- 

OCTAVA: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos dará lugar a las multas y/o 

sanciones que fija el Pliego de Bases y Condiciones y la Ley de Obras Públicas provincial, salvo que 

“LA CONTRATISTA” pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa de “EL INSTITUTO”. “LA 
CONTRATISTA” se obliga a denunciar y acreditar ante el “EL INSTITUTO” todo caso fortuito o situación 

de fuerza mayor dentro del término de los diez (10) días hábiles del mes siguiente al de su producción, o en 

su caso, de haberlos podido conocer.------ 

NOVENA: El financiamiento a cargo de La SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

de la Nación será abonado por ésta, por intermedio de este I.A.P.V., contra certificación de avance de 

obra, bajo las condiciones que se fijan en las Cláusulas Cuarta y Séptima. Previamente " LA 

CONTRATISTA" percibira antes del inicio de obra un (15%) en concepto de anticipo financiero con cargo a los 

montos que financia la Nacion, que se descontara mensualmente durante el plazo de ejecucion de la obra en forma 

porcentual al avance fisico programado en el Plan de Trabajo. La SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

Y VIVIENDA ha prestado conformidad a la Poliza Nro. XXXXXXXx extendida por el I.A.P.S., que "LA 

CONTRATISTA" ofrece como garantia de este anticipo. La presente Poliza es ejecutable por la SUBSECRETARIA 

DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ante su sola denucia de incumplimiento formalizada por acto fundado y 

mantiene su vigencia hasta la Recepcion Provisoria de la Obra.-

DÉCIMA: De la misma manera, el co-financiamiento a cargo de “EL INSTITUTO” será abonado por éste 

contra certificación del avance de obra, bajo las condiciones que se fijan en las Cláusulas Segunda y Quinta. 

DECIMAPRIMERA: A los efectos de que “EL INSTITUTO” deposite los pagos que por todo concepto 

realicen a “LA CONTRATISTA” con motivo del presente Contrato, esta última ha abierto la Cuenta

 

Nº................ «CUENTA» en 
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el Banco ..................... Sucursal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------- 

DECIMASEGUNDA: La liquidación de las redeterminaciones de precio en caso de corresponder, se 

realizarán según lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/16 con las limitaciones establecidas    

contractualmente.----------------------------- 

DECIMATERCERA: La documentación que integra el presente contrato que las partes declaran 

expresamente  conocer  y  consentir  está  compuesta  por:  a)  Bases  y  Condiciones  Legales Particulares,  

b) Especificaciones  Técnicas  Particulares,  c)  Bases  y  Condiciones  Legales Generales, d)
Especificaciones Técnicas Generales, e) Documentación técnica elaborada por “EL INSTITUTO”, f)
Documentación Técnica elaborada por “LA CONTRATISTA” y aprobada por “EL INSTITUTO”, g) Convenio 

Marco de fecha (FECHA) y Convenio Particular respectivo, h) la Ley Nº 6351 de Obras Públicas provincial y su 

reglamentación.------------------------------------ DECIMACUARTA: Se deja expresa constancia que la recepción 

definitiva de la obra objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del 

artículo 1646 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.-------------------------------- 

DECIMAQUINTA: La inspección y el contralor de los trabajos, serán ejercidas por “EL INSTITUTO”, 

aceptando “LA CONTRATISTA” su jurisdicción, así como la de los servicios y agentes dependientes del 

mismo. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva la facultad de efectuar auditorias 

técnicas y de control de la certificación y pago cuando lo juzgue conveniente.-------------------------- 

DECIMASEXTA: “LA CONTRATISTA” afianza el fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante Póliza 
de Caución Nro. «POLIZA_5_» expedida por el I.A.P.S. que cubre el cinco por ciento (5%) del importe total 

de la obra a favor del “INSTITUTO”, ello en concepto de Garantía de Contrato, debiendo ser restituida una 

vez concedida la Recepción Provisoria de la obra, si no mediaran razones para su retención en los 

términos que fijan los Pliegos de la Licitación. Asimismo del importe de cada certificado de obra, se 

retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, según legislación vigente y que será 

devuelto una vez otorgada la Recepción Definitiva de los trabajos, salvo que debiera ser afectado por las 

causales establecidas en los Pliegos.------ 

DECIMASEPTIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación 

complementaria del mismo, que ante requerimiento de “EL INSTITUTO” deba ser presentada por “LA 
CONTRATISTA”, pasará a ser propiedad de “EL INSTITUTO”, haciéndose “LA CONTRATISTA” 
responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la 

ejecución de las obras.- 
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-------------------------------------------------------------------- 

DECIMAOCTAVA: Las partes convienen en someterse a la Jurisdicción de las Cámaras en lo 

contencioso Administrativo de la Provincia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que les 

pudiere corresponder y teniéndose como domicilios legales los consignados en el presente contrato.--

------------------------------ 
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MODELO FORMULARIO DE ACEPTACION DE TRAMITE DE LA LEY Nº 7060 DE 
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL 

Esta Empresa, en uso de las facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, declara que 

para la dilucidación de cualquier cuestión que se suscita con motivo de la Licitación, contratación  y  

ejecución  de  las  obras......................................................................................... 

......................................................................................................................................................se 

somete al trámite establecido en la ley Nº 7060 y eventual uso de la vía contencioso administrativa, 

renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso, la federal, constituyendo 

domicilio en calle ............................................................Nº....................... de 

la ciudad de Paraná. --------------------------------------------------------------------------------------- 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________186 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



MODELO CONSTACIA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LA CARTA 
COMPROMISO DEL PROGRAMA 

Esta Empresa, declara tener conocimiento fehaciente del CONVENIO PARTICULAR DEL PROGRAMA 

FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” mediante la cual 

se financiará la construcción de viviendas, el mejoramiento del hábitat urbano, obras de infraestructura y 

complementarias, firmado entre la Provincia de Entre Ríos y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, involucradas en 

el programa. 

Se presenta la siguiente constancia con motivo de la Licitación Pública para la contratación y ejecución de 

las obras........................................................................................................ 

....................., ...de ..........de 2.014 
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CONVENIO  PARTICULAR 
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO 

DIGNO” 
En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los....... días del mes de.................... del año 2016 entre la 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE VIVIENDA 
Y HABITAT  del  MINISTERIO  DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS 

 

(en adelante “LA SUBSECRETARÍA”), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Dr.. IVAN CARLOS KERR, con 

domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por 

una parte; y por la otra el INSTITUTO …………………… de la Provincia de................. (en adelante “El INSTITUTO”) 

representado por su Presidente ....................., con 

domicilio legal en la calle .................. de la Ciudad de .............., en su condición de comitente de las obras que se 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA 

FEDERAL  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDAS  “TECHO  DIGNO”  (en  adelante  “EL 

PROGRAMA”), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, 

aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAD Nº 428/2009 y su modificatoria  

Resolución N° 0647 de fecha 12 de mayo de 2016.----------------------------------------------- 

-------- 

PRIMERA: “El INSTITUTO”, que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras denominadas: 

“………………………………………………” detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se 

ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el 

Reglamento Particular que rige “EL PROGRAMA”, y normativa complementaria. Asimismo, “EL INSTITUTO” se 

compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas 

detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, “EL INSTITUTO” 

presentó ante “LA SUBSECRETARÍA”.-------------------- 

----------- 

SEGUNDA: La “SUBSECRETARÍA”, se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las 

disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en 

el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con 
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las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. “LA SUBSECRETARÍA” reconocerá 

eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por 

 

 

“EL INSTITUTO”, hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 691/2016,  en el prototipo 

establecido por “LA SUBSECRETARÍA”. A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como 

base el mes correspondiente a la fecha de apertura de la licitación.---  

TERCERA: “El INSTITUTO” se compromete a aportar los recursos 

que fueran necesarios para solventar 

eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, “El INSTITUTO” declara contar 

con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y  con  las  calidades  

convenidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General 

de Desembolsos que “EL INSTITUTO” acordó con “LA S U B SECRETARÍA” y que como ANEXOS I y II 

respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, 

“LA SECRETARÍA” prevé realizar los desembolsos a “EL INSTITUTO” (CUIT…………………………………..) por 

anticipado del CIEN POR CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos 

para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco ……………. Nº………de la Sucursal…………... la 

que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA NACIÓN. Los pagos de “EL 

INSTITUTO” a 

las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada 

por “El INSTITUTO“, la cual deberá ser presentada a “LA S U B SECRETARÍA” incluso en los casos en que no se 

hubiere registrado avance. En caso de subejecución, “LA SUBSECRETARÍA” deducirá, del siguiente desembolso 

anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez 

efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará 

copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos 

en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se 

encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.---------------------------------------- 

QUINTA: “EL INSTITUTO” declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos 

de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según 
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el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días 

corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte 

correspondiente a la NACION en la cuenta de “EL INSTITUTO”.- 

SEXTA: “EL INSTITUTO” se obliga a mantener indemne a “LA SUBSECRETARIA”, de y por cualquier 

reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos 

judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o 

tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales “EL INSTITUTO” deba 

responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, “EL INSTITUTO” bajo su exclusiva responsabilidad 

deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación 

contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, 

entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo 

Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra 

los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato 

de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) 

Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a 

los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la 

obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPTIMA: “EL INSTITUTO” se compromete a presentar mensualmente a “LA SUBSECRETARÍA” las 

rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de 

la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en 

las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO 

DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

SERVICIOS, y en particular el “Reglamento General para la Rendición de Cuentas  de  Fondos Presupuestarios Transferidos 

a Provincias, Municipios y/u otros Entes” que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de 

cumplimentar lo allí dispuesto, “EL INSTITUTO” presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el 

“INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES” que como ANEXO IV forma parte 

integrante del presente   Convenio.---------------------------------------- 

OCTAVA:  En  caso  de  incumplimiento  a  la  obligación  de  rendir  cuentas  en  tiempo  y  forma,  “LA 

SUBSECRETARÍA” podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de 
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que “EL INSTITUTO” no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo 

establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos 

no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo “EL INSTITUTO” efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta 

Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, 

sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado 

con la leyenda “Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46”.--------------------------------------------------------- 

NOVENA: De verificarse   la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO 

(20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, “LA 

SUBSECRETARIA” podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.--------------------- 

---------------------------------------------- 

DECIMA: “EL INSTITUTO” evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios. 

De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por “EL INSTITUTO” con sus propios 

recursos.----------------------- 

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se 

establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran 

sido reparados por la contratista en tiempo y forma.----------------------------------------------------- 

------------------------ 

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del 

presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos 

adicionales de financiamiento por parte de “EL INSTITUTO”, deberán ser sometidos a la consideración de “LA 

SUBSECRETARÍA” con carácter previo a su ejecución.------------------------------------------ 

- 

DECIMA TERCERA: “EL INSTITUTO” deberá coordinar las etapas del proceso de adjudicación, de manera 

que al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas 

en un plazo no mayor a DOS (2) meses desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) 

meses desde la adjudicación.----------------------------------------------------------------- DECIMA CUARTA: “EL INSTITUTO” deberá 

destinar un cupo de hasta un DIEZ POR CIENTO (10%), sobre 

el total de unidades de viviendas que se construyen a través del presente Convenio, para adjudicar a los 

trabajadores afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que residan en las 
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respectivas localidades y se hayan registrado para acceder a este beneficio. Asimismo “EL INSTITUTO” se compromete 

a dar cumplimiento a lo previsto en el Programa en relación al mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) de viviendas 

destinadas a personas discapacitadas.-------------------------------------- 

---------------------------------------------------------- 

DECIMA QUINTA: “LA SUBSECRETARÍA” realizará las auditorias técnicas y financieras que considere 

convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. “EL INSTITUTO” se compromete a 

cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de 

los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta 

bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las 

acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.----------------- 

----------------------------------------------------------- 

DECIMA SEXTA: “EL INSTITUTO” se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO 

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación 

laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a 

las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

DECIMA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO” deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ 

(10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera 

indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su 

caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la 

inversión de los fondos remesados.------------------ 

DECIMA  OCTAVA:  Las  personerías  invocadas  quedan  acreditadas  con  los  instrumentos  que  se 

acompañan como ANEXO V.-------------------------------------------------- 

DECIMA NOVENA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario DE VIVIENDA Y 
HABITAD  del  MINISTERIO  DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS.------------- 

---------------------------------------------------- 

Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican 

al comienzo.----------------------------------------- 
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PROGRAMA  FEDERAL DE CONSTRUCCI ON DE VIVI ENDAS TECHO DI GNO 

MES BASE: 

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA 

ANEXO 1 

IT EM RUBRO IP.'onto Total MES ! M62 M63 M64 M65 M66 MESS MESS M69 MEllO 

" lrwidrrwia R<bto 
OBRAS DE VIVIENDAS 

u  Obras Pre liminares 

2 Excavaciones 
3 Est ruaurade H2A2 

4 Mampostería en elevación 

S     Cubierta de tec hos 
6 Rllloques 
7    Cielorrasas 

S  Cont rapisos 
9 Pisas 
10 Revestimientos 

11 Aberturas 
12 Instalación eléctrica interna l3    Instalación sanit aria interna 

14 Instalación para gasinterna 

15 Vidrios 
16 Pinturas 
17   Varios 

Ul   Honorarios pro¡ectoy mensura 

19   Red de agua frentista 
20    Red de cloacalf rentista 

%por MES 
%ACUMUlAD
O 
S por MES 
$ ACUMUlADO 

TOTAL 1 
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PROGRAMA FEDERAl  DE CONSTRUCCION  DE VIVIENDAS TECHO DIGNO 

MES BASE: 

PLAN DETRABAJO YAVANCE DE OBRA 

ANEX01 

ITEM
RUB

RO 

OBRASCOMPLEM ENTARIAS DE 
VIVIENDAS 

1 Mo-AmJe:ntosde t  rra de lotes 
2 "ercodivisoñode or s 
3 lverettas reg}amentarias o Munk 

páe$ 
4 Murosde contención 

INFRAESTRUCTURA 
S Red de distribttdon Séct ñca 
6 jAiumbcado Público 

7 cama Vial 

" •ct:.e.r cie 

Morrto Tot$1 

M ES 1 ,, '""' ""' ""' MESó M ESS M ES S M ES9 TOTAL 

1% por
MES 
!%ACUM
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S por M 
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TOTAL 100% 
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0 2 % PLAZO DE OBRA 

%
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V
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R

A
 

ANEXO VII 
CURVA DE INVERSIONES MAXIMAS Y MÍNIMAS ADMITIDAS 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FÍSICO PARA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL YNO TRADICIONAL 

100 
98 100 

93 
90 

80 

70 

60 

50 

40 33 

86 100 
77 92 

63 79 

48 65 

52 

30 

20 

10 0 
0 

19 40 
29 

7 
17 

8 
CURVA I' (maximo) CURVA I'' (minimo) CURVA CONTRACTUAL I 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

COSTO DEL PROYECTO: 

AÑO MESES OBRA ACUMULADO 

OBSERVACIONES
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DESIGNACIÓN U CANT. A. UNITARIOS A. TOTALES

E 
Q 
UI 
P 
O 
S

1

2

3

4

5

6

 

M 
AT 
E 
RI 
AL 
ES

7

8

9

10

11

12

13

 

M 
A 
N 
O 
D 
E 
O 
B 
R 
A

14 Oficial Especial

15 Oficial

16 Medio Oficial

17 Ayudante

18 Cuadrilla A

19

20

 

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 

ANALISIS DE PRECIOS: A FECHA: 
OBRA: ITEM N°: 
UNIDAD: 

TOTAL A 

TOTAL B 

TOTAL C 

21 COSTO DIRECTO (CD) TOTAL D=A+B+C
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MODELO DE PRESUPUESTO 

Item Descripción Un Cant. Precio 
Unitario

Precio 
Parcial

Precio 
Total

%
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MONTO TOTAL PRESUPUESTO 

        OBRA: EMPRESA:

 CUADRO E 

SUBTOTAL 1 GASTOS GENERALES 

SUBTOTAL 2 BENEFICIO % 

SUBTOTAL 3 IMPUESTO % 

MONTO TOTAL 

Nota: el idice K max admitido sera:
Obras de Vivienda= 1,452
Obras de Infraestructuras y Nexos=1,59
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I.A.P.V. ENTRE RÍOS    LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN FECHA: 

LICITACIÓN Nº (Se incluirán las obras terminadas durante los últimos cinco o más años)

Denominación de la Obra y 
Ubicación

Comitente y 
Domicilio

Superficie    Cubierta 
o cantidad de 

viviendas
Monto de 
contrato

Plazo de 
Ejecución 
contractual

Fecha de 
Iniciación

Fecha de 
terminacióno 

porcentaje de la 
ejecución

En caso de Asociación: nombre de las 
empresas consorciadas yporcentaje de 

participación que corresponde al proponente
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IA.P.V. ENTRE RÍOS FECHA: /_/   

LISTADO DE EQUIPOS A PRESENTAR
(Se incluirán,las obras terminadas durante los últimos cinco o mas años) 

LICITACIÓN N°: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N° orden 
interior

Designación Marca Modelo Potencia o 
Capacidad

N°de 
horas de 
trabajo

Estado Ubicación 
Actual

Fecha 
probable de 

disponibilidad

Monto
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VISACION MUNICIPAL DEL PROYECTO CONVALIDACION DE 
LA LOCALIZACION

LA MUNICIPALIDAD DE ........................................................................ CONVALIDA LA 

LOCALIZACION DEL CONJUNTO DE .......... VIVIENDAS A CONSTRUIRSE POR MEDIO DEL 

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA EN LOS TERRENOS UBICADOS EN       

LA       MANZANA       Nº       .......       ENTRE       LAS       CALLES       .......................... 

...................................................................................... (se adjunta croquis), POR RESPONDER A LAS 

PAUTAS DE USO DE SUELO QUE ESTE ORGANISMO TIENE ESTABLECIDAS. 

ASIMISMO CERTIFICA QUE HA VISADO LOS PLANOS DEL PROYECTO 

CORRESPONDIENTE. 

........................................................................... de 2.00...- 

Lugar y fecha. 

....................................................................................... 

Firma y sello del funcionario convalidante.- 

...................................... 

Sello del Organismo 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________202 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA Y COMPROMISO DE RECEPCION, 
EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

La ............................................................................................................. otorga por la presente, la 

factibilidad de servicio de agua, para las viviendas a construir en el terreno comprendido por las calles      

........................................................................................................................................ 

MANZANA: .......................................................... de la ciudad de .............................................. 

(según croquis adjunto). 

A) - CAÑERIAS EXISTENTES:

1) Por calle...........................................................entre ...............................................................

y ............................................................................................., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro 

2) Por calle........................................................... entre.................................................................

y ............................................................................................, caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro 

3) Por calle........................................................... entre................................................................

y ............................................................................................., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro 

4) Por calle........................................................... entre................................................................

y .............................................................................................., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro 

5) Presión existente en Punto de Empalme ................................................................. (m.c.a.).

B) -  AMPLIACION  A  EJECUTAR:  deberá  empalmarse  sobre  cañería  existente,  por  calle

.................................................. en su intersección   con calle ................................................ de 

FºFº/AºCº - clase 5/ P.V.C. C-6, de diámetro ....................... según se indica en croquis adjunto. Esta 

............................................................................................................................................... 

se compromete a recibir, explotar y mantener las obras que como consecuencia de la presente factibilidad 

sean ejecutadas, previa aprobación del correspondiente proyecto e inspección de las mismas. 

OBSERVACIONES:      .................................................................................................................... 

LUGAR Y FECHA: ..................................................................................................................... 

................................................................ 

FIRMA 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE DESAGUE CLOACAL Y COMPROMISO DE RECEPCION, 
EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO

La       ................................................................................................................................................ 

otorga por la presente, la factibilidad de servicio de desagüe cloacal, para las viviendas a construir en el 

terreno comprendido por las calles: ........................................................................ 

...................................................................................................................................................... MANZANA: 

............................................................ de la ciudad de ............................................ 

(s / croquis de ubicación adjunto). 

A) - CAÑERIAS EXISTENTES:

1) Por   calle   ........................................................   entre   .........................................................y

....................................................................................., caño M.V./R.C.P./Hº simple   de diámetro 

.........................con cota de intrados ..................... (agua arriba) y ...................... (agua abajo). 2) Por calle 

.......................................................... entre ................................................................ 

y ................................................................................................., caño M.V./R.C.P./Hº simple de 

diámetro ....................... con cotas de intrados .............. (agua arriba) y.................... (agua abajo). 3) Por calle 

....................................................... entre ................................................................... 

y ................................................................................................., caño M.V./R.C.P./Hº simple de 

diámetro ................... con cotas de intrados .................. (agua arriba) y ................... (agua abajo). 4) Por calle 

......................................................... entre ................................................................. 

y ................................................................................................., caño M.V./R.C.P./Hº simple de 

diámetro ....................... con cotas de intrados .............. (agua arriba) y ................... (agua abajo). 

B) - AMPLIACION A EJECUTAR: se deberá prever el vuelco a la Boca de registro existente en la intersección 

de las calles .............................................. y ..................................................... de la 

cual sale la cañería de M.V./R.C.P./Hº simple, de diámetro ...................., con una cota de intrados de ............. y 

una tapada de ........... respecto al juego de marco y tapa; según se indica en croquis adjunto. 

Esta      ............................................................................................................................................... 

Se compromete a recibir, explotar y mantener las obras que como consecuencia de la presente factibilidad 

sean ejecutadas, previa aprobación del correspondiente proyecto e inspección de las mismas. 

OBSERVACIONES:      .................................................................................................................... 

LUGAR   Y   FECHA:..................................................................................................................... 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ENERGIA

La   .............................................................................................................   certifica   que   es 

factible  el  suministro  de  energía  eléctrica  para  el  alumbrado  público  y  domiciliario  al proyecto de 

................ viviendas, a construirse en los terrenos comprendido por las calles: 

..............................    ......................................................................................................    con 

las siguientes  condiciones: 

1) Punto      de      conexión:     Se      encuentra      en 

..................................................................................... 

.......................................................................................  con  una  tensión  de  .................... 

voltios,    ejecutada    con    cable    tipo    ..........................    de    ..............................    de 

................................     distante     a     ................     metros  de     la     subestación     de 

...........................................  KVA        existente      en      las     calles 

........................................................................................................................................ 

según se observa en planos adjuntos. 

2) Compromiso de recepción, explotación y mantenimiento. Este organismo se compromete a 

recepcionar, explotar y mantener las obras de energía eléctrica que según lo expuesto en el punto 

anterior queden por cuenta y cargo del usuario y formen parte de las instalaciones de conjunto e 

infraestructura del complejo habitacional a ejecutar. 

3) Observaciones:.......................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La Municipalidad de ............................................................... CERTIFICA QUE ES 

FACTIBLE  EL  SERVICIO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  al  grupo  habitacional  de  ....... 

viviendas   a   construirse   en   el   terreno   ubicado   en   calle   ...............................,   entre 

..........................  y  ..............................,  manzana  n°  ..........,  lote  n°  ..........,  (se  adjunta 

croquis). 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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CERTIFICADO DE  NO INUNDABILIDAD

LA  MUNICIPALIDAD  DE  ........................................................................  CERTIFICA  QUE LOS 

TERRENOS UBICADOS EN LA MANZANA Nº ........................ ENTRE LAS CALLES 

................................................................................................................... (se adjunta 

croquis), no presenta problemas de inundabilidad ante crecidas 

de......................................  por   encontrarse   por  encima   de   la   “COTA   MAXIMA   DE 

INUNDABILIDAD”, que es............................... ni por precipitaciones, descargas, aluviones, 

desagües, etc. 

........................................................................... de  2.00...- 

Lugar y fecha. 

......................................................................................... 

Firma y sello del funcionario certificante.- 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE MANTENIMIENTO DE
SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad de .......................................................... Departamento .................................... 

Provincia de Entre ríos, certifica que es factible la provisión de los siguientes servicios con la 

modalidad detallada, a la fracción de terreno ubicada en las calles ................................................ 

..................................................................................................................................................... 

- Recolección de residuos, frecuencia .......................................................................................... 

Nº de veces / día, semana. 

- Riego y conservación de calles, frecuencia ................................................................................. 

Nº de veces / día, semana. 

- Barrido y limpieza de calles, frecuencia ....................................................................................... 

Nº de veces / día, semana. 

- Transporte urbano, frecuencia .................................................................................................... 

Nº de veces / día, semana. 

Además se compromete a realizar la correspondiente ampliación y a mantener y explotar tales 

servicios, a partir de la fecha de habilitación de las viviendas. 

........................................................................... de 2.00...- 

Lugar y fecha. 

....................................................................................... 

Firma y sello del funcionario convalidante.- 
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CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD PERMANENTE 

La Municipalidad de ........................................................................... CERTIFICA QUE ES 

FACTIBLE  LA  VINCULACIÓN  VIAL  EN  FORMA  PERMANENTE  a  la  trama  urbana 

existente   del   terreno   ubicado   en   calle   (*)   ...............................................,   entre   (*) 

......................................................  y  (*)  ......................................................,  manzana  n° 

..............., lote n° ..............., (se adjunta croquis), donde se proyecta construir un grupo 

habitacional. 

Además se compromete a efectuar los trazados de conservación y mantenimiento de las obras 

ejecutadas como consecuencia de la presente factibilidad, por sí o por terceros, previa 

aprobación del proyecto correspondiente e inspección de las mismas. 

Nota: (*) detallar nombre y características de la calle 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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CERTIFICADO DE ESTABILIDAD DE BARRANCA 

La Municipalidad de .............................................. CERTIFICA   que el terreno ubicado en calle

.............................................., entre .............................................. y 

..................................................,  manzana  n°  ...............,  lote  n°  ...............,  (se  adjunta 

croquis), donde se proyecta construir un grupo habitacional, se encuentra a una distancia de

............... mts. del borde de barrancas ubicadas en ................... 

......................................., NO PRESENTANDO PROBLEMAS DE ESTABILIDAD. 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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CERTIFICADO DE TERRENO LIBRE DE OCUPANTES 

La Municipalidad de ............................................... CERTIFICA que el terreno ubicado en calle

............................................. entre ............................................. y 

.............................................,  manzana   n°  ................,   lote   n°  ...............,   (se   adjunta 

croquis), donde se proyecta construir un grupo habitacional, SE ENCUENTRA LIBRE DE

OCUPANTES. 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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CERTIFICADO DE LIBRE ESCURRIMIENTO PLUVIAL 

La Municipalidad de ............................................... CERTIFICA que el terreno ubicado en calle

............................................. entre ............................................. y 

.............................................,  manzana   n°  ................,   lote   n°  ...............,   (se   adjunta 

croquis),  donde  se  proyecta  construir  un  grupo  habitacional,  PERMITEN  EL  LIBRE

ESCURRIMIENTO PLUVIAL EN SU TOTALIDAD DE SU SUPERFICIE

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________212 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



LA FIRMA…………………………………………………..con domicilio legal en 
calle………………………………………………………Nº……………, de la Ciudad 

SEÑOR 
FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA 351 

PARANA‐ENTRE RIOS 

de……………………………………………..manifiesta que la documentación presentada en escrito debidamente foliada y 

firmada por nosotros es copia fiel del soporte magnético entregada por ustedes en el momento de adquirir el 

pliego. 
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I.A.P.V.

PROTOTIPO
ANEXO II

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
2016
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PROTOTIPO

I.A.P.V.

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

55,00 m2

2016
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PLAN
TA G

EN
ER

AL
VIVIEN

D
AS APAR

EAD
AS

COMEDOR

ESTAR

DORM.Ppal

PATIODORMITORIO

LAV. COCINA

BAÑO

PASO

PLANTA GENERAL

A

A

B B

PATIO DORMITORIO

DORM.Ppal

PASO

COCINA LAV.

ESTAR

COMEDOR

INGRESO INGRESO
1

2

2

3

4

6

7

5

1

2

2

3

4

6

7

5

4 4

BAÑO

PROTOTIPO  55,00m2

E.M.

E.M.

NOTA:
-Medianera espesor 0,30 metros 
 en viviendas apareadas e individuales

IN
STITU

TO
 AU

TAR
Q

U
IC

O
 D

E PLAN
EAM

IEN
TO

 Y VIVIEN
D

A

TEM
A:

ESC
:

1:100

PLAN
O

 D
E: 

TEC
H

O
 D

IG
N

O

PLAN
O

01
FEC

H
A: 2016
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PLANO DE: CORTES- FACHADA

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:100

CORTE B-B

CORTE A-A

TECHO DIGNO
FACHADA

Revoque grueso fratasado
pintura latex color Bronce Leyenda

E.M.

Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada

 DORMITORIOBAÑO
COCINACOMEDOR

cap. 850 l.
tanque de reserva

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

V1

V3

Lana de vidrio
c/papel kraff esp.5 cm.

Perfil C 40x80x15x1,6

Cielorraso de 

Revoque grueso 
a la cal fratasado

+0,10
+-0,00 +0,05

3

Mesada granito reconstituido
pulido c/pileta de Aº Inoxidable

Canaleta de chapa 

2,
74

Piso Ceramico

+0,10

P2 Esmaltado

3,
51

INGRESO

placas de yeso 

2,
8

2,
6

20X20 o 35x35

1,
80,
6

Cielorraso de placas 
de yeso

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

Tanque de Reserva
cap. 850 l.

Revoque grueso a la 
cal fratasado

2 Perfiles Normales Doble T Nº10

Piso Ceramico Esmaltado

 DORMITORIO PASOPASO  DORMITORIO

2,
6

20X20 o 35x35

Revestimiento Exterior Tipo Venezia color Borgoña
Revestimiento formulado a base de resinas acrílicas
y cargas minerales
Aplicación standar con llana

Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada

V1"

PLANO

02

BAÑO

20x20 o 30x30

BAÑO

1,
8

2,
1

Revestimiento 
 20x20 o 
30x30

Base apoya tanque de HºAº

2 Perfiles Normales Doble T Nº10

0,2

0,1

1,65

Tanque de Reserva
cap. 850 l.

Prefabricado de Hormigon

2 Perfiles Normales Doble T Nº10
1,35

0,2

0,1

FECHA: 2016

Base apoya tanque 
Prefabricado de Hormigon

Base apoya tanque 

V1
V1"

Revestimiento 

2,
6

1,
8

2,
1

20x20 o 30x30
Revestimiento 

Carga o Cenefa lateral

PROTOTIPO  55,00m2

Los encadenados de arriostriamiento 
iran acompañando la pendiente de la cubierta 
excepto donde apoya la losa de ingreso

NOTA:
-Medianera espesor 0,30 metros 
 en viviendas apareadas e individuales

NOTA:

E.M.
4,

7

4,
7
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PLANTA DE TECHOS

PLAN
TA D

E TEC
H

O
S

VIVIEN
D

AS APAR
EAD

AS sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

Cenefa lateral

cap. 850 l.TR

canaleta pluvial chapa

canaleta pluvial chapa

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

Cenefa lateral

canaleta pluvial chapa

A

A

B B
2 Perfiles Normales Doble T Nº10

cap. 850 l.TR
2 Perfiles Normales Doble T Nº10

1,08

0,2
0,1

0,46
0,48

1,
65

1,35

2,001,08Base apoya tanque 
Prefabricado de Hormigon

Base apoya tanque 
Prefabricado de Hormigon

PROTOTIPO  55,00m2
E.M.

E.M.

IN
STITU

TO
 AU

TAR
Q

U
IC

O
 D

E PLAN
EAM

IEN
TO

 Y VIVIEN
D

A

TEM
A:

ESC
:

1:100

PLAN
O

 D
E: 

TEC
H

O
 D

IG
N

O

PLAN
O

03
FEC

H
A: 2016
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frente de loter minimo10,00m de ancho

PLANTA GENERALPLANO DE:

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:50

COMEDOR

ESTAR

DORM.Ppal

PATIODORMITORIO

LAV. COCINA

BAÑO

PASO

+-0,00

+0,05

P2

V3

P1
V1

V1

P4

P3

7

V1
+0,10

P3

+0,10

0,
4

1,
4

0,2

1,
95

1,
5

0,15

1,
3

0,15

2,
45

0,2

0,
6

1,1

0,2

4,05

0,2

0,6

2,3
0,15

2,9 0,3

0,
6

0,2

2,
95

0,15

3

0,2

0,
6

0,6

0,2

3,85 0,3

NOTA:
LA DIFERENCIA DE NIVEL MINIMA A  
RESPETAR ENTRTE CALLE Y LOTE
SERA DE +0,25m DE DIFERENCIA

0,8

TECHO DIGNO

V2

0,2 0,15

INGRESO

+0,07 1

2

2

3

4

4

6

7

5

2,1

1,6

5,95

V1''

V1''

V1'

V1 V1'

PLANO

04

NOTA:
EL MURO MEDIANERO DEBE SER
DE 0,30m DE ESPESOR.

FECHA: 2016

1,6 1,2 1,65

PROTOTIPO  55,00m2
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INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

DESARROLLO BAÑO Y COCINA 

TEMA: ESC: 1:25

PLANO DE: 

TECHO DIGNO

60x40x28 c/griferia
Pileta lavar cemento

linea FLORENCIA o similar.
Bidet tipo FERRUM ,

Tohallero de loza blanca

loza blanca c/ agarradera
Jabonera 0.15x0.15 

con barral.

Calefon TN

de loza  blanca.
Portarrollo 0.15x0.15

Pileta de acero inoxidable 50x35x18
c/grif.p/mezclador

linea FLORENCIA o similar.
Inodoro pedestal tipo FERRUM  

linea FROLENCIA o similar.
Lavabo de loza blanca, tipo FERRUM

 loza blanca

Porta Cepillo

0,2

0,35 0,35 0,31 0,5 0,5 0,3

0,2

0,
9

0,
6

0,15

1,
3

0,1

0,6 0,6 1,2 0,75

0,
6

0,15

1,
3

0,15

1,9

1,15 0,2

0,45 0,4 0,5

0,15

loza blanca

COMEDOR

DORMITORIO

LAV.

COCINA

BAÑO

0,7 1,6

0,5

1,
58

0,
6

1,
17 0,

7

0,
8

Piso Ceramico
Esmaltado

20X20 o 35x35

PLANO

05
FECHA: 2016

2,3

Mesada de Acero
inoxidable 1,20mX0,60m 

Cocina 
4 hornallas
y Horno

PROTOTIPO  55,00m2

blanca simple
Perchero loza

Jabonera 0.15x0.15
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PLANILLA DE LOCALES-

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANO DE: FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

06

CARA VISTA: 1 MANO DE BARNICETA
CIELORRASO  MADERA: TRATAMIENTO INSECTICIDA

DUCHA COMPLETA (incluye brazo y flor)

CARPINTERIA METALICA: 2 MANOS ANTIOXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO

CAJA MEDIDOR Y TABLERO DE ENTRADA

PICOS PARA CALEFON O TERMOTANQUE Y COCINA

A LA CAL

CIELORRASO PLACA DE YESO :PREPINTADO

ACERO INOXIDABLE

2 MANOS BARNIZ
CARPINTERIA DE MADERA: 1 MANO TAPAPOROS

1 PORTARROLLO-1TOHALLERO-2 JABONERAS-1 PERCHA

PILETA DE AªINOX. 50x40x18 C/GRIF.P.MEZCLADOR

PILETA LAVAR CEMENTO 50x40x28 CON GRIFERIA

: LATEX p/EXTERIORES

ESTRUCTURA DE TECHOS:2 MANOS ANTIOXIDO 

EN MUROS INTERIORES

DOBLES TRANSPARENTES

: 

EXTERIORES

VIDRIOS

MESADA

TRANSLUCIDOS

BRAZOINST. ELECTRICA

PICO PARA CALEFACTOR

TIMBRE CAMPANILLA

TOMACORRIENTE

PINTURA

INST. GAS

CENTRO

2 MANOS DE BARNIZ

CARPETA DE CEMENTO 
CERAMICO ESMALTADO 20X20

     TERMINACIONESRUBRORUBRO

DESMONTABLE CON PLACA DE YESO

LAVATORIO LOZA BLANCA CON GRIFERIA

INTERIOR: GRUESO FRATASADO A LA CAL

IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO

CARPETA DE CEMENTO P/EXTERIOR EN VEREDAS

EXTERIOR: IMPERM. Y GRUESO FRATASADO

INODORO PEDESTAL LOZA BLANCA CON ASIENTO

SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE 12 CM.
SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE  10 CM

REVOQUE

P4

BIDET LOZA BLANCA

P2
P3

V1

V2

P1

INST.SANITARIA

CIELORRASO

CARPINTERIA    

CERAMICO ESMALTADOZOCALOS

LADRILLO CERAMICO

LADRILLO COMUN

AZULEJOS BLANCOS 15 X15

MUROS

SOLADOS

REVESTIMIENTO

CONTRAPISO

5 
PA

SO

6 
BA

Ñ
O

D
O

R
M

IT
O

R
IO

S
4 1 

IN
G

R
ES

O

2 
ES

TA
R

-C
O

M
ED

O
R

3 
C

O
C

IN
A 

- L
AV

.

LOCALES

PL
AN

IL
LA

 D
E 

LO
C

AL
ES

V3
V1´

V1"

7 
PA

TI
O

8 
LI

N
EA

 M
U

N
IC

IP
AL

TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO

TOMA PARA CABLEVIDEO

TOMA PARA TELEFONO 

NICHO REGULACION Y MEDICION 
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INSTALACIONES

I.A.P.V.

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
2016

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________227 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



Instalación Electrica Interna PLANO DE:

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:100

FECHA: 2016

TECHO DIGNO

PLANO

07

Termomagneticas
Llaves 

Caño Baja doble aislacion
4/4 mm2 de Cu.

Concentrico

Termomagnetico
Bipolar de 40 Amp.

Interruptor 

Diferencial
Interruptor 

SUBTERRANEO

2x4+T.

3x4

40 Amp.

1"

ESQUEMA CONEXION

M

3x2,5+T
15,4 

 2 x 20 Amp.

8
3

1

12
2

1
1

1

BRAZO DE LUZNOTA:         

TAB.GRAL.
TAB.SECC.

Las Cañerias seran de acero semipesado, las cajas de
 de chapa Nº 20 y los conectores de chapa galvanizada, 
o de cañeria de PVC rigido normalizado para su uso en

DETALLE DE LA INST.

TIERRA ELECTRICA

TOMACORRIENTE

MEDIDOR  MONOF.            

CENTRO DE LUZ

ITM 2X25

2020

TG

TS
ID 2X40

CAMP.ELECTRICA
Incluido pulsador campanilla

PLANTA GENERAL
PROTOTIPO 55,00m2

15,4
1x4

2x4+T

Caño BAJA doble aislacion
4/4 mm2 de Cu.
Concentrico

3x4
Subterraneo

1"
TG

15,4
1x4

Ø60
PVC

3x2,5+T
15,4

15,4
2x1+T

15,4
2x2,5
1x1+T

15,4
2x2,5
1x1+T

15,4
 2x2,5+T

12,6
2x1+T

15,4
2x2,5
2x1+T

2x2,5+T

15,4
2x2,5

1x1+T

15,4

15,4
2x2,5
1x1+T

15,4
2x2,5+T

15,4
2x2,5
1x1+T

15,4
2x2,5+T 15,4

3x2,5
1x1+T

12,6
2x1+T

15,4
2x2,5
3x1+T

12,6
2x1+T

12,6
5x1+T

12,6
2x1+T

15,4
2x4+T

15,4
2x2,5+T

15,4
2x2,5
3x1+T

TS

15,4
2x2,5+T



3

1

1-2-3

2

2-5

5

4
4-6

6

7 7

8-9
8

9

10

10

15,4
2x2,5+T



TOMACORRIENTE (AA)

1
TELEVISION
TELEFONO

3
1

15,4
2x4+TAA

AA





 1 x 40 Amp.

40

2x4+T
15,4 

 instalaciones electricas internas.
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mm

IP - DAI - Lº 2CS- DU 2CS-Be 2CS
2LLP- PPA Ø63 - DESCØ40

2 CS - SIF. BA. Ø50 - DESC. Ø63

COLUMNA

B.ACC.

PP

HORIZ. COLUMNA

DESIGNACION

TRAMO

B.I.

IP

2 PVC 110

Nº MAT. Ø

1 PVC 63

1 PVC 63

B.D.A. B.D.T.
1 a 2Nº

110
63

DESIG.

DESIG.
HOR.

COL.

COL.

VENTILACIONES CONEXION: PPR  Ø 13 mm
SUBIDA A.T.R.: PPR.Ø 13mm
BAJADA A CAL.: PPR.Ø 19mm
BAJADA AGUA FRIA: PPR Ø 13mm
DISTRIB. A.F. Y A. CAL: PPR Ø 13mm

CAÑERIAS DE AGUA

PVC
PVC

MAT.

110
110

Ø

110

Nº Ø

PLUVIALES

Nº

1-2
1 

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

P.C.

P.L.

BAÑO 

2 CS PPT-DESC. Ø40

2
1

1

PVC
PVC

CUADRO DE RESUMEN

PRIMARIOS

PVC

MAT.

CAÑERIAS DEDESAGUES

1 PVC 110

INGRESO

COMEDOR

ESTAR

DORM.Ppal

PATIODORMITORIO

LAV. COCINA

BAÑO
PASO

PROTOTIPO 55,00m2

PLANTA GENERAL

1

C
. PVC

 Ø
 110 m

m
. ( L. 2,2 m

m
. )

C
. PVC

 Ø
 110 m

m
. ( L. 3,2 m

m
. )POLIPROPILENO

x

CV

1

PEN
D

. M
IN

.  1 : 60 M
AX. 1:20

PEN
D

.  M
IN

.   1 : 100

C
 PP Ø

 13 m
m

 

BI

CI PC
ML

PL

IP
LºPPA

Be

Du

LLP

LLM

2

PPT

BA

1 PVC 110

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

Cenefa lateral

cap. 850 l.
tanque de reserva

PLANTA DE TECHOS

1
2
1

CLL ( PVC  Ø  110 mm. )

canaleta pluvial chapa galvanizada N° 25

2

CV

1
BDA
20 X 20

BDA
2

20 X 20

2 CLL

CLL 1

BDA3
20 X 20

CLL 1

CS

1

cs

C.S. 1 PVC 110

PLAN
O

 D
E:

Instalación Sanitaria Interna 

IN
STITU

TO
 AU

TAR
Q

U
IC

O
 D

E PLAN
EAM

IEN
TO

 Y VIVIEN
D

A

ESC
:

1:100

FEC
H

A:
2016

TEM
A:

TEC
H

O
 D

IG
N

O

PLAN
O

08

NOTA:         

Las Base del Tanque de Reserva (TR) debera 
estar a 4,70m del nivel de piso terminado del baño
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LONGITUD

A  -  1

1  -  NMR

TRAMO

C  -  2

B  -  2

2  -  1

Real
1,25

0,25

5,00
1,80

8,30

3000 0,32    1/2"

33000 3,54

10,10 6,28 16,38

CALCULO DE DIAMETROS para Cañeria EPOXI

LONGITUD
Equivalente

LONGITUD
Cálculo

LONGITUD
Total

Consumos Diámetros
Kcal./hs. m3/hs.

1000
20000

1,07

   3/4"

30000 3,22

2,15

14,55

13,55

8,44

9,69

22,99

23,24
   1/2"

0.50 x 0.40 x 0.25
Nicho Cto. Pref./Med. y Reg.

Cálculo de Cañerias de Instalacion Gas -Combinada

14,55 24,24

Gabinete p/2 cilindros 

DE 45 kG. C./U.

LLp Ø 3/4"

A
1

C
añ

o 
Ep

ox
i Ø

 1
"

B

2

C

3000 Kcal/Hrs
1 LLP Ø1/2"

Estufa Infrarroja

10000 Kcal/Hrs
1 LLP Ø½"

Cocina C/Horno

R.V.P. 
Inferior
3uX20X20

(rend. 300cm2)

20000 Kcal/Hrs
1 LLP 3/4"

Calefon

C.V.Ø4"

R.V.P. 
Superior

2uX20X20
(rend. 200cm2)

NMR

1 A

C

B

2

Gabinete p/2 cilindros 
DE 45 kG. C./U.

Caño Epoxi Ø 1"

Caño Epoxi Ø 3/4"

3000 Kcal/Hrs
1 LLP 1/2"

Estufa Infrarroja

Caño Epoxi Ø 1"

Caño Epoxi Ø 1"

10000 Kcal/Hrs
1 LLP Ø½"

Cocina C/Horno

20000 Kcal/Hrs
1 LLP Ø3/4"

Calefon

C.V.Ø4"

INGRESO

COMEDOR

ESTAR

DORM.Ppal

DORMITORIO

LAV. COCINA

BAÑO
PASO

AXONOMETRIA

PLANTA GENERAL

NMR

14,55

   1"

   1"

9,69

9,69 24,24

Caño Epoxi Ø 1"

C
añ

o 
Ep

ox
i Ø

 1
"

Caño Epoxi Ø ½"

Caño Epoxi Ø ½"

Ø

cañería con revestimiento epoxi

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

09
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

ESC:

FECHA:

1:100

2016
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I.A.P.V.

DETALLE DE ABERTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
2016
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PLANILLA DE ABERTURASPLANO DE:

1:20ESC:

2,
00

0,90

Poliuretano Expandido

0.
200.

08

P1

FECHA:2016

3 POMELAS REFORZADAS 

4 GRAMPAS DE AMURAR
Aluminio Linea Standart

 CERRADURA DOBLE PALETA, MANIJA
BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN

BURLETES PERIMETRALES DE GOMA

HERRAJES

MARCO

HOJA

OBSERVACIONES

PINTURA

PUERTA INGRESOTIPOLOGIA

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  HOJA  DE ABRIR,

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

10
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  

PAÑO SUPERIOR CON BRAZO DE EMPUJE.

O SIMILAR CALIDAD. PAÑO DE VIDRIOS

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 
PERIMETRAL, CON UNIONES A 45º POR MEDIO DE

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- 

MARCO

HERRAJES

HOJA

OBSERVACIONES

PINTURA

 ESCUADRAS.

HOJA  DE ABRIR,

CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA
MANIJA BRONCE PLATIL

SAL.

2,
00

0,
20

0,80

TIPOLOGIA PUERTA SALIDA A PATIO

2P

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

0,
08

PLANILLA DE ABERTURASPLANO DE:

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

11
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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MARCO 4 GRAMPAS DE AMURAR

INTERIOR NIDO DE ABEJA

3 FICHAS REFORZADAS, MANIJA DE BRONCE PLATIL

PLACA TERCIADO DE PINO DE 35 mm. DE ESPESOR

MARCO 1 MANO ANTIOX.,2 MANOS ESMALTE SINTETICO
HOJA 1 MANO TAPAPOROS, 2 MANOS BARNIZ.

 DOBLE CONTACTO ENTRE LAS PUERTAS Y HOJAS

, CERRADURA COMUN.

CONTRAVIDRIO

HOJA

VIDRIOS

OBSERVACIONES

PINTURA

HERRAJES DOBLE BALANCIN

P

CAJON CHAPA PLEGADA D.D. B.W.G. Nº 18

2,
00

0.
10

0,80

P3

2,
00

0,70

0.
10

4

PLANILLA DE ABERTURASPLANO DE:

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

12
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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DOS HOJAS CORREDIZAS

TIRADORES LATERALES DE POLIMERO.
DISPOSITIVO ANTIRRUIDO.

A 45 º POR MEDIO DE  ESCUADRAS.

MULTIFILAMENTO.
VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- 

MARCO UNIFICADO DE PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  
O SIMILAR CALIDAD,PERIMETRAL DE 13,5 cm. CON UNIONES  

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 
CON SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL INCL. BURLETE

CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN

VENTANA CORREDIZA O SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL

OPCION BLANCO.
HERRAJES

HOJA

SAL.

PINTURA

OBSERVACIONES

MARCO

TIPOLOGIA

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO COLOR BLANCO)

PLANILLA DE ABERTURASPLANO DE:

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

13
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

1,20

0,
20

2,
00

1V

1,
10

0,
11
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TABLILLAS DE CELOSIAS DE 70 MM DE ALTO CON CALADO 

CIERRE CENTRAL FALLEBA EMBUTIR BRONCE PLATIL 
BISAGRAS ENCOLIZADAS CON REGULACION DE ALTURA
SELLADO PERIMETRAL CON FELPA DE POLIPROPILENO

HERRAJES

HOJA

PARA VENTILACION.

OBSERVACIONES

PINTURA

SILICONADO.

DOS HOJAS REBATIBLES

IDEM V1MARCO

TIPOLOGIA CELOSIA DE ALUMINIO DE REBATIR

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO COLOR BLANCO)

PLANILLA DE ABERTURASPLANO DE:

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

14
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

COLOCAR A PLOMO EXTERIOR

0,
20

2,
00

V

1,
10

1,20

1'

Exterior

Interior

0,
11
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1,20

2,
00

1''V

1,
10

AMURADO

REJA DE HIERRO DE DIAMETRO 12, LISO CON PLANCHUELA

HERRAJES

HOJA

PINTURA

OBSERVACIONES

MARCO

TIPOLOGIA

ANTIOXIDO MAS SINTETICO COLOR BLANCO

PLANILLA DE ABERTURASPLANO DE:

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

15
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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HERRAJES

HOJA

MARCO

TIPOLOGIA

PINTURA

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVERSAL

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

TIRADORES LATERALES DE POLIMERO.
DISPOSITIVO ANTIRRUIDO.

OPCION BLANCO.
CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN

3

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

0,
50

0,50

2,
00

DE ESCUADRAS.
PERIMETRAL DE 75mm. CON UNIONES A 45º POR MEDIO

V

Ventana c/ sistema de proyeccion hacia el exterior mediante Brazo de Empuje

 INCL. BURLETE MULTIFILAMENTO 

VENTANA REBATIBLE

0,
20

0,
10

0,40
1,

10

V2

0,
90

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

0,
20

0,
10

PLANILLA DE ABERTURASPLANO DE:

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

16
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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I.A.P.V.

ESTRUCTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

AGOSTO 2016
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PLANO

17

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO 55 m2

PLANTA DE FUNDACION

ESTRUCTURA DE FUNDACION

Particulares, y la misma formará parte de la propuesta básica.

conforme al Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 

NOTA: En el caso que el Estudio de Suelos recomiende la ejecución de platea,

el oferente deberá presentar la documentación correspondiente,

HORMIGON  H-20

ACERO   ADN420

RV: RIOSTRAS VERTICALES 18x18 - 4Ø8, est.1Ø4.2 c/15cm

LOS FUSTES DE LAS RIOSTRAS VERTICALES SON DE 23x23 cm Y EN EL CASO DE 

EL DE LAS BASES EXCÉNTRICAS VAN ARMADOS CON 4Ø12. est. 1Ø6 c/15cm.-

Pf: -1.10m  de T.N. (estimada, ver informe geotécnico).-

B5

B10

B15

N
O

T
A
:
 
B
A
S
E
S
 
E
X
C
E
N

T
R
I
C
A
S
 
E
N

 
C
A
S
O

 
D

E
 
P
R
O

T
.
 
I
N

D
I
V
I
D

U
A
L
 
S
O

B
R
E
 
M

E
D

I
A
N

E
R
A

E
M

B1 B2

B3 B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

LAS RIOSTRAS VERTICALES LLEGAN HASTA LA ALTURA SUPERIOR DE LA MAMPOSTERIA
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PLANO

18

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO  55m2

PLANTA DE ENCADENADOS INFERIORES

ESTRUCT. DE ENCAD. INFERIORES

HORMIGON  H-20

ACERO   ADN420

EM

N
O

T
A
:
 
E
N

C
A
D

.
 
I
N

F
.
 
E
N

 
C
A
S
O

 
D

E
 
P
R
O

T
.
 
I
N

D
I
V
I
D

U
A
L
 
S
O

B
R
E
 
M

E
D

I
A
N

E
R
A

EM

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________241 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



PLANO

19

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

 PROTOTIPO 55m2

ESTRUCT. DE ENCAD. SUPERIORES

PLANTA DE ENCADENADOS SUPERIORES

HORMIGON  H-20

ACERO    ADN420

0.100.39

EM EM

N
O

T
A
:
 
E
N

C
A
D

.
 
S
U

P
.
 
E
N

 
C
A
S
O

 
D

E
 
P
R
O

T
.
 
I
N

D
I
V
I
D

U
A
L
 
S
O

B
R
E
 
M

E
D

I
A
N

E
R
A

LOSA L1:  LLENA                                 Armadura Inferior     1Ø6 c/15 cm, ambos sentidos 8
25

(en Vigas)
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PLANO

20

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO 55m2

ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL Nº 25
C: correas (clavadores) en un perfil C de 80x40x15 de 1.60 mm
VM1: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C 

compuestas de dos  C de 80x40x15 de 1.60mm
VM2: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C 

compuestas de dos  C de 100x50x15 de 1.60mm

Los perfiles C (clavadores) van anclados a los Encadenados Superiores
en su punto de apoyo.-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V
M

1

V
M

2

V
M

1

C

C

EM
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Planilla de:  BASES   CENTRADAS Hormigón: H-20 T.A.Suelo 1,00 kg./cm2

Obra:             TECHO DIGNO - PROT. 55m2 -  APAREADO Acero:   A.D.N. 420 Profundidad:  - 1,10 T.N.

Planta:

Fecha:

Posic. N Pt. S a1 b1 d C1 C2 h do M1 M2 As1 As2 V OBSERV.

tn tn m2 cm cm cm cm cm cm cm tncm tncm cm2 Nº Ø cm2 Nº Ø m3 Tens. Trab.
B1 2,66 2,87 0,29 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,19 5 8 0,19 5 8 0,053 0,95
B2 2,89 3,12 0,31 60 60 15 23 23 15 20 8 8 0,26 5 8 0,26 5 8 0,063 0,87
B3 5,89 6,36 0,64 85 85 15 23 23 25 30 33 33 0,63 7 8 0,63 7 8 0,157 0,88
B4 7,21 7,79 0,78 90 90 15 23 23 25 30 45 45 0,85 7 8 0,85 7 8 0,175 0,96
B5 4,12 4,45 0,44 70 70 15 23 23 20 25 16 16 0,38 7 8 0,38 7 8 0,097 0,91
B6 2,08 2,25 0,22 55 55 15 23 23 15 20 5 5 0,15 5 8 0,15 5 8 0,053 0,74
B7 3,22 3,48 0,35 60 60 15 23 23 15 20 9 9 0,29 5 8 0,29 5 8 0,063 0,97
B8 2,65 2,86 0,29 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,19 5 8 0,19 5 8 0,053 0,95
B9 2,42 2,61 0,26 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,18 5 8 0,18 5 8 0,053 0,86

B10 10,17 10,98 1,10 110 110 15 23 23 30 35 87 87 1,35 9 8 1,35 9 8 0,285 0,91
B11 2,82 3,05 0,30 60 60 15 23 23 15 20 8 8 0,25 5 8 0,25 5 8 0,063 0,85
B12 2,20 2,38 0,24 55 55 15 23 23 15 20 5 5 0,16 5 8 0,16 5 8 0,053 0,79
B13 0,90 0,97 0,10 55 55 15 23 23 11 16 2 2 0,09 5 8 0,09 5 8 0,047 0,32
B14 4,76 5,14 0,51 75 75 15 23 23 20 25 21 21 0,50 7 8 0,50 7 8 0,111 0,91
B15 6,70 7,24 0,72 90 90 15 23 23 25 30 42 42 0,79 7 8 0,79 7 8 0,175 0,89

ARMADURAS

04-08-16
FUNDACION

HORMIGON

do h
d

C1

C2 b1

a1

As1

As2

I.A.P.V. Las Bases deberán ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas 1
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Planilla de:  BASES   CENTRADAS Hormigón: H-20 T.A.Suelo 1,00 kg./cm2

Obra:             TECHO DIGNO  -  PROT. 55m2  -   INDIVIDUAL Acero:   A.D.N. 420 Profundidad:  - 1,10 T.N.

Planta:

Fecha:

Posic. N Pt. S a1 b1 d C1 C2 h do M1 M2 As1 As2 V OBSERV.

tn tn m2 cm cm cm cm cm cm cm tncm tncm cm2 Nº Ø cm2 Nº Ø m3 Tens. Trab.
B1 2,66 2,87 0,29 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,19 5 8 0,19 5 8 0,053 0,95
B2 2,89 3,12 0,31 60 60 15 23 23 15 20 8 8 0,26 5 8 0,26 5 8 0,063 0,87
B3 5,89 6,36 0,64 85 85 15 23 23 25 30 33 33 0,63 7 8 0,63 7 8 0,157 0,88
B4 7,21 7,79 0,78 88 88 15 23 23 25 30 43 43 0,82 7 8 0,82 7 8 0,169 1,00

B6 2,08 2,25 0,22 55 55 15 23 23 15 20 5 5 0,15 5 8 0,15 5 8 0,053 0,74
B7 3,22 3,48 0,35 65 65 15 23 23 15 20 11 11 0,35 5 8 0,35 5 8 0,073 0,82
B8 2,65 2,86 0,29 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,19 5 8 0,19 5 8 0,053 0,95
B9 2,44 2,64 0,26 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,18 5 8 0,18 5 8 0,053 0,87

B11 2,82 3,05 0,30 60 60 15 23 23 15 20 8 8 0,25 5 8 0,25 5 8 0,063 0,85
B12 2,20 2,38 0,24 55 55 15 23 23 15 20 5 5 0,16 5 8 0,16 5 8 0,053 0,79
B13 0,90 0,97 0,10 55 55 15 23 23 15 20 2 2 0,07 5 8 0,07 5 8 0,053 0,32
B14 4,76 5,14 0,51 75 75 15 23 23 20 25 21 21 0,50 7 8 0,50 7 8 0,111 0,91

FUNDACION

HORMIGON ARMADURAS

04-08-16

do h
d

C1

C2 b1

a1

As1

As2

I.A.P.V. Las Bases deberán ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas 2
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Planilla de:  BASES   EXCENTRICAS Hormigón: H-20 T.A.Suelo 1,00 kg./cm2

Obra:             TECHO DIGNO - PROT. 55m2  -  INDIVIDUAL Acero:   A.D.N. 420 Profundidad:  - 1,10 T. N.

Ubicación:

Fecha:

Posic. P Pt. S a1 b1 d C1 C2 h do M1 M2 As1 As2 V OBSERV.

tn tn m2 cm cm cm cm cm cm cm tncm tncm cm2 Nº Ø cm2 Nº Ø m3 Tens. Trab.
B5 3,23 3,49 0,35 70 55 20 23 23 25 30 13 30 0,24 5 8 0,57 7 8 0,096 0,91

B10 9,03 9,75 0,98 145 70 20 23 23 45 50 116 142 1,21 7 8 1,49 11 8 0,333 0,96
B15 5,16 5,57 0,56 105 55 20 23 23 30 35 41 48 0,65 5 8 0,75 9 8 0,156 0,96

FUNDACION

HORMIGON ARMADURAS

04-08-16

do h
d

C1

C2

b1

a1

As1

As2

I.A.P.V. Las Bases deberan ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas 3
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 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 V-104(A0-RV6)          12 X 30    2.50      0.00     -----    -0.10    -----    -----    0.32 0.62 -0.72  
0.20 0.40 0.10    0.36 0.71 0.32    Arm.Montaje:  2Ø8 

 Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 V-105(RV6-) 12 X 30    0.75 -0.10 ----- 0.00    0.32 0.32 0.32 0.38 -0.00  
----- 0.00    -----    -----    -----    ----- Arm.Montaje:  2Ø8 

Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 

 

 

  PLANILLA DE:    ESFUERZOS  Y  ARMADO DE VIGAS  

  TECHO DIGNO  -  PROTOTIPO  55m2 

     MATERIALES: 

 HORMIGON:    H-20 

 ACERO:  ADN-420 

  OBRA:     

  PLANTAS: 

  FECHA:     

 ENCAD. INFERIORES – ENCAD. SUPERIORES 

  08  - 2016 

ESTRUCTURA NIVEL ENCAD. INFERIORES
Sistema de unidades: M.K.S 
Luz (m)  
Momentos (t·m)  
Áreas (cm²)  
Corte (t)  

A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  CorM.Izq.  M.Cent. Viga                   Sección     Luz     M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    V2V 18 ----- 0.00 V-101(RV1-RV2)RRRV2)RV2)     18          -----    -----    ----- 1.53 -1.53  
0.90     10.90     Arm.Montaje:  2Ø8  

Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

M.Der.M.Izq.  M.Cent. Viga Sección     Luz        M.Cent.   M.Der.   A. A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XV4 8 X 18    ----- -1.00 V-102(RV3-RV4)  RRV4)      1 30           -----    -----    1.65 1.13 -1.65  
0.70 1.10 0.20    1.26 2.07 0.48     -----   4Ø8 Arm.Superior:

Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 V-103(RV4-RV5) 18 X 30    3.10 -1.00 ----- 0.00    1.66 -----    ----- 1.48 -0.84  
----- 0.50 0.30    -----    0.89 0.59  

 -----   Arm.Superior: 4Ø8    
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 V-103(RV4-RV5) 18 30X     3.10 -1.00 ----- 0.00    1.66 -----    ----- 1.48 -0.84  
 Tensor: 0.34cm2 ----- 0.50 0.30    -----    0.89     0.59  

 -----   Arm.Superior: 4Ø8    
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø10 V-103 EN CASO DE PROTOTIPO INDIVIDUAL CON BASES EXCÉNTRICAS

Estribos: 1eØ6c/0.20 
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 Viga Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 V-108(RV11-RV12)       18 X 30    2.09      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.72 -0.72  
0.20 0.40 0.20    0.48 0.71 0.48  

Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 V-109(RV14-RV15)       18 X 30    4.11      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 1.48 -1.48  
0.80 1.50 0.80    1.44 2.80 1.44  

Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10 

  Estribos: 1eØ6c/0.20 

 

 

 M.Der.   A.Izq.  M.CM.Izq.  M.Cent.Viga Sección     Luz     M.Cent.  ent. r. Cort.Izq.  Cort.Der.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V-106(RV9-RV10) 181818 18 X 30 0.00 ----- 0.00    -----    -----    ----- 0.93 -0.92  
Tensor:1.33cm2 0.40 0.70 0.400.40    1.34 0.71  

Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 3Ø12 V-106 EN CASO DE PROTOTIPO INDIVIDUAL CON BASES EXCÉNTRICAS

Estribos: 1eØ6c/0.20 
M.Izq.  M.Cent. Viga Sección     Luz        M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V8V 18    ----- 0.00 V-107(RV7-RV8)RRRV8)RV8)     18          -----    -----    ----- 0.65 -0.66  

0.10 0.20     0.100.10 0.48 0.48  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

M.Izq.  M.Cent. Viga                   Sección     Luz        M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18VV1 )   ----- 0.00 V-106(RV9-RV10)        RRRV10RV10)    18          -----    -----    ----- 0.93 -0.92  
0.40 0.70 0.400.40    1.34 0.71  

Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 3Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________ 248

IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 V-112(RV11-RV8)        18 X 30    1.95      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.78 -0.78  
0.20 0.40 0.20    0.48 0.72 0.48  

Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 Viga Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 V-113(RV6-A1) 12 X 30    1.45 0.00 ----- 0.00    0.32 -----    ----- 0.38 -0.33  
0.10 0.10 0.10    0.32 0.32 0.32  

Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 

 

M.Izq.  M.Cent. M.Der. Viga                   Sección     Luz        M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  C er. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV3 8 X     18 ----- -1.10 V-110(RV7-RV3)          RRV3)      1 30           -----    -----    1.81 1.97 -2.17  
0.90 1.50 0.100.10    2.72 0.48  

Arm.Superior:   -----    4Ø8+1Ø8 
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 V-111(RV3-RV1) 181818 18 X 30 -1.30 ----- 0.000.00    0.51 ----- 1.45 -0.39  
----- 0.10 0.10    -----    0.48 0.48  

 -----   Arm.Superior: 4Ø8+1Ø8 
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 2Ø8  
Estribos: 1eØ6c/0.24(2.42) 

M.Izq.  M.Cent.Viga                   Sección     Luz     M.Cent.  t.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort. M.Der.   A.I Cent.Cen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V-109(RV14-RV15) 181818 18 X 30 0.00 ----- 0.00    -----    -----    ----- 1.48 -1.48  
Tensor:0.54cm2 0.80 1.50     0.800.80 2.80 1.44  

Arm.Montaje:  2Ø8 
  Arm.Inferior: 3Ø12 V-109 EN CASO DE PROTOTIPO INDIVIDUAL CON BASES EXCÉNTRICAS

  Estribos: 1eØ6c/0.20 
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 Viga Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 V-117(RV15-RV10) 25 X 30    3.15 0.00     -----    -1.50    -----    -----    2.63 2.18 -3.21  
0.90 1.40    -----    1.62 2.62 ----- 

Arm.Superior:   -----  4Ø8+1Ø12 
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 3Ø12 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 V-118(RV10-RV5) 25 X 30    3.15 -1.50 ----- 0.00    2.64 -----    ----- 3.01 -1.99  
----- 1.30 0.80    -----    2.34 1.47  

   Arm.Superior: 4Ø8+1Ø12  -----   
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 3Ø12 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

NOTA: EN TODOS LOS CASOS DE CONTINUIDAD DE VIGAS, LA ARMADURA SUPERIOR EN EL APOYO SE ESTABLECE CON

LA PROLONGACION DE LA ARMADURA SUPERIOR(PERCHAS) HACIA LA VIGA ADYACENTE UNOS 80cm, LO MISMO PARA ÉSTA: 

  

2Ø8+2Ø8=2.0cm2 MAS (+) EL ADICIONAL CUANDO CORRESPONDA.-  

M.Der. Viga                   Sección     Luz        M.Cent.   M.Der.  M.Izq.  M.Cent.  A.Izq.  A. Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18VV4     ----- -0.50 V-115(RV9-RV4)RRRV4)RV4)     18         -----    -----    0.86 0.74 -1.08  
0.30 0.50    -----    0.55 0.90 ----- 

  Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 V-116(RV4-RV2) 181818 18 X 30 -0.50 -----     0.000.00 -----    ----- 1.13 -0.72  
----- 0.40 0.20    -----    0.69 0.48  

Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 Viga Sección Luz    M.Der.M.CM.Izq.  M.Cent.ent.   M.Der.   A. A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V-114(RV14-RV12) 181818 18 X 30 0.00 ----- 0.00    -----    -----    ----- 0.38 -0.39  

0.10 0.10 0.100.10    0.48 0.48  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 
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ESTRUCTURA NIVEL ENCAD. SUPERIORES

Viga                   Sección     Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ES 1 18 X 15  ---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----  

---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----   
Arm.Superior:  2Ø8 
Arm.Inferior:  2Ø8 
Estribos: 1eØ4.2c/0.15 

Viga                   Sección     Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ES 2 12 X 15 ---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----  

---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----   
Arm.Superior:  2Ø8 
Arm.Inferior:  2Ø8 
Estribos: 1eØ4.2c/0.15 

Viga                   Sección     Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ES 3 25 X 15 ---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----  

---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----   
Arm.Superior:  2Ø8 
Arm.Inferior:  2Ø8 
Estribos: 1eØ4.2c/0.15 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ES-4 (RV11-RV12)       18 X 25    2.09      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.37 -0.38  

0.10 0.20 0.10    0.39 0.47 0.39  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 

    Estribos: 1eØ6c/0.15 
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Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ES-5 (RV14-RV15) 18 X 25    4.11 -0.10 ----- 0.00    0.39 -----    ----- 0.78 -1.01  

 0.50 1.00 0.60    1.11 2.20 1.43  
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1eØ6c/0.15 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ES- 6(RV14-RV12) 18 X 25    1.20 0.00 -----     0.00    0.39 -----    ----- 0.15 -0.28  

0.00 0.00 0.00    0.39 0.39 0.39  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.15 
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I.A.P.V.

PROTOTIPO
ANEXO II

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
SITUACIONES ESPECIALES

2016
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PROTOTIPO

I.A.P.V.

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

56,50 m2

2016
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PR
O

TO
TIPO

 D
ISC

. 

INGRESO

COMEDOR

ESTAR

DORM.Ppal

PATIODORMITORIO

LAV. COCINA

BAÑO PASO

PLANTA GENERAL

A

A

B

INGRESO

COMEDOR

ESTAR

DORM.Ppal

PATIO DORMITORIO

LAV.COCINA

BAÑOPASO B

1

2

2

3

4

4

6

7

5

1

2

2

3

4

4

6

7

5

E.M.

NOTA:
-Medianera espesor 0,30 metros 
 en viviendas apareadas e individuales

L.M.

E.M.

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

PLAN
TA G

EN
ER

AL
VIVIEN

D
AS APAR

EAD
AS

IN
STITU

TO
 AU

TAR
Q

U
IC

O
 D

E PLAN
EAM

IEN
TO

 Y VIVIEN
D

A

TEM
A:

ESC
:

1:100

PLAN
O

 D
E: 

TEC
H

O
 D

IG
N

O

PLAN
O

17
FEC

H
A: 2016
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FECHA: 2016PLANO DE: CORTES- FACHADA

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:100TECHO DIGNO
PLANO

18

 DORMITORIOBAÑOCOCINACOMEDOR

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

V1

V3

Lana de vidrio
c/papel kraff esp.5 cm.

Revoque grueso 
a la cal fratasado

+0,10
+-0,00 +0,05

2,
98

pulido c/pileta de Aº Inoxidable
Mesada granito reconstituido

Canaleta de chapa 

2,
75

Piso Ceramico

+0,10

P2
Esmaltado

3,
51

INGRESO

CORTE A-A

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

PROTOTIPO DISC. 

2,
8

2,
6

CORTE B-B

1,
80,

6

20X20 o 35x35

Perfil C 40x80x15x1,6
Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada

Cielorraso de placas 
de yeso

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

Revoque grueso a la 
cal fratasado

Piso Ceramico Esmaltado

 DORMITORIO PASOBAÑO PASO  DORMITORIO

2,
6

2,
6

Carga o Cenefa lateral

20X20 o 35x35

1,
82,

1

FACHADA

Revoque grueso fratasado
pintura latex color

Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada

Revest. 20x20 o 30x30

Revestimiento 
 20x20 o
30x30

NOTA:
-Medianera espesor 0,30 metros 
 en viviendas apareadas e individuales

V1
V1`

BAÑO

1,
8 2,

1

Revest. 20x20 o 30x30

V1"

E.M.

tanque de reserva
cap. 850 l.

Prefabricado de Hormigon

2 Perfiles Normales Doble T Nº10
1,35

0,2

0,1 Base apoya tanque 

tanque de reserva
cap. 850 l. Base apoya tanque 

Prefabricado de Hormigon
2 Perfiles Normales Doble T Nº10

cap. 850 l.
tanque de reserva

Base apoya tanque de HºAº

2 Perfiles Normales Doble T Nº10

0,2

0,1

1,65

Los encadenados de arriostriamiento 
iran acompañando la pendiente de la cubierta 
excepto donde apoya la losa de ingreso

NOTA:

Revestimiento Exterior Tipo Venezia color Borgoña
Revestimiento formulado a base de resinas acrílicas
y cargas minerales
Aplicación standar con llana

Cielorraso de 
placas de yeso 

4,
7

4,
7
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PLANTA DE TECHOS

PR
O

TO
TIPO

 D
ISC

. 

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

Cenefa lateral

cap. 850 l.
tanque de reserva

canaleta pluvial chapa

canaleta pluvial chapa

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

Cenefa lateral

cap. 850 l.
tanque de reserva

canaleta pluvial chapa

A

A

B B

E.M.

E.M.

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

2 Perfiles Normales Doble T Nº10

2 Perfiles Normales Doble T Nº10Base apoya tanque 
Prefabricado de Hormigon

Base apoya tanque 
Prefabricado de Hormigon

PLAN
TA D

E TEC
H

O
S

VIVIEN
D

AS APAR
EAD

AS

IN
STITU

TO
 AU

TAR
Q

U
IC

O
 D

E PLAN
EAM

IEN
TO

 Y VIVIEN
D

A

TEM
A:

ESC
:

1:100

PLAN
O

 D
E: 

TEC
H

O
 D

IG
N

O

PLAN
O

19
FEC

H
A: 2016
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PLANTA GENERAL FECHA: 2016PLANO DE:

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:50TECHO DIGNO
PLANO

20
PROTOTIPO DISC. 

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

ESTAR

PATIO

DORMITORIO

BAÑO

COMEDOR

PASO

DORM.Ppal

P2

P1

V3

P3

P3

P3

+-0,00

+0,05

+0,10

frente de loter minimo10,00m de ancho

NOTA:
-LA DIFERENCIA DE NIVEL MINIMA A  
 RESPETAR ENTRTE CALLE Y LOTE
 SERA DE +0,25m DE DIFERENCIA

0,6
0,2

4,05
0,2

0,6

0,2

1,
75

0,15

1,
5

0,15

2,
45

0,2

0,
6

0,6

0,2

2 3,95 0,3

0,
6

0,2

2,
95

0,15

3,
2

0,20,
6

1,1
0,2

2,3
0,15

1,6
0,15

0,3

2,4

0,8

1,
1

V2

INGRESO

PATIO

LAV. COCINA

3,
65

0,2

1

0,2

0,15

1,
5

3,052,9

0,
9

0,9

0,
9

+0,07 1

2

2

3

4

4

6

7

5
2,9

5,95

0,
4

1,
4

V1

V1 V1''

V1 V1''

NOTA:
EL MURO MEDIANERO DEBE SER
DE 0,30m DE ESPESOR.

0,2

0,
6

V1 V1'

NUEVA UBICACION  DE  VENTANA

1,6 1,2 1,65

V1'
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DESARROLLO BAÑO Y COCINA PLANO DE: 

LAV.

COCINA

BAÑO

Mesada de Acero

Calefon TN

Pileta de acero inoxidable 50x35x18
c/grif.p/mezclador

 0.15x0.15 l

inoxidable 1,20mX0,60m 

2,3
0,150,2

0,2

0,
9

0,15

1,
5

0,15

0,6 0,6 1,2 0,75

0,
6

0,15

1,
5

1,15 0,2

0,45 0,4 0,5

60x40x28 c/griferia
Pileta lavar cemento 0,

6

blanca simple

inodoro)
(c/portarrollo y accionamiento
Barral rebatible 

Inodoro pedestal tipo FERRUN 
linea ESPACIO o similar.

Línea Espacio de Ferrum
Barral fijo tipo L

Jabonera 0.15x0.15 

Asiento rebatible 
Barral 
80cmx18,50cm

Ducha manual c/barral

Jabonera loza blanca

lin
ea

 E
SP

AC
IO

 o
 s

im
ila

r.
La

va
bo

 d
e 

lo
za

 b
la

nc
a 

tip
o 

FE
R

R
U

M

Perchero loza

loza blanca

1,9 0,5

0,9 0,7 0,7

0,
9

0,
9

80cmx18,50cm

Cocina 
4 hornallas
y Horno

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

Porta Cepillo
loza blanca

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:25

FECHA: 2016

TECHO DIGNO

PLANO

21
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PLANILLA DE LOCALES

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANO DE: FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PL
AN

IL
LA

 D
E 

LO
C

AL
ES

PLANO

26
ESPECIALES
SITUACIONES

CARA VISTA: 1 MANO DE BARNICETA
CIELORRASO  MADERA: TRATAMIENTO INSECTICIDA

DUCHA COMPLETA (incluye brazo y flor)

CARPINTERIA METALICA: 2 MANOS ANTIOXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO

CAJA MEDIDOR Y TABLERO DE ENTRADA

PICOS PARA CALEFON O TERMOTANQUE Y COCINA

A LA CAL

CIELORRASO PLACA DE YESO :PREPINTADO

ACERO INOXIDABLE

2 MANOS BARNIZ
CARPINTERIA DE MADERA: 1 MANO TAPAPOROS

1 PORTARROLLO-1TOHALLERO-2 JABONERAS-1 PERCHA

PILETA DE AªINOX. 50x40x18 C/GRIF.P.MEZCLADOR

PILETA LAVAR CEMENTO 50x40x28 CON GRIFERIA

: LATEX p/EXTERIORES

ESTRUCTURA DE TECHOS:2 MANOS ANTIOXIDO 

EN MUROS INTERIORES

DOBLES TRANSPARENTES

: 

EXTERIORES

VIDRIOS

MESADA

TRANSLUCIDOS

BRAZOINST. ELECTRICA

PICO PARA CALEFACTOR

TIMBRE CAMPANILLA

TOMACORRIENTE

PINTURA

INST. GAS

CENTRO

2 MANOS DE BARNIZ

CARPETA DE CEMENTO 
CERAMICO ESMALTADO 20X20

     TERMINACIONESRUBRORUBRO

DESMONTABLE CON PLACA DE YESO

LAVATORIO LOZA BLANCA CON GRIFERIA

INTERIOR: GRUESO FRATASADO A LA CAL

IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO

CARPETA DE CEMENTO P/EXTERIOR EN VEREDAS

EXTERIOR: IMPERM. Y GRUESO FRATASADO

INODORO PEDESTAL LOZA BLANCA CON ASIENTO

SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE 12 CM.
SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE  10 CM

REVOQUE

P4

BIDET LOZA BLANCA

P2
P3

V1

V2

P1

INST.SANITARIA

CIELORRASO

CARPINTERIA    

CERAMICO ESMALTADOZOCALOS

LADRILLO CERAMICO

LADRILLO COMUN

AZULEJOS BLANCOS 15 X15

MUROS

SOLADOS

REVESTIMIENTO

CONTRAPISO

5 
PA

SO

6 
BA

Ñ
O

D
O

R
M

IT
O

R
IO

S
4 1 

IN
G

R
ES

O

2 
ES

TA
R

-C
O

M
ED

O
R

3 
C

O
C

IN
A 

- L
AV

.

LOCALES

V3
V1´

V1"

7 
PA

TI
O

8 
LI

N
EA

 M
U

N
IC

IP
AL

TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO

TOMA PARA CABLEVIDEO

TOMA PARA TELEFONO 

NICHO REGULACION Y MEDICION 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________260 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



INSTALACIONES

I.A.P.V.

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
SITUACION ESPECIALES

2016
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Instalación Electrica Interna PLANO DE:

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:100

FECHA: 2016

TECHO DIGNO

PLANO

23
PROTOTIPO DISC. 

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

Termomagneticas
Llaves 

Caño Baja doble aislacion
4/4 mm2 de Cu.

Concentrico

Termomagnetico
Bipolar de 40 Amp.

Interruptor 

Diferencial
Interruptor 

SUBTERRANEO

2x4+T.

3x4

40 Amp.

1"

ESQUEMA CONEXION

M

3x2,5+T
15,4 

 2 x 20 Amp.

8
3

1

12
2

1
1

1

BRAZO DE LUZ

TAB.GRAL.
TAB.SECC.

DETALLE DE LA INST.

TIERRA ELECTRICA

TOMACORRIENTE

MEDIDOR  MONOF.            

CENTRO DE LUZ

ITM 2X25

2020

TG

TS
ID 2X40

CAMP.ELECTRICA
Incluido pulsador campanilla

15,4
1x4

2x4+T

Caño BAJA doble aislacion
4/4 mm2 de Cu.
Concentrico

3x4
Subterraneo

1"
TG

15,4
1x4

Ø60
PVC

3x2,5+T
15,4

15,4
2x1+T

15,4
2x2,5
1x1+T

15,4
2x2,5
1x1+T

15,4
 2x2,5+T

12,6
2x1+T

15,4
2x2,5
2x1+T

2x2,5+T

15,4
2x2,5

1x1+T

15,4

15,4
2x2,5
1x1+T

15,4
2x2,5+T

15,4
2x2,5
1x1+T

15,4
2x2,5+T 15,4

3x2,5
1x1+T

12,6
2x1+T

15,4
2x2,5
3x1+T

12,6
2x1+T

12,6
5x1+T

12,6
2x1+T

15,4
2x4+T

15,4
2x2,5+T

15,4
2x2,5
3x1+T

TS

15,4
2x2,5+T



3

1

1-2-3

2

2-5

5

4
4-6

6

7 7

8-9
8

9

10

10

15,4
2x2,5+T



TOMACORRIENTE (AA)

1
TELEVISION
TELEFONO

3
1

15,4
2x4+TAA

AA





 1 x 40 Amp.

40

2x4+T
15,4 

NOTA:         
Las Cañerias seran de acero semipesado, las cajas de
 de chapa Nº 20 y los conectores de chapa galvanizada, 
o de cañeria de PVC rigido normalizado para su uso en
 instalaciones electricas internas.
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mm

ESTAR

PATIO

DORMITORIO

BAÑO

INGRESO

COMEDOR

DORM.Ppal

PLANTA DE TECHOS

PLANTA GENERAL

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

LAV. COCINA

PASO

1

C
. PVC

 Ø
 110 m

m
. ( L. 2,2 m

m
. )

BDA 1
20 X 20

BDA

POLIPROPILENO

x

2

CV

1

20 X 20

C
. PVC

 Ø
 110 m

m
. ( L. 3,2 m

m
. )

PEN
D

. M
IN

.  1 : 60 M
AX. 1:20

PEN
D

.  M
IN

.   1 : 100

C
 PP Ø

 13 m
m

 

BI

CI PCML

PL

IP PPA LºDu

LLP

LLM

2

2 CLL

CLL 1

PPT
BA

sinusoidal nº 25 
Chapa galvanizada 

Cenefa lateral

cap. 850 l.
tanque de reserva

1
2
1

CLL ( PVC  Ø  110 mm. )

canaleta pluvial chapa galvanizada N° 25

2

CV

BDA
3 20 X 20

CLL 1

cs

1

IP - DAI - Lº 2CS- DU 2CS-Be 2CS
2LLP- PPA Ø63 - DESCØ40

2 CS - SIF. BA. Ø50 - DESC. Ø63

COLUMNA

B.ACC.

PP

HORIZ. COLUMNA

DESIGNACION

TRAMO

B.I.

IP

2 PVC 110

Nº MAT. Ø

1 PVC 63

1 PVC 63

B.D.A. B.D.T.
1 a 2Nº

110
63

DESIG.

DESIG.
HOR.

COL.

COL.

VENTILACIONES CONEXION: PPR  Ø 13 mm
SUBIDA A.T.R.: PPR.Ø 13mm
BAJADA A CAL.: PPR.Ø 19mm
BAJADA AGUA FRIA: PPR Ø 13mm
DISTRIB. A.F. Y A. CAL: PPR Ø 13mm

CAÑERIAS DE AGUA

PVC
PVC

MAT.

110
110

Ø

110

Nº Ø

PLUVIALES

Nº

1-2
1 

ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

P.C.

P.L.

BAÑO 

2 CS PPT-DESC. Ø40

2
1

1

PVC
PVC

CUADRO DE RESUMEN

PRIMARIOS

PVC

MAT.

CAÑERIAS DEDESAGUES

1 PVC 110
1 PVC 110

C.S. 1 PVC 110

CS

PLAN
O

 D
E:

Instalación Sanitaria Interna 

IN
STITU

TO
 AU

TAR
Q

U
IC

O
 D

E PLAN
EAM

IEN
TO

 Y VIVIEN
D

A

ESC
:

1:100

FEC
H

A:
2016

TEM
A:

TEC
H

O
 D

IG
N

O

PLAN
O

24
PR

O
TO

TIPO
 D

ISC
. 

NOTA:         

Las Base del Tanque de Reserva (TR) debera 
estar a 4,70m del nivel de piso terminado del baño
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Cálculo de Cañerias de Instalacion Gas -Combinada

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

25
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

ESC:

FECHA:

1:25

2016

LONGITUD

A  -  1

1  -  NMR

TRAMO

C  -  2

B  -  2

2  -  1

Real
1,25

0,25

5,00
1,80

8,30

3000 0,32    1/2"

33000 3,54

10,10 6,28 16,38

LONGITUD
Equivalente

LONGITUD
Cálculo

LONGITUD
Total

Consumos Diámetros
Kcal./hs. m3/hs.

1000
20000

1,07

   3/4"

30000 3,22

2,15

14,55

13,55

8,44

9,69

22,99

23,24
   1/2"

14,55 24,24

NMR

1 A

C

B

2

Gabinete p/2 cilindros 
DE 45 kG. C./U.

Caño Epoxi Ø 1"

Caño Epoxi Ø 3/4"

3000 Kcal/Hrs
1 LLP 1/2"

Estufa Infrarroja

Caño Epoxi Ø 1"

Caño Epoxi Ø 1"

10000 Kcal/Hrs
1 LLP Ø½"

Cocina C/Horno

20000 Kcal/Hrs
1 LLP Ø3/4"

Calefon

C.V.Ø4"

AXONOMETRIA

14,55

   1"

   1"

9,69

9,69 24,24

Caño Epoxi Ø ½"

Ø

ESTAR

PATIO

DORMITORIO

BAÑO

0.50 x 0.40 x 0.25
Nicho Cto. Pref./Med. y Reg.

Gabinete p/2 cilindros 

DE 45 kG. C./U.

LLp Ø 3/4"

A
1

C
añ

o 
Ep

ox
i Ø

 1
"

B

2

C

3000 Kcal/Hrs
1 LLP Ø1/2"

Estufa Infrarroja

10000 Kcal/Hrs
1 LLP Ø½"

Cocina C/Horno

R.V.P. 
Inferior
3uX20X20

(rend. 300cm2)

20000 Kcal/Hrs
1 LLP 3/4"

Calefon

C.V.Ø4"

R.V.P. 
Superior

2uX20X20
(rend. 200cm2)

INGRESO

COMEDOR

DORM.Ppal

LAV. COCINA

PASO

PLANTA GENERAL

NMRCaño Epoxi Ø 1"

C
añ

o 
Ep

ox
i Ø

 1
"

Caño Epoxi Ø ½"

Gabinete p/2 cilindros 

DE 45 kG. C./U.

LLp Ø 3/4"

PROTOTIPO DISC. 

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

cañería con revestimiento epoxi

CALCULO DE DIAMETROS para Cañeria EPOXI
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I.A.P.V.

DETALLE DE ABERTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
2016

SITUACIONES ESPECIALES
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1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

26
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES

3 POMELAS REFORZADAS 

4 GRAMPAS DE AMURAR
Aluminio Linea Standart

 CERRADURA DOBLE PALETA, MANIJA
BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN

BURLETES PERIMETRALES DE GOMA

HERRAJES

MARCO

HOJA

OBSERVACIONES

PINTURA

PUERTA INGRESOTIPOLOGIA

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  HOJA  DE ABRIR,

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

2,
00

0,90

Poliuretano Expandido

0.
200.

08

P1
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1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

27
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 
PERIMETRAL, CON UNIONES A 45º POR MEDIO DE

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE
MARCO

HERRAJES

HOJA

OBSERVACIONES

PINTURA

 ESCUADRAS.

CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA
MANIJA BRONCE PLATIL

TIPOLOGIA PUERTA SALIDA A PATIO

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

2,
00

0,
20

0,90

2P

0,
08

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  

PAÑO SUPERIOR CON BRAZO DE EMPUJE.

O SIMILAR CALIDAD. PAÑO DE VIDRIOS
DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- 

HOJA  DE ABRIR,

PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES
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1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

28
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES

3

MARCO

HOJA

CONTRAVIDRIO

PINTURA

HERRAJES

VIDRIOS

P

INTERIOR NIDO DE ABEJA

, CERRADURA COMUN.

HOJA 1 MANO TAPAPOROS, 2 MANOS BARNIZ

3 FICHAS REFORZADAS, MANIJA DE BRONCE PLATIL

MARCO 1 MANO ANTIOX.,2 MANOS ESMALTE SINTETICO

DOBLE BALANCIN

0,
15

PLACA TERCIADO DE PINO DE 35 mm. DE ESPESOR

CAJON CHAPA PLEGADA D.D. B.W.G. Nº 18
4 GRAMPAS DE AMURAR

0,90
2,

00

OBSERVACIONES DOBLE CONTACTO ENTRE LAS PUERTAS Y HOJAS 
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1,20

0,
20

2,
00

1V

1,
10

DOS HOJAS CORREDIZAS

TIRADORES LATERALES DE POLIMERO.
DISPOSITIVO ANTIRRUIDO.

A 45 º POR MEDIO DE  ESCUADRAS.

MULTIFILAMENTO.
VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- 

MARCO UNIFICADO DE PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  
O SIMILAR CALIDAD,PERIMETRAL DE 13,5 cm. CON UNIONES  

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 
CON SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL INCL. BURLETE

CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN

VENTANA CORREDIZA O SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL

OPCION BLANCO.
HERRAJES

HOJA

SAL.

PINTURA

OBSERVACIONES

MARCO

TIPOLOGIA

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO COLOR BLANCO)

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

29
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES

0,
11
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0,
20

2,
00

V

1,
10

1,20

1'

TABLILLAS DE CELOSIAS DE 70 MM DE ALTO CON CALADO 

CIERRE CENTRAL FALLEBA EMBUTIR BRONCE PLATIL 
BISAGRAS ENCOLIZADAS CON REGULACION DE ALTURA
SELLADO PERIMETRAL CON FELPA DE POLIPROPILENO

HERRAJES

HOJA

PARA VENTILACION.

OBSERVACIONES

PINTURA

SILICONADO.

DOS HOJAS REBATIBLES

IDEM V1MARCO

TIPOLOGIA CELOSIA DE ALUMINIO DE REBATIR

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO COLOR BLANCO)

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

30
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES

Exterior

Interior

0,
11

COLOCAR A PLOMO EXTERIOR
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1,20

2,
00

1''V

1,
10

AMURADO

REJA DE HIERRO DE DIAMETRO 12, LISO CON PLANCHUELA

HERRAJES

HOJA

PINTURA

OBSERVACIONES

MARCO

TIPOLOGIA

ANTIOXIDO MAS SINTETICO COLOR BLANCO

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

31
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES

0,
20

Exterior

Interior

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________271 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



HERRAJES

HOJA

MARCO

TIPOLOGIA

PINTURA

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVERSAL

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

TIRADORES LATERALES DE POLIMERO.
DISPOSITIVO ANTIRRUIDO.

OPCION BLANCO.
CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN

3

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

0,
50

0,50

2,
00

DE ESCUADRAS.
PERIMETRAL DE 75mm. CON UNIONES A 45º POR MEDIO

V

Ventana c/ sistema de proyeccion hacia el exterior mediante Brazo de Empuje

 INCL. BURLETE MULTIFILAMENTO 

VENTANA REBATIBLE

0,
20

0,
11

0,40

1,
10

V2

0,
90

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 
(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

0,
20

0,
11

1:20ESC:

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

32
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS SITUACIONES ESPECIALES

Exterior

Interior
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SITUACIONES ESPECIALES

I.A.P.V.

ESTRUCTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

PROTOTIPO

AGOSTO 2016
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Particulares, y la misma formará parte de la propuesta básica.

conforme al Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 

NOTA: En el caso que el Estudio de Suelos recomiende la ejecución de platea,

el oferente deberá presentar la documentación correspondiente,

PLANO

37

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO DISCAP.

PLANTA DE FUNDACION

ESTRUCTURA DE FUNDACION

HORMIGON  H-20

ACERO   ADN420

EM

B5

B10

B15

N
O

T
A
:
 
B
A
S
E
S
 
E
X
C
E
N

T
R
I
C
A
S
 
E
N

 
C
A
S
O

 
D

E
 
P
R
O

T
.
 
I
N

D
I
V
I
D

U
A
L
 
S
O

B
R
E
 
M

E
D

I
A
N

E
R
A

E
M

B1

B2

B3 B4

B5

B6

B7

B8
B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

RV: RIOSTRAS VERTICALES 18x18 - 4Ø8, est.1Ø4.2 c/15cm

LOS FUSTES DE LAS RIOSTRAS VERTICALES SON DE 23x23 cm Y EN EL CASO DE 

EL DE LAS BASES EXCÉNTRICAS VAN ARMADOS CON 4Ø12. est. 1Ø6 c/15cm.-

Pf: -1.10m  de T.N. (estimada, ver informe geotécnico).-

LAS RIOSTRAS VERTICALES LLEGAN HASTA LA ALTURA SUPERIOR DE LA MAMPOSTERIA
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PLANO

38

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO DISCAP.

PLANTA DE ENCADENADOS INFERIORES

ESTRUCT. DE ENCAD. INFERIORES

HORMIGON  H-20

ACERO   ADN420

EM EM

N
O

T
A
:
 
E
N

C
A
D

.
 
I
N

F
.
 
E
N

 
C
A
S
O

 
D

E
 
P
R
O

T
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N
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V
I
D

U
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O

B
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E
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A
N

E
R
A
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PLANO

39

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

ESTRUCT. DE ENCAD. SUPERIORES

HORMIGON  H-20

ACERO    ADN420

PLANTA DE ENCADENADOS SUPERIORES

0.100.39

EM EM

N
O

T
A
:
 
E
N

C
A
D

.
 
S
U

P
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E
N
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S
O
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O
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B
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M
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A
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E
R
A

LOSA L1:  LLENA                                 Armadura Inferior     1Ø6 c/15 cm, ambos sentidos 8
25

PROTOTIPO DISCAP.

(en Vigas)
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PLANO

40

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

EM

PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V
M

1

V
M

2

V
M

1

C

C

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL Nº 25
C: correas (clavadores) en un perfil C de 80x40x15 de 1.60 mm
VM1: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C 

compuestas de dos  C de 80x40x15 de 1.60mm
VM2: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C 

compuestas de dos  C de 100x50x15 de 1.60mm

Los perfiles C (clavadores) van anclados a los Encadenados Superiores
en su punto de apoyo.-

PROTOTIPO DISCAP.
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Planilla de:  BASES   CENTRADAS Hormigón: H-20 T.A.Suelo 1,00 kg./cm2

Obra:             TECHO DIGNO - PROT. DISCAPACITADO APAREADO Acero:   A.D.N. 420 Profundidad:  - 1,10 T.N.

Planta:

Fecha:

Posic. N Pt. S a1 b1 d C1 C2 h do M1 M2 As1 As2 V OBSERV.

tn tn m2 cm cm cm cm cm cm cm tncm tncm cm2 Nº Ø cm2 Nº Ø m3 Tens. Trab.
B1 2,62 2,88 0,29 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,19 5 8 0,19 5 8 0,053 0,95
B2 2,86 3,15 0,31 60 60 15 23 23 15 20 8 8 0,26 5 8 0,26 5 8 0,063 0,87
B3 6,02 6,62 0,66 85 85 15 23 23 25 30 34 34 0,64 7 8 0,64 7 8 0,157 0,92
B4 7,39 8,13 0,81 90 90 15 23 23 25 30 46 46 0,87 7 8 0,87 7 8 0,176 1,00
B5 4,28 4,71 0,47 70 70 15 23 23 20 25 17 17 0,40 7 8 0,40 7 8 0,097 0,96
B6 2,14 2,35 0,24 55 55 15 23 23 15 20 5 5 0,16 5 8 0,16 5 8 0,053 0,78
B7 3,35 3,69 0,37 65 65 15 23 23 15 11 11 0,36 5 8 0,36 5 8 0,073 0,87
B8 2,67 2,94 0,29 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,19 5 8 0,19 5 8 0,053 0,97
B9 2,50 2,75 0,28 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,18 5 8 0,18 5 8 0,053 0,91

B10 10,31 11,34 1,13 110 110 15 23 23 30 35 89 89 1,37 9 8 1,37 9 8 0,285 0,94
B11 2,96 3,26 0,33 60 60 15 23 23 15 20 8 8 0,26 5 8 0,26 5 8 0,063 0,90
B12 2,23 2,45 0,25 55 55 15 23 23 15 20 5 5 0,16 5 8 0,16 5 8 0,053 0,81
B13 0,81 0,89 0,09 55 55 15 23 23 15 20 2 2 0,06 5 8 0,06 5 8 0,053 0,29
B14 4,80 5,28 0,53 75 75 15 23 23 20 25 22 22 0,51 7 8 0,51 7 8 0,111 0,94
B15 6,54 7,19 0,72 90 90 15 23 23 25 30 41 41 0,77 7 8 0,77 7 8 0,156 1,00

FUNDACION

HORMIGON ARMADURAS

04-08-16

do h
d

C1

C2 b1

a1

As1

As2

I.A.P.V. Las Bases deberán ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas 1
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Planilla de:  BASES   CENTRADAS Hormigón: H-20 T.A.Suelo 1,00 kg./cm2

Obra:             TECHO DIGNO - PROT. DISCAPACITADO  INDIVIDUAL Acero:   A.D.N. 420 Profundidad:  - 1,10 T.N.

Planta:

Fecha:

Posic. N Pt. S a1 b1 d C1 C2 h do M1 M2 As1 As2 V OBSERV.

tn tn m2 cm cm cm cm cm cm cm tncm tncm cm2 Nº Ø cm2 Nº Ø m3 Tens. Trab.
B1 2,62 2,88 0,29 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,19 5 8 0,19 5 8 0,053 0,95
B2 2,86 3,15 0,31 60 60 15 23 23 15 20 8 8 0,26 5 8 0,26 5 8 0,063 0,87
B3 6,02 6,62 0,66 85 85 15 23 23 25 30 34 34 0,64 7 8 0,64 7 8 0,157 0,92
B4 7,39 8,13 0,81 90 90 15 23 23 25 30 46 46 0,87 7 8 0,87 7 8 0,176 1,00

B6 2,14 2,35 0,24 55 55 15 23 23 15 20 5 5 0,16 5 8 0,16 5 8 0,053 0,78
B7 3,35 3,69 0,37 65 65 15 23 23 15 20 11 11 0,36 5 8 0,36 5 8 0,073 0,87
B8 2,67 2,94 0,29 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,19 5 8 0,19 5 8 0,053 0,97
B9 2,50 2,75 0,28 55 55 15 23 23 15 20 6 6 0,18 5 8 0,18 5 8 0,053 0,91

B11 2,96 3,26 0,33 60 60 15 23 23 15 20 8 8 0,26 5 8 0,26 5 8 0,063 0,90
B12 2,23 2,45 0,25 55 55 15 23 23 15 20 5 5 0,16 5 8 0,16 5 8 0,053 0,81
B13 0,81 0,89 0,09 55 55 15 23 23 15 20 2 2 0,06 5 8 0,06 5 8 0,053 0,29
B14 4,80 5,28 0,53 75 75 15 23 23 20 25 22 22 0,51 7 8 0,51 7 8 0,111 0,94

FUNDACION

HORMIGON ARMADURAS

04-08-16

do h
d

C1

C2 b1

a1

As1

As2

I.A.P.V. Las Bases deberán ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas 2
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Planilla de:  BASES   EXCENTRICAS Hormigón: H-20 T.A.Suelo 1,00 kg./cm2

Obra:             TECHO DIGNO - PROT. DISCAPACITADO  INDIVIDUAL Acero:   A.D.N. 420 Profundidad:  - 1,10 T. N.

Ubicación:

Planta:

Posic. P Pt. S a1 b1 d C1 C2 h do M1 M2 As1 As2 V OBSERV.

tn tn m2 cm cm cm cm cm cm cm tncm tncm cm2 Nº Ø cm2 Nº Ø m3 Tens. Trab.
B5 3,39 3,73 0,37 70 55 20 23 23 25 30 13 32 0,25 5 8 0,59 7 8 0,096 0,97

B10 9,16 10,08 1,01 145 70 20 23 23 45 50 118 145 1,23 7 8 1,51 11 8 0,333 0,99
B15 5,01 5,51 0,55 105 55 20 23 23 30 35 40 47 0,63 5 8 0,73 9 8 0,156 0,95

FUNDACION

HORMIGON ARMADURAS

04-08-16

do h
d

C1

C2

b1

a1

As1

As2

I.A.P.V.
Las Bases deberan ser recalculadas de acuerdo al estudio de suelos del lugar de ubicación de las Viviendas

3
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ESTRUCTURA NIVEL ENCAD. INFERIORES

Sistema de unidades: M.K.S 
Luz (m)  
Momentos (t·m)  
Áreas (cm²)  
Corte (t)  

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-101(RV1-RV2)         18 X 30    4.25      0.00     -----     0.00    -----    -----    -----     1.53      -1.53  

        0.90      1.60     0.90    1.55     3.01     1.54  
        Arm.Montaje:  2Ø8  
        Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10 
        Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-102(RV3-RV4)         18 X 30    4.25      0.00     -----    -1.00    -----    -----    1.68      1.15      -1.69  

0.70      1.20     0.20    1.28     2.14     0.48  
        Arm.Superior:   -----  4Ø8 
        Arm.Montaje:  2Ø8  
        Arm.Inferior: 2Ø12  
        Estribos:     1eØ6c/0.20 

 V-103(RV4-RV5) 18 X 30    3.10     -1.00     -----     0.00    1.69     -----    -----     1.49      -0.83  
-----      0.50     0.30    -----    0.88     0.59  

        Arm.Superior: 4Ø8  -----   
        Arm.Montaje:  2Ø8  
        Arm.Inferior: 2Ø8  
        Estribos:     1eØ6c/0.20 
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V-103(RV4-RV5) 18 X 30    3.10 -1.00 ----- 0.00    1.69 -----    ----- 1.49 -0.83  
Tensor:0.36cm2 ----- 0.50 0.30    -----    0.88 0.59  

Arm.Superior: 4Ø8  -----   
Arm.Montaje:  2Ø8 V-103 EN CASO DE PROT. INDIVIDUAL CON BASES EXCENTRICAS

Arm.Inferior: 2Ø10  
   Estribos: 13x1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-104(A0-RV6)          12 X 30    2.50      0.00     -----    -0.10    -----    -----    0.32 0.62 -0.72  

0.20 0.40 0.10    0.36 0.71 0.32  
Arm.Montaje:  2Ø8 
 Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.20 

 V-105(RV6-)    12 X 30    0.75 -0.10 ----- 0.00    0.32 0.32 0.32 0.38 0.00  
----- 0.00 0.00    -----    -----    ----- 

Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-106(RV7-RV8)         18 X 30    1.15      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.64 -0.66  

0.10 0.20 0.10    0.48 0.48 0.48  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-107(RV9-RV10)        18 X 30    3.10      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.92 -0.92  

0.40 0.70 0.40    0.70 1.34 0.71  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 3Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 
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Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-107(RV9-RV10)        18 X 30    3.10      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.92 -0.92  
Tensor:1.35cm2  0.40 0.70     0.40    0.70 1.34 0.71  

Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 3Ø12 V-107 EN CASO DE PROT. INDIVIDUAL CON BASES EXCENTRICAS

Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-108(RV11-RV12)       18 X 30    2.09      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.72 -0.72  

0.20 0.40 0.20    0.48 0.71 0.48  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga Sección Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-109(RV14-RV15) 18 X 30    4.11      0.00 ----- 0.00    -----    -----    ----- 1.48 -1.48  

0.80 1.50 0.80    1.44 2.81 1.45  
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10 
Estribos:  1eØ6c/0.20 

Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-109(RV14-RV15) 18 X 30    4.11 0.00 ----- 0.00    -----    -----    ----- 1.48 -1.48  
Tensor:0.53cm2  0.80 1.50 0.80    1.44 2.81 1.45  

Arm.Montaje:  2Ø8 V-109 EN CASO DE PROT. INDIVIDUAL CON BASES EXCENTRICAS

Arm.Inferior: 3Ø12 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

Viga                   Sección     Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-110(RV7-RV3) 18 X 30    3.35 0.00 -----    -1.20    -----    -----    1.95 2.10 -2.21  

1.10 1.60 0.20    1.99 2.97 0.48  
Arm.Superior:   -----  4Ø8+1Ø8 
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 2Ø12, 1Ø10 
Estribos:     1eØ6c/0.24 
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 V-111(RV3-RV1) 18 X 30    2.60 -1.40 ----- 0.00    2.49 0.64 ----- 1.50 -0.35  
----- 0.10 0.10    -----    0.48 0.48  

Arm.Superior: 4Ø8+1Ø8    -----   
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 2Ø8  
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-112(RV11-RV8)        18 X 30    1.95      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.78 -0.79  

0.20 0.40 0.20    0.48 0.72 0.48  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-113(RV6-A1) 12 X 30    1.65 0.00 ----- 0.00    0.02 -----    ----- 0.43 -0.39  

0.10 0.20 0.10    0.32 0.32 0.32  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga Sección Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-114(RV14-RV12) 18 X 30    1.20 0.00 ----- 0.00    -----    -----    ----- 0.38 -0.39  

0.10 0.10 0.10    0.48 0.48 0.48  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-115(RV9-RV4)         18 X 30    3.35      0.00     -----    -0.50    -----    -----    0.93 0.80 -1.14  

0.40 0.60    -----    0.63 1.04 ----- 
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 3Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 
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 V-116(RV4-RV2) 18 X 30    2.60 -0.50 ----- 0.00    0.92 -----    ----- 1.14 -0.71  
----- 0.40 0.20    -----    0.66 0.48  

Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.20 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 V-117(RV15-RV10)       25 X 30    3.15      0.00     -----    -1.60    -----    -----    2.80 2.15 -3.24  

0.80      1.30    -----    1.54 2.54 ----- 
Arm.Superior:   -----  4Ø8+1Ø12 
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 3Ø12 
Estribos:    1eØ6c/0.20 

 V-118(RV10-RV5) 25 X 30    3.35 -1.60 ----- 0.00    2.81 -----    ----- 3.18 -2.15  
-----      1.40 0.90    -----    2.74 1.63  

Arm.Superior: 4Ø8+1Ø12   -----   
Arm.Montaje:  2Ø8  
Arm.Inferior: 3Ø12  
Estribos:     1eØ6c/0.20 

NOTA: EN TODOS LOS CASOS DE CONTINUIDAD DE VIGAS, LA ARMADURA SUPERIOR EN EL APOYO SE ESTABLECE CON

LA PROLONGACION DE LA ARMADURA SUPERIOR(PERCHAS) HACIA LA VIGA ADYACENTE UNOS 80cm, LO MISMO PARA ÉSTA:       

2Ø8+2Ø8=2.0cm2 MAS (+) EL ADICIONAL CUANDO CORRESPONDA.-  
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ESTRUCTURA NIVEL ENCAD. SUPERIORES

Viga                   Sección     Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ES 1 18 X 15 ---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----  

---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----   
Arm.Superior:  2Ø8 
Arm.Inferior:  2Ø8 
Estribos:      1eØ4.2c/0.15 

Viga                   Sección     Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ES 2 12 X 15 ---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----  

---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----   
Arm.Superior:  2Ø8 
Arm.Inferior:  2Ø8 
Estribos: 1eØ4.2c/0.15 

Viga                   Sección     Luz M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ES 3 25 X 15 ---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----  

---- -----    ----- ---- -----    --- ---- -----   
Arm.Superior:  2Ø8 
Arm.Inferior:  2Ø8 
Estribos: 1eØ4.2c/0.15 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ES-4 (RV11-RV12)       18 X 25    2.09      0.00     -----     0.00    -----    -----    ----- 0.48 -0.49  

0.20 0.30 0.20    0.39 0.57 0.39  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos:     1eØ6c/0.15 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________ 286

IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ES-5(RV14-RV15)  18 X 25    4.11 -0.20 ----- 0.00    0.48 -----    ----- 1.02 -0.79  

 0.40 0.80 0.50    0.94 1.83 1.17  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1eØ6c/0.15 

 Viga                   Sección     Luz     M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ES-6 (RV14-RV12) 18 X 25    1.20 0.00 ----- 0.00    0.39     -----    ----- 0.02 -0.28  

0.00 0.10 0.00    -----    0.39 0.39  
Arm.Montaje:  2Ø8 
Arm.Inferior: 2Ø8 
Estribos: 1eØ6c/0.15 
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I.A.P.V.

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
2016
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PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:1:20

+0.10
+0.05

VIGA ENCADENADO INFERIOR
S/CALCULO

VA
R

IA
BL

E

VACIO  B / ENCADENADO 
( Aproximadamente 0.15 m )

VEREDA  PERIMETRAL

CONTRAPISO 

DETALLE 
DE CIMIENTOS 

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

41
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CAPA  AISLADORA ENVOLVENTE
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DETALLE 
DE CIMIENTOS 

VEREDA  PERIMETRAL

CARPETA DE CEMENTO

PLATEA DE HºAº

m
ín

im
o 

12
 c

m
.

m
ín

im
o 

9 
cm

.
ARMADURA INFERIOR

FILM DE POLIETILENO DE 150 MICRONES.

POZOS DE EXPANSIÓN

ARAMDURA SUPERIOR

PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:1:20

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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ARAMDURA SUPERIOR

CAPA  AISLADORA ENVOLVENTE
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DETALLE 
MURO MEDIAMERO

CAPA  AISLADORA ENVOLVENTE

PLATEA DE HºAº

m
ín

im
o 

12
 c

m
.

ARMADURA INFERIOR

FILM DE POLIETILENO DE 150 MICRONES.

POZOS DE EXPANSIÓN

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:

FECHA: 2016PLANO DE:

1:10TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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Espesor 30 cm.

ARAMDURA SUPERIOR
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y tornillo de acero de 22x44mm.

Placa de yeso desmontable de 6,4mm de espesor. de 0,61m x 0,61m

Perfil travesaño de chapa de acero galvanizado tipo T de 24mmx32mm.

Perfil larguero de chapa de acero galvanizado tipo T de 24mmx32mm.

Perfil perimetral  de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm.x 20mm.

Alambre galvanizado nº14 o varilla con nivelador.

5

6

2

4

3

prepintados de blanco.

prepintados de blanco.

prepintados de blanco.

DE CIELORRASO 

 Fijacion perimetral:tarugos de expansion de nylon con tope nº 81

2

REFERENCIAS

5

1 3

DETALLE 

4

6

PLANO DE: DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:

FECHA: 2016

1:20TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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Perfil C   40 X 80 X 15 X 1.6

A LA CAL FRATASADO
REVOQUE GRUESO 

FRATASADO

VIGA ENCADENADO
SUPERIOR 

HIDROFUGA
AISLACION

GRUESO
REVOQUE

CIELORRASO

DETALLE 

SINUSOIDAL BWG Nº 25
CHAPA GALVANIZADA

CARGA LATERAL

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL
KRAFF esp. 5 cm.

ancho(b)=esp.muro x h:15 cm   
ENCADENADOS SUPERIORES (ES)

  4 Ø 8, estribos Ø 4.2 C/20 cm.

Desplegado
Malla de metal

DETALLE CONSTRUCTIVO

1:10ESC:

FECHA: 2016PLANO DE:

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

45
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0,34cm

0,
07

cm
0,

07
cm

0,03cm

0,03cm

0,
11

cm
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SUPERIOR S/CALCULO
VIGA ENCADENADO

KRAFF esp. 5 cm.
LANA DE VIDRIO C/ PAPEL

Perfil C   40 X 80 X 15 X 1.6

CHAPA GALVANIZADA
SINUSOIDAL BWG Nº 25

CIERRE COMPRIBAND O SIMILAR

Desplegado
Malla de metal

HIDROFUGA
AISLACION

Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada

DETALLE CONSTRUCTIVO

1:10ESC:

FECHA: 2016PLANO DE:

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

46
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0,
11

cm
0,

07
cm

0,
07

cm

0,03cm

0,03cm

0,1
0c

m

0,26cm
0,34cm
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Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:

FECHA: 2016PLANO DE:

1:20TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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REVOQUE EXTERIOR 
COMPLETO

T.R. cap. 850lts.

DETALLE APOYO
DE TANQUE

HIDROFUGA
AISLACION

HIDROFUGA
AISLACION

2 Perfiles Normales Doble T Nº10

0,24

0,14

HIDROFUGA
AISLACION

HIDROFUGA
AISLACION

SINUSOIDAL BWG Nº 25
CHAPA GALVANIZADA

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL
KRAFF esp. 5 cm.

Base apoya tanque 
Prefabricado de Hormigon

0,24

4Ø8 Estribos Ø6 c/15
Encadenado 18X18

0,
11

cm
0,

07
cm 0,03cm

0,23cm

0,03cm

0,
07

cm
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Perfil C   40 X 80 X 15 X 1.6

A LA CAL FRATASADO
REVOQUE GRUESO 

FRATASADO

VIGA ENCADENADO
SUPERIOR 

HIDROFUGA
AISLACION

GRUESO
REVOQUE

CIELORRASO

DETALLE 

SINUSOIDAL BWG Nº 25
CHAPA GALVANIZADA

CARGA LATERAL

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL
KRAFF esp. 5 cm.

ancho(b)=esp.muro x h:15 cm   
ENCADENADOS SUPERIORES (ES)

  4 Ø 8, estribos Ø 4.2 C/20 cm.

Desplegado
Malla de metal

HIDROFUGA
AISLACION

DETALLE CONSTRUCTIVO

1:10ESC:

FECHA: 2016PLANO DE:

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

48
INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

0,33cm

0,
11

cm
0,

07
cm 0,03cm

0,03cm

0,20
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SUPERIOR S/CALCULO
VIGA ENCADENADO

C/ PAPELKRAFF esp. 5 cm.
LANA DE VIDRIO 

Perfil C   40 X 80 X 15 X 1.6

CHAPA GALVANIZADA
SINUSOIDAL BWG Nº 25

CIERRE COMPRIBAND 

Desplegado
Malla de metal

HIDROFUGA
AISLACION

DETALLE 
CARGA SUPERIOR

DETALLE CONSTRUCTIVO

1:10ESC:

FECHA: 2016PLANO DE:

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

49
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0,
11

cm
0,

07
cm0,03cm

0,03cm

0,33cm

0,
20

 O SIMILAR
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REVOQUE EXTERIOR 
COMPLETO

T.R. cap. 850lts.

DETALLE APOYO
DE TANQUE

HIDROFUGA
AISLACION

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:

FECHA: 2016PLANO DE:

1:20TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

50
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2 Perfiles Normales Doble T Nº10

0,14

HIDROFUGA
AISLACION

HIDROFUGA
AISLACION

SINUSOIDAL BWG Nº 25
CHAPA GALVANIZADA

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL
KRAFF esp. 5 cm.

Base apoya tanque 
Prefabricado de Hormigon

0,240,24

4Ø8 Estribos Ø6 c/15
Encadenado 18X18

0,
11

cm
0,

07
cm

0,24cm

0,05cm

0,04cm
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DETALLE Tanque de Reserva

ESC:

FECHA: 2016PLANO DE:

1:20TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

51
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1,
65

0,12
0,23

2,00

1,05
1,

06

1,35

2 Perfiles Normales Doble T Nº10

Base apoya tanque 
Prefabricado de Hº Aº 

4Ø8 Estribos Ø6 c/15
Encadenado 18X18

0,
20

Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada
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AXONOMETRIAPLANO DE:

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA "GERENCIA TECNICA"

TEMA: ESC: 1:25AXONOMETRIA TECHO DIGNO
PLANO

52
FECHA: 2016

SINUSOIDAL BWG Nº 25
CHAPA GALVANIZADA

Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada

cap. 850 l.TR

Plegado de Cenefa

abulonado sobre mamposteria

Cenefa Lateral 
Chapa Galvanizada

0,10
0,20
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I.A.P.V.

DETALLES CONSTRUCTIVOS 
DE ELEMENTOS URBANOS

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
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DETALLE CONSTRUCTIVOPLANO DE:

ESC: 1:5

1
5

0

NIVEL
LOTE SUP.

6
0

LOTE INF.

Hormigon 

30

Ej
e 

M
ed

ia
ne

ro

Aº = Min. 30º
Aº = Max. 45º

Elevación entre 15 - 20 cm. 
de tierra compactada 

Pintura alquitranada 

2
0

1
5

5

NIVEL

Aº

TALUDES entre LOTES

Alambre Galvanizado 15 W.G.  Nº 10

Cerco segun Detalle C

Tratado quimicamente 
Poste de Madera Dura 3" x 3"  

DETALLE 

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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3
0

Po
st

e 
de

 M
ad

er
a 

D
ur

a 
3

" x
 3

"  
Tr

at
ad

o 
qu

im
ic

am
en

te
 

D
is

ta
nc

ia
 M

ax
im

a 
en

tre
 P

os
te

s 
2.

30
 m

A
la

m
br

e 
G

al
va

ni
za

do
 1

5
 W

.G
. 

 N
º 

1
0

pa
ra

 t
en

sa
r 

al
am

br
e 

B
ul

ón
 p

as
an

te
 c

on
 T

or
ni

qu
et

e 

Pi
nt

ur
a 

al
qu

itr
an

ad
a 

H
or

m
ig

on
 

+0
.1

5

CERCO DIVISORIO
DETALLE N

iv
el

 M
ed

ia
ne

ro
 

C
ua

nd
o 

C
or

re
sp

on
da

 

10 1,40 80

2,30

DETALLE CONSTRUCTIVOPLANO DE:

ESC: 1:5

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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DETALLE CONSTRUCTIVO - SOLADOS   S

DJ  DETALLE JUNTAS 
      TRANSVERSALES

ESC: 1:20  1:10

Carpeta de 3 cm de esp.de cemento rodillado

Ju
nt

a 
so

la
do

 y
 c

on
tra

pi
so

 c
/1

 m

CORTE

Contrapiso de Hº pobre

+0.00
+0.05

PLANTA

Pte 2 %

ancho variable-min. 1.00m.

S 
Bu

ña
s 

en
 "V

"

DJ  

VEREDA MUNICIPAL

L.
M

.

c/FeA°"L"de22.2mm
Buña en "V"encofrada

3

+0.05

3
16 10

CORTE

asfáltica
Junta

arena

1.5%

PLANTA
.25

1.5%

.80

.5
0

.25

S 
DJ  

.5
0

.5
0

VEREDA INGRESO 

.5
0

FECHA: 2016

A VIVENDA

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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TIERRA

AISL.HIDROFUG.

TIERRA

TUBO DE DRENAJE 
PVC 1 1/2 "

DE DESNIVEL ENTRE LOTES
MURO DE CONTENCION DESDE  0,60 m.

M.C.    MURO CONTENCION



REFUERZO H°A° 4Ø6

PELOS FEØ4,2c/4 hiladas
ESTRIBOS Ø4,2c/20cm.

VERT. EN CORTE)

VISTA
(REFUERZO

+-0.00

1:20ESC:

BASE CORRIDA
DE H°POBRE

CORTE

REFUERZO
INFERIOR 3Ø8

0.26

0.45

0.15
va

ria
bl

e
1.

35
0.

15

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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

M.  DE CONTENCION
HASTA 1,40 m DE DESNIVEL 

M.C. 3    MURO CONTENCION

0.20 0.40 0.60

ESC: 1:20

AGUJERO PASANTE C/0.40 TOTAL 4 HILOS

PVC 1
TUBO DE DRENAJE 

EJ
E 

M
ED

IA
N

ER
O

2Ø10

H
AS

TA
 1

.4
0m

.

1.20

0.15

0.20 0.20

0.40

0.80 0.80

7Ø8

7Ø8

TUBO DE DRENAJE 
PVC 1

0.15

1/2"

2Ø10

Ø6 

1Ø6 c/4 hiladas

Ø4,2 c/0.20

ALTURA 1.80m.

MAMP. LADRILLO COMUN

ULTIMA HILADA SARDINEL

EMPOTRAMIENTO 0.90m.

VISTO JUNTA TOMADA

3,
20

 a
 3

,4
0

1/2"

POSTE MADERA

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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UBICACION DE POZOS DE EXPANSION

ESC: 1:100

FECHA: 2016

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

PROTOTIPO 55,00m2

UBICACION DE 28
 POZOS DE EXPANSION

UBICACION DE 28
 POZOS DE EXPANSION

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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DETALLE CONSTRUCTIVO DE POZO ABSORBENTE

ESC: 1:25

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

59
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DETALLE POZO ABSORBENTE
0.15 0.20 0.15

TAPA DE HºAº MAMPOSTERIA DE 0,15

CAÑO VENTILACION

LOSA DE HºAº

BASE CIRCULAR
MAMPOSTERIA DE O,15
PARA ASIENTO
DE LOSA DE HºAº

ANILLOS DE MAMPOSTERIA
DE 0.15 CON MORTERO
DE CEMENTO CAL Y ARENA
CADA 1,50 m. APROX.

0.075 0.0751,50

0,15 0,15

CAÑO DE PVC Ø 0,110

0,
12

0,
50

MAMPOSTERIA CIRCULAR 
DE LADRILLOS DE 0,075 m.
DE ESPESOR CON
MORTERO DE CEMENTO
CAL Y ARENA

MAMPOSTERIA CIRCULAR 
DE LADRILLOS DE 0,075 m.
DE ESPESOR CON
HUECOS DE 1/2 LADRILLO
HILADA POR MEDIO

HILADA POR MEDIO
HUECOS DE 1/2 LADRILLO
DE ESPESOR CON
DE LADRILLOS DE 0,075 m.
MAMPOSTERIA CIRCULAR 

VA
R

IA
BL

E 
ap

ro
x.

 1
0 

cm
.

2.
50
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ESC: 1:25

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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DETALLE CONSTRUCTIVO CAMARA SEPTICA

1.10 m.

PLANTA

0.15 m
.

CORTE

1.
10

0.
20

Monolito de 

N. Líquido

balizamiento permanente

De Vivienda

0.
400.

20
0.

30

3 cm.

C. PVC L 3.2
Ø 110 mm.A Pozo

Absorbente
A Pozo
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

PROTOTIPO PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES: 
 

1-1 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO Antes  de  iniciarse  la  construcción,    se limpiara 
todo el terreno de escombros, residuos, maleza, etc., que hubiere. Se cegaran los pozos que 
se encuentren en el predio. 
Los terrenos destinados a la ejecución de las obras, deberán estar perfectamente nivelados, 
de acuerdo a las cotas de niveles del proyecto. Tarea que deberá realizar el encargado de 
ejecutar la Obra, a su cargo. 

 
1-2 VALLADO,CARTEL,OBRADORYOFICINADEINSPECCION: Se deberá 
ejecutar un vallado de malla tipo sima o tejido romboidal sujetadas a postes. La factura y 
materiales deberán ser aptos para conservar su estabilidad y apariencia, sin deterioro ni 
deformaciones durante todo el plazo de ejecución de obra, a exclusivo juicio de la inspección de 
obra. 

 
El cartel de obra se ejecutara de acuerdo al modelo adjunto. 

 
Obrador: deberá construir locales para el abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las 
heladas, y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material acopiado. Los locales 
para cables, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán piso de tablones, aislados del 
terreno natural y techos a prueba  de goteras  o infiltraciones de agua. No se permitirá la 
estiba de materiales a la intemperie y con recubrimientos que puedan permitir el deterioro de 
los mismos, disminuir su consistencia o duración o sufrir en aspecto. La provisión de agua y 
energía para la construcción será por cuenta exclusiva del contratista, cualquiera sea su forma 
de obtención. Debiendo además cumplir con las Instalaciones sanitarias para el personal 
obrero. 

 
Para la Inspección: se deberá proveer una habitación de 10 m² mínimo mas un baño en 
condiciones de habitabilidad, ira provisto con un escritorio, tres sillas, un equipo de 
computación con impresora, útiles de oficina, y además un espacio semicubierto para la 
protección de un vehículo, todo esto, a exclusivo juicio y aprobación  de la inspección. 

 
1-3 REPLANTEO: Se procederá al exacto trazado de las bases de columnas, de los ejes de 
encadenados inferiores y ejes principales de la construcción, siendo verificados por la 
inspección, empleando para ello caballetes de madera e hilos tensos relacionado con el 
nivel que indiquen los planos. Estos hilos no serán 
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retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de los mismos. 
El trazado de las obras se ajustara estrictamente a los planos aprobados y las indicaciones 
que imparta la inspección. 
Al hacer el replanteo general de las obras, se fijaran puntos de referencias para líneas y 
niveles, en forma inalterable, durante la construcción estos puntos deberán conservarse. 

 
2- SUELOS 

 

2-1.ESTUDIODESUELOS 
 

Los estudios de suelos deberán proveer información sobre: 
 

a)Trabajosrealizadosencampaña:indicando número de perforaciones, niveles de 
referencia, distribución de las mismas, profundidad, etc, etc. 

 

 

b)Ensayos de laboratorio: Con 
determinación de: 
Límites de Atterberg LL-LP(según normas IRAM). Humedad 
natural. 
Granulometría. 
Lavado sobre Tamiz N° 200. Densidad seca y 
húmeda. 
Ensayos  de  compresión  determinando  los  valores  de  cohesión  y  ángulo  de 
fricción interna. 
Representación de los ensayos realizados en terreno y laboratorio 
correspondiente  a cada uno de los sondeos, etc., etc.- 

 
c) Descripción del perfil hallado. 

 

d) Recomendaciones. 
 

Notas aclaratorias: 
No se aceptarán “Calicatas”, ni “Informes geotécnicos preliminares”.-. 
Los estudios de suelos deberán ser realizados por laboratorios y especialistas reconocidos en la 
materia. Los informes deberán estar firmados, sellados y en lo posible en hojas con logotipo. 
En caso de dudas de quien lo otorga, el I.A.P.V. se reserva el derecho de  solicitarle 
información  adicional.  Deberán  ser  entregados en forma escrita y en soporte magnético.- 

 
2-1-1.-Tratamiento de suelos: Si fuera factible el movimiento de suelos en forma mecánica 
deberán removerse los 0.50 m superficiales y recompactarse. 
Bajo la superficie de vivienda y veredas perimetrales se deberán ejecutar hoyos de 
relajación de 0.15 m de diámetro y de 1.50 m de profundidad sin rellenar, a 
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razón de uno por cada m2, independientemente de la estructura fundacional que se 
adopte.- 

 
2-1-2.Rellenos: Todos los rellenos de excavaciones se efectuarán con suelo del lugar 
débilmente compactado.- 

 
2-1-3.Terraplenamientos: En caso de ser necesario elevar el nivel del terreno natural, el 
material de aporte a utilizar deberá tener un índice plástico menor a 12%, siendo 
ventajoso mezclar el mismo con un 20% de arena. En caso que esto no fuese posible 
resultará imprescindible que la compactación sea muy débil. 

 
2-1-4.Excavaciones: Las excavaciones, se realizaran de acuerdo a la profundidad indicada 
en los planos, respetándose los anchos mínimos iguales a las bases correspondientes. Su 
fondo será completamente plano y previo humedecimiento estará apisonado y nivelado, 
con sus taludes bien verticales. Si por error se diera a la excavación una mayor 
profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en ella, no deberá realizarse 
el relleno posterior con tierra, arena, cascote, etc., debiendo hacerse con el mismo 
material con que se construirá la fundación. Si se ha considerado la ejecución de platea, su 
fondo será completamente plano y previo humedecimiento estará apisonado y nivelado. 

 
3.HORMIGON ARMADO: Será de aplicación el Reglamento CIRSOC 201 - 2005 “Reglamento 
Argentino de Hormigón Armado" de acuerdo a lo establecido por Resolucion 734 del M.P.I.y 
S. vigente a partir de Enero del 2015. En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre 
cualquier aspecto  reglamentario  y  las presentes especificaciones técnicas, prevalecerán 
estas últimas. La Resistencia característica mínima del hormigón a utilizar a los 28 días será 
H-20: 200 kg/cm2 y, cuando se trate de la fundación, bases ó plateas, el contenido de 
cemento no será inferior a 300 kg/m3. 
El acero empleado en barras será  ADN-420 y para mallas AM-500. 

 
3-1-Basesdefundación: Deberán tener las dimensiones indicadas en las planillas de calculo 
de bases, como también se deberá respetar la profundidad indicada. Para el cálculo se 
tendrá en cuenta además del peso trasmitido, la resistencia del terreno, obtenida mediante 
el Estudio de Suelos. En cuanto a la superficie de asiento se deberá respetar lo indicado en 
el punto 2. 

 
3-2-Fustes: En lo posible deberán ser prefabricados y aislado su perímetro del suelo 
circundante mediante escombros o material suelto.- 

 
3-3-Vigasdefundación: Serán de un ancho igual al del muro que soportan y por debajo de 
la misma deberá preverse un sistema constructivo que  asegure  un vacío de 0.15 m de alto 
entre el nivel inferior de la viga y el suelo subyacente. Se deberán dejar “pelos” de anclaje 
para contrapisos y veredas, el nivel superior de la viga coincidirá con el del contrapiso y 
sobre ella se ejecutará la capa aisladora.- 

 
3-4-Refuerzos verticales:  Se deberán ejecutar en   forma conjunta con las 
mamposterías, las que contarán con “pelos” de anclaje.- 
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3-5-Veredaslaterales: Ancho mínimo 0.60 m, con pendiente acusada  hacia  el exterior, 
con junta de dilatación cada 1.20 m. aprox.- 

 

 

3-6-.Estructurasoportedetanque: 
El Tanque de Reserva se apoyará sobre mampostería reforzada y perfil normalizado 
doble T N° 10.  El mismo, de ser de polietileno de alta densidad, se apoyará sobre una 
Base para tanque prefabricada de H°A°, destinada para ese fin. El tanque será sujetado 
de manera que este garantizada su estabilidad. 

3-7LosaingresodeHºAº 
La  losa  deberá  ser  proyectada  como  una  losa  de   hormigón   calculado  con una 
resistencia característica mínima según lo indicado en el Item 3, armada como se lo indica en 
plano. 

 

 

3.8- PLATEA DE FUNDACIÓN: 
 

3.8.1 :DelEstudiodeSuelos: La propuesta de ejecución de losas de cimentación o plateas 
integrales deberá ser avalada o aconsejada por quienes realizan el estudio de suelos donde 
se emplazará la obra, incluyendo las sugerencias o precauciones a tener en cuenta. 
Se debe considerar como una fundación apoyada en un medio elástico, por lo tanto el estudio 
de suelo debe estar acompañado de los datos del valor del “coeficiente de balasto” o 
“coeficiente de compresibilidad” vertical “Ks” admisible en kg/cm3, como así también la tensión 
admisible superficial en kg/cm2 del Terreno. 
El dato aportado en el punto anterior será una condición necesaria al momento de aconsejar 
una fundación  superficial, además del estudio  convencional a las profundidades estipuladas 
y los números de pozos que los especialistas del estudio de suelo lo determinen. 

 
3.8.2 :DelProyecto: La platea podrá proyectarse como solo una losa de fundación en toda su 
superficie, o losas rigidizadas por vigas, en ambos casos debe incluirse e integrase las veredas 
perimetrales de las viviendas, excepto la vivienda que este sobre medianera que no posee 
vereda perimetral, en éste caso la losa de fundación terminará siempre en una Viga de Borde, 
la cual tendrá una altura mayor o igual a 25cm. 
El espesor de la Losa de Fundación no será menor de 12 cm en el interior, y 9 cm 
en la vereda perimetral. Estos espesores son mínimos e independientes de otros mayores 
que pueda determinar el calculista. 
A la platea, en la vereda perimetral, no se le practicaran juntas, porque se debe tomar 
como estructura, salvo alguna que pueda determinar el calculista. 
Aun en el caso que el estudio de suelo no lo disponga se ejecutara previamente a cada  
platea,  pozos  de  expansión  de  Ø  0,20  m  y  1,50m  de  profundidad  en 
la cantidad aproximada de uno cada metro cuadrado distribuido en tresbolillo o bien en su 
reemplazo zanjas de expansión de 0,20m de ancho por 0,40m de profundidad, ejecutadas 
en cruz en cada ambiente de la vivienda sin que los extremos de las zanjas lleguen a la 
vereda perimetral. Debe tomarse la precaución que al llenado de las plateas no ingrese 
hormigón a los pozos o zanjas. 
Sobre el suelo preparado para recibir la platea se colocara un film de polietileno de 
150 micrones en toda la superficie de la platea. En caso de solapes no será menor de 
15 cm. 
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En el caso que por planimetría de la obra se tenga que disponer de juntas de dilatación 
la que puede estar acompañada a veces por desniveles, se dispondrá siempre de vigas de 
borde para los cuales se presentaran los detalles respectivos. 3.8.3: Calculo yDimensionamiento: 
Para el cálculo de esfuerzos se debe emplear software desarrollados para este tipo de 
fundación (losas/vigas apoyadas en un medio  elástico,  utilizando  mallas  o  emparrillados  
que  dividan  la  platea  en  una medida no mayor a 60cmx60cm. 
Se colocará una armadura mínima superior e inferior en toda la superficie de la 
platea, admitiéndose como tal la malla electrosoldada Ø6 mm 15x15 con un solape entre ellos 
minimo de dos cuadros. más los refuerzos  necesarios donde el cálculo así lo indique, 
considerando para el mismo y su ejecución un recubrimiento mínimo inferior y 
superior de 2.5cm. 

 
3.8.3 :Presentacionde Documentacion 
Estudio de Suelo: Cumplimentando lo descrito en punto 3-1 
Memoria de Calculo: Debe contener esquema de cargas, tipos, valores y ubicación-
Diagramas de características- Planilla resumen indicando tipo de hormigón, los puntos y 
valores de mayores esfuerzos, con el dimensionamiento correspondiente. Verificación de los 
puntos de mayor desplazamiento que no supere las tensiones admisibles del terreno, dado por 
el estudio de suelo. 
Planos de obra: esquemas o planos donde quede indicadas dimensiones y espesores de la 
platea, con especificación de armadura, ubicación, Ø, longitudes de corte, empalmes, etc. 

 
3.8.5 : JUNTAS DE DILATACION: En los casos donde se produzca continuidad en las 
viviendas, se deberá ejecutar junta de dilatación en medianera, conforme al detalle 
constructivo, y en los lugares donde indique la Inspección de Obra. En ningún caso se 
aceptará una distancia entre ambas juntas superior a 18 mts. 

 
4- MAMPOSTERÍA EN ELEVACION 

 

4-1. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES:  Los  espesores  serán  los indicados en 
planos provistos en el prototipo adjunto. 
Los  ladrillos  a  utilizar  serán  de  primera  calidad,  de  estructura  compactada, 
uniforme  y  sin  vitrificaciones  utilizando  como  material  ligante  un  mortero  de asiento con 
un dosaje ¼:1:4 (cemento-cal-arena). 

 
4-2.MAMPOSTERÍADELADRILLOSHUECOSCERÁMICOS: Los espesores 
serán los indicados en planos provistos en el prototipo adjunto. 
Serán de primera calidad, no aceptándose ladrillos rotos o con rajaduras, Se ejecutara 
conforme a lo especificado en el Pliego  General de Especificaciones Técnicas. 
La mampostería se ejecutara con sujeción a las siguientes exigencias: 
a) Los ladrillos se colocaran mojados. 
b) Se les hará resbalar sin golpearlos sobre la mezcla apretándolos de manera que esta 

rebase por las juntas. 
c) Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y alineadas. 
d) Las juntas serán alternadas de modo que no se correspondan ni vertical ni 

horizontalmente, en hileras sucesivas y tendrán un espesor de 0,02 m. 
e) La trabazón habrá de resultar perfectamente regular. 
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f) Los surcos que se crucen o empalmen, serán trabados convenientemente. 
g) Los muros se levantaran empleando la plomada; el nivel; las reglas; etc. a fin de que 

resulten bien horizontales, a nivel y a plomo. 
h) Las paredes, tabiques y pilares deberán quedar perfectamente a plomo y no 

se admitirán pandeos en sus caras. 
i) No se permitirá llenar huecos de andamios con ripio o basura, sino con mezcla fresca y 

ladrillos recortados a la medida necesaria. 
j) Vanos, los antepechos de todas las ventanas llevaran dos hierros de Ø 6, en 

sus dos hiladas inmediatas inferiores superando con su largo 50 cm. a cada lado el 
ancho del vano. Tendrán la pendiente necesaria para asegurar el libre escurrimiento del 
agua lanzada por los botaguas y estarán revestidos con el revoque exterior. 
El encadenado superior cumplirá también la función de dinteles en vano de 
ventanas y puertas. 

 
5- CAPAS AISLADORAS: En todo el desarrollo de los   muros, se ejecutarán a modo de 
aislación hidrófuga dos capas aisladoras horizontales de 2 cm. de espesor como mínimo, 
unidas verticalmente entre sí (selladas). La aislación se realizara con mortero de cemento 
1:3 (cemento-arena) con 1 kgr, de hidrófugo cada 10 ltrs. en el agua de amasado, aplicada 
en forma prolija y uniforme, perfectamente nivelada. Por sobre la capa aisladora horizontal 
superior se extenderá un revoque con hidrófugo hasta una altura de 20cm. 

 

6-CUBIERTA: 
 

6-1 De chapa galvanizada: Se  emplearan  chapas  metálicas  galvanizadas sinusoidales  
BWG  Nº  25,  sobre  la  estructura  de  perfil estructural “C”  de  fleje laminado en  frío  y  
conforme  al  plano  respectivo,  empotrados  estos  en  la mampostería de ladrillos, y 
anclándose en el encadenado superior de hormigón armado. Las chapas se fijaran a la 
estructura con tornillos autoperforantes 
con arandela de neoprene, los que atravesaran la chapa en la parte superior de la onda en 
ningún caso habrá menos de 6 tornillos por m2 de techo. Las chapas se colocaran del 
largo requerido a un solo faldón, evitando los solapes transversales. 
Entre la chapa metálica y los perfiles, y a los efectos de actuar como barrera de vapor y 
aislante térmico, se colocara una manta de lana de vidrio hidrorepelente, revestido en una 
de sus caras con papel kraft plastificado, de 5,0 cm de espesor total (la lana de vidrio se 
colocará con el papel Kraft hacia el inferior). La misma se sujetará además con alambres 
cruzados a fin de evitar el pandeo. 

 
La cumbrera, y las cenefas laterales se ejecutaran según detalles adjuntos. 

 

7-REVOQUES: 
 

7-1 REVOQUE INTERIOR: Se ejecutara un grueso a la cal fratasado, con posterioridad a la 
correcta preparación de los paramentos de muros. El revoque una vez terminado, no deberá 
presentar rebabas, fuera de plomo, u otros defectos cualesquiera. Se ejecutará hasta una 
altura de 10cm. por sobre el nivel de cielorraso, a excepción de la pared medianera que se 
revocará hasta la altura de cubierta. 

 
7-2 REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO: En baño se ejecutara con mortero de cemento, mezcla 
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1:3 ( cemento-arena) con 10 % de hidrófugo a una altura de 1,60 m. en todo el perímetro 
y una franja de 0,30 m. de ancho hasta 2,10 m. de alto en coincidencia con la ducha. 
En cocina y lavadero la misma mezcla en paredes en contacto con la mesada y la pileta de 
lavar, con una altura de 0,60 m. sobre el nivel de mesada. 

 
7-3 REVOQUE EXTERIOR: Llevara un azotado de cemento y arena mezcla 1:3 con 10% de 
hidrófugo y grueso y fino a la cal fratasado, para el cual se exigirán las mismas 
consideraciones descriptas en el punto 7-1. 
Donde se indica revestimiento formulado en base a resinas acrílicas y cargas minerales se 
aplicaran con llanas. 

 
8-CIELORRASO 

 

8-1: CIELORRASO DESMONTABLE DE YESO: Se realizara con una estructura metálica 
compuesta por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T 
invertida de 24 mm. de ancho y 32 mm. de alto, con vista prepintada en blanco y por 
perfiles perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20 mm. por 20mm. prepintados 
en blanco. 
Los perfiles perimetrales se fijaran perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de 
nylon con tope nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. . Los perfiles largueros se ubicaran en 
forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m– suspendidos de la 
cubierta mediante doble alambre galvanizado nº 14 o varillas con  nivelador,. La
 estructura se  completara colocando perpendicularmente  a los
 largueros, los perfiles travesaños de 0.61m, separación.; de manera que 
queden conformados módulos de 0.61m x 0, 61m. Sobre la estructura de perfiles descripta 
anteriormente se apoyaran placas de yeso  desmontables  Durlock  o  similar  de  
6,4mm.  de  espesor,  de  0,606m.  x 0,606m, con bordes rectos  y pintadas. 
En el caso que las placas durante su colocación  resultasen  dañadas  en  su pintura, las 
mismas deberán ser repintadas con látex color idéntico al utilizado en las placas. 
Se  deberán  presentar  muestras  del  material  a  utilizar  a  la  Inspección  para  su 
aprobación definitiva. 

 

9- CONTRAPISOS: Se ejecutara donde lo indique la planilla de locales, con un espesor de 
0,12 m. en interior y 0,10 m. en vereda perimetral con un dosaje de 
¼:1:3:6 (cemento, cal, arena, cascote). Se deberá apisonar previamente el terreno, 
mojándolo antes de ejecutar el contrapiso. 

 
10. PISOS: En el interior de la vivienda y en veredas perimetrales, sobre el contrapiso, se 
ejecutará una carpeta de cemento de 2 cm. de espesor, mezcla cemento - arena 1:3 con 
terminación fratasada. En  las  veredas  perimetrales deberá preverse juntas de dilataciones 
cada 1,20 m. aproximadamente. 

 
En el caso de haberse previsto platea de fundación también se ejecutará una carpeta de 
cemento de 2 cm. de espesor, mezcla cemento - arena 1:3 con terminación fratasada en el 
interior de la viviendas y en la vereda perimetral se ejecutará un fratazado al momento de 
ejecutar el hormigón, con pendiente hacia el exterior. 

 
Sobre la carpeta mencionada en el local baño se colocará un piso de cerámico esmaltado 
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de color claro de 20x20 o de similares dimensiones, en el resto de los locales se colocara un 
piso cerámico de tono oscuro de 35x35, todos estos pisos deberán ser de 1º calidad, cuya 
resistencia al roce deberá ser PI 4 y se ejecutará conforme a el Pliego General de 
Especificaciones Técnicas y en los lugares indicados en la planilla de locales. Su colocación 
se hará con pegamento para cerámico, las juntas irán tomadas con pastina de color acorde al 
piso. 

 
11-ZOCALOS: 
11.1: INTERIOR: Se colocará zócalo de cerámico de 10 cm de altura de 1º calidad y en los 
lugares indicados en la planilla de locales, de igual características del piso. 

 

 

12- REVESTIMIENTO En baño se  ejecutará un revestimiento cerámico de color claro de 20x20 
o 30x30, hasta una altura de 1,80 m., en coincidencia con la ducha en un ancho de 0,30 cm. 
se llevara la altura a 2,10 m. Su colocación se hará con pegamento, con juntas tomadas 
uniformando las mismas con pastina acorde al color del revestimiento. 
En cocina se ejecutará un revestimiento del mismo material con una altura  de 0,60 m. 
sobre mesada, por detrás y lateralmente del artefacto cocina dicho revestimiento se colocará 
hasta el nivel de piso. 
Sobre pileta de lavar se colocara el mismo revestimiento en una superficie de 0,60 x 0,60 m. 

 

13- ABERTURAS: Se seguirán las especificaciones dadas en planos y planillas de carpintería, 
resolviendo en forma idónea lo no especificado y presentando muestras a la inspección, 
esta última circunstancia debe ser estrictamente respetada. 

 

13-1 De madera: Serán de 1º Calidad. Se deberá tener en cuenta el adecuado secado de 
la madera utilizada en la abertura como el tratamiento preservador. Las ensambladuras se 
harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. 
Deberá exigirse el doble contacto entre hojas y marcos. 
Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes; las cerraduras de 
embutir no podrán colocarse en las ensambladuras; las cabezas de los tornillos con que se 
sujeten contramarcos, botaguas, zócalos, etc. deberán ser bien introducidas en el espesor de 
las piezas. Cuando se utilicen maderas terciadas estas serán bien estacionadas encoladas en 
seco. 
13-2 De aluminio: Se ha considerado toda la carpintería exterior en de Aluminio Linea 
Standart de primera calidad, el marco y hoja esta determinado en las correspondientes 
planillas de aberturas, como también su terminación. Se deberá tener especial cuidado en la 
colocación de los marcos de puertas y ventanas. 

 
14-INSTALACIONES: 

 

14-1- INSTALACIÓN SANITARIA INTERNA 
 

14-1-1 TRAMITES OFICIALES: 
La Contratista deberá ejecutar bajo su cargo la elaboración de la documentación técnica de 
proyecto y realizara la presentación del mismo ante el Organismo prestatario del servicio, 
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según las "Normas de O.S.N.", abonando los aranceles que correspondan. Tal 
documentación deberá ser visada previamente por el I.A.P.V., dentro de los treinta días de 
firmado el Acta de Entrega del terreno, dado que no se podrá dar inicio a los trabajos 
específicos, sin la obtención de la aprobación del  Organismo Prestatario del servicio. 
Los trámites reglamentarios  correspondientes a la ejecución  de las obras, deberán ser 
realizados por la Contratista, abonando los aranceles correspondientes (inspección de obra, 
aprobación de PLANOS CONFORME A OBRA, etc.) y confeccionando los PLANOS 
CONFORME A OBRA, correspondientes. 

 
14.1.2.  PROVISIÓNDEAGUA 
Se ejecutara de acuerdo a  los planos correspondientes. 
Las conexiones domiciliarias desde la red hasta la llave de paso se ejecutaran en cañería de 
PEN d = 13 mm. (polietileno negro) de 8 kg/cm2. de presión de trabajo (C-8) con piezas  
especiales "inyectadas" y unión a enchufe (dilatación  por calentamiento).- 
Los tubos para las conexiones domiciliarias pueden curvarse en frío, sin inconvenientes, con un 
radio de curvatura de aproximadamente ocho (8) veces su diámetro exterior. 

 
En las localidades de servicio medido se incluirá el MEDIDOR DE CONSUMO, debiendo ser 
de marca de calidad reconocida y de las siguientes características: 
-Principio de funcionamiento: a chorro múltiple. 
-Tipo de cuadrante: húmedo. 
-Sistema de lectura: directo – digital. 
-Conexión: para cañería de P.E.N. d: 13 mm. y /o el diámetro que se indica en los planos 
correspondientes. 
Previo a la adquisición de los medidores, la Empresa Contratista, deberá presentar catálogos 
correspondientes a la marca que proponga, los cuales serán sometidos a aprobación del ente 
prestatario del servicio correspondiente. 
La  cañería  de  alimentación  desde  la  llave  maestra  hacia  toda  la  vivienda,  se 
ejecutara en caño de Ppr (con uniones roscadas o por termofusión utilizándose solo un sistema 
u otro) 
Sistema con uniones roscadas: 
d: 13mm de e:2.8mm, con piezas especiales inyectadas con uniones roscadas. Para cada 
una de las viviendas se ejecutará e instalará: 
a) Tanque de reserva de 850 litros de capacidad de Polietileno A. D. (Bicapa). 
La altura mínima de fondo de cuba, con respecto al nivel de ducha será de 2.50 
metros. 
b) Dos (2) bajadas del tanque de reserva: 
1- Para distribución de agua fría, en cañería de polipropileno, con uniones roscadas de 13 mm. 
de diámetro (e min.: 2,8 mm.). 
2- Para  alimentación de calefón, en caño de polipropileno con uniones roscadas de 19 mm. de 
diámetro ( e min.2,5mm.). 
c) La  distribución  de  agua  caliente  se  ejecutara  en  caño  de  polipropileno,  con 
uniones roscadas de diámetro 13 mm.( e min.: 2,8 mm.). 
Las válvulas y llaves de paso a instalar, serán esféricas (1/4 vuelta), de plástico inyectado, 
de diámetros según se indican en los planos, y con campana las que correspondan al 
calefón. 
Sistema con uniones de termofusión : 
En  el  caso  que  se  utilice  el  sistema  de  cañerías  con  PPCR  (tipo  3  )  para 
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termofusión se tomarán las mismas consideraciones que para el sistema anterior 
-  Teniendo en cuenta los diámetros equivalentes con el sistema anterior asi : Ø 13mm. 
rosca equivalente en termofusión Ø 20 mm. 
Ø 19 mm. rosca equivalente en termofusión Ø 25 mm. 

 
14.1.3 DESAGÜECLOACAL: 
Se ejecutara según plano, se construirá con caños y accesorios de P.V.C. rígido, fabricados 
según NORMAS IRAM Nros. 13.325, 13.326 y aprobados por O.S.N.- Las  uniones  de  los  
caños  entre  si  y  de  estos  con  las  piezas  especiales  se efectuaran por  el sistema de 
espiga y enchufe con interposición de un adhesivo especial s/ NORMA IRAM Nro. 13.385, 
constituido por resina de policloruro de vinilo disuelta en un solvente fácilmente volátil. 
En el momento de ser utilizado el adhesivo presentara una buena dispersión de la resina en 
el solvente y un estado suficientemente liquido como para permitir una fácil extensión a 
pincel sobre la superficie a unir, las cuales deberán limpiarse con prolijidad preferentemente 
con el mismo solvente, a efectos de eliminar grasitud, pudiendo también efectuarse un 
suave esmerilado para facilitar la acción del adhesivo. La profundidad del enchufe y de la 
espiga en la cual se acople no será inferior a la establecida en la NORMA IRAM nro. 
13.331, eventualmente también podrá realizarse la unión por soldadura, empleando a ese 
efecto varilla de policloruro de vinilo, aplicada mediante aire caliente a soplete sin llama, 
sobre el borde libre de enchufe y la periferia de la espiga. 
Este procedimiento puede completar la unión con adhesivo en los casos en que la Inspección 
o el instalador lo juzgue necesario. 
No se admitirán dobleces y arqueamientos de los caños para efectuar cambios de dirección, 
debiendo emplearse a ese efecto piezas especiales exclusivamente moldeadas por inyección 
y aprobadas por O.S.N., según las características indicadas en las NORMAS IRAM Nro. 
13.331(parte I. 
En el caso que no existan en plaza accesorios moldeados por inyección, podrán usarse 
piezas moldeadas en fabrica, a partir de tubos de P.V.C. rígido que responden a las 
NORMAS IRAM Nro. 13.324 y 13.331 (parte II. 
Los desagües cloacales de las viviendas descargaran a Cámaras de 
Inspección  de 0,60x0,60 m y Camara Septica (capacidad minima de 1000lts) 
reglamentarias. y su construcción se  ajustara a  las NORMAS IRAM  y GRÁFICOS  DE  
INSTALACIONES  SANITARIAS  DOMICILIARIAS  E INDUSTRIALES DE O.S.N. 

14.1.3 CAÑERIADECONDUCCIONDE GAS 
a) Sistema Roscado: Caño Hierro Negro con piezas especiales con revestimiento Epoxi Ø en 
pulgadas. 
b) Sistema Termofusión: Polietileno de media densidad con alma de acero, Ø en mm. 
Equivalencias de Ø entre Sistemas: 
½” Epoxi = 20 mm. Fusión 
¾” Epoxi = 25 mm. Fusión 1” Epoxi = 
32 mm. Fusión 
1 v1/4” Epoxi = 40 mm. Fusión 
Para el diseño de las cañerías se deberán usar las tablas correspondientes para cada 
sistema, para luego ser aprobado el proyecto por el Ente Prestatario del Servicio. 

 
14.1.4 DESAGÜE PLUVIAL 
Las plantas de techo desaguaran a canaletas de chapa galvanizada Nº 25, de acuerdo a 
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lo indicado en planos y detalles correspondientes. Para la colocación de las mismas se 
deberán seguir estrictamente las reglas del buen arte. Previo a la definición de la compra, se 
deberá presentar muestra a la Inspección de Obra, para obtener la correspondiente 
conformidad. 
Los Caños de Lluvia Verticales (Bajadas), serán de C. PVC (L. 3,2) de Ø 110 mm (según 
Planos), desaguado a Vereda perimetral de vivienda, mediante Codo PVC a 90º. 
Para el DESAGÜE del Terreno, se instalaran dos (2) Bocas de Desagüe Abiertas, de  20 x20 
cm., de Cemento Comprimido, incluido rejilla  de FºFº. 

14.1.5 RTEFACTOS Y ACCESORIOS COCINA: 

Para la cocina deberá proveerse e instalarse: 

 
 

-Mesada de acero inoxidable, con bacha de acero inoxidable de dimensiones 0,50 x 0,40 x 0,18 m., 
(Tipo E 50 18 de Johnson Acero S.A.) y o similares con Juego mezclador de bronce cromado, con 
pico móvil, sopapa y tapón plástico, para mesada. 

-Pileta de lavar, será de cemento premoldeado, con soporte de hormigón armado, de 0,60 x 
0,40m, con dos (2) canillas de bronce cromado (una con pico para manguera), sopapa y tapón 
plástico. 

BAÑO: 
Se deberá proveer e instalar: 
-Depósito de inodoro, a mochila, de colgar, de loza vitrificada blanca. 
-Inodoro pedestal, de loza vitrificada blanca, tipo FERRUM, línea FLORENCIA o similar, con asiento 
con tapa de plástico reforzado. 

-Bidet de loza vitrificada blanca, tipo FERUM línea FLORENCIA o similar, con juego mezcladora 
de grifería FV o similar.

-Lavabo de loza vitrificada blanca, tipo FERRUM, línea FLORENCIA o similar, con grifería mezcladora 
FV o similar 

-Juego para lavatorio con desagüe incluido, cadena y tapón línea. 

-Pie de loza vitrificada blanca, para lavabo. 

-Brazo y ducha cromados; con juego de llaves mezclador para ducha, y pico lava pies, de bronce 
cromado. 

-Un perchero de loza blanca simple. 

-Portarrollo de 0,15 x 0,15 m. de loza blanca. 

-Tohallero de loza blanca con barral de madera laqueado. 

-Jabonera de loza blanca de 0,15 x 0,15m. c/ agarradera, en ducha. 

-Jabonera de loza blanca de 0.075x 0,15m en lavabo. 

El contratista deberá presentar para su aprobación por la Inspección, muestras de cada tipo de 
artefactos, accesorios y griferías de baño y cocina. Tal presentación deberá efectuarse previo a la 
definición de la compra. 
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14.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA: 
14.2.1. La Acometida Eléctrica deberá ser del tipo DOBLE AISLACION cumpliendo con  

disposiciones y condiciones generales detalladas en  la RESOLUCION   N°   158/08   del   
ENTE   PROVINCIAL   REGULADOR   DE 
ENERGÍA (E.P.R.E.), teniendo presente los  diferentes  elementos  que  son parte integrante 
de ésta: conexión a la red, protección de la alimentación, línea de alimentación, gabinete 
de medición, línea principal, tablero principal y línea seccional 
En  aquellos  Municipios  que  lo   acepten,  se  podrá   adoptar  como     tipo 
constructivo, PILARES PREMOLDEADOS. Previo a su instalación debe verificarse que el 
modelo de pilar y fabricante se encuentre detallados en el registro de Pilares 
Premoldeados de Hormigón Armado para Servicio Eléctrico (REPIPSE) según Resolución 
EPRE Nº 005/07, que garantizará que su construcción esté de acuerdo a lo estipulado en  
la  Resolución   EPRE  Nº 227/06 
Estos se emplazaran a razón de un pilar individual premoldeado por servicio, sobre la 
línea municipal dentro de los límites del lote, a no menos de 15 cm de la línea medianera, 
no admitiéndose bajo ningún concepto el uso de pilar doble premoldeado.

14.2.2. La  interconexión entre los  bornes  de  salida del  Tablero  principal  y  los bornes  de  
entrada  del  tablero  Seccional,  se  realizará  mediante  acometida subterránea, con cable 
tipo sintenax, conductor de cobre 2 x 4 mm2 de mínima 
Cuando deba tenderse cable subterráneo debajo de veredas, pisos o Plateas de 
Hormigón Armado, este deberá ir entubado en caño de P.V.C. rígido de 18.6 mm. (7/8”) 
de diámetro interior como mínimo.- 
El interruptor Diferencial a instalar será de 2x40 Amp., ubicado según Norma Vigente del 
Ente prestatario del servicio.(En tablero Gral. o Tablero Seccional) 

14.2.3. En el Tablero secundario se instalarán los Interruptores Automáticos 
Termomagnéticos de 20 Amp. que correspondan según prototipo, a razón de uno por 
circuito. Deberán contar con sello de aprobación de las normas IRAM 
.- 

14.2.4. Los Tableros secundarios serán de Chapa Nº 18 y doble Tapa o  de material sintético 
aptos para uso eléctrico no propagante de llama, instalados según lo estipulado en AEA 
90364.- 

14.2.5. Los caños a utilizar para la instalación interna serán de acero semi- pesado, de 
espesor de pared superior al milímetro, o caños de material sintético aptos para el uso 
eléctrico no propagante de llama, instalados según lo estipulado en AEA90364. 

14.2.6. Las cajas serán de chapa Nº 20 o de material sintético aptos para el uso eléctrico no 
propagante de llama,  instalados  según  lo  estipulado  en AEA90364, y se utilizaran de 
acuerdo a sus dimensiones para: 
- Paso y derivación: caja cuadrada (100 x 100 x 40) y Octogonal grande  (90 x 90 x 40) 
- Salida para centro y brazo de luz: caja octogonal chica (70 x 70 x 40) 
- Llave y toma corriente: caja rectangular (100 x 50 x 40) Las 
dimensiones están consideradas en milímetros.- 

14.2.7. Los conectores a utilizar serán de chapa galvanizada. 
En caso de utilizarse caños y accesorios de material sintético, los conectores deberán 
corresponderse con la cañería y accesorios adoptados 
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14.2.8. La cañería y accesorios se instalaran en forma embutida en un todo de acuerdo a

 
lo estipulado en AEA 90364 y al material elegido- 

14.2.9. cables serán aislados en P.V.C. con conductores de cobre, aptos para uso 
en instalaciones eléctricas domiciliarias con tensión de servicio 220/380V (norma IRAM

 
NM 247/3 ex IRAM 2183 y sus normas relacionadas). La identificación de los conductores

 
será mediante código de colores con Neutro celeste (invariable) y fase castaño, negro o

 
rojo. 

14.2.10. Se instalarán bocas de luz con portalamparas de 3 piezas, con rosca E27 EDISOU de 
baquelita, la rosca sera de chapa y la base de porcelana aislada, los Toma corrientes con descarga 
a tierra, para fichas de 3 espigas planas, tipo 10 A. – 250 V; según norma IRAM Nº 2071 . La 
Campanilla eléctrica (Timbre) a instalar, será embutida con transformador 220/12 V (S/ Norma) y se 
incluirá Cañería, Cableado y Pulsador.- 

 
 
 

14.2.11. La puesta a tierra de la Instalación, se efectuará mediante jabalina de cobre 
laminado con núcleo de acero (tipo Copperweld) según norma IRAM N° 2309 de 1,50 m. 
a 3,00 m. de longitud y 5/8” de diámetro, conectada al tablero seccional, por conductor de 
cobre aislado con forro bicolor ( verde y amarrillo) de 4 mm2 como mínimo y el cableado, 
por toda la instalación, de un conductor de 2,5 mm2 sección, apto para uso en  
instalaciones  eléctricas  domiciliarias con tensión de servicio 220/380V (IRAM  NM 247/3 ex  
IRAM 2183  y  sus normas relacionadas. 
Desde caja de inspección de puesta a tierra, ubicada dentro de la vereda perimetral, hasta el 
tablero seccional, el caño para el conductor de la línea de protección, será metálico o 
sintético y  exclusivo. 
En caso de cajas de medición, de tableros y demás cajas metálicas la Línea de 
Protección (PE) estará conectada y fijada mediante terminales de cobre estañado 
debidamente indentados. 

14.2.12. La Contratista, deberá realizar por su cuenta y cargo todas las tramitaciones de 
aprobación, que correspondan, ante los Organismos de contralor y/o prestatarios de los  
servicios  (Municipalidades,  Cooperativas, etc).- 

14.2.13. Para aspectos no indicados en esta especificación, regirá lo establecido en la 
“Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la 
Asociación Electrotécnica Argentina, y que cuenta con la adhesión del EPRE en Jurisdicción 
provincial (Resolución N° 129/01).- 

14.3INSTALACIÓN DE GAS 

14.3.1. DOCUMENTACIÓN: 
La  contratista,  para  dar  comienzo  con  los  trabajos,  deberá  contar  con  la autorización  

correspondiente,  otorgada  por  el  Ente  prestatario  del  Servicio  ( Sociedad  intermedia  
autorizada  por  el  ente  regulador  del  gas  ENARGAS), dependiendo de la Localidad; 
mediante la aprobación del Legajo de proyecto y el pago del arancel   que correspondiere; 
efectuando la entrega de copia aprobada del mismo a la Inspección de Obra, para así poder 
dar inicio a los trabajos. Instaladas  las  Cañerías  completas  de  alimentación  de  gas  y  
Conducto  de ventilación de calefón y Ventilaciones complementarias, la  Contratista  
deberá gestionar la “Inspección PARCIAL “ ( Recorrido Total de Cañerias Instaladas ) sin 
artefactos  (Bocas  Taponadas),  para  luego  el  adjudicatario  pueda  pedir  la “Inspeccion  
FIINAL”  previamente  conectado  el  o  los  artefactos  que  el  Ente Prestatario del Servicio le 
exija. 

IAPV - Calle Laprida 351 - Telef.0343 4234523____________________________________________________________322 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV

 IA
PV



14.3.2. La instalación se proyectará de acuerdo a las posibilidades que brinde la localidad 
donde se realicen; subdividiéndose de la siguiente forma: 

a) Localidad con servicio de gas natural existente y que la instalación se realice en el área 
servida: 
Se realizará para funcionar directamente con gas natural, con nicho para medidor y regulador 
( 0,40 x 0,50 x 0,25 mts). ) ubicado sobre Línea Municipal para el caso de Viviendas 
individuales; y para el caso de Viv. colectivas, nicho p/regulación en 
L.M. (tamaño de acuerdo al consumo), Instalación de conjunto, y nichos p/medidores, 
ubicados convenientemente.- 

b) Localidad con servicio de gas natural existente y  que  la  instalación  se realice en el área 
no servida: 
En el caso de no contar con factibilidad  del   ente prestatario, que garantice la 
habilitación del servicio en el momento en que se terminen las viviendas, se deberá hacer 
la Instalación COMBINADA, incluyendo los tramos de Cañería en Vivienda, Gabinete para 
dos Cilindros de Gas Envasado (sin provisión de  los mismos y con Regulador de 3 m3/h), 
Cañería de Prolongación y Nicho de 40 x 50 x 25cm (en Línea Municipal), para Medidor y 
Regulador de Gas Natural  de  6 m3/h.- 

c) Localidad que no cuente con servicio de gas natural:
Se realizará la instalación para funcionar por medio de Equipo individual de cilindros de 45 Kg 
cada uno, de acuerdo a capítulo 2, punto 2.1. del reglamento vigente .- 
Salvo casos especiales donde se plantee funcionar con equipos de Gas Licuado 
de petróleo.- 
14.3.3. Cañerias de Conducción de Gas se podrán realizar de dos formas: SISTEMA 
ROSCADO: Caño hierro negro con piezas especiales con revestimiento EPOXI Ø en pulgadas 

SISTEMA TERMO FUSION: Polietileno de media densidad con alma de acero, Ø en mm.- 

 

Equivalencias de Ø entre sistemas 
½” Epoxi = 20 mm Fusion 
3/4” Epoxi = 25 mm Fusion 
1” Epoxi =  32 mm Fusion 
1 1/4” Epoxi = 40 mm Fusion 
Para el diseño de las cañerías se deberán usar las tablas correspondientes para cada 
sistema, para luego ser aprobado el proyecto por el Ente Prestatario del Servicio.- 

a )  CAÑERIAS DE HIERRO CON REVESTIMIENTO EPOXI 
Toda cañería y accesorio que se instale será de hierro negro, con revestimiento epoxi; las 
que estén en mampostería, se pintarán todas las uniones entre caño y accesorio como así 
también las raspaduras en los caños, con pintura epoxi; en el caso en que estén en 
contacto con terreno natural o por contrapiso, las uniones y raspaduras deberán protegerse 
con revestimientos plásticos aprobados para tal fin ( cinta polyguard ó similar ); para cañerías 
que queden a la vista (aéreas), se cubrirán con pintura epoxi; a toda cañería que se le 
coloquen grampas de amarre, se le interpondrá entre ésta y el caño, algún elemento aislante 
(cinta polyguard ó símil); aplicándose el mismo criterio para cañerías en contacto con otra ó 
metal (hierros etc.).- 
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b ) CAÑERIAS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON ALMA DE ACERO 
Todas las tuberías como los accesorios utilizados deberán contar con la aprobación 
respectiva ante ENARGAS. 
Según la Norma NAG 210, del Enargas , en ambientes habitables las tuberías de 
Termofusión no deberán instalarse a la vista en ambientes habitables por ejemplo 
: cocinas, lavaderos, dormitorios, garages, salas de estar.  Dentro  de  nichos deberá instalarse 
cañerías con recubrimiento epoxi. 
Para el cálculo de diámetros debe emplearse el método indicado en LAS DISPOSICIONES 
Y NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS . NAG 
200 -. 
Las cañerías embutidas deben empotrarse como tuberías metálicas, con morteros reforzados 
con cemento 1:3, cada 1,50 a 2 metros. Y una vez probadas e inspeccionadas por la autoridad 
correspondiente, se pueden tapar con mezclas comunes, no demasiado fuertes. 
Los puntos de anclaje y fijación deben estar a una distancia mínima de 0,20 m de cualquier 
unión. 
Dado que el polietileno ofrece alta resistencia a sustancias ácidas y básicas, las tuberías de 
termofusión no requieren protección anticorrosivo alguna. 
Las  cañerías  no  podrán  estar  en  contacto  con  ningún  conducto  o  artefacto 
eléctrico. En el caso que se cruce con cañerías embutidas debe  interponerse algún elemento 
aislante perfectamente asegurado. 
Se podrán instalar cañerías a la vista en ambientes NO HABITABLES según lo indicado en 
el artículo 5.5 de LAS DISPOSICIONES Y NORMAS MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE 
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS  VIGENTE  – NAG 200. 
Todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán protegerse para evitar que la luz solar 
degrade prematuramente el polietileno. Se recomienda la aplicación de cinta con film de 
aluminio virgen y máxima adherencia aprobada para tal fin. Conforme con lo estipulado en el 
punto 3.3 de las DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS 
VIGENTE, la instalación de baja presión soportará, sin pérdidas, una presión neumática 
manométrica de 0,2 kg/cm2  (0 a 0,098 MPa). 
14.3.4. La instalación contará con 3 bocas: para Cocina, Calefón y Calefactor de R.I.. No se 
contempla la provisión y colocación de artefactos.- 
14.3.5. Toda cañería subterránea descansará sobre lecho de tierra  (profundidad 
mínima 0,30 mts.), siempre y cuando esta sea resistente o se le provoque la 
compactación necesaria, en caso contrario se exigirá lecho de ladrillos.- 
14.3.6. En el gabinete individual se proveerá e instalará el regulador de presión con sus 
accesorios. 
El regulador deberá ser modelo aprobado por Gas del Estado de 3 m3/hs..- 
14.3.7. Las ventilaciones de calefones se ejecutarán en forma individual, con cañería de chapa 
cinchada de 100 mm. de diámetro y remate a 4 vientos y en el caso que se deje pico para 
estufa de rayos infrarrojos, ó de tiro natural la ventilación que corresponda, de acuerdo a lo 
establecido en el capítulo VIII del reglamento vigente.- 
14.3.8. La obra no incluye la provisión de cilindros en caso de que esta los llevara.- 
14.3.9. Terminada la Obra, La Contratista deberá entregar a  la   Inspección   de 
Obra, la Documentación aprobada de cada vivienda. La misma estará integrada por una 
Carpeta conteniendo: Formularios de Inspección Parcial ( recorrido total de cañerias y 
ventilaciones c/ bocas taponadas ) y copia de Plano de la Vivienda con el recorrido de la 
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cañería (aprobado por el Organismo prestatario del Servicio 
o Ente regulador que corresponda) y copia de Plano de la Vivienda.-
14.3.10.Provision de Artefactos de gas: 
Para los casos que se deban proveer artefactos Cocina y Calefon los mismos serán 
aprobados y con las siguientes características: 
A) Artefacto Cocina: se deberá proveer el artefacto cocina aprobado, el mismo contara con 

cuatro hornallas y Horno, todos los quemadores de hornallas y horno tendrán su válvula 
de seguridad individual (Termo Cupla) 

Este artefacto será dual, es decir contara con los juegos de inyectores para funcionar 
indistintamente con GN o GE.- 
B) Artefacto Calefon: Se deberá proveer el artefacto calefón aprobado, el mismo será de 

14 Lts./hs, Dual con la provisión de los juegos de inyectores para funcionar indistintamente 
con GN o GE.- 

Nota: En todos los casos se contempla la provisión y colocación de materiales y 
mano de obra para la instalación de los mismos. 

Así también las conexiones serán realizadas con cañerías y accesorios especiales 
revestimiento Epoxi (Rigido), para los casos que se usen conexiones especiales estas serán 
aprobadas y tomando todos los recaudos exigidos por los Entes Prestadores de los Servicios.- 

15-VIDRIOS: Serán vidrios dobles de acuerdo a lo especificado en la planilla de carpintería. 

16-PINTURA: 

16-1 INTERIOR A LA CAL: Sobre  el paramento  previamente  preparado,  mediante   la 
eliminación del polvo suelto mediante cepillado y lijado, se aplicarán dos manos de pintura a 
la cal. 
Deberá preverse que la tarea del pintado se realizará después que todos los gremios que 
intervienen en la construcción de la vivienda, hayan terminado sus trabajos. 

 
 

16-2 EXTERIOR AL LATEX: En todos los paramentos exteriores, se aplicaran dos manos de 
pintura al látex de primera calidad. Previo a ello se deberá preparar la superficie con un 
cepillado o lijado a efecto de eliminar el polvo suelto. 

Deberá preverse que la tarea del pintado se realizará después que todos los gremios 
que intervienen en la construcción de la vivienda, hayan terminado sus trabajos. 

16-3 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA: Se colocara dos manos de antióxido y 
dos manos de esmalte sintético color a determinar por la inspección. 

16-4 : PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA:  Se  colocara  dos  manos  de pintura 
antioxido. 

16-5 PINTURA EN HOJAS PLACAS:  Previo  al  tratamiento  de  las  hojas, las 
superficies a pintar deberán estar lijadas y limpias, libre de polvo o aserrín, 
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posteriormente se barnizarán las superficies, primeramente se aplicará una mano de 
barniceta, (barniz al 50% con aguarras) y luego dos manos de barniz 

17-VARIOS 

 
 
 

17-1.MESADA: Serán de acero inoxidable con  bacha  incluida  y  con las dimensiones de 
0,60 m x 1,20 m, apoyada sobre dos pilares de mampostería revocada. Los colores y 
granulometría a utilizar serán previamente  convenidos con el Inspector de Obra. 

17-2 MOLDURA EXTERIOR:  Llevara  un  azotado  de  cemento  y  arena mezcla 1:3
 con 10% de hidrófugo y grueso y fino a la cal fratasado, Las cuales se realizarán el
 el perímetro de las aberturas exteriores.

18. DETALLES URBANOS 

18.1- SOLADOS: Se ejecutaran de 0,80 m. para vereda de ingreso a vivienda, y 
conforme a lo especificado en el plano de detalles SOLADOS TIPO S. 

18.2- RAMPAS: En accesos a viviendas para discapacitados se  deberá prever la 
ejecución de rampas  para  salvar  cualquier  tipo  de  desnivel. Los solados serán 
duros, fijados firmemente al sustrato, antideslizante, y sin resaltos, de modo que no 
dificulten la circulación de personas con movilidad y comunicación reducida, incluyendo 
los usuarios de silla de ruedas. El ancho mínimo de estas rampas o veredas de 
ingreso será de 1,00m. 

18.3-CERCO DIVISORIO: Se ejecutaran en lugares indicados en el plano de Detalles 
Urbanos, y conforme a lo especificado en e la planilla  de detalles correspondiente, en lo 
referido a las dimensiones y tipo de materiales, asegurando el perfecto tensado de los 
alambres, y fijación de los postes. 

18.4-MURO DE CONTENCIÓN: Se ejecutarán en lugares indicados en el plano de 
Detalles Urbanos, y conforme a lo especificado en la planilla de detalles 
correspondiente, en lo referido a las dimensiones y tipo de materiales. 

ANEXO 
SITUACIONES ESPECIALES (Discapacitados): 

En los casos en que se ejecute el prototipo para Situaciones Especiales (Discapacitados), 
se deberá prever la colocación del siguiente kits de ACCESORIOS , complementario de lo 
detallado planos y en las especificaciones para el correspondiente prototipo: 

BAÑO: 
Inodoro Ferrum Línea Espacio o similar, con asiento y deposito con accionamiento automático. 
Lavatorio Ferrum Línea Espacio o similar, incluido grifería automática. Barra fijo 
tipo L. 
Barral rebatible de 80 x 18,5cm, para laterales del inodoro Barral rebatible con portarrollo, de 80cm.para 
lateral de inodoro. Barral rebatible de 60 x 18,5cm para laterales de lavatorio. 
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Silla rebatible para ducha. 
Ducha manual con barral y grifería Dance III de fv o similar 
COCINA: 
Pileta de Acero Inoxidable para cocina 50x40x18  c/grifería  :canilla  automática para mesada 
para discapacitados. Línea Pressmatic de fv o similar. Código 0361.03 
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ITEM DESIGNACION DE TRABAJOS UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL INC. %

I OBRAS PRELIMINARES 1,42%

1 Limpieza del terreno, Nivelación, Cartel de obra, 
Replanteo, Vallado, etc. Gl 1,00

II OBRAS DE VIVIENDA
2 EXCAVACIONES 0,49%

2-1 Excavación de bases m3 4,20
2-2 Excavación para encadenados m3 3,90
3 ESTRUCTURA DE Hº Aº.- 9,59%

3-1 Bases m3 3.68
3-2 Fustes m3 0,35
3-3 Encadenado inferior m3 2,81
3-4 Riostras verticales m3 1,47
3-5 Encadenado superior m3 1,49

3-6 Losa Ingreso m2 2,22

4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION 10,58%
4-1 De ladrillos comunes de 0,30 m de espesor m2 17,75
4-2 De ladrillos huecos de 0,20 de espesor m2 88,95
4-3 De ladrillos huecos de 0,15 de espesor m2 54.90

5 CAPAS AISLADORAS 0,95%
5-1 Envolvente en muros exteriores e interiores m2 37,50
6 CUBIERTA DE TECHOS 10,14%

6-1 De Ch. G. BWG Nº 25 incluido estructura metálica s/ 
especificaciones m2 57,85

7 REVOQUES 13,48%
7-1 Interior grueso a la cal fratazado m2 150,60
7-2 Grueso bajo revestimiento m2 19,00

7-4 Revestimiento tipo venezia m2 27,00
8 CIELORRASOS 4,44%

8-1 De yeso tipo Durlock plano desmontable incluído 
perfilería de sostén con barrera de vapor m2 55,00

9 CONTRAPISOS 5,51%

9-1 De Hº Pº interior sobre terreno natural (espesor 12 
cm) m2 55,00

9-2 De Hº Pº exterior sobre terreno natural (espesor 10 
cm) m2 22,25

10 PISOS 8,92%
10-1 Carpeta cemento interior m2 55,00
10-2 Carpeta de cemento rodillado exterior m2 22,25
10-3 Cerámico esmaltado 20x20 m2 55,00
11 ZOCALOS 1,01%

11-1 Cerámico esmaltado 10x20 ml 57,40
12 REVESTIMIENTOS 2,58%

12-1 De azulejos 15x15 m2 17,00
13 ABERTURAS 3,86%

13-1 Tipo P1 Unid. 1,00
13-2 Tipo P2 Unid. 1,00
13-3 Tipo P3 Unid. 2,00
13-4 Tipo P4 Unid. 1,00
13-5 Ventana V1 ( con Rejas ) Unid. 2,00
13-6 Ventana V1 ( con postigón ) Unid. 2,00
13-7 Ventana V2 Unid. 1,00
13-8 Ventana V3 Unid. 1,00
14 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 3,59%

14-1

Pilar de entrada incluida provisión y colocación 
c/acometida aérea c/CºHºGº completo, caja medidor, 
caja tablero gral. Completo y puesta a tierra 
reglamentaria.

Unid. 1,00

14-2

Tablero seccional incluidoProvisión Y colocaciónde 
caja p/1 ID. Y 2 llaves termomagnéticas,  2 
termomagnéticas 10 A, acometida subterranea y 
puesta a tierra reglamentaria

Unid. 1,00

14-3 Centro y/o brazo de luz incluido provisión y
colocación de cañería, cables y llaves 11,00

PRESUPUESTO POR 1 VIVIENDA.-

Unid.

7-3 Exterior impermeable gruezo fratazado m2 80,70
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14-4 Tomacorriente incluido provisión y colocación de 
cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica Unid. 12,00

14-5
Tomacorriente incluido provisión y colocación de 
cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica para 
A.A.

Unid. 2,00

14-6 Campanilla eléctrica (incluido provisión y colocación 
de cañería solamente) Unid. 1,00

14-7 Caja TV  incluido provisión y colocación de cañerías Unid. 3,00

14-8 Caja TELEFONO  incluido provisión y colocación de 
cañerías Unid. 1,00

15 INSTALACION SANITARIA INTERNA 7,67%

15-1
Provisión de agua incluido provisión y colocación de 
alimentación a T. R., bajadas de distribución de agua 
fría y caliente. Broncería

Unid. 1,00

15-2 Artefactos y accesorios, provisión y colocación Unid. 1,00

15-3 Desagues cloacales, provisión y colocación 
incluyendo camara septica Und. 1,00

15-4 Desagues pluviales, provisón y colocación Unid. 1,00
16 INSTALACION PARA GAS INTERNA 6,49%

16-1

Inst. p/gas combinada 3 picos: cocina, calefón y 
calefactor s/salida al exterior incl. Prov y coloc. De 
cañerías desde artefactos hasta te pto.2, llp,  
ventilaciones, etc.

Unid. 1,00

16-2 Prov. y coloc. de regulador GE, gab prefab, cañerías 
desde pto. 3 hasta regulador, puertas de ref, etc Unid. 1,00

16-3 Prov. Y coloc.de nicho de chapa 0,50x0,40x0,25 en 
L.M., cañería desde pto2 hasta NMR Unid. 1,00

16-4 Prov. Y coloc.de Cocina 4 hornallas y horno Unid. 1,00

16-5 Prov. Y coloc.de Calefon 14 Lts. Unid. 1,00

17 VIDRIOS 1,10%
17-1 Dobles transparentes m2 3,71
17-2 Dobles traslúcidos m2  0,45
18 PINTURAS 6,15%

18-1 Interior a la cal m2 168,40
18-2 Látex p/exteriores color m2 105,00

18-3 En carpintería metálica antioxido y esmalte sintético 
(marcos y hojas) m2 5,00

18-4 Antióxido en perfilería de techo m2 25,00
18-5 En carpintería de madera base y esmalte sintético m2 9,64
18-6 Látex para cielorrasos m2 55,00
19 VARIOS 2,04%

19-1 Mesada Acero Inoxidable c/bacha AºI - Colocada m2 1,92

19-2 Perfiles doble T N° 10 (apoyo tanque) Nº 2,00
19-3 Limpieza parcial y final de obra Nº 1,00
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ITEM DESIGNACION DE TRABAJOS UNID. CANT. COSTO UNITARIO COSTO TOTAL INC. %

I OBRAS PRELIMINARES 1,42%

1 Limpieza del terreno, Nivelación, Cartel de obra, 
Replanteo, Vallado, etc. Gl 1,00

II OBRAS DE VIVIENDA
2 EXCAVACIONES 0,49%

2-1 Excavación de bases m3 4,20
2-2 Excavación para encadenados m3 4,10
3 ESTRUCTURA DE Hº Aº.- 9,59%

3-1 Bases m3 3,68
3-2 Fustes m3 0,35
3-3 Encadenado inferior m3 2,81
3-4 Riostras verticales m3 1,47
3-5 Encadenado superior m3 1,50

3-6 Losa Ingreso m2 2,22

4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION 10,58%
4-1 De ladrillos comunes de 0,30 m de espesor m2 18,41
4-2 De ladrillos huecos de 0,20 de espesor m2 89.61
4-3 De ladrillos huecos de 0,15 de espesor m2 55.22

5 CAPAS AISLADORAS 0,95%
5-1 Envolvente en muros exteriores e interiores m2 38,20
6 CUBIERTA DE TECHOS 10,14%

6-1 De Ch. G. BWG Nº 25 incluido estructura metálica s/ 
especificaciones m2 59,35

7 REVOQUES 13,48%
7-1 Interior grueso a la cal fratazado m2 153,25
7-2 Grueso bajo revestimiento m2 20.32

7-4 Revestimiento tipo venezia m2 27,00
8 CIELORRASOS 4,44%

8-1 De yeso tipo Durlock plano desmontable incluído 
perfilería de sostén con barrera de vapor m2 56,42

9 CONTRAPISOS 5,51%

9-1 De Hº Pº interior sobre terreno natural (espesor 12 
cm) m2 56,42

9-2 De Hº Pº exterior sobre terreno natural (espesor 10 
cm) m2 22,47

10 PISOS 8,92%
10-1 Carpeta cemento interior m2 56,42
10-2 Carpeta de cemento rodillado exterior m2 22,47
10-3 Cerámico esmaltado 20x20 m2 56,42
11 ZOCALOS 1,01%

11-1 Cerámico esmaltado 10x20 ml 58,20
12 REVESTIMIENTOS 2,58%

12-1 De azulejos 15x15 m2 16,81
13 ABERTURAS 3,86%

13-1 Tipo P1 Unid. 1,00
13-2 Tipo P2 Unid. 1,00
13-3 Tipo P3 Unid. 3,00

13-4 Ventana V1 ( con Rejas ) Unid. 2,00
13-5 Ventana V1 ( con postigón ) Unid. 2,00
13-6 Ventana V2 Unid. 1,00
13-7 Ventana V3 Unid. 1,00
14 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA 3,59%

14-1

Pilar de entrada incluida provisión y colocación 
c/acometida aérea c/CºHºGº completo, caja medidor, 
caja tablero gral. Completo y puesta a tierra 
reglamentaria.

Unid. 1,00

14-2

Tablero seccional incluidoProvisión Y colocaciónde 
caja p/1 ID. Y 2 llaves termomagnéticas,  2 
termomagnéticas 10 A, acometida subterranea y 
puesta a tierra reglamentaria

Unid. 1,00

14-3 Centro y/o brazo de luz incluido provisión y
colocación de cañería, cables y llaves 11,00

PRESUPUESTO POR 1 VIVIENDA SITUACIONES ESPECIALES.-

Unid.

7-3 Exterior impermeable gruezo fratazado m2 80,70
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14-4 Tomacorriente incluido provisión y colocación de 
cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica Unid. 12,00

14-5
Tomacorriente incluido provisión y colocación de 
cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica para 
A.A.

Unid. 2,00

14-6 Campanilla eléctrica (incluido provisión y colocación 
de cañería solamente) Unid. 1,00

14-7 Caja TV  incluido provisión y colocación de cañerías Unid. 3,00

14-8 Caja TELEFONO  incluido provisión y colocación de 
cañerías Unid. 1,00

15 INSTALACION SANITARIA INTERNA 7,67%

15-1
Provisión de agua incluido provisión y colocación de 
alimentación a T. R., bajadas de distribución de agua 
fría y caliente. Broncería

Unid. 1,00

15-2 Artefactos y accesorios, provisión y colocación Unid. 1,00

15-3 Desagues cloacales, provisión y colocación 
incluyendo camara septica Und. 1,00

15-4 Desagues pluviales, provisón y colocación Unid. 1,00
16 INSTALACION PARA GAS INTERNA 6,49%

16-1

Inst. p/gas combinada 3 picos: cocina, calefón y 
calefactor s/salida al exterior incl. Prov y coloc. De 
cañerías desde artefactos hasta te pto.2, llp,  
ventilaciones, etc.

Unid. 1,00

16-2 Prov. y coloc. de regulador GE, gab prefab, cañerías 
desde pto. 3 hasta regulador, puertas de ref, etc Unid. 1,00

16-3 Prov. Y coloc.de nicho de chapa 0,50x0,40x0,25 en 
L.M., cañería desde pto2 hasta NMR Unid. 1,00

16-4 Prov. Y coloc.de Cocina 4 hornallas y horno Unid. 1,00

16-5 Prov. Y coloc.de Calefon 14 Lts. Unid. 1,00

17 VIDRIOS 1,10%
17-1 Dobles transparentes m2 3,71
17-2 Dobles traslúcidos m2  0,45
18 PINTURAS 6,15%

18-1 Interior a la cal m2 170,76
18-2 Látex p/exteriores color m2 106,32

18-3 En carpintería metálica antioxido y esmalte sintético 
(marcos y hojas) m2 5,00

18-4 Antióxido en perfilería de techo m2 25,00
18-5 En carpintería de madera base y esmalte sintético m2 9,64
18-6 Látex para cielorrasos m2 56,42
19 VARIOS 2,04%

19-1 Mesada Acero Inoxidable c/bacha AºI - Colocada m2 1,92

19-2 Perfiles doble T N° 10 (apoyo tanque) Nº 2,00
19-3 Limpieza parcial y final de obra Nº 1,00
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