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OBRAS PÚBLICAS 

DECRETO Nº 27/06 GOB – ANEXO - LICITACIÓN PÚBLICA 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

BASES GENERALES REGLAMENTARIAS DE CONTRATACION 

ÍNDICE 

CAPITULO I – DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTICULO 1º-OBJETO 

ARTICULO 2º-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS  

ARTICULO 3º-ACLARACIÓN DE TÉRMINOS -  DENOMINACIONES 

CAPITULO II – DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACIÓN DE 

OBRAS PUBLICAS 

ARTICULO 4º-SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

ARTICULO 5º-HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS 

PUBLICAS 

ARTICULO 6º-REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

ARTICULO 7º-CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN   

ARTICULO 8º -ADQUISICIÓN, CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN 

ARTICULO 9º -DOMICILIO 

ARTICULO 10º-PRESENTACION DE PROPUESTAS  

ARTICULO 11º- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE 

ARTICULO 12º- GARANTÍAS 

ARTICULO 13º-CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL 

DE VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RÍOS 

ARTICULO 14º-PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES  

ARTICULO 15º- PLAN DE ACOPIOS 

ARTICULO 16º-ACTO LICITATORIO 

ARTICULO 17º-ANTICIPOS 

CAPITULO III – DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

ARTICULO 18º-MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS  

ARTICULO 19º-ADJUDICACIÓN 

ARTICULO 20º-CONTRATO 

ARTICULO 21º-DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA 

ARTICULO 22º-AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO 

ARTICULO 23º-ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALE 

CAPITULO IV – EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTICULO 24º-EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FÍN    
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ARTICULO 25º-INICIACIÓN DE LA OBRA 

ARTICULO 26º-LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA 

ARTICULO 27º-CONDUCCIÓN DEL TRABAJO-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

ARTICULO 28º-CONTRALOR DE OBRA-ORDENES DE LA INSPECCIÓN- PEDIDOS DE 

CONTRATISTA 

ARTICULO 29º-ACREDITACIÓN   DEL   CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS 

FISCALES Y/O PREVISIONALES 

ARTICULO 30º-SALARIO DEL PERSONAL OBRERO 

ARTÍCULO 31º-NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO  

ARTÍCULO 32º-CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

ARTICULO 33º-MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO 34º-MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA  

ARTICULO 35º-PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS  

ARTICULO 36º-MATERIALES RECHAZADOS 

ARTICULO 37º-MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION  

ARTICULO 38º-MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES  

ARTICULO 39º-TRABAJOS DEFECTUOSOS 

ARTICULO 40º-OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICIÓN ULTERIOR IMPOSIBLE 

ARTICULO 41º-TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA 

ADMINISTRACION 

ARTICULO 42º- PRECIOS UNITARIOS 

ARTICULO 43º-INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA 

ARTICULO 44º-CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA – JUSTIFICACIÓN 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 

ARTICULO 45º-MULTAS 

ARTICULO 46º-CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS  

ARTICULO 47º-GASTOS IMPRODUCTIVOS 

ARTICULO 48º-SUBCONTRATOS 

ARTICULO 49º-TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO  

ARTICULO 50º-CESIÓN DE DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS Y 

DEUDAS 

CAPITULO V – ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

ARTICULO 51º-MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ARTICULO 52º-AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES  

ARTICULO 53º-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCIÓN DE 

OBRA O PROVISIÓN CONTRATADA 
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ARTICULO 54º-APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O 

DISMINUCIONES EN LOS ÍTEMS  

ARTICULO 55º-PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS 

ARTICULO 56º-SUPRESIÓN DE ÍTEM 

ARTICULO 57º- REAJUSTE DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL 

 

CAPITULO VI – DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO. 

ARTICULO 58º-MEDICIÓN DE LAS OBRAS  

ARTICULO 59º- MEDICIÓN FINAL 

ARTICULO 60º-NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN  

ARTICULO 61º- CERTIFICADOS DE PAGO 

ARTICULO 62º-FONDO DE REPAROS 

ARTICULO 63º-INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS 

CAPITULO VII – DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN  

ARTICULO 64º- CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS  

ARTICULO 65º-RECEPCIÓN PROVISORIA 

ARTICULO 66º-RECEPCIÓN DEFINITIVA 

CAPITULO VIII – DE LA RESCISIÓN Y SUS EFECTOS 

ARTICULO 67º-RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS 

CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

ARTICULO 68º-REDETERMINACIÓN DE PRECIOS: NORMATIVA Y METODOLOGÍA 

CAPÍTULO X – PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO 

ARTICULO 69º-PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO 
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OBRAS PÚBLICAS LICITACIÓN PÚBLICA 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTICULO 1º - OBJETO: Los estudios, proyectos, construcción,  trabajo  o  servicio  de 

industria que deba realizarse de acuerdo con  la  documentación  adjunta,  se  encuentra  

sometida al régimen del Decreto Ley Nº 6351 de Obras Públicas de la Provincia de Entre 

Ríos, ratificado por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79 SOYSP, incluido sus 

agregados y/o modificaciones y demás normas complementarias, estableciendo las 

condiciones a  que  se ajustarán las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, 

Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como así también la Rescisión y 

sus efectos. 

ARTICULO 2º - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos General y 

Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones 

Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completarán la documentación 

necesaria para la interpretación del contenido total de cada caso específico, siendo firmada 

por las partes e integrándose al Contrato. 

ARTICULO 3º - ACLARACIÓN DE TÉRMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la 

aplicación de la Ley y del Decreto, mencionados en el Artículo anterior y de este Pliego de 

Condiciones queda entendido que cuando se menciona a: 

DENOMINACIONES: 

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona física o jurídica que formule oferta ante un 

llamado a licitación del Comitente. 

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en 

determinadas condiciones un trabajo licitado. 

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente 

de ello, y se le adjudica la obra licitada. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir 

del momento en que éste adquiere validez legal. 

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICIÓN, COMITENTE, ORGANISMO 

EJECUTOR: Organismo técnico a quien delega la función de Dirección de la Obra, tiene a su 
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cargo el control y vigilancia del cumplimiento de las bases de la licitación y compromisos 

contractuales. 

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administración para que ejerza la 

Dirección de la obra. 

INSPECCIÓN: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y 

vigilancia de la Obra Pública. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado   de la conducción 

técnica, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente. 

SUBCONTRATISTA: Toda persona física o jurídica, cuya contratación haya sido 

determinada por el Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el 

Comitente.  

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administración entrega a los interesados en 

formular ofertas. 

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste 

definitivo de las cláusulas del trabajo u obra a ejecutar. 

CAPÍTULO II - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACIÒN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

ARTICULO 4º -  SISTEMA DE REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS: La contratación  de 

Obras Públicas se realizará por cualquiera de los sistemas establecidos por el Artículo 10º 

Capítulo III de la Ley de Obras Públicas Nº 6351: a)  Contrato  de  obra pública  que a  su vez 

puede serlo por cualquiera  de  los  siguientes  sistemas:  1)  por  unidad  de medida;  2)  por 

ajuste alzado; 3) por coste costas; 4)  por  administración  delegada;  5) por  combinación  

de estos  sistemas  entre   sí;   6)   por   otros   sistemas   que   como excepción se  pueden 

establecer - b) Concesión de obras públicas.  

El sistema adoptado será consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de 

Condiciones. 

ARTICULO 5º - HABILITACIÓN DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS 

PUBLICAS: Serán admitidas como proponentes todas las personas físicas o jurídicas que se 

encuentren inscriptas y habilitadas en la Dirección General del Registro Provincial de 

Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el Registro de 

Proveedores del Estado Provincial, según el tipo de Licitación de obra o provisiones. 
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ARTICULO 6º - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentación de la 

documentación de ofertas se admitirá hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de 

Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitación, siendo por cuenta del 

oferente la responsabilidad de su entrega. No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas 

que lleguen a la Administración, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con 

posterioridad al día y hora establecidos para el Acto de Apertura, aun cuando se justifique 

con los matasellos u otro elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningún caso el 

SOBRE Nº 1 tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al proponente, el 

paquete cerrado, sólo ostentará la individualización de la Licitación, fecha y hora de 

apertura. 

La propuesta se presentará de la siguiente forma: el "SOBRE Nº 1" que contendrá en su 

interior los documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE Nº1. 

Todos los sobres que van dentro del "Sobre Nº 1" – (Sobre Nº 2 y si se autoriza su 

formulación Sobre Variante) - deberán ser presentados, cerrados y lacrados, y llevarán un 

rótulo con la denominación de la obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la apertura 

y nombre de la empresa o Firma proponente, además, llevarán un rótulo en el que conste el 

número de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberán ser 

presentados en original y dos copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por 

el Proponente y el Representante Técnico de la Empresa, quienes deberán acreditar que se 

encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las 

copias, se tendrá por válido el original. 

Especialmente se solicita a los señores `proponentes respetar el siguiente ordenamiento 

en la carpeta de documentación, tanto en el original como en las copias. 

Contenido Sobre Nº 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentación que 

se detalla a continuación: 

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitación mediante recibo 

extendido por la Administración. En caso de que el oferente esté constituido por Unión 

Transitoria de Empresas – U.T.E., la constancia de adquisición del legajo deberá estar 

extendida a nombre de dicha unión; en caso de tratarse de Empresas con compromiso 

de constitución de U.T.E. para la obra, será válido el recibo de compra de pliego 

extendido a nombre de cualquiera de ellas. 

1. El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de 

haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el 

que deberá ser expedido en su nombre y representación por la Dirección General del 
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Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre 

Ríos, según Decreto Nº 112/97 de1 M.E.H.O. y S.P. 

2. La constancia de la constitución de la Garantía de Oferta equivalente al uno por ciento 

(1%) del valor del Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante: 

3. Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.-o en  

4. la Tesorería General de la Provincia. 

5. Con Títulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotización en 

bolsa a favor del Comitente o al portador. 

6. Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente. 

7. Seguro de caución únicamente a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro 

de la Provincia de Entre Ríos, I.A.P.S.E.R. 

b) Certificado de crédito líquido exigible que tuviese el Proponente contra la 

Administración Pública Provincial. 

c) Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la 

Provincia de Entre Ríos en los dos (2) últimos semestres deberán presentar junto con la 

propuesta fotocopias de los documentos que acredite el cumplimiento de pago de la 

Ley Nº 4.035 del último semestre anterior a la Licitación. En caso de no haber trabajado 

presentará una declaración jurada de no haberlo hecho. 

d) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la 

firma oferente y en el caso de Unión Transitoria de Empresas - U.T.E.  -  los de cada una 

de ellas; así como de los documentos de su formación y la ineludible responsabilidad 

mancomunada y solidaria frente a la Administración. En caso de ser Empresa 

unipersonal dejar debidamente aclarada la situación. Constancias de inscripción ante 

los Organismos Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y 

Municipales pertinentes.  Números de inscripción del Proponente en: Dirección 

General Impositiva - Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), carácter de la 

inscripción en el Impuesto al Valor Agregado, Dirección General de Rentas de Entre 

Ríos - Impuesto a los Ingresos Brutos -  Administración Nacional de la Seguridad Social 

(A.N.S.E.S.)   

- Certificado Fiscal para contratar con la administración. 

e) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público 

independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. 

Deberán estar aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen 

favorable del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos 
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Profesionales de Ciencias Económicas e informe de Sindicatura o Comisión 

fiscalizadora si correspondiera. 

f) En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a   

tres 

g) (3) meses, a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente 

Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a 

los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoría de 

Revisión Limitada aplicables para periodos intermedios. 

h) En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañarán 

declaraciones patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios, certificadas por un 

Contador Público cuya firma deberá estar debidamente certificadas por el Consejo 

Profesional respectivo. 

i) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná y la competencia 

contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre 

Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder. 

Asimismo, deberá constituir domicilio en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. 

j) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 

ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años en otras jurisdicciones. 

k) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en 

ejecución en obras realizadas en la provincia especialmente en los últimos quince 

l) (15) años. 

m) Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de 

Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 

n) Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

conforme al Decreto Nº 5908/98. 

o) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administración y 

ejecución del contrato, en la sede y en la obra. 

p) Planes de Trabajos y Curva de Avance de obra, sin consignar precio alguno, de acuerdo 

a las estipulaciones de este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en 

porcentaje de avance de obra. 

q) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, 

debiendo como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones 

Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del equipo mínimo 

exigido. 
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r) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido 

la Administración relacionadas con la licitación debidamente firmado y sellado en 

todas sus hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno 

conocimiento y aceptación del Proponente. Declaración jurada de conocer el lugar y 

las condiciones en que se realiza la obra. 

s) Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del presente pliego. 

t) Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 

u) Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance. 

v) Referencias bancarias el oferente. 

w) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, además de presentar todo lo 

indicado en este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el 

"CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”. 

x) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, además de presentar todo lo 

indicado en forma individual, deberán presentar Contrato de Compromiso "UNIÓN 

TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 19.550 –arts. 

377 y sgtes. con certificación de firmas ante Escribano Público. 

y) Así también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las 

empresas asociadas, en las que deben manifestar: 

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas. 

2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar 

adjudicatarios. 

3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta (180) 

días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra. 

4) La designación de un representante de la U.T.E. 

5) La previsión específica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones 

que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. 

a) Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro 

Nacional de la Industria de la Construcción. 

b) Así también deberán presentar: 

1 -sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Público de Comercio o 

autoridad de contralor: 

 

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- certificado de vigencia societaria. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 
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- Empresas Unipersonales: 

- inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las 

disposiciones del Código de Comercio. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o 

Quiebra expedido por el Registro de Juicios Universales. 

c) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las 

disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento de 

las disposiciones requeridas por esta normativa. 

d) Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano 

Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación. 

e) Sobre Nº 2. 

a) Sobre Variante – si se autoriza la formulación. Y cualquier otro requisito que 

especifique el Pliego Complementario de Condiciones. 

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente 

certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta económica o en sus 

variantes si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 1, será causal de 

rechazo de la propuesta presentada. 

Contenido Sobre Nº 2:  El Sobre Nº2 - Propuesta Económica - debe contener el original 

y dos (2) copias de la documentación que se detalla a continuación: 

a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica, 

discriminada por ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director 

técnico de la Empresa, con indicación de los precios unitarios en números y letras, 

correspondientes a la cotización. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se 

tendrá por válido el original. 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con 

excepción de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la 

misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; los que 

también deberán estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus 

fojas. 

c) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle 

al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los valores unitarios y totales cotizados 

para cada ítem. 
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d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios 

o en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el artículo 7° del 

Decreto N° 2715/16 MPIyS 

e) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos 

de cada uno de los ítems en soporte digital. 

La falta de presentación de los elementos señalados precedentemente, implicará la 

descalificación inmediata de la oferta correspondiente 

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado deberá estarse a lo 

plasmado en el Pliego Complementario de Condiciones. 

Sobre    Propuesta   Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de 

"Variantes", los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1-  bajo sobre cerrado, 

separado del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y el 

agregado del término "Variante". 

El sobre también contendrá todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario 

de Condiciones que no coincida parcial o totalmente con la propuesta básica. (Análisis 

de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones - Datos Garantizados -  etc.). 

La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 – inciso b) - certificado de 

capacidad de contratación anual (copia certificada) - inciso c) garantía de oferta – 

inciso z) Sobre Nº 2 - serán causales de rechazo automático de la presentación e 

impedirá en su caso, la apertura del Sobre Nº 2 -  Propuesta Económica -  por la 

autoridad que presida el acto. 

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del 

término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio 

haya o no habido impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho 

Acto, o en igual término desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los 

requisitos faltantes y subsanables. Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazada la Propuesta. - 

ARTICULO 7º -  CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: Concordante con el 

Capítulo V de la Ley de Obras Públicas, la presentación de la oferta implica que el 

proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de 

las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitación, a saber: 

a) La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados conforme a lo 

establecido en los documentos que integren el legajo de la Licitación, no pudiendo el 
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proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las características técnicas y de las 

condiciones para realizar los mismos. 

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto 

conocimiento de causa y se ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta 

ejecutar los trabajos objeto de la licitación, a fin de informarse debidamente de las 

condiciones del terreno y su área de influencia, régimen de cursos de agua, características 

topográficas y climáticas que importen al desarrollo de la obra y la situación de linderos. 

Deberá examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecución de los 

trabajos; como asimismo las condiciones de provisión de agua; energía eléctrica, obras 

sanitarias, disponibilidad de materiales exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra 

y pago de derechos e impuestos que correspondieran 

Deberá recabarse información sobre la existencia de estudios del suelo que hayan 

servido de base al proyecto y en su caso tomar conocimiento de los mismos. 

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, 

se tendrá en cuenta el sistema adoptado para la contratación, ya sea por unidad de medida o 

por ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica la obra en relación a los precios parciales 

y totales que deban abonarse. Se ajustará a todos los trabajos que queden incluidos en 

dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos. 

ARTICULO 8º - ADQUISICIÓN  –CONSULTAS  Y ACLARACIONES A  LA DOCUMENTACIÓN: 

Todo interesado en concurrir a la  licitación  debe  adquirir  en  el  lugar indicado en el aviso, 

diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura las propuestas, un ejemplar 

completo del legajo de licitación, el que será entregado por el precio que se fije en el 

Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma  a  nombre del 

adquirente, con expresa constancia del domicilio y número  telefónico.- 

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podrán solicitar las aclaraciones y efectuar las 

consultas que consideren necesarias durante la preparación de las propuestas, para una 

mejor interpretación de los documentos gráficos y escritos de la licitación. 

Estas consultas deberán ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del 

Organismo Comitente, hasta siete (7) días hábiles anteriores de la fecha fijada para la 

apertura de la Licitación, excluida esta última. 

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, serán 

dadas a conocer a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al 

domicilio que haya constituido cada oferente al retirar la documentación por medio de 

volantes numerados que pasarán a formar parte de los mismos. 
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Asimismo, de oficio el Comitente podrá emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos 

no sustanciales del legajo Licitatorio, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura, 

notificándolas al domicilio registrado. 

No obstante, la no recepción en la forma antedicha no dará derecho alguno, debiendo 

inexcusablemente los oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el 

tercer día hábil administrativo anterior a la fecha fijada para la apertura de la licitación, 

dándose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aun cuando no se 

concurra a dicha recepción. 

ARTICULO 9º - DOMICILIO:  En el momento de recibir el Pliego de la Licitación, el interesado 

deberá constituir un domicilio, preferente en la ciudad de Paraná, donde se efectuarán todas 

las comunicaciones a que hubiera lugar hasta la fecha del Acto Licitatorio. 

Al efectuar la oferta, el proponente deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de 

Paraná - Provincia de Entre Ríos, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales. 

Constará en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y 

la aceptación de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Ríos. 

El cambio de domicilio surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al Organismo 

Comitente y deberá estar constituido en la misma localidad. 

ARTICULO 10º - PRESENTACION DE PROPUESTAS:  La(s) propuesta (s), en   tres ejemplares de 

un mismo tenor, se redactará(n) en idioma nacional. 

El proponente escribirá en números y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar 

cada ítem, consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total 

correspondiente a su propuesta, el que servirá de base de comparación con las otras 

ofertas presentadas en la licitación. 

No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación 

o que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelíneas, que no hubieren sido 

debidamente salvados al pie de las mismas. 

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de 

operación en cualquiera de los importes parciales, se reajustará el importe total de la 

propuesta, dando validez al precio unitario cotizado, aplicando la cantidad correspondiente a 

cada ítem. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio unitario se dará 

prioridad al escrito en letras. 

El monto del Contrato incluirá todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra 

terminada de acuerdo a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la 

documentación contractual. Las omisiones al respecto no eximen al contratista de la 

obligación de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin derecho al 
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reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por 

modificaciones o correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante. 

El o los firmantes de la propuesta estarán obligados a justificar que se hallan debidamente 

facultados para suscribirla. 

Las sociedades proponentes deberán tener una duración de por lo menos 180 días 

posteriores a la recepción definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en   el Pliego 

Complementario de Condiciones. 

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el 

importe consignado en su oferta, dicha rebaja incidirá en todos los certificados de obra 

que se emitan. 

El ofrecimiento deberá apuntarse en la última planilla de cotización o se indicará que se 

efectúa por hoja separada, la cual deberá ubicarse delante de las planillas de cotización. 

Deberá tenerse en cuenta que, a efectos del estudio de las propuestas, las variantes 

porcentuales a la cotización serán de tal magnitud que no resulten deformantes de los análisis 

de precios que se acompañen, al punto de demostrar desproporciones y desviaciones que 

denoten falta de seriedad en la formulación y que por lo tanto queden en condiciones de 

rechazo. 

La Administración, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, 

podrá requerir en plazo perentorio la ampliación de información y especificaciones referentes 

a las variantes porcentuales de cotización que se hubieren formulado, sin que ello signifique 

ningún cambio ni deformación en la propuesta. 

ARTICULO 11º - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE:  Tal lo expresado en el Artículo 

6º, quedará sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorización al oferente para 

presentar propuestas que signifiquen una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la 

presentación de la oferta de este último, obligatoria para el proponente. 

La presentación se realizará por duplicado, respetando los documentos, formato y 

dimensiones. Los trabajos escritos serán presentados a máquina y los dibujos de escala 

apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego Particular podrá exigir en su caso, la 

presentación del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90 gramos con 

graficación a tinta. 

Podrá ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentación que por su 

naturaleza impida su mejor concreción a máquina. 

La formulación de la variante deberá basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial 

aportando las definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los 

fines de la obra y que aseguren su efectiva materialización. 
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Las variantes aun cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto 

oficial, deberán presentarse completando los análisis de precios de ítem modificados o 

agregado, cumplimentando iguales requisitos que la propuesta oficial, incluyendo plan de 

trabajos e inversiones y demás datos. 

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explícitas del Pliego Complementario, 

las variantes deberán acompañar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, 

especificaciones técnicas de trabajos y materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud 

técnica que lo avale, metodología de control, formas de medición, formas de pago 

enumerando la totalidad de los trabajos que involucra cada ítem y penalidades. El total de 

estos requisitos deberá contar con la aprobación del Organismo Comitente antes de la firma 

del Contrato. 

La posible adjudicación de la variante quedará sujeta a que, en comparación, signifique una 

obra de igual calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial. 

ARTICULO 12º - GARANTÍAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las    obligaciones, los 

proponentes y adjudicatarios deberán presentar las siguientes garantías: 

1. DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantía o el 

comprobante respectivo según el caso será adjuntado a la propuesta. 

2. PARA LA CONTRATACION: La garantía señalada en a) será aumentada al CINCO POR 

CIENTO (5%) del monto adjudicado. 

I. Cuando la constitución de la garantía se realice en efectivo, deberá ser 

depositada en la TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedirá la constancia con 

mención del Nº de la Licitación y denominación de la obra para la cual se efectúa el 

depósito. 

II. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 6351 o este Pliego mencionan "Títulos 

o Bonos de la deuda pública con cotización en bolsa", se refieren a títulos o bonos emitidos 

por la Nación o la Provincia de ENTRE RIOS, con cotización oficial en la Bolsa de 

Comercio de BUENOS AIRES, y se considerarán con un CINCO POR CIENTO (5%) de 

descuento sobre su valor corriente en plaza al día anterior a la fecha de su 

presentación, ex-cupón corrido. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, 

el organismo comitente procederá a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o 

telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio de TRES (3) días corridos 

efectivice el importe de la garantía, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta 

de los títulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se 
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ocasionen.  La Administración procederá a retener la cantidad que corresponda deduciendo 

de cualquier manera de los certificados a abonar después de dicha notificación. 

III. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, además de 

los recaudos establecidos en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto 

Reglamentario de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir los 

requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuación: 

1. El Banco se constituirá en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de 

división y excusión en los términos del Artículo 2.013 y concordantes del Código Civil 

(1). 

2. Individualización de la obra para la cual se extiende la Fianza. 

3. Monto de la Fianza. 

4. Establecer que, en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, 

adjudicatario o contratista, según el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al 

Organismo Comitente dentro de los Quince (15) días de serle requerido, sin necesidad 

de previa constitución en mora, interpelación ni acción previa contra sus bienes, hasta 

cubrir el monto de la fianza. 

5. Fijar que la Fianza subsistirá hasta la recepción provisoria de las obras, excepto en el 

caso de sustitución del fondo de reparo por ésta, en que tendrá vigencia hasta la 

recepción definitiva de las obras. 

6. La firma de los representantes legales del Fiador deberá hallarse certificadas por el 

Banco Central de la República Argentina. 

IV. Cuando las garantías se constituyan y/o sustituyan con seguros de caución, estos 

deberán concretarse con el INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS - I.A.P.S.E.R., y las pólizas, además de los recaudos exigidos 

en el Apartado 12º) del Artículo 13º del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas 

de la Provincia de Entre Ríos, deberán reunir las siguientes condiciones: 

1) Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS como asegurado. 

2) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una 

licitación; adjudicatario o contratista; que actúe como tomador de la póliza, no afectará 

en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador. 

3) Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma 

medida en que, de acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar 

total o parcialmente las garantías respectivas. 
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4) Establecer que, dictada la resolución administrativa que establezca la responsabilidad 

del participante, adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a 

su cargo, el asegurado podrá exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber 

resultado infructuosa la intimación y emplazamiento extrajudicial de pago hecha por 

telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretación ni acción previa 

contra sus bienes. 

(1) Observación: Artículo sustituido por Art. 1583-1587 Código Civil y Comercial de la Nación 

 

5) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso 

anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago 

hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal 

requerimiento, y el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los 

quince (15) días corridos de serle requerido. 

6) Estipular que el siniestro quedará configurado, reunidos los recaudos del Inciso 

anterior, al cumplirse el plazo que el asegurado establezca en la intimación de pago 

hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que haya satisfecho tal 

requerimiento, y el asegurador d e b e r á  abonar la suma correspondiente dentro de 

los quince (15) días corridos de serle requerido. 

7) Fijar que las prescripciones de las acciones contra el asegurador se producirán cuando 

prescriban las acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, 

según el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o contractuales aplicables. 

ARTICULO 13º - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO  

PROVINCIAL  DE  CONTRATISTAS    DE  OBRAS  Y  SERVICIOS   Y VARIACIONES  DE   COSTOS   

DE  ENTRE  RÍOS:   Las  Empresas  que  concurran  a  la presente Licitación, deberán presentar 

para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual 

(copia certificada)  o  constancia   de haber  iniciado  el   trámite de actualización de Capacidad 

de contratación anual,  otorgado  por  la  DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL 

DE CONTRATISTAS DE  OBRAS  Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE  COSTOS  DE  ENTRE  

RÍOS,  conforme exige la Ley de Obras Públicas y Decreto Nº 112/97  MEOYSP- 

Este trámite debe ser realizado con una anticipación mínima de Tres (3) días hábiles a la fecha 

del Acto Licitatorio. 

La Repartición exigirá del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicación, la 

presentación de un nuevo Certificado extendido por la Dirección General del Registro 

Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos en el que 
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conste una Capacidad de Contratación Anual actualizada y suficiente no menor al monto que 

resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en años. 

La Adjudicación quedará supeditada a la presentación de este certificado, el cual deberá ser 

cumplimentado dentro de los Quince (15) días corridos de habérsele exigido por la 

Repartición. Si transcurrido ese plazo el presunto Adjudicatario no diera cumplimiento, la 

Repartición se reserva el derecho a desestimar la oferta. - 

ARTICULO 14º - PLAN DE TRABAJO E  INVERSIONES:  El Oferente está obligado a presentar 

junto con su propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar 

en correspondencia al estudio realizado para ejecutar la obra dentro d e l  plazo contractual y 

concordantes entre sí de acuerdo al resto de la documentación.  En los Pliegos 

Complementarios de Condiciones se podrán adjuntar planillas tipificadas que regirán  como 

modelo a seguir para la presentación y todo otro detalle que se deba especificar. 

Deberán incluir aquellas tareas que no reciban pago específico tales como limpieza, replanteo, 

pruebas finales, etc. 

El Plan de Trabajo será presentado en forma de gráfico de barras, e indicación de los 

porcentajes de unidades físicas a ejecutar por cada período representado para cada ítem o  

grupo de ítem y por etapas de ejecución simultáneas. 

Se consignarán a su vez los porcentajes acumulados. 

El Plan de inversiones, con una estructuración similar, dará los porcentajes referidos al total de 

oferta a certificar para cada ítem y los acumulados para cada período (no se deberá 

consignar monto alguno).  Se acompañará además una curva de inversiones. 

El Plan de inversiones deberá contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en 

cuenta la incidencia de ingresos y egresos en cada período referido a este concepto. 

Igualmente, se tendrá en cuenta la incidencia de los anticipos, cuando estos estén 

específicamente previstos en los pliegos de licitación, tal como lo estipula la Ley de Obras 

Públicas y su D e c r e t o  Reglamentario. 

Los planes, una vez aceptados por la Administración, formarán parte de la documentación 

contractual y no podrán ser modificados por decisión unilateral. 

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderán a mantener la 

programación inicial. 

El Contratista quedará obligado, a solicitud de la Inspección, a presentar nuevos planes que 

respondan a las modificaciones y los mismos solamente tendrán validez luego de producida 

resolución fundada en aceptación por parte de la Administración. No serán justificadas las 

modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el Contratista. 

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las 

demás condiciones en ellos especificadas, se considerará que el Contratista deja de cumplir las 
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estipulaciones contractuales, lo que quedará sujeto al régimen de moras y multas d e l  

presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de trabajos. 

La aprobación de los planes por parte de la Administración, no la obligan a aceptar 

responsabilidades si durante la ejecución de las obras, las previsiones efectuadas produjesen 

inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen aparejadas dificultades para realizar los 

trabajos con arreglo al Contrato. 

ARTICULO 15º - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podrá 

establecer los materiales que el Ente Comitente y/o Contratante autorizará a acopiar. Junto 

c o n  la propuesta, el Oferente presentará el Plan de Acopio de aquellos materiales que 

incorpore en esas condiciones, el que deberá estar en concordancia con el Plan de Trabajos 

p r e v i s t o  desarrollar y en el que se indicará mes por mes las cantidades a incorporar en 

calidad de a c o p i o . En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones podrá establecer 

los períodos de tiempo en que se efectuarán los acopios. 

Las cantidades se ajustarán a lo determinado en los cómputos métricos y planos. Las 

modificaciones de obra, si existieren, darán lugar a los reajustes c o r r e s p o n d i e n t e s . 

Antes de firmar el Contrato, la Administración aprobará o requerirá las correcciones que 

fueran necesarias, y una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de 

Acopio formará parte del Contrato. De igual manera el oferente deberá considerar la 

correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los acopios y 

desacopios a certificar, s e g ú n  se especifica en el artículo referente a pagos, aplicando igual 

criterio cuando hubiere  correcciones posteriores al acto licitatorio. 

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que s e  

originen en exceso, no le serán abonadas y solo se reconocerán las variaciones producidas 

teniendo en cuenta los precios vigentes en las épocas en que debían haberse operado los 

acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las penalidades que puedan 

corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego. 

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la 

certificación y pago en ese concepto. Los desacopios se realizarán descontando los importes 

correspondientes, a valores homogéneos, de los valores básicos de certificación, de m o d o  

que los desacopios queden concluidos al certificarse los ítems o rubros motivo del acopio. 

Una vez establecida la autorización del Organismo Comitente, los acopios que se 

efectuarán en fábrica, local o propiedad que no fueren del libre y exclusivo  uso  de  la 

Administración por  el tiempo que demande la relación contractual, deberán estar 

respaldados por fianza bancaria o póliza de seguro de caución, que en caso de 

incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, 
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ampare la adquisición por la Administración,  a los precios de plaza y a su simple 

requerimiento de los materiales y elementos acopiados. 

Las fianzas o pólizas referidas cumplirán las condiciones establecidas en el Artículo Nº 12 - 

"Garantías" del presente pliego. 

Los textos de las referidas fianzas o pólizas deberán ser redactadas a satisfacción del 

Organismo Comitente y contendrán la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de 

división y excusión, debiendo además tener vigencia por todo el tiempo que demandare el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas. 

Los pliegos de condiciones particulares podrán establecer un tope para los porcentajes 

que se autoricen en acopio, referidos éstos a valores básicos del contrato, como asimismo 

estipular una limitación de plazo para la utilización luego de la certificación, lapso en el cual 

deberán realizarse los desacopios. 

ARTICULO 16º - ACTO LICITATORIO: En el lugar, día y hora establecidos en los avisos o   en el 

día hábil siguiente, a la misma hora, si aquel resultare inhábil, se dará comienzo al Acto 

de la Licitación, en presencia del Escribano Público delegado de la ESCRIBANÍA MAYOR DE 

GOBIERNO. 

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o 

formular aclaraciones relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se 

a d m i t i r á n  nuevas aclaraciones. 

A continuación, se procederá a la apertura de los Sobres Nº 1 - exteriores -, verificando 

si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas 

complementarias y los Pliegos, declarando la inadmisibilidad de aquellas que no reúnan los 

requisitos necesarios, hecho lo cual se iniciará la apertura de los Sobres Nº 2  - propuestas 

económicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes. 

Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procederá a la apertura de los 

sobres que contengan Variantes. 

Los proponentes, podrán efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, 

las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos 

relacionados en el momento que se formulen. Las expresarán en forma verbal y constarán 

en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitación. 

De todo lo actuado, se suscribirá un Acta, dejándose constancia de los nombres de los 

proponentes y de las presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes 

pertenecen y las causas del rechazo. 

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya 

presidido, funcionarios presentes, proponentes y demás personas que deseen hacerlo. 



                                                 

I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  22 | 346 

 

ARTICULO 17º -  ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el   Artículo   Nº   14 del  Decreto 

Ley de Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 

958/79 SOySP, el Organismo Comitente podrá autorizar el anticipo de fondos al 

Contratista, lo que deberá constar expresamente en los Pliegos de Condiciones Particulares 

de la Licitación, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto c o n t r a t a d o . 

Su amortización se realizará sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando 

a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo. 

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, deberá previamente ser afianzado en su 

totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente y conforme a lo establecido por e l  

Artículo 12º del presente Pliego. 

CAPÍTULO III - DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO   

ARTICULO 18º   -    MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:  Si el proponente desist iese  de 

su oferta antes de vencido el plazo de SESENTA (60) días corridos desde la fecha de la 

Licitación, perderá el depósito en concepto de garantía de oferta efectuado al presentar su 

propuesta. 

Transcurrido este plazo sin que la Administración se haya expedido y el oferente no 

hubiese expresamente antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga 

automáticamente por Treinta (30) días más. 

El proponente que en el período de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al 

suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos 

que esta le fije, se considerará que retira su oferta y de acuerdo con lo especificado en el 

Artículo 20º de la Ley 6351 de Obras Públicas, perderá el depósito en beneficio de   aquella. 

ARTICULO 19º -  ADJUDICACIÓN: La   adjudicación   se   hará   a   la   oferta   más conveniente 

de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones de la licitación. La Administración 

tendrá en cuenta la incidencia y análisis de todos los requisitos exigidos en la 

presentación; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguirá la metodología 

prevista por el Decreto Nº 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 

2229/88 MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley Provincial Nº 9353. 

El menor precio no será factor exclusivamente determinante de la d e c i s i ó n . 

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedirá la adjudicación si se la 

considera conveniente. En aquellos casos que dos o más ofertas resulten i g u a l m e n t e  

convenientes se llamará a mejora de precios entre oferentes en p a r i d a d  d e  

condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de 

precios se llevará a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Públicas y 

el Decreto Reglamentario, aplicando también las normas allí previstas si existiere nueva 

paridad, ya sea el caso de Licitación Pública. Licitación Privada o Concurso de   Precios. 
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El Organismo Comitente podrá rechazar todas las propuestas mediante decisión 

suficientemente fundada, sin que ello cree derecho a favor de los proponentes ni 

obligaciones a cargo de aquel. 

Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta 

fuera retirada sin el consentimiento de la Administración el oferente perderá el depósito 

de garantía en beneficio de aquel. En este caso el comitente podrá, sin recurrir a un nuevo 

llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el presente 

Artículo y comunicará el hecho a la Dirección General de Registro de Constructores de Obras 

Públicas y Variaciones de Costos para la aplicación de sanciones pertinentes. 

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los 

Pliegos de Condiciones sin ser advertidos en la adjudicación, no podrá argumentar que su 

propuesta haya sido aceptada con la variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto 

a la aplicación de las bases de la licitación. 

La notificación de la adjudicación será diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la 

propuesta, sin que pueda en ningún caso exceder de los cinco (5) días corridos de 

resuelta la licitación y se realizará en forma fehaciente en el domicilio constituido, b a j o  

constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La adjudicación 

se tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esta diligencia. 

El adjudicatario deberá cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El 

incumplimiento que impida satisfacer la concreción de la firma del contrato en el p l a z o  

establecido, dará lugar a la pérdida del depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio 

de las prescripciones previstas en la Dirección General de Registro de Constructores de Obras 

Públicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere. 

ARTICULO 20º - CONTRATO:  Dentro de los veinte (20) días corridos, a partir de la fecha de 

notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá integrar la garantía del cinco p o r  

ciento (5%) del monto a contratar y queda obligado a firmar el Contrato para la ejecución 

de las obras dentro de los treinta (30) días corridos a partir de aquella fecha, en un todo 

de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21º de la Ley Nº 6351 y concordante Decreto   

Reglamentario. 

La Administración podrá prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el 

adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y 

tiempo establecido, perderá el importe de la Garantía de la propuesta en beneficio de la 

Administración y además se comunicará tal hecho al Dirección General de Registro de 

Constructores de Obras Públicas y Variaciones de Costos a sus efectos. 

Así también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, 

deberá dar cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto Nº 5908/98 MEOYSP 
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- ART. 3º: Constancia de inscripción en el Registro de Profesionales con la Especialidad de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la 

obra, conforme Decreto Nº 911/96 PEN y Resoluciones Nº 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado 

por el profesional habilitado. 

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni 

cederlo, en todo o en parte a otra persona física o jurídica ni asociarse a ella para su 

cumplimiento, sin autorización y aprobación previa de la ADMINISTRACIÓN. 

La ADMINISTRACIÓN entregará sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos 

completos de la documentación oficial de la obra. 

En caso de solicitarse mayor número que el indicado precedentemente, el Contratista deberá 

abonar por cada nuevo legajo completo, el importe establecido en las cláusulas 

p a r t i c u l a r e s  para la venta de estos, en el llamado a Licitación y por cada copia de 

plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos. 

ARTICULO 21º - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:  Una vez vencido el plazo de 

mantenimiento de las ofertas determinado en el Artículo 18º el depósito de garantía será 

devuelto al proponente que lo solicite cuando el retiro de las ofertas tenga efecto según la 

disposición citada y deberá cumplirse dentro de los Treinta (30) días corridos. El Organismo 

Comitente   procederá   de   oficio   para aquellos   que   no lo solicitaron, a devolver los 

depósitos dentro de los diez (10) días corridos de resuelta la adjudicación al domicilio 

denunciado en la Licitación. 

ARTICULO 22º -  AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO:  Cuando     se 

encomienden modificaciones o alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, 

el Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de notificado de la alteración o 

modificación, deberá ampliar la garantía contractual en un todo de acuerdo con el 

Artículo 12º del presente. 

ARTICULO 23º -   ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso 

de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, 

prevalecerá el criterio fundado de la concreción de la obra tal como se infiere del análisis 

lógico de su descripción física, los objetivos de la misma y del tiempo de normal utilidad que 

deberá prestar. Al efecto se aplicará el siguiente criterio:  1) Si hay errores evidentes, estos 

serán corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los 

documentos contractuales primarán según el orden asignado a c o n t i n u a c i ó n : 

1. Ley de Obras Públicas. 

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 

3. Contrato. 
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4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o 

i n s t r u c c i o n e s  que la Administración hubiere hecho conocer por escrito a   los 

proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el presente Pliego). 

5. Pliego General de Condiciones Único. 

6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo 

aclaraciones, normas o instrucciones dadas a conocer en igual forma a lo expresado en 

el Nº 4). 

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

8. Planos tipo. 

9. Planos de detalle. 

10. Planos Generales. 

11. Cómputos. 

12. Presupuestos. 

13. Memoria Descriptiva. 

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensión apreciada a 

escala y la expresada en cifras, primará esta última. 

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demás indicaciones en los 

mismos y se consideran como especificaciones complementarias. 

CAPÌTULO IV - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ARTICULO 24º -  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:  La ejecución de la 

obra deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin 

introducir modificaciones que no estén debidamente autorizadas por la Inspección. 

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos 

patentados, la Contratista en su oportunidad deberá demostrar a satisfacción del Comitente 

que posee los títulos o las licencias que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o 

procedimientos patentados. 

El Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y 

adecuados a su fin, en la forma establecida en los planos, especificaciones y los demás 

elementos del  contrato y en un todo de acuerdo a las exigencias de los Organismos 

Especializados que sean reconocidos por la Administración y verificados por la Inspección 

(servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.) 

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las 

mínimas que deben reunir las obras, el Contratista estará obligado a ejecutar dentro del 

precio contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del 

cumplimiento d e  aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran 
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de detalles s o b r e  las mismas o que, consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir 

o se oponga a lo reglamentario. 

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos 

superasen las mínimas reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista 

deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando 

expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia 

decisión hasta el límite de la reglamentación, aunque fuese respaldada por el organismo 

respectivo. 

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple 

requerimiento por orden de servicio. 

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspección, la aprobación a una 

modificación de este carácter queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear 

la variante reglamentaria, la que deberá proponer anticipadamente a la decisión y ejecución 

del trabajo. 

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la 

provisión o el uso indebido de implementos o sistemas de construcción   patentados. 

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas 

Particulares podrán ser de carácter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de 

trabajo que juzgue más conveniente, adecuado a las posibilidades del equipo autorizado 

para la ejecución. 

La metodología será aprobada por la Administración y deberá garantizar la obtención de l a  

calidad exigida en el proyecto y normas afines indicadas en la documentación de la obra. 

El Contratista estará obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando 

esta última origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del ítem 

específico o de la estructura u otro trabajo complementario involucrado en el í t e m  

previsto que se lleve a cabo, previa comunicación fehaciente a la Administración y 

autorización  por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la 

descripción del proyecto o documentación de base para formular la oferta, dará derecho al 

Contratista a solicitar la fijación de nuevo precio en el ítem en cuestión . 

ARTICULO 25º - INICIACIÓN DE LA OBRA: La obra deberá tener fecha de iniciación 

dentro de los Treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y 

la comunicación de la Administración al Contratista deberá realizarse con diez (10) días de 

anticipación a la fecha de iniciación que se fije. 

En la fecha indicada la Inspección efectuará la entrega al Contratista del total de los terrenos 

necesarios para los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y áreas para obrador que 

estén incluidas en las condiciones contractuales establecidas. 
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Asimismo, con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese 

debidamente autorizado, se realizarán las tareas de replanteo, estableciendo marcas, señales, 

puntos fijos de referencia, etc.; que el Contratista quedará obligado a conservar por su 

cuenta y que servirán de base al replanteo de detalle sujeto a la marcha de la obra y planos 

d e l  proyecto. La remoción de los mismos deberá ser comunicada a la Administración con la 

debida anticipación. Para el caso de marcaciones oficiales corresponderá igual criterio y 

deberá efectuarse la notificación con sesenta (60) días corridos de   antelación. 

A efectos de la iniciación de la obra en la fecha establecida, se labrará un Acta por triplicado 

con la firma de las partes, entregando una de las copias al C o n t r a t i s t a . 

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del 

replanteo serán por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, ú t i l e s , 

mano de obra, etc. que involucren las tareas; como asimismo la revisión de los replanteos de 

detalles que la Administración considere conveniente realizar. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se 

efectuará un replanteo parcial de los trabajos.  Los pliegos particulares establecerán e l  lapso 

del plazo contractual en que deberá ser completado totalmente el replanteo. 

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no 

imputables al contratista, este tendrá derecho a requerir: 

a) Ampliación del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha 

obstaculizado la normal prosecución de los trabajos según un plan proporcionado a la 

naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual. 

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los daños 

o perjuicios materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término 

establecido. 

Todos los replanteos serán refrendados con un Acta por triplicado donde constará su 

ejecución con arreglo al legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspección y el 

Contratista o su Representante Técnico que estuviese debidamente autorizado. 

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciación de la 

obra y replanteos, y que pudieran dar lugar a reclamos, deberán constar al pie del Acta en 

forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido reclamo alguno. Todo reclamo 

relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, deberá presentarse dentro de los veinte 

(20) días corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perderá los 

derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva. 

El plazo contractual, se contará a partir de la fecha del primer acto de iniciación de l o s  

trabajos, tal el contenido del plan de los mismos y de la documentación c o n t r a c t u a l . 
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Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciación de l o s  

trabajos, se fijará una nueva fecha con diez (10) días corridos de anticipación. Si tampoco 

concurriese a esta segunda citación y no mediando causas justificadas a exclusivo juicio 

de la Administración, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo concurrido se negare a 

firmar el Acta que se labrará por tal motivo, con la certificación de testigos o autoridades 

competente; se considerará que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, 

pudiendo en e s t e  caso la Administración, declarar rescindido el contrato con las penalidades 

que   correspondan. 

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Públicas como causal 

sujeta a rescisión del contrato, los trabajos deberán dar comienzo dentro del plazo máximo 

de Treinta (30) días corridos a partir de la fecha del acto de iniciación de la obra, q u e d a n d o  

entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo 

precedentemente expuesto. 

ARTICULO 26º -      LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que 

deberán obligatoriamente llevarse, serán: 

1. Libros de Actas y de Órdenes de Servicio. 

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista. 

3. Libro Diario. 

4. Libro de Movimiento de Materiales. 

5. Libro de Sueldos y Jornales. 

6. Planilla de Productividad de Equipos. 

Estos Libros y Planillas deberán ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de 

iniciación de la obra, siendo su presentación un requisito obligatorio para el desarrollo del 

Plan de Trabajos. 

Todos estos libros y planillas deberán permanecer en la Obra y, con excepción del libro de 

sueldos y jornales, los restantes tendrán dos (2) hojas móviles y una (1) fija. El formato de los 

mismos será de tamaño IRAM A4- deben tener numeración correlativa comenzando con 01 y 

estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del contratista". 

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedará en poder del 

contratista o su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspección. 

ARTICULO 27º -  CONDUCCIÓN DEL TRABAJO   -  REPRESENTANTE DEL   CONTRATISTA: El 

Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que posea título 

habilitante a tal efecto, expedido o revalidado por Universidad Nacional o por Escuelas 

Industriales o Técnicas, según se exija en el Pliego Complementario de Condiciones y 

siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervención 

en obras similares. Asimismo, deberá estar inscripto en el Colegio de Profesionales 
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correspondiente, o sea en el Ente Delegado que regule la matrícula de la profesión específica 

en la Provincia de Entre Ríos. Cualquier otra circunstancia especial por el tipo de licitación 

de que se trate, será establecida en el Pliego Complementario de C o n d i c i o n e s . 

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberán ser conducidas 

por un Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.  El Representante se 

entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del 

Contratista, no pudiendo discutir este último la eficiencia o validez de los actos que hubiere 

ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste 

pudiera ejercitar. 

La designación de dicho Representante Técnico deberá merecer la aprobación del Organismo 

Comitente antes de la iniciación de los trabajos. La aceptación de la oferta de licitación n o  

implica la aceptación del Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerará 

autorizado para actuar en las mediciones mensuales y final, como asimismo suscribir las 

fojas de mediciones correspondientes. 

El Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel, además, queda autorizado para 

suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el 

poder correspondiente. 

El Representante Técnico, gestionará y firmará las modificaciones de obra, los análisis de 

precios, y en general todas las presentaciones que dieran lugar a  tramitaciones  de  carácter 

técnico, con presencia en las acciones de este tipo que se realicen, tales  como:  replanteos, 

pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la topografía de terrenos o 

lechos de ríos, colocación de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate,  

etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas  tareas. 

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra o en sus 

proximidades durante su ejecución, debiendo estar presente en la misma en forma 

permanente, ya que es responsable de su conducción.  Toda inasistencia deberá justificarse 

por escrito ante la Inspección y ésta podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, 

debiendo d e j a r  constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente 

asiento en e l  Libro Diario de la Obra. 

El Representante Técnico podrá designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve 

debidamente justificada y con la conformidad de la Administración, un sustituto con 

facultades suficientes para recibir órdenes de la Inspección y adoptar las disposiciones 

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, de modo tal que no se resienta la marcha 

de la obra. En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la 

Inspección siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda 
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notificación hecha al sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendrá 

el mismo valor que si se hubiera formulado a a q u e l l o s . 

Para casos especiales y según las características de la obra que así lo justifiquen; en relación a 

su complejidad, volumen, etc.; podrán plantearse excepciones que constarán en el Pliego 

Complementario de Condiciones. 

La Inspección de obra podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico 

o del sustituto por causas justificadas a juicio de la misma. 

No podrán actuar en representación del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido 

empleados en la Administración Pública hasta después de haber transcurrido el plazo mínimo 

d e  un (1) año desde la fecha de cesación de sus servicios. 

ARTICULO 28º -CONTRALOR DE OBRA -  ORDENES DE LA INSPECCIÓN -PEDIDOS   DE 

CONTRATISTA:  La supervisión de las obras estará a     cargo del Comitente, Organismo 

encargado de designar el Profesional que cumplirá con las funciones de Inspector de obra 

a las cuales la Contratista facilitará ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hará 

conocer los nombres de las personas c o r r e s p o n d i e n t e s . 

La Inspección de las obras estará a cargo del personal habilitado para tal fin por el 

Organismo Comitente, debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa 

vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fábrica. La inobservancia de esta obligación, 

hará pasible al Contratista de  las sanciones que la Administración resuelva aplicar, conforme a 

los Artículos que e s t i p u l e n  las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones. 

La obligación del contralor de la obra por parte de la Inspección no disminuirá o eximirá de 

responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y cálculos de 

estructuras y de omisiones, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, utilización de 

materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 

Inspección, comprendiendo ésta todas las personas autorizadas para dar órdenes en tal 

carácter. 

La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha 

de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata exclusión. Serán imputables al 

Contratista las multas correspondientes, pudiendo en su caso configurar causales previstas 

para la rescisión del contrato. 

La comunicación de la Inspección al Contratista deberá realizarse mediante la emisión de 

Ordenes de Servicio, exclusivamente. 

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspección, serán consignadas cronológicamente en el 

Libro de Órdenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado. 
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Las enmiendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio 

deberá ser firmada por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su 

presentación, no siendo admisible negativa alguna para recibirla. Ante cualquier observación 

o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejará constancia de reserva en 

el momento de la firma.   En el perentorio plazo de   diez (10) días corridos, dichas 

observaciones deberán ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el 

Organismo Comitente pueda tomar decisión al respecto. Vencido dicho plazo, caducará todo 

derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la orden emanada. 

No obstante, ello, se establece que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 

estipulaciones del Contrato y el Contratista está obligado a cumplimentarla dentro del plazo 

determinado para ello, a pesar de las observaciones que pudiera haber formulado. 

Las comunicaciones del Contratista a la Inspección, que se requieran para observar, aclarar, 

y/o definir detalles de ejecución de los trabajos y demás actos o circunstancias que hagan a la 

marcha normal de los mismos, quedarán fehacientemente documentados mediante Notas 

de Pedido dirigidas a aquella, cronológicamente consignadas en un Libro de Notas, por 

triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardará en las oficinas del obrador de la 

Contratista. 

Las enmiendas o raspaduras deberán quedar salvadas antes de la presentación. Cuando el 

Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los deberá solicitar   o presentar los suyos 

para aprobación con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos con respecto a la 

fecha de su utilización en la obra. 

Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los 

tres (3) días de producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las 

cuales se establezcan expresamente plazos especiales en otras partes del presente Pliego o 

del Pliego Complementario de Condiciones. 

Para su posterior consideración, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con 

determinación de causas y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) días corridos, 

perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores, quedando sujeto a perder la instancia 

de consideración por parte de la Administración. 

El contratista conservará en la obra una copia de la documentación contractual a efectos de 

facilitar el contralor e inspección de los trabajos, incluido las planillas de medición actualizadas 

que deberán ser por triplicado, salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad. 

Igualmente, los pliegos particulares de condiciones podrán requerir otros elementos a 

proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografías, gráficos u otros indicativos 

de las etapas de la obra. 
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Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del 

Contratista, deberán notificarse a la Inspección, con una antelación no menor a veinticuatro 

(24) horas, para solicitar la supervisión y control respectivo. El pago de las horas extras al 

personal afectado para tal fin, será por cuenta del Contratista y se calcularán de acuerdo a 

la categoría o remuneración que tenga en relación al organismo Comitente.  

ARTICULO 29º - ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES L A B O R A L E S  

IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O PREVISIONALES:  El Contratista estará obligado al  cumplimiento 

de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de seguros contra a c c i d e n t e s  de trabajo, 

FONAVI, actualización del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley Nº 24557 de Riesgos de 

Trabajo, Ley Provincial Nº 4035, etc., y las que en adelante se dicten. - 

Sin perjuicio de que toda Infracción en el incumplimiento de estas obligaciones podrá 

considerarse negligencia grave y pasible de la aplicación del Inciso e) del Articulo Nº 73 

de la Ley de Obras Públicas Nº 6351, como así también su incumplimiento dará lugar a la 

aplicación de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo Nº 56 de la Ley de Obras Públicas Nº   

6351.- 

Atento a ello la Administración podrá exigir al Contratista en forma previa a la emisión de 

certificados de obra, la presentación de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las 

obligaciones citadas y el pago de salarios respectivos. Con ese fin requerirá el 

cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) días corridos, bajo 

apercibimiento de suspender la emisión de los certificados. 

Los certificados que queden sujetos a su emisión por demoras en el incumplimiento de lo 

dispuesto anteriormente, no serán objetos de pagos de intereses previstos en las normas 

Reglamentarias de la Ley de Obras Públicas, por aquellos períodos de mora ocasionados 

por el incumplimiento del contratista. 

La aplicación de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de 

la Ley de Obras Públicas vigentes al momento de la firma del Contrato. 

Si la inspección verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales 

no se efectuase en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hará 

pasible de las multas previstas en las condiciones de este Pliego, y/o  del  Pliego  

Complementario pudiendo la Administración  abonar directamente al  personal obrero los 

jornales adeudados y practicar los depósitos no integrados por cuenta del Contratista o 

Subcontratista que correspondiera y con cargo a los  créditos  que  pudiese tener el primero  

de ellos. 

El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la 

Inspección la documentación necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal. 

Pago del Personal: 
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Previo a la emisión del Certificado, se deberá presentar la nómina del personal que se 

desempeñe en la obra con los jornales, abonados y copias de las boletas de depósito de 

cargas sociales, pagadas, según lo prevé la Ley.  Dicha nómina deberá contener: 

a) Apellido y nombre del obrero. 

b) Documento de identidad. 

c) Domicilio. 

d) Categoría. 

e) Número de Inscripción Caja de Jubilaciones. 

f) Número de Inscripción para aporte del Fondo de Desempleo. 

ARTICULO 30º:  SALARIO DEL PERSONAL OBRERO: El Contratista deberá mantener al día el 

pago del personal que emplea en la o b r a . - 

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de 

dieciocho (18) años, que ocupen en la obra, no podrá ser inferior al jornal básico que para 

cada categoría fijen las disposiciones legales en vigencia. - 

El Contratista está obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a 

todo el personal que trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin 

descuento alguno, salvo los autorizados expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial 

y deberá mantener permanentemente al día el libro de sueldo y jornales que establece el 

Artículo Nº 56 de la Ley Nº 20774.- 

El Contratista será el único responsable ante la Administración por el pago de los obreros 

que hubiesen trabajado en la obra sin excepción alguna. -  La Administración podrá abonar 

por  cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se presentasen en 

reclamación y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes. - 

ARTICULO 31º - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO:   El origen del 

cien por ciento (100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) 

de la mano de obra especializada deberán ser naturales de Provincia o fuera de ella con 

dos (2) años de residencia en la misma. Todos  personales  deb erán  conocer y utilizar en 

la obra el idioma nacional. - 

ARTICULO 32º - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberán 

indefectiblemente contratar con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos - 

I.A.P.S.E.R. - los seguros de caución que constituyan por el cumplimiento de sus 

obligaciones, como, por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de cumplimiento de Contrato, 

A n t i c i p o  Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo. 

Para proceder al replanteo de las obras será condición ineludible la acreditación por parte 

del Contratista de las obligaciones precedentes. 
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El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que 

correspondieran a los seguros, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de pago por 

certificados de obra aprobados. 

Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar mediante 

constancia expedida por el IAPSER, el libre deudo de los premios devenidos a esa fecha 

correspondientes a los seguros contratados con esa entidad como requisito previo a la 

devolución de las garantías que se hubieran constituido por el cumplimiento de s u s  

obligaciones. 

ARTICULO 33º - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedará bajo la 

responsabilidad del contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y 

partes componentes u otros bienes propios o ajenos. Este servicio permanente será hasta la 

recepción definitiva. La administración se reserva el derecho de suspender el servicio de 

vigilancia con posterioridad a la recepción provisoria de la obra, en cuyo caso el 

C o n t r a t i s t a  quedará eximido de daños o perjuicios atinentes a la falta de la misma, 

quedando s iempre  sujeto a responder por la garantía de los trabajos ejecutados y de su 

responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese   período. 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando 

cercos, barreras, letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto 

las disposiciones en vigencias. 

Asimismo, deberá evitar la interrupción o el entorpecimiento del libre tránsito o del uso d e  

servicios o infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solución a las 

instalaciones que pudieran afectarse. 

Queda establecido que el contratista no tendrá derecho a reclamo ni indemnización alguna 

por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios producidos por el 

tránsito público de la obra, siendo el único responsable por accidentes atribuibles al estado 

de l a s  señalizaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea por deficiencias, 

sustracciones o roturas. 

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras 

durante su ejecución y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto 

de los elementos apropiados, sujeto a lo que estipulen las reglamentaciones en vigencia 

en relación al tipo de obra y lugar de realización. 

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo 

por caso fortuito o fuerza mayor. - 

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los 

pliegos complementarios establecerán las condiciones en que deberán desarrollarse las 

obras. 
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ARTICULO 34º - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el 

abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por lo 

dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o documentación anexa que 

complemente los mismos. 

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o 

certificados de aptitud técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepción 

se regirá de acuerdo a los ensayos y pruebas requeridas en la oportunidad del otorgamiento 

de dichas constancias oficiales. 

El contratista deberá asegurar en la obra la cantidad necesaria de   materiales   para cumplir   

con el plan de trabajos fijado, usando métodos de aplicación y enseres apropiados, quedando 

sujeto a las directivas que imparta la Inspección. La no observación o falta de directiva p o r  

parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximirá al contratista de su r e s p o n s a b i l i d a d  

para la ejecución de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y en el tiempo 

previsto. 

Los materiales deberán ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los 

requerimientos de los pliegos y a las características declaradas en planillas o folletos de 

datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la Inspección sin perjuicio 

de ello, por vía de excepción y mediante autorización escrita, podrá disponerse la aceptación 

de materiales usados que permitan llegar a una opinión favorable, sujeto al ajuste de precios 

más conveniente a la Administración. Aquellos casos que no se estimasen de aplicación por 

vía de esta excepción, serán de rechazo inapelable. 

Cuando algún material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se 

entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar 

aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio de la Administración . 

Las muestras de materiales serán depositadas en obra con la suficiente antelación, para 

aquellos casos en que la Inspección deba efectuar examen y aprobación que sirvan de base 

comparativa para el resto del abastecimiento en los ítems c o r r e s p o n d i e n t e s . 

Cuando no se establezcan otros plazos en documentación complementaria, la 

comunicación de la aceptación o rechazo de materiales será de ocho (8) días corridos para los 

que se inspeccionen en obra. Serán de treinta (30) días corridos, más los necesarios para el 

envío de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados. 

La aprobación inicial no impedirá el rechazo de materiales inapropiados constatados en 

muestras de las obras o partidas de acopio. 

Cuando la documentación contractual exija la utilización de productos o materiales d e  

fabricación exclusiva, el Contratista quedará eximido de la responsabilidad por     las 

deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto, ajustar su utilización a las 
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condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con 

descripciones   ilustrativas. 

El contratista no podrá aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del 

material o producto, a efectos del alcance de sus responsabilidades. 

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentación complementaria, requieran el 

mantenimiento de garantía de una máquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a  

obra, por mayor período que el fijado en el plazo de garantía de la misma y según lo estipule 

el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedará obligado a responder por sí 

o a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesión de 

garantía deberá hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos l o s  

alcances originales, en este caso. 

Cuando la propuesta señale más de una marca de material, aparato o máquina en la planilla 

de datos garantizados, la Administración se reserva el derecho de optar por cualquiera de 

ellos. El Contratista deberá requerir por escrito la elección de la marca y el Organismo 

Comitente tendrá un término de diez (10) días hábiles para contestar, sujeto a mayor plazo en 

caso d e  requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o equipo. La 

falta de recepción de respuesta da por cumplimentada la obligación y libre decisión por 

cualquiera de las marcas ofertadas. En caso contrario podrá llegarse al rechazo del material o 

equipo sin d a r  lugar a resarcimiento de ninguna   índole. 

El Contratista será responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse 

por la provisión o el uso indebido de materiales patentados, quedando implícito lo dispuesto 

en los Artículos Nº 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas Provincial . 

ARTICULO 35º - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban 

efectuarse serán los indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estará a cargo del 

Contratista, quedando incluido el personal necesario y la provisión, extracción, manipuleo, 

envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento, etc., incluyendo el  

traslado del personal de Inspección que fuere necesario. La extracción de muestras será 

determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para 

tal fin. 

Si después de diez (10) días corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no 

hubiese previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar por cuenta del mismo, 

sin que éste tenga derecho a reclamo. El importe le será deducido de cualquier suma que 

tuviese a cobrar. 

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podrán ser oficiales o privados y estarán  

dotados del equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificación de o r g a n i s m o  

estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen garantizadas, la Administración podrá 
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disponer la realización en otro laboratorio, preferentemente oficial y con gastos a cargo del 

Contratista. 

Deberán coordinarse con la Inspección todos los detalles para poder concretar las pruebas y 

ensayos bajo la obligación del contratista de comunicar con una anticipación no menor 

de diez (10) días corridos de la fecha de comienzo de los mismos. 

Los materiales o elementos que fueran importados deberán tener obligatoriamente las 

pruebas o ensayos requeridos en el país origen.  El Contratista presentará a la Inspección en 

tiempo y forma los protocolos de ensayos para su aprobación, los que serán autenticados por 

e l  laboratorio que efectuare los mismos, serán redactados directamente o por traductor 

público nacional con título habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional 

respectivo, e n  idioma castellano y los parámetros medidos se expresarán en las mismas 

unidades utilizadas en las planillas de datos garantizados. 

La aprobación del protocolo habilitará al Contratista al uso o instalación del material o 

elemento de importación. 

La Administración se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere 

conveniente a su exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier 

índole se procederá al rechazo respectivo, debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer 

lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos emergentes que se sucedan 

hasta su colocación, instalación y funcionamiento. 

ARTICULO 36º -    MATERIALES RECHAZADOS:  Los materiales rechazados serán retirados de la 

obra por el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días corridos de notificado por Orden de 

Servicio. 

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspección mediante previa notificación con 

indicación del lugar del depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por c u e n t a  

del Contratista los gastos que se originen. 

La Administración no se responsabiliza por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta 

medida ocasionare al Contratista. 

Si fuere solicitado, la Inspección podrá autorizar la corrección del material, artefacto o 

equipo rechazado, si a su juicio no fuere alterada su condición de elemento nuevo y si la 

naturaleza del mismo lo hiciera practicable. 

ARTICULO 37º -  MATERIALES A  PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de 

conveniencia y cuando las circunstancias así lo aconsejen, la ADMINISTRACION podrá 

proveer los materiales o elementos a incorporar en la obra y el detalle de los mismos 

figurará expresamente indicado en los cómputos métricos y en el Pliego Complementario de 

Condiciones o anexos a la documentación contractual. 
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En esos casos quedará anulada toda disposición contenida en la documentación del proyecto 

que establezca la provisión de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA. 

La provisión se hará en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACIÓN en 

las Especificaciones Particulares y/o Complementarias. 

Al retirar los envíos en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA 

deberá verificar si aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la única oportunidad 

en que pueda reclamar por falta o desperfecto de los artículos remitidos, dejándose 

establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los mismos, quedando 

como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo re c i b i do . 

Para el control de la cantidad y proporción de uso de los materiales recibidos, como 

a s i m i s m o  la tolerancia en los desperdicios, regirán las normas que se establezcan en 

las Especificaciones Técnicas sobre provisión y aprovechamiento de los mismos y/o 

indicaciones de la Inspección. 

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones así previstas, la 

ADMINISTRACION tendrá derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, 

mediante el descuento de los valores correspondientes a las cantidades excedidas o de 

reposición por mal empleo, procediendo sobre la certificación contractual o en su caso del 

fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podrá convenir a su exclusiva aceptación el 

resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual 

valor comparativo al comprometido. 

El CONTRATISTA formulará los pedidos de materiales con una anticipación no menor a la 

que fijen los Pliegos Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones 

Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al punto de destino, sin hacer lugar a reclamación 

alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido con ese requisito. 

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear 

materiales provistos por la ADMINISTRACION, se descontará al CONTRATISTA el importe que 

resulte del estudio equitativo de valores, cuidando que la provisión no represente una carga 

extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocerá a éste el derecho de indemnización 

por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, y cualquier otro 

perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos. 

ARTICULO 38º - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y 

DEMOLICIONES: El Contratista y su representante hará entrega inmediata a la inspección de 

todo objeto de valor material, científico, artístico o arqueológico que hallare al ejecutar las 

obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil (2) y la Ley Nº 9080. 

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese 

previsto en los ítems del contrato, los materiales producto de la demolición quedarán de 
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propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos en que la Administración resuelva 

retenerlos o que los mismos  

sean reclamados como propiedad de terceros. En estos dos últimos casos le serán abonados 

al Contratista los gastos incurridos, previa demostración del importe de los mismos. 

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposición expresa 

del Pliego Complementario, los materiales producto de demoliciones deberán ser apilados en 

un punto de fácil acceso para camiones y vigilados hasta que la inspección disponga su retiro. 

Los gastos de vigilancia producidos después de un plazo de cuatro (4) semanas serán 

abonados al Contratista previa  

demostración de su importe. 

(2) Observación: Código Civil y Comercial de la Nación 

ARTICULO 39º - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las 

condiciones estipuladas en el Artículo 28º de este Pliego. 

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalación 

adoptada se ajustará a lo que disponga la Inspección, quedando sujeto a ser corregido o  

demolido y reconstruido por el Contratista a su costo y dentro del plazo que se le fije. 

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, 

implica que la Administración podrá realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos 

que deba realizar durante el tiempo de garantía con plazo preestablecido. 

La recepción final de los trabajos no coartará el derecho de la Administración a exigir el 

resarcimiento por los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de partes 

por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando 

el contratista bajo las responsabilidades que determine el Código Civil. (3) 

Si la Inspección dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la  

contratada o mal ejecutados, no implicará la aceptación por parte de la A d m i n i s t r a c i ó n . 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspección 

podrá ordenar la toma de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las 

reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los desperfectos fuesen comprobados, los 

gastos originados estarán a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones y remisión 

de antecedentes que pudieren corresponderle.  En caso contrario serán abonados por el 

Organismo Comitente. 

ARTICULO 40º   -  OBRAS C U B I E R T A S    Y TRABAJOS D E    MEDICIÓN ULTERIOR 

IMPOSIBLE: El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno la autorización 

para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podría comprobar una 

vez cubiertas, o trabajos de medición ulterior imposible. 
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Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrará un Acta, o bien se dejará 

constancia en el libro Diario de Obra, o por planilla especial de aprobación que sustente 

igual validez; donde se dejará constancia del estado y medida de tales obras y de las 

circunstancias que se estimen convenientes apuntar. 

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Artículo anterior en referencia a trabajos 

d e f e c t u o s o s . 

ARTICULO 41º-TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA 

ADMINISTRACION: Cuando la Administración determine la ejecución de trabajos de la o b r a  

por otros contratistas, el Contratista principal quedará eximido de las responsabilidades por el 

incumplimiento de aquellos. 

Dicha escisión estará sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultánea o 

sucesiva de los trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, d e b i e n d o  

cumplir las indicaciones que en tal sentido se formulen. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista principal y convendrá 

con los otros contratistas, mediante la intervención de la Inspección, la ubicación de 

materiales y enseres como (3) Observación: Código Civil y Comercial de la Nación 

 

también otros usos del obrador. Asimismo, éste se ajustará a los planos, especificaciones y 

directivas para ensamblar con los demás contratistas los trabajos que encuadren la obra en su 

totalidad. 

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista 

deberán comunicarlo fehacientemente a la Inspección, dando cuenta inmediata en el término 

de veinticuatro (24) horas. 

ARTICULO 42º - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de 

UNIDAD DE MEDIDA, o cualquier ítem que por separado se indique por ese sistema los 

precios unitarios estipulados se aplicarán a cantidades netas de obra concluida, s a l v o  

cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de l i q u i d a c i ó n . 

Los precios unitarios de contrato incluirán: el valor de los materiales provistos por el 

Contratista hasta su puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones 

técnicas se disponga una metodología distinta); el costo que demande la utilización de los 

materiales que suministre la Administración a cargo de aquel; el costo de la mano de obra, 

provisión  y depreciación de equipos y materiales que  no  se  incorporen  a  la  obra;  

combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios;  e  impuesto  al  valor  agregado,  así  

como  cualquier otro  medio  de trabajo  o  gasto necesario para realizar la obra y terminarla 

de acuerdo al Contrato. 
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c) Las condiciones a que se ajustarán las modificaciones de obras que den lugar a precios 

unitarios de nuevos ítem, se estipulan en el Artículo Nº 55 de este Pliego “Precios de 

nuevos ítem” 

ARTICULO   43º -   INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA 

deberá gestionar ante las Empresas u Organismos correspondientes, la remoción de 

aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo. 

El CONTRATISTA deberá solicitar la remoción de las mismas con una anticipación mínima 

de sesenta (60) días corridos, salvo en el caso relacionado con líneas o c o n s t r u c c i o n e s  

ferroviarias, donde dicho período deberá ser de ciento veinte (120) días corridos de 

anticipación. En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin la autorización 

de  la Administración. 

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberá tomar 

todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El 

CONTRATISTA será responsable de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse 

directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. 

La Administración no abonará suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a 

causa de las precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la 

presencia de tales impedimentos. 

Solamente tendrá derecho a indemnización el CONTRATISTA, cuando dichos obstáculos no 

figuren en los planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su 

naturaleza, escapasen a su visualización en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o 

cualquier característica que pueda inducir a la evidencia de los obstáculos que deban 

preverse. 

ARTICULO 4 4 º  -  CAUSAS   DE DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA –JUSTIFICACIÓN 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO: La Obra deberá ser ejecutada dentro de los plazos totales y 

parciales establecidos en el Pliego Complementario de Co n d i c i o n e s . - 

La Administración podrá justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no 

le son imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fi jados. - 

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un 

mayor plazo la Administración acordará la prórroga que estime conveniente, tomando 

c o m o  base de comparación la relación del plazo contractual o volumen de obra 

c o n t r a t a d a . - 

DE LA DEMORA: La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de  los  trabajos  con 

respecto a los plazos estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo 

dispuesto en el capítulo referido a las rescisiones del contrato, dará lugar a la aplicación de 

sanciones que más abajo se detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan 
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justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o 

comunicaciones del Organismo Comitente, acerca de la  entidad  o  demora  en  la  iniciación  

o  marcha  de los trabajos. 

El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Artículo Nº 

509 del Código Civil) (4) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas que 

quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa a l g u n a . 

Cuando la Administración incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras 

obligaciones que lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendrá derecho a  

solicitar la disminución del ritmo de los trabajos en proporcionalidad a la incidencia del 

perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La 

Administración podrá acordar el mantenimiento del ritmo de ejecución contractual sujeto al 

reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista.  El 

procedimiento para solicitar la disminución del ritmo y ampliación del plazo se expone en el 

Capítulo V -  Artículos referidos a prórroga en los plazos contractuales. 

ARTICULO 45º - MULTAS: Las multas se aplicarán ante la mora en el cumplimiento de 

plazos parciales o en el total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por 

incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresión estipulada en el presente 

Pliego, en los pliegos 

complementarios de condiciones y en la documentación anexa que así lo indique. 

ARTICULO 46º -  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAÑOS Y PERJUICIOS: La 

Ley de Obras Públicas establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza 

mayor, a saber: 

Los acontecimientos extraordinarios y de características tales que no hubieran podido 

preverse o que previstos no hubiesen podido evitarse. 

Las situaciones creadas por actos del Poder Público, que alteren fundamentalmente las 

condiciones existentes al momento de la contratación. 

Como consecuencia de lo expuesto podrá darse las condiciones y causales para la rescisión 

del 

(4) Observación: Artículo sustituido por Art. 886-887-888 del Código Civil y Comercial de la Nación 

 

contrato por imposibilidad de su cumplimiento. 

Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la 

ecuación económica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no 

puedan ser soportadas por alguna de las partes. 

En los casos previstos, operada la rescisión, no corresponderán indemnizaciones r e c í p r o c a s  

por lo que hubiesen dejado de ganar con relación al c o n t r a t o . 
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La Administración abonará el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y 

previo acuerdo y asentimiento del Contrato, podrá adquirir los materiales y equipos cuyo 

destino haya sido específicamente para la obra. Los materiales o elementos certificados e n  

calidad de acopio, serán inventariados previa inspección para establecer su cantidad y 

estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimará su reposición en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente. 

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a 

exigencias contractuales, como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del 

mismo en calidad de acopio, dará lugar al Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios 

ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien p o r  

afectación de las garantías y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a  

que hubiere lugar. 

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser obligatoriamente denunciados por el 

Contratista dentro de los quince (15) días corridos de haberse producido o de su toma de 

conocimiento del hecho o su influencia. 

El incumplimiento del término impedirá las justificaciones por demoras de cualquier índole, 

salvo en caso de siniestros que sean de pública notoriedad. 

La Administración responderá por los daños producidos por destrucción, pérdida, perjuicios 

en materiales, equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la 

consecuencia de actos del Poder Público o se originen en casos fortuitos o de fuerza m a y o r . 

Para mantener su derecho a indemnización y/o reparaciones por daños, el Contratista deberá 

presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompañando todos los antecedentes a 

su alcance, dentro del plazo establecido en el párrafo precedente. 

Para este caso, no quedará exceptuado de la obligación de denunciar los daños aun cuando se 

trate de siniestros de pública notoriedad. 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección procederá a constatar el hecho y 

labrar el Acta respectiva dejando constancia de los perjuicios y daños observados y fijará 

el término dentro del cual el recurrente deberá detallar e inventariar los daños sufridos y 

estimar su monto por aplicación de los precios contractuales actualizados. 

El incumplimiento del plazo fijado dará lugar a que el Contratista pierda el derecho a las 

compensaciones respectivas. 

La evaluación y determinación de la procedencia o improcedencia de la reclamación deberá 

resolverse dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentado el detalle e inventar io  

requerido según el párrafo anterior, considerándose denegado el reclamo de no producirse 

resolución dentro de dicho término. 
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Los daños enunciados precedentemente serán de responsabilidad exclusiva del Contratista 

y sin derecho a indemnización, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, 

negligencias u errores por su culpa. 

No serán cubiertos por la Administración los daños y perjuicios en condiciones de re c i b i r  

coberturas suficientes con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el 

Artículo referido a "seguros". 

 ARTICULO 47º-GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten 

improductivas debido a paralización total o parcial o por la reducción del ritmo de 

ejecución de la obra, por hechos imputables a la Administración, serán reconocidas al 

Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Públicas y su reglamentación . 

En todos los casos las reclamaciones deberán comunicarse formalmente a la 

Administración  dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos de producido 

el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el derecho al reconocimiento 

por incumplimiento del término previsto. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista. 

Los gastos improductivos se liquidarán en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos 

establece el Pliego Complementario de Condiciones co r re sp on di en te . 

La liquidación se efectuará una vez determinada la causa de la paralización total o parcial o la 

disminución del ritmo de ejecución de la obra y sus efectos. 

Tal lo estipulado para el régimen de daños por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluirá en 

ningún caso la indemnización por lucro cesante ni se abonarán   beneficios sobre el importe 

de las inversiones o gastos realizados por el Contratista. 

ARTICULO 48º - SUBCONTRATOS: El Contratista no podrá subcontratar ni efectuar cesión o 

asociación alguna para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada.  Para el caso d e  

prever la subcontratación de parte de la misma deberá obtener previamente la 

autorización por escrito de la Administración. 

A tal efecto presentará a consideración del Organismo Comitente la lista de todos los 

subcontratistas que intervendrían en la obra, forma de contratación y referencias , a  f in  de 

recibir el consentimiento correspondiente, debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. 

Deberá acompañarse copia del contrato respectivo con certificación de las firmas por 

Escribano Público. 

Los Subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones   contractuales   que rijan 

para la ejecución de la obra para el Contratista. 

Ningún subcontrato autorizado eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones a 

su cargo, ni generará a la Administración vínculos contractuales ni obligaciones con l o s  

Subcontratistas aceptados, los cuales estarán sujetos a las disposiciones de la Inspección. La 
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responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le corresponderá al Contratista como 

si las hubiese ejecutado directamente. 

ARTICULO 49º - TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO: Queda establecido que 

ninguna de las partes podrá ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin e l  

consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de Obras Públicas Nº 6351 - 

Artículo Nº 44º -. 

La autorización para ceder o transferir el contrato por parte de la Administración deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad 

disponible suficiente. 

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del 

monto del contrato, salvo causa debidamente justificada. 

c) Que el cesionario sustituya las garantías de cualquier naturaleza que hubiese 

presentado o se le hubiese retenido al cedente. 

En el caso de autorizarse Unión Transitoria de Empresas-U.T.E.-el Organismo Comitente 

establecerá las condiciones en que admitirá la m i s m a . 

ARTICULO 50º - CESIONES DE DERECHOS O DE CRÉDITOS Y COMPENSACIÓN DE 

CRÉDITOS Y DEUDAS: 

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito 

se distinguirá: 

a) El contratista no podrá contratar las cesiones de derechos por acto previo a la 

ejecución de las obras o a la expedición de  Certificados  y  si  lo  hiciera  no  obstante  esa  

prohibición, ellas sólo podrá ser cumplidas, llegado el caso en que fueran notificadas en 

forma fehaciente a la Administración, con el importe líquido que resulten una vez operada 

la compensación estipulada en el inc. B) del presente artículo y previa deducción de todo otro  

crédito  a  cargo  que corresponda en virtud de la Ley  o  del  Contrato  (Jornales  de  Obreros,  

Órdenes  Judiciales, etc.).- 

b) La Administración cumplirá también las cesiones de créditos correspondientes a  

Certificados de Obras expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento 

de cesión. Para ello será necesario que la notificación a la Administración se haga en forma 

fehaciente. Su cumplimiento se hará con el importe líquido de los certificados previa 

retención de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u 

ó r d e n e s  judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados 

a la obra (Articulo Nº 55 – Ley Nº 6351). - 
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c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sólo podrán hacerse por el 

importe íntegro del Certificado, no admitiendo la Administración cesiones p a r c i a l e s . - 

B) Compensación de Créditos y Deudas: La compensación del crédito del Contratista y su 

deuda por pagos tomados por la administración a su cargo, abonados por la misma y todo 

otro crédito de la Administración ante el Contratista, se operará automáticamente 

desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuándose la 

compensación correspondiente en el primer Certificado de pago que se e m i t a n . - 

CAPÍTULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

ARTICULO 51º - MODIFICACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA   OBRA: Las 

alteraciones referidas al plazo contractual serán tenidas en cuenta por motivos justificados a 

criterio de la Administración o provocados por ésta, considerándose de acuerdo a las 

siguientes causas: 

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o 

provisión contratada o por ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un 

mayor tiempo para la ejecución de las obras. 

La ampliación del plazo será fijada por la Administración con la conformidad del Contratista, 

tomando como base de comparación la relación del plazo contractual a volumen de obra 

contratada y/o los tiempos que insuman los adicionales, según el c a s o . 

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra. 

Se seguirá igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administración, con l a  

aceptación del Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del r e a j u s t e . 

c) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo 

normal de los trabajos, dando lugar a las prórrogas cuyo régimen de aplicación se 

establecerá en el Pliego Complementario de Condiciones o documentación anexa 

integrante del contrato. 

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista 

presentará los antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para 

sus obligaciones contractuales y la magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluación y 

autorización del Organismo Comitente. 

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor.  Al respecto el Contratista estará sujeto a los 

términos estipulados en el Artículo 44ª - y deberá justificar la incidencia y cantidad de tiempo 

de la prórroga del plazo, para ser analizada por el Organismo Comitente previo a su 

autorización. 

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la 

Administración, mediando para ello la presentación del Contratista solicitando la ampliación 
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del plazo contractual, juntamente con la justificación que acredite la lesión financiera en 

relación al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en base a 

la cual, se propondrá la  prórroga  del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin 

perjuicio de los derechos al cobro de intereses y gastos improductivos respectivos. 

Previo informe de la Inspección, el Organismo Comitente dictará la correspondiente 

resolución. 

En razón de conveniencia, la Administración podrá mediante convenio con el contratista 

mantener el ritmo de ejecución contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se 

originen por dicha causa. 

Para tal efecto, previamente deberán informar las dependencias t é c n i c a s . 

g) Por cualquier otro motivo que la Administración juzgue procedente. 

Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los Quince (15) días corridos de 

producido el hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se 

tramiten posteriormente. 

Dentro de un plazo de veinte (20) días corridos de otorgada una prórroga, se ajustará el P l a n  

de Trabajos e Inversiones al nuevo plazo, modificándolo solamente a partir de la fecha del  

hecho que originó la prórroga, presentándose al Organismo Comitente para su 

consideración. 

ARTICULO  52º  -      AJUSTE  DEL  PLAN  DE  TRABAJOS  Y  DE  INVERSIONES:    Sin perjuicio 

de la aplicación de multas y del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en los 

pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones que sean imputables al 

Contratista darán lugar a la  exigencia  de  reprogramación  del  mismo  por parte  del  

Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados 

para el cumplimiento del plazo contractual y planificar las inversiones para el período 

considerado.  No obstante, ello, a los efectos contractuales regirá el plan de trabajos aprobado 

originalmente. 

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serán presentadas dentro de l o s  

veinte (20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta 

(40) días corridos de aquella solicitud. 

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramación aprobada, por no haber sido presentada o 

porque la presentación haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el 

Contratista, el Organismo Comitente podrá confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria 

para aquel su aplicación, sin derecho a reclamo alguno. 

ARTICULO   53º      -    MODIFICACIONES    PRESUPUESTARIAS    POR   AUMENTO O  

REDUCCIÓN   DE    OBRA   O    PROVISIÓN   CONTRATADA: Las alteraciones que 
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produzcan aumento o reducción de obra o provisión contratada, que no excedan en 

conjunto el veinte por ciento (20%) del monto básico contractual, son obligatorias para el 

Contratista en las condiciones que establecen los artículos siguientes, abonándose en el 

primer caso el importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar 

indemnización alguna por los beneficios que hubiese dejado de percibir. 

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras 

reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, 

el que será reconocido por la Administración. 

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear 

equipos que difieran manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la 

obra contratada, se convendrán precios nuevos. 

ARTICULO 54º -  APLICACIÓN A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE   LOS AUMENTOS    

O   DISMINUCIONES    EN    LOS Í T E M S :En consideración a las modificaciones 

referidas en el Artículo anterior, se establece lo s i g u i e n t e : 

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algún 

ítem un aumento o disminución superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del 

mismo, la Administración o el Contratista en su caso, tendrán derecho a que se fije un nuevo 

p r e c i o  unitario por análisis y de común acuerdo. En caso de  disminución , e l  nuevo 

precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se tratara de 

aumento, solo se aplicará a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de 

la que figura en el presupuesto oficial de la obra para dicho ítem. 

b) Los nuevos precios deberán determinarse en base a los establecidos por el 

C o n t r a t i s t a  en los análisis de precios presentados con su oferta, o en su defecto a los 

existentes en plaza al mes de vigencia de los precios básicos de licitación estipulada. 

El derecho acordado en los incisos precedentes podrá ser ejercido por las partes en 

cualquier momento y los nuevos precios que se convengan se aplicarán a las cantidades 

que se ejecuten posteriormente a la fecha que se ejerció el derecho. 

ARTICULO 55º -    PRECIOS DE NUEVOS ÍTEMS:    Cuando sea necesario realizar   trabajos no 

previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la 

Administración por analogía con los precios contractuales o en su defecto por análisis de 

precios con aplicación de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto 

contractual. De tal manera, al  costo neto resultante, se le adicionará los porcentajes que el 

Contratista haya fijado en los análisis de precios presentados con su propuesta en concepto 

de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor agregado. 

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estará 

obligado a ejecutar los trabajos respectivos, debiendo la Administración reconocerle el costo 



                                                 

I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  49 | 346 

 

real; más los gastos generales y beneficios correspondientes. A ese efecto, la Inspección 

constatará los materiales y jornales que sean empleados, mediante acreditación del 

Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente. 

ARTICULO 56º - SUPRESIÓN DE ÍTEM: Cuando se supriman ítems, que no superen las 

condiciones establecidas en el Artículo 53º, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado 

mediante el pago del monto correspondiente a los gastos generales, determinándose a su vez 

el reajuste contractual correspondiente.  El procedimiento será el    siguiente: 

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinarán los 

gastos generales por deducción de los análisis de precios que conforman su oferta. 

2) Para precios unitarios fijados por la Administración, se reconocerá el valor que resulte 

de deducirle al precio unitario el beneficio y los gastos directos. 

ARTICULO 5 7 º    -   REAJUSTE D E    LA   GARANTÍA C O N T R A C T U A L :  Todas las 

modificaciones que signifiquen ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, 

imprevistos, o cualquier extensión de la obra; darán lugar a que el Contratista deba reajustar la 

garantía correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego. 

CAPÍTULO VI - DE LA MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

ARTICULO 58º - MEDICIÓN DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los 

materiales acopiados que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, 

se medirán mensualmente. 

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podrán postergar las 

certificaciones cuando los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan 

cantidades apreciables de obra nueva o de acopios. 

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estará obligado a asistir a todas las 

mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como para la recepción final de las 

mismas. Su negativa a presenciarla o su inasistencia a la citación que por Orden de 

Servicio se le formulase al efecto, será considerado como aceptación de las mediciones 

efectuadas por la Inspección. 

Si el Contratista expresare disconformidad por la medición, se labrará un acta haciendo 

constar el fundamento de la misma, la que se tendrá presente en la medición final, pero en 

ningún  caso podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente.  Sin perjuicio de ello el 

Contratista podrá presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5) días 

corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando 

se revea la medición impugnada. El Organismo Comitente deberá resolver dentro de los 

treinta (30) días corridos si hace o no lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se 

pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado. 
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Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificación posterior, o por 

medidas o características sujetas a alteración con el transcurso del tiempo; las 

observaciones o falta de conformidad en la medición o calificación deberán ser formuladas en 

la p r i m e r a oportunidad de su constatación, sin derecho a reclamaciones posteriores.  Al 

efecto, l a  Inspección deberá documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o 

disconformidades a que den lugar las obras citadas. 

Las mediciones parciales tendrán carácter provisional y estarán supeditadas al resultado 

de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o 

t o t a l e s , salvo aquellos trabajos cuya índole no permita nueva medición. 

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la 

Administración de la obligación del pago total de los certificados, por la suma líquida 

reconocida por ella y en los plazos estipulados. 

Los gastos en concepto de jornales, útiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir o 

emplear en las mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que       la Inspección 

considere necesarias, serán por cuenta exclusiva del C o n t r a t i s t a . 

ARTICULO 59º  -  MEDICIÓN FINAL :     Dentro de los treinta (30) días corridos de 

terminada la obra se procederá a su medición final. 

La Administración podrá disponer la actuación de un profesional para proceder a esta 

medición, conjuntamente con la Inspección, suscribiendo un acta que será también 

rubricada por el Contratista y su Representante Técnico. 

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medición final podrá efectuar 

una presentación dentro de los veinte (20) días corridos de firmada el acta de medición, bajo 

pérdida de todo derecho a reclamar una vez vencido dicho pl az o . 

La Administración deberá expedirse dentro de los sesenta (60) días corridos de la 

presentación del Contratista. 

ARTICULO 6 0 º  -  NORMAS P A R A  LA EVALUACIÓN Y  MEDICIÓN:        Las   normas 

generales para la medición y correspondiente liquidación de los trabajos seguirán el orden de 

prelación de la documentación contractual estipulada en el Artículo 23º y las 

especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal 

efecto, las p a u t a s  y formas de medición para cada rubro o í tem , seguirán  las  normas 

específicas que establezca el pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la 

documentación c o n t r a c t u a l . 

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por 

ítem en relación directa de unidades de medición por precio unitario, se computarán las 

cantidades ejecutadas en el período correspondiente, dejando constancia de su resultado en 
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planillas que se llevarán en la obra y que podrán ser implementadas en el pliego 

complementario. 

A efectos de los antecedentes de la liquidación practicada, cada certificado será 

acompañado  con la planilla de Cómputo respectivo. 

Si alguna parte de la obra incluyera algún ítem o rubro con cotización global, la medición se 

realizará por porcentaje del avance obtenido en el período de certificación, el cu a l  será 

estimado por la Inspección evaluando la incidencia de los componentes del í t e m . 

Las partes así contempladas implicarán también el cumplimiento estipulado en el p r e s e n t e  

pliego con respecto a la presentación de los análisis de p r ec i o s . 

ARTICULO 61º -  CERTIFICADOS DE PAGO:  Los certificados de pago de t r a b a j o s  

ejecutados serán confeccionados basándose en el resultado de las mediciones, 

acompañándose los mismos con las planillas de medición respectivas. 

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas en su Artículo 56º, se tomarán 

los recaudos necesarios para que la expedición de los Certificados de pago por parte de 

las áreas técnico-administrativas del Organismo Comitente, se realice dentro del mes 

siguiente al que se efectúen los trabajos o acopios. 

La emisión de los certificados y el plazo de pago quedará supeditado al cumplimiento p o r  

parte del Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la 

Administración podrá exigir a las empresas contratistas de obras públicas, previo a la 

emisión de los certificados de obra, la presentación de los comprobantes que acrediten el 

pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes 

previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias 

de la Ley de Obras Públicas. - 

El requerimiento se hará por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) días corridos 

para su cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la   emisión   de   los certificados. 

Los organismos comitentes podrán estipular en sus pliegos complementarios la adecuación a 

exigencias de presentación que faciliten la acreditación de cumplimientos. 

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentación de comprobantes y/o l as  

transgresiones a lo apuntado, no se reconocerá mora ni actualizaciones, trasladándose los 

plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las exigencias. Asimismo, tendrá 

derecho a la aplicación el Apartado e) del Artículo Nº 73 de la Ley de Obras P ú b l i c a s . 

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medición de las obras, los certificados parciales 

tendrán carácter de documentos provisionales y asumirán carácter de definitivos en el 

certificado de recepción provisional, en todo lo que no hubiera sufrido modificaciones que 

resultaren d e  ajustes practicados por disposición de la Administración. 
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El pago de los Certificados de Obra, con excepción de los correspondientes a la Recepción 

Provisoria, se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos contados a partir del 

p r i m e r  día del mes siguiente a aquel en que fueron realizados los trabajos o acopios. 

Dicho pago no involucra la recepción de las obras a que se refiere el certificado respectivo. 

Dentro de los setenta y cinco (75) días corridos a partir de la Recepción provisional se 

procederá a expedir el Certificado de liquidación final (Certificado R.P. - Recepción 

Provisoria). 

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) días corridos fijado anteriormente s e  

comenzará a contar a partir de la fecha de la firma del mismo por el C o n t r a t i s t a . 

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serán por cuenta de 

quien las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por e l  

pago de obligaciones del mismo, de carácter perentorio, el Organismo Comitente le 

deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten. 

ARTICULO 62º - FONDO DE REPAROS:  Del importe de cada Certificado de obra, 

exceptuando los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%) que se retendrá 

hasta la Recepción Definitiva, con la finalidad de constituirse en garantía por la correcta 

ejecución de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el 

Contratista no las ejecutase al ser ordenadas. 

Las referidas deducciones podrán ser sustituidas por garantías a satisfacción de l a  

Administración y por alguno de los medios establecidos en el Artículo 12º d e l  

p r e s e n t e  Pliego. - 

ARTICULO   63º   -   INCUMPLIMIENTO   EN   EL   PAGO D E    CERTIFICADOS: La 

Administración incurrirá automáticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos 

p a r a  el pago, sin perjuicio de los demás derechos estipulados en la documentación 

contractual. Será de aplicación el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés 

moratorio la tasa d e  interés activo fijada por el Banco de la Nación Argentina. 

CAPÍTULO VII - DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN 

ARTICULO 64º -  CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS:  Conforme a  

lo establecido en el Contrato respectivo, las Obras podrán recibirse parcial o totalmente ; 

provisional o definitivamente. 

Las recepciones parciales podrán hacerse cuando sea conveniente para la Administración y de 

común acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones 

estableciera recepciones parciales, se tendrá en cuenta lo estipulado al respecto y s u  

incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera. Las recepciones parciales 

liberarán la parte proporcional de garantía correspondiente a la cantidad de obra   recibida. 
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Dentro de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista, la 

A d m i n i s t r a c i ó n  procederá a efectuar las recepciones correspondientes; las que para 

hacerse efect ivas  quedarán sujetas al cumplimiento de las condiciones c o n tr a c tu a l e s . 

Con la recepción provisional de la obra, se devolverá la garantía de contrato y con la recepción 

definitiva los fondos de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo 

de treinta (30) días corridos de producidas las mismas. 

ARTICULO 65º - RECEPCIÓN PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la 

recepción provisional, se efectuará la inspección y pruebas correspondientes para verificar si 

las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, si no hubiesen 

sido realizadas a satisfacción se podrá suspender la recepción hasta que el Contratista 

ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administración fijará un plazo para 

la e j e c u c i ó n  de las observaciones que se formulasen, transcurrido el  cual sin que el 

Contratista diere cumplimiento a las mismas, se procederá a recibir las obras  de oficio, 

pudiendo la Administración ejecutar los trabajos por si o con intervención de Terceros. Los 

gastos que demandare la ejecución de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas 

inspecciones y tareas de verificación y medición respectivas, serán a cargo del Contratista y 

sujetas a reintegro por parte de éste o bien mediante la deducción del certificado final o de las 

garantías retenidas, sin perjuicio de las sanciones que   correspondieren. 

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminación que no afecten la 

habilitación de la obra, según el criterio de la Administración, podrá realizarse la recepción 

provisoria, dejando constancia en el Acta para que los inconvenientes observados sean 

subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantía fijado en los 

pliegos que integran el contrato. 

No obstante, lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con 

prestaciones de servicio realizados por entes públicos, la Administración se reserva el derecho 

de mantener la continuidad del servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente 

necesarias en forma inmediata, sin que ello dé lugar a la pérdida de derechos incluidos en e l  

período de garantía. En esos casos el Contratista será fehacientemente notificado dentro del 

término de veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos 

que estime pertinente. 

Será condición indispensable para la recepción provisoria, la presentación por parte del 

Contratista de los certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las 

obligaciones reglamentarias con los municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en 

los organismos respectivos. Asimismo, deberá acompañar los planos reglamentarios y 

conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las 
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exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas 

generales, de estructuras y de instalaciones para su presentación. 

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de 

Condiciones Particulares, el Contratista tendrá derecho a la recepción provisoria de la parte 

habilitada exclusivamente, constando en el acta que se labrará al efecto. 

ARTICULO 66º - RECEPCIÓN DEFINITIVA: El Contratista estará obligado a subsanar las 

deficiencias consignadas en el Acta de Recepción Provisoria y las que pudieran aparecer 

durante el plazo de garantía, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectúe la 

Administración, la cual intimará al Contratista para que en un plazo perentorio subsane los 

defectos observados. 

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederá a hacerse cargo de la obra, 

de oficio, dejando constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se 

determinará el monto en que se afecta del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y 

acciones que pudieran corresponder. 

El plazo de garantía de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en 

conformidad con la Administración, podrá prorrogarse; hasta un máximo que no excederá el 

plazo de garantía original. 

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservación que 

previeran los pliegos, la Recepción Definitiva se realizará al finalizar el plazo de garantía 

correspondiente, contado a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria y dentro 

de los treinta (30) días corridos de solicitadas por el Contratista. 

El importe de los fondos de reparo será afectado por las deducciones que estuvieren a 

cargo del contratista, como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a 

que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el Contratista deberá abonar   el importe 

respectivo   dentro de los diez (10) días corridos a contar desde la notificación de la 

liquidación, intimándose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias 

previstas en la Ley de Obras Públicas. 

La Recepción Definitiva de las Obras y la devolución de las sumas retenidas al 

Contratista, no lo liberan de las responsabilidades que establece el Artículo 1646 del Código 

Civil. (5) 

 

(5) Observación: Artículo sustituido por Art. 1273-1274-1275-1277 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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CAPÍTULO VIII - DE LA RESCISIÓN Y SUS FECTOS 

ARTICULO 67º - DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los 

casos serán de aplicación las disposiciones de los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de 

la y de Obras Públicas Nº 6351 y su concordante de igual numeración del Decreto 

Reglamentario Nº 958/79 SOYSP. - 

CAPÍTULO IX - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS   

ARTÍCULO 68º: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS - NORMATIVA y M E T O D O L O G Í A : 

Se efectuará conforme al Decreto N° 2715/16 M P I y S  y n o r m a s  complementarias. - 

CAPÍTULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS 

ARTÍCULO 69º - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 6º - inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de 

origen extranjero, además de todos los requisitos detallados y exigidos en el Artículo 6º - 

deberán presentar: 

Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el 

Ministerio de Relaciones de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de 

"Apostillé" adoptado por la Ley Nº 23.458 que aprueba la Convención suprimiendo la 

exigencia de legalización de los Documentos Públicos Extranjeros aprobado por la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 

Declaración jurada de la nacionalidad del oferente. 

Contar con un Representante legal en la República Argentina, munido de carta poder. 

La personería mediante documentación equivalente y cumplimentar además los requisitos 

exigidos por la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias. 

Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, según corresponda, deberán estar: 

aprobados por el Órgano competente similar en el exterior. 

debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el país, de conformidad 

a las normas contables vigentes en la República Argentina. 

estar firmados en original y la firma del Contador Público o estudio deberá estar 

debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del 

exterior y en su caso legalizada y consular izada o legalizada mediante el procedimiento de 

“Apostillé”. 

Todos los documentos presentados deberán estar traducidos al idioma nacional argentino, 

por traductor oficial con título nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio 

Profesional respectivo y visada la traducción por dicho Colegio. 

Deberán acreditar el Equipamiento mínimo exigido, radicado en nuestro país con sus 

Certificados de Importación de la Aduana Nacional.  
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BASES TECNICAS GENERALES 

 

1. NORMATIVA DE PROYECTOS 

 

1.1 Reglamentaciones 

Los proyectos a financiar dentro de la presente operatoria, deberán cumplir estrictamente 

con las reglamentaciones de estas bases técnicas, en cuanto no   se opongan a     lo 

establecido en las Bases Generales de Contratación que forman parte de este pliego. 

Respecto a las normas, reglamentos, códigos y ordenanzas jurisdiccionales, el Organismo 

Ejecutor, conjuntamente con la Municipalidad respectiva determinarán sus alcances, 

limitaciones y excepciones cuando aquellas generen colisión con las presentes Bases Técnicas 

G e n e r a l e s  y las fijarán cuando no existan, las que se expresarán en el Pliego de 

Condiciones Particulares. Para los efectos de su cumplimiento, las siguientes especificaciones 

y normas (urbanas, de vivienda y de construcción) se considerarán como niveles o requisitos 

funcionales m í n i m o s  de cumplimiento obligatorio, los que únicamente podrán adecuarse 

a las diversidades y variantes regionales, en los casos en que tal adecuación implique la 

optimización de las soluciones técnicas, espaciales y económicas de los proyectos. Cualquiera 

sea la modalidad de licitación prevista en la convocatoria, los oferentes podrán cotizar   

proyectos   propios    o variantes de d i s e ñ o , e l e m e n t o s , m a t e r i a l e s , s i s t e m a  y /o 

procedimientos constructivos distintos a los especificados en el proyecto siempre y cuando 

igualen o mejoren los umbrales mínimos estipulados en estas normas. 

Asimismo, el incumplimiento de las presentes reglamentaciones, podrá determinar la  nulidad 

descalificación de la oferta. 

1.2 Normas urbanas 

1.2.1 El terreno 

1.2.1.1 Localización 

Los terrenos a ser utilizados para el emplazamiento de conjuntos habitacionales deberán 

estar ubicados en áreas urbanas, consolidadas o a consolidar, preferentemente que 

presenten disponibilidad de infraestructura y servicios urbanos existentes, con capacidad para 

atender al conjunto proyectado. 

Respecto a criterios de localización y usos del suelo tendrá que requerirse el visado 

correspondiente por la Municipalidad respectiva en común criterio con el O r g a n i s m o  

Ejecutor. 

Para todas las diferentes alternativas de localización, deberá demostrarse necesariamente 
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la factibilidad real de servicios para poder conectar el conjunto habitacional a las redes de 

infraestructura de saneamiento básico, vial y de energía existentes, para lo cual tendrá que 

contarse con los estudios pertinentes, debidamente certificados por la repartición específica 

en cada caso, provincial o municipal correspondiente. 

En los acápites 1.2.2.4. y 1.2.2.5. se indican los requerimientos básicos y condiciones q u e  

deberán cumplimentar los proyectos que se oferten, a nivel de infraestructura interna, de 

nexo y de equipamiento comunitario, los que incuestionablemente gravitarán en la selección 

final de los terrenos a proponer. 

Asimismo, será necesario presentar certificado de factibilidad y mantenimiento de servicios 

urbanos de la Municipalidad correspondiente, la que asumirá a su cargo los servicios de 

recolección de residuos, conservación, barrido y limpieza de calles y de transporte urbano, 

del respectivo conjunto. 

1.2.1.2 Calidad 

Esta deberá respaldarse mediante estudios técnicos que permitan demostrar la aptitud d e l  

terreno elegido para la construcción de conjuntos habitacionales. Para ello se hará 

necesario cumplimentar los análisis que determinen la conveniencia o no de su utilización y 

por lo tanto la incidencia en el costo final del proyecto, el que deberá ajustarse estrictamente 

a los valores fijados en la licitación.  Asimismo, dichos requisitos serán de realización 

indispensable, pues en ningún caso se autorizarán adicionales imputables a rubros de obra, 

derivados de condiciones no previstas del suelo, tanto en los casos en que los terrenos 

sean aportados por los Organismos Ejecutores, como por los oferentes. Esta salvedad será 

válida tanto para obras de infraestructura como para fundaciones edilicias. Los estudios que 

más adelante se indican deberán formar parte del Pliego Complementario de Especificaciones 

Técnicas cuando e l  terreno sea aportado por el comitente o de la oferta cuando este sea 

proporcionado por el oferente, y tendrán que centrarse principalmente en garantizar las 

siguientes condiciones: 

 Aptitud, calidad y capacidad portante del suelo, demostrando las características del 

mismo y el tipo de fundaciones convenientes a utilizar para la obra a construir. 

 Topografía y niveles, que hayan sido considerados en el diseño del proyecto de forma 

técnicamente aceptable y que su incidencia en los costos de construcción q u e d e  

debidamente incluida en la oferta, tanto para obras de infraestructura, como edilicia. 

 No inundabilidad, para lo cual deberá demostrarse que no existen riesgos de 

eventuales inundaciones del terreno, debiendo aportarse aprobación de la Dirección de 

Hidráulica Provincial o del Organismo competente en la jurisdicción. 

 Permeabilidad capaz de asegurar una rápida absorción de las aguas de lluvia. 
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Y cualquier otra condición que el Organismo Ejecutor o el oferente estimen necesario 

para una más conveniente evaluación del terreno. 

1.2.2 La urbanización 

1.2.2.1 Densidad 

Las densidades, factores de ocupación y uso del suelo, serán adoptados de las normas 

provinciales y/o municipales vigentes. En caso de no existir, se procederá a establecerlos 

de común acuerdo entre el Organismo Ejecutor y la Municipalidad respectiva, fijando la 

máxima densidad de ocupación del suelo aceptable para la   propuesta. 

Dicha información se indicará en el Pliego de Condiciones   Particulares. 

1.2.2.2 Diseño de conjunto 

Los diseños de los conjuntos habitacionales procurarán proponer una organización del 

espacio, que exprese la necesaria unidad y armonía de los diversos componentes que lo 

conforman tanto de lo edificado como de los espacios abiertos, respondiendo 

adecuadamente a los requerimientos sociales, culturales y económicos de sus habitantes, e 

integrándose a su contexto construido y natural. 

Recomiéndese dar especial tratamiento a la disposición de los edificios, evitando en lo posible 

situaciones de monotonía por repetición de una sola tipología y de agrupamiento de 

unidades, proponiendo preferentemente mezcla de tipos y agrupamientos, así como la 

complementación de vivienda unifamiliar y multifamiliar en conjuntos que superen las cien 

viviendas, pero considerando en todo caso, las características y densidades propias del 

lugar. 

Procurarán dar una adecuada respuesta a los condicionantes climáticos de la región en que se 

localice, tanto las viviendas como los demás espacios que se generen en el c o n j u n t o . 

En términos generales se tenderá en todos los casos a buscar la optimización del diseño, 

proponiendo una racional utilización del espacio urbano y una adecuada respuesta a las 

condicionantes del hábitat. 

Asimismo, estos aspectos se verán relacionados con las características de la población a 

asentar, la localización del conjunto, la densidad a adoptar como más apta a su s i t u a c i ó n  

urbana, por la variable costo / volumen de producción que definirá la economía de escala 

que aplicada a la cantidad de viviendas a construir produzcan un beneficio porcentual de 

reducción de costos y por la incidencia que sobre el conjunto tengan el valor del terreno 

y la infraestructura. 

En cuanto a los criterios a adoptar para la altura, distribución y separación de los edificios, 

deberá remitirse a asegurar el soleamiento diario mínimo que fijen las normas municipales 
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o provinciales. En su defecto dicho mínimo será establecido conjuntamente por el 

municipio y el Organismo Ejecutor.  Los valores asignados se adecuarán a la latitud y 

condiciones Particulares de localización . 

La ubicación de los edificios (vivienda unifamiliar y/o multifamiliar) procurará asegurar el 

aprovechamiento racional del terreno y contribuir, a la configuración de áreas libres aptas 

para el desarrollo de actividades comunitarias, recomendándose que dichas áreas sean 

c o n c e b i d a s  con el criterio de complementar visual y espacialmente el ámbito propio de 

cada vivienda y su conjunto. 

Para complementar el tratamiento de los espacios libres se podrá recurrir a la 

forestación del conjunto, contemplando la utilización de especies autóctonas rústicas que 

permitan reducir al máximo los costos de mantenimiento y reposición. Los Pliegos de 

Condiciones P a r t i c u l a r e s , podrán establecer la cantidad y especies a u t i l i z a r . 

Su disposición contemplará el control y protección de los agentes climáticos de la zona 

(sol, viento, temperatura, etc.). 

Deberán considerarse para situaciones de viviendas en alturas y en zonas de alta y media 

densidad y para viviendas frente a senderos peatonales, áreas para estacionamientos de 

vehículos particulares atendiendo a: el tamaño del conjunto proyectado; las condiciones d e l  

área urbana del entorno; y el índice de motorización de la población del lugar y a asentar. La 

cantidad mínima a considerar será establecida en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Para cumplimentar los requerimientos de las presentes condiciones de diseño se exigirá la 

responsabilidad técnica de la urbanización por profesionales universitarios habilitados, lo 

mismo que para el proyecto de los diferentes aspectos involucrados, quienes deberán avalar 

los diseños de la vivienda y la urbanización, como así también las construcciones 

respectivas. 

En el caso de no encontrarse el terreno comprendido dentro de regulación urbanística, s e  

requerirá la intervención de un planificador urbano, a los efectos de proponer la 

regulación de esa tierra. Dicha propuesta normativa deberá aprobarse previamente por la 

Municipalidad correspondiente en consulta, a su requerimiento, con el organismo 

jurisdiccional r e s p e c t i v o . 

1.2.2.3 Fraccionamiento 

Para proceder al fraccionamiento, subdivisión y/o parcelamiento del terreno y en 

consideración a las condiciones de diseño que proponga el oferente se cumplimentarán los 

siguientes requerimientos: 

 Conformación de bloques o amanzanamientos, los que deberán dimensionarse 

asegurando la continuidad de las vías de interconexión existentes o previstas. La trama del 
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nuevo conjunto deberá ser compatible con la trama urbana existente, para facilitar su 

integración física. 

En todos los casos se tenderá al racional aprovechamiento del terreno y a una 

o p t i m i z a c i ó n  de su fraccionamiento, tendientes a reducir al máximo posible el porcentaje 

de calles e infraestructura. 

El diseño del conjunto y de las redes de infraestructuras de distribución interna, deberá 

concordar con la delimitación de los sectores, para poder incorporar luego el mismo 

criterio a su conservación y mantenimiento por parte de los consorcistas . 

 Índice de la superficie libre 

La superficie libre mínima común y no edificada de los conjuntos habitacionales, será de 6  

m2/hab. para viviendas individuales y 10 m2/hab. para viviendas   colectivas. 

Para los efectos del cálculo se considerarán : 

4 habitantes para la vivienda de 2 dormitorios y 6 habitantes para la vivienda de 3 

dormitorios. Esta superficie se computará excluyendo la propia de l a  parcela y estará 

destinada a l  espacio exterior previsto para los siguientes us os : 

1) plazas, espacios verdes, parquizados, recreativos y deportivos. 

2) circulaciones peatonales internas de los bloques y áreas de estacionamiento. 

3) áreas previstas para equipamiento comunitario incluyendo los espacios exteriores 

p r o p i o s  de los equipamientos. 

• Mensura con fraccionamiento: Para todos los conjuntos habitacionales, el plano de 

mensura se deberá ejecutar  una  vez  techadas  las  viviendas  y  deberá  incluir, 

además de la subdivisión, las  mejoras  de  las  mismas  y  siempre  que  se  indique 

expresamente en el Pliego de  Condiciones  Particulares  o  sea  de  exigencia  

municipal,  las superficies de reserva de  uso  público  o  exclusivo  destinadas  a  

equipamiento  comunitario,  así como las circulaciones y estacionamientos, que 

deberán ser donados a la Municipalidad. 

1.2.2.4  Infraestructura del conjunto y de conexión 

Los conjuntos habitacionales deberán incluir  obligatoriamente  las  redes  de  infraestructura 

interna básica y las respectivas conexiones a  las  redes  externas  existentes  o  contemplar 

sistema de saneamiento básico autónomo, si no existieran las anteriores en la localidad, 

para su normal funcionamiento, las que se ajustarán en ambos casos a las normas, 

reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos prestatarios y/o fiscalizadores de 

los servicios, de jurisdicción nacional, provincial y/o  municipal. 
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En cuanto a las obras de infraestructura de conexión o enlace a las redes troncales, 

deberán acotarse las mismas a lo estrictamente necesario, procurando utilizar terrenos que no 

demanden una inversión costosa para su habilitación y que por lo tanto ya cuenten con 

infraestructura disponible para su uso. 

A los efectos de la disponibilidad de servicios, todas las ofertas deberán acompañar 

certificación de la autoridad competente que demuestra la capacidad o dotación suficiente 

para la p r o v i s i ó n  de abastecimiento de la población a instalar en el conjunto, salvo en el 

caso de terrenos del Organismo Ejecutor, quien lo adjuntara al Pliego de Condiciones 

Particulares. En caso de n o  existir tal capacidad, se deberá requerir de los organismos 

correspondientes, la fijación de los requisitos técnicos para cumplir con la dotación 

suficiente del conjunto. 

En caso de requerirse obras complementarias de viviendas e infraestructura y obras de 

nexo para el desarrollo del conjunto, se comprenderá a las mismas como parte integrante 

del paquete global de infraestructura a financiar. 

1.2.2.4.1 Condiciones generales 

• En términos generales, el diseño de las redes tenderá a considerarse como parte 

integradora de todo el proyecto y como tal es necesario plantearlo como el sistema 

ordenador del espacio y generador de la trama urbana que estructura el conjunto. 

• El sistema de infraestructura procurará vincularse estrechamente con las densidades 

habitacionales a adoptar y   con la   optimización del diseño de l a s  mismas,

 proyectando urbanizaciones que destinen la menor cantidad de superficie, previendo 

redes de servicios lo más concentrados posibles. 

A los efectos de prever una adecuada programación de los procesos de obra y cumplir con 

los plazos de entrega establecidos en el  Pliego  de  Condiciones  Particulares,  antes  de  la 

primera entrega parcial de  vivienda, se  exigirá la ejecución  de  la totalidad (100%) de las  

obras de conexiones de infraestructura a las redes troncales respectivas y de un avanzado 

estado de las obras de urbanización e infraestructura interna, principalmente de aquellas que 

impliquen movimientos de suelo e instalación  subterránea.  Estas últimas deberán estar 

c o m p l e t a d a s  antes de ejecutarse el 50% acumulado de obra de las viviendas o en su 

defecto deberán ser programadas su terminación por etapas concordantes, con cada entrega 

parcial de viviendas estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares con la 

correspondiente habilitación d e  todos los servicios respectivos. 

• En todos los casos los conjuntos deberán prever empalme directo al sistema v i a l  

existente. 

• Para el dimensionamiento de las redes se tomarán en cuenta exclusivamente l o s  

requerimientos propios que demande el conjunto habitacional. No se financiarán 
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instalaciones de ningún tipo que tengan el propósito de previsiones para futuras 

ampliaciones o servicios a otros usuarios. 

• Las instalaciones de transformación o reservas de fluidos serán solamente para reserva 

del conjunto habitacional. 

1.2.2.4.2 Redes de distribución de agua potable 

Se ejecutarán siguiendo las consideraciones establecidas por la Dirección Provincial de Obras 

Sanitarias de Entre Ríos (D.P.O.S.E.R.), disposiciones o reglamentaciones vigentes de los 

Municipios, Junta de Gobierno o Cooperativa en donde se sitúe la obra , optando siempre 

en pos de mejorar la calidad de materiales o sistemas   constructivos. 

Se usarán tuberías y accesorios de PVC rígido para redes de agua potable, para soportar 

como mínimo presiones de trabajo de 6 kg/cm2 (clase 6), en todo de acuerdo a las 

normas IRAM Nº 13350/51/52/59. que establecen sus dimensiones, ensayos en general y de 

toxicidad respectivamente. 

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cañerías, tuberías y piezas 

especiales de hierro fundido, acero, material vítreo, hormigón simple, armado o pretensado, 

asbestos cemento, policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.)  

y polietileno   de   alta   densidad (PEAD), su   fabricación   y   recepción   se   ajustará   a las 

especificaciones en fabricación y dimensiones según Normas IRAM, deberán poseer SELLO 

DE CALIDAD IRAM o el certificado de aprobación por lote de I R A M . 

En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer SELLO 

DE CALIDAD IRAM o aprobación por lote por parte de IRAM, para agua potable Norma 

IRAM 113.048 o 113.035, debiendo tener en relieve la inscripción “agua” 

Las uniones se harán del tipo junta elástica con aro de goma que podrá ser integrado (tipo 

Rieber) o no. No se aceptarán uniones soldadas o p e g a d a s . 

Todas las piezas de conexión y piezas especiales serán de clase 10, es decir para u n a  presión 

de trabajo de 10 kg/cm2 y cumplirán la norma IRAM 13324 “Piezas de conexión de PVC 

para presión, medidas, métodos de ensayo y c a r a c t e r í s t i c a s ” 

En lo referente al manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estiaje, 

excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y métodos de 

ensayo de resistencia a la presión hidráulica se aplicará lo establecido por la Norma I R A M  

13485. 

Todas las cañerías y piezas especiales a instalar en zanjas deberán estar asentadas sobre 

una cama de arena fina de río limpia y compactada, totalmente libre de piedras u o tro s  

elementos que puedan dañar a los materiales instalados sobre la misma, d e  0,10mts d e  

espesor. Una vez colocado el caño y/o pieza especial sobre la b a s e , s e  c o n t i n u a r á  e l  

relleno de la zanja, en los laterales de los mismos, con la misma a r e n a  perfectamente 
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compactada hasta 0,10m por sobre el nivel de extradós. El precio de los mismos deberá ser 

incluido en el precio unitario de la cañería 

La tapada mínima de las cañerías será la indicada en los planos. En todos aquellos sectores 

de tránsito vehicular, con tapadas de cañería inferiores a 1.20 m, el Contratista y de 

acuerdo a lo convenido con la inspección, deberá protegerla con una losa de hormigón H 

20 de 0,12 m de espesor con malla sima Q 92 hasta 0,20 más a cada lado de la zanja, esté o 

no la misma indicada en los planos. Antes de su ejecución el Contratista deberá presentar a la 

Inspección para su aprobación, los cálculos estructurales y planos de detalle de la misma. El 

costo de dicha losa se considerará incluido en el ítem correspondiente a la provisión y 

colocación de l a  cañería. No admitiéndose reclamo por pago adicional por la provisión de los 

materiales y la construcción de la misma. - 

Todas las cañerías de P.V.C. Clase 6 se instalarán con una tapada mínima de 1,20 

metros, respetando siempre las especificaciones del presente p l i e g o . - 

Toda especificación que no esté indicada en el presente pliego y que sea necesario ejecutar 

en obra, deberá seguir los lineamientos de D.P.O.S.E.R., el respectivo Municipio o Junta de 

Gobierno, y cumpliendo, en todos los casos, con el que posea mayor nivel de exigencia. - 

Válvulas y accesorios. - 

Su fabricación y recepción en obra se ajustará a las Normas IRAM correspondientes a 

cada una de ellas. 

Anclaje
s 

    

Como consecuencia de la presión del fluido en las tuberías, se deberán ejecutar anclajes 

en los cambios de dirección a fin de evitar el desenchufado de las uniones para lo cual se 

ejecutarán dados de hormigón, previéndose entre el hormigón y el accesorio de plástico, una 

protección de fieltro o película de po l ie t i l eno . 

Los anclajes de hormigón de ubicarán en los codos y curvas de 30º a 90º, tés de 90º y 

tapas terminales siendo sus dimensiones mínimas serán 0,40 x 0,60 x 0 ,30. 

Para los ramales ejecutados con cruces (te doble) o con dos piezas te, y las reducciones no 

se ejecutarán anclajes de hormigón debiéndose compactar más material de relleno. 

Pruebas y verificación de las instalaciones. 

Una vez instalada la cañería en su posición definitiva y, construidas las conexiones 

domiciliarias, colocadas las válvulas y piezas especiales, se deberá solicitar a la inspección, y en 

conjunto con la inspección de Obras Sanitarias del Municipio, Junta de Gobierno o 

Cooperativa, s e  proceda a realizar la prueba hidráulica. La misma se deberá realizar a zanja 

abierta y luego tapada llenándola con agua eliminando todo el aire comprimido, se deberán 

tapar los dos extremos de la cañería, y la presión de prueba será 1,5 veces la presión 

nominal del caño. Una vez alcanzada la presión de prueba, mediante la utilización de equipos 
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de b o m b e o  apropiados, se cerrará la válvula por donde se le inyecta el agua y se 

suspenderá el bombeo, debiéndose mantener la presión constante en la cañería bajo estas 

condiciones durante media  hora con el objeto de comprobar la estanqueidad de las juntas y 

descubrir las fallas de los caños, y una vez que arroje resultado satisfactorio se procederá a 

comenzar el tapado de la zanja manteniendo la presión. Se proseguirá la prueba 

manteniendo la cañería cargada durante un total de 12 Hrs. y se procederá a medir las 

pérdidas por absorción, promedio por h o r a , durante una hora. Para materiales de PVC, PEAD 

y PRFV, no se admitirán pérdidas de agua por absorción. 

Una vez aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta se mantendrá la cañería llena       con 

la presión de prueba, procediéndose a iniciar el relleno de la zanja y cuando se complete el 

50% de la misma, con un mínimo de 0,80m sobre el extradós de la cañería, se detendrán los 

trabajos por media hora y se verificará durante este período que la cañería se mantenga en 

las condiciones hidráulicas previas al inicio de la tapada y si esta verificación resulta 

satisfactoria se dará por aprobada la prueba hidráulica del t r a m o  

Para verificar el correcto funcionamiento de los manómetros la Inspección podrá ordenar que 

los mismos sean calibrados en un taller especializado por cuenta y cargo del Contratista. La 

longitud máxima de los tramos a probar será de 3 0 0 m. 

Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanará las deficiencias y 

se repetirán las pruebas las veces que sea necesario hasta alcanzar los límites 

establecidos 

1.2.2.4.3 Red de colectores 

Se ejecutarán siguiendo las consideraciones establecidas por la Dirección Provincial de Obras 

Sanitarias de Entre Ríos (D.P.O.S.E.R.), disposiciones o reglamentaciones vigentes de los 

Municipios, Junta de Gobierno o Cooperativa en donde se sitúe la obra , optando siempre 

en pos de mejorar la calidad de materiales o sistemas   constructivos 

Se utilizarán caños y piezas especiales de PVC (para Redes externas de cloaca), con juntas de 

aro de goma sintética, de marcas reconocidas y cumpliendo con las normas Irán N° 

13.325/26/31, 13.350 y 113.047 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 

ventilación, desagües cloacales y pluviales” y “Aros, arandelas y planchas de caucho 

sintético, tipo cloropreno, para juntas de cañerías). 

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cañerías, tuberías y  piezas especiales  

de  hierro   fundido,  acero,  material  vítreo,     hormigón simple, armado o 

pretensado, asbestos cemento, policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester reforzado con fibra 

de vidrio (P.R.F.V.) y polietileno de alta densidad (PEAD), su fabricación y recepción se 

ajustará a las especificaciones en fabricación y dimensiones según Normas IRAM, deberán 

poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o el certificado de aprobación por lote de   IRAM 
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En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer SELLO DE 

CALIDAD IRAM o aprobación por lote por parte de IRAM, para    conducir líquidos cloacales 

de acuerdo a la Norma IRAM 113.047 0 113.035, debiendo tener en relieve la inscripción 

“cloaca”. 

Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la 

Norma IRAM 13350, serán provistos en forma completa con los aros de goma y todas las 

piezas especiales y accesorios, como fueran requeridos en las documentaciones 

contractuales. - 

Los caños serán de rigidez nominal SN 8 de pared compacta como mínimo. Todas las juntas 

de los caños de PVC enterrados serán espiga y e n c h u f e . 

Los aros de goma responderán a las Normas IRAM  113035 o ISO 4633.Las conexiones s e  

harán a espiga y enchufe con unión deslizante mediante aro de goma, aptas para la 

conducción de líquidos cloacales, con SELLO DE CALIDAD IRAM 

Para fijar las cañerías a las bocas de registro se utilizarán manguitos de empotramiento de 

PVC, los que serán amurados a las paredes de hormigón de las mismas, y tendrán un aro 

de goma de idénticas prestaciones que el de la tubería . 

Las piezas especiales de PVC serán tipo R.C.P. Las curvas serán M-H, mientras que los 

ramales serán H-H-H con junta mediante unión deslizante (UD) en sus tres extremos. Deberán 

ser fabricados de acuerdo a la Norma IRAM N° 13.331 1ra. y 2da. parte y los aros de goma 

poseer SELLO DE CALIDAD IRAM conforme a la norma Nº 113.047 o 113.035. Las curvas 

serán del tipo largas no admitiéndose las cortas (codos) 

Toda especificación que no esté indicada en el presente pliego y que sea necesario ejecutar 

en obra, deberá seguir los lineamientos de D.P.O.S.E.R., el respectivo Municipio o Junta de 

Gobierno, y cumpliendo, en todos los casos, con el que posea mayor nivel de exigencia. - 

Válvulas y accesorios. - 

Su fabricación y recepción en obra se ajustará a las Normas IRAM correspondientes a 

cada una de ellas. 

Pruebas y verificación de las instalaciones. 

Una vez instalada la cañería en su posición definitiva y, construidas las conexiones 

domiciliarias, colocadas las válvulas y piezas especiales, se deberá solicitar a la inspección, y en 

conjunto con la inspección de Obras Sanitarias del Municipio, Junta de Gobierno o 

Cooperativa, s e  proceda a realizar la prueba hidráulica La misma se realizará a zanja abierta 

llenándola con agua, manteniéndose a la presión de 2m.c.a.  durante media hora con el objeto 

de c o m p r o b a r  la estanqueidad de las juntas y descubrir las fallas de los caños. 
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Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas se procederá a su reparación, previa 

descarga de la cañería. Una vez terminada las reparaciones se repetirán las pruebas las 

veces que sean necesarias hasta obtener un resultado   satisfactorio. - 

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se proseguirá la prueba manteniendo la 

cañería cargada durante   un   total   de 12 Hrs.  y se   procederá a   medir las pérdidas por 

absorción, promedio por hora, durante una hora. 

Para PVC, PEAD y PRFV, no se admitirán pérdidas de agua por   absorción. 

Una vez aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta se mantendrá la cañería llena con 

la presión de prueba, procediéndose a iniciar el relleno de la zanja y cuando se complete el 

50% de la misma, con un mínimo de 0,80m sobre el extradós de la cañería, se detendrán 

los trabajos por media hora y se verificará durante este período que la cañería se mantenga 

en las condiciones hidráulicas previas al inicio de la tapada y si esta verificación resulta 

satisfactoria se dará por aprobada la prueba hidráulica del  tramo. 

Bocas de Registro 

Las bocas de registro se construirían en hormigón simple con marcos y tapas de h i e r r o  

fundido (según plano Tipo de OSN N° 29920-E), debiendo colocarse en los inicios de cada 

tramo la tapa reja para facilitar la ventilación y el resto irán las tapas   llenas. 

Para la construcción de las bocas de registro se utilizará hormigón H 2 5 . 

EL FONDO Y CUERPO DE LAS BOCAS DE REGISTRO SERÁN CONSTRUIDOS CON HORMIGÓN 

COLADO EN EL LUGAR DE UBICACIÓN DEFINITIVA DE LAS MISMAS. 

A las bocas de registro cuyo cuerpo supere los 6,00m de profundidad, se le colocará en el 

fuste una armadura de refuerzo en cuadrícula, según la directriz y generatriz de 8mm d e  

diámetro y una separación de 0,20m.- 

Para las bocas cuya excavación supere los 2,50m de profundidad obligatoriamente se debe 

utilizar molde exterior para la construcción del cuerpo, no permitiéndose para estos casos 

que se utilice el terreno como encofrado exterior. Para las bocas cuya excavación tenga una 

profundidad menor a 2,50m se deberá también utilizar encofrado exterior, excepto que la 

Inspección, por escrito, en virtud de las características del terreno, y si el plan de Higiene y 

Seguridad de la obra no indica lo contrario, autorice utilizar el terreno como encofrado. 

En lo posible el fuste de la boca de registro será construido en una sola colada de hormigón y 

si resultara necesario ejecutarlo en dos o más tramos, a los efectos de lograr una correcta 

continuidad entre estos tramos, se utilizarán ocho (8) hierros de construcción Ø 10mm que 

se distribuirán uniformemente en el diámetro del eje del cuerpo, de una longitud de 

1,00m cada uno, debiendo quedar amurado en el hormigón de cada etapa  0,50m.  Estos 

hierros no serán necesarios en los cuerpos de las bocas de más de 6,00m de profundidad. 
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Se construirán en los lugares que indiquen los planos de proyecto y de acuerdo a 

instrucciones que al respecto pudiera impartir la Inspección. LAS MODIFICACIONES CON 

RESPECTO A LOS PLANOS DE PROYECTO, NO DARÁN LUGAR A RECLAMOS DEL 

CONTRATISTA. 

Las superficies del cuerpo, tanto interior como exterior, deberán quedar lisas, sin huecos ni 

protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaren deberá subsanarlas el Contratista 

por su cuenta y cargo y a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un 

revoque de mortero 1:2 (cemento – arena) en el 100% de la superficie del cuerpo, que se 

considerará incluido en los Precios Unitarios. Cuando el sector con deficiencias supere el 

30% de un tramo del cuerpo, el mismo deberá ser demolido y reconstruido, sin permitirse en 

este caso la reparación. 

La losa de fondo incluirá la construcción del cojinete con hormigón H   25. 

Si la losa superior de HºAº es construida premoldeada, al colocarse sobre el cuerpo debe 

quedar asentada en todo su perímetro sobre un mortero 1:3 (cemento – arena) y luego se 

revocará, interior y exteriormente, la unión losa de techo – cuerpo con el mismo 

mortero, de tal   manera   de   garantizar   que   la   unión   en   cuestión   sea   totalmente   

estanca   y   no   se producirá a través de la misma el ingreso de agua y/o b a r r o . 

La longitud del cuerpo de las bocas de registro será la que resulte de la diferencia entre el 

nivel inferior de la losa de techo de HºAº y el nivel superior de la losa de fondo (punto más 

bajo del cojinete). 

Las cañerías de PVC serán amuradas en el hormigón del cuerpo mediante la utilización de 

manguitos de empotramiento de PVC con aros de goma. 

Las bocas de registro en su totalidad estarán provistas de Marco y Tapa de Fundición 

aptas para calzadas o veredas, según corresponda de acuerdo a la ubicación de las 

mismas en el terreno. 

La medición y certificación de las bocas de registro se realizará cuando las mismas estén 

terminadas en el 100% y aprobadas por la Inspección, incluyendo su precio unitario la 

totalidad de los materiales y mano de obra para que las mismas queden de acuerdo a las 

especificaciones del presente pliego y aptas para el fin que son construidas. - 

A efectos de proyectar el tendido de la red y su vínculo con el sistema existente deberá 

considerarse el trazado que se adjunta como Anexo. - 

1.2.2.4.4 Red de energía eléctrica y alumbrado público. 

La red de energía de Baja Tensión será Aérea, de conductores preensamblados fijados con 

morsetería aislada de manera de conservar doble a i s l a c i ó n . 

Los vanos no deberán superar los 30 metros . 
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Los soportes serán de 8 metros como mínimo, admitiéndose los postes de madera 

simplemente enterrados solo para suspensiones. Los terminales, retenciones y angulares serán 

de hormigón pretensado con fundación de hormigón simple. Se prohíben expresamente los 

soportes reforzados con puntales, contrapostes o r ien d a s . 

La iluminación tendrá en el centro de calzada 15 lux de promedio y se   utilizaran 

Artefactos para Alumbrado Público Marca Siemens Modelo 5NA  576 (Línea Económica) o 

similar, con lámpara de Vapor de Sodio de alta presión de 100 W., equipo auxiliar 

completo, montado en columna tubular de acero de 7.80 metros de altura total, puesta a 

tierra mediante jabalina de Cu con núcleo de acero de 9.00mm de diámetro y 1.50 mts. de 

largo. 

El sistema de alimentación se hará: o directa e individualmente desde red y el sistema de 

encendido será por fotocélula individual para cada artefacto, o por línea de alumbrado c o n 

tablero general de comando y protección . 

1.2.2.4.5 Red vehicular y peatonal 

Tras la apertura y nivelación de las calles, en los anchos de calzadas proyectadas, estas 

serán abovedadas para escurrir el agua de lluvia hacia el cordón cuneta, cuya ejecución y 

continuidad quedara supeditada a las condiciones del entorno urbanizado, debiendo 

garantizar un adecuado empalme con lo existente (continuidad de las trazas y niveles) y el 

correcto escurrimiento de los desagües pluviales.  Se compactará e l  terreno natural y 

sobre el mismo se distribuirá y compactará una capa de rodamiento de ripio arcilloso, 

suelo calcáreo, tosca, conchilla o el material similar que más abunde en la zona, de diez 

(10) cm de espesor final, una vez compactado y perfilado. 

Para completar con los trabajos de la Trama Vial y garantizar la transitabilidad permanente, 

se deberá prever la ejecución de C o r d o n e s c u n e t a s c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e b a 

s e , s u b b a s e y f r a n j a d e s e g u r i d a y  Badenes de HºAº (ancho mínimo 1,20 m) 

en las bocacalles, y evitar el corte de tránsito en días de l l u v i a . 

Dichos trabajos deberán contar con aprobación del Municipio o Junta de Gobierno que 

se harán cargo del mantenimiento, como así también con la certificación de la Inspección. - 

Los senderos y/o veredas se realizarán en un ancho de 1,00 m. sobre un contrapiso 

de 0,10 m de espesor u hormigonados "in situ" con junta cada uno 1,20 m en hormigón 

de cemento y piedra y de 0,10 m. de espesor. 

Para el diseño y niveles de las veredas reglamentarias municipales se tendrán en cuenta 

los niveles de calles, la diferencia de nivel entre vereda y eje de calzada no deberá ser 

superior a los 30 cm, por lo que acompañarán las pendientes de éstas sin que se produzcan 

quiebres o 
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saltos distintos a los de la calzada y a su vez no quedar por encima de los niveles de los 

lotes o terrazas de las viviendas. 

1.2.2.5. Áreas de equipamiento comunitario 

Los Pliegos de Condiciones Particulares indicarán los tipos de equipamiento comunitario, sus 

niveles, superficie, programas y demás condiciones, cuando el terreno sea del Organismo 

Ejecutor en los demás casos se considerará lo s i g u i e n t e : 

En caso de ser necesario por insuficiencia del equipamiento disponible para atender las 

demandas de la población a instalar, los proyectos deberán prever áreas para la cobertura 

del equipamiento comunitario, dentro de los conjuntos habitacionales las que estarán 

contenidas dentro de lo especificado en el punto 1.2.2.3., como índice de superficie libre. En 

función de estos requisitos es conveniente evaluar previamente, las condiciones de 

equipamiento existentes en el entorno inmediato al conjunto, tratando de s e l e c c i o n a r  

terrenos que posean un mejor servicio disponible en equipamiento urbano y que n o  

requieran por lo tanto de su construcción . 

Será conveniente organizar estas áreas en la retícula espacial de la trama urbana propuesta y 

procurar una zonificación relevante y a la vez equidistante respecto al conjunto. 

Los niveles de equipamiento responderán a los requerimientos establecidos por los 

organismos responsables a nivel provincial, de no existir estos serán definidos por el 

Organismo Ejecutor y la Municipalidad correspondiente, los que fijarán, asimismo, el 

programa y la superficie a construir para los equipamientos respectivos. En todos los casos, 

los proyectos deberán ser acompañados de la certificación correspondiente de los 

organismos competentes de l a  jurisdicción. 

Asimismo, será conveniente prever dentro del tratamiento del conjunto, la construcción de 

obras menores como zonas verdes, áreas recreativas y lugares de reunión, que ofrezcan 

espacios comunes adecuadamente tratados y con un apropiado sentido del uso comunitario. 

Dichas obras complementarias se considerarán comprendidas dentro de los precios máximos 

de la licitación. 

1.3 Normas de diseño de la vivienda 

1.3.1 Recomendaciones generales 

La unidad habitacional responderá a los requerimientos funcional-espacial, definidos para 

cada condición tipológica y su diseño comprenderá la conformación de la célula o módulo 

inicial a construir, más el estudio de su futuro crecimiento, cuando se trate de alternativa 

individual o colectiva, con uso exclusivo de una porción de terreno. La solución 

arquitectónica de la vivienda, deberá considerar su evolución en el tiempo, previendo la 

progresividad constructiva de la célula, de tal forma que su resolución constituya una vivienda 
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terminada, con los espacios y actividades que se contemplen cuando se prevea ampliación, 

como con el mejoramiento y/o terminación que se produzca posteriormente en la   misma. 

La vivienda prevista de desarrollo en etapas, se define en su primera fase como 

evolutiva y adaptable a las diferentes condiciones poblacionales, e incluirá 

fundamentalmente los rubros de construcción como: estructura, muros   de   cerramiento, 

techo, piso, aberturas, núcleo húmedo, instalaciones y un nivel mínimo de terminaciones. Estas 

últimas se plantean c o m o  económicamente graduales y previsibles de ser ejecutadas según 

las alternativas tipológicas que se generen por categorías y costos, posibles algunas de ellas 

de ser incluidas en la primera etapa y otras para ser realizadas en la segunda etapa a cargo 

del usuario, lo mismo que l a  prevista ampliación, cuando corresponda. 

Para ello, la vivienda considerará ofrecer un desarrollo habitacional

 progresivo, contemplando la amplitud morfológica, con la riqueza y variedad que el 

tema merece c o m o  cobijo de la familia. Asimismo, procurará responder a las condiciones 

ambientales, sociales, culturales   y t é c n i c o -constructiva regionales   y/o   locales, 

adecuando convenientemente l a s  alternativas tipológicas, determinadas en 1.3.2., a esas 

características. 

A los efectos de alentar la participación del usuario en el completamiento de la vivienda y  

facilitar su ejecución, será recomendable que el proyecto haga comprensible las leyes  

constructivas y contemple con procedimientos sencillos y prácticos la manera de ampliar, 

transformar y/o terminar la vivienda. 

En líneas generales las variables de diseño se encuentran acotadas por las necesidades 

que surgen de las funciones a albergar y de determinado estándar habitacional progresivo, 

(en condiciones aptas de habitabilidad, seguridad y durabilidad), comprendiendo el potencial 

de uso de los espacios habitables con criterios de flexibilidad y   crecimiento. 

En este sentido los espacios se definirán a partir d e : 

a) Las funciones o actividad que deben albergar. 

b) El equipamiento necesario para desarrollar tales funciones y su ubicación en el espacio. 

c) Los tamaños usuales de los objetos (o equipamiento) y las relaciones antropométricas 

que surjan de su uso. 

d) Su posición con relación a los otros objetos y componentes de la vivienda. 

e) La distribución de las áreas de uso de acuerdo a las relaciones funcionales q u e  

integran el módulo inicial y de igual forma respecto a la vivienda terminada. 

1.3.2 Acondicionamiento espacial y tipos de vivienda 

Los requisitos mínimos que se indican en los cuadros siguientes, serán de cumplimiento 

obligatorio. Las viviendas solo podrán ser en régimen de propiedad individual o co lec t ivo  



                                                 

I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  72 | 346 

 

(Régimen de subdivisión en Propiedad Horizontal), con alturas variables que abarquen, 

desde una sola planta (P.B.) hasta cuatro plantas (P.B. y tres pisos   altos). 

1.3.3 Disposiciones complementarias 

1.3.3.1 Para todas las viviendas de régimen individual y colectivas con terrenos de uso 

exclusivo, deberá considerarse obligatoria la ampliación de la misma, como mínimo a u n  

dormitorio más, bajo el concepto de vivienda evolutiva, que provea en su diseño y 

construcción la respectiva variable con procedimientos sencillos. En cuanto a las viviendas de 

régimen colectivos mencionadas, ésta condición deberá considerarse de modo que no 

genere inconvenientes de ningún tipo en el régimen de propiedad horizontal. 

1.3.3.2 Los diversos espacios que integran el módulo inicial deberán estar organizados 

entre sí y agrupados de tal manera que los crecimientos de las etapas posteriores no 

impliquen demoliciones de muros, transformaciones de techos, modificaciones estructurales y 

no   requiera el uso de maquinaria o equipo especializado. 

1.3.3.3 Solamente se exigirá como obligatorio el cerramiento total de un dormitorio en las 

viviendas 2 dormitorios, de dos en las viviendas 3 dormitorios, y  de l  baño  en  todos  los  

casos, como espacios conformados, aceptándose integrar espacialmente el resto de los 

ambientes, dejando uno de los lados sin cerrar. Sin embargo, para todos los espacios aún los 

no conformados, deberán considerarse con los requerimientos especiales establecidos en los 

cuadros de acondicionamiento espacial respectivo y asegurando al subdividirse la 

ventilación e iluminación de los respectivos espacios. Deberá preverse en el diseño la 

colocación futura del tabique interior, preferentemente de tipo liviano y de montaje en   seco. 

1.3.3.4 La altura mínima libre para los locales será de 2,60mts medida en f o r m a  

perpendicular al piso, para el caso de techos inclinados. 

1.3.3.5 Las viviendas deben considerar un espacio para guardado en relación uno por cada 

dormitorio, el que deberá preverse dentro de ellos o en pasillo adyacentes, sin que p e r tu r b e  

otras funciones. 

1.3.3.6 Las áreas de circulación se procurarán que sean mínimas y que no interfieran con 

las áreas de uso, para obtener un óptimo aprovechamiento del espacio. 

1.3.3.7 En caso de requerirse escaleras interiores, se descontará la superficie 

correspondiente al hueco o vacío por una sola vez. 

Estas deberán tener una huella mínima de 0,25 m., medida en planta y en el eje y una contra 

huella máxima de 0,20 m., debiendo prever pasamanos en sus lados libres, en toda su 

longitud. 

1.3.3.8 El diseño de la vivienda deberá proponer el acceso convenientemente localizado de 

acuerdo a su organización interna y teniendo en cuenta el crecimiento de su módulo inicial. En 
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el módulo inicial de viviendas individuales y colectivas c o n  u s o  e x c l u s i v o  d e  terreno 

como mínimo se preverá una salida obligatoria al exterior que no sea la puerta principal. 

1.3.3.9 En viviendas colectivas en que no se prevea el uso exclusivo de una porción del terreno 

común deberá incluirse el espacio lavadero-tendedero para cada vivienda, incrementándose 

2 m2. la superficie útil total; asimismo las superficies comunes no superarán el 12% de la 

superficie cubierta total. 

1.3.3.10 En viviendas, individuales y colectivas con uso exclusivo de terreno el espacio 

lavadero podrá estar ubicado en el exterior y sin techar. 

1.3.3.11 Todos los locales deberán cumplir con los coeficientes de iluminación y ventilación 

que establezca cada jurisdicción de acuerdo a las características climáticas regionales y/o 

locales. 

1.3.3.12 En caso de ubicar la cocina integrada al estar comedor, ésta deberá poseer una 

ventana independiente que prevea los requerimientos de iluminación y ventilación exigidos 

por reglamentación. 

1.4 Normas de construcción 

1.4.1 Recomendaciones generales 

A los efectos de observar estrictamente las condiciones mínimas que la técnica aconseje en 

cuanto a seguridad, habitabilidad y durabilidad de las viviendas, se indican seguidamente el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales que servirán a su objetivo. 

En este sentido es recomendable contemplar como parte de las propuestas constructivas, la 

complementariedad y amplitud de los sistemas constructivos, con soluciones tecnológicas 

que posibiliten al usuario desarrollar un crecimiento planificado e integrado de la vivienda, 

con procedimientos accesibles y de fácil ejecución, sin alterar mayormente lo ya construido. 

En términos generales, los proyectos tratarán de poner especial énfasis en la adecuación 

de materiales, técnicas, procedimientos y desarrollo de sistemas constructivos, que incidan 

en la reducción de tiempos y costos y en el aumento de la calidad y eficiencia productiva. 

Para ello, procurarán proponer que la solución constructiva c o n t e m p l e : 

a) Correspondencia con los requisitos funcionales (organización interna de los espacios) 

y futuro crecimiento, tomando en cuenta las dimensiones (en planta y elevación) y su 

resolución estructural. 

b) Correspondencia con los requerimientos ambientales y expresivos de la vivienda. 

c) Asegurar el crecimiento y terminación del módulo inicial, mediante técnicas de 

construcción o montaje que en lo posible no requieran mano de obra calificada o equipo 

sofisticado. 
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d) Utilización de materiales y componentes que en lo posible respondan a un criterio 

de modulación y estandarización, permitiendo integrarse en coordinación constructiva y de 

fácil ensamblaje. 

e) Uso de materiales y componentes, siempre y cuando exista factibilidad de origen 

regional. 

f) Flexibilidad y amplitud para permitir el uso de materiales y componentes disponibles en 

el mercado regional para el crecimiento, mejoramiento y/o mantenimiento de los elementos 

constructivos de la vivienda. 

g) Correspondencia con el sistema de instalaciones de manera de lograr la máxima 

concentración, el fácil mantenimiento y reparación y el menor consumo energético. 

h) Proporcionar condiciones adecuadas de calidad ambiental al interior de la vivienda, de 

acuerdo a variables regionales y/o locales. 

i) Aplicación de metodologías de programación y procedimientos constructivos q u e  

acompañan procesos productivos, que permitan reducir tiempos de construcción. 

1.4.2 Normativa técnica 

Desde el punto de vista normativo, será de aplicación la reglamentación legal vigente 

para la República Argentina, establecido en los Reglamentos CIRSOC e IMPRES - CIRSOC 

2005, aprobadas por Resolución Nº 247/2012 de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, 

también adoptadas por la Provincia de Entre Ríos a través de la Resolución Nº 734/14 

M.P.I.yS. para el proyecto y construcción de toda obra pública de carácter provincial cualquiera 

sea s u  forma de contratación y de ejecución además reglamentos provinciales, municipales, y 

de los Organismos Jurisdiccionales, cuando correspondan, el Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares, y las presentes normas técnicas que tendrán prelación sobre todas las 

anteriores. 

En cuanto a los sistemas constructivos no tradicionales que se utilicen, deberán contar 

con el Certificado de Aptitud Técnica emitido por la Dirección Nacional de Tecnología de l a  

Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, vigente a la fecha de apertura de la 

propuesta. 

En estos casos, los niveles de ejecución de obras, serán los estipulados en el Certificado 

de Aptitud Técnica correspondiente. 

1.4.3 Especificaciones por rubro de obra 

1.4.3.1 Preparación del terreno 

El terreno se nivelará en forma tal que la construcción quede sobreelevada 0,15 m. del 

nivel vereda dado por el municipio o la cota inundable. De no existir éstas, la cota de piso 

terminado deberá encontrarse a 0,25 m. como mínimo sobre la del terreno natural o de 
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la que se tenga alguna referencia objetiva por alguna inundación anterior, a menos que el 

terreno este comprendido dentro de las áreas protegidas, por los planes de   defensa. 

1.4.3.2 Fundaciones 

El tipo de fundación a adoptar, en especial, tratándose de unidades de viviendas desarrolladas 

en más de una planta, dependerá de las características del terreno y será consecuencia del 

diseño y cálculo estructural r e s p e c t i v o . 

1.4.3.3 Aislación hidrófuga horizontal 

En todos los casos, la primera capa aisladora en mamposterías deberá quedar debajo del 

contrapiso y la segunda a nivel de piso terminado. Para los tipos de fundación 

descriptos en 1.4.3.2. para viviendas en planta baja, tendrá las siguientes   características: 

Para zapatas corridas y pilotines de hormigón. Se ejecutarán dos (2) capas aisladoras 

horizontales unidas verticalmente, de concreto 1:3 (cemento arena), con un kg.  de hidrófugo 

cada 10 lts. de agua. 

1.4.3.4. Estructura independiente 

Para el cálculo, diseño y ejecución de la estructura independiente, (cuando ésta sea 

prevista) deberá tenerse en especial consideración los siguientes

 reglamentos: 

Reglamentos CIRSOC e IMPRES - CIRSOC  2005 

En relación con las cargas: 

CIRSOC 101-2005 Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras 

Estructuras 

CIRSOC 102-2005 Acción del Viento sobre las C o n s t r u c c i o n e s  

CIRSOC 104-2005 Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones CIRSOC 108-2007 

Cargas de Diseño para las Estructuras durante su   Construcción 

En relación con el diseño, el cálculo y la ejecución. 

b.1.) Hormigón. 

CIRSOC 201-2005 Reglamento Argentino de Estructuras de H o r m i g ó n  

b.2.) Acero. 

CIRSOC 301-2005 Estructuras de Acero para E d i f i c i o s  

CIRSOC 302-2005 Elementos Estructurales de Tubos de Acero para   Edificios 

CIRSOC 303-2009 Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en 

frío y sus Comentarios 

CIRSOC 304-2007 Soldadura de Estructuras de A c e r o  

CIRSOC 305-2007 Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia 

CIRSOC 308-2007 Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular 

b.3.) Madera 
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Reglamento CIRSOC 601 Reglamento Argentino de Estructuras de Madera (pdf) y 

suplementos de actualización 

Reglamento de construcciones en madera de la S.V.O.A. y normas IRAM sobre maderas y 

tratamientos. 

b.4.) Mampostería 

CIRSOC 501-2007 Reglamento Argentino de Estructuras de M a m p o s t e r í a  

CIRSOC 501-E-2007 Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo 

Compromiso Estructural 

3.4.3.4.1. Estructura de Hormigón Armado:  Las estructuras deberán ser ejecutadas siguiendo 

los lineamientos generales descriptos en los planos respectivos respetando su  

dimensionamiento como secciones mínimas. 

El contratista proveerá hormigón fresco que cumpla con las siguientes condiciones: 

Resistencia especificada mínima a la compresión (a los 28 días): f´c = 20   MPa. 

Cabe destacar que todo ensayo realizado antes de los 28 días, es admisible solamente 

como preliminar, debiéndose ensayar probetas del mismo pastón a los 28   días. 

La empresa deberá suministrar hormigón fresco en forma continua según las necesidades 

de la colada que se esté llevando a cabo. Éste hormigón deberá s e r  co locado  e n  l os  

moldes según normas vigentes. 

El hormigón suministrado por la empresa debe cumplir, en cada etapa de su preparación   y 

hasta la puesta en moldes, con las normativas vigentes en el Reglamento CIRSOC 201 / 

2005 y normas IRAM correspondientes. Esto es: elección y composición granulométrica de 

los agregados, tipo de cemento portland a utilizar, dosificaciones, amasado, transporte y 

bombeo. La mezcla de hormigón debe ser diseñada y producida para permitir un flujo y 

llenado fácil de los moldes. 

En cada etapa de hormigonadola Inspección podrá detallar y exigir las 

distintas características que hacen a la trabajabilidad del hormigón fresco, como ser:    tamaño 

máximo de los agregados gruesos y asentamiento. 

Si el hormigón fuera elaborado con hormigonera mecánica dosificando sus componentes, se 

dará a la mezcla la plasticidad conveniente según el tipo de estructura y cantidad de 

armaduras, para que envuelva completamente las armaduras metálicas, sin exceso de agua. 

La elaboración del hormigón se hará con personal competente y el tiempo de mezclado no 

será en ningún caso inferior a los 3 minutos. Se verterá en forma inmediata a la 

terminación del amasado y en ningún caso se dejará transcurrir más de 30 minutos en caso de 

utilizarse medios corrientes de transporte o 90 minutos cuando se utilicen camiones 

mezcladores. 
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En los casos de emplear hormigones elaborados fuera de la obra se deberán seguir 

prescripciones equivalentes a las anteriores y las indicaciones que al efecto imparta la 

Inspección. 

En el momento de su colocación, la temperatura del hormigón no deberá superar los 30   ºC. 

Para el caso de bajas temperaturas del ambiente, esa temperatura no podrá ser inferior a 

los 5 ºC. 

El hormigón que acuse un principio de fraguado no podrá ser volcado en el encofrado y será 

rechazado para su utilización. En ningún caso será permitido el agregado de agua para 

ablandarlo o mejorar su plasticidad. 

La consistencia del hormigón podrá ser controlada a través de la inspección mediante un 

Cono de Abrams a suministrar por el Contratista. El valor de asentamiento estará entre 5 y 10 

cm según sea la estructura a hormigonar. 

Con temperaturas de 0ºC o inferiores no será permitido el h o r m i g o n a d o . 

Cuando la temperatura media diaria sea inferior a 5ºC y no llegue a 0ºC, se tomarán  

precauciones adecuadas a fin de asegurar que durante las primeras 24 horas posteriores al 

hormigonado se evite la posibilidad de congelamiento. 

En casos en que la temperatura media diaria supere los 25 a 28ºC, se deberán tomar l o s  

recaudos correspondientes para evitar que el hormigón sea vertido a una temperatura 

superior a los 30ºC. 

Para el caso de hormigonado a ser efectuado en época estival, se tomarán recaudos para 

evitar el resecamiento superficial por evaporación, mediante el uso de aspersores de 

riego o métodos equivalentes. 

3.4.3.4.2 Estructuras Metálicas: Todas las estructuras metálicas responderán a los detalles y 

especificaciones contenidas en las cláusulas técnicas particulares y lo que indiquen los planos 

respectivos. Todo aquello que no se encuentre expresado en dicha documentación, d e b e r á  

seguir los lineamientos indicados por los reglamentos respectivos y por las “reglas del buen 

arte”. Las estructuras metálicas deberán responder en un todo a   lo   estipulado en los 

reglamentos enunciados anteriormente CIRSOC, que se encuentran en plena vigencia en la 

Provincia a  través de la Resolución Nº 734/14 MPIyS. 

Los trabajos aquí especificados incluirán, en general, todos los materiales, h e r r a m i e n t a s , 

equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de las estructuras 

metálicas de las obras, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de anclaje y 

vinculación y las soldaduras. 

Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en 

los planos, y en las instrucciones recibidas de la inspección. Bajo ningún motivo se admitirán 

reducciones en las medidas de los elementos r e s i s t e n t e s . 
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Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la aprobación de la Inspección; 

y deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, uso y 

calidad de los materiales. 

Los materiales se almacenarán en la obra en lugares secos y protegidos. Se deberán 

proteger del óxido y otros daños. Los materiales dañados serán retirados y repuestos por 

otros al exclusivo cargo del Contratista y deberán cumplir con la calidad mínima establecida 

por  normas CIRSOC e IRAM correspondientes. 

Serán de marcas reconocidas, que tengan certificaciones nacionales de organismos 

distinguidos de acuerdo a Normas. 

El acero para las estructuras metálicas, especialmente las livianas, ha de estar 

suficientemente protegido de la corrosión durante el almacenaje y la   elaboración 

Ha de ponerse especial cuidado en la protección de aquellos elementos que no sean 

accesibles durante la vida útil estructural. 

Todo elemento terminado, inspeccionado y que fuera aceptado en obra, no exime al 

Contratista de su obligación de reemplazar o corregir cualquier material o trabajo defectuoso 

d e  dimensiones erróneas o mal hecho, aun cuando se advirtiera después de la inspección.  En 

todos los casos la Contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo l a  

reconstrucción de los trabajos que fueran rechazados por no cumplir los requisitos 

anteriores. 

Se debe evitar el contacto de elementos metálicos con materiales de yeso o que tengan 

cloruro de magnesio. 

Como protección, sobre todas las estructuras metálicas se efectuará un cepillado prolijo, si 

correspondiera a criterio de la Inspección.  Se efectuará un desengrasado y desoxidado a  

fondo, cuando fuera menester, mediante la aplicación de solventes o de otras técnicas de 

reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminarán los restos de polvillo, debiendo estar l a s  

piezas completamente secas. 

Si se utiliza el tipo Esmalte Sintético Convertidor Anti óxido 3 en 1 se darán como 

mínimo dos manos con color a definir por la inspección, siempre que sea a su satisfacción.  En 

caso de emplear Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zinc también se darán como 

mínimo dos manos. 

La terminación de las estructuras que quedaran a la vista se hará mediante dos manos de 

Esmalte Sintético Brillante como mínimo, de color a definir por la Inspección.  En todos l o s  

casos se dejará secar completamente la mano anterior antes de aplicar la siguiente, con el 

intervalo mínimo de 8 (ocho) horas. 

1.4.3.5 Cerramientos verticales y horizontales. 
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Cuando los muros sean de mampostería deberán observarse los reglamentos mencionados 

anteriormente para este rubro y también los correspondientes a “Mampostería Portan te  

Cerámica" o de "Bloques de hormigón" de la S.V.O.A., según c o r r e s p o n d a . 

Las paredes y tabiques de mampostería se ejecutarán en los lugares indicados e n  l o s  

planos, de acuerdo a las reglas del arte sin alabeos ni resaltados que excedan las 

tolerancias de las medidas de los ladrillos. Los materiales a emplear serán de primera calidad y 

que se adecúen a las Normas IRAM correspondientes a cada uno. 

Las paredes que deban ser trabadas deberán levantarse simultáneamente y a nivel para 

regularizar su asiento, debiendo efectuarse las trabas en todas las hiladas de las   cruces. 

Si se trata de trabar un muro nuevo con un muro existente, éste se preparará previamente, 

practicándosele huecos en forma dentada con el objeto de facilitar la trabazón entre ambos. 

Los muros se levantarán con plomada, nivel, reglas y todos aquellos elementos que 

aseguren la horizontalidad de las juntas horizontales y el plomo de los p a r a m e n t o s . 

Las juntas verticales se alternarán en cada junta horizontal y mantendrán alternativamente su 

posición vertical. 

Los ladrillos serán convenientemente mojados antes de su colocación en la pared, regándolos 

con mangueras o sumergiéndolos en bateas, una hora antes de   uso. 

No se autorizará el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para realizar la traba y 

terminantemente prohibido el empleo de cascotes . 

La cantidad de mortero que se coloque en la junta deberá ser tal que al apretar el 

ladrillo se mantenga el espesor previsto de 1 a 1,5 cm. y que quede rehundida a 1,5 del 

paramento cuando con posterioridad lleve junta tomada, o enrasada cuando sea revocado.  

Todos los trabajos de albañilería deberán ejecutarse dando cumplimiento a las normas 

establecidas por el Código de Edificación de la Ciudad en donde esté sita la Obra y las que 

surgen de las presentes cláusulas técnicas. 

Estas normas son válidas aun para aquellos planos generales o de detalles en que no se 

haya especificado expresamente, En tales casos, el Contratista, si corresponde d e b e r á  

presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, el detalle de los arriostramientos o  

trabas que no se hubieran indicado y que fuera necesario realizar de acuerdo a las 

normas a aplicar. 

Los tabiques llevarán a partir del nivel de piso, cada metro de altura, asentados en mezcla 

de concreto 1:3, dos hierros de 8mm que se doblarán en forma de gancho tomando el ladrillo 

en sus extremos. 

Salvo especificación en contrario en planos o cláusulas particulares, se colocará en el 

coronamiento de todos los tabiques un encadenamiento de Hº Aº de ancho i g u a l  a l  del  
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tabique y 10 cm de altura por la que correrá una armadura de 2Ø8mm y estribos de 4,2mm 

cada 15cm. 

De la misma manera, todos los muros que no se encuentren vinculados a la estructura 

principal deberán reforzarse con un encadenado de Hº Aº de ancho igual al muro y 

0,15m de altura, con 4Ø8mm y estribos 4,2mm cada 15 cm. 

 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES EN ELEVACIÓN 

Para la elevación de paredes de ladrillos comunes se usarán morteros de acuerdo al tipo 

de pared, su altura y espesor. Para paredes de 15 cm. de espesor y paredes de carga  o  

cimientos deberán usarse mezclas reforzadas. Las paredes de 30 cm. se podrán levantar 

con morteros de cal cuyo contenido de cemento se regulará en función de su altura y demás 

condiciones de conformación que presenten. 

Los marcos o pre marcos de las carpinterías, deberán quedar colocados asegurando 

perfectamente sus grampas con mortero de cemento y se efectuará el colado si a s í  l o  

requiere el tipo de marco, con el mismo tipo de mortero, pero diluido, asegurándose      que 

queden perfectamente llenados todos los huecos, ya se trate de jambas o   umbrales. 

La colocación de las carpinterías deberá efectuarse prolijamente revisando los niveles y 

plomos antes de proceder a sus fijaciones. 

El trabado entre sí de los muros deberá realizarse de manera de impedir la formación de 

juntas verticales continuas, asegurándose el trabajo alternado de los   ladrillos. 

Se colocarán en forma corrida en todos los casos refuerzos de hierro 2 Ø 6mm, dos 

hiladas antes, por debajo de los antepechos con mortero de cemento 1 :3. 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS COMUNES EN CIMIENTOS 

En el ancho de cimiento, en su plano de asiento deberá ser de 0,30 m mayor que el muro 

de elevación y compatible con la resistencia del suelo de fundación. Se asiente la mampostería 

de cimientos, directamente sobre el terreno natural o sobre banquinas, antes de comenzar la 

cimentación deben limpiarse muy bien y a fondo las superficies donde comenzará la 

mampostería, asimismo se deberá conservar la verticalidad de los paramentos. Si se trata de 

muros adosados a tabiques de ladrillos que forman parte de   las 

aislaciones verticales contra la humedad, no debe deteriorarse la mencionada aislación, que, 

de ocurrir, deberá ser rehecha por el Contratista a su c a r g o . 

MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS 

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos cerámicos los tabiques de los espesores 

determinados en los planos. Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas 

para la albañilería común. 
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Deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las especificaciones 

que se determinan para los ladrillos comunes. 

Siempre se considerará que estas mamposterías han de constituir tabiques interiores o  

muros de rellenos, no expuestos a carga alguna fuera de su peso propio, cuando no se  utilicen 

ladrillos cerámicos portantes. 

 

 

EMPALMES 

En todos los casos y lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban 

empalmarse con muros o estructuras de hormigón se asegurará su vinculación mediante la 

colocación de pelos de hierro redondo de diámetro 6 mm. colocados en toda su altura cada 50 

cm.  por lo menos. 

Estos pelos se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de mechas 

adecuadas previa la colada del material, en forma de que queden totalmente adheridas a l  

hormigón de la estructura al fraguar. 

Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior deberá levantarse 

hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente, debiendo completarse el espesor  

faltante quince días después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o 

tabique construido forme fisuras en dichos empalmes. 

CANALETAS Y ORIFICIOS 

El Contratista deberá ocuparse e incluir en su oferta de la ejecución y apertura de 

canaletas, orificios para el pasaje de cañerías en obras de albañilería y hormigón. Todas 

las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas, se fijarán adecuadamente por medio 

de grapas especiales colocadas a intervalos regulares. 

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesen partes principales de la 

estructura o albañilería, deberán ser previstos y/o practicados exactamente por el Contratista 

en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo éste responsable de toda 

omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria . 

Desde el punto de vista higrotérmico tanto los cerramientos horizontales como los verticales 

deberán cumplir con las siguientes normas I R A M : 

11601: “Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de los 

componentes y elementos de construcción en régimen e s t a c i o n a r i o ” 

11603: Clasificación bioambiental de la R.  Argentina. 

11604: “Aislamiento térmico de edificios. Métodos de cálculo. Propiedades térmicas de los 

componentes y elementos de construcción en régimen e s t a c i o n a r i o ” 
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11605: “Acondicionamiento térmico de edificios. Condiciones de habitabilidad en 

edificios. Valores máximos de transmitancia térmica en cerramientos o p a c o s ” 

11625: “Aislamiento térmico de edificios. Verificación de sus condiciones higrotérmicas. 

Verificación del riesgo de condensación de vapor de agua superficial e intersticial, en muros y 

techos de edificios en general 

11630: Verificación de sus condiciones higrotérmicas. Verificación riesgo de    condensación 

de vapor de agua superficial e intersticial en puntos singulares de muros exteriores, pisos y 

techos de edificios en general 

11658: Aislamiento térmico de edificios. Puentes térmicos. Cálculo de flujos de calor en 

edificios. Método para el desarrollo de modelos. Procedimiento para la validación de los 

métodos de cálculo de gran exactitud 

Se admitirá un coeficiente de transmitancia térmica hasta un 20% mayor que el m á x i m o  

permitido para la zona, cuando el muro deba ser completado por el usuario en una e t a p a  

posterior. En estos casos deberá verificarse q u e : 

a) Tanto los cerramientos horizontales como los verticales que se incluyan, contengan 

todas las previsiones constructivas necesarias para su completamiento. 

b) La solución prevista previa al completamiento sea en base a elementos de fácil 

provisión en plaza. 

Esta norma será especificada en cada caso en el Pliego de Condiciones Particulares de la 

licitación. 

1.4.3.6 Revoques 

Se consideran en este ítem, las distintas terminaciones de los paramentos a revocar, l o s  

cuales una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de nivel, n i  

rebabas ni otros defectos cualesquiera. Los revoques tendrán aristas rectas exentas de 

depresiones o bombeos y las intersecciones entre paramentos y de estos con los cielorrasos y 

zócalos serán vivas y rectilíneas. 

Antes de proceder a la ejecución de los revoques de los muros, se efectuarán l o s  siguientes 

trabajos preliminares: 

Se limpiarán los paramentos de los muros de manera de dejar los ladrillos sin 

incrustaciones de morteros ni manchas de salitre 

En caso de contener afloraciones de salitre abundantes, se procederá a la limpieza 

del muro con ácido muriático al 10% y posteriormente se enjuagará con abundante 

agua Se mojará de manera abundante el muro previo a la aplicación de los   revoques 

En ningún caso se tolerará un espesor mayor de 15 mm para el jaharro y 5 mm para e l  

enlucido, ni tendrá un espesor menor a 15 mm en t o t a l . 

Las terminaciones en todos los revoques deberán ser perfectas, totalmente homogéneas, 
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sin manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc.  Las aristas serán vivas y 

rectilíneas. No deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otras 

imperfecciones.  La t e r m i n a c i ó n  s e  r e a l i z a r á  d e s p u é s  q u e  s e  h a y a n  

t e r m i n a d o  t o d a s  l a s  instalaciones. 

Sólo podrán revocarse las paredes que estén perfectamente asentadas, previamente s e  

deberán limpiar las mismas para remover el material sobrante en las juntas, retocando las 

mismas si fuese necesario, se mojará el muro con agua, y luego se levantarán las fajas o guías. 

Los niveles mínimos exigidos para construcción tradicional con mampuestos, son los que se 

indican más abajo. 

a) Exteriores 

AISLACIÓN HIDRÓFUGA VERTICAL 

En muros exteriores se ejecutará, antes de la aplicación del revoque grueso, un azotado 

impermeable vertical de concreto 1:3 (cemento-arena) e hidrófugo inorgánico al 10% 

REVOQUE GRUESO 

Se ejecutará revoque grueso fratasado 

Los revoques se realizarán con cal hidratada en bolsa.  Dosificación 1/4:1:3 (cemento: cal: 

arena). El Contratista proveerá mano de obra especializada y de excelente calidad para la 

correcta ejecución de este ítem 

Los marcos y elementos amurados se colocarán con anterioridad.  La superficie revocada 

resultará plana, uniforme y se alisará con fratás perfectamente en toda su extensión, sin 

rebarbas o cualquier otro defecto 

REVESTIMIENTO EXTERIOR 

Para la aplicación de material de frente o símil piedra se efectuará sobre una base de revoque 

grueso perfectamente aplomado, sin oquedades y que hayan sido ejecutados respetando los 

lineamientos y exigencias del caso. 

El Contratista hará todas las muestras necesarias hasta llegar al grano y color    especificado 

en planos, o cláusulas particulares para aprobación de la Inspección. Deberá ser 

homogéneo en tono y grano, sin uniones ni retoques. 

Se emplearán para ello productos de primera calidad, y en todos los casos se d e b e r á  seguir 

las instrucciones del fabricante y de las directivas que al respecto imparta la Inspección  de la 

Obra. Deberá llegar a la obra en sus envases originales   cerrados. 

Se exigirá mano de obra especializada para esta t a r e a . 

Su terminación podrá ser peinado, salpicado, salpicado y aplastado, planchado o pulido, de 

acuerdo a lo que indiquen las cláusulas técnicas particulares, planos o directivas que 

imparta la Inspección de Obra. 

b) Interiores 
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Comprende la ejecución de jaharros y/o enlucidos.  Previa preparación del paramento a  

revocar, se procederá a la preparación de fajas o guías para la ejecución del mismo.  Dichas 

fajas se realizarán bien a plomo acusando un plano perfecto en su conjunto y tendrá el 

espesor que en definitiva se dará al jaharro no pudiendo exceder p o r  consiguiente 18 a 

20mm. El mortero a emplearse será 1/4:1:3 (cemento: cal: arena) 

En el baño se ejecutará un mortero con hidrófugo (ver 1.1.3.6.a) fratasado hasta 1,60 m. 

de altura en todo su perímetro, con una faja de 0,30 m. de ancho y hasta 2,10 m. de 

alto, en coincidencia con la ducha. 

En la cocina se aplicará el mismo tipo de mortero en paredes en contacto con la mesada y 

sobre el artefacto de cocina, con una altura de 0,60 m. sobre el plano de la   mesada. 

1.4.3.7 Cielorrasos 

Los niveles mínimos serán los siguientes, tanto en locales secos como   húmedos. 

Aplicado: hormigón visto sin oquedades o bolseados sobre forjados en general. 

Suspendido: placas o tableros con bastidor nivelado. 

Se deberá colocar barrera de vapor y aislación térmica. 

1.4.3.8 Contrapisos 

Sobre terreno natural normal: de hormigón pobre. Espesor 0,10   m. 

Sobre platea de fundación o losa de hormigón: no es necesaria su   ejecución. 

1.4.3.9 Pisos y zócalos. 

En todos los locales se ejecutará sobre el contrapiso carpeta de mortero de cemento 

nivelado y fratasado con hidrófugo incorporado en los casos de planta baja, los que podrán 

ejecutar simultáneamente. 

Los pisos deberán ser de cerámico esmaltado o mosaico calcáreo o granítico, cuyas 

medidas mínimas deberán ser de 0,20 x 0,20 m. 

En escaleras se utilizará cemento rodillado. En patios, galerías, vereda de acceso y solía 

perimetral: mortero de cemento fratasado sobre contrapiso de hormigón pobre de 0,10 

m. de espesor. Anchos mínimos, veredas de accesos: 0,60 m y perimetral de 0,40 m como 

mínimo. Los zócalos deberán ser del mismo material que el piso de una altura mínima de 0.10   

m. 

 

1.4.3.10 Revestimientos 

Se colocarán revestimientos de cerámico esmaltado o azulejo de primera con junta 

empastamada: en baño hasta 1,60 m. de altura en todo su perímetro, con una faja de 0,30 

m. de ancho y hasta 2,10 m. de alto, en coincidencia con la ducha; en cocina en contacto 

con la mesada y sobre el artefacto de cocina, con una altura de 0,60 m.  sobre el plano de l a  

mesada; y lavadero del ancho de la pileta y hasta una altura de 0,60   m 
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1.4.3.11 Carpinterías 

Los marcos y hojas serán de tipo standard, pudiendo ser de chapa de hierro doblada con 

espesor mínimo BWG Nº 20, madera, aluminio o similar, quedando la elección del 

material y/o tipos de carpintería a criterio del oferente, siempre y cuando cumpla con las 

normas IRAM respectivas. 

En todos los casos deberán incluirse los herrajes necesarios para su funcionamiento, según el 

siguiente detalle: que se entenderá como mínimo : 

Puertas exteriores: cerradura tipo doble paleta standard, manijas de aluminio extruido, 

pomelas de hierro. 

Puertas interiores: cerradura con pestillo sin llave, manija doble balancín de aluminio extruido, 

pomelas de hierro. 

Ventanas: fallebas y pomelas de hierro, brazo de empuje y aldaba de hierro, para 

carpintería de chapa doblada o madera. 

En caso de aluminio los herrajes podrán ser del mismo   material. 

a) Carpintería exterior 

Se colocarán sistemas de seguridad y oscurecimiento del mismo material de los marcos y 

hojas o cortinas de enrollar, en dormitorios y estar c o m e d o r . 

b) Carpintería interior 

Se preverá la colocación de marcos y puertas en todos los vanos. Estas serán tipo placa 

de 0,033 m. de espesor mínimo, con relleno nido de abeja o similar, tapacantos 

unificados, aptas para pintar. 

1.4.3.12 Pintura 

Sólo se aplicará sobre la carpintería. Cuando sean de hierro las hojas y marcos llevarán 2 

manos de anticorrosivos y 2 de esmalte sintético. Cuando sean de madera sobre las 

hojas y marcos se aplicará 1 mano de sellador y 2 de esmalte s i n t é t i c o . 

1.4.3.13 Instalación sanitaria 

Se deberán respetar las reglamentaciones locales de los entes prestatarios de servicios en 

cuanto a la calidad de los materiales, la dotación por unidad de vivienda y el 

dimensionamiento en general, considerándose los siguientes   mínimos: 

a) Tanque de reserva, en caso de requerirse, capacidad mínima 850 lts., salvo 

reglamentaciones locales en contrario. 

b) Cañerías de distribución y alimentación de agua fría y caliente. 

Las cañerías podrán ser de PVC polipropileno, roscado o termofusion, todos aprobados 

por autoridad competente, quedando en elección del material a criterio del   oferente. 

c) Cañerías de desagüe primarios, secundarios, ventilación y pluviales: se ejecutarán con 

materiales y exigencias reglamentarias vigentes. 
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d) Artefactos 

Se proveerá inodoro sifónico a pedestal, depósito automático de embutir (mín.  12 lts.)  

o mochila. Tapa de plástico.  Lavatorio de colgar, mediano.  Receptáculo para ducha 

e j e c u t a d o  in situ, con desagüe independiente y murete de c o n t e n c i ó n . 

Pileta de cocina standard (mínimo de 35 x 55) de acero   inoxidable. Pileta de lavar de 

50 x 40 x 28 cm. de cemento, gres cerámico o   similar. 

e) Broncería 

Lavatorio:  juego mezclador, sopapa con tapón de p l á s t i c o . 

Ducha: juego mezclador con flor fija, desagüe independiente con rejilla mignón. Pileta 

de cocina: juego mezclador con pico móvil, sopapa y tapón de   plástico. 

Pileta de lavar: 2 canillas (una C/rosca p/ manguera) sopapa y tapón   plástico. - 

En viviendas de una planta o dúplex c/ uso exclusivo de terreno: 1 canilla de 

servicio c/ rosca p/ manguera en acceso o jardín. 

f) Medidor de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en la localidad. 

g) Accesorios 

Baño: 1 jabonera, 1 toallero, 1 percha, 1 portarrollo, 1 portacepillo y 1 jabonera con 

agarradera para ducha. 

Cocina y lavadero: 1 jabonera. 

h) En el caso de viviendas afectadas al régimen de propiedad horizontal, éstas podrán 

compartir la entrada de agua, el tanque de reserva, la conexión cloacal o el pozo 

absorbente. 

1.4.3.14 Instalación de gas 

Se deberán respetar las especificaciones de las distribuidoras de Gas   locales. 

En el interior de la vivienda se instalarán picos para cocina, calefón y calefactor. 

Ventilaciones para calefón y calefactor (tiro natural o balanceado) conforme 

reglamentaciones. 

En el exterior gabinete para medidor y conexión a red o  b i en  gabinete  para g a r r a f as  

o  tubos, conforme reglamentaciones de Gas del E s t a d o , 

En las localidades donde no exista provisión de gas de ningún tipo, deberá preverse un 

sistema alternativo de calentamiento de agua. Asimismo, uno de calefacción, si el clima lo 

hace imprescindible. El Pliego de Condiciones Particulares deberá especificar este 

requisito. 

1.4.3.15 Instalación eléctrica 

Se ejecutará según la reglamentación Municipal vigente o bien la de los organismos 

prestatarios de servicios que corresponden.  De no existir éstas se respetarán los siguientes 

m í n i m o s : 



                                                 

I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  87 | 346 

 

Los caños a utilizar para la instalación interna serán de acero semi-pesado, de espesor de 

pared superior al milímetro, o caños de material sintético aptos para el uso eléctrico no 

propagante de llama, instalados según lo estipulado en la norma   AEA90364. 

Cajas: metálicas o termoplásticas, tipo liviano, esmaltadas en ambas   caras. 

Cables: de cobre, multifilar con aislación de plástico. Sección mínima en circuitos 2,5 mm2. 

Sección mínima en comandos 1 mm2. 

En el interior de la vivienda se instalarán: 1 boca y una toma por ambiente.  1 

toma adicional en cocina. 

1 toma adicional en lavadero 

Tablero seccional de 2 circuitos- 

En el caso de vivienda individual 1 timbre de entrada y campanilla con cableado y pulsador, y  

en viviendas colectivas cañerías y cajas para timbre con cableado, portero eléctrico c o n  

cableado y teléfono sin cableado. 

En el exterior un pilar de acometida con cajas para toma y medidor. En viviendas 

colectivas caja de tomas, gabinetes para medidores y tableros, cuando correspondan, s e g ú n  

reglamentación local. 

1.4.3.16 Instalaciones contra incendio 

Para viviendas colectivas, se deberá cumplir con las reglamentaciones locales vigentes 

en la materia. 

1.4.3.17 Varios 

Mesada de cocina: de material acero inoxidable. Longitud mínima 1,20 m. 

Vidrios planos, transparentes, espesor 3 mm. a 4,2 mm. según dimensiones de las aberturas. 

Cerco divisorio: 3 hilos de alambre galvanizado, postes cada 3 m y de altura mínima 1,20 

mts. 
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ANEXO CORRESPONDENCIA DE ARTICULOS SEGUN CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACION Y DECRETO PROVINCIAL 2715/16. Segun las modificaciones introducidas por el Codigo 
Civil y Comercial de la Nacion, aprobado mediante ley N°26994 vigente desde 1/8/15, se detallan las 
correspondencia de los Articulos que se mencionan en el Pliego General de Condiciones.
Articulo 6: donde dice union transitoria de empresas corresponde diga "Union Transitoria" U.T.
Articulo 12: donde dice Articulo 2013 del Codigo Civil, corresponde Articulos 1583 al 1587 del Codigo 
Civil y Comercial de la Nacion.
Articulo 66: dende dice Articulo 1646 del Codigo Civil, corresponde Articulos 1273-1275 y 1277 del 
Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
Articulo 68: La Redeterminacion de Precios se efectuara conforme al Decreto Provincial 2715/16
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Provincia de Entre Ríos 

Instituto Autárquico de Planeamiento y 

Vivienda LICITACION PUBLICA Nº 27/16 T.P.P. 

PARANA 100 VIVIENDAS (Sector IV)

PROTOTIPO PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

ÍNDICE 

ARTICULO 1º-OBJETO DEL LLAMADO  

ARTICULO 2º- PRESUPUESTO OFICIAL 

ARTICULO 3º-LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS  

ARTICULO 4º-PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

ARTICULO 5º-PLAZO DE EJECUCIÓN  

ARTICULO 6º-PLAZO DE GARANTÍA 

ARTICULO 7º- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

ARTICULO 8º-CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO  

ARTICULO 9º-RECOMENDACIONES 

ARTICULO 10º-PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035  

ARTICULO 11º- MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

ARTICULO 12º-PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO  

ARTICULO 13º-NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

ARTICULO 14º-CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

ARTICULO 15º-ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 

PROPONENTES 

ARTICULO 16º-RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS  

ARTICULO  17-DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PLAZO PARA 

PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES 
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ARTICULO 18º-TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS - AUTORIZACIÓN PARA 

TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

ARTICULO 19º-TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA  

ARTÍCULO 20º-RÉGIMEN DE MULTAS 

ARTICULO 21º-PRESENTACIÓN DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA  

ARTICULO 22º-COLOCACIÓN DE LETRERO EN OBRA 

ARTÍCULO 23º-ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO 

ARTICULO 24º-AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIAS  

ARTICULO 25º-MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA 

ARTÍCULO 26º-REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

ARTICULO 27º-ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA 

ARTÍCULO 28º-GASTOS DE INSPECCIÓN  

ARTÍCULO 29º-REDETERMINACION DE PRECIOS 

ARTICULO 30º-SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

ARTICULO 31º-VARIANTES 

ARTICULO 32º-ANTICIPO  

ARTÍCULO 33º-ACOPIO 

ARTICULO 34º-PROPUESTA TECNICA  

ARTÍCULO 35º-CONDICIONES DE DISEÑO 

ARTÍCULO 36º-EVALUACION DE PROPUESTAS Y PROPONENTES: 

ARTÍCULO 37º-ADJUDICACION Y CONTRATO  

ARTICULO 38º-DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

ARTICULO 39º-MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

ARTICULO 40º-DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS 
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CONDICIONES PARTICULARES 

CONDICIONES DE LA LICITACION, CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS 

La presente Licitación Pública se encuadra dentro del Programa “Federal de Construcción de 

Viviendas TECHO DIGNO”. 

La Adjudicación, la Contratación de la obra y el Inicio de la construcción del Conjunto 

Habitacional quedarán supeditados a la disponibilidad de los fondos específicos que la 

Nación remita para este Programa. - 

ARTICULO 1º - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la Contratación de 

la ejecución de los trabajos correspondientes al Conjunto Habitacional, que a continuación 

se describen. El Comitente de las obras es el Instituto Autárquico de Planeamiento y 

Vivienda, de la Provincia de Entre Ríos. 

Descripción de las obras: 

Las obras de viviendas que se licitan son las siguientes: la cantidad de 100 viviendas en 

PARANA Departamento PARANA, de las cuales 5 (CINCO) corresponde al Prototipo de 

Situaciones Especiales, del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno con 

financiación mediante el Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno. De las 

cuales se deberá ejecutar el número de viviendas para discapacitados que se indica en este 

Pliego, con sus respectivas obras de infraestructura y obras complementarias, en la ciudad 

respectiva, cuya tipología es de unidades individuales en planta baja, encuadradas en dicho 

Programa. En cuanto a las obras de Mejoramiento del Hábitat urbano Infraestructura y 

complementarias serán financiada   por 

el Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno. 

DE LA LICITACIÓN 

A) Modalidad de la licitación:

La modalidad adoptada para la presente licitación es: Terreno, Proyecto Urbano y Precio 

propuesto por el Oferente y en cuanto al Proyecto del Prototipo es provisto por el 

Comitente. El Proponente deberá aportar el respectivo Legajo de Proyecto de la Urbanización, 

adoptando obligatoriamente el prototipo del “Programa Federal de Construcción de 

Viviendas Techo Digno”, del cual se adjunta legajo técnico completo y cómputo de un 

prototipo. 

B) Llamado a licitación:

La licitación se realizará en el lugar, fecha y hora indicados en los correspondientes avisos del 

llamado, pudiendo participar de la misma aquellas firmas que satisfagan los requisitos 

establecidos en las Bases Generales y este Pliego. Por causa justificada el Comitente 

podrá prorrogar la licitación, en cuyo caso deberá hacerlo público mediante avisos similares a 

los del llamado a publicar en los mismos medios que aquel, como así también informarlo a 
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los adquirentes de pliegos en forma similar a la adoptada para transmitir las aclaraciones que 

se formulen acerca de la licitación. 

C) Precio, forma de pago y lugar de venta de los pliegos de licitación: Los pliegos de

licitación estarán disponibles para su venta en los lugares y al precio que se indique en los 

avisos del llamado correspondiente. Los mismos podrán ser abonados en efectivo o 

mediante cheques librados a la orden del Comitente. 

D) Sellados: De acuerdo a lo dispuesto por Ley 7291 no corresponde sellado de actuación

administrativa o sellado de foja por las presentaciones a efectuar en la licitación. 

ARTICULO 2º - PRESUPUESTO OFICIAL: 

Se fijará que el monto máximo de adjudicación será: 

A.- Presupuesto oficial de las obras de viviendas, honorarios de proyecto urbano y 

mensura: SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y SEIS con 41/100 ($72.869.766,41) PRECIO TOPE al mes de OCTUBRE 2016 

B.- Presupuesto oficial de las obras de infraestructura y complementarias de las viviendas: 

Pesos CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y TRES con 28/100($14.573.953,28) PRECIO TOPE al mes de OCTUBRE 2016 

C.- Presupuesto oficial de terreno: Pesos SIETE MILLONES con 00/100($7.000.000,00) 

Las ofertas A y B que superen el mismo no serán sometidas a consideración de la 

Comisión de Estudios de propuestas por lo que la misma será rechazada. - 

Presupuesto oficial total por unidad 

El Presupuesto Oficial de las obras por cada unidad de vivienda es de PESOS 

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS con 30/100 ($725.072,30) y de las 

viviendas para discapacitados es de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y NUEVE con 53/100 ($797.579,53), que incluye costo de viviendas, honorarios 

de proyecto urbano y mensuras. 

El Oferente en su cotización para “VIVIENDAS” deberá desglosar y cotizar los Ítems 

que componen los prototipos estándar y de discapacitados del Programa Federal de 

Construcción de Viviendas Techo Digno, y para la cotización de “OBRAS 

INFRAESTRUCTURA”( Red de agua, Desagües Cloacales, Red de energía eléctrica y 

alumbrado y trama vial), y para “OBRAS COMPLEMENTARIAS”(Movimiento de tierra, 

Cercos divisorios, Veredas, Muros de contención) y el resto de las Obras que 

comprenda su Proyecto Urbano, agrupados de acuerdo a lo indicado en el ART 35º-4 del 

presente pliego que describe su composición. NOTA: LA PROPUESTA DEBERA SER INFERIOR 

O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL TOPE Retenciones: 

Los oferentes deberán tener en cuenta al formular sus propuestas que el I. A. P. 

V., efectuará las retenciones que se detalla a continuación. 
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Retención para gastos de Administración e Inspección del I. A. P. V. El comitente retendrá para 

Gastos de Administración e Inspección del I. A. P. V. relacionados con las obras, el 2 

% de cada certificado que se abone al Contratista, por lo cual los Proponentes deberán 

tener en cuenta dicha deducción en la formulación de sus propuestas, considerando que 

los montos correspondientes se hallan incluidos en el rubro “Gastos generales”. 

ARTICULO 3º -  LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acto d e  Apertura 

de las Propuestas se llevará a cabo en sede del I.A.P.V., Laprida 351 de la ciudad de Paraná, 

Entre Ríos en el día y fecha fijado en los avisos de licitación, o el primer día hábil siguiente 

a dicha fecha, a la misma hora, si aquella resultara inhábil. 

ARTICULO 4º -  PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:   La   Oferta   deberá   presentarse hasta el día 

y hora del Acto de Apertura en la sede del I.A.P.V., Laprida 351 de la ciudad de Paraná, 

Entre Ríos 

Fecha de cotización: Las ofertas se tomarán con precios vigentes al mes anterior al de apertura 

de la Licitación. 

NORMAS DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

1. De los requisitos

Los requisitos mínimos a cumplir por los oferentes en cuanto a la capacidad empresarial 

y técnica, solicitados en  las  presentes  normas,  serán  claramente  especificados,  de  tal 

manera  que  si  la  oferta  más  conveniente,  tal  cual  se  define  en  el   artículo   19   del 

Pliego General de Condiciones, da cumplimiento a esos requisitos mínimos y al resto de 

las condiciones que se especifican y requieren en la documentación que integra el llamado a 

licitación, será en definitiva la adjudicataria del contrato. 

Las empresas que se presenten asociadas deberán satisfacer además los requisitos 

establecidos en el artículo 6º de las Pliego General de Condiciones. 

El representante técnico del proponente que debe suscribir con éste la documentación de 

la licitación, deberá hallarse matriculado en el Colegio profesional correspondiente de l a  

Provincia de Entre Ríos y por lo tanto habilitado para tales funciones. 

2. De las propuestas

Las propuestas serán confeccionadas por el proponente y se presentarán en la f o r m a  

indicada en el Pliego General de Condiciones y de acuerdo a lo especificado en las 

presentes normas de presentación. 

Las ofertas se presentarán según los modelos agregados como anexos a este pliego Se 

discriminarán asimismo las obras complementarias de viviendas, y de infraestructura. Las 

incidencias porcentuales de los mismos serán aquellas con que se certificarán las obras. 

3. Documentación que deberá presentarse
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“SOBRE DE PRESENTACIÓN” -. En ningún caso este Sobre tendrá membrete, ni inscripción 

alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sólo ostentará la 

individualización de la Licitación, fecha y hora de apertura. En su interior se incluirá el SOBRE 

N º 1 conteniendo la documentación que se indica a continuación. - 

1.4.1. De los documentos que deberá contener el Sobre Nº1: 

-Deberá ser presentado debidamente cerrado, y llevará un rótulo con la denominación de 

la obra, fecha de la licitación, lugar y hora de la apertura y nombre de la Empresa o Firma 

proponente 

-Todos los documentos exigidos deberán ser presentados en original, duplicado y 

triplicado, debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el 

Representante Técnico de la Empresa, quienes deberán acreditar que se encuentran 

l e g a l m e n t e  facultados para hacerlo. 

-En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendrá por válido el original. 

-Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar d e b i d a m e n te  

certificadas por Juez de Paz o Escribano Público Nacional. 

-Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la “Oferta Económica (Sobre 

Nº2) o en sus “Variantes” si existieran, en la documentación presentada en el sobre Nº 

1, será causal de rechazo de la propuesta presentada. 

-La omisión de los requisitos exigidos en el Sobre Nº 1 de- certificado de capacidad de 

contratación anual (copia certificada) - garantía de oferta – Sobre Nº 2 - serán causales 

de rechazo automático de la presentación e impedirá en su caso, la apertura del Sobre 

Nº 2 -  Propuesta Económica -  por la autoridad que presida el   acto. - 

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos podrá ser suplida dentro del 

término de Dos (2) días hábiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o 

no habido impugnación del acto, si la observación hubiera sido deducida en dicho Acto, o en 

igual término desde que se intimó al Proponente el cumplimiento de los requisitos faltantes y 

subsanables. - Transcurrido el plazo sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada 

la Propuesta. - 

-Preferentemente se deberá respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de 

documentación, tanto en el original como en las copias. - 

3.1 El comprobante de compra de los Pliegos que sirve de base a la licitación. 

3.2 El Certificado de Capacidad de Contratación Anual (copia certificada) o Constancia de 

haber iniciado el trámite de Actualización de su Capacidad de Contratación anual, el que 

deberá ser expedido en su nombre y representación por la Dirección General del 

Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre 

Ríos, según Decreto Nº 112/97 de1 M.E.H.O. y S.P. 
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En caso de oferentes que se presentan mancomunadamente y/o solidariamente unidas a 

la licitación, se adjuntará la declaración expresa de la parte proporcional con que concurre 

cada una de ellas, agregando los certificados extendidos por el Registro de todos l o s  

componentes. 

3.3 Comprobante del depósito de la garantía de oferta que no podrá ser inferior al uno 

por ciento (1%) del monto de presupuesto oficial de la obra.  El procedimiento de l a  

formalización de la garantía se especificará en los Pliegos de Condiciones Particulares. La 

garantía podrá constituirse por algunos de los siguientes medios: 

En efectivo, con depósito en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. o Nación. 

En títulos de la Nación, aforados a 90% del valor de cotización, en la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires, a la fecha de la garantía. 

Con fianza o aval bancario de entidad autorizada, constituyéndose en fiador solidario, liso, 

llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y exclusión, en los términos 

del Art.  1583-1584-1585-1586-1587 del Código Civil y Comercial de la Nación.  No deberá 

contener fecha de vencimiento, hallándose expresamente a la ley y al contrato motivo de la 

misma, aun cuando no fueron pagados por el tomador los valores que demanden su costo. 

Deberá expresar así mismo, nombre de la entidad bancaria, si es casa matriz o sucursal, 

domicilio y firma autorizante con aclaración de esta última. 

Con seguro de caución, otorgados por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de 

la provincia de Entre Ríos. 

3.4 Comprobante de pago de Ley Nº 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de 

Entre Ríos en los dos (2) último semestre deberá presentar junto con la propuesta 

fotocopias del Certificado de Regularización de Deuda por Impuestos Provinciales. 

En caso de no haber trabajado presentará una declaración jurada de no haberlo hecho. 

3.5 Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la 

firma oferente y en el caso de Unión Transitoria – U.T. - los de cada una de ellas; así 

como   de   los   documentos   de   su   formación y la   ineludible r e s p o n s a b i l i d a d  

mancomunada y solidaria frente a la Administración. En caso de ser Empresa unipersonal dejar 

debidamente aclarada la situación. Constancias de inscripción ante los Organismos 

Previsionales, la Dirección General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. 

Números de inscripción del Proponente en: Dirección General Impositiva - Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT), carácter de la inscripción en el Impuesto al Valor Agregado, 

Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) - Impuesto a los Ingresos Brutos - 

Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) - Certificado Fiscal para contratar 

con la administración. 

3.6 De la capacidad económica - financiera, para ejecutar obras del tipo de las que s e  licitan. 
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Las empresas deberán presentar los Estados que se detallan a continuación 

confeccionados de acuerdo a las normas contables vigentes: 

a) Estados Contables (básicos y complementarios), auditados por Contador Público

independiente, debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

respectivo, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios vencidos. Estos Estados deberán 

estar aprobados por el Órgano societario competente y poseer dictamen favorable del 

Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federación Argentina de 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas e informe de Sindicatura o C o m i s i ó n  fiscalizadora si correspondiera. - 

En los casos en que el último ejercicio anual vencido, tenga una antigüedad mayor a tres 

(3) meses a la fecha de la presentación de la oferta, deberá presentarse adicionalmente 

Estados Contables, especialmente confeccionados con una antigüedad no superior a los tres 

(3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria de Revisión 

Limitada aplicable para periodos intermedios. - 

En caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se acompañarán declaraciones 

patrimoniales de los últimos tres (3) años calendarios certificadas por Contador Público, 

cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas respectivo. 

Cuando el inicio de actividades sea inferior a los 3 años, deberá presentar l o s  balances 

correspondientes a los ejercicios efectivamente cerrados. 

b) Referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con que opera el oferente y

la antigüedad de las respectivas cuentas. 

3.7 La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Cámara 

Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Paraná y la competencia contencioso 

administrativa dicho Tribunal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que le 

pudiera corresponder. Asimismo, deberá constituir domicilio en la Ciudad de Paraná, Provincia 

de Entre Ríos. 

3.8 Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o 

en ejecución, dentro de los últimos cinco (5) años tanto en el ámbito provincial como fuera de 

él. 

3.9 Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos en otras obras ejecutados 

y/o en ejecución dentro de los últimos cinco (5) años tanto en el ámbito provincial como 

fuera de él. 

3.10 Designación, antecedentes y comprobante de matriculación en el Colegio de 

Profesionales respectivo de la Provincia de Entre Ríos del Representante Técnico. 
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3.11 Designación del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme 

al Decreto Nº 5908/98 y comprobante de matriculación en el Colegio de Profesionales 

respectivo. 

3.12 Calificaciones y experiencia del personal de la Empresa propuesto para l a  administración 

y ejecución de la obra. 

3.13 Plan de Trabajo y Curva de Avance, sin consignar precio alguno, expresado en porcentaje 

de avance de obra. 

3.14 Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecución de las obras, 

debiendo como mínimo tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares 

y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del equipo mínimo exigido. Indicando marca, 

modelo, año, rendimiento y precio detallado al mes base de la presente licitación 

3.15 Nota mantenimiento de oferta – art. 18º del Pliego General de Condiciones 

3.16 Líneas de créditos bancarios si las tuviera. 

3.17 Valores de contratos de obra en ejecución y su grado de avance. 

3.18 Referencias bancarias del oferente. 

3.19 Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, además de presentar todo l o  

indicado en este Artículo deberán cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPÍTULO X 

- PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO”. 

3.20 En caso de Uniones Transitorias - U.T. -, además de presentar todo lo indicado en forma 

individual, deberán presentar Contrato por instancia pública o privada de Compromiso 

"UNIÓN TRANSITORIA" de conformidad a lo dispuesto en la Código Civil y Comercial de la 

Nación - Arts. Nº 1463 a 1469. - con certificación de firmas ante Escribano Público. 

Así también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de 

las empresas asociadas, en las que deben manifestar: 

1) La autorización a la constitución del agrupamiento en unión transitoria de empresas.

2) El compromiso de perfeccionar la unión transitoria de empresas, en caso de resultar

adjudicatarios.

3) El plazo de duración de dicha unión deberá comprender hasta ciento ochenta

(180) días corridos posteriores a la recepción definitiva de la obra. 

4) La designación de un representante de la U.T.-

5) La previsión específica de la responsabilidad solidaria de las empresas por los actos y

operaciones que deban desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. 

3.21 Copia certificada de inscripción en el Instituto de Estadísticas y Registro Nacional de la 

Industria de la Construcción. (I.E.R.I.C) 

3.22 Deberán presentar según su constitución, la documentación que acredite el estado 

societario: 
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1- Sociedades Comerciales, todos expedidos por el Registro Público de Comercio o autoridad 

de contralor: 

- constancia de inscripción como sociedades nacionales. 

- certificado de vigencia societaria. 

- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra. 

1 - Empresas Unipersonales: 

-inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme a las disposiciones del Código 

de Comercio. 

-informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el 

Registro de Juicios Universales. 

3.23 En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las 

disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 9353 deberán demostrar el cumplimiento 

de las disposiciones requeridas por esta normativa. 

3.24 Las firmas del representante legal y técnico deberán estar certificadas por Escribano 

Público en un solo acto y a continuación de la última hoja de la documentación. 

Sobre Nº 2. “PROPUESTA ECONOMICA” 

Contenido Sobre Nº 2: El Sobre     Nº2 -  Propuesta Económica - debe contener el original, 

dos copias y la misma en soporte magnético, de la documentación que se detalla a 

continuación: 

a) Formulario de cotización de la obra. La Planilla de propuesta económica,

discriminada por ítem, debidamente sellada y firmada por el proponente y el director 

técnico de la Empresa, con indicación de los precios unitarios en números y letras, 

correspondientes a la cotización. En caso de discrepancia entre el original y los duplicados, 

se tendrá por válido el original. 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la o f e r t a  l o s  q u e

también deberán estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus 

fojas. 

c) Plan de Inversiones y Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como

consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos presentado en el Sobre Nº 1, los v a l o r e s  

unitarios y totales cotizados para cada ítem. 

d) Para dar cumplimiento al Decreto 2715/16 MPIyS se deberá presentar:

PRESUPUESTO. - 

ANALISIS DE PRECIOS. - 

LISTADO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. - 

TABLA DE PONDERATORIA INDICES INDEC VINCULADA. - 
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En virtud de que dicha documentación se tomará como base para aplicar la METODOLOGÍA 

para el cálculo de los COEFICIENTES de actualización al mes que correspondiere, la misma 

deberá coincidir en todos los términos con lo presentado en forma impresa en el acto 

Licitatorio (Cómputo - Presupuesto - Análisis de Precios). Todos los ítems de la Obra deberán 

contar con los Análisis de Precios de los cuales surgen los precios unitarios que originaron el 

monto de cotización. 

La falta de presentación de los incisos b) y d) en la forma establecida precedentemente 

implicará la descalificación inmediata de la oferta correspondiente. - 

3.26 Sobre “VARIANTE” 

Contenido Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulación de 

"Variantes", los mismos deberán presentarse dentro del Sobre Nº 1- bajo sobre cerrado, 

separado del Sobre Nº 2 – en original y dos copias con las mismas inscripciones de éste y 

el agregado del término "Variante". 

3.27 Sobre “PROPUESTA TÉCNICA" 

Contenido Sobre Propuesta Técnica: Cuando correspondiere presentar por parte del 

oferente el Proyecto Total o Parcial de la Obra, se encuadraría como una Licitación del 

Tipo de Proyecto y Precio, en la que corresponde la presentación del       proyecto 

proporcionado por el oferente, en tal caso se anexará al Sobre N° 1 una carpeta 

caratulada "PROPUESTA TÉCNICA" que incluirá la documentación técnica pertinente, del 

proyecto que se requiere. 

Todos los documentos contenidos en el sobre "propuesta técnica" lo serán por triplicado 

(original y 2 copia) doblados tamaño oficio, abrochados y con el original firmado. Deberá 

estar identificado un ejemplar con la palabra "original", el cual será considerado a todos los 

efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será 

designado con la palabra "copia", como así también una copia en soporte magnético. 

4 - Impugnaciones u observaciones: Las Impugnaciones u observaciones que los interesados 

podrán efectuar respecto del acto licitatorio y las propuestas presentadas en el mismo se 

regirán por lo establecido en el artículo 16º de las Bases Generales Reglamentarias. Los 

proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y e l  a c t o  l i c i t a t o r i o  

dentro del perentorio término de dos (2) días hábiles de efectuado. 

Las impugnaciones que eventualmente puedan producirse por los proponentes contra el 

acto de adjudicación deberán ser impuestas por las vías y dentro de los plazos legales que 

correspondan. 

Vencido el plazo para formular impugnaciones, el expediente adquirirá el carácter de 

“reservado” hasta el acto administrativo que resuelva la adjudicación. 
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La copia del acta con toda la documentación y prueba de la publicidad de la licitación 

será agregada al expediente respectivo. 

La interposición de impugnaciones no producirá la suspensión de la ejecutoriedad del 

Acto Licitatorio. 

ARTICULO 5º - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo fijado para la ejecución de los trabajos 

correspondientes a las OBRAS DE VIVIENDAS es de: 18 (DIECIOCHO) meses, contados a partir 

de la firma del Acta de iniciación de los trabajos. 

El plazo fijado para la ejecución de los trabajos correspondientes a las OBRAS 

COMPLEMENTARIAS E INFRAESTRUCTURA es de: 17 (DIECISIETE) meses, contados a partir de 

la firma del Acta de iniciación de los trabajos. 

Las lluvias extraordinarias serán consideradas como causa de fuerza mayor para la 

ampliación de los plazos de ejecución de las obras en los términos previstos en e s t e  Pliego. 

ARTICULO 6º - PLAZO DE GARANTÍA: Se ha fijado un plazo de garantía de SEIS (6) meses a 

partir de la Recepción Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservación será por 

exclusiva cuenta del Contratista. 

ARTICULO 7º -  CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN:   La   capacidad   de   contratación anual, 

otorgada por la Dirección General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y 

Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos, necesaria para la presente Obra no deberá 

ser inferior a la suma que resulte de multiplicar por doce (12) el monto de su propuesta 

dividido por el plazo de obra expresado en meses. 

ARTICULO  8º -  CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TÉCNICO:  A los efectos 

de la conducción de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente el 

contratista deberá hallarse permanentemente representado en obra por un profesional 

universitario o un técnico habilitados para ello en función de la naturaleza e importancia de 

la obra, formalmente designado al efecto por el contratista y aceptado por el comitente; 

estará además autorizado para recibir órdenes de la inspección, notificarse de las órdenes de 

servicio y darles cumplimiento. 

La firma del representante técnico en obra obligará al contratista ante el comitente.  El 

contratista deberá asimismo disponer de un número adecuado, a juicio del comitente, de 

técnicos afectados al control de la obra. 

El representante y personal técnico mencionados deberán acreditar suficiente idoneidad y 

experiencia y hallarse matriculados en el Colegio profesionales correspondiente de la 

provincia de Entre Ríos, con certificado de matriculación al día. 

En su presentación la Empresa oferente deberá incluir asimismo la designación del 

Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra licitada, debiendo 
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contemplar en su oferta el pago de sus honorarios, aportes p r e v i s i o n a l e s  y  gastos 

correspondientes. 

Además del Representante Técnico los Oferentes deberán designar un Delegado 

responsable de la Empresa con domicilio en Paraná para todos los trámites Administrativos 

– Contables y toda otra tarea en el Organismo.

ARTICULO 9º - RECOMENDACIONES: 

1.- Especialmente se solicita a los señores proponentes respetar el ordenamiento 

detallado en el artículo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la 

carpeta de documentación - Sobre Nº 1 - tanto en el original como en la copia. - 

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser 

el mismo que figure con ese cargo en la Dirección General del Registro Provincial de 

Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Ríos. Dicho Profesional 

podrá desempeñar esas funciones en una sola Empresa.  El Representante T é c n i c o  

propuesto por el Contratista para la obra podrá firmar la documentación en forma conjunta  

con el Director Técnico de la Empresa. 

3.- El proponente que en el período de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al 

suministro de los datos que le sean solicitados por la Administración dentro de los plazos 

que esta le fije, se considerará que retira su oferta, y de acuerdo con lo especificado en el 

Artículo 20º de la Ley de Obras Públicas Nº6351, perderá el depósito de garantía en 

beneficio de aquella. 

4.- Los proponentes deberán extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en 

las operaciones o en su volcado en planilla, que, al ser detectados por la Comisión de 

Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la oferta. 

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallarán los análisis de precios 

tal cual lo indican los Pliegos de Condiciones. 

Destacase también que la presentación que se realiza, está reflejando en cierto modo, 

la seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organización técnica- 

administrativa de la Empresa y por lo tanto puede servir, estos elementos de juicio, para 

la selección del futuro adjudicatario. 

ARTICULO 10º - PAGO DE APORTES DE LA LEY  4035: La Empresa que haya trabajado en la 

Provincia de Entre Ríos en los últimos dos (2) semestres deberá presentar junto con la 

propuesta una fotocopia del pago de los aportes de la Ley 4035 del último semestre anterior al 

correspondiente de la Licitación. 

ARTICULO 11º -   MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN:     Las obras    de viviendas 

se contratarán por el sistema de “ajuste alzado”. Las obras de infraestructura y 

complementarias de las viviendas se contratarán también por el sistema de ajuste alzado. 
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En virtud de ello se considerarán comprendidos en el monto de las propuestas todos los 

trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que las obras queden totalmente 

terminadas y puedan ser habilitadas con arreglo a sus fines, según surja de los 

requerimientos establecidos en los pliegos de licitación. La eventual omisión, en el 

presupuesto oficial o en el que la contratista hubiere acompañado con su propuesta si así 

correspondiere, de trabajos, provisiones o prestaciones expresamente requeridos en la 

documentación que sirve de base a la licitación, o que resultaren de cualquier de sus 

prescripciones,  o  la  constatación  de errores en la extensión y/o valor de  los  trabajos  

incluidos  en  dichos  presupuestos,  no eximirá a aquella de la obligación de ejecutarlos ni 

dará derecho a la misma para solicitar su reconocimiento como adicional del monto 

contractual, aun cuando tal omisión  o  error hubiere sido observada al  evaluarse  las  

propuestas  y  adjudicarse  las  obras.  Advertidos tales errores u omisiones, en cualquier 

momento antes de la terminación de la obra, el Comitente podrá, al único y exclusivo fin 

de la certificación de los trabajos, provisiones o prestaciones, disponer la modificación del 

presupuesto de la obra, sin que ello signifique en modo alguno la posibilidad de modificar el 

monto contractual. 

ARTICULO 12º -  PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: 

El oferente deberá presentar con su propuesta, un Plan de Trabajo y Curva de Avance – Plan 

de inversiones y Curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que 

ofrece realizar y  e n  l o s  s o b r e s  t a l  c o m o  s e  i n d i c a  e n  l a s  “ Normas d e  

P r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  Propuestas” 

Los planes de trabajo a presentar con las mismas deberán confeccionarse según modelo 

adjunto, agrupándose aquellos ítem relativamente homogéneos o contemporáneos (tales 

como, por ejemplo: trabajos preliminares, excavaciones y fundaciones, estructuras, 

cerramientos, cubiertas de techos y aislaciones, revoques, cielorrasos y revestimientos, 

contrapisos, pisos y zócalos, carpinterías, instalaciones, etc.). 

La presentación será por separado “Obras de viviendas” por un lado y las “Obras 

complementarias de viviendas, infraestructura y sus complementarias, por otro. 

ARTICULO 13º -    NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR L O S  

PROPONENTES: Los proponentes deberán presentar junto con la oferta la nómina 

completa de los equipos que se emplearán para llevar a cabo la obra. A tal efecto deberán 

llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta. 

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas: COLUMNA 1 - Nº DE ORDEN 

INTERIOR: 
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Para llenar esta columna, las empresas previamente deberán codificar o numerar s u s  

equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la 

obra. COLUMNA  2 - DESIGNACIÓN: 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y 

equipos complementarios, etc. 

COLUMNA  3 - MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina 

ofrecida. 

COLUMNA  4 - MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. COLUMNA 5 - 

POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se deberá expresar en las unidades que indique el trabajo de la máquina en su 

capacidad operativa (HP, m3, t, m3/h, T/H, etc.). 

COLUMNA  6 -  Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

COLUMNA  7 - ESTADO: 

Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberá indicar los resultados de 

las inspecciones que realice a los equipos. 

COLUMNA  8 -  UBICACIÓN ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la Licitación, donde se encuentra ubicado 

el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección: Obra, taller de reparación, depósito, etc. 

Asimismo, indicar cuales prevé disponer por alquiler o compra. 

COLUMNA  9 -  FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El Contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 

ingresar a la obra. 

COLUMNA  10 -Precio detallado al mes base de la presente licitación 

ARTICULO 14º -  CONTRATACIÓN DE SEGUROS 

I- Las Empresas Contratistas deberán indefectiblemente contratar con el Instituto 

Autárquico 

Provincial del Seguro de Entre Ríos los seguros de caución que constituyan por el 

cumplimiento de sus obligaciones, como, por ejemplo: Garantía de Oferta, Garantía de 

cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitución de Fondo de Reparo. - 

II- Las Empresas contratistas deberán contratar seguros de accidentes de trabajo 

contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las 

siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in 
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itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo – 

reinserción; seguro de responsabilidad civil como así también cualquier otro que fuera 

exigido expresamente por la Repartición. 

III- El incumplimiento de dicha obligación o la mora en el pago de la prima que 

correspondieran a los seguros contratados, impedirá el perfeccionamiento de órdenes de 

pago por certificados de obras aprobadas. 

Será condición ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditación por parte del 

Contratista del cumplimiento de las obligaciones precedentes. 

IV- Al procederse a la recepción definitiva de las obras, el Contratista deberá acreditar el pago 

total correspondiente a los seguros contratados como requisito previo a la devolución de 

las garantías que se hubieran constituido con el cumplimiento de sus obligaciones. 

V- El presente artículo tiene prevalencia y anula cualquier disposición en contrario contenida 

en este Pliego. 

Garantía: Las garantías que los proponentes y adjudicatario deben constituir según lo 

indicado en el artículo 12º de P.G.C. deberán ser a favor del Comitente. Deberán además hacer 

constar expresamente que el garante se constituye en liso, llano y principal pagador con 

renuncia de los beneficios de división y excusión, y que las mismas se harán efectivas a  simple 

requerimiento del comitente, sin necesidad de otro requisito ni de previa constitución en 

mora al deudor ni al fiador. 

ARTICULO 15º - ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 

PROPONENTES: 

En el acto de la licitación, los proponentes deberán acompañar sus propuestas con los 

análisis de precios de cada uno de los ítems que integran la oferta, con excepción d e  aquellos 

cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin 

sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluirán en e l  Sobre 

Nº 2. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, e l a b o r a d o s  

según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones 

de mano de obra, equipos, etc., que demanda la ejecución de los trabajos conforme a las 

especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios 

del contrato. 

El incumplimiento de establecido en el presente artículo faculta a la ADMINISTRACION 

para disponer el rechazo de la propuesta. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO 

que se anexan en el presente legajo. 
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MODELO 

I) - Encabezamiento donde se detalle: Título y tipo de Obra, Jornales básicos, Mejoras

Sociales, etc. 

II) - Análisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la

Obra. 

MATERIALES COMERCIALES 

Tipo de material 

*Costo sobre camión o vagón: (Origen) =         $/u 

*Transporte con Ferrocarril (Detallar) = $/u 

*Transporte con camión

 Km x        $/Km = $/u 

*Incidencia por cruce en balsa, túnel, etc. = $/u 

*Incidencia por manipuleo y Acopio = $/u 

*Perdidas           % = $/u 

= $/u 

ADOPTO               $/u 

B)- ITEM TIPO DE HORMIGONES 

1)- Materiales 

El precio de los Materiales será analizado 

por  

Separado de acuerdo a lo indicado en A) 

Cemento                          t/m3x  $/t = $/m3 

Agregado fino    m3/m3x 

$/m3 

= $/ m3 

Agregado grueso m3/m3x 

$/m3 

= $/ m3 

Agua  m3/m3x 

$/m3 

= $/ m3 

Madera     m3/m3x 

$/m3 

= $/ m3 

Clavos y alambres kg/m3x 

$/kg 

= $/ m3 

Otros         x       $/  = $/ m3 
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2)- Mano de Obra 

Elaboración, Hormigonado, etc. 

Oficial        h/m3x        $/h =   $/m3 

Peón          h/m3x       $/h =     $/m3 

Encofrado, Desencofrado, etc. 

Oficial            h/m3x      $/h =             $/m3 

Peón                h/m3x      $/h =     $/m3 

$/m3 

Vigilancia                % =        $/m3 

Incidencia por Equipo, Combustibles y 

Herramientas menores =          $/m3 

      $/m3 1) + 2) = 

           $/m3+               $/m3=       X      $/m3 

G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X=        /m3 

       P        $/m3 

Beneficios 10 % S/P.………..........     $/m3 

Q $/m3 

I.V.A..................% S/Q        $/m3 

COSTO DEL ITEM:  $/m3 

ADOPTADO  $/m3 

- ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO 

- Equipo -  ......... ...........HP .........$......... ...........HP .........$ 

   .      

Z                         HP         Y         $ 

Rendimiento 

Amortización e Intereses 

--Y--$x8h/d + ------- $x0, /ax8h/d = ---------- $/d 

10.000 h 2x 2.000 h/a 

Reparaciones y Repuestos 

.......% de Amortización.............$/d =  $/d Combustibles 

gasoil: 0, l/HP. h x Z HP x8h/d x…$/l = ------$/d 

Nafta: 0, l/HP. h x Z HP x8h/d x.…$/l = ------$/d 

Lubricantes 

…% de Combustibles:  0, x.…$/d =             $/d 
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- Mano de Obra - 

Oficiales: .......x ......$/d = -------$/d 

Peones:….x ......$/d = -------$/d 

$/d 

Vigilancia:  …%      ---------- 

$/d 

COSTO DIARIO              $/d 

Costo por m3=         $/d = 

...…m3/d = --X--$/m3 

G. Generales y Otros G. indirectos % $ S/X= $/m3 

     --P--$/m3 

 Beneficios 10 % S/P........……...... $/m3 

--Q--$/m3 I.V.A..................% S/Q..………... ------$/m3 COSTO DEL ITEM -------$/m3 

ADOPTADO........... $/m3 

Los gastos generales se deberán discriminar según el siguiente detalle: 

GASTOS GENERALES 

1) DIRECTOS

1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA Costo/mes 

a) Dirección, Conducción Y Administración De Obra Jefe de Obra Capat

b) Servicios

c) Gastos operativos Medicamento

osd) Movilidad y Estadía Peaje

e) Costo de Móviles asignado a las Obras Camioneta Au

a) P

g) Alquiler Mensual de equipos

h) Otros

Sub Total (1) 

Numero de Meses (2) 

Total (1) x (2)  (3) 
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P. 

Unitar

io (4)

Cant 

(5) 

% 

Amo

r (6)

Sub total 

(4) x (5) x (6) 

/100a) Infraestructura Letrero de Obra

Galpones, Casilla para oficina Etc. 

b) Equipos laboratorio

Topografía Etc. 

c) Herramientas Carretilla Palas etc.

d) Otros

Total (7) 

2) NO AMORTIZABLES

P.Unit. 

(8) 

Cant. 

(9) 

Subtotal 

(10) 

a) Infraestructura no reutilizables Estanterías

Vajilla / mobiliario de Cocina Etc. 

b) Movilidad y Estadía

Limpieza de Terreno y Preparación de Obrador Desmontaje de 

Obrador Etc. 

c)Fletes

Fletes equipo de Montaje Flete Equipo Pesado Etc. 

d) Estudios y Ensayos Topografía y Agrimensura Ensayo de

Suelo 

Ensayo de Hormigones Etc.e) Asesoramiento Legal y Escribanía Impositivo Económico

Técnico 

Seguridad Industrial e Higiene Etc. 

f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantías Sellado

Contrato de Obra Seguro Accidentes de Trabajo Derechos 

Municipales Póliza caución para garantía de Ejecución Etc. 

g) Otros

Total (11) 
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P. Unitario 

(12) 

Cantida

d (13) 

Subtotal 

(14)=(12)x(13) 

a) Equipamiento de Oficina Escritorio

Computador

a Etc.b) Movilidad Camioneta Automóvil Etc.

c) Otros

Total (15) 

Gasto Total (%)= ((3) +(7) +(11) +(15)) /Costo total de la obra (sin CR) 

ARTICULO 16º - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS - 

1º) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o 

por la reducción del ritmo de ejecución de la Obra por hechos imputables a la Administración, 

contempladas por el Art. 42º de la Ley de Obras Públicas Nº 6351 y Decreto Nº 958/79 - S.O.y 

S.P., se reconocerán de acuerdo al régimen que a continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de Diez 

(10) días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, 

falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se 

refieren el Artículo 32º y el segundo párrafo del Artículo 39º de la Ley Nº 6351 se 

indemnizarán como se especifica en el apartado 4º del presente Artículo. 

2º) Cuando los daños, pérdidas y averías reclamados consisten en las mayores erogaciones en 

que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las 

obras encuadradas en el Artículo 42º de la Ley Nº 6351, el monto del resarcimiento será fijado 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde: 

I = Indemnización básica.  

I = k1 * k2 * G * (M - M1)  

k1 = Relación entre los valores del jornal obrero ayudante durante el período de perturbación 

y a la fecha de la Licitación. 

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las 

siguientes escalas. 

Para obras que requieran 

equipos de poca 

importancia o no requieran

(Obras de Arquitectura,

Energía,

Telecomunicaciones, Obras

Sanitarias, Obras de Arte, 

  0,50 

Entre l mes y 3 meses 1,00 

Entre 3 y 6 meses  0,87 
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Entre 6 y 9 meses  0,74 

 Entre 9 y 12 meses 0,68 

Mayor de 12 meses 0,50 

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes 

puentes) 

Hasta 1 mes 0,81 

     Entre 1 mes y 3 meses l,00 

Entre 3 y 6 meses 0,90 

          Entre 6 y 9 meses 0,87 

Entre 9 y 12 meses 0,85 

Mayor de 12 meses 0,83 

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuación. 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, según el monto del 

contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero – ayudante del 

gremio de la construcción vigente a la fecha de la licitación. 

G (%) 

Tipo de Obra Monto del contrato en jornales 

Hasta 

30.000 

más de 30.000 

hasta 500.000 

más de 

500.000 

*Que requiere equipo de escasa

importancia o ninguna. 
6,5 6 5 

*Que requiere equipos importantes:

-Obras básicas viales o hidráulicas
13,5 13 12 

-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5 

M: 

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación. 

Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de perturbación, según 

plan de inversiones presentado por el oferente. 

Caso b- Si el período de perturbación sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o bien 

si   este último no existe. 
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Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

ML P 

 Siendo:  

M = Monto del contrato. 

L = Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa) 

P = Plazo original de obra. 

M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según 

la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. En tal oportunidad se 

deberá proceder a actualizar el plan de inversiones, acorde con la prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución del ritmo que no motiven ampliación de plazo mayor del 100% del original 

pactado. Pasado ese lapso se reconocerá solamente el 80% de esos importes hasta prórrogas 

acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se la considerará para tal fin como 

de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecución las indemnizaciones se 

reducirán al 30% de lo que correspondería de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el 

replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiese alcanzado a realizar 

trabajos por valor igual o mayor al 5% de la inversión contemplada por el plan de obras para el 

mismo lapso. No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el 

período de perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denuncia- do por el 

Contratista en su propuesta y aceptado por la Repartición contratante, o estándolo sea 

retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el 

producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de 

perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca 

la perturbación sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

3º) Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en 

el plan de obras aprobado, durante el período de perturbación. 

4º) Cuando los daños y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra 

realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el 

resarcimiento se practicará por valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los 
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precios del contrato o de los análisis de precios agregados a la propuesta o consecuencia 

inmediata de la misma. 

Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho y labrar acta 

respecto de los perjuicios y daños observados, se fijará el término dentro del cual el 

reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto.  De no hacerlo 

así en el plazo fijado, perderá el derecho a toda compensación. 

5º) En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, ni se pagarán beneficios sobre el importe 

de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en 

virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 

ARTICULO 17º - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA 

LA PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En    caso de divergencias entre la 

Inspección y el Contratista, éste podrá reclamar ante la Repartición. En   ningún   caso   el   

Contratista   podrá   suspender   los   trabajos, ni aun parcialmente, fundado en divergencias 

con la Inspección. 

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan 

expresamente plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Públicas y su 

Reglamentación, deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días corridos de producido el 

hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellas, dentro del 

plazo de treinta (30) días corridos computados a partir del vencimiento del primer término. 

Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perderá el derecho a formular el 

reclamo. 

ARTICULO 18º -   TRABAJOS NOCTURNOS EN DÍAS FESTIVOS -    AUTORIZACIÓN PARA 

TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO: Se prohíbe en obra el trabajo nocturno. Queda 

igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio sin discriminación de horas y 

los días sábados después de la hora trece (13). 

Cuando mediaren causas de urgencias justificada, la Repartición, a pedido del Contratista, 

podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, de 

acuerdo a las siguientes normas: 

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del 

programa de tareas a ejecutar. 

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales. 

3.- Debe recabar resolución escrita de la Administración en cada caso, la que ha de contener: 

* Consideración de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales.

Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

* Cargo que se efectuará al Contratista.
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* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de

las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento 

a la caducidad de la autorización que se concede. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a 

ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a la 

eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por 

su parte, dispondrá que el Inspector de la Obra destaque al personal estrictamente 

indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello.  

Debe notificarse tanto el personal como al Contratista. 

Se considerarán horas extras: 

-De lunes a viernes:  las que excedan de una jornada de ocho (8) horas. 

-Días sábados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mañana. 

-Domingos y feriados:  la totalidad. 

Serán por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 

vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 

Pago de horas extras al personal de inspección: Por otra parte, serán también por cuenta del 

Contratista las retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspección, computándose 

como tales las que excedan el horario de la Administración Publica, considerándose para ello 

la carga horaria semanal del agente según su categoría y se calcularán en base  al  cociente 

que resulte de dividir la retribución total  y  permanente mensual que perciba, por Veinte (20) 

días y por el número de horas que tenga asignada la jornada normal de  labor. 

No procederá al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una 

(1) hora, las que, en cambio podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 

Bonificación por horario nocturno y en días feriados: La retribución por hora establecida se 

bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice: 

-Entre las 22 y 6 horas:  con 100%. 

-En domingo y feriado: con el 100% 

-En días sábados después de las trece (13) horas y días no laborables:  con el 50%. - 

Deducción de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e 

indemnización anteriormente previstas serán deducidas del primer certificado que se expida al 

Contratista. 

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la 

Repartición: Cuando se trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición, 

serán por cuenta de ésta todas las retribuciones por servicios extraordinarios del personal 

auxiliar de Inspección. 
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ARTICULO 19º -  TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA:  Serán por cuenta 

exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que 

corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, 

provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados a la instalación de 

depósitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra. 

ARTICULO 20º -  RÉGIMEN DE MULTAS: 

Mora en la ejecución de los trabajos: 

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos 

estipulados y todo otro incumplimiento contractual dará lugar, sin perjuicio de lo previsto en 

el Pliego General de Condiciones, a la aplicación de las sanciones que más adelante se 

detallan, sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber 

recibido el contratista advertencias o comunicaciones del comitente acerca de  la  lentitud o 

demora   en la iniciación o marcha de los trabajos. El contratista quedará constituido en mora 

por el solo vencimiento de los plazos (Art. 886-887-888 del Código Civil y Comercial de la 

Nación y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas, que aquel quedará 

obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 

Régimen de multas: 

El Contratista quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos, y por 

ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas, sin necesidad de intimación previa 

alguna. 

a) La mora en el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en el plan de

trabajos, determinará la aplicación de las siguientes multas, las que en todos los casos se 

aplicarán sobre los montos contractuales vigentes al momento de su aplicación. 

a.1) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato, por cada día de demora en 

la iniciación de los trabajos. 

a.2) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato de la obra que corresponda a 

cada entrega parcial por cada día de demora en dichas entregas parciales. 

a.3) Para las obras que no contemplen entregas parciales, corresponderá el cero coma diez 

por mil (0,10‰) del monto del contrato de la obra que corresponda, por cada día de atraso en 

el cumplimiento de los plazos parciales de ejecución de obras tomados al 40% y al 70% del 

plan de trabajos vigente al momento de su aplicación. Estos valores serán tomados al 

vencimiento del período de medición que los contenga, y permitirán una tolerancia que no 

superen el diez por ciento (10%) del porcentaje establecido en el plan de trabajos vigente al 

momento de su aplicación. a.4) El cero coma treinta y tres por mil (0,33‰) del monto del 

contrato por cada día de demora en la terminación total de las obras. 
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Las multas aquí establecidas son acumulables, no obstante, lo cual y dado el carácter 

preventivo de las dispuestas en los puntos “a-1”, y “a-3”, el Comitente podrá a pedido del 

interesado, condonar éstas si el contratista diera finalmente cumplimiento al plazo de 

terminación total de las obras, devolviendo los importes retenidos sin actualización ni interés 

alguno. 

b) Los demás incumplimientos contractuales serán pasibles de las multas que a

continuación se detallan: 

b.1) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato por cada día de suspensión 

injustificada de los trabajos, sin perjuicio de otras penalidades que por esta causa pudieran 

corresponder. 

b.2) El cero coma diez por mil (0,10‰) del monto del contrato por cada día de demora en el 

cumplimiento de las ordenes de servicio. 

Las aplicaciones de estas multas deberán disponerse por Resolución del Directorio del 

Organismo, y los recursos administrativos que se presenten contra ésas   no tendrán efecto 

suspensivo. 

ARTICULO 21º - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA: 

El Contratista deberá presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada 

que serán firmados por el Contratista, Director Técnico de la Empresa e Inspección de las 

Obras. 

Todos los planos serán dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en 

escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas de acuerdo a 

las exigencias de los organismos intervinientes.  La presentación títulos, leyendas y dibujos de 

detalles, serán de índole similar a las de los planos del proyecto. 

En los mismos se dibujará el rótulo o carátula para la inscripción de datos, el cual será de 

iguales características al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los 

planos o el rótulo que exija el Ente que debe aprobar los Planos. - 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, 

antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la 

Administración, ser acompañados de tres copias y un soporte magnético. 

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas presentando 

nuevamente los originales y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantía, 

requisitos sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva. 

Asimismo, deberá confeccionar y gestionar para su aprobación los planos de las instalaciones 

frente a los Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administración los 

comprobantes del trámite cumplido y certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona 

urbana) deberá confeccionar los Planos Municipales, gestionando y tramitando su aprobación, 
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de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la Administración 

los comprobantes del trámite cumplido. - 

Todos los gastos correspondientes a la confección, presentación, gestión y/o aprobación de 

los planos de acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta    del Contratista, 

quien deberá incluirlos en el ítem correspondiente o en los gastos generales de la obra. - 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de 

copias respectivas, cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido 

en este artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales 

de la obra. 

MENSURAS y MENSURAS DE SUBDIVISION: para todos los conjuntos habitacionales se deberá 

presentar los planos de mensura registrados por la Dirección Provincial de Catastro de los 

lotes individuales, Unidades Funcionales, calles, reservas municipales y remanentes de títulos. 

a. Toda documentación antes de ser tramitada en las respectivas reparticiones para su

vocación o registro deberá ser visada por la Gerencia Técnica, de este I.A.P.V., donde se 

firmarán los formularios exigidos, tales como notas de exención de sellados, resolución 13, 

declaraciones juradas. Para ello deberá enviar al mismo, dos copias de los planos firmadas por 

el profesional y refrendada por el inspector de obra, acta de amojonamiento, notas y 

declaraciones juradas. 

b. Las mensuras deberá hacerse en el momento que se pueda incorporar la construcción a

la misma. De esta manera quedaran reflejadas en el plano las medidas de la vivienda, su 

relacionamiento, y sus respectivas superficies cubiertas y o encubiertas, no admitiendo la 

incorporación de estas, por declaración jurada posterior; solo podrá incorporarse dicha 

superficie por plano o relevamiento de mejoras. 

En los lotes no ocupados por las viviendas, o remanentes se consignará el destino del mismo 

(Ej. Lote pasillo a escriturar en condominio a los adjudicatarios de los internos, lote a transferir 

a la municipalidad, con destino a ..., reserva I.A.P.V. etc.). 

c. Se deberá colocar mojones en todos los lotes del grupo habitacional, lo que quedara

reflejado en un acta de amojonamiento, que estará firmada por el profesional, el inspector de 

la obra y el representante técnico de la empresa, quienes constataran, que se hayan colocados 

los mismos, esto se deberá hacer por triplicado, siendo uno para el profesional otro para la 

inspección y el ultimo debe ser remitido a la Gerencia Técnica, con la restante documentación. 

d. Toda la documentación de mensura registrada (planos y fichas) de todos los lotes

deberá ser remitida al I.A.P.V. Dpto. Agrimensura. 

ARTICULO 22º - COLOCACIÓN DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberán 

ejecutarse según los gráficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y 

características que se especifican en el Modelo propuesto. - 
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ARTICULO 23º -  ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: Aclaraciones de oficio y evacuación 

de consultas: El comitente efectuará por escrito, mediante circulares que remitirá por correo 

certificado o entregará personalmente a los adquirentes de pliegos de la licitación en  el  

domicilio  constituido  por  los  mismos  a  tal efecto, las aclaraciones que considere necesario 

formular de oficio o en respuesta a las solicitudes  que  en  tal  sentido  recibiera  de  los  

interesados  hasta  el  octavo  (8º)  día   hábil anterior a la fecha de recepción de las 

propuestas, inclusive. Los interesados podrán 

además, notificarse personalmente de la emisión de dichas circulares concurriendo a la sede 

del I.A.P.V. o a las Gerencia Regionales, en el horario de 8 a 13 horas, dentro de los cinco (5) 

días hábiles anteriores a dicha fecha, razón por la cual el comitente no considerará eventuales 

reclamos de los participantes de la licitación por la no recepción en término de dichas 

circulares. 

ARTICULO    24º -    AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CAUSAS DE LLUVIAS: El 

Contratista deberá considerar, al elaborar su propuesta, los días que se verá afectada la 

marcha de la obra por las lluvias consideradas normales. A los efectos recabará del 

ORGANISMO correspondiente los días de las lluvias acaecidas durante los seis años calendario 

anteriores al año correspondiente a la presente Licitación, a lo que llamaremos Registro de 

Lluvias. 

A partir de ese Registro se deducirán los promedios mensuales de las precipitaciones, valores 

estos que se considerarán normales y que el Oferente tendrá en cuenta al preparar su Plan de 

Trabajos. 

La ampliación del Plazo de Ejecución de la obra por causas de lluvia se justificará cuando las 

lluvias caídas sobrepasen, ya sean en milímetros caídos y/o número de días de precipitación, a 

los promedios mensual considerados normales y se calculará de acuerdo a lo siguiente: 

1 - Se tomarán lapsos mensual calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra. 

2 - Se sumarán los milímetros de lluvias caídas en el mes considerado, que han ocurrido 

en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. 

Esta suma se dividirá por seis (6) años con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE MILÍMETROS 

CAÍDOS EN EL LAPSO" (PMML). 

3 - Se sumarán las cantidades de días de precipitaciones ocurridas en el mes considerado 

en los seis (6) años que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividirá por seis (6) años 

obteniéndose así el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL). 

4 - El promedio de milímetros caídos por día en el trimestre que se considerará normal 

será: 

  P.MM.L. = p mm/día P.D.L. 
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La fracción que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se 

agregará al primer mes de la obra por lo que el primer lapso resultará de un meses y fracción. 

CALCULO DE LOS DÍAS DE AMPLIACIÓN 

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caída y el número 

de días de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos. 

CASO A 

Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra   MMC > PMML Nº 

de días de lluvias en el mes de obra NºD > PDL Entonces se hará: 

MM.C. - P.MM.L = "a" días de prórroga p 

NºD - P.D.L. = "b" días de prórroga Total de días de prórroga:  a + b 

CASO B 

Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra MMC > PMML Nº de días de lluvias en el mes de obra 

NºD <= PDL Entonces se hará: 

  MM.C. - P.MM.L = "a" días de prórroga p Total de días de prórroga: a 

CASO C 

Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra   MMC <= PMML Nº 

de días de lluvias en el mes de obra NºD > PDL Entonces se hará: 

NºD - P.D.L. = "b" días de prórroga Total de días de prórroga: b 

CASO D 

Lluvia caída (en mm.) en el mes de obra MMC <= PMML Nº de días de lluvias en el mes de 

obra NºD <= PDL 

No corresponde ampliación de Plazo por no existir lluvia extraordinaria. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) años calendarios anteriores al 

correspondiente a la obra. 

AÑO Enero Feb Marz

o

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86 

4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5 

71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81 

3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4 

72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 41 

4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8 

73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58 

2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4 

74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102 

1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4 

75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 268 

5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7 
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Considerando el mes Julio tomamos del Registro de Lluvias los valores de milímetros caídos. 

Julio: 54 + 63 + 37 + 9 + 32 + 117 = 312 mm. 

El promedio de milímetros caídos en el lapso (P.MM.L.) será:       P.MM.L. = 312 = 52 mm.6 

y tomando la cantidad de días de lluvias tendremos: Julio: 5 + 2 + 4 + 2 + 2 + 7 = 22 

días 

22 

días 

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de días de lluvias en el lapso. 

P.D.L. = 22 = 3.67 días 

    6 

y el promedio de milímetros de lluvia caídos por día (P) será: 

P = P.MM.L   = 52 mm = 14.17 mm/día 

P.D.L    3.67 días 

Suponemos que en la obra en el mes Julio ha llovido 

Julio   80 mm en 7 días  

Por lo tanto, siendo: 

80 mm 52 mm 

7 días 3.67 días 

Corresponde al caso A entonces se calcula:  a = 80 mm - 52 mm = 1.98 días 

14.17 mm/día 

b = 7días - 3.67 días = 3.33 días 

Total, a + b = 1.98 días + 3.33 días = 5.31 días = 6días Ampliación del Plazo Contractual por el 

mes Julio seis (6) días. 

ARTICULO 25º - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista 

haya ofrecido en el Acto de la Licitación una mejora porcentual sobre el importe consignado 

de su oferta, los Certificados de Obras que se emitan serán afectados por la rebaja porcentual. 

ARTICULO 26º -  REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS:  

Entrega del terreno e iniciación de las obras: La Administración comunicará al Contratista, con 

una anticipación mínima de QUINCE (15) días corridos, la fecha de iniciación del replanteo, 

que deberá realizarse dentro del plazo de TREINTA (30), días corridos, computados a partir de 

la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada, el Inspector iniciará el replanteo con 

asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas, señales, 

estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a 

conservar por su cuenta. 
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En base a dichas marcas, señales, puntos fijos, etc., el Contratista complementará, a medida 

que la marcha de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos 

generales, y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la inspección 

introduzca durante el curso de los trabajos. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el 

replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles, que la Administración 

considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista. 

En general el replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para 

las obras a ejecutar y se efectuará íntegramente. 

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, 

se efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberá 

comprender como mínimo, una sección continúa de la Obra, en la que se pueden efectuar 

trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de contrato. 

El replanteo deberá ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo 

contractual, a contar desde la fecha en que se efectúe el primer replanteo parcial. Si  el 

replanteo no fuese completado totalmente dentro del término indicado  en  el párrafo 

precedente, por causas no imputables al Contratista, este podrá exigir: a) ampliación del plazo 

contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecución de los 

trabajos según un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo 

contractual; b) resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, 

que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le han ocasionado 

daños o perjuicios materiales. 

Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un Acta en la que conste habérselo 

efectuado con arreglo al Proyecto, que será firmada por el Inspector y el Contratista o su 

Representante. 

Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que 

pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo 

requisito no se considerará válido reclamo alguno. 

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser 

presentado dentro de los VEINTE (20) días corridos posteriores a la firma de dicha Acta, 

vencido este plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no 

efectuada la reserva. 

El plazo contractual se contará a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no 

concurriese al replanteo inicial se fijará una nueva fecha con DIEZ (10) días corridos de 

anticipación. 
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Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio de la 

Administración, causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se 

negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o 

autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la Obra 

contratada, pudiendo en ese caso la Administración declarar rescindido el Contrato con las 

penalidades que corresponden. Se deja establecido que la obra debe- ron iniciarse dentro del 

plazo máximo de TREINTA (30) días corridos a partir de la fecha del primer replanteo, 

quedando entendido que el plazo contractual no sufrirá ninguna ampliación en virtud de lo 

precedentemente expuesto. 

ARTICULO 27º - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: 

Condiciones de trabajo para la Inspección y Control de obra: 

Previo a la firma del Acta de Inicio de Obras, el Contratista proveerá sin cargo una oficina 

destinada al uso exclusivo de la Inspección de Obra. La misma tendrá una superficie mínima de 

10 m², más un baño en condiciones de habitabilidad y estará dotada de todos los servicios 

necesarios y del mobiliario y equipamiento técnico para el normal desarrollo de las tareas 

propias de la Inspección. 

Una vez firmado el contrato de obra respectivo, deberá en el plazo de 30 días dar 

cumplimiento efectivo a la entrega del mobiliario y equipamiento informático, que será 

incluido en el Ítem Trabajos Preliminares y que deberá contar con: Descripción del 

equipamiento a requerir según el presente art. Pliego complementario de condiciones. 

El mobiliario y equipamiento informático deberá contar con: 

A) Elementos para la Inspección y Control de obra: (NO SE REQUIERE)

CANT MATERIALES 
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La entrega de la mercadería, por parte de la Contratista, deberá realizarla en oficinas del 

departamento contrataciones, junto a   un listado por duplicado que   contenga las 

especificaciones de lo presentado.  Dicho   equipamiento   quedara   sujeto a control 

administrativo, informático y/o técnico según corresponda. Posteriormente se efectuará un 

acta de conformidad, la que deberá ser exigida por el     inspector al contratista al momento 

de firmar el acta de inicio de obra. 

El departamento contrataciones deberá remitir a su vez, copia del acta de conformidad a la 

División Patrimonio, para su inventario. 

Los mismos quedaran en poder del Comitente finalizada la obra. 

B) Movilidad: la contratista proveerá, debiendo prorratear su costo en todos los ítems de

la obra de: Uno (1) camioneta nueva “0 km” motor diésel 2.800 cm3 como mínimo, Doble 

cabina 4x4, Airbag, ABS Y A.A (aire acondicionado) Fabricación Nacional. La misma deberá ser 

entregada al Comitente dentro de los diez (10) días corridos posteriores al cobro del anticipo 

financiero o del cobro del primer certificado en caso que no se otorgue anticipo. La camioneta 

se entregará con flete pagado y con las inscripciones y patenta miento correspondiente. Este 

vehículo pasara a formar parte del patrimonio del 

I.A.P.V. y será inventariado correspondientemente. 

ARTICULO 28º - GASTOS DE INSPECCIÓN: La inspección de la obra estará a cargo de 

personal designado por el I.A.P.V, mediante Resolución de Directorio del Organismo, al que la 

Empresa deberá abonar durante el plazo de ejecución de la obra hasta la recepción provisoria 

los gastos inherentes a las retribuciones por mayor jornada horaria de trabajo. - 

ARTICULO 29º - REDETERMINACION DE PRECIO DEL CONTRATO 

Para la predeterminación de precios del Contrato será de aplicación el Decreto Provincial Nº 

2715/2016 MPIyS, Resolución Directorio N°2059/2016 y su modificatoria Resolución 

Directorio N°2285/2016.- 

La obligación de los Oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentación 

que se indica a continuación: 

I. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

II. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados

en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

III. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o

en la estructura de costos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7º del Decreto 

2715/16 MPIyS 

IV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de

cada uno de los ítems en soporte digital. 
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Documentación antes mencionada vinculada a la Tabla de Variación de Costos publicados por 

INDEC. 

ARTÍCULO 30º - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El 

Contratista deberá presentar con 48 horas de anticipación al comienzo del 

replanteo de la obra, ante la Repartición: 

Seguros por Accidentes de Trabajo:  contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, 

cuyo 

marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales:  accidente de trabajo, 

enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, 

incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinserción, de todo el personal empleador y 

obreros que se desempeñan en la obra, en forma nominal. Además, deberá constituir un 

seguro de idénticas características   para todo el personal designado por el Comitente para la 

Inspección. -  Contratado con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos. 

El incumplimiento por el contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultará al 

comitente a contratar dichos seguros a cargo de aquella y a descontar su costo de las 

certificaciones correspondientes. 

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al CINCO (5%) POR CIENTO del valor 

del presupuesto oficial. - 

ARTICULO 31.º - VARIANTES No se aceptarán variantes del Prototipo de Vivienda provisto 

por el Comitente, solo se exceptúan, el tipo de fundación a adoptarse que podrá variarse de 

acuerdo a las indicaciones que surjan del estudio de suelo para este terreno, como así también 

el sistema constructivo, el cual deberá mantener la formalidad y estética del prototipo 

propuesto por el comitente, dichas modificaciones serán evaluadas y aprobadas por la 

Comisión de Evaluaciones y el Directorio, los que contaran con la facultad de desestimarlo si 

no se considera apropiado o modifica los requisitos propuestos. 

En el caso de que el sistema constructivo propuesto por el oferente sea del  tipo no tradicional 

o industrializado deberá contar con CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA otorgado por la

Secretaria de Vivienda de la Nación vigente al momento de la presentación, como así también 

todos los manuales e instructivos provistos por el fabricante y/o propietario de la patente.  

Cuando se presente una variante técnica, el oferente deberá cotizar la oferta original y la 

variante de lo contrario será desestimada la oferta. 

ARTICULO 32º - ANTICIPO  

Se dispondrá un Anticipo Financiero del 15% del monto de la oferta, a pagarse dentro de 

los 30 días corridos posteriores a la firma de los  Contratos de las obras de vivienda,

infraestructura y complementarias. El anticipo, será pagado una vez presentada la garantía 

por el monto del anticipo a favor del Instituto, mediante seguro de caución o por 

alguno de los medios establecidos en el Articulo 4°Punto 3.3. del presente pliego,
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 dicho Anticipo se amortizará por los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto 

nominal un descuento porcentual igual al anticipo. 

ARTICULO 33º - ACOPIO  

No se AUTORIZA Acopios 

ARTICULO 34º - PROPUESTA TECNICA 

Como la modalidad adoptada para la presente licitación es: Proyecto Urbano y Precio 

propuesto por el Oferente y en cuanto al Proyecto del Prototipo es provisto por el Comitente. 

El Proponente deberá aportar el respectivo Legajo de Proyecto de la Urbanización. 

a) PROYECTO URBANO: Deberá contener como mínimo la siguiente documentación: a-1

Técnica 

Plano de Localización en escala 1/5000 o 1/10000 Plano de Mensura 

Plano de Proyecto de Loteo (escala 1/500) 

Plano de Relevamiento Plan altimétrico (escala 1/500) – Se trata de un plano con las cotas de 

niveles existentes del terreno, calles, bocas de registros, etc.- todo referido a un PUNTO FIJO 

individualizado en el plano y en el lugar- Preferentemente el plano deberá contener valores de 

COTAS POSITIVAS (mayores a cero) 

Estudio de Suelo - Deberán ser realizados por laboratorios y especialistas reconocidos en la 

materia. Los informes deberán estar firmados, sellados y en hojas con logotipo. Deberán 

contener la información solicitada en la Cláusulas Téc. Complementarias. - 

Cálculo de la Fundación de los Prototipos de Viviendas - Deberá responder a lo solicitado en 

las Cláusulas Téc. Complementarias. - 

URBANIZACIÓN (escala 1: 500) 

Plano de Planimetría General de Urbanización – Corresponde a un plano donde se ubican las 

viviendas según su tipología y número dentro de los lotes respetando sus retiros de L.M. y 

numerando las mismas Plano de Replanteo: Estará referido a los Ejes necesarios ya sea 

Principales y Secundarios a los efectos de ubicación de viviendas dentro del lote, calles, 

veredas, etc., como así mismo el replanteo propio de la unidad de vivienda ya sea su tipo de 

fundación adoptada (bases, plateas, etc.) 

Plano de Niveles o Nivelación Definitiva de terrenos - viviendas -veredas calles – Todos los 

niveles que figuren en este plano debe estar referido al mismo PUNTO FIJO del Plano de 

Relevamiento Planialtimétrico Plano de Detalles de urbanización (Ubicación de Muros de 

Contención, Cercos, Veredas, etc. – Se indicará en este plano todas las referencias de detalles 

de urbanización. 



I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  136 | 346 

INFRAESTRUCTURA (escala 1: 500) 

Plano de Red de Agua – Debe contener toda la información necesaria para su comprensión y 

responder a la factibilidad otorgada 

Plano Desagüe Cloacal - Debe contener toda la información necesaria para su comprensión y 

responder a la factibilidad otorgada – Las cotas que figuren en este plano deben estar 

relacionadas al mismo PUNTO FIJO del resto de la documentación, como así mismo la Cota de 

Intradós de la Boca de Registro donde conecta la red proyectada a los efectos de asegurar su 

correcto desagüe. 

Plano de Escurrimiento Pluvial - Debe contener toda la información para su comprensión y 

agregado de detalles de ser necesarios. 

Plano de Red de Energía Eléctrica - Debe responder a la factibilidad otorgada conteniendo 

toda la información necesaria a los fines de presupuestarse los que no podrán ser distintos al 

proyecto definitivo a aprobarse por la Entidad Prestataria del Servicio previo a su ejecución. 

Plano de Alumbrado Público - Debe responder a la factibilidad otorgada y a los 

requerimientos municipales 

Plano de Trama Vial (Perfiles y Tratamiento de la Calzada), Peatonales, Senderos, 

Estacionamiento - Plano de Red de Gas – Si existe red a ampliar - Debe contener toda la 

información necesaria para su comprensión y responder a la factibilidad otorgada 

Plano de forestación (con especificaciones de especies) - Debe responder a los requerimientos 

municipales 

Plano de Detalles Constructivos necesarios: Elementos Urbanos (Muros de Contención y su 

cálculo correspondiente, cercos, vereda, etc.), paquete estructural de calzada, badenes, 

cordones cunetas, desagües, etc. Todos a una escala adecuada para su comprensión 

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES 

Se trata de las Especificaciones Técnicas de Infraestructura, obras complementarias según el 

proyecto aportado 

Estructura de Ponderación: La presente obra tendrá como estructura de ponderación de los 

insumos principales según lo dispuesto mediante resolución de directorio N°:2059/16 y su 

modificatoria N°:2285/16.- 

a- 2 Factibilidades de servicio: 

Deberá ir acompañado de las siguientes factibilidades de Servicio: 

1. Convalidación de localización y uso del suelo y visación municipal del proyecto:

Certificado otorgado por el municipio aprobando el emplazamiento del conjunto habitacional 

y las pautas de uso del suelo establecidas. Dicha certificación deberá ser acompañada de un 

plano de” PLANTA URBANA” correspondiente ubicando el o los terrenos ofrecidos. 
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Asimismo, deberá certificarse que el municipio ha visado los planos del proyecto 

correspondiente. 

2. Certificación de factibilidad de provisión de agua potable: Croquis de ubicación y

distancia a la red distribuidora, diámetro y material de la cañería existente, distancia al punto 

de conexión. Certificación otorgada por Obras Sanitarias Municipales o el Ente Prestatario del 

Servicio.-. 

3. Factibilidad de eliminación de líquidos cloacales y conexión a la red cloacal existente:

Croquis de ubicación y distancia al punto de enlace, materiales y diámetro de la cañería 

existente. Certificación estudiada y otorgada por Obras Sanitarias Municipales, o el Ente 

Prestatario del Servicio. - 

4. Certificación de factibilidad de provisión de energía eléctrica: Otorgado por ENERSA o

la Cooperativa que preste el servicio. 

5. Certificación de factibilidad de alumbrado público: Otorgado por el Municipio.

6. Certificado de No Inundabilidad: Por el cual deberá demostrarse que no existen riesgos

de eventuales Inundaciones del terreno por encontrarse por sobre la” cota de máxima 

creciente” ni por precipitaciones y desagües, etc. Otorgado por la Dirección de Hidráulica de 

la Provincia. 

7. Certificado de Libre de Ocupantes:  que el terreno donde se proyecta construir el grupo

habitacional, se encuentra libre de ocupantes. Otorgado por el Municipio. 

8. Certificado de Accesibilidad Permanente: Certificada de accesibilidad permanente al

terreno, para poder conectar el conjunto habitacional a la trama urbana existente (pavimento 

o mejorado). Otorgado por el Municipio.

9. Certificado de factibilidad y mantenimiento de los servicios urbanos: Otorgado por la

Municipalidad, la que asumirá a su cargo los servicios de recolección de residuos, 

conservación, barrido y limpieza de calles. 

10. Certificado de Estabilidad de Barrancas: Otorgado por la Municipalidad

11. Certificado de libre Escurrimiento Pluvial: que asegure una rápida absorción de las

aguas de lluvia, certificación a otorgar por el municipio. – 

b) PROVISION DE TERRENO: Además del Proyecto Urbano y Precio, el oferente propondrá el

Terreno donde se ejecutarán las obras, este deberá contar con la Aptitud Legal 

correspondiente: 

1- El inmueble deberá encontrarse Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Provincia 

2- Asimismo deberá presentar fotocopia de título de propiedad debidamente certificada por 

Escribano Publico y certificado de estado de dominio, librado por el Registro de la Propiedad 
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Inmueble de la Provincia, el que deberá tener una fecha de libramiento dentro de los ocho (8) 

días anteriores a su presentación 

3- Deberá presentar Certificado de Libre Deuda de los Impuestos Provinciales y Municipales, 

como, asimismo, si correspondiera de O.S.E.R. y/o de Obras Sanitarias Municipal y de cualquier 

otro impuesto o gravámenes que pesase sobre el Inmueble. 

4- El inmueble deberá contar con plano de mensura aprobado por la Dirección General de 

Catastro Provincial. 

5- Conjuntamente y en los casos que las Empresas no sean titulares del terreno deberán 

presentar un compromiso de venta a favor del oferente conforme nota que se adjunta como 

Anexo al presente Pliego. 

Si se trata de in inmueble a desglosar de uno de mayor superficie que aún no posee mensura 

aprobada, se deberá presentar junto con el compromiso de venta un Proyecto firmado por 

Agrimensor de Plano de Mensura y ficha para la transferencia, en base del cual deberá estar el 

compromiso de venta. 

6- Deberá presentar una certificación otorgada por la Municipalidad de que los terrenos 

ofrecidos no tienen asentamientos de viviendas precarias (intrusos) 

7-La presentación del terreno propuesto no obliga a la adquisición por parte del I.A.P.V. 

ARTICULO 35º - CONDICIONES DE DISEÑO 

1 – PROTOTIPO DE VIVIENDA A UTILIZAR: Los oferentes deberán adoptar para estas

obras el prototipo de viviendas que establece el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE 

VIVIENDAS Techo Digno, del cual se adjunta legajo técnico, como Anexo II. 

Para la cotización de las obras de viviendas se podrá tomar como base el Cómputo oficial de 

una unidad, que se adjunta, Se aclara él mismo corresponde a una unidad de viviendas 

apareada. El muro medianero se ejecutará en mampostería de ladrillos comunes de 0,30 

metros de espesor, teniendo en cuenta que bajo ningún punto de vista se aceptará el 

sometimiento al régimen de propiedad horizontal a las unidades de viviendas 

Fundaciones: En el caso que el estudio de suelos recomiende la ejecución de platea, el 

oferente deberá presentar la documentación correspondiente conforme al pliego 

complementario de especificaciones técnicas y la misma formara parte de la propuesta. 

No se aceptarán otras variantes constructivas. 

Como la adopción del prototipo del PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

Techo Digno es obligatoria, NO se deberá presentar documentación técnica sobre el mismo, 

(únicamente el de fundación si ésta se modificara) 

2 - LOTES: Individual de superficie mínima de 200,00 mts2, con un frente mínimo de 9,00 

mts. Se evitará el sometimiento al Régimen de Propiedad Horizontal 
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3 - CIRCULACIONES Y ESTACIONAMIENTOS, ACCESIBILIDAD: En todos los casos los 

conjuntos deberán prever empalme directo al sistema vial existente y asegurar la continuidad 

y ancho de las mismas. La distancia máxima a recorrer desde el punto más alejado 

correspondiente a la circulación vehicular o estacionamiento, hasta la vivienda será de 50 

metros. Ancho mínimo de peatonales de acceso a las viviendas 12 metros. 

Estacionamiento: 

– La superficie total del estacionamiento será de 1 módulo cada cuatro viviendas.  La

superficie por automóvil destinada a estacionamiento se calculará: 

18 m2 cuando es por ensanche de calzada. 25 m2 cuando es por dársenas. 

– En caso de localidades que posean” Normas Municipales sobre estacionamientos”,

se deberán respetar las mismas. 

Peatonales: Las peatonales internas deberán prever el ingreso de servicios de emergencia 

(ambulancia, bomberos, etc.) 

Espacios libres: Se deberá prever la reserva fiscal de espacios verdes, en el caso de que las 

reglamentaciones municipales lo previeran. 

4 - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VIVIENDAS – OBRAS DE INFRAESTRUCTURA :Se 

entenderán por obras Complementarias de Vivienda, Obras de infraestructura, a las siguientes: 

4.1 “Obras Complementarias de Viviendas”: 

Movimiento de tierra de lotes: El movimiento de tierra que resulte necesario para adecuar los 

niveles del terreno natural a las cotas del proyecto definitivo de: terrazas de viviendas, calles, 

veredas, espacios verdes, y formación de taludes; comprende todos los trabajos de 

excavaciones generales, desmontes, terraplenamientos, rellenos, compactaciones y acarreos. 

En el Proyecto de nivelación se deberá contemplar el entorno para no producir situaciones 

conflictivas. 

Cercos divisorios de lotes: Se deberán ejecutar en las divisiones entre lotes y entre los 

laterales de estos y la vía pública. Se ejecutarán en lugares indicados en el plano de Detalles 

Urbanos, y conforme a lo especificado en la planilla de detalles correspondiente, en lo referido 

a las dimensiones y tipo de materiales, asegurando el perfecto tensado de los alambres, y 

fijación de los postes 

Veredas reglamentarias o municipales: serán de acuerdo a los anchos establecidos por cada 

Municipio, o en su defecto de 1,00 m de ancho. 

Para el diseño y niveles de veredas reglamentarias municipales se tendrán en cuenta los 

niveles de calles, por lo que seguirán las pendientes de éstas sin que se produzcan quiebres o 

saltos distintos a los de la calzada y a su vez no quedar por encima de los niveles de los 

terrenos de las viviendas. 
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Muros de contención: Se ejecutarán a partir de los 0,60 m de diferencia de nivel entre lotes o 

entre lotes y veredas municipales.  Se ejecutarán en lugares indicados en el plano   de Detalles 

Urbanos, y conforme a lo especificado en la planilla de detalles correspondiente, en lo referido 

a las dimensiones y tipo de materiales. 

4.2 “Obras de Infraestructura”: 

El tendido de las redes deberá efectuarse por vía pública, evitando en todos los casos generar 

servidumbre de paso. 

Red de distribución de agua: Se deberán proyectar y ejecutar las Ampliaciones de la Red de 

Distribución existente, correspondiente al servicio de la Localidad. Las mismas deberán 

permitir dotar de SERVICIO en forma “individual” a cada Lote o Unidad de 

Vivienda, mediante la correspondiente Conexión de Agua   de 13 mm (se debe incluir Medidor 

de consumo). 

El proyecto deberá ajustarse a las Reglamentaciones y Normas vigentes en el Ente Prestatario 

del servicio, organismo ante el cual se deberá realizar oportunamente la correspondiente 

Aprobación del mismo. 

Red de desagües cloacales: Se deberán proyectar y ejecutar las Ampliaciones de la Red 

Colectora Cloacal existente, correspondiente al servicio de la Localidad.  Las mismas deberán 

permitir dotar de SERVICIO en forma “individual” a cada Lote o Unidad de Vivienda, 

mediante la correspondiente Conexión de cloaca de 110 mm. 

El proyecto deberá ajustarse a las Reglamentaciones y Normas vigentes en el Ente Prestatario 

del servicio, organismo ante el cual se deberá realizar oportunamente la correspondiente 

Aprobación del mismo. 

Si por alguna razón no se contara con este servicio de desagüe cloacal se reemplazará por 

Pozos Absorbentes y Cámaras Sépticas. 

Red de distribución de energía eléctrica: Las obras comprendidas en este tipo de proyectos 

serán destinadas para dotar de suministro de Energía Eléctrica a los conjuntos habitacionales, 

mediante redes de baja tensión a construir por parte de oferente. Podrán ser líneas aéreas por 

cables preensamblados o por conductores subterráneos. 

Ambos sistemas se proyectarán y ejecutarán en un todo de acuerdo al reglamento para 

Proyectos de Distribución Secundaria de ENERSA, o del Ente prestador del Servicio que 

corresponda a la localidad. 

Red de alumbrado público: El proyecto de Alumbrado Público se ejecutará de acuerdo a las 

reglamentaciones municipales vigentes. 

La iluminación al centro de calzada será de 20 Lux de promedio y se utilizarán artefactos tipo 

calle, línea económica (marca Siemens 5 NA 567 o similar), con lámparas del tipo a descarga 

de gases (Mercurio, de alta presión, Sodio de alta y baja presión) de 150 o 250 
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W. en columnas de acero. El sistema de Alimentación se hará directa e individualmente desde 

la red y el sistema de Encendido será por fotocélula individual para cada artefacto. 

Trama Vial: El Proyecto vial se elaborará de acuerdo a las Normas Viales vigentes, Municipales 

o Provinciales.

Una vez materializada la apertura de las calles, de acuerdo al proyecto de urbanización 

aprobado o visado por el municipio, se deberá realizar el perfilado  y  nivelación  de  las 

calzadas de circulación vehicular, que componen la trama vial, acorde con el proyecto de 

nivelación del barrio, garantizando un correcto escurrimiento de los desagües pluviales, los 

cuales serán conducidos a través de cunetas a cielo abierto o cordones cuneta de Hº A y 

badenes de Hº A en las bocacalles, según la existencia en el entorno. Otra condición que se 

debe cumplir es la transitabilidad permanente a través de las mismas y en todo tiempo, para lo 

cual se deberá realizar una compactación especial del suelo núcleo, se hará una súbase de 

broza de 10 cm de espesor adecuadamente trabajada y compactada y sobre el mismo se 

ejecutará un mejorado de ripio, suelo calcáreo (broza) o material similar que más abunde en la 

zona, de 10 (diez) centímetros de espesor. 

Otros: Comprende además Eliminación de aguas pluviales (en caso de necesidades) – 

Provisión de Gas (cuando exista servicio por red externa) – Forestación (cuando el municipio 

así lo exija). 

ARTICULO 36º - REGIMEN DE EVALUACION DE PROPUESTAS Y PROPONENTES: 

1 - Objeto y características de la evaluación: 

Fijase en este pliego los indicadores y pautas en base a las cuales se efectuará la evaluación de 

proponentes y propuestas, con el objeto de establecer, por  una  parte,  si aquellos 

proponentes que hubieren efectuado las ofertas más bajas de la licitación están calificados 

para resultar adjudicatarios de las obras que proponen y, por otra, si tanto los proyectos y 

demás elementos integrantes de su propuesta como, en su caso, los terrenos involucrados en 

las mismas satisfacen los requerimientos normativos que rigen al respecto. 

La evaluación comprenderá también la verificación del cumplimiento, por parte de todos los 

oferentes, de la totalidad de los requisitos de la presentación exigidos en los pliegos de la 

licitación, teniendo para ello en cuenta lo prescrito en el artículo 6º del P.G.C. Dicha evaluación 

se realizará en función de lo prescripto en el artículo 19º del Pliego General de Condiciones. 

2 - Comisión técnica de evaluación: La evaluación de las propuestas y de los proponentes 

estará a cargo de una Comisión Técnica de Evaluación que el comitente designará en cada 

ocasión y que se integrará con miembros que designará la presidencia.  La designación y 

notificación de la Comisión deberá producirse dentro de los diez (10) días de efectuada la 

recepción de las propuestas, debiendo la misma expedirse en un plazo máximo de veinte (20) 

días de notificada su designación. 
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3 - Metodología de evaluación y requisitos mínimos: En el transcurso de la evaluación, la 

comisión podrá, en los casos que correspondiere, citar al proponente que ocupe el  primer  

lugar  en  el  orden  de  mérito  para  requerirle la adecuación de aquellos aspectos no 

esenciales de su propuesta técnica que, sin constituir transgresiones formales a las normas 

que rigieren al respecto, no resultaren totalmente satisfactorios para la misma, debiendo las 

observaciones estar subsanadas a juicio de la Comisión, previo  a  emitir el informe  final de  

evaluación  que  aconseje  la adjudicación. 

Si al solo juicio del Organismo Ejecutor el presupuesto presentado por el oferente cuya oferta 

haya sido calculada como la más conveniente, presentare una porcentualización incorrecta o 

desequilibrada, se citará al mismo a efectos de que preste conformidad a la porcentualización 

establecida por el Organismo Ejecutor. Si aquel se negare el Organismo Ejecutor podrá, sin 

necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar a la oferta que siga en orden de mérito. 

4 -Aptitud de los terrenos: En los terrenos la Comisión deberá verificar, en los casos de 

propuestas que incluyan la provisión del terreno por el proponente, la aptitud legal, física y 

urbanística de los mismos, excluyéndose de la licitación aquellas propuestas cuyos terrenos no 

satisficieran los citados requisitos. 

No obstante, ello la comisión podrá, en los casos en que tuviere dudas respecto de tal aptitud, 

requerir a los interesados el aporte de documentos suplementarios tales como estudios 

veinteñales de títulos, certificaciones adicionales de factibilidad de servicios de infraestructura 

o equipamiento u otros, fijando para ello plazos adecuados al que dispone la comisión para

expedirse. 

Tasaciones de la Provincia de Entre Ríos  resolverá sobre su valor real a los efectos que la 

comisión pueda aconsejar. 

5 -  Evaluación de las Propuestas Técnica: La evaluación de las propuestas se realizará, en 

general, para verificar su ajuste a las normas que rigen para las mismas, y en particular para 

constatar que, en los casos de proyectos aportados por el proponente, se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a) Proyecto Urbano: Se evaluará la documentación presentada de acuerdo a lo indicado

en los pliegos. 

b) Cumplimiento de normas de diseño:  Se verificará si los proyectos urbanos satisfacen

las normas de diseño que establezcan las normas incluidas en los pliegos. 

c) Cumplimiento de normas sobre superficies: Se verificará si los proyectos urbanos

satisfacen las normas sobre superficies mínimas requeridas con referencia a los lotes y 

superficies libres incluidas en los pliegos, rechazándose los proyectos que no cumplieren las 

mismas. 
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c)Conformación del presupuesto: En su evaluación se tendrá en cuenta que, si al solo juicio del

Organismo Ejecutor el presupuesto presentado por el oferente cuya oferta haya sido calculada 

como la más conveniente, presentare una porcentualización incorrecta o desequilibrada, se 

citará al mismo a efectos de que preste conformidad a la porcentualización establecida por el 

Organismo Ejecutor. Si aquel se negare el Organismo Ejecutor podrá, sin necesidad de realizar 

un nuevo llamado, adjudicar a la oferta que siga en orden de mérito. 

6 - Calificación de las empresas: La calificación de las empresas para ejecutar las obras a 

adjudicar se efectuará evaluando sus capacidades empresaria, técnica y económica-financiera. 

7 - Informe de Evaluación: Como conclusión de su dictamen de evaluación la Comisión 

Técnica mencionada en 2 aconsejará al Directorio la adjudicación de la obra de vivienda y, de 

las obras infraestructura y complementarias de las viviendas. 

La adjudicación será por la obra completa, no admitiéndose la adjudicación sólo de Obras de 

Viviendas o solo de las Obras de Infraestructura, Complementarias. 

El informe de evaluación de la Comisión Técnica es un acto preparatorio y no generará 

obligación alguna para el comitente frente al proponente de que se trate. 

Dentro de dicho Informe deberá contar con: 

A) ANALISIS NOTARIAL:

B) ANALISIS LEGAL:

C) ANALISIS ECONOMICO – FINANCIERO:

D) ANALISIS TÉCNICO

E) PLANILLA RESUMEN DE PUNTAJE – Cuyo modelo se encuentra a continuación y es de

aplicación del Artículo 19º del Pliego General de Condiciones –Decreto 4381/88 y Normas 

Complementarias. 

CONSIDERACIONES 
LISTADO DE PUNTAJE

a Monto de la propuesta 1 a 40

b Equipo Propuesto 1 a 10

c 
Plan de Trabajo - Curva de Inversiones 

1 a 15

d Análisis de Precios 1 a 10

e 
Personal Obrero, Administrativo y Profesionales 
propuestos 1 a 5

f 
Relación Laboral Social- Antecedentes (D.P.T.) 

1 a 5

g 
Antecedentes Empresarios (Reg. De contratistas.O.P.) 

1 a 10
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h Otro que la Comisión Considere 1 a 5

subtotal (1)

i Si la firma es provincial 20% de a

subtotal(2)

TOTAL (1) + (2)

Dicha planilla es el resumen del análisis siguiente: 

a) EVALUACION DE LOS MONTOS DE LAS OFERTAS

Puntajes según el monto de la Oferta respecto al Presupuesto actualizado a esa misma fecha. 

% de la Oferta 
por encima del 

Presupuesto 
Oficial 

Puntaje s/Art. 3º 

inc a) Decreto 

4381/88

% de la Oferta por 
encima del Presupuesto 

Oficial 

Puntaje s/Art. 3º inc a) 

Decreto 4381/88 

0 40,00 16 19,20 

1 38,70 17 17,90 

2 37,40 18 16,60 

3 36,10 19 15,30 

4 34,80 20 14,00 

5 33,50 21 12,70 

6 32,20 22 11,40 

7 30,90 23 10,10 

8 29,60 24 8,80 

9 28,30 25 7,50 

10 27,00 26 6,20 

11 25,70 27 4,90 

12 24,40 28 3,60 

13 23,10 29 2,30 

14 21,80 30 1,00 

15 20,50 >30 1,00 

b) EQUIPO PROPUESTO

El valor actualizado del equipo que el oferente propone deberá cumplir la siguiente condición: 

VALOR EQUIPO > Presupuesto oficial  

20 

c) PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES (Puntaje de 1 a 15)
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El puntaje será establecido según la presentación del Plan de Trabajo y Curva de Avance como 

así mismo del Plan y Curva de Inversiones. 

d) ANALISIS DE PRECIOS (Puntaje de 1 a 10)

El puntaje será establecido según su presentación tanto en faltantes como en su 

conformación. 

e) PERSONAL OBRERO, ADMINISTRATIVO Y PROFESIONALES PROPUESTOS EN EL

PLANTEL ESTABLE DE LA EMPRESA (Puntaje de 1 a 5) 

El puntaje será establecido según su presentación 

f- g) INFORMACION SOLICITADA RESPETO DEL OFERENTE 

1) Solicitud de puntaje a la Dirección Provincial del Trabajo.

2) Solicitud de puntaje a la Dirección General de Registro de Contratistas de Obras y

Servicios y Variaciones de Costos. 

h) OTROS INFORMES (Puntaje de 1 a 5)

De acuerdo a información obtenida dentro de la repartición u otros entes respecto al 

comportamiento, antecedentes y concepto de Obras ejecutadas. 

ARTICULO 37º - ADJUDICACION Y CONTRATO 

1 - Adjudicación del contrato: El comitente formalizará mediante la correspondiente 

resolución de Directorio, la adjudicación de la obra. 

La notificación de la adjudicación se diligenciará dentro del plazo de mantenimiento de la 

oferta o de su prorroga, sin exceder de los cinco (5) días, corridos de resuelta la licitación. La 

notificación se hará en forma fehaciente en el domicilio constituido, agregándose al 

expediente respectivo la constancia del cumplimiento de esta formalidad. La adjudicación se 

tendrá por notificada desde el día siguiente en que se practique esa diligencia. 

2 - Documentación y trámites a cargo del adjudicatario: 

a) En los casos en que el terreno y/o el proyecto de la obra fueren proporcionados por el

proponente - adjudicatario éste deberá proceder, dentro de los veinte (20) días corridos de 

notificada la pertinente resolución de adjudicación, a formalizar por ante la Escribanía Mayor 

de Gobierno la correspondiente escritura traslativa de dominio del terreno a favor del 

comitente teniendo en cuenta que el pago del mismo se efectuará según lo previsto en el 

“pago del terreno” del presente pliego. 

En el mismo instrumento por el que se transferirá el dominio del terreno el adjudicatario 

hará cesión en donación de la documentación técnica del proyecto, pudiendo insertar en 

dicho documento el cargo de que ambas cesiones se efectúan condicionadas a que la obra 

correspondiente se inicie dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días de suscripta 
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dicha escritura. En dicho documento deberá constar asimismo la asunción, por parte del 

adjudicatario, de la responsabilidad emergente de la encomienda profesional respectiva. 

b) Asimismo, la Documentación Técnica del proyecto que fuere proporcionado por el

contratista, éste deberá suministrar al comitente, la documentación Técnica en soporte 

magnético, dentro de los diez (15) días de notificada la Resolución de adjudicación, más 5 

(cinco) juegos completos de los planos y planillas que conformen la documentación técnica 

del proyecto 

3- Plan de trabajo y curva de inversiones: El plan de trabajo y programa de inversiones 

definitivos que regirán el desarrollo de la obra, será presentado dentro de los veinte (20) días 

corridos a partir de la notificación de la adjudicación. 

El contratista presentará al Organismo Ejecutor respectivo para la aprobación, el plan de 

trabajo y el programa de Inversiones definitivos, a los que deberá ajustarse la ejecución de 

acuerdo al inicio de obra y que aprobará en el término de veinte (20) días corridos de su 

presentación. El Organismo Ejecutor solo podrá modificar esos planes cuando técnicamente 

pudieren perjudicar a la obra, interrumpir cualquier servicio público o alterar el desarrollo de 

los trabajos. 

4 - Firma del contrato: La contrata se suscribirá dentro de los treinta (30) días corridos de 

efectuada dicha notificación, según modelo adjunto a este Pliego. 

5 - Garantía del contrato: Previamente a la suscripción de la contrata el adjudicatario 

deberá presentar ante el comitente, dentro de los veinte (20) días de notificada la adjudicación 

de la obra, la garantía de contrato prescripta en el artículo 32º del P.G.C. 

6 - Documentos del contrato - Orden de prelación: En caso de discrepancia en la 

documentación contractual, primará el orden establecido en el Artículo 23º del Decreto 

Reglamentario Nº958/79 de la Ley de Obras Públicas. 

7 - Rescisión del contrato: Se regirá por lo preceptuado en el Capítulo VII del P.G.C. 

ARTICULO 38º DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Conocimiento del terreno: El adjudicatario de la obra no podrá solicitar adicional alguno 

aduciendo desconocimiento del terreno en el caso en que sea aportado por el municipio o sea 

propuesto por él. La presentación en la licitación implica, por parte de la oferente del 

conocimiento del terreno, niveles, características del mismo, etc. 

Normas de ejecución: La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado 

en los pliegos de licitación y documentos anexos y a las especificaciones que el contratista 

hubiere presentado con su propuesta y pasaren a integrar la documentación del contrato. Bajo 

ningún pretexto podrá el contratista apartarse de dichas normas en la ejecución de los 

trabajos, salvo expresa autorización de la inspección impartida por escrito. Los trabajos 

ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 
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calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con 

materiales especificados, sin derecho a reclamación alguna por el mismo. 

Colocación de letrero de obra: Los carteles de obra, deberán ejecutarse según los gráficos 

adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y características que se 

especifican en el Modelo propuesto, en los Anexos. - 

Gastos a cargo del Contratista: Estarán a cargo del contratista los siguientes casos: 

a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la ejecución de

las obras, incluidos los que correspondan a su actividad, como empresa constructora que 

tengan relación con las mismas. El contratista no tendrá derecho a exenciones de dichos 

tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del 

comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos. 

b) Los originados por la provisión del agua de construcción, energía y alumbrado de la

obra. 

c) Los de los insumos que demande el funcionamiento y mantenimiento de la oficina de la

inspección en sus distintos rubros (energía, teléfono, papelería, etc.) 

Vigilancia, alumbrado y cerramiento de la obra:  El contratista deberá prever la vigilancia 

continua y permanente de la obra, hasta su recepción definitiva, para prevenir robos o 

deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como 

lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas del 

comitente o de terceros. La entrada al obrador será custodiada durante el día y cerrada 

durante la noche. El contratista colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad 

necesaria de focos de iluminación que permita hacer efectiva la vigilancia 

y tomará medidas precautorias en todas aquellas partes que por su naturaleza y situación 

hicieran temer accidentes durante el transcurso de la construcción. El cerramiento de la   obra 

se extenderá a todo su perímetro y deberá proveer adecuada seguridad. Adicionalmente, el 

Contratista deberá establecer en la obra, desde la colocación de los techos de las viviendas y 

hasta la recepción provisoria da las obras, vigilancia policial permanente a razón de un policía 

por cada 50 viviendas, como mínimo. Locales de acopio de materiales: No se permitirá la 

estiba de materiales a la intemperie y con recubrimientos que puedan permitir el deterioro de 

los mismos, disminuir su consistencia o duración o sufrir en aspecto. En ese aspecto el 

CONTRATISTA deberá construir locales bien al abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las 

heladas, y con la debida capacidad. El piso será apropiado al   material 

acopiado. Los locales para cables, cementos, maderas, yesos y análogos tendrán piso de 

tablones, aislados del terreno natural y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua. 

Instalaciones sanitarias para el personal obrero: Si en la localidad en la que se van a realizar las 

obras, no hubiera una red pública de cloaca, o en el recinto de las mismas no existiera ya una 
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instalación adecuada, el CONTRATISTA deberá construir provisoriamente un inodoro a la turca 

con desagüe a pozos negros excavados ex profeso, dos (2) mingitorios y un (1) lavabo por 

cada veinte (20) hombres del equipo.  Deberá mantener esas instalaciones en perfecto estado 

de aseo, proveer agua en abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada. 

Agua para la construcción: La provisión de agua para la construcción será por cuenta exclusiva 

del CONTRATISTA, cualquiera sea su forma de obtención. 

Calidades de los Materiales: Los materiales, en general, serán de lo mejor de su clase, 

respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas 

IRAM. A los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructuras y calidades, 

deberá recabarse la conformidad de la Inspección. - 

La presentación de muestra de materiales y/o elementos que se incorporarán a las obras, se 

someterá a la aprobación de la Inspección, a cuyos efectos se habilitará, en la casilla respectiva, 

en lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia de responsabilidad de “El 

Contratista”. - 

Marcas y envases de los Materiales:  Todos los materiales envasados, lo serán en envases 

originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fábrica. Cuando se prescriba el uso de 

materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de la aprobación en el rótulo 

respectivo. - 

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones 

precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la 

Inspección, debiendo “El Contratista” retirarlo de inmediato de la obra. - 

Limpieza de obra: Será responsabilidad del contratista mantener la obra en adecuadas 

condiciones de limpieza para facilitar el desarrollo de la traba]os y asegurar el nivel de calidad 

de la obra requerido en los pliegos.  La obligación comprenderá a todos los ámbitos de la 

obra, incluido el local u oficina de la Inspección. 

Libro de órdenes de servicio: Las órdenes de servicio que la inspección imparta durante la 

ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas en un libro por triplicado, sellado 

y rubricado por el comitente, que la inspección guardará en la obra y cuyas enmiendas y 

raspaduras deberán salvarse. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el comitente o su representante técnico dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas de librada; su negativa dará lugar a la aplicación de la multa 

prevista para el caso de incumplimiento de las órdenes de servicio, considerándoselo además 

como notificado. La inspección deberá consignar en cada orden el plazo de cumplimiento 

fijado para la misma. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. 
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Aun cuando el contratista considerare que una orden de servicio no se ajusta o modifica los 

términos del contrato deberá notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad 

con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al comitente, por intermedio de la inspección 

y en el término do cinco (5) días corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones 

que le asisten para observar la orden recibida.  Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese 

derecho el contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse 

ulteriores reclamaciones que presentare por tal motivo.  La observación del contratista 

opuesto a cualquier orden de servicio no lo eximirá de la obligación de cumplirla. 

El incumplimiento de una orden de servicio por parte del contratista, además de hacerlo 

pasible de la multa antes mencionada, facultará al comitente para mandar a ejecutar, en 

cualquier momento y a costa de aquel, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del 

primer certificado que se le extendiere y, en caso necesario, del fondo de reparos. 

El incumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para 

comienzo o terminación hará incurrir al contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las 

penalidades correspondientes. 

Libro de notas de pedido: Las comunicaciones reciprocas que se requieran para observar, 

aclarar o definir detalles de ejecución y demás actos o situaciones relacionadas con la marcha 

normal de los trabajos y que, por su índole, deban quedar registradas por escrito, serán 

cronológicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado por triplicado 

destinado a ese solo efecto, que el contratista mantendrá en su poder y será responsable de 

su conservación. Las notificaciones correspondientes deberán formalizarse en el mismo plazo 

que las de órdenes de servicio. 

Libros de actas y partes diarios: La inspección llevará también un libro foliado por duplicado 

donde asentará diariamente los movimientos registrados en la obra, consignando el ingreso o 

egreso de materiales a la misma, el número de operarios ocupados o cualquier otra 

circunstancia que convenga registrar acerca de la marcha de los trabajos. En dicho libro se 

labrarán también las actas que tanto la misma inspección como el contratista consideraren 

necesario formalizar para documentar acuerdos o situaciones relativos a la obra. 

Documentación a mantener en obra: El contratista mantendrá en la obra una copia ordenada y 

actualizada de la totalidad de los documentos contractuales, a fines de facilitar el debido 

contralor e inspección de los trabajos, y será responsable de su conservación en buen estado 

hasta la finalización de la obra. Deberá asimismo mantener en la obra, a disposición de la 

inspección, las constancias del pago de los aportes previsionales del personal afectado a la 

misma. 

Actualización del plan de trabajo: El comitente exigirá la reprogramación del plan de trabajo 

aprobado para la obra toda vez que los trabajos presenten el desfasaje imputable al 
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contratista que a su exclusivo juicio haga aconsejable tal medida. En ese caso se exigirá al 

contratista la presentación de un plan de trabajo para el período faltante, que permita 

recuperar los atrasos experimentados y la terminación, en consecuencia, de la obra en su plazo 

contractual, como así también la de un plan de inversiones reales para el período considerado, 

aunque a todos los efectos contractuales seguirá vigente el plan de trabajo aprobado 

originalmente. 

Las reprogramaciones del plan de trabajos e inversiones que exija el comitente serán 

presentadas dentro de los veinte (20) días corridos de solicitadas, debiendo quedar 

indefectiblemente aprobadas dentro de los cuarenta (40) días corridos de solicitadas, 

reservándose el comitente para su revisión y aprobación un plazo de (7) días corridos. 

Si al cabo de los cuarenta (40) días las reprogramaciones no se encontraran aprobadas, ya sea 

por no haber sido presentadas o porque su presentación mereciera reparos que no fueron 

solucionados, el comitente podrá confeccionarlas de oficio, resultando obligatoria al 

contratista su aplicación sin derecho a reclamo alguno. 

Ajuste del plan de inversiones: Durante la ejecución de la obra se llevará un gráfico de las 

inversiones reales a precios básicos superpuesto al que rige contractualmente, corregido por 

prórrogas del plazo de ejecución si las hubiera. 

El comitente podrá exigir aumento de actividad cada vez que la inversión esté un cinco por 

ciento (5%) por debajo de la prevista y podrá rescindir el contrato por culpa del contratista si la 

inversión resultara, en un momento dado y sin causa justificada, inferior al setenta y cinco por 

ciento (75%) de la prevista en el plan vigente. 

Si el contratista se adelantara al plan de trabajo y la Inversión excediera la prevista en más del 

diez por ciento (10%) el comitente podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de 

inversiones aprobado. 

Ensayos: El comitente podrá exigir la realización de todos aquellos ensayos que estime 

necesarios para comprobar si los materiales, estructuras o partes componentes de cualquier 

clase cumplen los requerimientos establecidos en los pliegos, reglamentos pertinentes y 

Certificados de Aptitud Técnica (C.A.T.). El personal y los elementos necesarios a tal fin serán 

facilitados y costeados por el contratista, quien deberá además abonar cualquier ensayo que 

deba encomendarse a laboratorios que indique el comitente para verificar la naturaleza y 

condiciones de cualquier material o estructura. 

Vicios en los materiales, trabajos y obras: Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos 

no visibles la inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones 

necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran 

comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del contratista, sin 

perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. 
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El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan 

sido revisados por la Inspección y avisará con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación para 

que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. En caso de 

no hacerlo, la inspección hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o 

medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del contratista, 

exclusivamente. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fijare, a contar desde la fecha de 

su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplirse lo ordenado, dichos trabajos 

podrán ser ejecutados por el comitente y por terceros a costa de aquel, deduciéndose su 

importe del fondo de reparos. La recepción final de los trabajos no trabará el derecho del 

comitente de exigir resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la 

reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente 

fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco liberará al contratista de las 

responsabilidades que determine el Código Civil y Comercial de la Nación. 

Fotografías: El contratista deberá proveer a su cargo, bimensualmente y en cantidad suficiente 

a juicio del comitente, fotografías de 18 x 24 cm, tomadas desde los mismos focos, 

secuencialmente, que destaquen en forma objetiva el ritmo y marcha de los trabajos 

efectuados en ese lapso. El primer juego de fotografías corresponderá al terreno en ocasión de 

su entrega y con él se entregará un plano de conjunto donde se consignarán los puntos desde 

los que se tomaron las fotografías y los ángulos abarcados por las mismas. 

Cumplimento de obligaciones laborales: El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las 

obligaciones laborales que le competen y mantendrá un permanente control para que 

también las cumplan sus subcontratistas. Estará además obligado a llevar los libros y conservar 

en obra los documentos o copias de los mismos que permitan acreditar el cumplimiento de 

dichas normas ante el comitente u otra autoridad competente, tanto en relación a su propio 

personal como al del subcontratista. 

Toda infracción al cumplimento de estas obligaciones importará negligencia grave a los 

efectos de la rescisión del contrato por culpa del contratista y facultará al comitente para 

suspender la tramitación y pago de los certificados de obra. 

Cumplimiento de obligaciones previsionales: El comitente verificará, además del cumplimiento 

de los aportes previsionales que el contratista debió acreditar en su presentación en la 

licitación, el cumplimiento del pago de dichos aportes durante la ejecución de las obras 

respecto de todo el personal afectado a las mismas, no pudiéndose abonar certificaciones de 

obra si no se acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificación. 
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Subcontratos: El contratista no podrá subcontratar la obra sin previa y expresa autorización del 

comitente en tal sentido. Se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 43 

del Decreto 958/79 SOySP y la inscripción en el Registro Provincial de Constructores de Obras 

Publicas de aquellos subcontratistas, en quienes el contratista deseare delegar la ejecución de 

partes completas de la obra, tales como, por ejemplo, grupos de viviendas u obras completas 

de infraestructura o equipamiento. Cambio de Razón Social: Para el caso que la Contratista u 

Oferente cambie de Razón Social 

deberá ser comunicado inmediatamente al I.A.P.V. acompañado de la documentación 

respectiva para su evaluación y posterior aprobación por Resolución de Directorio. 

Caso contrario se suspenderá emisión y pago de Certificados, hasta tanto se evalúe dicho 

cambio. 

Modificaciones de obra: Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el 

comitente, se regirán por lo dispuesto en el P.G.C. 

ARTICULO 39º MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

Pago del terreno: Cuando se tratare de obras a ejecutar sobre terrenos provistos por el 

contratista, en compraventa, el pago de los mismo se efectuará, conforme el valor fijado por el 

en la licitación y aceptado por el comitente, de la siguiente forma: 

25% al momento de suscribir la Escritura traslativa de dominio a favor del Comitente

El monto restante en 4 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a pagar dentro de los 30 

días hábiles siguientes a la suscripción de dicha Escritura Publica. 

Normas de medición: Tratándose de obras a contratar por el sistema de” ajuste alzado” 

la medición a efectuar en cada período de ejecución tendrá por objeto establecer el 

porcentaje realizado en cada ítem respecto del total calculado en el cómputo del 

presupuesto, en base al cual se certificarán las obras. De tal modo el total de obra acumulada 

así establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el período inmediato anterior, 

determinará el porcentaje de obra ejecutado para cada ítem en el período de que se 

trate, porcentaje que, aplicado a la incidencia de dicho ítem en el presupuesto según el 

cual se certificarán las obras, determinará por sumatoria el porcentaje de obra total ejecutado 

en el mes. 

Medición, certificación y pago de las obras 

A los fines de su certificación la inspección efectuará la medición de los trabajos realizados en 

los períodos respectivos el último día hábil del mes, y en base a la misma, confeccionará o 

visará el correspondiente certificado de obra. El comitente abonará dichos certificados dentro 

de los sesenta (60) días corridos posteriores al día de medición. A pedido de la Contratista, la 

Comitente podrá abonar los certificados de obra con anterioridad a la fecha tope indicada 

precedentemente, practicando un descuento que se calculará aplicando la tasa vigente a esa 
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fecha para el cálculo del interés por mora en el pago de certificados de obra pública, en el 

orden provincial.  Si, en cambio, el comitente incurriere en mora en el pago de los mismos será 

de aplicación lo establecido en el artículo 63º del P.G.C. A los efectos de la certificación deberá 

tenerse presente lo establecido en el artículo 61º del P.G.C., además de lo prescrito en el 

Capítulo VI de las mismas.  En caso de disconformidad del contratista con la medición o 

correspondiente certificación realizada por la inspección y sin perjuicio de la interposición por 

el mismo del reclamo pertinente, el comitente extenderá igualmente un certificado de oficio 

con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiere, el 

ajuste pertinente o postergando para la liquidación final el ajuste de las diferencias que 

existieren. El certificado de liquidación final deberá librarse dentro de los treinta (30) días 

corridos de terminada la obra o de suscrita el acta de recepción provisoria de la misma. La 

disconformidad del contratista respecto de algunos puntos de dicha certificación, que deberá 

ser formulada por el mismo dentro de los cinco (5) días corridos de notificado de aquella, no 

trabará el trámite de pago de la citada certificación, según ésta hubiere sido confeccionada 

por el comitente, sin perjuicio de la resolución que recayere sobre dicho reclamo. 

El Pago de los certificados: Se realizará en la Cuenta corriente habilitada a nombre   de 

la empresa. 

Ante la falta de presentación de Impuestos y de las Pólizas de seguro correspondientes 

notificados por este Organismo, la omisión precitada imposibilitará la emisión de los 

Certificados, sin necesidad de notificación. 

Fondo de reparos: El fondo de reparos a constituir según lo prescrito en el artículo 62º del 

P.G.C. se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5%) de cada certificado, excepto 

los de intereses. El importe retenido en concepto de fondo de reparo podrá ser sustituido por 

los mismos medios previstos en el P.G.C. 

ARTICULO 40º DEMORAS EN EL PAGO POR INCUMPLIMIENTO El Contratista no tendrá 

derecho a efectuar ningún tipo de reclamo por cualquier demora que se produzca en los 

desembolsos por parte de la Administración Nacional y por Consiguiente en el pago de los 

certificados por parte de la Administración Provincial. 

ARTICULO 41º DE LA RECEPCION DE LAS OBRAS Las recepciones de las obras según 

correspondan (provisoria o definitiva), se efectuarán en las formas y circunstancias 

establecidas en el Pliego General de Condiciones - Capítulo VII 

- De la Recepción y Conservación, Artículos 64, 65 y 66. Cuando previa consideración y 

acuerdo se lleven a cabo recepciones provisorias "parciales", consecuente a ello, en tiempo y 

forma correlativas, tendrán lugar y se efectuarán las recepciones definitivas "parciales" de las 

partes de las obras involucradas en tal concepto. 
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Entrega de vivienda prototipo: Con una antelación mínima de treinta (30) días respecto de la 

fecha estimada para la recepción provisoria de la obra, parcial o total según correspondiera, el 

contratista deberá hacer entrega a la Inspección, para su utilización como modelo o muestra 

de terminación de las restantes unidades, de una vivienda prototipo totalmente ejecutada 

según los requerimientos de los pliegos, quedando la misma a partir de entonces bajo el 

control de la Inspección. 

Recepciones parciales: Sin perjuicio de las recepciones a que dieren lugar las entregas 

parciales que pudieren estipularse en este pliego, el comitente podrá, de considerarlo 

conveniente y hallándose las mismas en condiciones para ello, efectuar además otras 

recepciones parciales de obras que se proponga habilitar, asumiendo en tal caso   la 

responsabilidad prevista en el artículo 65º del P.G.C. 

Recepción provisoria: La recepción provisoria de las obras se realizará según lo previsto en el 

P.G.C. A partir de la fecha del acta de recepción provisoria comenzará a regir el plazo de 

garantía de la obra, que se extenderá por seis (6) meses lapso en el cual el contratista será 

responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones que se quieren en dicha 

acta, como así también por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o 

ejecución deficiente de los trabajos. 

Recepción definitiva: La recepción definitiva de las obras se efectuará en la forma y 

circunstancias indicadas en el P.G.C. Cuando se hubieren practicado recepciones provisorias 

parciales, las recepciones definitivas se efectuarán también parcialmente y en forma 

correlativa. 

Trabajos pendientes: Al realizarse la  recepción  provisoria  de las obras,  podrán evaluarse y 

considerar que quedaren pendientes, además de aquellos trabajos de reparación de ligeras 

deficiencias o de completamiento de detalles que bajo ningún aspecto imposibiliten la 

"normal habilitación y funcionamiento a sus fines de la obra", los planos conforme y finales de 

obras respectivos que los Organismos competentes o la Inspección requiriesen, ello tanto por 

obras de arquitectura (vivienda y conjunto), como de las instalaciones internas y externas, 

como de obras de infraestructura y como también de las Mensuras aprobadas que 

correspondan (propiedad individual o en propiedad horizontal), según criterios que el 

Contratista deberá requerir al Comitente en tiempo y forma oportuna, a través de la 

Inspección designada por el Comitente.- Para la consideración de planos conformes, finales de 

obra y Mensuras, que podrán quedar pendientes, será condición indispensable que la 

Contratista acredite haber efectuado ante los Organismos competentes, todas las 

tramitaciones, presentaciones y obtenido las aprobaciones reglamentarias que correspondan 

a la ejecución y desarrollo de las distintas partes de obras contratadas, como así mismo se 
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aporte la certificación de Ingreso de Mensuras a su aprobación, extendida por la Dirección de 

Catastro de la Provincia.- 

Tanto los trabajos de reparaciones o de documentaciones conformes y de finales de obra que 

se puedan considerar pendientes al momento de la Recepción Provisoria, deberán ser 

cumplimentados en un plazo (estipulado en el Acta de recepción) que no podrá exceder los 

noventa (90) días desde la fecha de dicha recepción. - 

Para su plena vigencia y efectos, las Actas de Recepción Provisoria y Definitiva que se 

establezcan entre la Representación Técnica de la Contratista y la Inspección de obra 

designada por el Comitente, corresponderán ser ratificadas por la Resolución Administrativa 

pertinente del Organismo Comitente - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. - 
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LOGO GOBIERNO DE LA PROVINCIA ENTRE RIOS 
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CARTEL DE OBRA
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LISTADO DE ANEXOS 

•MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE

PROYECTO URBANO Y MENSURAS (oferta básica) 

•MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y

COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS (oferta básica). 

•MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE

PROYECTO URBANO Y MENSURAS (oferta variable) 

•MODELO DE PROPUESTA PARA COTIZACIONES DE TERRENO (Proyecto provisto por el comitente).

•COMPROMISO DE VENTA.

•MODELO DE CONTRATO.

•MODELO DE ACEPTACION DE TRAMITE DE LA LEY Nº 7060 DE CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL.

•MODELO DE CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LA CARTA

COMPROMISO DEL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TECHO DIGNO. 

•CONVENIO PARTICULAR.

•PLAN DE TRABAJO (en porcentaje) Y PLAN DE INVERSIONES (en pesos).

•CURVA DE TRABAJO (en porcentaje) Y CURVA DE INVERSIONES (en pesos) MAXIMA Y MINIMAS

ADMITIDAS 

•CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

•MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

•MODELO DE PRESUPUESTO

•CUADRO E

•LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION.

•LISTADO DE EQUIPOS A PRESENTAR

•MODELO DE VISACION MUNICIPAL DEL PROYECTO Y CONVALIDACION DE LA LOCALIZACION

•MODELO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA.

•MODELO DE FACTIBILIDAD DE DESAGUE CLOACAL

•MODELO DE FACTIBILIDAD DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA.

•MODELO DE FACTIBILIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO

•MODELO DE CERTIFICADO DE NO INUNDABILIDAD

•CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA

MUNICIPALIDAD. 

•CERTIFICADO DE ACCESIBILIAD PERMANENTE

•CERTIFICADO DE ESTABILIDAD DE BARRANCAS

•CERTIFICADO DE TERRENO LIBRE DE OCUPANTES

•CERTIFICADO DE LIBRE ESCURRIMIENTO PLUVIAL

•MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION EN SOPORTE

MAGNETICO 

. 
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MODELO DE PROPUESTA 

(OFERTA) 

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL) 

(OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS) 

SEÑOR 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE RIOS 

LA FIRMA .............................................................................................. con domicilio legal en calle 

.......................................................................................... Nº .......................... de la Ciudad   de 

Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y 

demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº....................... como así también 

las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los 

proponentes, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de 

Juicio y la Información necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su 

ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra 

denominada 

........................................................................................., todo   ello   de   conformidad   con   los 

documentos mencionados más arriba, por el monto de   PESOS........................................... 

.......................................................................................($....................................), en concepto de 

OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS; manifestando 

además, que   no   están   Uds.,   obligados   a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos 

incurrido para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) 

días. La Empresa declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda 

responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en 

virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a entregar la 

obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto 

cotizado. 

LUGARYFECHA................................................................................................................. 

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ..................................................................................., en su 

calidad de ........................................................................................ y Director

Técnico 

(respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta. 

.................................................. .................................................  FIRMA 
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MODELO DE PROPUESTA 

(OFERTA) 

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL) 

(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS) 

 SEÑOR 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE RIOS 

LA FIRMA .............................................................................................. con domicilio legal en calle 

.......................................................................................... Nº .......................... de la Ciudad   de 

Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y 

demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº....................... como así también 

las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los 

proponentes, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de 

Juicio y la Información necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su 

ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra 

denominada 

.........................................................................................,   todo   ello   de   conformidad con los 

documentos mencionados más arriba, por el monto de   PESOS........................................... 

.......................................................................................($....................................), en concepto de, 

INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS DE LAS VIVIENDAS; manifestando además que no 

están Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido para presentar 

esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La Empresa declara 

además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda responsabilidad por cualquier 

deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en virtud del sistema de “ajuste 

alzado” que rige para la contratación a realizar, a entregar la obra terminada en un todo de 

acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto cotizado. 

LUGARYFECHA................................................................................................................. 

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ...................................................................................,   en su 

calidad    de    ........................................................................................    y    Director     Técnico 

(respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta. 

.................................................. .................................................  FIRMA 



I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  193 | 346 

MODELO DE PROPUESTA 

(OFERTA VARIANTE) 

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL) 

(OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS) 

SEÑOR 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE RIOS 

LA FIRMA .............................................................................................. con domicilio legal en calle 

.......................................................................................... Nº .......................... de la Ciudad   de 

Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y 

demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº....................... como así también 

las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los 

proponentes, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de 

Juicio y la Información necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su 

ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra 

denominada 

........................................................................................., todo   ello   de   conformidad   con   los 

documentos mencionados más arriba, por el monto de   PESOS........................................... 

.......................................................................................($....................................), en concepto de 

OBRAS DE VIVIENDAS, HONORARIOS DE PROYECTO URBANO Y MENSURAS; 

manifestando 

además, que   no   están   Uds.,   obligados   a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos 

incurrido para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) 

días. La Empresa declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda 

responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en 

virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a entregar la 

obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto 

cotizado. 

LUGARYFECHA................................................................................................................. 

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ..................................................................................., en su 

calidad de ........................................................................... y Director Técnico 

(respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta. 

.................................................. .................................................  FIRMA 
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MODELO DE PROPUESTA 

(PARA COTIZACIONES SEGUN PROYECTO DEL PROTOTIPO OFICIAL) 

(TERRENO) 

SEÑOR  

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA Nº 351 PARANA – ENTRE RIOS 

LA FIRMA .............................................................................................. con domicilio legal en calle 

.......................................................................................... Nº .......................... de la Ciudad de 

Paraná, luego de examinar cuidadosamente las condiciones administrativas y legales, planos y 

demás prescripciones de los pliegos de la Licitación Pública Nº....................... como así también 

las aclaraciones efectuadas por medio de las circulares emitidas y comunicadas a los 

proponentes, y habiendo recogido en el lugar de su emplazamiento todos los elementos de 

Juicio y la Información necesaria para su realización y para la determinación, del precio de su 

ejecución, se compromete a construir, poner en servicio y mantener hasta su entrega la obra 

denominada 

.........................................................................................,   todo   ello   de   conformidad con los 

documentos mencionados más arriba, por el monto de   PESOS........................................... 

.......................................................................................($....................................), en concepto de, 

VALOR DE TERRENO; por la cantidad m2............, plano de mensura N°.............manifestando 

además que no están Uds., obligados a reintegrarnos gasto alguno en que hayamos incurrido 

para presentar esta propuesta la que mantenemos por el término de sesenta (60) días. La 

Empresa declara además que hace suyo el proyecto de licitación y asume toda 

responsabilidad por cualquier deficiencia que pudiera detectarse en el mismo, obligándose, en 

virtud del sistema de “ajuste alzado” que rige para la contratación a realizar, a entregar la 

obra terminada en un todo de acuerdo al fin para el que ha sido proyectada, por el monto 

cotizado. 

LUGARYFECHA................................................................................................................. 

FIRMA(N) EL (LOS) SEÑOR (ES) ...................................................................................,   en su 

calidad    de    ........................................................................................    y    Director     Técnico 

(respectivamente) de la Empresa, debidamente autorizado (s) para presentar esta propuesta. 

.................................................. .................................................  FIRMA 
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NOTA DE COMUNICACION DE COMPROMISO DE VENTA 

(PARA EMPRESAS CUANDO ESTAS PROVEAN EL TERRENO Y NO SEAN TITULARES DEL 

MISMO) 

En nuestro carácter de Oferente de la Licitación pública Nº ............................  para la ejecución de 

viviendas en ................................................................................ adjuntamos Título de Propiedad, 

Certificado de Dominio y compromiso de venta, el cual contendrá todos los datos catastrales y 

la superficie a transferir, debidamente certificado por Escribano Público, de los terrenos a 

utilizar, del que resulta que su/s propietarios Sr./es...............................................................................con 

documento/s Nos........................................ 

con domicilio en calle ................................................................................................................... de la 

ciudad de ............................................ quien/es suscribe/en el presente como prueba de la 

existencia de un compromiso irrevocable de venta a nuestro favor, condicionado a que se nos 

adjudique la obra antes mencionada. De no efectuarse la adjudicación, el compromiso 

quedará sin efecto sin que el propietario tenga derecho a compensación alguna.  Este 

compromiso se mantiene durante un plazo de 120 días corridos a contar desde la fecha de la 

certificación de la firma. Si la ejecución de la obra fuera adjudicada a este oferente, se 

procederá en primer término a transferir por Escritura Pública autorizada por Escribano 

Público particular a favor y cargo de este y en forma simultánea se autorizará por Escribano 

Mayor de Gobierno a la inmediata formalización de la escritura Traslativa de Dominio a favor 

del Comitente. -  

NOTA: CERTIFICACION DE FIRMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda representado en este acto por su 

Presidente, Sr. Alfredo Francolini (D.N.I. Nº ................), con domicilio en calle Laprida N° 351 de 

la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en adelante denominado “EL INSTITUTO” y la 

Empresa «EMPRESA», representada en este acto por el Sr.  «TITULAR» («TIPO» Nro. «N»), con 

domicilio constituido en calle 

«DOMICILIO» de la Ciudad de «CIUDAD», Provincia de Entre Ríos, en adelante “LA 

CONTRATISTA”; convienen en celebrar el presente Contrato de Obra Pública, en el Marco de 

la Ley Provincial de Obras Públicas No 6351 y del Acuerdo de Adhesión a la propuesta de 

“NOMBRE DEL PROGRAMA” suscripto entre la Nación y las Provincias, que se regirá por las 

siguientes cláusulas y modalidades: 

PRIMERA:  El  presente  Contrato  de  Obra  Pública  tiene por  objeto  la  ejecución  de  la  

Obra denominada "«OBRA»"  adjudicada  por  Resolución  Nro  «RESOLUCIÓN_»  I.A.P.V.,  

consistente  en  la  ejecución    de «VIV_LETRAS» («VIV») (“viviendas, honorarios de proyecto  

urbano  y mensura” / “infraestructura y sus complementarias”) en la localidad de 

«LOCALIDAD», de conformidad con los Pliegos de Bases y Condiciones Legales Generales y 

Particulares y  de  Especificaciones  Técnicas  Generales  y Particulares que sirvieran de base 

para la Licitación Pública Nro. «LICITACION» y a la propuesta/s que la misma presentara en 

dicho acto, documentación que la CONTRATISTA declara conocer y aceptar y a cuyo 

cumplimiento se obliga expresamente.---------------------- 

SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” en su carácter de adjudicataria de la obra/s individualizada 

en la Cláusula Primera, se compromete a ejecutarla/s en el plazo convenido y conforme las 

reglas del arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la 

documentación que se enumera en la Cláusula Décima tercera. ---------------------------------

---------------------------------- 

--------- 

TERCERA: La obra se contrata por sistema de ajuste alzado, estableciéndose como retribución 

a 

“LA CONTRATISTA” la suma de PESOS «MONTO_TOTAL_LETRAS» («MONTO_N»), mes 
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básico: (MES ANTERIOR A LA APERTURA), resulta de la oferta más conveniente de la Licitación 

Pública Nro. «LICITACION». Dicha suma se compone de los parciales consignados en las 

Cláusulas Cuarta y Quinta. - 

CUARTA:  La SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, de la Nación 

financiará la obra hasta un monto de PESOS «APORTE LETRAS», a valores de ………del año xxxx, 

en los términos establecidos en el Programa Federal .................................”, y en el Convenio 

Particular respectivo, conforme al Cronograma de Desembolsos convenido con “EL 

INSTITUTO”, que se adjunta anexo del Contrato. ------------------------------------------------

----------------- 

QUINTA: “EL INSTITUTO” actuará como comitente y cofinanciará la obra hasta la suma de 

PESOS «APORTE_IAPV_LETRAS» («APORTE_IAPV_N»), comprometiendo a tal efecto los fondos 

propios   necesarios. ---------------------------------------------------------------------- 

SEXTA: “LA CONTRATISTA” deberá dar inicio a la ejecución física de los trabajos dentro de 

los treinta (30) días corridos contados a partir de la acreditación del anticipo financiero del 

Primer Desembolso del aporte correspondiente a la Nación, en la cuenta de EL INSTITUTO, lo 

que será comunicado a LA CONTRATISTA, a los efectos de labrar el Acta de Inicio de Obra. A 

partir de ese momento      comenzará a computarse el plazo de «PLAZO_LETRA» («PLAZO_N») 

meses, establecidos en las bases y condiciones legales del pliego. -------------------------------

--------------------- 

SÉPTIMA: Las obligaciones establecidas en las Cláusulas anteriores, en cuanto a su ejecución, 

quedarán sujetas a la disponibilidad financiera de los fondos correspondientes al 

financiamiento comprometido por La Nación según la Cláusula Cuarta. ----------------------- 

OCTAVA: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos dará lugar a las 

multas y/o sanciones que fija el Pliego de Bases y Condiciones y la Ley de Obras Públicas 

provincial, salvo que “LA CONTRATISTA” pruebe que se debieron acaso fortuito, fuerza 

mayor o culpa de “EL INSTITUTO”. “LA CONTRATISTA” se obliga a denunciar y acreditar 

ante el “EL INSTITUTO” todo caso fortuito o situación de fuerza mayor dentro del término 

de los diez (10) días hábiles del mes siguiente al de su producción, o en su caso, de haberlos 

podido conocer. ------ 

NOVENA: El financiamiento a cargo de La SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA de la Nación será abonado por ésta, por intermedio de este I.A.P.V., contra 

certificación de avance de obra, bajo las condiciones que se fijan en las Cláusulas Cuarta y 

Séptima. Previamente " LA CONTRATISTA" percibirá antes del inicio de obra un (15%) en 

concepto de anticipo financiero con cargo a los montos que financia la Nación, que se 

descontará mensualmente durante el plazo de ejecución de la obra en forma porcentual al 

avance físico programado en el Plan de Trabajo. La SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 
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URBANO Y VIVIENDA ha prestado conformidad a la Póliza Nro. XXXXXXX extendida por el 

I.A.P.S., que "LA CONTRATISTA" ofrece como garantía de este anticipo. La presente Póliza es 

ejecutable por la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ante su sola 

denuncia de incumplimiento formalizada por acto fundado y mantiene su vigencia hasta la 

Recepción Provisoria de la Obra. - 

DÉCIMA: De la misma manera, el cofinanciamiento a cargo de “EL INSTITUTO” será 

abonado por éste contra certificación del avance de obra, bajo las condiciones que se fijan en 

las Cláusulas Segunda y Quinta. 

DECIMAPRIMERA: A los efectos de que “EL INSTITUTO” deposite los pagos que por todo 

concepto realicen a “LA CONTRATISTA” con motivo del presente Contrato, esta última ha 

abierto la Cuenta Nº................ «CUENTA» en el Banco ..................... Sucursal. -----------------------

---------------------------- 

DECIMASEGUNDA: La liquidación de las predeterminaciones de precio en caso de 

corresponder, se realizarán según lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/16 con las 

limitaciones establecidas contractualmente. ----------------------------- 

DECIMATERCERA: La documentación que integra el presente contrato que las partes declaran 

expresamente conocer y consentir está compuesta por:  a) Bases y Condiciones Legales 

Particulares, 

Especificaciones Técnicas Particulares, c) Bases y Condiciones Legales Generales, d) 

Especificaciones Técnicas Generales, e) Documentación técnica elaborada por “EL 

INSTITUTO”, f) Documentación Técnica elaborada por “LA CONTRATISTA” y aprobada por 

“EL INSTITUTO”, g) Convenio Marco de fecha (FECHA) y Convenio Particular respectivo, h) la 

Ley Nº 6351 de Obras Públicas provincial y su reglamentación. ----------------------------------

--  

DECIMACUARTA: Se deja expresa constancia que la recepción definitiva de la obra objeto del 

presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del artículo 1273-

1275 y 1277 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación. --------------------------

------  

DECIMAQUINTA: La inspección y el contralor de los trabajos, serán ejercidas por “EL 

INSTITUTO”, aceptando “LA CONTRATISTA” su jurisdicción, así como la de los servicios y 

agentes dependientes del mismo. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se reserva 

la facultad de efectuar auditorias técnicas y de control de la certificación y pago cuando lo 

juzgue conveniente.-------------------------- DECIMASEXTA: “LA  CONTRATISTA”  afianza el 

fiel cumplimiento del presente Contrato, mediante  Póliza de Caución Nro. «POLIZA_5_» 

expedida por el I.A.P.S. que cubre el cinco por ciento (5%) del importe total de la obra a favor 

del “INSTITUTO”, ello en concepto de Garantía de Contrato, debiendo ser restituida  una vez 
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concedida la Recepción Provisoria de la obra, si no mediaran  razones  para  su  retención  en  

los términos que fijan los Pliegos de la Licitación. Asimismo, del importe de cada certificado de 

obra, se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, según legislación 

vigente y que será devuelto una vez otorgada la Recepción Definitiva de los trabajos, salvo que 

debiera ser afectado por las causales establecidas en los Pliegos. ------ 

DECIMASEPTIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación 

complementaria del mismo, que ante requerimiento de “EL INSTITUTO” deba ser 

presentada por “LA CONTRATISTA”, pasará a ser propiedad de “EL INSTITUTO”, 

haciéndose “LA CONTRATISTA” responsable por los derechos de terceros derivados de la 

utilización de dicha documentación para la ejecución de las obras. ------------------------------

--------------------------------------- 

DECIMAOCTAVA: Las partes convienen en someterse a la Jurisdicción de las Cámaras en lo 

contencioso Administrativo de la Provincia, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción 

que les pudiere corresponder y teniéndose como domicilios legales los consignados en el 

presente contrato. ------------- 
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MODELO FORMULARIO DE ACEPTACION DE TRAMITE DE LA LEY Nº 7060 DE 

CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL 

Esta Empresa, en uso de las facultades que le confieren las leyes y reglamentos vigentes, 

declara que para la dilucidación de cualquier cuestión que se suscita con motivo de la 

Licitación, contratación y ejecución de las 

obras................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................se somete al trámite 

establecido en la ley Nº 7060 y eventual uso de la vía contencioso administrativa, renunciando 

a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle, incluso, la federal, constituyendo 

domicilio en calle ............................................................Nº.......................   de la ciudad de Paraná. --------

-------------------- 
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MODELO CONSTACIA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS OFERENTES DE LA CARTA 

COMPROMISO DEL PROGRAMA 

Esta Empresa, declara tener conocimiento fehaciente del CONVENIO PARTICULAR DEL 

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” mediante la 

cual 

se financiará la construcción de viviendas, el mejoramiento del hábitat urbano, obras de 

infraestructura y complementarias, firmado entre la Provincia de Entre Ríos y la Subsecretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, involucradas en el programa. 

Se presenta la siguiente constancia con motivo de la Licitación Pública para la contratación y 

ejecución de 

lasobras.................................................................................................................................................................. 

....................., ...de ..........de 2.016 
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CONVENIO PARTICULAR 

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” 

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los.......  días del mes de....................  del año 

2016 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la 

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y 

VIVIENDAS (en adelante “LA SUBSECRETARÍA”), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Dr. 

IVAN CARLOS KERR, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte; y por la otra el INSTITUTO 

…………………… de la Provincia de................. (en adelante “El INSTITUTO”) representado por su 

Presidente ....................., con domicilio legal en la calle .................. de la Ciudad de .............., en su 

condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo 

siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL  DE  

CONSTRUCCIÓN  DE  VIVIENDAS  “TECHO  DIGNO”  (en  adelante   “EL PROGRAMA”), en 

base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, 

aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAD Nº 428/2009 y su 

modificatoria Resolución N° 0647 de fecha 12 de mayo de 2016 

PRIMERA: “El INSTITUTO”, que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras 

denominadas: “………………………………………………” detalladas en el ANEXO I que forma parte 

integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a 

celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular 

que rige “EL PROGRAMA”, y normativa complementaria. Asimismo, “EL INSTITUTO” se 

compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y 

especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con 

carácter de Declaración Jurada, “EL INSTITUTO” presentó ante “LA SUBSECRETARÍA”. -----

------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDA: La “SUBSECRETARÍA”, se compromete a financiar la ejecución de las obras, en 

función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a 

los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del 

presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en 

la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. “LA SUBSECRETARÍA” reconocerá 

eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por “EL INSTITUTO”, hasta el monto 

que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional Nº 691/2016, en el prototipo 
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establecido por “LA SUBSECRETARÍA”. A los fines del cálculo de las redeterminaciones de 

precio, se considerará como base el mes correspondiente a la fecha de apertura de la 

licitación. ------------------------------------------------------------------------------------ 

TERCERA: “El INSTITUTO” se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para 

solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, 

“El INSTITUTO” declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la 

terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas. ------------------------------

-------------------------- 

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma 

General 

de Desembolsos que “EL INSTITUTO” acordó con “LA S U B SECRETARÍA” y que como 

ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de 

garantizar la eficiente ejecución de las obras, “LA SECRETARÍA” prevé realizar los 

desembolsos a “EL INSTITUTO” (CUIT…………………………………) por anticipado del CIEN POR 

CIENTO (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos 

para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco ……………. Nº………de la 

Sucursal…………... la que deberá estar dada de alta en el MINISTERIO DE HACIENDA Y 

FINANZAS DE LA NACIÓN. Los pagos de “EL INSTITUTO” a las Empresas Contratistas serán 

abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida y conformada por 

“El INSTITUTO “, la cual deberá ser presentada a “LA S U B SECRETARÍA” incluso en los 

casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, “LA 

SUBSECRETARÍA” deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al 

porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la 

correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto 

se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los 

términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la 

terminación de la obra, en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser 

entregada en forma inmediata a los adjudicatarios. ------------------- 

QUINTA: “EL INSTITUTO” declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen 

impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que 

obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se 

adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la 

acreditación del anticipo financiero del 1º DESEMBOLSO (1º ANTICIPO) del aporte 

correspondiente a la NACION en la cuenta de “EL INSTITUTO”.- 
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SEXTA: “EL INSTITUTO” se obliga a mantener indemne a “LA SUBSECRETARIA”, de y por 

cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, 

incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la 

ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente 

Convenio y por todas aquellas por las cuales “EL INSTITUTO” deba responder en su carácter 

de comitente de las obras. A tales fines, “EL INSTITUTO” bajo su exclusiva responsabilidad 

deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga  vigentes  y  actualizados  

durante  la  relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de 

Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de 

Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de 

Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida 

Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios 

Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra 

incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, 

de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no 

se podrá dar inicio a la ejecución de la obra. - 

SEPTIMA: “EL INSTITUTO” se compromete a presentar mensualmente a “LA 

SUBSECRETARÍA” las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que 

demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos 

en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 

268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el 

“Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a 

Provincias, Municipios y/u otros Entes” que como ANEXO III forma parte integrante del 

presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, “EL INSTITUTO” 

presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el “INSTRUCTIVO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES” que como ANEXO IV forma 

parte integrante del presente Convenio. ----------------------------------------------------------

--------------- 

OCTAVA:  En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, 

“LA 
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SUBSECRETARÍA” podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En 

caso de que “EL INSTITUTO” no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y 

debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula  SEPTIMA del presente  

Convenio  Particular,  deberá restituir de forma inmediata los  montos no rendidos al ESTADO 

NACIONAL, debiendo “EL INSTITUTO” efectuar un depósito por la suma no rendida en la 

Cuenta Recaudación  TGN Nº 2510/46 de  la TESORERÍA GENERAL  DE  LA  NACIÓN  en  el  

BANCO  NACIÓN    ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque 

certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda “Para ser 

depositado en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46”.-------------------- 

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR 

CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la 

certificación, “LA SUBSECRETARIA” podrá suspender el financiamiento hasta tanto se 

regularice la situación. ----------- 

DECIMA: “EL INSTITUTO” evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus 

recursos propios. 

De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por “EL 

INSTITUTO” con sus propios recursos. -----------------------------------------------------------

--------- 

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el 

monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales 

sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y 

forma. --------------------------- 

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el 

ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del 

contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de “EL 

INSTITUTO”, deberán ser sometidos a la consideración de “LA SUBSECRETARÍA” con 

carácter previo a su ejecución. ----------------------- 

DECIMA TERCERA: “EL INSTITUTO” deberá coordinar las etapas del proceso de 

adjudicación, de manera que, al concluirse las obras, las viviendas sean entregadas a los 

adjudicatarios, quienes deberán comenzar a abonarlas en un plazo no mayor a DOS (2) meses 
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desde la recepción de la obra y escrituradas en un plazo no mayor a SEIS (6) meses desde la 

adjudicación. ------------------------------  

DECIMA CUARTA: “EL INSTITUTO” deberá destinar un cupo de hasta un DIEZ POR CIENTO 

(10%), sobre el total de unidades de viviendas que se construyen a través del presente 

Convenio, para adjudicar a los trabajadores afiliados a la Unión Obrera de la Construcción de 

la República Argentina (UOCRA), que residan en las respectivas localidades y se hayan 

registrado para acceder a este beneficio. Asimismo “EL INSTITUTO” se compromete a dar 

cumplimiento a lo previsto en el Programa en relación al mínimo del CINCO POR CIENTO (5%) 

de viviendas destinadas a personas discapacitadas. - 

DECIMA QUINTA: “LA SUBSECRETARÍA” realizará las auditorias técnicas y financieras que 

considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. 

“EL INSTITUTO” se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las 

jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de 

Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta 

bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para 

la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----------------------------

-------------------------------------- 

DECIMA SEXTA: “EL INSTITUTO” se compromete a cooperar activamente con la tarea del 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización 

del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las 

condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación 

aportada por las Empresas en relación con estos temas. ------------------------------------------

------------------------------------- 

DECIMA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO” deberá cumplir con la obligación de preservar por el 

término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los 

comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias 

establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del 

tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen 

la inversión de los fondos remesados. - 
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DECIMA OCTAVA:  Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que     

se acompañan como ANEXO V.--------------------------------------------------------------------

----------- 

DECIMA NOVENA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario DE 

VIVIENDA Y HABITAD del   MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDAS. --------

------- 

Previa lectura, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar y fecha que se indican al comienzo. ---------------------------------------------------------

----------------- 
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MODELO DE PRESUPUESTO 

Item Descripción Un Cant. Precio 
Unitario

Precio 
Parcial

Precio 
Total

%



I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  214 | 346 

MONTO TOTAL PRESUPUESTO 

        OBRA: EMPRESA:

 CUADRO E 

SUBTOTAL 1 GASTOS GENERALES 

SUBTOTAL 2 BENEFICIO % 

SUBTOTAL 3 IMPUESTO % 

MONTO TOTAL 

Nota: el idice K max admitido sera:
Obras de Vivienda= 1,452
Obras de Infraestructuras y Nexos=1,59
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IAPV ENTRE RIOS FECHA………/……../…….. 

LISTADO DE EQUIPOS A PRESENTAR 

(SE INCLUIRAN, LAS OBRAS TERMINADAS DURANTE LOS ULTIMOS CINCO O MAS AÑOS) 

LICITACION N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N orden 

interior 

Designación Marca Modelo Potencia o 

Capacidad 

N de 

horas 

De 

trabajo 

Estado Ubicación 

Actual 

Fecha 

Probable de 

disponibilidad 

Monto 
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VISACION MUNICIPAL DEL PROYECTO CONVALIDACION DE LA LOCALIZACION 

LA MUNICIPALIDAD DE ........................................................................ CONVALIDA LA LOCALIZACION 

DEL CONJUNTO DE .......... VIVIENDAS A CONSTRUIRSE POR MEDIO DEL INSTITUTO 

AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA EN LOS TERRENOS UBICADOS EN LA  

MANZANA       Nº       .......       ENTRE LAS CALLES  

................................................................................................................ (se adjunta croquis), POR 

RESPONDER A LAS PAUTAS DE USO DE SUELO QUE ESTE ORGANISMO TIENE ESTABLECIDAS. 

ASIMISMO, CERTIFICA QUE HA VISADO LOS PLANOS DEL PROYECTO 

CORRESPONDIENTE. 

........................................................................... de 2.00...- 

Lugar y fecha. 

...................................................................................... 

Firma y sello del funcionario convalidante. - 

..................................... 

Sello del Organismo 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA Y COMPROMISO DE RECEPCION, 

EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO 

La ............................................................................................................. otorga por la presente, la 

factibilidad de servicio de agua, para las viviendas a construir en el terreno comprendido por las 

calles ............................................................................................................MANZANA: 

.......................................................... de la ciudad de 

................................................................................................................................(según croquis adjunto). 

A) - CAÑERIAS EXISTENTES:

1) Porcalle...........................................................entre ...............................................................

y ............................................................................................., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro 

2) Porcalle........................................................... entre.................................................................

y ............................................................................................, caño FºFº/AºCº/PVC de   diámetro 

3) Porcalle........................................................... entre................................................................

y ............................................................................................., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro 

4) Porcalle........................................................... entre................................................................

y .............................................................................................., caño FºFº/AºCº/PVC de diámetro 

5) Presión existente en Punto de Empalme ................................................................. (m.c.a.).

B) - AMPLIACION A EJECUTAR: deberá empalmarse sobre cañería existente, por calle

.................................................. en su intersección con calle ................................................  de FºFº/AºCº - 

clase 5/ P.V.C. C-6, de diámetro ....................... según se indica en croquis adjunto. 

Esta…………………………………………… 

...................................................................se compromete a recibir, explotar y mantener las obras que 

como consecuencia de la presente factibilidad sean ejecutadas, previa aprobación del 

correspondiente proyecto e inspección de las mismas. 

OBSERVACIONES: .............................................................................................................. 

LUGAR Y FECHA: ..................................................................................................................... 

................................................................ 

FIRMA 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE DESAGUE CLOACAL Y COMPROMISO DE RECEPCION, 

EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO 

La.......................................................................................................................................................................otorga 

por la presente, la factibilidad de servicio de desagüe cloacal, para las viviendas a construir en el 

terreno comprendido por las calles:.........................................................................................    MANZANA: 

..................................................... de la ciudad de ...............................(s / croquis de ubicación adjunto). 

A) - CAÑERIAS EXISTENTES:

1)Por calle........................................................entre   ...................................................y……………………………………

........................................................................, caño M.V./R.C.P./Hº simple de diámetro……………………………. 

.........................con cota de intradós ..................... (agua arriba) y ...................... (agua abajo). 2) Por 

calle….......................................................... entre................................................................................................... 

y ................................................................................................., caño M.V./R.C.P./Hº simple de………………… 

diámetro ....................... con cotas de intradós .............. (agua arriba) y.................... (agua abajo). 3) 

Por calle.......................................................entre ..................................................................................................... 

y ................................................................................................., caño M.V./R.C.P./Hº simple de ……………… 

diámetro ................... con cotas de intradós .................. (agua arriba) y ................... (agua abajo). 4) 

Por calle entre ................................................................................................................. 

y ......................................................................................................................................, caño M.V./R.C.P./Hº 

simple de diámetro ....................... con cotas de intradós .............. (agua arriba) y ................... (agua 

abajo). 

B) - AMPLIACION A EJECUTAR: se deberá prever el vuelco a la Boca de registro existente en

la intersección de las calles .............................................. y ................................................................................. 

de la cual sale la cañería de M.V./R.C.P./Hº simple, de diámetro ...................., con una cota de 

intradós de ............. y una tapada de ........... respecto al juego de marco y tapa; según se indica en 

croquis adjunto. 

Esta................................................................................................................................................................................. 

Se compromete a recibir, explotar y mantener las obras que como consecuencia de la presente 

factibilidad sean ejecutadas, previa aprobación del correspondiente proyecto e inspección de las 

mismas. 

OBSERVACIONES: .............................................................................................................. 

LUGAR Y FECHA: ..................................................................................................................... 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ENERGIA 

La .............................................................................................................  certifica que es factible el suministro 

de energía eléctrica para el alumbrado público y domiciliario al proyecto de 

............................................... viviendas, a construirse en los terrenos comprendido por las calles: 

.................................................................................................................................... con las siguientes 

condiciones: 

1) Punto de conexión: Se encuentra en 

................................................................................... 

....................................................................................... con una tensión de 

...................................................................... 

voltios, ejecutada  con cable tipo .......................... de .............................. de 

…………………………….. 

................................     distante     a     ................     metros     de     la     subestación  de 

........................................... KVA existente en las 

calles………………………………………………………………………………………… 

.....................................................................................................................según se observa en planos 

adjuntos. 

2) Compromiso de recepción, explotación y mantenimiento. Este organismo se compromete

a recepcionar, explotar y mantener las obras de energía eléctrica que según lo expuesto en el 

punto anterior queden por cuenta y cargo del usuario y formen parte de las instalaciones de 

conjunto e infraestructura del complejo habitacional a ejecutar. 

3) Observaciones: 

................................................................................................................................................................... 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO 

La Municipalidad de ............................................................... CERTIFICA QUE ES 

FACTIBLE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO al grupo habitacional de ....... viviendas   a  

construirse   en   el   terreno   ubicado   en   calle   ..............................., entre..........................  y 

.............................., manzana n° .........., lote n° .........., (se adjunta croquis). 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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CERTIFICADO DE NO INUNDABILIDAD 

LA MUNICIPALIDAD DE ........................................................................ CERTIFICA QUE LOS TERRENOS 

UBICADOS EN LA MANZANA Nº ........................ ENTRE LAS CALLES 

................................................................................................................... (se adjunta 

croquis), no presenta problemas de inundabilidad ante crecidas de...................................... por  

encontrarse por encima de la “COTA MAXIMA DE INUNDABILIDAD”, que

es............................... ni por precipitaciones, descargas, aluviones, desagües, etc. 

........................................................................... de 2.00...- 

Lugar y fecha. 

......................................................................................... 

Firma y sello del funcionario certificante. - 
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CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE MANTENIMIENTO DE 

SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD 

La Municipalidad de .......................................................... Departamento .................................... 

Provincia de Entre ríos, certifica que es factible la provisión de los siguientes servicios con la 

modalidad detallada, a la fracción de terreno ubicada en las calles 

.............................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

Recolección de residuos, frecuencia 

.............................................................................................................................. 

Nº de veces / día, semana. 

- Riego y conservación de calles, frecuencia 

................................................................................................................ 

Nº de veces / día, semana. 

- Barrido y limpieza de calles, frecuencia 

..................................................................................................................... 

Nº de veces / día, semana. 

- Transporte urbano, frecuencia 

.................................................................................................................................... 

Nº de veces / día, semana. 

Además, se compromete a realizar la correspondiente ampliación y a mantener y explotar tales 

servicios, a partir de la fecha de habilitación de las viviendas. 

........................................................................... de 2.00...- 

Lugar y fecha. 

....................................................................................... 

Firma y sello del funcionario convalidante. - 



I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  224 | 346 

CERTIFICADO DE ACCESIBILIDAD PERMANENTE 

La Municipalidad de ........................................................................... CERTIFICA QUE ES FACTIBLE LA 

VINCULACIÓN VIAL EN FORMA PERMANENTE a la trama   urbana existente   del   terreno  

ubicado   en   calle (*)   ...............................................,   entre (*) ......................................................  y (*) 

......................................................, manzana   n° ..............., lote n° ..............., (se adjunta croquis), donde 

se proyecta construir un grupo habitacional. 

Además, se compromete a efectuar los trazados de conservación y mantenimiento de las obras 

ejecutadas como consecuencia de la presente factibilidad, por sí o por terceros, previa 

aprobación del proyecto correspondiente e inspección de las mismas. 

Nota: (*) detallar nombre y características de la calle 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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CERTIFICADO DE ESTABILIDAD DE BARRANCA 

La Municipalidad de .............................................. CERTIFICA que el terreno ubicado en calle 

.............................................., entre .............................................. y .................................................., 

manzana n° ..............., lote n° ..............., (se   adjunta croquis), donde se proyecta construir un 

grupo habitacional, se encuentra a una distancia de ............... mts. del borde de

barrancas ubicadas en 

..................................................................................................., NO PRESENTANDO PROBLEMAS DE 

ESTABILIDAD. 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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CERTIFICADO DE TERRENO LIBRE DE OCUPANTES 

La Municipalidad de ............................................... CERTIFICA que el terreno ubicado en 

calle............................................. entre ............................................. y ............................................., 

manzana   n°   ................,   lote   n° ..............., (se adjunta croquis), donde se proyecta construir un 

grupo habitacional, SE ENCUENTRA LIBRE DE OCUPANTES. 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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CERTIFICADO DE LIBRE ESCURRIMIENTO PLUVIAL 

La Municipalidad de ............................................... CERTIFICA que el terreno ubicado en 

calle............................................. entre ............................................. y ............................................., 

manzana   n° ................,   lote   n° ..............., (se   adjunta croquis), donde se proyecta construir un 

grupo habitacional, PERMITEN EL LIBRE ESCURRIMIENTO PLUVIAL EN SU TOTALIDAD DE SU 

SUPERFICIE 

.................................................................. 

lugar y fecha 

.................................................................. 

firma y sello de funcionario responsable 
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FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 

SEÑOR 

PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA 

LAPRIDA 351 

PARANA‐ENTRERIOS 

de……………………………………………manifiesta que la documentación presentada en escrito 

debidamente foliada y firmada por nosotros es copia fiel del soporte magnético entregada por 

ustedes en el momento de adquirir el pliego. 
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I.A.P.V.

PROTOTIPO

ANEXO II

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
2016
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I.A.P.V.

PROGRAMA FEDERAL DE 
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

PROTOTIPO 
55,00 m2

2016
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PLANTA GENERAL
VIVIENDAS APAREADAS
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INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

ESC: 1:100TEMA:

PLANO DE: 

TECHO DIGNO

PLANO

03

FECHA: 2016
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frente de loter minimo10,00m de ancho

PLANTA GENERALPLANO DE:

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:50

COMEDOR

ESTAR

DORM.Ppal

PATIO

DORMITORIO

LAV. COCINA

BAÑO

PASO

+-0,00

+0,05

P2

V3

P1

V1

V1

P4

P3

7

+0,10

P3

+0,10

0
,
4

1
,
4

0,2

1
,
9

5
1

,
5

0,15

1
,
3

0,15

2
,
4

5

0,2

0
,
6

1,1

0,2

4,05

0,2

0,6

2,4

0,15

2,9 0,3

0
,
6

0,2

2
,
9

5

0,15

3

0,2

0
,
6

0,6

0,2

3,85
0,3

NOTA:

LA DIFERENCIA DE NIVEL MINIMA A  

RESPETAR ENTRTE CALLE Y LOTE

SERA DE +0,25m DE DIFERENCIA

0,8

TECHO DIGNO

V2

0,2

0,15

INGRESO

+0,07
1

2

2

3

4

4

6

5

2,1

1,5

5,95

V

1''

V

1''

V1 V

1'

V1 V

1'

PLANO

04

NOTA:

EL MURO MEDIANERO DEBE SER

DE 0,30m DE ESPESOR.

FECHA:
2016

1,6 1,2 1,65

PROTOTIPO  55,00m2

1
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INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

DESARROLLO BAÑO Y COCINA 

TEMA: ESC: 1:25

PLANO DE: 

TECHO DIGNO

Pileta lavar cemento

60x40x28 c/griferia

linea FLORENCIA o similar.

0,7

Bidet tipo FERRUM ,

Jabonera 0.15x0.15 

loza blanca c/ agarradera

Tohallero de loza blanca

con barral.

Calefon TN

Portarrollo 0.15x0.15

de loza  blanca.

Pileta de acero inoxidable 50x35x18

c/grif.p/mezclador

Inodoro pedestal tipo FERRUM  

linea FLORENCIA o similar.

linea FROLENCIA o similar.

Lavabo de loza blanca, tipo FERRUM

Jabonera 0.15x0.15

 loza blanca

Porta Cepillo

0,2

0,35 0,35 0,31 0,5 0,57 0,33

0,2

0
,
9

0
,
6

0,15

1
,
3

0,1

0,6 0,6 1,2 0,75

0
,
6

0,15

1
,
3

0,15

1,9

1,15 0,2

0,45 0,4 0,5

0,15

loza blanca

COMEDOR

DORMITORIO

LAV.

COCINA

BAÑO

1,7

0,5

1
,
6

0
0

,
6

0
,
7

0
,
8

Piso Ceramico

Esmaltado

20X20 o 35x35

PLANO

05

FECHA: 2016

2,4

Mesada de Acero

inoxidable 1,20mX0,60m 

Cocina 

4 hornallas

y Horno

PROTOTIPO  55,00m2

blanca simple

Perchero loza

1
,
0

0

Taco
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CARA VISTA: 1 MANO DE BARNICETA

CIELORRASO  MADERA: TRATAMIENTO INSECTICIDA

DUCHA COMPLETA (incluye brazo y flor)

CARPINTERIA METALICA: 2 MANOS ANTIOXIDO

2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO

CAJA MEDIDOR Y TABLERO DE ENTRADA

PICOS PARA CALEFON O TERMOTANQUE Y COCINA

A LA CAL

CIELORRASO PLACA DE YESO :PREPINTADO

ACERO INOXIDABLE

PLANILLA DE LOCALES-

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

2 MANOS BARNIZ

CARPINTERIA DE MADERA: 1 MANO TAPAPOROS

1 PORTARROLLO-1TOHALLERO-2 JABONERAS-1 PERCHA

PILETA DE AªINOX. 50x40x18 C/GRIF.P.MEZCLADOR

PILETA LAVAR CEMENTO 50x40x28 CON GRIFERIA

: LATEX p/EXTERIORES

ESTRUCTURA DE TECHOS:2 MANOS ANTIOXIDO 

PLANO DE:

EN MUROS INTERIORES

DOBLES TRANSPARENTES

: 

EXTERIORES

VIDRIOS

MESADA

TRANSLUCIDOS

BRAZOINST. ELECTRICA

PICO PARA CALEFACTOR

TIMBRE CAMPANILLA

TOMACORRIENTE

PINTURA

INST. GAS

CENTRO

2 MANOS DE BARNIZ

CARPETA DE CEMENTO 

CERAMICO ESMALTADO 20X20

     TERMINACRUBRORUBRO

DESMONTABLE CON PLACA DE YESO

LAVATORIO LOZA BLANCA CON GRIFERIA

INTERIOR: GRUESO FRATASADO A LA CAL

IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO

CARPETA DE CEMENTO P/EXTERIOR EN VEREDAS

EXTERIOR: IMPERM. Y GRUESO FRATASADO

INODORO PEDESTAL LOZA BLANCA CON ASIENTO

SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE 12 CM.

SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE  10 CM

REVOQUE

P4

BIDET LOZA BLANCA

P2

P3

V1

V2

P1

INST.SANITARIA

CIELORRASO

CARPINTERIA    

CERAMICO ESMALTADOZOCALOS

LADRILLO CERAMICO

LADRILLO COMUN

AZULEJOS BLANCOS 15 X15

MUROS

SOLADOS

REVESTIMIENTO

CONTRAPISO

5
 
P

A
S

O

6
 
B

A
Ñ

O

D
O

R
M

I
T

O
R

I
O

S
4
 

1
 
I
N

G
R

E
S

O

2
 
E

S
T

A
R

-
C

O
M

E
D

O
R

3
 
C

O
C

I
N

A
 
-
 
L
A

V
.

LOCALES

FECHA:2016

TEMA:

TECHO DIGNO

P
L
A

N
I
L
L
A

 
D

E
 
L
O

C
A

L
E

S

PLANO

06

V3

V1´

V1"

7
 
P

A
T

I
O

8
 
L

I
N

E
A

 
M

U
N

I
C

I
P

A
L

TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO

TOMA PARA CABLEVIDEO

TOMA PARA TELEFONO 

NICHO REGULACION Y MEDICION 
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INSTALACIONES

I.A.P.V.

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

2016
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Instalación Electrica Interna 

Termomagneticas

Llaves 

Caño Baja doble aislacion

4/4 mm2 de Cu.

Concentrico

Termomagnetico

Bipolar de 40 Amp.

Interruptor 

Diferencial

Interruptor 

SUBTERRANEO

2x4+T.

3x4

40 Amp.

1"

ESQUEMA CONEXION

M

3x2,5+T

PLANO DE:

15,4 

 2 x 20 Amp.

8

3

1

12

2

1

1

1

BRAZO DE LUZ

NOTA:         

TAB.GRAL.

TAB.SECC.

Las Cañerias seran de acero semipesado, las cajas de

 de chapa Nº 20 y los conectores de chapa galvanizada, 

  o de cañeria de PVC rigido normalizado para su uso en 

DETALLE DE LA INST.

TIERRA ELECTRICA

TOMACORRIENTE

MEDIDOR  MONOF.            

CENTRO DE LUZ

ITM 2X25

2020

TG

TS

ID 2X40

CAMP.ELECTRICA

Incluido pulsador campanilla

PLANTA GENERAL

PROTOTIPO 55,00m2

15,4

1x4

2x4+T

Caño BAJA doble aislacion

4/4 mm2 de Cu.

Concentrico

3x4

Subterraneo

1"

TG

15,4

1x4

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:100

FECHA:
2016

TECHO DIGNO

PLANO

07

Ø60

PVC

3x2,5+T

15,4

15,4

2x1+T

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

 2x2,5+T

12,6

2x1+T

15,4

2x2,5

2x1+T

2x2,5+T

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

2x2,5+T

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

2x2,5+T

15,4

3x2,5

1x1+T

12,6

2x1+T

15,4

2x2,5

3x1+T

12,6

2x1+T

12,6

5x1+T

12,6

2x1+T

15,4

2x4+T

15,4

2x2,5+T

15,4

2x2,5

3x1+T

TS

15,4

2x2,5+T



3

1

1-2-3

2

2-5

5

4

4-6

6

7

7

8-9

8

9

10

10

15,4

2x2,5+T



TOMACORRIENTE (AA)

1

TELEVISION

TELEFONO

3

1

15,4

2x4+T

AA

AA





 1 x 40 Amp.

40

2x4+T

15,4 

 instalaciones electricas internas.
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PLANO DE:

Instalación Sanitaria Interna 

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

ESC: 1:100

FECHA:
2016

TEMA: TECHO DIGNO
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LONGITUD

A  -  1

1  -  NMR

TRAMO

C  -  2

B  -  2

2  -  1

Real

1,25

0,25

5,00

1,80

8,30

3000 0,32    1/2"

33000

3,54

10,10 6,28 16,38

CALCULO DE DIAMETROS para Cañeria EPOXI

LONGITUD

Equivalente

LONGITUD

Cálculo

LONGITUD

Total

Consumos Diámetros

Kcal./hs. m3/hs.

1000

20000

1,07

   3/4"

30000

3,22

2,15

14,55

13,55

8,44

9,69

22,99

23,24

   1/2"

0.50 x 0.40 x 0.25

Nicho Cto. Pref./Med. y Reg.

Cálculo de Cañerias de Instalacion Gas -Combinada

14,55 24,24

Gabinete p/2 cilindros 

DE 45 kG. C./U.

LLp Ø 3/4"

A

1

C
a
ñ
o
 
E

p
o
x
i
 
Ø

 
1
"

B

2

C

3000 Kcal/Hrs

1 LLP Ø1/2"

Estufa Infrarroja

10000 Kcal/Hrs

1 LLP Ø½"

Cocina C/Horno

R.V.P. 

Inferior

3uX20X20

(rend. 300cm2)

20000 Kcal/Hrs

1 LLP 3/4"

Calefon

C.V.Ø4"

R.V.P. 

Superior

2uX20X20

(rend. 200cm2)

NMR

1

A

C

B

2

Gabinete p/2 cilindros 

DE 45 kG. C./U.

Caño Epoxi Ø 1"

Caño Epoxi Ø 3/4"

3000 Kcal/Hrs

1 LLP 1/2"

Estufa Infrarroja

Caño Epoxi Ø 1"

Caño Epoxi Ø 1"

10000 Kcal/Hrs

1 LLP Ø½"

Cocina C/Horno

Calefon

20

000 

Kcal/Hrs

1 LLP Ø3/4"

C.V.Ø4"

INGRESO

COMEDOR

ESTAR

DORM.Ppal

DORMITORIO

LAV.

COCINA

BAÑO

PASO

AXONOMETRIA

PLANTA GENERAL

NMR

14,55

   1"

   1"

9,69

9,69
24,24

Caño Epoxi Ø 1"

C
a
ñ
o
 
E

p
o
x
i
 
Ø

 
1
"

Caño Epoxi Ø ½"

Caño Epoxi Ø ½"

Ø

cañería con revestimiento epoxi

PLANO

09

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA TEMA: 

TECHO DIGNO ESC:

FECHA:

1:100

2016

Taco
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I.A.P.V.

DETALLE DE ABERTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

2016
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PLANO DE:

PLANILLA DE ABERTURAS

ESC:1:20

2
,
0
0

0,90

Poliuretano Expandido

0
.
2
0

0
.
0
8

P

1

FECHA:2016

3 POMELAS REFORZADAS 

 CERRADURA DOBLE PALETA, MANIJA

BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN

Aluminio Linea Standart

4 GRAMPAS DE AMURAR

BURLETES PERIMETRALES DE GOMA

HERRAJES

MARCO

HOJA

OBSERVACIONES

PINTURA

PUERTA INGRESOTIPOLOGIA

HOJA  DE ABRIR,
PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

10

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  

O SIMILAR CALIDAD. PAÑO DE VIDRIOS

DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- 

SAL.
PAÑO SUPERIOR FIJO

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

PERIMETRAL, CON UNIONES A 45º POR MEDIO DE

 ESCUADRAS.

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

MARCO

HERRAJES

HOJA

OBSERVACIONES

PINTURA

HOJA  DE ABRIR,

MANIJA BRONCE PLATIL

CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA

2
,
0

0

0
,
2

0

0,80

TIPOLOGIA PUERTA SALIDA A PATIO

P

2

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

0
,
0

8

PLANO DE:

PLANILLA DE ABERTURAS

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

11

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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MARCO

CAJON CHAPA PLEGADA D.D. B.W.G. Nº 18

4 GRAMPAS DE AMURAR

PLACA TERCIADO DE PINO DE 35 mm. DE ESPESOR

INTERIOR NIDO DE ABEJA

MARCO 1 MANO ANTIOX.,2 MANOS ESMALTE SINTETICO

HOJA 1 MANO TAPAPOROS, 2 MANOS BARNIZ.

 DOBLE CONTACTO ENTRE LAS PUERTAS Y HOJAS

3 FICHAS REFORZADAS, MANIJA DE BRONCE PLATIL

DOBLE BALANCIN , CERRADURA COMUN.

CONTRAVIDRIO

HOJA

VIDRIOS

OBSERVACIONES

PINTURA

HERRAJES

P

2
,
0
0

0
.
1
0

0,80

P

3

2
,
0
0

0,70

0
.
1
0

4

PLANO DE:

PLANILLA DE ABERTURAS

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

12

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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MARCO UNIFICADO DE PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  

O SIMILAR CALIDAD,PERIMETRAL DE 13,5 cm. CON UNIONES  

A 45 º POR MEDIO DE  ESCUADRAS.

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

VENTANA CORREDIZA O SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL

TIRADORES LATERALES DE POLIMERO.

DISPOSITIVO ANTIRRUIDO.

CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN

OPCION BLANCO.

HERRAJES

HOJA

DOS HOJAS CORREDIZAS

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

CON SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL INCL. BURLETE

MULTIFILAMENTO.

VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- 

SAL.

PINTURA

OBSERVACIONES

MARCO

TIPOLOGIA

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO COLOR BLANCO)

PLANO DE:

PLANILLA DE ABERTURAS

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

13

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

1,20

0
,
2

0

2
,
0

0

V

1

1
,
1

0

0
,
1

1
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HERRAJES

HOJA

DOS HOJAS REBATIBLES

TABLILLAS DE CELOSIAS DE 70 MM DE ALTO CON CALADO 

PARA VENTILACION.

OBSERVACIONES

PINTURA

CIERRE CENTRAL FALLEBA EMBUTIR BRONCE PLATIL 

BISAGRAS ENCOLIZADAS CON REGULACION DE ALTURA

SELLADO PERIMETRAL CON FELPA DE POLIPROPILENO

SILICONADO.

IDEM V1

MARCO

TIPOLOGIA

CELOSIA DE ALUMINIO DE REBATIR

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO COLOR BLANCO)

PLANO DE:

PLANILLA DE ABERTURAS

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

14

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

COLOCAR A PLOMO EXTERIOR

0
,
2

0

2
,
0

0

V

1
,
1

0

1,20

1'

Exterior

Interior

0
,
1

1
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1,20

2
,
0
0

V

1''

1
,
1
0

AMURADO

REJA DE HIERRO DE DIAMETRO 12, LISO CON PLANCHUELA

HERRAJES

HOJA

PINTURA

OBSERVACIONES

MARCO

TIPOLOGIA

ANTIOXIDO MAS SINTETICO COLOR BLANCO

PLANO DE:

PLANILLA DE ABERTURAS

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

15

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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HERRAJES

HOJA

MARCO

TIPOLOGIA

PINTURA

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

PERIMETRAL DE 75mm. CON UNIONES A 45º POR MEDIO

DE ESCUADRAS.

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

 INCL. BURLETE MULTIFILAMENTO 

VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVERSAL

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

TIRADORES LATERALES DE POLIMERO.

DISPOSITIVO ANTIRRUIDO.

CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN

OPCION BLANCO.

3

0
,
5

0

0,50

2
,
0

0

V

Ventana c/ sistema de proyeccion hacia el exterior mediante Brazo de Empuje

VENTANA REBATIBLE

0
,
2

0

0
,
1

0

0,40

1
,
1

0

V

2

0
,
9

0

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

0
,
2

0

0
,
1

0

PLANO DE:

PLANILLA DE ABERTURAS

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

16

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA
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I.A.P.V.

ESTRUCTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

AGOSTO 2016
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PLANO

17

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO 55 m2

PLANTA DE FUNDACION

ESTRUCTURA DE FUNDACION

el oferente deberá presentar la documentación correspondiente,

conforme al Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 

Particulares, y la misma formará parte de la propuesta básica.

NOTA: En el caso que el Estudio de Suelos recomiende la ejecución de platea,

HORMIGON  H-20

ACERO   ADN420

RV: RIOSTRAS VERTICALES 18x18 - 4Ø8, est.1Ø4.2 c/15cm

LAS RIOSTRAS VERTICALES LLEGAN HASTA LA ALTURA SUPERIOR DE LA MAMPOSTERIA

LOS FUSTES DE LAS RIOSTRAS VERTICALES SON DE 23x23 cm Y EN EL CASO DE 

EL DE LAS BASES EXCÉNTRICAS VAN ARMADOS CON 4Ø12. est. 1Ø6 c/15cm.-

Pf: -1.10m  de T.N. (estimada, ver informe geotécnico).-
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PLANO

18

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO  55m2

PLANTA DE ENCADENADOS INFERIORES

ESTRUCT. DE ENCAD. INFERIORES

HORMIGON  H-20

ACERO   ADN420

EM

N
O

T
A

:
 
E

N
C

A
D
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PLANO

19

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

 PROTOTIPO 55m2

ESTRUCT. DE ENCAD. SUPERIORES

PLANTA DE ENCADENADOS SUPERIORES

HORMIGON  H-20

ACERO    ADN420

0.10

0.39

EM EM

N
O

T
A

:
 
E

N
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D

.
 
S
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R
A

LOSA L1:  LLENA  
                               Armadura Inferior     1Ø6 c/15 cm, ambos sentidos

8

25

(en Vigas)
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PLANO

20

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO 55m2

ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL Nº 25

C: correas (clavadores) en un perfil C de 80x40x15 de 1.60 mm

VM1: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C 

compuestas de dos  C de 80x40x15 de 1.60mm

VM2: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C 

compuestas de dos  C de 100x50x15 de 1.60mm

Los perfiles C (clavadores) van anclados a los Encadenados Superiores

en su punto de apoyo.-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V
M

1

V
M

2

V
M

1

C

C

EM
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PROTOTIPO

ANEXO II

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

SITUACIONES ESPECIALES

2016
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I.A.P.V.

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

PROTOTIPO

56,50 m2

2016



I A P V  -  C a l l e  L a p r i d a  3 5 1  -  T e l e f . 0 3 4 3  4 2 3 4 5 2 3   P á g i n a  270 | 346 

PROTOTIPO DISC. 
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PLANTA GENERAL

VIVIENDAS APAREADAS

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

ESC: 1:100TEMA:

PLANO DE: 

TECHO DIGNO

PLANO

21

FECHA: 2016
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PLANTA DE TECHOS

VIVIENDAS APAREADAS

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

ESC: 1:100TEMA:

PLANO DE: 

TECHO DIGNO

PLANO

23

FECHA: 2016

1
,
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1,23

0
,
1
7

1
,
3
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1,65

0
,
2
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PLANTA GENERAL
FECHA:

2016

PLANO DE:

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:50

TECHO DIGNO

PLANO

24

PROTOTIPO DISC. 

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

ESTAR

PATIO

4,05

DORMITORIO

BAÑO

COMEDOR

PASO

DORM.Ppal

P2

P1

V3

P3

P3

P3

+-0,00

+0,05

+0,10

frente de loter minimo10,00m de ancho

NOTA:

-LA DIFERENCIA DE NIVEL MINIMA A  

 RESPETAR ENTRTE CALLE Y LOTE

 SERA DE +0,25m DE DIFERENCIA

0,6

0,2 0,2

0,6

0,2

1
,
7

5

0,15

1
,
5

0,15

2
,
4

5

0,2

0
,
6

0,6

0,2

2

3,95
0,3

0
,
6

0,2

2
,
9

5

0,15

3
,
2

0,2

0
,
6

1,1

0,2

2,4

0,15

1,5

0,15

0,3

2,4

0,8

1
,
1

V2

INGRESO

PATIO

LAV. COCINA

3
,
6

5

0,2

1

0,2

0,15

1
,
5

3,052,9

0
,
9

0,9

0
,
9

+0,07
1

2

2

3

4

4

6

7

5

2,9

5,95

0
,
4

1
,
4

V1

V1
V

1''

V1
V

1''

NOTA:

EL MURO MEDIANERO DEBE SER

DE 0,30m DE ESPESOR.

0,2

0
,
6

V1 V

1'

1,6 1,2 1,65

V

1'

Taco

1
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PLANO DE: 
DESARROLLO BAÑO Y COCINA 

LAV.

COCINA

BAÑO

Calefon TN

Pileta de acero inoxidable 50x35x18

 0.15x0.15 l

c/grif.p/mezclador

Mesada de Acero

inoxidable 1,20mX0,60m 

2,4

0,2

0,2

0
,
9

0,15

1
,
5

0,15

0,6 0,6 1,2 0,75

0
,
6

0,15

1
,
5

1,15 0,2

0,45 0,4 0,5

Pileta lavar cemento

60x40x28 c/griferia

0
,
6

blanca simple

inodoro)

0,15

mien(c/portarrollo y acciona to

Barral rebatible 

Inodoro pedestal tipo FERRUN 

linea ESPACIO o similar.

Línea Espacio de Ferrum

Barral fijo tipo L

Asiento rebatible 

Barral 

80cmx18,50cm

Ducha manualDucha man

Jabonera loza blanca

0
,
9

L
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e
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o
 
F

E
R
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U

M

l
i
n
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a
 
E

S
P

A
C

I
O

 
o
 
s
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m

i
l
a
r
.

Perchero loza

Jabonera 0.15x0.15 

loza blanca

1,9 0,5

0,9 0,7 0,8

0
,
9

80cmx18,50cm

Cocina 

4 hornallas

y Horno

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

Porta Cepillo

loza blanca

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:25

FECHA:
2016

TECHO DIGNO

PLANO

25

Taco
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PLANILLA DE LOCALES

INSTITUTO AUTARQUICO PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANO DE:
FECHA:2016

TEMA:

TECHO DIGNO

P
L
A

N
I
L
L
A

 
D

E
 
L
O

C
A

L
E

S

PLANO

26

ESPECIALES

SITUACIONES

CARA VISTA: 1 MANO DE BARNICETA

CIELORRASO  MADERA: TRATAMIENTO INSECTICIDA

DUCHA COMPLETA (incluye brazo y flor)

CARPINTERIA METALICA: 2 MANOS ANTIOXIDO

2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO

CAJA MEDIDOR Y TABLERO DE ENTRADA

PICOS PARA CALEFON O TERMOTANQUE Y COCINA

A LA CAL

CIELORRASO PLACA DE YESO :PREPINTADO

ACERO INOXIDABLE

2 MANOS BARNIZ

CARPINTERIA DE MADERA: 1 MANO TAPAPOROS

1 PORTARROLLO-1TOHALLERO-2 JABONERAS-1 PERCHA

PILETA DE AªINOX. 50x40x18 C/GRIF.P.MEZCLADOR

PILETA LAVAR CEMENTO 50x40x28 CON GRIFERIA

: LATEX p/EXTERIORES

ESTRUCTURA DE TECHOS:2 MANOS ANTIOXIDO 

EN MUROS INTERIORES

DOBLES TRANSPARENTES

: 

EXTERIORES

VIDRIOS

MESADA

TRANSLUCIDOS

BRAZOINST. ELECTRICA

PICO PARA CALEFACTOR

TIMBRE CAMPANILLA

TOMACORRIENTE

PINTURA

INST. GAS

CENTRO

2 MANOS DE BARNIZ

CARPETA DE CEMENTO 

CERAMICO ESMALTADO 20X20

     TERMINACRUBRORUBRO

DESMONTABLE CON PLACA DE YESO

LAVATORIO LOZA BLANCA CON GRIFERIA

INTERIOR: GRUESO FRATASADO A LA CAL

IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO

CARPETA DE CEMENTO P/EXTERIOR EN VEREDAS

EXTERIOR: IMPERM. Y GRUESO FRATASADO

INODORO PEDESTAL LOZA BLANCA CON ASIENTO

SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE 12 CM.

SOBRE TERRENO NATURAL Hª Pª DE  10 CM

REVOQUE

P4

BIDET LOZA BLANCA

P2

P3

V1

V2

P1

INST.SANITARIA

CIELORRASO

CARPINTERIA    

CERAMICO ESMALTADOZOCALOS

LADRILLO CERAMICO

LADRILLO COMUN

AZULEJOS BLANCOS 15 X15

MUROS

SOLADOS

REVESTIMIENTO

CONTRAPISO

5
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R
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-
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.

LOCALES

V3

V1´

V1"

7
 
P
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T
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L
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N

I
C
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TOMACORRIENTE PARA AIRE ACONDICIONADO

TOMA PARA CABLEVIDEO

TOMA PARA TELEFONO 

NICHO REGULACION Y MEDICION 
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INSTALACIONES

I.A.P.V.

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

SITUACION ESPECIALES

2016
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PLANO DE:

Instalación Electrica Interna 

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

TEMA: ESC: 1:100

FECHA:
2016

TECHO DIGNO

PLANO

27

PROTOTIPO DISC. 

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

Termomagneticas

Llaves 

Caño Baja doble aislacion

4/4 mm2 de Cu.

Concentrico

Termomagnetico

Bipolar de 40 Amp.

Interruptor 

Diferencial

Interruptor 

SUBTERRANEO

2x4+T.

3x4

40 Amp.

1"

ESQUEMA CONEXION

M

3x2,5+T

15,4 

 2 x 20 Amp.

8

3

1

12

2

1

1

1

BRAZO DE LUZ

TAB.GRAL.

TAB.SECC.

DETALLE DE LA INST.

TIERRA ELECTRICA

TOMACORRIENTE

MEDIDOR  MONOF.            

CENTRO DE LUZ

ITM 2X25

2020

TG

TS

ID 2X40

CAMP.ELECTRICA

Incluido pulsador campanilla

15,4

1x4

2x4+T

Caño BAJA doble aislacion

4/4 mm2 de Cu.

Concentrico

3x4

Subterraneo

1"

TG

15,4

1x4

Ø60

PVC

3x2,5+T

15,4

15,4

2x1+T

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

 2x2,5+T

12,6

2x1+T

15,4

2x2,5

2x1+T

2x2,5+T

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

2x2,5+T

15,4

2x2,5

1x1+T

15,4

2x2,5+T

15,4

3x2,5

1x1+T

12,6

2x1+T

15,4

2x2,5

3x1+T

12,6

2x1+T

12,6

5x1+T

12,6

2x1+T

15,4

2x4+T

15,4

2x2,5+T

15,4

2x2,5

3x1+T

TS

15,4

2x2,5+T



3

1

1-2-3

2

2-5

5

4

4-6

6

7

7

8-9

8

9

10

10

15,4

2x2,5+T



TOMACORRIENTE (AA)

1

TELEVISION

TELEFONO

3

1

15,4

2x4+T

AA

AA





 1 x 40 Amp.

40

2x4+T

15,4 

NOTA:         

Las Cañerias seran de acero semipesado, las cajas de

 de chapa Nº 20 y los conectores de chapa galvanizada, 

  o de cañeria de PVC rigido normalizado para su uso en 

 instalaciones electricas internas.
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C. PVC Ø 110 mm. ( L. 3,2 mm. )

PEND. MIN.  1 : 60 MAX. 1:20

C. PVC Ø 110 mm. ( L. 2,2 mm. )

PEND.  MIN.   1 : 100

C PP Ø 13 mm 
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PLANO DE:

Instalación Sanitaria Interna 

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

ESC: 1:100

FECHA:
2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

28

PROTOTIPO DISC. 
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Cálculo de Cañerias de Instalacion Gas -Combinada

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

29

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

ESC:

FECHA:

1:25

2016

LONGITUD

A  -  1

1  -  NMR

TRAMO

C  -  2

B  -  2

2  -  1

Real

1,25

0,25

5,00

1,80

8,30

3000 0,32
   1/2"

33000

3,54

10,10 6,28 16,38

LONGITUD

Equivalente

LONGITUD

Cálculo

LONGITUD

Total

Consumos Diámetros

Kcal./hs.
m3/hs.

1000

20000

1,07

   3/4"

30000

3,22

2,15

14,55

13,55

8,44

9,69

22,99

23,24

   1/2"

14,55 24,24

NMR

1

A

C

B

2

Gabinete p/2 cilindros 

DE 45 kG. C./U.

Caño Epoxi Ø 1"

Caño Epoxi Ø 3/4"

3000 Kcal/Hrs

1 LLP 1/2"

Estufa Infrarroja

Caño Epoxi Ø 1"

Caño Epoxi Ø 1"

10000 Kcal/Hrs

1 LLP Ø½"

Cocina C/Horno

20000 Kcal/Hrs

1 LLP Ø3/4"

Calefon

C.V.Ø4"

AXONOMETRIA

14,55

   1"

   1"

9,69

9,69
24,24

Caño Epoxi Ø ½"

Ø

ESTAR

PATIO

DORMITORIO

BAÑO

0.50 x 0.40 x 0.25

Nicho Cto. Pref./Med. y Reg.

A

1

C
a

ñ
o

 
E

p
o

x
i
 
Ø

 
1

"

B

2

C

3000 Kcal/Hrs

1 LLP Ø1/2"

Estufa Infrarroja

10000 Kcal/Hrs

1 LLP Ø½"

Cocina C/Horno

R.V.P. 

Inferior

3uX20X20

(rend. 300cm2)

20000 Kcal/Hrs

1 LLP 3/4"

Calefon

C.V.Ø4"

R.V.P. 

Superior

2uX20X20

(rend. 200cm2)

INGRESO

COMEDOR

DORM.Ppal

LAV. COCINA

PASO

PLANTA GENERAL

NMR

Caño Epoxi Ø 1"

C
a

ñ
o

 
E

p
o

x
i
 
Ø

 
1

"

Caño Epoxi Ø ½"

Gabinete p/2 cilindros Gabinete p/2 cilindros 

DE 45 kG. C./U.DE 45 kG. C./U.

LLp Ø 3/4"LLp Ø 3/4"

PROTOTIPO DISC. 

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

cañería con revestimiento epoxi

CALCULO DE DIAMETROS para Cañeria EPOXI

Taco

1
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I.A.P.V.

DETALLE DE ABERTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

2016

SITUACIONES ESPECIALES
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PINTURA

 

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

30

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS

SITUACIONES ESPECIALES

3 POMELAS REFORZADAS 

 CERRADURA DOBLE PALETA, MANIJA

BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN

Aluminio Linea Standart

4 GRAMPAS DE AMURAR

BURLETES PERIMETRALES DE GOMA

HERRAJES

MARCO

HOJA

OBSERVACIONES

PUERTA INGRESOTIPOLOGIA

HOJA  DE ABRIR,
PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

2
,
0
0

0,90

Poliuretano Expandido

0
.
2
0

0
.
0
8

P

1
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ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

31

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

PERIMETRAL, CON UNIONES A 45º POR MEDIO DE

 ESCUADRAS.

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

MARCO

HERRAJES

HOJA

OBSERVACIONES

PINTURA

MANIJA BRONCE PLATIL

CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE PALETA

TIPOLOGIA PUERTA SALIDA A PATIO

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

2
,
0
0

0
,
2
0

0,90

P

2

0
,
0
8

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  

PAÑO SUPERIOR FIJO

O SIMILAR CALIDAD. PAÑO DE VIDRIOS

DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- 

HOJA  DE ABRIR,

PLANILLA DE ABERTURAS

SITUACIONES ESPECIALES
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ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

32

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS

SITUACIONES ESPECIALES

3

MARCO

HOJA

CONTRAVIDRIO

PINTURA

HERRAJES

VIDRIOS

P

PLACA TERCIADO DE PINO DE 35 mm. DE ESPESOR

INTERIOR NIDO DE ABEJA

3 FICHAS REFORZADAS, MANIJA DE BRONCE PLATIL

DOBLE BALANCIN
, CERRADURA COMUN.

MARCO 1 MANO ANTIOX.,2 MANOS ESMALTE SINTETICO

HOJA 1 MANO TAPAPOROS, 2 MANOS BARNIZ

0
,
1
5

CAJON CHAPA PLEGADA D.D. B.W.G. Nº 18

4 GRAMPAS DE AMURAR

0,90

2
,
0
0

OBSERVACIONES DOBLE CONTACTO ENTRE LAS PUERTAS Y HOJAS 
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1,20

0
,
2
0

2
,
0
0

V

1

1
,
1
0

MARCO UNIFICADO DE PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA  

O SIMILAR CALIDAD,PERIMETRAL DE 13,5 cm. CON UNIONES  

A 45 º POR MEDIO DE  ESCUADRAS.

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

VENTANA CORREDIZA O SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL

TIRADORES LATERALES DE POLIMERO.

DISPOSITIVO ANTIRRUIDO.

CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN

OPCION BLANCO.

HERRAJES

HOJA

DOS HOJAS CORREDIZAS

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

CON SISTEMA DESLIZANTE HORIZONTAL INCL. BURLETE

MULTIFILAMENTO.

VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVER- 

SAL.

PINTURA

OBSERVACIONES

MARCO

TIPOLOGIA

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO COLOR BLANCO)

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

33

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS

SITUACIONES ESPECIALES

0
,
1
1
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0
,
2
0

2
,
0
0

V

1
,
1
0

1,20

1'

HERRAJES

HOJA

DOS HOJAS REBATIBLES

TABLILLAS DE CELOSIAS DE 70 MM DE ALTO CON CALADO 

PARA VENTILACION.

OBSERVACIONES

PINTURA

CIERRE CENTRAL FALLEBA EMBUTIR BRONCE PLATIL 

BISAGRAS ENCOLIZADAS CON REGULACION DE ALTURA

SELLADO PERIMETRAL CON FELPA DE POLIPROPILENO

SILICONADO.

IDEM V1

MARCO

TIPOLOGIA

CELOSIA DE ALUMINIO DE REBATIR

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO COLOR BLANCO)

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

34

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS

SITUACIONES ESPECIALES

Exterior

Interior

0
,
1
1

COLOCAR A PLOMO EXTERIOR
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1,20

2
,
0
0

V

1''

1
,
1
0

AMURADO

REJA DE HIERRO DE DIAMETRO 12, LISO CON PLANCHUELA

HERRAJES

HOJA

PINTURA

OBSERVACIONES

MARCO

TIPOLOGIA

ANTIOXIDO MAS SINTETICO COLOR BLANCO

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

35

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS

SITUACIONES ESPECIALES

0
,
2
0

Exterior

Interior
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HERRAJES

HOJA

MARCO

TIPOLOGIA

PINTURA

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

PERIMETRAL DE 75mm. CON UNIONES A 45º POR MEDIO

DE ESCUADRAS.

GRAPAS DE ACERO GALVANIZADO PARA AMURE

 INCL. BURLETE MULTIFILAMENTO 

VIDRIOS DOBLES TRANSPARENTES INC. BURLETE UNIVERSAL

PERFIL DE ALUMINIO BLANCO FLAMIA O SIMILAR CALIDAD 

TIRADORES LATERALES DE POLIMERO.

DISPOSITIVO ANTIRRUIDO.

CIERRE CENTRAL (ALDABA),DE NYLON DESLIZABLE EN

OPCION BLANCO.

3

0
,
5

0

0,50

2
,
0

0

V

Ventana c/ sistema de proyeccion hacia el exterior mediante Brazo de Empuje

VENTANA REBATIBLE

0
,
2

0

0
,
1

1

0,40

1
,
1

0

V

2

0
,
9

0

PERFIL DE MARCO Y HOJA: 

(PINTADO ELECTROSTATICO BLANCO)

0
,
2

0

0
,
1

1

ESC:1:20

FECHA:2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO

36

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

PLANILLA DE ABERTURAS

SITUACIONES ESPECIALES

Exterior

Interior
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PROTOTIPO

SITUACIONES ESPECIALES

I.A.P.V.

ESTRUCTURAS

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

AGOSTO 2016
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el oferente deberá presentar la documentación correspondiente,

conforme al Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas 

Particulares, y la misma formará parte de la propuesta básica.

NOTA: En el caso que el Estudio de Suelos recomiende la ejecución de platea,

PLANO

37

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO DISCAP.

PLANTA DE FUNDACION

ESTRUCTURA DE FUNDACION

HORMIGON  H-20

ACERO   ADN420

EM

B5

B10

B15

E
M

N
O

T
A

:
 
B

A
S

E
S

 
E

X
C

E
N

T
R

I
C

A
S

 
E

N
 
C

A
S

O
 
D

E
 
P

R
O

T
.
 
I
N

D
I
V

I
D

U
A

L
 
S

O
B

R
E

 
M

E
D

I
A

N
E

R
A

B1

B2

B3 B4

B5

B6

B7

B8
B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

RV: RIOSTRAS VERTICALES 18x18 - 4Ø8, est.1Ø4.2 c/15cm

LAS RIOSTRAS VERTICALES LLEGAN HASTA LA ALTURA SUPERIOR DE LA MAMPOSTERIA

LOS FUSTES DE LAS RIOSTRAS VERTICALES SON DE 23x23 cm Y EN EL CASO DE 

EL DE LAS BASES EXCÉNTRICAS VAN ARMADOS CON 4Ø12. est. 1Ø6 c/15cm.-

Pf: -1.10m  de T.N. (estimada, ver informe geotécnico).-
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PLANO

38

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

PROTOTIPO DISCAP.

PLANTA DE ENCADENADOS INFERIORES

ESTRUCT. DE ENCAD. INFERIORES

HORMIGON  H-20

ACERO   ADN420

EM EM

N
O

T
A

:
 
E

N
C

A
D

.
 
I
N

F
.
 
E

N
 
C

A
S

O
 
D

E
 
P

R
O

T
.
 
I
N

D
I
V

I
D

U
A

L
 
S

O
B

R
E

 
M

E
D

I
A

N
E

R
A
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PLANO

39

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

ESTRUCT. DE ENCAD. SUPERIORES

HORMIGON  H-20

ACERO    ADN420

PLANTA DE ENCADENADOS SUPERIORES

0.10

0.39

EM EM

N
O

T
A

:
 
E

N
C

A
D

.
 
S

U
P

.
 
E

N
 
C

A
S

O
 
D

E
 
P

R
O

T
.
 
I
N

D
I
V

I
D

U
A

L
 
S

O
B

R
E

 
M

E
D

I
A

N
E

R
A

LOSA L1:  LLENA  
                               Armadura Inferior     1Ø6 c/15 cm, ambos sentidos

8

25

PROTOTIPO DISCAP.

(en Vigas)
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PLANO

40

INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA

OBRA:

PLANO DE:

ESC.: 1:100

FECHA: 08-16

TECHO DIGNO -

EM

PLANTA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIVIANA

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

V
M

1

V
M

2

V
M

1

C

C

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL Nº 25

C: correas (clavadores) en un perfil C de 80x40x15 de 1.60 mm

VM1: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C 

compuestas de dos  C de 80x40x15 de 1.60mm

VM2: vigas metálicas de apoyo de los perfiles C 

compuestas de dos  C de 100x50x15 de 1.60mm

Los perfiles C (clavadores) van anclados a los Encadenados Superiores

en su punto de apoyo.-

PROTOTIPO DISCAP.
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I.A.P.V.

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO

2016
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LANO DE:

DETALLE CONSTRUCTIVO
PLANO DE:

P

ESC:1:20

+0.10

+0.05

VIGA ENCADENADO INFERIOR

S/CALCULO

V
A

R
I
A

B
L
E

VACIO  B / ENCADENADO 

( Aproximadamente 0.15 m )

VEREDA  PERIMETRAL

CONTRAPISO 

DETALLE 

DE CIMIENTOS 

FECHA: 2016

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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CAPA  AISLADORA ENVOLVENTE
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DETALLE 

DE CIMIENTOS 

VEREDA  PERIMETRAL

CARPETA DE CEMENTO

PLATEA DE HºAº

m
í
n
i
m

o
 
1
2
 
c
m

.

m
í
n
i
m

o
 
9
 
c
m

.

ARMADURA INFERIOR

FILM DE POLIETILENO DE 150 MICRONES.

POZOS DE EXPANSIÓN

ARAMDURA SUPERIOR

LANO DE:
DETALLE CONSTRUCTIVO

PLANO DE:
P

ESC:1:20

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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ARAMDURA SUPERIOR

CAPA  AISLADORA ENVOLVENTE
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DETALLE 

MURO MEDIAMERO

CAPA  AISLADORA ENVOLVENTE

PLATEA DE HºAº

m
í
n
i
m

o
 
1
2
 
c
m

.

ARMADURA INFERIOR

FILM DE POLIETILENO DE 150 MICRONES.

POZOS DE EXPANSIÓN

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:

FECHA: 2016
PLANO DE:

1:10

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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Espesor 30 cm.

ARAMDURA SUPERIOR
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y tornillo de acero de 22x44mm.

Placa de yeso desmontable de 6,4mm de espesor. de 0,61m x 0,61m

Alambre galvanizado nº14 o varilla con nivelador.

5

6

2

4

3

Perfil travesaño de chapa de acero galvanizado tipo T de 24mmx32mm.

prepintados de blanco.

Perfil larguero de chapa de acero galvanizado tipo T de 24mmx32mm.

prepintados de blanco.

Perfil perimetral  de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm.x 20mm.

prepintados de blanco.

DETALLE 

DE CIELORRASO 

1
 Fijacion perimetral:tarugos de expansion de nylon con tope nº 8

2

REFERENCIAS

5

1

3

4

6

LANO DE:
DETALLE CONSTRUCTIVOPLANO DE:

P

ESC:

FECHA: 2016

1:20

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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Perfil C   40 X 80 X 15 X 1.6

REVOQUE GRUESO 

A LA CAL FRATASADO

REVOQUE

GRUESO

FRATASADO

VIGA ENCADENADO

SUPERIOR 

AISLACION

HIDROFUGA

CIELORRASO

CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL BWG Nº 25

DETALLE 

CARGA LATERAL

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL

KRAFF esp. 5 cm.

ENCADENADOS SUPERIORES (ES)

ancho(b)=esp.muro x h:15 cm   

  4 Ø 8, estribos Ø 4.2 C/20 cm.

Malla de metal

Desplegado

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:1:10

FECHA: 2016
PLANO DE:

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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0,34cm

0
,
0
7
c
m

0
,
0
7
c
m

0,03cm

0,03cm

0
,
1
1
c
m
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VIGA ENCADENADO

SUPERIOR S/CALCULO

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL

KRAFF esp. 5 cm.

Perfil C   40 X 80 X 15 X 1.6

CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL BWG Nº 25

CIERRE COMPRIBAND O SIMILAR

Malla de metal

Desplegado

AISLACION

HIDROFUGA

Cenefa Lateral 

Chapa Galvanizada

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:1:10

FECHA: 2016
PLANO DE:

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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0
,
1
1
c
m

0
,
0
7
c
m

0
,
0
7
c
m

0,03cm

0,03cm

0

,

1

0

c

m

0,26cm

0,34cm
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Cenefa Lateral 

Chapa Galvanizada

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:

FECHA: 2016
PLANO DE:

1:20

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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REVOQUE EXTERIOR 

COMPLETO

T.R. cap. 850lts.

DETALLE APOYO

DE TANQUE

AISLACION

HIDROFUGA

AISLACION

HIDROFUGA

2 Perfiles Normales Doble T Nº10

0,14

AISLACION

HIDROFUGA

AISLACION

HIDROFUGA

CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL BWG Nº 25

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL

KRAFF esp. 5 cm.

Base apoya tanque 

Prefabricado de Hormigon

0,240,24

Encadenado 18X18

4Ø8 Estribos Ø6 c/15

0
,
0
7
c
m

0
,
1
1
c
m

0,03cm

0,23cm

0,03cm

0
,
0
7
c
m
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Perfil C   40 X 80 X 15 X 1.6

REVOQUE GRUESO 

A LA CAL FRATASADO

REVOQUE

GRUESO

FRATASADO

VIGA ENCADENADO

SUPERIOR 

AISLACION

HIDROFUGA

CIELORRASO

CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL BWG Nº 25

DETALLE 

CARGA LATERAL

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL

KRAFF esp. 5 cm.

ENCADENADOS SUPERIORES (ES)

ancho(b)=esp.muro x h:15 cm   

  4 Ø 8, estribos Ø 4.2 C/20 cm.

Malla de metal

Desplegado

0,03cm

AISLACION

HIDROFUGA

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:1:10

FECHA: 2016
PLANO DE:

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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0,33cm

0
,
1
1
c
m

0
,
0
7
c
m

0,03cm

0

,
2

0
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VIGA ENCADENADO

SUPERIOR S/CALCULO

LANA DE VIDRIO 

C/ PAPELKRAFF esp. 5 cm.

Perfil C   40 X 80 X 15 X 1.6

CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL BWG Nº 25

CIERRE COMPRIBAND 

Malla de metal

Desplegado

AISLACION

HIDROFUGA

DETALLE 

CARGA SUPERIOR

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:1:10

FECHA: 2016
PLANO DE:

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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0
,
1
1
c
m

0
,
0
7
c
m

0,03cm

0,03cm

0,33cm

0

,
2

0

 O SIMILAR
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REVOQUE EXTERIOR 

COMPLETO

T.R. cap. 850lts.

DETALLE APOYO

DE TANQUE

AISLACION

HIDROFUGA

DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC:

FECHA: 2016
PLANO DE:

1:20

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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2 Perfiles Normales Doble T Nº10

0,17

AISLACION

HIDROFUGA

AISLACION

HIDROFUGA

CHAPA GALVANIZADA

SINUSOIDAL BWG Nº 25

LANA DE VIDRIO C/ PAPEL

KRAFF esp. 5 cm.

Base apoya tanque 

Prefabricado de Hormigon

0,240,24

Encadenado 18X18

4Ø8 Estribos Ø6 c/15

0
,
0
7
c
m

0
,
1
1
c
m

0,24cm

0,05cm

0,04cm
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DETALLE Tanque de Reserva

ESC:

FECHA: 2016
PLANO DE:

1:20

TEMA:
TECHO DIGNO

PLANO
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1
,
6
5

0,17

0,23

1
,
0
6

1,35

2 Perfiles Normales Doble T Nº10

Base apoya tanque 

Prefabricado de Hº Aº 

Encadenado 18X18

4Ø8 Estribos Ø6 c/15

0
,
2
0

Cenefa Lateral 

Chapa Galvanizada
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I.A.P.V.

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

DE ELEMENTOS URBANOS

PROGRAMA FEDERAL DE 

 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

TECHO DIGNO
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PLANO DE:
DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC: 1:5

1
5

0

NIVEL
LOTE SUP.

6
0

LOTE INF.

Aº = Min. 30º
Hormigon 

30

Ej
e 

M
ed

ia
ne

ro

Aº = Max. 45º

Elevación entre 15 - 20 cm. 
de tierra compactada 

Pintura alquitranada 

2
0

1
5

5

NIVEL

Aº

DETALLE 

TALUDES entre LOTES

Alambre Galvanizado 15 W.G.  Nº 10

Cerco segun Detalle C

Poste de Madera Dura 3" x 3"  
Tratado quimicamente 

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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3
0

Po
st

e 
de

 M
ad

er
a 

D
ur

a 
3
" x

 3
"  

Tr
at

ad
o 

qu
im

ic
am

en
te

 

D
i
s
t
a
n
c
i
a
 
M

a
x
i
m

a
 
e
n
t
r
e
 
P

o
s
t
e
s
 
2
.
3
0
 
m

A
la

m
br

e 
G

al
va

ni
za

do
 1

5
 W

.G
. 
 N

º 
1
0

B
ul

ón
 p

as
an

te
 c

on
 T

or
ni

qu
et

e 
pa

ra
 t

en
sa

r 
al

am
br

e 

Pi
nt

ur
a 

al
qu

itr
an

ad
a 

H
or

m
ig

on
 

+
0

.
1

5

DETALLE 

CERCO DIVISORIO

N
iv
el

 M
ed

ia
ne

ro
 

C
ua

nd
o 

C
or

re
sp

on
da

 

10 1,40 80

2,30

PLANO DE:
DETALLE CONSTRUCTIVO

ESC: 1:5

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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DETALLE CONSTRUCTIVO - SOLADOS   S

arena

DJ  DETALLE JUNTAS 

      TRANSVERSALES

ESC: 1:20  1:10

CORTE

Carpeta de 3 cm de esp.de cemento rodillado

J
u
n
t
a
 
s
o
l
a
d
o
 
y
 
c
o
n
t
r
a
p
i
s
o
 
c
/
1
 
m

Contrapiso de Hº pobre

+0.00

+0.05

PLANTA

Pte 2 %

ancho variable-min. 1.00m.

S 

B
u
ñ
a
s
 
e
n
 
"
V

"

DJ  

VEREDA MUNICIPAL

L
.
M

.

Buña en "V"encofrada

c/FeA°"L"de22.2mm

3

+0.05

3
1
6

1
0

CORTE

asfáltica

Junta

1.5%

PLANTA

.25

1.5%

.80

.
5
0

.25

S 

DJ  
.
5
0

.
5
0

.
5
0

FECHA: 2016

VEREDA INGRESO 

A VIVENDA

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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TIERRA

AISL.HIDROFUG.

TIERRA

TUBO DE DRENAJE 

PVC 1 1/2 "

MURO DE CONTENCION DESDE  0,60 m.

DE DESNIVEL ENTRE LOTES

M.C.    MURO CONTENCION



REFUERZO H°A° 4Ø6

ESTRIBOS Ø4,2c/20cm.

PELOS FEØ4,2c/4 hiladas

(REFUERZO

VERT. EN CORTE)

VISTA

+-0.00

ESC: 1:20

BASE CORRIDA

DE H°POBRE

CORTE

REFUERZO

INFERIOR 3Ø8

0.26

0.45

0.15

v
a
r
i
a
b
l
e

1
.
3
5

0
.
1
5

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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

M.  DE CONTENCION

HASTA 1,40 m DE DESNIVEL 

M.C. 3    MURO CONTENCION

0.20 0.40 0.60

ESC: 1:20

E
J
E

 
M

E
D

I
A

N
E

R
O

2Ø10

H
A

S
T

A
 
1

.
4

0
m

.

1.20

0.15

0.20 0.20

0.40

0.80 0.80

7Ø8

7Ø8

0.15

TUBO DE DRENAJE 

PVC 1

1/2"

2Ø10

Ø6 

1Ø6 c/4 hiladas

Ø4,2 c/0.20

ULTIMA HILADA SARDINEL

AGUJERO PASANTE C/0.40 TOTAL 4 HILOS

ALTURA 1.80m.

EMPOTRAMIENTO 0.90m.

MAMP. LADRILLO COMUN

VISTO JUNTA TOMADA

3
,
2

0
 
a

 
3

,
4

0

TUBO DE DRENAJE 

PVC 1

1/2"

POSTE MADERA

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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UBICACION DE POZOS DE EXPANSION

ESC: 1:100

FECHA: 2016

PROTOTIPO DISC. 56,50m2

PROTOTIPO 55,00m2

UBICACION DE 28

 POZOS DE EXPANSION

UBICACION DE 28

 POZOS DE EXPANSION

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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DETALLE CONSTRUCTIVO DE POZO ABSORBENTE

ESC: 1:25

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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DETALLE POZO ABSORBENTE

0.15 0.20 0.15

TAPA DE HºAº MAMPOSTERIA DE 0,15

CAÑO VENTILACION

LOSA DE HºAº

BASE CIRCULAR

MAMPOSTERIA DE O,15

PARA ASIENTO

DE LOSA DE HºAº

ANILLOS DE MAMPOSTERIA

DE 0.15 CON MORTERO

DE CEMENTO CAL Y ARENA

CADA 1,50 m. APROX.

0.075 0.0751,50

0,15 0,15

CAÑO DE PVC Ø 0,110

0
,
1
2

0
,
5
0

MAMPOSTERIA CIRCULAR 

DE LADRILLOS DE 0,075 m.

DE ESPESOR CON

MORTERO DE CEMENTO

CAL Y ARENA

MAMPOSTERIA CIRCULAR 

DE LADRILLOS DE 0,075 m.

DE ESPESOR CON

HUECOS DE 1/2 LADRILLO

HILADA POR MEDIO

MAMPOSTERIA CIRCULAR 

DE LADRILLOS DE 0,075 m.

DE ESPESOR CON

HUECOS DE 1/2 LADRILLO

HILADA POR MEDIO

V
A

R
I
A

B
L
E

 
a
p
r
o
x
.
 
1
0
 
c
m

.

2
.
5
0
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ESC: 1:25

FECHA: 2016

TEMA: TECHO DIGNO

PLANO
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DETALLE CONSTRUCTIVO CAMARA SEPTICA

1

.

1

0

 

m

.

PLANTA

0

.

1

5

 

m

.

CORTE

1
.
1
0

0
.
2
0

N. Líquido

Monolito de 

balizamiento permanente

De Vivienda

0
.
4
0

0
.
2
0

0
.
3
0

3 cm.

C. PVC L 3.2

Ø 110 mm.A Pozo

Absorbente

A Pozo
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

PROTOTIPO PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 

1. TRABAJOS PRELIMINARES:

1-1 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo

el terreno de escombros, residuos, maleza, etc., que hubiere. Se cegarán los pozos que se 

encuentren en el predio. 

Los terrenos destinados a la ejecución de las obras, deberán estar perfectamente nivelados, de 

acuerdo a las cotas de niveles del proyecto. Tarea que deberá realizar el encargado de ejecutar la 

Obra, a su cargo. 

1-2 VALLADO, CARTEL, OBRADORYOFICINADEINSPECCION: Se deberá ejecutar un vallado 

de malla tipo sima o tejido romboidal sujetadas a postes. La factura y materiales deberán ser 

aptos para conservar su estabilidad y apariencia, sin deterioro ni deformaciones durante todo el 

plazo de ejecución de obra, a exclusivo juicio de la inspección de obra. 

El cartel de obra se ejecutará de acuerdo al modelo adjunto. 

Obrador: deberá construir locales para el abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de las heladas, 

y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material acopiado. Los locales para cables, 

cementos, maderas, yesos y análogos tendrán piso de tablones, aislados del terreno natural y 

techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua.  No se permitirá la estiba de materiales a la 

intemperie y con recubrimientos que puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir su 

consistencia o duración o sufrir en aspecto. La provisión de agua y energía para la construcción 

será por cuenta exclusiva del contratista, cualquiera sea su forma de obtención. Debiendo 

además cumplir con las Instalaciones sanitarias para el personal obrero. 

Para la Inspección: se deberá proveer una habitación de 10 m² mínimo más un baño en 

condiciones de habitabilidad, ira provisto con un escritorio, tres sillas, un equipo de computación 

con impresora, útiles de oficina, y además un espacio encubierto para la protección de un 

vehículo, todo esto, a exclusivo juicio y aprobación de la inspección. 

1-3 REPLANTEO: Se procederá al exacto trazado de las bases de columnas, de los ejes de 

encadenados inferiores y ejes principales de la construcción, siendo verificados por la inspección, 

empleando para ello caballetes de madera e hilos tensos relacionado con el nivel que indiquen 

los planos. Estos hilos no serán retirados hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la 

altura de los   mismos. 

El trazado de las obras se ajustará estrictamente a los planos aprobados y las indicaciones que 

imparta la inspección. 
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Al hacer el replanteo general de las obras, se fijarán puntos de referencias para líneas y niveles, 

en forma inalterable, durante la construcción estos puntos deberán conservarse. 

2- SUELOS 

2-1. ESTUDIO DE SUELOS 

Los estudios de suelos deberán proveer información sobre: 

a) Trabajos realizados en campaña: indicando número de perforaciones, niveles de 

referencia, distribución de las mismas, profundidad, etc., etc. 

b) Ensayos de laboratorio: Con determinación de:  

Límites de Atterberg LL-LP (según normas IRAM). Humedad natural. 

Granulometría. 

Lavado sobre Tamiz N° 200. Densidad seca y húmeda. 

Ensayos de compresión determinando los valores de cohesión y ángulo de fricción interna. 

Representación de los ensayos realizados en terreno y

 laboratorio correspondiente a cada uno de los sondeos, etc., etc.- 

c) Descripción del perfil hallado. 

d) Recomendaciones. 

Notas aclaratorias: 

No se aceptarán “Calicatas”, ni “Informes geotécnicos   preliminares”.-. 

Los estudios de suelos deberán ser realizados por laboratorios y especialistas reconocidos en la 

materia. Los informes deberán estar firmados, sellados y en lo posible en hojas con logotipo. En 

caso de dudas de quien lo otorga, el I.A.P.V. se reserva el derecho de solicitarle información 

adicional.  Deberán ser entregados en forma escrita y en soporte magnético. - 

2-1-1.-Tratamiento de suelos: Si fuera factible el movimiento de suelos en forma mecánica 

deberán removerse los 0.50 m superficiales y recompactarse. 

Bajo la superficie de vivienda y veredas perimetrales se deberán ejecutar hoyos de relajación de 

0.15 m de diámetro y de 1.50 m de profundidad sin rellenar, a razón de uno por cada m2, 

independientemente de la estructura fundacional que se adopte. - 

2-1-2. Rellenos: Todos los rellenos de excavaciones se efectuarán con suelo del lugar débilmente 

compactado. - 

2-1-3. Terraplenamientos: En caso de ser necesario elevar el nivel del terreno natural, el material 

de aporte a utilizar deberá tener un índice plástico menor a 12%, siendo ventajoso mezclar el 

mismo con un 20% de arena. En caso que esto no fuese posible resultará imprescindible que la 

compactación sea muy débil. 

2-1-4. Excavaciones: Las excavaciones, se realizarán de acuerdo a la profundidad indicada en los 

planos, respetándose los anchos mínimos iguales a las bases correspondientes.  Su fondo será 

completamente plano y previo humedecimiento estará apisonado y nivelado, con sus taludes 

bien verticales. Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que 

corresponda a la fundación a construir en ella, no deberá realizarse el relleno posterior con tierra, 
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arena, cascote, etc., debiendo hacerse con el mismo material con que se construirá la fundación. 

Si se ha considerado la ejecución de platea, su fondo será completamente plano y previo 

humedecimiento estará apisonado y   nivelado. 

3.HORMIGON ARMADO: Será de aplicación el Reglamento CIRSOC 201 - 2005 “Reglamento

Argentino de Hormigón Armado” de acuerdo a lo establecido por Resolución 734 del M.P.I.yS. 

vigente a partir de enero del 2015. En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre 

cualquier aspecto reglamentario y las presentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas 

últimas. La Resistencia característica mínima del hormigón a utilizar a los 28 días será H-20: 200 

kg/cm2 y, cuando se trate de la fundación, bases o plateas, el contenido de cemento no será 

inferior a 300 kg/m3. 

El acero empleado en barras será ADN-420 y para mallas AM-500. 

3-1-Bases de fundación: Deberán tener las dimensiones indicadas en las planillas de cálculo de 

bases, como también se deberá respetar la profundidad indicada.  Para el cálculo se tendrá en 

cuenta además del peso trasmitido, la resistencia del terreno, obtenida mediante el Estudio de 

Suelos.  En cuanto a la superficie de asiento se deberá respetar lo indicado en el punto 2. 

3-2-Fustes: En lo posible deberán ser prefabricados y aislado su perímetro del suelo circundante 

mediante escombros o material suelto. - 

3-3-Vigas de fundación: Serán de un ancho igual al del muro que soportan y por debajo de la 

misma deberá preverse un sistema constructivo que asegure un vacío de 0.15 m de alto entre el 

nivel inferior de la viga y el suelo subyacente. Se deberán dejar “pelos” de anclaje para 

contrapisos y veredas, el nivel superior de la viga coincidirá con el del contrapiso y sobre ella se 

ejecutará la capa aisladora. - 

3-4-Refuerzos verticales:  Se deberán ejecutar en forma conjunta con las mamposterías, las que 

contarán con “pelos” de anclaje. - 

3-5-Veredas laterales: Ancho mínimo 0.60 m, con pendiente acusada hacia el exterior, con junta 

de dilatación cada 1.20 m. aprox.- 

3-6-. Estructura soporte de tanque: El Tanque de Reserva se apoyará sobre mampostería 

reforzada y perfil normalizado doble T N° 10. El mismo, de ser de polietileno de alta densidad, se 

apoyará sobre una Base para tanque prefabricada de H°A°, destinada para ese fin. El tanque será 

sujetado de manera que esté garantizada su estabilidad. 

3-7-Losa ingreso de HºAº La losa deberá ser proyectada como una   losa   de   hormigón 

calculado   con una resistencia característica mínima según lo indicado en el Ítem 3, armada 

como se lo indica en plano. 

3.8-PLATEADEFUNDACIÓN: 

3.8.1 : Del Estudio de Suelos: La propuesta de ejecución de losas de cimentación o plateas 

integrales deberá ser avalada o aconsejada por quienes realizan el estudio de suelos donde se 

emplazará la obra, incluyendo las sugerencias o precauciones a tener en cuenta. 
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Se debe considerar como una fundación apoyada en un medio elástico, por lo tanto, el estudio 

de suelo debe estar acompañado de los datos del valor del “coeficiente de balasto” o 

“coeficiente de compresibilidad” vertical “Es” admisible en kg/cm3, como así también la 

tensión admisible superficial en kg/cm2 del Terreno. 

El dato aportado en el punto anterior será una condición necesaria al momento de aconsejar una 

fundación superficial, además del estudio   convencional a las profundidades estipuladas y los 

números de pozos que los especialistas del estudio de suelo lo determinen. 

3.8.2 : Del Proyecto: La platea podrá proyectarse como solo una losa de fundación en toda su 

superficie, o losas rigidizadas por vigas, en ambos casos debe incluirse e integrase las veredas 

perimetrales de las viviendas, excepto la vivienda que este sobre medianera que no posee vereda 

perimetral, en éste caso la losa de fundación terminará siempre en una Viga de Borde, la cual 

tendrá una altura mayor o igual a 25cm. 

El espesor de la Losa de Fundación no será menor de 12 cm en el interior, y 9 cm en la vereda 

perimetral. Estos espesores son mínimos e independientes de otros mayores que pueda 

determinar el calculista. 

A la platea, en la vereda perimetral, no se le practicaran juntas, porque se debe tomar como 

estructura, salvo alguna que pueda determinar el calculista. 

Aun en el caso que el estudio de suelo no lo disponga se ejecutara previamente a cada platea, 

pozos de expansión de Ø 0,20 m y 1,50m de profundidad en la cantidad aproximada de uno 

cada metro cuadrado distribuido en tresbolillo o bien en su reemplazo zanjas de expansión de 

0,20m de ancho por 0,40m de profundidad, ejecutadas en cruz en cada ambiente de la vivienda 

sin que los extremos de las zanjas lleguen a la vereda perimetral. Debe tomarse la precaución 

que al llenado de las plateas no ingrese hormigón a los pozos o zanjas. 

Sobre el suelo preparado para recibir la platea se colocará un film de polietileno de 150 micrones 

en toda la superficie de la platea.  En caso de solapes no será menor de 15 cm. 

En el caso que por planimetría de la obra se tenga que disponer de juntas de dilatación la que 

puede estar acompañada a veces por desniveles, se dispondrá siempre de vigas de borde para 

los cuales se presentaran los detalles respectivos. 3.8.3: Calculo y Dimensionamiento: Para el 

cálculo de esfuerzos se debe emplear software desarrollados para este tipo de fundación 

(losas/vigas apoyadas en un medio elástico, utilizando mallas o emparrillados que dividan la 

platea en una medida no mayor a 60cmx60cm. 

Se colocará una armadura mínima superior e inferior en toda la superficie de la platea, 

admitiéndose como tal la malla electrosoldada Ø6 mm 15x15 con un solape entre ellos mínimo de 

dos cuadros. más los refuerzos necesarios donde el cálculo así lo indique, considerando para el 

mismo y su ejecución un recubrimiento mínimo inferior y superior de 2.5cm. 

3.8.3 : Presentación de Documentación 

Estudio de Suelo: Cumplimentando lo descrito en punto 3-1 
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Memoria de Calculo: Debe contener esquema de cargas, tipos, valores y ubicación- Diagramas 

de características- Planilla resumen indicando tipo de hormigón, los puntos y valores de mayores 

esfuerzos, con el dimensionamiento correspondiente. Verificación de los puntos de mayor 

desplazamiento que no supere las tensiones admisibles del terreno, dado por el estudio de suelo. 

Planos de obra: esquemas o planos donde quede indicadas dimensiones y espesores de la platea, 

con especificación de armadura, ubicación, Ø, longitudes de corte, empalmes, etc. 

3.8.4 : JUNTAS DE DILATACION: En los casos donde se produzca continuidad en las viviendas, 

se deberá ejecutar junta de dilatación en medianera, conforme al detalle constructivo, y en los 

lugares donde indique la Inspección de Obra.  En ningún caso se aceptará una distancia entre 

ambas juntas superior a 18 mts. 

4- MAMPOSTERÍA EN ELEVACION 

4-1. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES: Los espesores serán los indicados en planos 

provistos en el prototipo adjunto. 

Los   ladrillos a   utilizar   serán de primera   calidad, de estructura compactada, uniforme y sin 

vitrificaciones utilizando como material ligante un mortero de asiento con un dosaje ¼:1:4 

(cemento-cal-arena). 

4-2. MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS CERÁMICOS: Los espesores 

serán los indicados en planos provistos en el prototipo adjunto. 

Serán de primera calidad, no aceptándose ladrillos rotos o con rajaduras, Se ejecutará conforme 

a lo especificado en el Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias: 

a) Los ladrillos se colocarán mojados.

b) Se les hará resbalar sin golpearlos sobre la mezcla apretándolos de manera que esta

rebase por las juntas. 

c) Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y alineadas.

d) Las juntas serán alternadas de modo que no se correspondan ni vertical ni

horizontalmente, en hileras sucesivas y tendrán un espesor de 0,02 m. 

e) La trabazón habrá de resultar perfectamente regular.

f) Los surcos que se crucen o empalmen, serán trabados convenientemente.

g) Los muros se levantarán empleando la plomada; el nivel; las reglas; etc. a fin de que

resulten bien horizontales, a nivel y a plomo. 

h) Las paredes, tabiques y pilares deberán quedar perfectamente a plomo y no se admitirán

pandeos en sus caras. 

i) No se permitirá llenar huecos de andamios con ripio o basura, sino con mezcla fresca y

ladrillos recortados a la medida necesaria. 

j) Vanos, los antepechos de todas las ventanas llevaran dos hierros de Ø 6, en sus dos

hiladas inmediatas inferiores superando con su largo 50 cm.  a cada lado el ancho del vano. 
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Tendrán la pendiente necesaria para asegurar el libre escurrimiento del agua lanzada por los 

botaguas y estarán revestidos con el revoque   exterior. 

El encadenado superior cumplirá también la función de dinteles en vano de ventanas y puertas. 

5-CAPAS AISLADORAS: En todo el desarrollo de los muros, se ejecutarán a modo de aislación 

hidrófuga dos capas aisladoras horizontales de 2 cm.  de espesor como mínimo, unidas 

verticalmente entre sí (selladas).  La aislación se realizará con mortero de cemento 1:3 (cemento-

arena) con 1 kg, de hidrófugo cada 10 lts.  en el agua de amasado, aplicada en forma prolija y 

uniforme, perfectamente nivelada. Por sobre la capa aisladora horizontal superior se extenderá 

un revoque con hidrófugo hasta una altura de 20cm. 

6-CUBIERTA:  

6-1 De chapa galvanizada: Se emplearán chapas metálicas galvanizadas sinusoidales BWG Nº 25, 

sobre la estructura de perfil estructural “C” de fleje laminado en frío y conforme al plano 

respectivo, empotrados estos en la mampostería de ladrillos, y anclándose en el encadenado 

superior de hormigón armado. Las chapas se fijarán a la estructura con tornillos autoperforantes 

con arandela de neoprene, los que atravesaran la chapa en la parte superior de la onda en 

ningún caso habrá menos de 6 tornillos por m2 de techo. Las chapas se colocarán del largo 

requerido a un solo faldón, evitando los solapes transversales. 

Entre la chapa metálica y los perfiles, y a los efectos de actuar como barrera de vapor y aislante 

térmico, se colocará una manta de lana de vidrio hidrorepelente, revestido en una de sus caras 

con papel kraft plastificado, de 5,0 cm de espesor total (la lana de vidrio se colocará con el papel 

Kraft hacia el inferior). La misma se sujetará además con alambres cruzados a fin de evitar el 

pandeo. 

La cumbrera, y las cenefas laterales se ejecutarán según detalles adjuntos. 

7-REVOQUES: 

7-1 REVOQUE INTERIOR: Se ejecutará un grueso a la cal fratasado, con posterioridad a la correcta 

preparación de los paramentos de muros. El revoque una vez terminado, no deberá presentar 

rebabas, fuera de plomo, u otros defectos cualesquiera.  Se ejecutará hasta una altura de 10cm. 

por sobre el nivel de cielorraso, a excepción de la pared medianera que se revocará hasta la 

altura de cubierta. 

7-2 REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO: En baño se ejecutará con mortero de cemento, mezcla 1:3 

(cemento-arena) con 10 % de hidrófugo a una altura de 1,60 m.  en todo el perímetro y una franja 

de 0,30 m.  de ancho hasta 2,10 m.  de alto en coincidencia con la ducha. 

En cocina y lavadero la misma mezcla en paredes en contacto con la mesada y la pileta de lavar, 

con una altura de 0,60 m. sobre el nivel de mesada. 

7-3 REVOQUE EXTERIOR: Llevara un azotado de cemento y arena mezcla 1:3 con 10% de 

hidrófugo y grueso y fino a la cal fratasado, para el cual se exigirán las mismas consideraciones 

descriptas en el punto 7-1. 
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Donde se indica revestimiento formulado en base a resinas acrílicas y cargas minerales se 

aplicarán con llanas. 

8-CIELORRASO 

8-1: CIELORRASO DESMONTABLE DE YESO: Se realizará con una estructura metálica compuesta 

por perfiles largueros y travesaños, de chapa de acero galvanizado, tipo T invertida de 24 mm. de 

ancho y 32 mm.  de alto, con vista prepintada en blanco y por perfiles perimetrales de chapa de 

acero galvanizado tipo L de 20 mm. por 20mm.  prepintados en blanco. 

Los perfiles perimetrales se fijarán perimetralmente a muros mediante tarugos de expansión de 

nylon con tope nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. Los perfiles largueros se ubicarán en 

forma paralela al lado menor, con una separación entre ejes de 0,61 m– suspendidos de la 

cubierta mediante doble alambre galvanizado nº 14 o varillas con nivelador, La estructura se 

completará colocando perpendicularmente a los largueros, los perfiles travesaños de 0.61m, 

separación.; de manera que queden conformados módulos de 0.61m x 0, 61m. Sobre la estructura 

de perfiles descripta anteriormente se apoyarán placas de yeso desmontables Durlock o similar 

de 6,4mm.  de espesor, de 0,606m.  x 0,606m, con bordes rectos y pintadas. 

En el caso que las placas durante su colocación resultasen dañadas en su pintura, las mismas 

deberán ser repintadas con látex color idéntico al utilizado en las placas. 

Se deberán presentar muestras del material a utilizar a la Inspección para su aprobación 

definitiva. 

9- CONTRAPISOS: Se ejecutará donde lo indique la planilla de locales, con un espesor de 0,12 m. 

en interior y 0,10 m. en vereda perimetral con un dosaje    de 

¼: 1:3:6 (cemento, cal, arena, cascote).  Se deberá apisonar previamente el terreno, mojándolo 

antes de ejecutar el contrapiso. 

10. PISOS: En el interior de la vivienda y en veredas perimetrales, sobre el contrapiso, se ejecutará 

una carpeta de cemento de 2 cm. de espesor, mezcla cemento - arena 1:3 con terminación 

fratasada.  En las veredas perimetrales deberá preverse juntas de dilataciones cada 1,20 m. 

aproximadamente. 

En el caso de haberse previsto platea de fundación también se ejecutará una carpeta de cemento 

de 2 cm. de espesor, mezcla cemento - arena 1:3 con terminación fratasada en el interior de la 

vivienda y en la vereda perimetral se ejecutará un fratazado al momento de ejecutar el hormigón, 

con pendiente hacia el exterior. 

Sobre la carpeta mencionada en el local baño se colocará un piso de cerámico esmaltado de 

color claro de 20x20 o de similares dimensiones, en el resto de los locales se colocará un piso 

cerámico de tono oscuro de 35x35, todos estos pisos deberán ser de 1º calidad, cuya resistencia 

al roce deberá ser PI 4 y se ejecutará conforme a el Pliego General de Especificaciones Técnicas y 

en los lugares indicados en la planilla de locales.  Su colocación se hará con pegamento para 

cerámico, las juntas irán tomadas con pastina de color acorde al piso. 

11-ZOCALOS: 
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11.1: INTERIOR: Se colocará zócalo de cerámico de 10 cm de altura de 1º calidad y en los lugares 

indicados en la planilla de locales, de igual características del piso. 

12- REVESTIMIENTO En baño se ejecutará un revestimiento cerámico de color claro de 20x20 o 

30x30, hasta una altura de 1,80 m., en coincidencia con la ducha en un ancho de 0,30 cm. se 

llevará la altura a 2,10 m. Su colocación se hará con pegamento, con juntas tomadas uniformando 

las mismas con pastina acorde al color del revestimiento. 

En cocina se ejecutará un revestimiento del mismo material con una altura de 0,60 m. sobre 

mesada, por detrás y lateralmente del artefacto cocina dicho revestimiento se colocará hasta el 

nivel de piso. 

Sobre pileta de lavar se colocará el mismo revestimiento en una superficie de 0,60 x 0,60 m. 

13- ABERTURAS: Se seguirán las especificaciones dadas en planos y planillas de carpintería, 

resolviendo en forma idónea lo no especificado y presentando muestras a la inspección, esta 

última circunstancia debe ser estrictamente respetada. 

13-1 De madera: Serán de 1º Calidad.  Se deberá tener en cuenta el adecuado secado de la 

madera utilizada en la abertura como el tratamiento preservador.  Las ensambladuras se harán 

con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. 

Deberá exigirse el doble contacto entre hojas y marcos. 

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes; las cerraduras de 

embutir no podrán colocarse en las ensambladuras; las cabezas de los tornillos con que se 

sujeten contramarcos, botaguas, zócalos, etc. deberán ser bien introducidas en el espesor de las 

piezas. Cuando se utilicen maderas terciadas estas serán bien estacionadas encoladas en seco. 

13-2 De aluminio: Se ha considerado toda la carpintería exterior en de Aluminio Línea Standart de 

primera calidad, el marco y hoja está determinado en las correspondientes planillas de aberturas, 

como también su terminación. Se deberá tener especial cuidado en la colocación de los marcos 

de puertas y ventanas. 

14-INSTALACIONES: 

14-1- INSTALACIÓN SANITARIA INTERNA 

14-1-1 TRAMITES OFICIALES: La Contratista deberá ejecutar bajo su cargo la elaboración de la 

documentación técnica de proyecto y realizará la presentación del mismo ante el Organismo 

prestatario del servicio, según las "Normas de O.S.N.”, abonando los aranceles que 

correspondan.  Tal documentación deberá ser visada previamente por el I.A.P.V., dentro de los 

treinta días de firmado el Acta de Entrega del terreno, dado que no se podrá dar inicio a los 

trabajos específicos, sin la obtención de la aprobación del Organismo Prestatario del   servicio. 

Los trámites reglamentarios correspondientes a la ejecución de las obras, deberán ser realizados 

por la Contratista, abonando los aranceles correspondientes (inspección de obra, aprobación de 

PLANOS CONFORME A OBRA, etc.) y confeccionando los PLANOS CONFORME A OBRA, 

correspondientes. 

14.1.2.  PROVISIÓN DE AGUA Se ejecutará de acuerdo a los planos correspondientes. 
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Las conexiones domiciliarias desde la red hasta la llave de paso se ejecutarán en cañería de PEN d 

= 13 mm. (polietileno negro) de 8 kg/cm2. de presión de trabajo (C-8) con piezas especiales 

“inyectadas” y unión a enchufe (dilatación por calentamiento). - 

Los tubos para las conexiones domiciliarias pueden curvarse en frío, sin inconvenientes, con un 

radio de curvatura de aproximadamente ocho (8) veces su diámetro exterior. 

En las localidades de servicio medido se incluirá el MEDIDOR DE CONSUMO, debiendo ser de 

marca de calidad reconocida y de las siguientes características: 

-Principio de funcionamiento: a chorro múltiple. 

-Tipo de cuadrante: húmedo. 

-Sistema de lectura: directo – digital. 

-Conexión: para cañería de P.E.N. d: 13 mm. y /o el diámetro que se indica en los planos 

correspondientes. 

Previo a la adquisición de los medidores, la Empresa Contratista, deberá presentar catálogos 

correspondientes a la marca que proponga, los cuales serán sometidos a aprobación del ente 

prestatario del servicio correspondiente. 

La cañería de alimentación desde la llave maestra hacia toda la vivienda, se ejecutará en caño de 

Por (con uniones roscadas o por termofusion utilizándose solo un sistema u otro) 

Sistema con uniones roscadas: 

d: 13mm de e:2.8mm, con piezas especiales inyectadas con uniones roscadas. Para cada una de 

las viviendas se ejecutará e instalará: 

a) Tanque de reserva de 850 litros de capacidad de Polietileno A. D. (Bicapa). 

La altura mínima de fondo de cuba, con respecto al nivel de ducha será de 2.50 

metros. 

b) Dos (2) bajadas del tanque de reserva: 

1- Para distribución de agua fría, en cañería de polipropileno, con uniones roscadas de 13 

mm. de diámetro (e min.: 2,8 mm.). 

2- Para alimentación de calefón, en caño de polipropileno con uniones roscadas de 19 mm. 

de diámetro (e min.2,5mm.). 

c) La distribución de agua caliente se ejecutará en caño de polipropileno, con uniones 

roscadas de diámetro 13 mm. (e min.: 2,8 mm.). 

Las válvulas y llaves de paso a instalar, serán esféricas (1/4 vuelta), de plástico inyectado, de 

diámetros según se indican en los planos, y con campana las que correspondan al calefón. 

Sistema con uniones de termofusion: 

En el caso que se utilice el sistema de cañerías con PPCR (tipo 3) para termofusion se tomarán las 

mismas consideraciones que para el sistema   anterior 

- Teniendo en cuenta los diámetros equivalentes con el sistema anterior así: Ø 13mm. rosca 

equivalente en termofusion Ø 20 mm. 

Ø 19 mm. rosca equivalente en termofusion Ø 25 mm. 
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14.1.3 DESAGÜE CLOACAL: Se ejecutará según plano, se construirá con caños y accesorios de 

P.V.C. rígido, fabricados según NORMAS IRAM Nros. 13.325, 13.326 y aprobados por O.S.N.- Las 

uniones de los caños entre si y de estos con las piezas especiales se efectuaran por el sistema de 

espiga y enchufe con interposición de un adhesivo especial s/ NORMA IRAM Nro. 13.385, 

constituido por resina de policloruro de vinilo disuelta en un solvente fácilmente volátil. 

En el momento de ser utilizado el adhesivo presentara una buena dispersión de la resina   en el 

solvente y un estado suficientemente liquido como para permitir una fácil extensión a pincel 

sobre la superficie a unir, las cuales deberán limpiarse con prolijidad preferentemente con el 

mismo solvente, a efectos de eliminar grasitud, pudiendo también efectuarse un suave 

esmerilado para facilitar la acción del adhesivo. La profundidad del enchufe y de la espiga en la 

cual se acople no será inferior a la establecida en la NORMA IRAM nro. 13.331, eventualmente 

también podrá realizarse la unión por soldadura, empleando a ese efecto varilla de policloruro de 

vinilo, aplicada mediante aire caliente a soplete sin llama, sobre el borde libre de enchufe y la 

periferia de la espiga. 

Este procedimiento puede completar la unión con adhesivo en los casos en que la Inspección o el 

instalador lo juzgue necesario. 

No se admitirán dobleces y arqueamientos de los caños para efectuar cambios de dirección, 

debiendo emplearse a ese efecto piezas especiales exclusivamente moldeadas por inyección y 

aprobadas por O.S.N., según las características indicadas en las NORMAS IRAM Nro. 13.331(parte 

I. 

En el caso que no existan en plaza accesorios moldeados por inyección, podrán usarse piezas 

moldeadas en fabrica, a partir de tubos de P.V.C. rígido que responden a las NORMAS IRAM Nro. 

13.324 y 13.331 (parte II. 

Los desagües cloacales de las viviendas descargaran a Cámaras de Inspección de 0,60x0,60 m y 

Cámara Séptica (capacidad mínima de 1000lts) reglamentarias. y su construcción se ajustará a las 

NORMAS IRAM y GRÁFICOS DE INSTALACIONES   SANITARIAS   DOMICILIARIAS   E 

INDUSTRIALES DE O.S.N. 

14.1.3 CAÑERIA DE CONDUCCIONDE GAS 

a) Sistema Roscado: Caño Hierro Negro con piezas especiales con revestimiento Epoxi Ø en

pulgadas. 

b) Sistema Termofusion: Polietileno de media densidad con alma de acero, Ø en mm.

Equivalencias de Ø entre Sistemas: 

½” Epoxi = 20 mm. Fusión 

¾” Epoxi = 25 mm. Fusión 1” Epoxi = 32 mm. Fusión 

1 v1/4” Epoxi = 40 mm. Fusión 

Para el diseño de las cañerías se deberán usar las tablas correspondientes para cada sistema, 

para luego ser aprobado el proyecto por el Ente Prestatario del Servicio. 
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14.1.4 DESAGÜE PLUVIAL Las plantas de techo desaguaran a canaletas de chapa galvanizada Nº 

25, de acuerdo a lo indicado en planos y detalles correspondientes. Para la colocación de las 

mismas se deberán seguir estrictamente las reglas del buen arte. Previo a la definición de la 

compra, se deberá presentar muestra a la Inspección de Obra, para obtener la correspondiente 

conformidad. 

Los Caños de Lluvia Verticales (Bajadas), serán de C. PVC (L. 3,2) de Ø 110 mm (según Planos), 

desaguado a Vereda perimetral de vivienda, mediante Codo PVC a 90º. 

Para el DESAGÜE del Terreno, se instalarán dos (2) Bocas de Desagüe Abiertas, de 20 x20 cm., de 

Cemento Comprimido, incluido rejilla de HºAº. 

14.1.5 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS COCINA: 

Para la cocina deberá proveerse e instalarse: 

-Mesada de acero inoxidable, con bacha de acero inoxidable de dimensiones 0,50 x 0,40 x 0,18 

m., (Tipo E 50 18 de Johnson Acero S.A.) y o similares con Juego mezclador de bronce cromado, 

con pico móvil, sopapa y tapón plástico, para mesada. 

-Pileta de lavar, será de cemento premoldeado, con soporte de hormigón armado, de 0,60 x 

0,40m, con dos (2) canillas de bronce cromado (una con pico para manguera), sopapa y tapón 

plástico. 

BAÑO: 

Se deberá proveer e instalar: 

-Depósito de inodoro, a mochila, de colgar, de loza vitrificada blanca. 

-Inodoro pedestal, de loza vitrificada blanca, tipo FERRUM, línea FLORENCIA o similar, con 

asiento con tapa de plástico reforzado. 

-Bidet de loza vitrificada blanca, tipo FERUM línea FLORENCIA o similar, con juego mezcladora de 

grifería FV o similar. 

-Lavabo de loza vitrificada blanca, tipo FERRUM, línea FLORENCIA o similar, con grifería 

mezcladora FV o similar 

-Juego para lavatorio con desagüe incluido, cadena y tapón línea. 

-Pie de loza vitrificada blanca, para lavabo. 

-Brazo y ducha cromados; con juego de llaves mezclador para ducha, y pico lava pies, de bronce 

cromado. 

-Un perchero de loza blanca simple. 

-Portarrollo de 0,15 x 0,15 m. de loza blanca. 

-Tohallero de loza blanca con barral de madera laqueado. 

-Jabonera de loza blanca de 0,15 x 0,15m. c/ agarradera, en ducha. 

-Jabonera de loza blanca de 0.075x 0,15m en lavabo. 

El contratista deberá presentar para su aprobación por la Inspección, muestras de cada tipo de 

artefactos, accesorios y griferías de baño y cocina. Tal presentación deberá efectuarse previo a la 

definición de la compra. 
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14.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA: 

14.2.1. La Acometida Eléctrica deberá ser del tipo DOBLE AISLACION cumpliendo con 

disposiciones y condiciones generales detalladas en la RESOLUCION N° 158/08 del ENTE 

PROVINCIAL REGULADOR DE 

ENERGÍA (E.P.R.E.), teniendo presente los diferentes elementos que son parte integrante de ésta: 

conexión a la red, protección de la alimentación, línea de alimentación, gabinete de medición, 

línea principal, tablero principal y línea seccional 

En   aquellos Municipios que   lo   acepten, se   podrá adoptar como      tipo 

constructivo, PILARES PREMOLDEADOS. Previo a su instalación debe verificarse que el modelo de 

pilar y fabricante se encuentre detallados en el registro de Pilares Premoldeados de Hormigón 

Armado para Servicio Eléctrico (REPIPSE) según Resolución EPRE Nº 005/07, que garantizará que 

su construcción esté de acuerdo a lo estipulado en la Resolución EPRE Nº 227/06 

Estos se emplazarán a razón de un pilar individual premoldeado por servicio, sobre la línea 

municipal dentro de los límites del lote, a no menos de 15 cm de la línea medianera, no 

admitiéndose bajo ningún concepto el uso de pilar doble premoldeado. 

14.2.2. La interconexión entre los bornes de salida del Tablero principal y los bornes de entrada 

del tablero Seccional, se realizará mediante acometida subterránea, con cable tipo sintenax, 

conductor de cobre 2 x 4 mm2 de mínima 

Cuando deba tenderse cable subterráneo debajo de veredas, pisos o Plateas de Hormigón 

Armado, este deberá ir entubado en caño de P.V.C. rígido de 18.6 mm.  (7/8”) de diámetro 

interior como mínimo. - 

El interruptor Diferencial a instalar será de 2x40 Amp., ubicado según Norma Vigente del Ente 

prestatario del servicio. (En tablero Gral. o Tablero Seccional) 

14.2.3. En el Tablero secundario se instalarán los Interruptores Automáticos Termomagnéticos de 

20 Amp. que correspondan según prototipo, a razón de uno por circuito. Deberán contar con 

sello de aprobación de las normas IRAM. - 

14.2.4. Los Tableros secundarios serán de Chapa Nº 18 y doble Tapa o de material sintético aptos 

para uso eléctrico no propagante de llama, instalados según lo estipulado en AEA 90364.- 

14.2.5. Los caños a utilizar para la instalación interna serán de acero semi-  pesado, de espesor de 

pared superior al milímetro, o caños de material sintético aptos para el uso eléctrico no 

propagante de llama, instalados según lo estipulado en AEA90364. 

14.2.6. Las cajas serán de chapa Nº 20 o de material sintético aptos para el uso eléctrico no 

propagante de llama, instalados según lo estipulado en AEA90364, y se utilizarán de acuerdo a 

sus dimensiones para: 

- Paso y derivación: caja cuadrada (100 x 100 x 40) y Octogonal grande (90 x 90 x 40) 

- Salida para centro y brazo de luz: caja octogonal chica (70 x 70 x 40) 

- Llave y toma corriente: caja rectangular (100 x 50 x 40) Las dimensiones están 

consideradas en milímetros. - 
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14.2.7. Los conectores a utilizar serán de chapa galvanizada. 

En caso de utilizarse caños y accesorios de material sintético, los conectores deberán 

corresponderse con la cañería y accesorios adoptados 

14.2.8. La cañería y accesorios se instalarán en forma embutida en un todo de acuerdo a lo 

estipulado en AEA 90364 y al material elegido- 

14.2.9. cables serán aislados en P.V.C. con conductores de cobre, aptos para uso 

en instalaciones eléctricas domiciliarias con tensión de servicio 220/380V (norma IRAM NM 247/3 

ex IRAM 2183 y sus normas relacionadas). La identificación de los conductores será mediante 

código de colores con Neutro celeste (invariable) y fase castaño, negro o rojo. 

14.2.10. Se instalarán bocas de luz con portalámparas de 3 piezas, con rosca E27 EDISOU de 

baquelita, la rosca será de chapa y la base de porcelana aislada, los Toma corrientes   con 

descarga a tierra, para fichas de 3 espigas planas, tipo 10 A. – 250 V; según norma IRAM Nº 2071. 

La Campanilla eléctrica (Timbre) a instalar, será embutida con transformador 220/12 V (S/ Norma) 

y se incluirá Cañería, Cableado y Pulsador. - 

14.2.11. La puesta a tierra de la Instalación, se efectuará mediante jabalina de cobre laminado con 

núcleo  de acero  (tipo  Copperweld)  según  norma  IRAM N° 2309 de  1,50  m. a 3,00 m. de 

longitud y 5/8” de diámetro, conectada al tablero seccional, por conductor de cobre aislado con 

forro bicolor ( verde  y  amarrillo) de 4 mm2 como  mínimo  y el cableado, por toda la instalación, 

de un conductor de 2,5 mm2 sección, apto  para  uso en instalaciones eléctricas domiciliarias con 

tensión de servicio 220/380V (IRAM NM 247/3 ex IRAM 2183 y sus normas relacionadas. 

Desde caja de inspección de puesta a tierra, ubicada dentro de la vereda perimetral, hasta el 

tablero seccional, el caño para el conductor de la línea de protección, será metálico o sintético y 

exclusivo. 

En caso de cajas de medición, de tableros y demás cajas metálicas la Línea de Protección (PE) 

estará conectada y fijada mediante terminales de cobre estañado debidamente indentados. 

14.2.12. La Contratista, deberá realizar por su cuenta y cargo todas las tramitaciones de 

aprobación, que correspondan, ante los Organismos de contralor y/o prestatarios de los servicios 

(Municipalidades, Cooperativas, etc.). - 

14.2.13. Para aspectos no indicados en esta especificación, regirá lo establecido en la 

“Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” de la Asociación 

Electrotécnica Argentina, y que cuenta con la adhesión del EPRE en Jurisdicción provincial 

(Resolución N° 129/01). - 

14.3 INSTALACIÓN DE GAS 

14.3.1. DOCUMENTACIÓN: La contratista, para dar comienzo con los trabajos, deberá contar con 

la autorización correspondiente, otorgada por el Ente prestatario del Servicio (Sociedad 

intermedia autorizada por el ente regulador del gas ENARGAS), dependiendo de la Localidad; 

mediante la aprobación del Legajo de proyecto y el pago del arancel que correspondiere; 

efectuando la entrega de copia aprobada del mismo a la Inspección de Obra, para así poder dar 
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inicio a los trabajos. Instaladas las Cañerías completas de alimentación de gas y Conducto de 

ventilación de calefón y Ventilaciones complementarias, la Contratista deberá gestionar la 

“Inspección PARCIAL “(Recorrido Total de Cañerías Instaladas) sin artefactos (Bocas 

Taponadas), para luego el adjudicatario pueda pedir la “Inspección FIINAL” previamente 

conectado el o los artefactos que el Ente Prestatario del Servicio le exija. 

14.3.2. La instalación se proyectará de acuerdo a las posibilidades que brinde la localidad donde 

se realicen; subdividiéndose de la siguiente forma: 

a) Localidad con servicio de gas natural existente y que la instalación se realice en el área

servida: 

Se realizará para funcionar directamente con gas natural, con nicho para medidor y regulador 

(0,40 x 0,50 x 0,25 mts).) ubicado sobre Línea Municipal para el caso de Viviendas individuales; y 

para el caso de Viví. colectivas, nicho p/regulación    en 

L.M. (tamaño de acuerdo al consumo), Instalación de conjunto, y nichos p/medidores, ubicados 

convenientemente. - 

b) Localidad con servicio de gas natural existente y que la instalación se realice en el área no

servida: 

En el caso de no contar con factibilidad del    ente prestatario, que garantice   la 

habilitación del servicio en el momento en que se terminen las viviendas, se deberá hacer la 

Instalación COMBINADA, incluyendo los tramos de Cañería en Vivienda, Gabinete para dos 

Cilindros de Gas Envasado (sin provisión de los mismos y con Regulador de 3 m3/h), Cañería de 

Prolongación y Nicho de 40 x 50 x 25cm (en Línea Municipal), para Medidor y Regulador de Gas 

Natural de 6 m3/h.- 

c) Localidad que no cuente con servicio de gas natural: Se realizará la instalación para

funcionar por medio de Equipo individual de cilindros de 45 Kg cada uno, de acuerdo a capítulo 

2, punto 2.1. del reglamento vigente. - 

Salvo casos especiales donde se plantee funcionar con equipos de Gas Licuado de petróleo. - 

14.3.3. Cañerías de Conducción de Gas se podrán realizar de dos formas:  SISTEMA ROSCADO: 

Caño hierro negro con piezas especiales con revestimiento EPOXI Ø en pulgadas 

SISTEMATERMOFUSION:  Polietileno de media densidad con alma de acero, Ø en mm.- 

Equivalencias de Ø entre sistemas 

½” Epoxi  = 20 mm Fusión  

3/4” Epoxi  = 25 mm Fusión 

1” Epoxi  = 32 mm Fusión 

1 1/4” Epoxi  = 40 mm Fusión 

Para el diseño de las cañerías se deberán usar las tablas correspondientes para cada sistema, 

para luego ser aprobado el proyecto por el Ente Prestatario del Servicio. - 

a) CAÑERIAS DE HIERRO CON REVESTIMIENTO EPOXI
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Toda cañería y accesorio que se  instale  será  de  hierro  negro,  con  revestimiento  epoxi; las 

que estén en mampostería, se pintarán todas las uniones entre caño y accesorio como así 

también las raspaduras en los caños, con pintura  epoxi; en  el  caso  en  que  estén en contacto 

con terreno natural o por contrapiso,  las  uniones y  raspaduras  deberán  protegerse con 

revestimientos plásticos aprobados para tal fin ( cinta pilguar  o similar  ); para  cañerías que 

queden a la vista (aéreas), se cubrirán con pintura epoxi;  a  toda  cañería  que  se  le coloquen 

grampas de amarre, se le interpondrá entre ésta y el caño, algún elemento aislante (cinta 

polyguard o símil); aplicándose el mismo criterio para cañerías  en  contacto  con  otra o metal 

(hierros etc.).- 

b) CAÑERIAS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON ALMA DE ACERO

Todas las tuberías como los accesorios utilizados deberán contar con la aprobación respectiva 

ante ENARGAS. 

Según la Norma NAG 210, del Encargas, en ambientes habitables las tuberías de Termofusion no 

deberán instalarse a la vista en ambientes habitables, por ejemplo 

: cocinas, lavaderos, dormitorios, garajes, salas de estar. Dentro de nichos deberá instalarse 

cañerías con recubrimiento epoxi. 

Para el cálculo de diámetros debe emplearse el método indicado en LAS DISPOSICIONES Y 

NORMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS. NAG 200 -. 

Las cañerías embutidas deben empotrarse como tuberías metálicas, con morteros reforzados con 

cemento 1:3, cada 1,50 a 2 metros. Y una vez probadas e inspeccionadas por la autoridad 

correspondiente, se pueden tapar con mezclas comunes, no demasiado fuertes. 

Los puntos de anclaje y fijación deben estar a una distancia mínima de 0,20 m de cualquier unión. 

Dado que el polietileno ofrece alta resistencia a sustancias ácidas y básicas, las tuberías de 

termofusion no requieren protección anticorrosiva alguna. 

Las cañerías no podrán estar en contacto con ningún   conducto o    artefacto eléctrico. En el 

caso que se cruce con cañerías embutidas debe interponerse algún elemento aislante 

perfectamente asegurado. 

Se podrán instalar cañerías a la vista en ambientes NO HABITABLES según lo indicado en el 

artículo 5.5 de LAS DISPOSICIONES Y NORMAS MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE 

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS   VIGENTE – NAG 200. 

Todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán protegerse para evitar que la luz solar 

degrade prematuramente el polietileno. Se recomienda la aplicación de cinta con film de 

aluminio virgen y máxima adherencia aprobada para tal fin. Conforme con lo estipulado en el 

punto 3.3 de las DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES

DOMICILIARIAS DE GAS VIGENTE, la instalación de baja presión soportará, sin pérdidas, 

una presión neumática manométrica de 0,2 kg/cm2 (0 a 0,098 MPa). 

14.3.4. La instalación contará con 3 bocas: para Cocina, Calefón y Calefactor de R.I. No se 

contempla la provisión y colocación de artefactos. - 
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14.3.5. Toda cañería subterránea descansará sobre lecho de tierra (profundidad mínima 0,30 

mts.), siempre y cuando esta sea resistente o se le provoque la compactación necesaria, en caso 

contrario se exigirá lecho de ladrillos. - 

14.3.6. En el gabinete individual se proveerá e instalará el regulador de presión con sus 

accesorios. 

El regulador deberá ser modelo aprobado por Gas del Estado de 3   m3/has. - 

14.3.7. Las ventilaciones de calefones se ejecutarán en forma individual, con cañería de chapa 

cinchada de 100 mm. de diámetro y remate a 4 vientos y en el caso que se deje pico para estufa 

de rayos infrarrojos, o de tiro natural la ventilación que corresponda, de acuerdo a lo establecido 

en el capítulo VIII del reglamento vigente. - 

14.3.8. La obra no incluye la provisión de cilindros en caso de que esta los llevara. - 

14.3.9. Terminada la Obra, La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, la 

Documentación aprobada de cada vivienda. La misma estará integrada por una Carpeta 

conteniendo: Formularios de Inspección Parcial (recorrido total de cañerías y ventilaciones c/ 

bocas taponadas) y copia de Plano de la Vivienda con el recorrido de la cañería (aprobado por el 

Organismo prestatario del Servicio 

o Ente regulador que corresponda) y copia de Plano de la Vivienda. - 14.3.10. Provisión de

Artefactos de gas: 

Para los casos que se deban proveer artefactos Cocina y Calefón los mismos serán aprobados y 

con las siguientes características: 

A) Artefacto Cocina: se deberá proveer el artefacto cocina aprobado, el mismo contara con

cuatro hornallas y Horno, todos los quemadores de hornallas y horno tendrán su válvula de 

seguridad individual (Termo Copla) 

Este artefacto será dual, es decir contara con los juegos de inyectores para funcionar 

indistintamente con GN o GE. - 

B) Artefacto Calefón: Se deberá proveer el artefacto calefón aprobado, el mismo será de 14

Lts. /has, Dual con la provisión de los juegos de inyectores para funcionar indistintamente con GN 

o GE. -

Nota: En todos los casos se contempla la provisión y colocación de materiales y 

mano de obra para la instalación de los mismos. 

Así también las conexiones serán realizadas con cañerías y accesorios especiales revestimiento 

Epoxi (Rígido), para los casos que se usen conexiones especiales estas serán aprobadas y 

tomando todos los recaudos exigidos por los Entes Prestadores de los Servicios. - 

15-VIDRIOS: Serán vidrios dobles de acuerdo a lo especificado en la planilla de carpintería. 

16-PINTURA: 

16-1 INTERIOR A LA CAL: Sobre el paramento previamente preparado, mediante la eliminación 

del polvo suelto mediante cepillado y lijado, se aplicarán dos manos de pintura a la cal. 
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Deberá preverse que la tarea del pintado se realizará después que todos los gremios que 

intervienen en la construcción de la vivienda, hayan terminado sus trabajos. 

16-2 EXTERIOR AL LATEX: En todos los paramentos exteriores, se aplicarán dos manos de 

pintura al látex de primera calidad. Previo a ello se deberá preparar la superficie con un cepillado 

o lijado a efecto de eliminar el polvo suelto. 

Deberá preverse que la tarea del pintado se realizará después que todos los gremios que 

intervienen en la construcción de la vivienda, hayan terminado sus trabajos. 

16-3 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA: Se colocará dos manos de antióxido y dos manos 

de esmalte sintético color a determinar por la inspección. 

 

16-4 : PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA: Se colocará dos manos de pintura antióxido. 

16-5 PINTURA EN HOJAS PLACAS: Previo al tratamiento de las hojas, las superficies a pintar 

deberán estar lijadas y limpias, libre de polvo o aserrín, posteriormente se barnizarán las 

superficies, primeramente, se aplicará una mano de barnícela, (barniz al 50% con aguarrás) y 

luego dos manos de barniz 

17-VARIOS 

17-1. MESADA: Serán de acero inoxidable con bacha incluida y con las dimensiones de 0,60 m x 

1,20 m, apoyada sobre dos pilares de mampostería revocada. Los colores y granulometría a 

utilizar serán previamente convenidos con el Inspector de Obra. 

17-2 MOLDURA EXTERIOR:  Llevara un azotado   de cemento y arena mezcla 1:3 

con 10% de hidrófugo y grueso y fino a la cal fratasado, Las cuales se realizarán en el perímetro 

de las aberturas exteriores. 

 18. DETALLES URBANOS 

18.1- SOLADOS: Se ejecutarán de 0,80 m. para vereda de ingreso a vivienda, y conforme a lo 

especificado en el plano de detalles SOLADOS TIPO S. 

18.2- RAMPAS: En accesos a viviendas para discapacitados se deberá prever la ejecución de 

rampas para salvar cualquier tipo de desnivel.  Los solados serán duros, fijados firmemente al 

sustrato, antideslizante, y sin resaltos, de modo que no dificulten la circulación de personas con 

movilidad y comunicación reducida, incluyendo los usuarios de silla de ruedas. El ancho mínimo 

de estas rampas o veredas de ingreso será de 1,00m. 

18.3-CERCO DIVISORIO: Se ejecutarán en lugares indicados en el plano de Detalles Urbanos, y 

conforme a lo especificado en la planilla de detalles correspondiente, en lo referido a las 

dimensiones y tipo de materiales, asegurando el perfecto tensado de los alambres, y fijación de 

los postes. 

18.4-MURO DE CONTENCIÓN: Se ejecutarán en lugares indicados en el plano de Detalles 

Urbanos, y conforme a lo especificado en la planilla de detalles correspondiente, en lo referido a 

las dimensiones y tipo de materiales. 

ANEXO 
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SITUACIONES ESPECIALES (Discapacitados): En los casos en que se ejecute el prototipo para 

Situaciones Especiales (Discapacitados), se deberá prever la colocación del siguiente kit de 

ACCESORIOS, complementario de lo detallado planos y en las especificaciones para el 

correspondiente    prototipo: 

BAÑO: 

Inodoro Ferrum Línea Espacio o similar, con asiento y deposito con accionamiento automático. 

Lavatorio Ferrum Línea Espacio o similar, incluido grifería automática. Barra fijo tipo L. 

Barral rebatible de 80 x 18,5cm, para laterales del inodoro Barral rebatible con portarrollo, de 

80cm.para lateral de inodoro. Barral rebatible de 60 x 18,5cm para laterales de lavatorio. 

Silla rebatible para ducha. 

Ducha manual con barral y grifería Dance III de tv o similar 

COCINA: 

Pileta de Acero Inoxidable para cocina 50x40x18 c/grifería: canilla automática para mesada para 

discapacitados.  Línea Pressmatic de tv o similar.  Código 0361.03 
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OBRA:PROGRAMA FEDERAL  DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO  DIGNO

COTIZACION A VALORES DE ---------- DE 2016.-

ITEM DESIGNACION DE TRABAJOS UNID. CANT. PRECIO PRECIO PRECIO INC. %
UNITARIO PARCIAL TOTAL

I OBRAS PRELIMINARES $11.150,82 1,69%

1
Limpieza del terreno, Nivelación, Cartel de obra, 

Replanteo, Vallado, etc.
Gl 1,00 $11.150,82 $11.150,82

II OBRAS DE VIVIENDA

2 EXCAVACIONES $4.454,65 0,68%

2-1 Excavación de bases m3 4,20 $623,32 $2.617,94

2-2 Excavación para encadenados m3 3,90 $470,95 $1.836,71
3 ESTRUCTURA DE Hº Aº.- $77.354,01 11,73%

3-1 Bases m3 3,68 $5.617,44 $20.672,18

3-2 Fustes m3 0,35 $8.085,99 $2.830,10

3-3 Encadenado inferior m3 2,81 $8.887,43 $24.973,68

3-4 Riostras verticales m3 1,47 $7.940,33 $11.672,29

3-5 Encadenado superior m3 1,49 $9.616,41 $14.328,45

3-6 Losa Ingreso maciza e 10 cm m2 2,22 $1.296,09 $2.877,32
4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $85.899,05 13,03%

4-1 De ladrillos comunes de 0,30 m de espesor m2 17,75 $1.089,45 $19.337,74

4-2 De ladrillos huecos de 0,20 de espesor m2 88,95 $505,58 $44.971,34

4-3 De ladrillos huecos de 0,15 de espesor m2 54,90 $393,26 $21.589,97

4-4 De ladrillos huecos de 0,10 de espesor m2 $328,83 $0,00
5 CAPAS AISLADORAS $6.751,50 1,02%

5-1 Envolvente en muros exteriores e interiores m2 37,50 $180,04 $6.751,50
6 CUBIERTA DE TECHOS $45.729,27 6,94%

6-1
De Ch. G. BWG Nº 25 incluido estructura metálica 
s/ especificaciones

m2 57,85 $790,48 $45.729,27

7 REVOQUES $83.137,90 12,61%

7-1 Interior grueso a la cal fratazado m2 150,60 $261,84 $39.433,10

7-2 Grueso bajo revestimiento m2 19,00 $252,04 $4.788,76

7-3 Exterior impermeable gruezo fratazado m2 80,70 $330,77 $26.693,14

7-4 Revestimiento Tipo Venezia m2 27,00 $452,70 $12.222,90
8 CIELORRASOS $25.774,65 3,91%

8-1
De yeso tipo Durlock plano desmontable incluído 
perfilería de sostén con barrera de vapor

m2 55,00 $468,63 $25.774,65

9 CONTRAPISOS $30.139,38 4,57%

9-1
De Hº Pº interior sobre terreno natural (espesor 12 
cm)

m2 55,00 $402,52 $22.138,60

9-2
De Hº Pº exterior sobre terreno natural (espesor 
10 cm)

m2 22,50 $355,59 $8.000,78

10 PISOS $41.091,78 6,23%

10-1 Carpeta cemento interior m2 55,00 $184,79 $10.163,45

10-2 Carpeta de cemento rodillado exterior m2 22,50 $181,19 $4.076,78

10-3 Cerámico esmaltado 20x20 m2 55,00 $488,21 $26.851,55
11 ZOCALOS $6.567,13 1,00%

11-1 Cerámico esmaltado 10x20 ml 57,40 $114,41 $6.567,13
12 REVESTIMIENTOS $8.142,49 1,24%

12-1 De azulejos 15x15 m2 17,00 $478,97 $8.142,49
13 ABERTURAS $41.340,42 6,27%

13-1 Tipo P1 Unid. 1,00 $6.053,96 $6.053,96

13-2 Tipo P2 Unid. 1,00 $4.006,41 $4.006,41

13-3 Tipo P3 Unid. 2,00 $2.253,51 $4.507,02

13-4 Tipo P4 Unid. 1,00 $2.023,51 $2.023,51

13-5 Ventana V1 ( con Reja ) Unid. 2,00 $5.613,23 $11.226,46

13-6 Ventana V1 ( con postigón ) Unid. 2,00 $5.017,45 $10.034,90

13-7 Ventana V2 Unid. 1,00 $2.006,35 $2.006,35

13-8 Ventana V3 Unid. 1,00 $1.481,81 $1.481,81

PRESUPUESTO POR 1 VIVIENDA.-
Importe de la obra
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COTIZACION A VALORES DE --------- DE 2016.-

ITEM DESIGNACION DE TRABAJOS UNID. CANT. PRECIO PRECIO PRECIO INC. %
UNITARIO PARCIAL TOTAL

14 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA $46.124,95 7,00%

14-1

Pilar de entrada incluida provisión y colocación 
c/acometida aérea c/CºHºGº completo, caja 
medidor, caja tablero gral. Completo y puesta a 
tierra reglamentaria.

Unid. 1,00 $4.912,56 $4.912,56

14-2

Tablero seccional incluidoProvisión Y 
colocaciónde caja p/1 ID. Y 2 llaves 
termomagnéticas,  2 termomagnéticas 10 A, 
acometida subterranea y puesta a tierra 
reglamentaria

Unid. 1,00 $2.982,01 $2.982,01

14-3
Centro y/o brazo de luz incluido provisión y 
colocación de cañería, cables y llaves

Unid. 11,00 $1.678,20 $18.460,20

14-4
Tomacorriente incluido provisión y colocación de 
cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica

Unid. 12,00 $1.155,91 $13.870,92

14-5
Tomacorriente incluido provisión y colocación de 
cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica 
para A.A.

Unid. 2,00 $979,79 $1.959,58

14-6
Campanilla eléctrica (incluido provisión y 
colocación de cañería solamente)

Unid. 1,00 $991,84 $991,84

14-7 Caja TV incluido provision y colocacion de cañeria Unid. 3,00 $736,96 $2.210,88

14-8
Caja TELEFONO incluido provision y colocacion de 
cañeria

Unid. 1,00 $736,96 $736,96

15 INSTALACION SANITARIA INTERNA $43.491,11 6,60%

15-1
Provisión de agua incluido provisión y colocación 
de alimentación a T. R., bajadas de distribución de 
agua fría y caliente. Broncería

Unid. 1,00 $17.308,78 $17.308,78

15-2 Artefactos y accesorios, provisión y colocación Unid. 1,00 $9.310,70 $9.310,70

15-3 Desagues cloacales, provisión y colocación Und. 1,00 $7.652,55 $7.652,55

15-4 Desagues pluviales, provisón y colocación Unid. 1,00 $9.219,08 $9.219,08
16 INSTALACION PARA GAS INTERNA $34.192,66 5,19%

16-1

Inst. p/gas combinada 3 picos: cocina, calefón y 
calefactor s/salida al exterior incl. Prov y coloc. De 
cañerías desde artefactos hasta te pto.2, llp,  
ventilaciones, etc.

Gl.- 1,00 $7.098,72 $7.098,72

16-2
Prov. y coloc. de regulador GE, gab prefab, 
cañerías desde pto. 3 hasta regulador, puertas de 
ref, etc

Unid. 1,00 $7.093,77 $7.093,77

16-3
Prov. Y coloc.de nicho de chapa 0,50x0,40x0,25 en 
L.M., cañería desde pto2 hasta NMR

Unid. 1,00 $2.917,13 $2.917,13

16-4 Prov. Y Coloc. De Cocina 4 hornallas y horno Unid. 1,00 $9.800,92 $9.800,92

16-5 Prov. Y Coloc. De Calefon 14 lts. Unid. 1,00 $7.282,12 $7.282,12

17 VIDRIOS $2.112,30 0,32%
17-1 Dobles transparentes m2 3,71 $503,02 $1.866,20

17-2 Dobles traslúcidos m2  0,45 $546,87 $246,09

18 PINTURAS $41.905,88 6,36%
18-1 Interior a la cal m2 168,40 $82,74 $13.933,42

18-2 Látex p/exteriores color m2 105,00 $119,82 $12.581,10

18-3
En carpintería metálica antioxido y esmalte 
sintético (marcos y hojas)

m2 5,00 $370,99 $1.854,95

18-4 Antióxido en perfilería de techo m2 25,00 $193,53 $4.838,25

18-5 En carpintería de madera base y esmalte sintético m2 9,64 $211,49 $2.038,76

18-6 Látex para cielorrasos m2 55,00 $121,08 $6.659,40

19 VARIOS $23.921,43 3,63%

19-1 Mesada Acero Inoxidable c/bacha AºI - Colocada m2 1,92 $4.067,03 $7.808,70

19-2 Perfiles doble T N°10 (apoyo tanque) Nº 2,00 $887,52 $1.775,04

19-3 Limpieza parcial y final de obra Nº 1,00 $14.337,69 $14.337,69

SUBTOTAL: $659.281,37 100,00%

PRESUPUESTO POR 1 VIVIENDA.-
Importe de la obra
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OBRA:PROGRAMA FEDERAL  DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - TECHO  DIGNO

COTIZACION A VALORES DE-------------- DE 2016.-

ITEM DESIGNACION DE TRABAJOS UNID. CANT. PRECIO PRECIO PRECIO INC. %
UNITARIO PARCIAL TOTAL

I OBRAS PRELIMINARES $11.150,82 1,59%

1
Limpieza del terreno, Nivelación, Cartel de obra, 

Replanteo, Vallado, etc.
Gl 1,00 $11.150,82 $11.150,82

II OBRAS DE VIVIENDA
2 EXCAVACIONES $4.548,84 0,65%

2-1 Excavación de bases m3 4,20 $623,32 $2.617,94
2-2 Excavación para encadenados m3 4,10 $470,95 $1.930,90

3 ESTRUCTURA DE Hº Aº.- $77.354,01 11,06%

3-1 Bases m3 3,68 $5.617,44 $20.672,18
3-2 Fustes m3 0,35 $8.085,99 $2.830,10
3-3 Encadenado inferior m3 2,81 $8.887,43 $24.973,68
3-4 Riostras verticales m3 1,47 $7.940,33 $11.672,29
3-5 Encadenado superior m3 1,49 $9.616,41 $14.328,45
3-6 Losa Ingreso maciza e 10 cm m2 2,22 $1.296,09 $2.877,32

4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $87.077,62 12,45%

4-1 De ladrillos comunes de 0,30 m de espesor m2 18,41 $1.089,45 $20.056,77
4-2 De ladrillos huecos de 0,20 de espesor m2 89,61 $505,58 $45.305,02
4-3 De ladrillos huecos de 0,15 de espesor m2 55,22 $393,26 $21.715,82
4-4 De ladrillos huecos de 0,10 de espesor m2 $328,83 $0,00

5 CAPAS AISLADORAS $6.877,53 0,98%

5-1 Envolvente en muros exteriores e interiores m2 38,20 $180,04 $6.877,53
6 CUBIERTA DE TECHOS $46.914,99 6,71%

6-1
De Ch. G. BWG Nº 25 incluido estructura metálica s/ 
especificaciones

m2 59,35 $790,48 $46.914,99

7 REVOQUES $84.164,47 12,04%

7-1 Interior grueso a la cal fratazado m2 153,25 $261,84 $40.126,98
7-2 Grueso bajo revestimiento m2 20,32 $252,04 $5.121,45
7-3 Exterior impermeable gruezo fratazado m2 80,70 $330,77 $26.693,14
7-4 Revestimiento Tipo Venezia m2 27,00 $452,70 $12.222,90

8 CIELORRASOS $26.440,10 3,78%

8-1
De yeso tipo Durlock plano desmontable incluído 
perfilería de sostén con barrera de vapor

m2 56,42 $468,63 $26.440,10

9 CONTRAPISOS $30.700,29 4,39%

9-1
De Hº Pº interior sobre terreno natural (espesor 12 
cm)

m2 56,42 $402,52 $22.710,18

9-2
De Hº Pº exterior sobre terreno natural (espesor 10 
cm)

m2 22,47 $355,59 $7.990,11

10 PISOS $42.042,00 6,01%

10-1 Carpeta cemento interior m2 56,42 $184,79 $10.425,85
10-2 Carpeta de cemento rodillado exterior m2 22,47 $181,19 $4.071,34
10-3 Cerámico esmaltado 20x20 m2 56,42 $488,21 $27.544,81

11 ZOCALOS $6.658,66 0,95%
11-1 Cerámico esmaltado 10x20 ml 58,20 $114,41 $6.658,66

12 REVESTIMIENTOS $8.142,49 1,16%
12-1 De azulejos 15x15 m2 17,00 $478,97 $8.142,49

13 ABERTURAS $41.570,42 5,95%
13-1 Tipo P1 Unid. 1,00 $6.053,96 $6.053,96
13-2 Tipo P2 Unid. 1,00 $4.006,41 $4.006,41
13-3 Tipo P3 Unid. 3,00 $2.253,51 $6.760,53
13-4 Tipo P4 Unid. $2.023,51 $0,00
13-5 Ventana V1 ( con Reja ) Unid. 2,00 $5.613,23 $11.226,46
13-6 Ventana V1 ( con postigón ) Unid. 2,00 $5.017,45 $10.034,90
13-7 Ventana V2 Unid. 1,00 $2.006,35 $2.006,35
13-8 Ventana V3 Unid. 1,00 $1.481,81 $1.481,81

PRESUPUESTO POR 1 VIV. SITUACIONES ESPECIALES
Importe de la obra
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COTIZACION A VALORES DE------------ DE 2016.-

ITEM DESIGNACION DE TRABAJOS UNID. CANT. PRECIO PRECIO PRECIO INC. %
UNITARIO PARCIAL TOTAL

14 INSTALACIÓN ELECTRICA INTERNA $46.124,95 6,60%

14-1

Pilar de entrada incluida provisión y colocación 
c/acometida aérea c/CºHºGº completo, caja 
medidor, caja tablero gral. Completo y puesta a 
tierra reglamentaria.

Unid. 1,00 $4.912,56 $4.912,56

14-2

Tablero seccional incluidoProvisión Y colocaciónde 
caja p/1 ID. Y 2 llaves termomagnéticas,  2 
termomagnéticas 10 A, acometida subterranea y 
puesta a tierra reglamentaria

Unid. 1,00 $2.982,01 $2.982,01

14-3
Centro y/o brazo de luz incluido provisión y 
colocación de cañería, cables y llaves

Unid. 11,00 $1.678,20 $18.460,20

14-4
Tomacorriente incluido provisión y colocación de 
cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica

Unid. 12,00 $1.155,91 $13.870,92

14-5
Tomacorriente incluido provisión y colocación de 
cañerías, cables y artefactos con tierra eléctrica para 
A.A.

Unid. 2,00 $979,79 $1.959,58

14-6
Campanilla eléctrica (incluido provisión y 
colocación de cañería solamente)

Unid. 1,00 $991,84 $991,84

14-7 Caja TV incluido provision y colocacion de cañeria Unid. 3,00 $736,96 $2.210,88

14-8
Caja TELEFONO incluido provision y colocacion de 
cañeria

Unid. 1,00 $736,96 $736,96

15 INSTALACION SANITARIA INTERNA $77.340,48 11,06%

15-1
Provisión de agua incluido provisión y colocación 
de alimentación a T. R., bajadas de distribución de 
agua fría y caliente. Broncería

Unid. 1,00 $25.015,24 $25.015,24

15-2 Artefactos y accesorios, provisión y colocación Unid. 1,00 $35.453,61 $35.453,61
15-3 Desagues cloacales, provisión y colocación Und. 1,00 $7.652,55 $7.652,55
15-4 Desagues pluviales, provisón y colocación Unid. 1,00 $9.219,08 $9.219,08

16 INSTALACION PARA GAS INTERNA $34.192,66 4,89%

16-1

Inst. p/gas combinada 3 picos: cocina, calefón y 
calefactor s/salida al exterior incl. Prov y coloc. De 
cañerías desde artefactos hasta te pto.2, llp,  
ventilaciones, etc.

Gl.- 1,00 $7.098,72 $7.098,72

16-2
Prov. y coloc. de regulador GE, gab prefab, cañerías 
desde pto. 3 hasta regulador, puertas de ref, etc

Unid. 1,00 $7.093,77 $7.093,77

16-3
Prov. Y coloc.de nicho de chapa 0,50x0,40x0,25 en 
L.M., cañería desde pto2 hasta NMR

Unid. 1,00 $2.917,13 $2.917,13

16-4 Prov. Y Coloc. De Cocina 4 hornallas y horno Unid. 1,00 $9.800,92 $9.800,92
16-5 Prov. Y Coloc. De Calefon 14 lts. Unid. 1,00 $7.282,12 $7.282,12
17 VIDRIOS $2.112,30 0,30%

17-1 Dobles transparentes m2 3,71 $503,02 $1.866,20

17-2 Dobles traslúcidos m2  0,45 $546,87 $246,09

18 PINTURAS $41.905,88 5,99%
18-1 Interior a la cal m2 168,40 $82,74 $13.933,42
18-2 Látex p/exteriores color m2 105,00 $119,82 $12.581,10

18-3
En carpintería metálica antioxido y esmalte 
sintético (marcos y hojas)

m2 5,00 $370,99 $1.854,95

18-4 Antióxido en perfilería de techo m2 25,00 $193,53 $4.838,25

18-5 En carpintería de madera base y esmalte sintético m2 9,64 $211,49 $2.038,76

18-6 Látex para cielorrasos m2 55,00 $121,08 $6.659,40
19 VARIOS $23.921,43 3,42%

19-1 Mesada Acero Inoxidable c/bacha AºI - Colocada m2 1,92 $4.067,03 $7.808,70

19-2 Perfiles doble T N°10 (apoyo tanque) Nº 2,00 $887,52 $1.775,04
19-3 Limpieza parcial y final de obra Nº 1,00 $14.337,69 $14.337,69

SUBTOTAL: $699.239,93 100,00%

PRESUPUESTO POR 1 VIV. SITUACIONES ESPECIALES

Importe de la obra




