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CIRCULAR

OBRA: “REFACCION ESCUELA HOGAR “EVA PERON” —
SECTOR ANTIGUA VIVIENDA — AVDA. DON BOSCO 749
— PARANA — DEPARTAMENTO PARANA? -

Por la presente se aclara a los sefiores oferentes que
mediante Resolucién N° 1257/17 MPIlyS de fecha 14 de Setiembre de
2017, que se anexa, se derogaron las Resoluciones N° 2229/88
MGJOySP; N° 647/92 MEOySP; N° 131/08 MGJEYSP y N° 242/09 y se
establecié una nueva metodologia de puntaje para el accionar de las
Comisiones de Estudios de Propuestas en las Licitaciones, por lo que en
el Articulo 19° - primer parrafo - del Pliego General de Bases y

Condiciones debera leerse:

“AR?’ICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacion se hara a la oferta
mas conveniente de aquellas que se ajustaren a las bases y condiciones
c}e; la licitacién. La Administracién tendré en cuenta la incidencia y
analisis de todos los requisitos exigidos en la presentacién; al momento
de calificar las ofertas presentadas se seguiré la metodologia prevista
por el Decrefo N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias,
Resolucion N° 1257/17 MPIyS y Ley Provincial N° 9353....”

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
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Ministerio de
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SEPV!CEOS
Gobierno de Entre Rios . RESOLUC[ON

EXPTE. UNICO N° 2. 022 179/17

PABANA,‘?‘% SEP 201

VISTO:

El Decreto N° 4381/88 MGJOYSP, la Resolucidn N° 2229/88 y

sus modificatorias Resolucién N° 647/92 MEOYSP, N° 131/09 MGIJEOYSP
y N° 242/09 MGJEQYSP; y

o CONSIDERANDO:

Que el Decreto mencionado .dispone que ioda
contratacién de Obra Publica debe contar ‘con un Informe fundado
“de una Comisién, disponiendo —ademds- que g misma trabajard sobre
una planilla tipo«por el sistema de puntaje, ‘que reglamente el
entonces Ministerio de Go‘bierno, Justicia, Obras y Servicios PUblicos; vy

Que entre Ios compefencms especn‘;cos del Ministerio de’

Plaheamiento, Infraestructura y Servicios, atribuidas mediante Ley
Provincial N° 10.093, se encuentra la de “..Entender en Ia
planificacidn,  programacién,  disefio, proyeccién, ejecucién,
inspeccién, supervisfdn, y conservacién de las obras pUblicas

‘ provinciales o ‘naclonales delegadas, en tanto gue las mismas sean
S ejecutadas por Organismos de la Administracién PUblica centralizadas
que actlen bajo la érbita de su dependencia...", “...Entender en la
aprobacion de -la programacién y  gestidn, asf como -en el
segulmiento, confrol y evaluacién -de resultados de todos [os
Organismos de sU dependencia, relacionodos con la ejecucién de

obras publicas..." y "...Entender en la elaboracién o reformulacién de

los marcos e instrumentos juridicos, legales y normativos necesarios

\g para llevar adelante las funciones de la cartera..."; y



' Ministerio de
PLANEAMIENTQ, INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS
Gabiamo de Entre Rios RESOLUCION

EXPTE. UNICO N° 2.022.17 79/17

Que la Resolucidén N° 2.229/88 MGJOySP dispuso un szemc:
de pun’ro}es Q aplicar, y segin su articulo 7° los Organismos elevardn g
la Secretaria Ministerial de Obras y Servicios Publicos informeés sobre g
aplicacion del mismo, y elementos que permifon corregir o
perfeccionar dicho sistema; v ' '

Que por lo antes expuesto la modificacién de g
regiamentacion que dispone el Decreto N° 4381/88 MGJOySP
corresponde, por sU competencia, « aste Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios; v '

Que si bien las pautas mencionadas en dichg normativa
han servido para unificar criterios generales de las  disti Jas
reparticiones para la adjudicacién de las obras pUblicas o contratar,
la experiencia en su aplicacién ha demostrado que es necesaria una
actualizacién de los criterios y me’rodologio a fin de obtener un mejar
resultado en la seleccidén del confratista;

Por elio,

EL MINISTRO SECRETRARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Revocar las Resoluciones N° 2229/88 MG JOYSP: N° 647/97
. MEOyYSP, N° 131/09 MGJEOySP y N° 242/09 MGJEOYSP por los mo* vo<
expuestos en los Considerandos de la presente.-

ARTICULO 2°: Establecer. en el marco del Decreto N° 4381/8¢
MGIOySP la nueva Reglamentacion para el accionar de la:
Comisiones de Estudios de Propuestas para la seleccion de las ofertas
para la ejecucién de obras pUblicas, conforme se detdlla en Anexos
y Il que forman parte integrante de la presente.-



glligls\ltgzgﬂ?;NTO INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS ﬁ' 2 mmk‘fli-
Gobierno de Entre ‘Rfus RESOLUCION ; ¥
EXPTE UNICO N° 2.022.179/17

ARTiCULO 3°: Los organismos designardn a los agenfes que Integren
cada Comision de Estudio de Propuesta: con individualizacién de iqg
obra y solicitardn en caso de ser necesario la colaboracidon de otras
reparticiones a fin de evaluar de la mejor forma a los contratistas.-

ARTICULO 4% Lo firma que obtenga, luego de aplicada la

“metodologia de estudio que se esmblece en el articulfo 2° el mayor

puntaje, serd considerada como la mds conveniente y por lo tanto la
aconsejada por la Comisidn.-

ARTICULO 5°: Los Organismos elevardn semestralmente a la Secretaria
Ministerial de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, informe sobre
la aplicacion de la metodologia dispuesta en el articulo 2° y los

elementos que a sU crn‘er:o permitan correglr y/o perfeccuonor la
misma.-

ARTICULO 4°; Comunicar, publicar y archivar.
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ANEXO I

El esfudio de las ofertas se hard bajo las si'gu-'ten’res pdutas y puntajes:

a)

b)
c)

d)

Monto de la propuesta: puntaje de 1 a 40;

Para ta determinacidon del puntaje previsto en este qpar’rqdo, se
seguarén ias pautas que se establecen en el apéndice.-

Equipo propuesto: puniaje de 1 a 10;

Plan de frabajo, pian de acepio y plan de inversiones: puntaje de 1 a
5; ' :
Andlisis de precios en relacién a su claridad y ajusfe a las
condlc:lones establecidas por el pliego: puniaje de 1 a 20. oy
En este punto se deberdn considerar -como minimo- los sigulentes
aspectos: 1. Rendimientos; 2. insumos utilizados; 3, Correspondencia
del equipamiento incluido en el andiisis de precios vy el eqguipo
propuesio para la obra; 4. Claridad de la exposicion y composicion
de los andlisis de precios; 5. Composicién y correspondencia del
Factor K; 6. Composicién y detalle de los gastos generales; 7. Costce
basico de la propuesta;

Personal obrero, administrativo y profesional ‘local en el plante
estable de la empresa: puntaje 1 a 5. : '

Se deberd considerar ~como minimo- en el .andlisis del Recursc

“Humano el personal minimo necesario y estable en funcién de lc

f)

obra . en. cuestidn, la experiencia y dantecedentes laborales
deciarados para dicho personal, la capacidad operativa de ¢
empresa, los antecedentes del represen’rc:nfe tecnico vy su esmbﬂldoc
en la empresa;

Relacion laboral social y sus antecedentes {privativo de la Secretarlc
de Trabagjo y Seguridad Social): puntaje de 1 a §;

Informe sobre antecedentes empresarios {privativo de la Direccior
General del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variacidt
de Costos): puntaje de 1 a 10: -

Deberd solicitarlo la Comisién de Estudios de propues’ros enviandi
solamente el listado de los oferentes, y el nombre, presupuesto oficic
y plazo de la obra;
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Gohblerns da Entre Rios

h) Otro que la - comisidn por unanimidad considere necesario,

fundamentando su importancia como asimismo puntuacién utilizada:
punigje de 1 a 5.-

A la suma de puntaje que ',qucx oferente obfenga resuitante de la

aplicacién del procedimiento sefidlado. se le. adicionard el siguiente
puntaje:

a) §i la firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punio a)
"Monto de la Propuesta™.

Los elementos para considerar a una firma como local o provincial
son: | '
a. Si es persona humana, en qué delegacion de la Administracion
Federal de ingresos PUblicos (AFIP] ha realizado su inscripecidn.
b. §i se trata de personas juridicas, el lugar donde inscribic el
Contrato Social y delegacion de la AFIP donde se mscnbzo

APENDICE:

Para la determinacién del puntaje previsto en el apariado a) "Monto de la
propuesta”, atento su importancia y gravitacién en el puntaje final, se
reolizord de acuerdo a la siguiente metodologia:

1.- El Presupuesto Oficial deberd ser dctualizado para el’ estudlo al mes
anterior a la fechd de licitacién {mes base) y se denommc:rc Presupuesio
Oficial Actualizado [POA).

La actualizacién del Presupuesto Oficlal deberd realizarse mediante el
coeficiente de ajuste que surja de la -utifizacidn de la estructura de
ponderacién determinada por el organismo para la obra de andlisis
tomando como referencia los precios publicados por la Direccién General
del Registro de Contratistas de Obras y Servicios v Variagién de Costos. Es
decir que se deberd calcular la variacidén de precios para el periodo en
andiisis de cada uno ds los [(hsumos que componen la estructura de
ponderacién, ponderados d través de la definicldn realizada por' Ic

estructura de ponderacidn de la obra y con ello actualizar el presupuestc
oficial.
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Para esta actualizacién el organismo podrd solicitar colaboracidon de la
dependencia antes mencionada. '

2.- Si existlesen propuestas que se encueniren entre el presupuesto oficial
actualizado [POA) y el 5% por debajo del mismo, a la menor de elfas (Pmin)
se le asignard 40 puntos. Al resto de las propuestas se les dard un puntaje
proporcional a la diferencia con la propuesta de 40 puntos.

3.- 5| no existiesen propuestas entre el Presupuesio Oficial Actualizado v el
5% por debajo del mismo, se ie asignard 40 puhtos al Presypuesto Oficial
Actualizado y al resto de las propuestas se les dard un puntaje proporcional
a la diferencia con el mismo. |

4.- Se podrdn considerar riesgosas Yy pasibles de ser desestimadas, ]los
propuestas que se encuentren por debajo del 10% del Presupuesto Oficia
Acfualizado. En este caso la comisidon deberd evaluar en igualdad de
condiciones dicha propuesta y justificar a través de un estudio exhaustive
de los andlisis de precios, plan de inversién, equipos, capacidad técnica
financiera de la empresa, etc., el motivo por el cual considerd convenlente
adjudicar la obra a la propuesta que se encuentire en fal situacion.

5.- Se considerardn no convenientes en términos econémicos y pasibles de
ser desestimadas, las propuestas que se encuentren por encima del 20% de
Presupuesto Oficial Actualizado. En este caso la Comisién deberd realize
consultas a :las dependencias correspondientes a fin de determinar |
capcacidad presupues’rqridy finariciera de afrontar la obra en dichos caso:
Esta consulta deberd réalizarse en los casos que und de éstas propuestc
sea la propuesta a sugerir por parte de la Comision, . )
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ANEXO I1: METODOLOGIA PUNTUACION DE PROPUESTA ECONOMICA

POA: Presupuesto oficial actualizado (actualizado al mes base de
licitacion); ' '

Pmin: propuesta minima entre el 0 v el -5% del POA, Es decir que:

5%RPOA<SPMIN>0%POA;
¢ Siexiste Pmin: .
PUi = Ai x40
Sy Cuondo Pi>Pmin:
L
Cuando Pi<Pmin:
(= Pi
Pmin
Dénde: -
PUL: es el puntaje del pulm‘o a) de la propuesta i;
Al: es el coeficiente qbe determina el puntoje:
Pi: Monto de la propuesta i; '
)

‘i es el nimero de la propuesta o identificacién de cada prbpues’ro.

o Sino existe Pmin:

- Cuando Pi>FO;
) Pi
Al—z—(—P-a

Cuando Pi<PO;

P
PO



PARANA — Dpto. PARANA
UBICACION: DON BOSCO 749
DEPARTAMENTO: PARANA

OBRA: REFACCION ESCUELA HOGAR "EVA PERON” - SECTOR ANTIGUA VIVIENDA

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Complejo Escuela Hogar “EVA PERON” se encuentra ubicado en Av. Don Bosco 749

. de la Ciudad de Parana.- .

La presente intervencion se estructura a partir de la refaccion integral de un sector del
mismo, que es una antigua vivienda, ubicada deniro del complejo, de manera aislada,
sobre el sector este del mismo.- ‘

Siendo que el edificio se encuentra en avanzado estado de deterioro, producto de un
incendio y de conseculivos actos vandalicos, se realizé un relevamiento de la situacién
edilicia actual para abordar el proyecto de refaccion integral.-

La superficie a intervenir ronda los 173m2.-.

Entre las tareas de refaccion a realizarse en el Museo, se haran.

- Tareas preliminares: Se procedera a descubrir todos los vanos de las aberturas y se
harén las carpinterias y rejas fdem a los disefios originales. Le levantaran los pisos de '

~madera, se picaran los revoques y se haran nuevos.-

- Reparacién de cubiertas, inclusive estructura: La misma sera refaccionada en aquelios
sectores donde sea necesario y se haré de acuerdo a lo especificado en los planos
correspondientes.-

- Tabiqueria en placas de roca de yeso % pared. A modo decorativo y para generar planocs
superpuestos en las paredes existentes, en algunos sectores se colocaran placas de roca
de yeso de modo de colocar alli guiones en vinilo y/o gigantografias que sirvan de
acompafiamiento para lo que se desea exponer.

- Revoques: El descascaramiento de los revoques, las ﬁsuras y grietas que presenta el
edificio, son  producto de las agresiones ambieniales, la falta de cuidados y
mantenimiento como asi también producto de los agentes contaminantes y los problemas
que sufre el sustrato.

Todos los revoques, tanto interiores como exleriores, seran tratados de la misma manera
para luego ser enduidos y pintados.

- Cielorrasos: Se proceders a demoler todos los cielorrasos existentes y se haran nuevos
en placas de roca de yeso con junta tomada.-

- Muros: Los muros exteriores e interiores que se presenten deteriorados seran reparados
en su totalidad.

- Contrapisos y carpetas: En aquellos sectores donde los mismos estén dafiados deberan
repararse y en los dos bafios que seran de uso publico, local 4 y local 6, se realizaran
nuevos.-

- Pisos y zécalos: En los sectores de uso comun, en donde los pisos son de granito
natural y de baldosa calcérea, se repondrén las piezas rotas faltantes y/o deterioradas y
las manchadas seran adecuadamente tratadas para finalmente recibir un acabado pulido
para resaltar sus cualidades originales.
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En el sector donde antiguamente funcionaban los dormitorios y cuyos pisos eran de
madera de parquet, colocados en zigzag, sustrafdos casi en su totalidad, se colocaran
nuevos siguiendo las mismas caracteristicas de los originales. Como acabado final se le
dara una terminacion con un pulido e hidrolaqueado.

El piso de! Local 1 se hara con micro cemento alisado de color gris al igual que el bafio del
local 7.-

El bafio de discapacitados se terminara con un porcelanato bnﬂante color travertino de
80x 80, y se colocara sin junta.-

Los buches de placares que han sufrido el arrebato de sus puertas, como asi también el
buche existente en el pasillo del sector, seran tratados con vidrios laminados de seguridad
c/cerradura de seguridad, a modo de vitrinas adecuados a los elementos que se desean
exponer.

Las veredas exteriores seran tratadas de la misma manera, como el material de frente que
forma el basamento de la fachada y es del mismo material. Se repondran las piezas
faltantes y se le dara el acabado correspondiente para recuperar su estética y cualidades
propias.

- Revestimientos:

El boiserie de ftravertino original existente en el hall de ingreso sera restaurado
adecuadamente. -

La estufa hogar existente en la Sala principal, se tratara de la misma manera, la tapa de
piedra reconstituida estd quebrada por lo cual se reemplazara por ofra de las mismas
caracterfsticas siguiendo su disefio y replicando las ideas originales que presenta.
Revestimiento en barios: En el bafio de discapacitados se colocdra revestimiento
piso/pared de porcelanato brillante de 80x80 y en el bafio que ocupara el local 7, se
dejaran la bafiera y pafios con el revestimiento existente, segun se indica en planos,
como testimonio de su estado original y el piso/pared restante se ferminara con un micro
cemento alisado color gris.

- Las aberturas marcos y rejas: se haran nuevas, respetando los disefios y matena!es
originales con vidrios laminados de seguridad.

- Pintura: Como primera medida se prepara la superficie limpiando la misma y realizando
un enduido en todos los muros y cielorrasos para luego ser pintadas adecuadamente

Los cielorrasos se pintaran con latex blanco anti hongo para cielorrasos.

Los muros interiores seran pintados con latex satinado de alta calidad.

Los muros exteriores: Seran pintados con latex color blanco, del tipo Recuplast o superior
calidad. '

En piedras de revestimiento exterior y tejas, se pintaran con pintura impermeabilizante anti
hongo transparente para preservar sus cualidades.

~ Equipamiento: Para poner en funcionamiento el edificio de manera opltima, y en
respuesta a la tematica que se desea desarrollar alli hace falta un equipamiento minimo
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que lo garantice. Por este motivo se disefiaron: Totems exteriores; Cubas de exhibicion,
Gigantografias y rotulados disefiados especialmente y ubicados en sectores estratégicos;
Bancos pre moldeados de Hormigon y cestos de basura.-

- La instalacién Sanitaria y eléctrica se haran nuevas.-

Se contempla ademas una refrigeracion adecuada para el edificio como asf también
equipamiento de alarmas y servicio de infernet.

Un equipamiento adecuado hara del edificio un espacio.

Limpieza parcial y fotal de la obra: Diariamente seré necesario mantener la obra en
condiciones 6ptimas.-

Al finalizar la obra se entregara la misma con la limpieza total requerida.-
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GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: El abjeto del presente llamado es la Contratacién de la ejecuclén de los
trabajos correspondientes a la Obra: REFAGCION COMPLEJO ESCUELA HOGAR “EVA PERON” - SECTOR
ANTIGUA VIVIENDA - AVDA. DON BOSCO 749 - PARANA - DPTO. PARANA.-

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende
a la suma de PESOS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ( $ 4.403.967,67 ) de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la

documentacion, siendo el Valor del Pliego de PESOS : CIEN ($ 100,00 ), precios basicos al mes de
MAYO DE 2.018.-

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las Propuestas se
llevara a cabo en . e . P - I « | - SO « |- PO de2.01.,alas.........horas.-

ARTICULO 4° - PRESENTACION DE LA OFERTA: La Oferta debera presentarse hasta el dia y hora del Acto de
ADBIUIA . . e e e e

Las ofertas se tomardn con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitacién.

ARTICULO 5° - PLAZO DE EJECUCION: El plazc de ejecucién de las obras se fijé en CIENTO OCHENTA (180)
dias corridos, contados a partir de Ia firma del Acta de iniciacién de los trabajos.

ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de garantia de CIENTO OCHENTA ( 180 ) dias

corridos a partir de la Recepcién Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservacion serda por exclusiva
cuenta del Contratista.

ARTICULO 7° - CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacidn anual, otorgada por la Direccidn
General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, necesaria
para la presente Cbra no debera ser inferior a la suma de PESOS: OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ( $ 8.930.267,78 ).-

ARTICULO 8° - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO: Para asumir la conduccion de los
trabajos previstos para la Obra, el Contratista o su Representante Técnico debera poseer fitulo de ARQUITECTO,
INGENIERO CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES o en la Especialidad acorde con los trabajos a realizar, o
MAESTRO MAYOR DE OBRAS, expedido o revalidado por Universidades Nagcionales, Escuelas Industriales o
Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente de la Provincia de
Entre Rios, con certificado de matriculacién al dia, lo cual deberd acreditarlo en su propuesta.

ARTICULO 9° - RECOMENDACIONES: 1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el
ordenamiento detallado en el articulo correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecio a la carpeta de
documentacion - Sobre N° 1 - tanto en el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure
con ese cargo en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios. Dicho Profesional podra desempefiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante
Técnico propuesto por el Contratista para la cbra podrd firmar la documentacién en forma conjunta con el Director
Téenico de la Empresa.

3 El proponente que en el periode de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos
que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y
de acuerdo con lo especificado en &l Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N°6351, perders et depésito de garantia
en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en
su voleado en planilla, que al ser detectados por la Comisién de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la
oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los andlisis de precios tal cual lo indican los
Pliegos de Condiciones. Destacase también que la presentacién que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la
seriedad con que se ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacion técnica-administrativa de la Empresa y
par lo tante pueden servir, estos elementos de juicio, para la seleccidn del futuro adjudicatario.
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ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre

Rios en los Gltimos dos (2) semestres debera presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de
la Ley 4035 del Ultimo semesire anterior al correspondiente de la Licitacion.

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacion de las obras se realizara por el
sistema de Unidad de medida y precios unitarios, con provisién de Materiales y Mano de Obra.-

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: El oferente debera presentar
con su propuesta, un plan de frabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de |a obra que ofrece
realizar. La confeccién del mismo respondera a ios lineamientos del Anexo adjunto.

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los propenentes
deberan presentar junto con |a oferta la ndmina completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo ia obra. A

~ tal efecto deberén llenar debidamente la "Planilla de Equipos” cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERICR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cuat facilitara
su identificacién para la inspeccion o durante el desarrollo de la obra.
COLUMNA 2 - DESIGNACION:

Se refiere a la denominacién del equipo o magquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios,
etc.

COLUMNA 3 - MARCA:

Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.
COLUMNA 4 - MODELO: :

Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3,

t, m3/h, THH, etc).
COLUMNA 6 - N° DE HORAS DE TRABAJO: .

Se indicara el total de horas Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
COLUMNA 7 - ESTADO:

Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de las inspecciones gue
realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccidn: Obra, taller de reparacidn, depdsito, efc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer por
alquiler o compra.

COLUMNA, 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista debera indicar en que fecha la maguina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS A INCORPORAR A LA OBRA

N“1DE DESIGiACION MA:DA MDI:ELD POTEsNGIA N‘HQ:AS DE EST:\DO UBICACION FE;HA
ORDEN CAPAGIDAD TRABAJO ACTUAL BISPONIBIL.
e ————————————————————
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ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS: |

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto Autarguico Provincial del
Seguro de Entre Rios los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por
ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de
Reparo.-

Il - Las Empresas contratistas deberdn contratar seguro de accidentes de trabajo contempladas en la Ley
24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidents de
trabajo, enfermedad profesional, accidente “in jtinere”, asistencla médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez,

muerte, desemplec —reinsercién; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera exigido
expresamente por la Reparticion.

il - El incumplimiento de dicha obligacion o la mera en el pago de la prima que correspondieran a los seguros
contratados, impedira el perfeccionamiento de drdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicién ineludible para proceder al replanteo de Ia obra, la acreditacién por parte del Contratista del
cumplimiento de las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, sl Contratista debera acreditar el pago total correspon-
diente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucién de las garantias que se hubieran constituido con
el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicion en contrario contenida en este Pliego.

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:
En el acte de la licitacian, los proponentes deberdn acompariar sus propuestas con los anélisis de precios de cada uno
de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto
total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluiran en el Sobre N° 2,

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados segin lo que se
establece a confinuacion, con respecto a las canfidades o properciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran medificacién alguna en los
precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo facuita a la ADMINISTRACION para disponer el
rechazo de la propuesta. :

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELQ que se anexan en
el presente legajo.

MODELO
I} - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos, Mejoras Sociales, etc.
I} - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen |la Obra.

A) -MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........

*Costo sobre camion o vagdn en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril;
(Detallar).....cc.oeeeeeeeerriens = $/u
*Transporte con camidn:
............. Kmx .o $KmL = $/u
*Incidencia por cruce en balsa,
tinel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $/u
$iu
*Pérdidas .............. % S
om0
ADOPTADOQ.............. $h

B} - ITEM TIPO DE HORMIGONES

1) — Materiales
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A).
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Cemento.....cce. ... t/m3x.........50 = $/m3
Agregado fino......... m3/m3x........ $/m3= $/m3
Agregado grueso......m3/m3x.....5/m3= $/m3
AgQUA...ccoerrn, m3/m3x............5/m3= $/m3
Madera.............. ..m3/m3x...........5/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x......$/Kg= $/m3

Otros...coevivneee.. Xeiieriieeinn, $/ = $/m3

2) - Mano de Obra
Elaboracion, Hormigonado, etc.
Oficial................ h/m3x.......%/h = $/m3
Pedn......ccceeerenan, h/m3x......$/M= $/m3
Encofrado, Desencofradoe,_etc,

Vigilancia.....% = -——$/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = —-%/m3
e 111 &}
N+2)= ... $/m3+......5/m3= --X--$/m3

G. Generales y Ofros G. indirectos...% $ S/X= -—----/m3

~—P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.cecv o vvivienn. == /m3

IV Ao %S/ — ¢im3
COSTO DEL ITEM: $/m3
ADOPTADO........... $/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO
- Equipo -

Z HP Y $

Rendimiento

Amortizacion e Intereses
--Y--$x8hid + -—--- $x0....fax8h/d = ----——- $/d
10.000 h 2% 2.000 hia

Reparaciones y Repuestos

Combustibles
gasoil: 0,..../HP. h x Z HP x8h/d x....$/| = --— $/d

Nafta : 0,.../HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = -----$/d
Lubricantes
- Mano dé Obra -

Oficiales:.........x .....5/d = ——--%/d
Peones:..........X ....5/d = -----—--$/d

Vigilancia:...% = _smem—eeee

....... m3/d = --X--$/m3
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G. Generales y Otros G. indirectos........ % $ SIX= —--$/m3
-P--$/m3

Beneficios 10 % S/P...oovevevviviieeee. =—mmn /m3

IV Ao % SIQursirisss o /m3
COSTO DEL ITEM M3
' ADOPTADO................ $/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segun el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES
. 1) DIRECTOS

1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA Costo/mes

a) Direccion, Conduccién Y Administracién De Obra
' Jefe de Obra
Capataces
Etc.
b) Servicios
Teléfono
Energia Eléctrica
¢) Gastos operativos
Medicamentos
Elementos de Limpieza
Efc.
d) Movilidad y Estadia
Peaje
Pasajes
Ete.
e) Costo de Méviles asignado a las Obras
Camioneta
Automévil
Etc.
fy  Personal
- Seguridad
S Comida
o Etc.
g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros

Sub Total (1)
Numero de Meses (2)
Total (1) x(2) (3)

1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZQ DE OBRA
P. Unitarilo Cant. | % Amort] Sub total
{4 (5) (6) (4)x(5)x(6)/100

a) Infraestructura
Letrerc de Obra
QGalpones
Casilla para oficina
Etc.

b} Equipos
Laboratorio
Topografia
Etc.
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¢} Herramientas

Carretilla
Palas
Etc.
d) Otros
Total
2) NO AMORTIZABLES
a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias
Vajilla / mobiliario de Cocina
Etc.

b) Movilidad y Estadia

Limpieza de Terreno y Prep. de Obrador

Desmontaje de Ohrador
Eic. -
¢) Fletes
Fletes equipo de Montaje
Flete Equipo Pesado
Etc.
d) Estudios y Ensayos
Topografia y Agrimensura
Ensayo de Suelo
Ensayo de Hormigones
Etc.
e} Asesoramiento
Legal y Escribania
Impositivo Econdmico
Técnico
Seguridad Industrial e Higiene
Etc.

f} Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantias

Sellado Contrate de Obra
Seguro Accidentes de Trabajo
Derechos Municipales

Pdliza caucion para garantia de Ejecucion

Etc.
g) Otros

Total

3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio
Computadora
Eic.

b) Movilidad
Camioneta
Automovil
Ete.

c) Otros

Total

-ANO 20
(7)
P. Unitario Cantidad Subtotal
(8 9) (10)
(1)
P. Unitario Cantidad Subtotal
{12) (13) (14)=(12)x(13)

(Gasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+{15))/Costo total de la obra (sin CR)|

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS:

(15)

1°} Las erogaciones que resuiten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién
del ritmo de ejecucién de la Obra por hechos imputables a la Administracién, contempladas por el Art. 42° de |la Ley de
Obras Publicas N° 8351 y Decreto N° 958/79 - 3.0.y S.P., se reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacion se

establece.
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En todos los casos las reclamaciones deberéan formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) dias
habiles administrativos de producide el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicics ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios
¢ errores en las operaciones que le sean imputables.
Los dafios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Articulo 32°

y el segundo parrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se indemnizaran como sé especifica en el apartado 4° del
presente Articulo.

2°) Cuando los dafios, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya
debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Arficulo 42°
de la Ley N® 8351, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo a |a siguiente férmula:

. = k1*k2*G*(M-M1)
Donde;
I = Indemnizacién bésica.

k1 = Relacion entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de perturbacion y a
la fecha de la Licitacion.
k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes

escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energia,
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50
Entre Imesy 3 meses 1,00
Entre 3y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9 y 12 meses 0,68
Mayor de 12 meses 0,50

Para cbras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes 0,81
Entre 1 mes y 3 meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9 y 12 meses 0,85
Mayor de 12 meses 0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacién.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segin el monto del contrato, se dividira el

mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio de [a construccién vigente a la fecha de la
licitacion.

G (%)
Tipo de Obra Mbnto del contrato en jornales
Hasta mas de 30.000 mas de
30.000 hasta 500.000 500.000
*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna. 6,5 6 5
*Que requiere equipos importantes:
-Obras basicas viales o hidraulicas 13,5 13 12
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5
M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion.

Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo de perturbacion, segin
plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacién sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o
bien si este (ltimo no existe.
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Estara determinado por el importe que resulte de |a siguiente propercién lineal:

ML
P
Siendo:
M = Monto del contrato.
L = Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de fa causa)
P = Plazo original de obra.
M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segdn

la prérroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacidn. En tal oportunidad se debera proceder a
actualizar el plan de inversiones, acorde con la prorroga concedida.

La indemnizacién basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacién o disminucion del ritme que
no mofiven ampliacion de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconccera solamente el
80% de esos importes hasta prorrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se la considerara para tal fin como de un afio.

Para el caso de 'as obras gue no han tenido principios de ejecucién las indemnizaciones se reduciran al 30%
de lo que corresponderia de acuerde con lo arriba indicado.

3e entendera por obras que no han tenido principio de ejecucién aquellas en que desde el replantec hasta el
comienzo del periodo de perturbacion no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la
inversion contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se tomaréan en cuenta las sumas que representan
el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el periodo de
perturbacion no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por
la Reparticion contratante, o estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrira una disminucion
dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién y
el del equipc denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzeca la perturbacion sobre la base de los
precios de plaza para maquinas nuevas.

3% Serd aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan de
obras aprobade, durante el periodo de perturbacion.

4°) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de
los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicard por valuacion directa de
los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato ¢ de los analisis de precios agregados a la propuesta o
consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccién tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los
perjuicios y dafios observados, se fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar & inventariar los dafios
sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion.

5°) En ningdn caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos
previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE %A EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA
PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divargencias entre la Inspeccion y el Contratis-
ta, éste podra reclamar ante la Repariicion. En ningin caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni adn
parciaimente, fundado en divergencias con la Inspeccién.

Las reclamaciones ¢ pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establercan expresamente
plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, deberan ser presentadas
dentro de los cinco (5) dias corridos de producido ei hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto
de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término.
Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contfratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIiAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN HORARIO
EXTRAORDINARIO: Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias de
descanso obligaforio sin discriminacion de horas y los dias sabados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a_pedido del Contratista, podra
autorizar a trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas
a ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.

3.- Debe recabar resolucidn escrita de la Administracién en cada caso, la que ha de contener:
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* Consideracién de las razones que |a justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo por el
cual se extiende la auforizacién.

* Cargo que se efectuara al Confratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas de
trabajo extracrdinario, a juicio de la Reparticion, dara lugar en cualguier momento a la caducidad de la
autorizacidn que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las
conveniencias de prorrogar la autorizacién en iguales condicionss, conforme a la eficiencia que haya demostrado el
Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello. Debe
notificarse tanto el personal como al Coniratista.

Se consideraran horas extras: ‘

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.
-Dominges y feriados: la fotalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecsn
para el personal a sus drdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, seran también por cuenta del Contratista |as
refribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccion, computandose como tales las gue excedan el horario
de la Administracién Publica, considerandose para sllo la carga horaria semanal del agente sequn su categoria y se
calcularén en base al cociente que resulte de dividir la retribucién total y permanente mensual que perciba, por Veinte
{20) dias y por el nimero de horas que tenga asignada la jornada normal de iabor..

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las
gue, en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificacion por horario necturne v en dias feriados: La retribucion por hora establecida se bonificara con los
porcentajes que se indican a continuacion, cuando la tarea se realice:

-Entre las 22 y 6 horas: con 100%.
-En domingo y feriado: con el 100%
-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el 50%.-

Deduccion de los importes correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e indemnizacion

anteriormente previstas seran deducidas del primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horag extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Reparticion: Cuando se
trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticién, seran por cuenta de ésta todas las retribuciones por
servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccion.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por cuenta exclusiva del
Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo
ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados
a la instalacion de depdsitos para sus elementos de trabajo, materiales u ofros fines correspondientes a la obra,

ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS:
I.- Mora en la ejecucion de los frabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plaze de terminacion, el Contratista abonara en concepto de multa, los
porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de
Inspeccién,

La liquidacion se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecito al plazo contr. % de multa
a8 5% ., 1%
6 a2 10% 3%
11 a 15%.is 6%
16 @ 20%.ciniiine 8%
21 a 25%.in 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitive y daran molivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del
monto contractual a la rescision del Contrato, conforme se prevé en los Articulo 31 y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) de las
previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista abonara en
concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucian, los importes
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que se indican;

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil {10 o/oo) del monto contraciual

correspondiente al déficit que acuse la certificacion en que se aplique la multa, respecio al plan de
trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20 o/oo) del mismo valor,
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificade en el cual el monto acumulado de obra
ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se
encuentren totalmente terminadas dentro del piazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha
se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo vy se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de
plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucién de multas, dicha devolucién no generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacién de a) y b) se define como "Monto o importe contractual” al que resulte, segun las
dos posibilidades que se detalian a continuacién:

a) Esta en vigencia el confrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras
aprobadas, sera e! importe total o parcial del Confrato {parcial si existen plazos diferentes segin grupos
de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicade en a) solamente en lo
siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar” de la
Gltima modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemnplados, si existieran, item con
distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por
acopios de materiales.

¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen estos sin
quedar terminados los trabajos que corresponda, el Coniratista serd4 pasible de la aplicacién de los
siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se caicularan sobre los importes contractualss de
los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro {4) primeras
semanas de mora:. ... 3 ofoa (tres por mil}
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes......c.cccovcenienn 5 o/oo (cinco por mil)

de semana o fraccion.
-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes.........cooceninne 6 o/o0 (seis por mil)

por cada semana o fraccion.
-Durante las semanas
subsiguientes:..................... 7 ofoa (siete por mil)

por cada semana o fraccién.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificade que se emita y en todos los que se
emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes des-
contados no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se
descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada en
el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de |a terminacidn total de la obra, el Contratista pagara ademas los
gastos de Inspeccion producidos durante la misma.

I.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Reparticion, dara metivo a la aplicacion de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERQ en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL -
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (/) jornales obreros

Se fomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUGCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.
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lll. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Reparticién por un
periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento {5%) del monto
de los trabajos previstos a realizar en dicheo periodo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monte de la misma forma anterior,

IV.- Penalidades por incuhplimiento de Ordenes de Servicios y falta de sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefalamiento diurno y nocturno motivard una multa
equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de
cumplimiento de las Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacién de los montos a aplicar.

Se tomard a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULOC 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA: EI Contratista debera
presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista,
Director Técnico de la Empresa e Inspeccion de las Obras,

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a
la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel vegetal de 90 grs. La presentacion titulos,
leyendas y dibujos de detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el réfulo o caradtula para la inscripcion de datos, el cual serd de iguales .
caracterfsticas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el rétulo que exija el
Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de la
recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracion, ser acompafiados de
tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas presentando nuevamente los
originales y tres copias y el soperte magnético dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no pedra efectuarse la
recepcion definitiva.

Asimismo debera confeccionar y gestionar para su aprobacién los planos de las instalaclones frente a los
Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administracién los comprobantes  del tramite cumplide y
certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los Planos Municipales,
gestionando y tramitando su aprobacion, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a la
Administracioén los comprobantes del tramite cumplido.-

' Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacidn, gestion yfo aprobacién de los planos de
acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del Contratista, quien deberd incluirlos en el item
correspondiente 6 en los gasios generales de la obra.-

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de copias
respectivas, cuya confeccion estard a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por
cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de ia obra.

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberan ejecutarse segun los gréficos

adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y caracteristicas que se especifican en el Modelo
propuesto.

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticion podra formular aclaraciones de oficio o
evacuar consultas que por escrifo formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SIETE (7) dias habiles anteriores a la fecha
establecida para la aperiura de |a Licitacion, excluida ésta Gltima.

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA: El Contratista debera
considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la obra por las liuvias consideradas
normales. A los efectos recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis
afos calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deducirdn los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se
consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacién del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando las lluvias caidas
sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o nimero de dias de precipitacion, a los promedios trimestrales
considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran |lapsos frimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del frimesire considerado, que han
ocurrido en los seis (6) afios que constan en ¢l Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que
se abtiene el "PROMEDIO DE MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre considerado en los
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seis (6) afos que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividird por seis (6) afios obteniéndose asi el
"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 ~ E|l promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara normal sera;
P.MM.L. = p mm/dia
P.D.L.

La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregara al
primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres meses y fraccion.

CALCULO DE LOS DIAS DE AMPLIACION

Al franscurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de fa lluvia caida y el nimero de dias de
precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.
CASQOA

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el frimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga
p
N°D - P.D.L. ="b"dias de prérroga
Total de dias de prérroga: a+b

CASOR

Lluvia caida (en mm.) en el frimesire de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el frimestre de obra N°D <= PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga

’ P
Total de dias de prorroga: a

CASOC
Lluvia caida (en mm.} en el frimestre de obra MMC <= PMML
N? de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara;
N°D - P.D.L. ="b" dias de prérroga
Total de dias de prérroga: b
CASOD

Lluvia caida (en mm.) en el frimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el frimesire de obra N°D <= PDL

No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPL.O DE APLICACION
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

ANO Enero |Feb Marzo | Abril Mayo |Junio |Julio |Agosto |Sept |[Oct Nov | Dic
70 1386 327 140 55 61 64 54 14 82 126 98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 8 4 4 5
71 56 316 23 40 33 6 63 34 82 71 60 81
3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
72 44 192 4 62 136 187 37 30 140 154 108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8
73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4
74 52 145 115 120 50 47 32 15 42 32 125 102
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1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4
75 107 184 156 180 122 34 117 109 111 146 412 | 268
5 11 4 10 2 2 7 7 - |5 9 12 7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de
milimetros caidos.

Julio: 94 +63+ 37+ 9+32+117 = 312 mm.
Agosto: 14+34+ 30 +81+15+ 109 = 283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140+ 25 + 42 + 111 = 482 mm.
1.077 mm.

El promedic de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
PMM.L. = 1.077 =179,5 mm.

8
y tomando Ia cantidad de dfas de lluvias tendremos:
Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22 dias
Agosto: 2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias
70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedic de dias de lluvias en el lapso.

PD.L.=70 = 11.7 dias
6

y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=PMML = 179.5 mm= 153 mm/dia
P.D.L 11.7 dias

Supecnemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre; 75 mm en 8 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275 mm  179.5 mm
23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
a= 275 mm~179.5mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia

b = 23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias

Ampliacién del Plazo Contractuat por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18) dias.

ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en gue Contratista haya ofrecido en el

Acto de la Licitacién una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se
emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26° - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS: La Administracion comunicara al Contratista, con una
anticipacién minima de QUINCE (15) dias corridos, la fecha de iniciacion del replanteo, que debera realizarse dentro
del plazo de TREINTA (30), dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indica-
da, el Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista ¢ de su representante autorizado, estableciendo
marcas, sefales, estacas, mojones, punios fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a
conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, stc., el Contratista complementard, a medida que la marcha
de las obras lo exija, el replantec de detalle de acuerdo con ios planos generales, y detalles del proyecto y conforme
coh las modificaciones que la inspeccion introduzea durante el curso de los trabajos.
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Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, Utiles y materiales que ocasionen el replanteo, asi
como los de revision de los replanteos de detalles, que la Administracion considere conveniente realizar, son por
cuenta exclusiva del Contratista. .

En general el replanteo comprendera la entrega al Coniratista de los terrenos necesarios para las cbras a

. ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuard un
replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberd comprender como minimo, una seccién
continda de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de
contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar
desde la fecha en que se efectle el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir. a) ampliacién del
plazo contractual, pero solo si demostrase gue con ello se le ha obstaculizado la prosecucion de los trabajos segun un
plan proporcionado a |z naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos,
slempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en ei término establecido se le
han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo
al Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar
lugar a reciamos, deberd constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara vélido
reclamo alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado dentro
de los VEINTE (20) dias corridos posteriores a Ia firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plaze contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al
replanteo inicial se fijara una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos de anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacién sin gue existan, a exclusivo juicio de la Administracion,
causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrarg
con tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente, se considerara gque el Confratista hace
abandono de la Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracidon declarar rescindido el Contrato con las
penalidades que corresponden. Se deja establecido que las obras deberdn iniciarse dentro del plazo méximo de
TREINTA (30) dias corridos a partir de la fecha del primer replanteo, guedando entendido que el plazo contractual no
sufrira ninguna ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: El contratista proveera dentro de los diez (10)
dias de la firma del contrato de adjudicacién, los siguientes elementos para la Inspeccién, cuya propiedad de los
mismos, terminada que fuera |a obra y/o cumplido el plazo de ejecucion de la misma, quedara como propiedad del
Estado Provincial de Entre Rios, o puede ser devuelta después de la recepcion provisoria de la obra con afectacion
exclusiva a la inspeccion de obrade laS. Ay C.-

Los elementos son, a saber:
a) Elementos para la Inspeccion

Movilidad: Afectada al servicio de Inspeccidn de la 8. A. y C., la que, una vez finalizada la obra y/o cumplido
el plazo de ejecucion de la misma, serd devuelta a la Contratista después de la Recepcién Provisoria de la obra.-

La Contratista debera proveer durante el perfode de ejecucién de la obra, un vehicule con una antigiiedad no
mayor a 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de la licitacion, preferentemente tipo utilitario, el que debera estar en
perfecto estado de funcionamiento, debera poseer seguro contra todo riesgo y encontrarse en estado de libre transito,
vale decir debera poseer seguros, impuestos y accesorios (baliza, etc.) que aseguren su libre transito.-

Se deja aclarado que la Contrafista deberd mantener la provision de Combustible y demas insumos
{mantenimiento, segures, y gastos en general) que correspondan al vehiculo, durante la ejecucién de la obra y hasta la
Recepcién Provisoria de la misma, con un fope de 2.000 kildbmetros mensuales.-

En los casos que los mismos no rednan las condiciones exigidas la contratista debera proceder a su cambio
dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la
Contratista debera acompariar fotocopia de la factura del proveedor, garantia de fabrica, manual de usc, chequera de
servicio si correspondiere y toda otra documentacién de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales yfo
Municipales si correspondiere y todo otro que crigine la provision, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-

Los elementos a proveer seran entregados en el lugar de emplazamiento de la obra, pudiendo el
Comitente suspender la emisién de los Certificados de Obras hasta tanto no queden debidamente
cumplimentadas las provisiones de todos los elementos especificados en el presente articulo o sus cambios si
los hubiere.-

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION: La inspeccion de la obra esiara a cargo de profesionales de la Direccion
General de Arquitectura y Construcciones, al que la Empresa debera abonar durante el plazo de ejecucion de la obra
hasta la recepcién provisoria los gastos inherentes a las retribuciones por mayor jornada hararia de trabajo.
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ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: El PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través de la Resolucion N°
2130/91-MGJOYSP del 28 de Noviembre de 1991 a dispuesto en su Articulo 7°, la aplicacién de la Resolucion N°
585/91 del Ministeric de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacién, para reconocer la compensacion
financiera por el plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Articuio 5° del Decreto
N° 841/91.- “Derogado por Decreto N° 288/07 MGJEOySP” .- :

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: EI Contratista
debera presentar con 48 horas de anticipacion al comienzo del replanteo de la obra, ante la Reparticion:

Seguro por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco
conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in
itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo-reinsercion, de todo el
personal empleador y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal. Ademas debera constituir un seguro
de idénticas caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para la Inspeccion.

Seguro de responsabilidad civil por un monto no inferior al VEINTE { 20% ) POR CIENTO del vaior del
presupuesto oficial.-

ARTICULO 31 - VARIANTES: “NO SE AUTORIZA”

ARTICULO 32° .- ANTICIPO: “NO SE AUTORIZA”

ARTICULG 33° - ACOPIO: "NO SE AUTORIZA”

ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION: |a presente obra tendra como Estructura de Ponderacion de los
Insumos Principales (segin Anexo adjunto), la siguiente: OBRAS DE ARQUITECTURA — Columna [. Arquitectura —
1.Restauracién y Reciclaje.-

Rk ok ko ok ok ok ok kR Rk ko kR
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ANE X O - ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES

OBRASDEARQUITECTURA
I. Arquitectura
1Restauracion y [2. Nueva de Alta
COD. |DESIGNACION Reciclaje v Baja
Complejidad
12 QFICIAL 044 042
23 Cemento portland env, 50 Kg. 004 005
27 Harmigén Elaborade B 7 007 0,05
31 Arena comun &n Parana 002 002
55 Puerta balcon cfcelosias - 150x2,00 - aluminio 005 0,09
pesado
6.3 Ceramico 30x30 cm. trénsito medio 008 007
6.8 Lagritio com(n de F calidad 0,03 003
7.3 Cabls de aislacién pléstica de %2 mm2. 0,03 0,05
Elestrabornba centrifuga elevadora4 HP blindzada,
81 2572004, 8400 vh & 41m. 0.04 0.03
111 Acero altaresistancia-@8mmx 2 m. 0,06 0,07
5 Tubo de hierre estructural 40x60x1.2 mm. 0,05 0,02
©s Pintura al I&tex envase 4l. P calidad pfinterior 0,05 0,03
Medidor pfagua corrente & 13 mm. cuadrante
He .
humedo
“  |Vdlvula esclusa 2 8 mm.
BB Inedore loza blanca 0,02
#23 |CafioPVC-gMmm.-32mm.x4m. 0,04 0,05
6.1 Gas Ol
6.2 Cami6n velcador- 320/340 HP - chasis coro
z 100 100
M ateriales 0,56 0,58
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VISTO:

La Rosolucién N° 2130/91 MGIEOSP que dispuso }a aplicacién de la Resolucién N°

" 585/91 de! Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacién, para reconocer Ja

compensacitn financiera por el plazo de pago. previsto en los distintos contratos y de acuerdo a
lo previsto en el Articulo 5° del Decreto Nacional N® 941/91 reeeplada en tos Pliegos de Obras
de Licitaciones Publicas, Privadas y Concursos de Precios aptobados por los Decretos N° 26/06

GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB respectivamente, ¥;

CONSIDERANDO

Que 1a Resolucién N 2130/91 MGJEOYSP que instrumentaba, efitre otras cosas, el
recotocimiento de una compensacién financiera por el plazo de pago previsio en los distintos
contratos ¥ de acuerdo a lo previsto en-el Articulo 5° de] Decreto N° 941/91 ha sido derogada
tAcitamente por la Ley N° 25,561 y por lo tanto ha perdido vigencia a partir de la sancién del

 Régimen de Emergencia Piblica y Reforma del Régimen Cambiarie;

Que en efecto ¢l Articulo 3° de la Ley N° 25.561 ~ EMERGENCIA PUBLICA Y
REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO - dejé sin efiecto lo estatuido en el articulo 5° de Ja
Ley N 23,928 de paridad cambiaria y tal derogacion acarred, a su vez, la-derogacidn tdcita de
todas aquellas. disposiciones que-en su vonsecuencia se habien dictado, entre las cuales se
encuentra la Resolucién N° 2130/91 MGIOYSP —~ puntualments ev lo gue hace a la disposicién
en andlisis — Articule 7° ; ) . ‘

Que no resulta procedente el pago de la compensacién {inanciera a las Empresas
adjudicatarigs, en virtud de que las normas legales que sustentiron a la Resolucidn aludida se
encuentran derogadas tdcitamente;

Que 1o obstante tal circunstancis, si bien la compensacion financiera por el plazo
de pago previsto en los distintos contratos de obras fue inchuida en Jos textos de los Pliegos de
Obras aprobados por los Decretos Nos. 26 GOB, 27 GOB y 4098 GOB del afio 2006 pata
Licitaciones Piiblicas, Privadas y Concursos de Precios respectivaments, ello no resulta
sufidiente para sustentar su pago por cuanto el obrar estatal debe conformarse segan el principio
de legalidad, y es indubitable que la Administwcitn deba actuar incondicionalmente sujeta al
ordenamiento jutidico; R :

© Que esta cuestion cs tratada en doctrina; Julio R. Comadira en su obra de “Derecho
Administrative” (Ed.LexisNexis, pag. 279) cuando al analizar Jos principios generales del
‘procedimiento administrativo aplicables a la Licitacion pblica, prefiere identificarlo con la
locucitn “Juridicidad™, porque ella representa mejor, a su entender, la idea de que el accionar de
1a Administracion Publica en la procura del bien comiln supone necesariamente el respeto de
todo el orden jurfdico; que la autonomia de Ja voluntad de las partes cede, en el caso concreto, i
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ante el Principio de legalidad o juridicidad que e:uge que la actuacion de la Adnumstmc:bn sca

>conf'onne a todas las dxspos:cmnes jurldicas vigentes;

Que en tal sentido, no es pos1blc soglayar que las cldusulas ineluidas en un Pliego
que resulten prohibidas o ilegales por contrariar alguna norma vigente faculia a los coniratantes &

. tenerlas por no escritas, no obstante que el contrato celebrado iguutmente resulta vélido;

Que asi lo expresa con manifiesta claridad Roberto Dromi, en su obra “La

. Ligitacién Piublica”, pdg. 252: “La inclusion de estipulaciones ilegales o prohibidas que

contradigan el ordenamiento juridico o violen sus principios, autoriza a los oferentes a
considerarlas como inexistentes y a apartarse de ellas, slendo sus ofertas igualmente vélidus ()
Los licitadores que tienen la obligacion imperativa de respeloy las ‘reglas. del mecanismo
licitatorio contenidas en los pliegos de bases y condiciones pueden excepcionaimente apariarse

" de_ellas, en la hipdiesis de que una de sus-cldusulas contradiga algima ley o norma general de

mmmtaciones *, En igual sentido se expresa Enrique Sayagues Laso en su libro “La Licitacion
Pablica”, pag. 111: “La Administracion esta sujeta a un ordenamiento juridico, dentro del cual
ha de desenvolverse. Encuéntrase, pues, impedida de incorporar los pliegos cldusulas que
vayan confra disposiciones rmpemlivas de las leyes en vigencia 8i a pesar de tode asf lo
hiciera, dichas. cldusulas serian nulas y los licitantes podrion descartarlas, sin que por esa
causa sus ofertas fiesen observables. esia ey lambidn la solucidn de la dociring y la

' ;uﬁ.wpndmcm"

Que en concordancia con lo expuesto, corresponde suprimir en los Plu:gus
Coviplementarios de Condiciones para Licitaciones de Qbms aprobados por los Decretos
N°26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB los articulos que disponen el reconocimiento de 14
Cqmpensacién Financiera por el plazo de pago previsto en los. distintos contratos de obras;

Que han tomado intervencion en las actuaciones of Departamento Legal SMOYSE,
Ia. Contatturia General de la Provincia, la Sceretaria Tegal y Teenics de la Peis. v la Fiscalia de
Estado;

Por elle:
EL GOBERNADOR DE LA FROVINCIA
DECRETA
Agﬂgg;ﬂ 1% Suprimase el reconocimiente de la Compensicién Financiera por ¢l plazo de
pago previsto en los distintos contratos de obras, incluide eni los Pliegos Complementarios dc
"Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N® 26/06 GOB — Licitacién

Privada — Articulo 29° -, N° 27/06 GOB = Licitacién Pdblica - Atticulo 29° - y N° 4099/06 -
GOB - Concumo de Precxos Articnlo 27° - conforme lo expresado en los Congiderandos dx,l
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ARTICULO 2°: Incléiyase ¢l presente Decreto como ANEXO en los Pliegos Complementarios
-de Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N°.26/06 GOB, 27/06
GOB y 4099/06 GOB.- _ ‘

ARTICULO 3% El presente Decreto Ser refrendado por el Sefior MINISTRO SECRETARIO
DE ESTADO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS.- . R :
ARTICUL0 4% Registrese, comun{quese, publiquese y archivese y pasen las actuaciones a la
ita finisterial - ge Obtas y Servicios Pblicos para su comunicacién a tedos los
\_:_g! F_él‘_adg Phdvincial q“g eiecntan Obra -

OIgamz ial que ejecutan Obra

Firmado por: |
URRIBARRI
BAHL
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OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

INDICE DE CONTENIDOS

CAPITULOQO | — DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1°- OBJETO
ARTICULO 2°- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS
ARTICULO 3°- ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES

CAPITULO Il — DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE
OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4°- SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN
OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 8°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

ARTICULO 7°- CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

ARTICULO 8°- ADQUISICION, CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION

ARTICULO 9°- DOMICILIO

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE

ARTICULO 12° - GARANTIAS

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO

ARTICULO 17° - ANTICIPOS

CAPITULO Il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 19° - ADJUDICACION

ARTICULO 20° - CONTRATO

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO
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ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
CAPITULO iV — EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FiN

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE
CONTRATISTA '

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS FISCALES Y/O PREVISIONALES

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA

ARTICULO 35° - PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA —
JUSTIFICACION AMPLIACION DE PLAZO

ARTICULO 45° - MULTAS

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DAROS Y PERJUICIOS

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO

ARTICULO 50° - CESION DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE
CREDITOS Y DEUDAS
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CAPITULO V — ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS [TEMS

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANT{A CONTRACTUAL

CAPITULO VI — DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION
ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

CAPITULO VIl — DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS
ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISCRIA
ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA

CAPITULO VIil — DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS
ARTICULO 67° - RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS
ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS: NORMATIVAY METODOLOGIA

CAPITULO X — PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO
ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES -
Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPIyS —



e

GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO |- DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccidn, frabajo o servicio de industria que deba realizarse de
acuerdo con la documentacion adjunta, se encuenira sometida al régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Piblicas
de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus
agregados yfo modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran las

Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y Conservaciones de Obra como asi también
la Rescision y sus efectos.-

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos General y Complementario de
Condicicnes, los Pliegos General y Particular de Especificacicnes Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos,

completaran la documentacién necesaria para la interpretacién del contenido total de cada caso especifico, siendo
firmada por las partes e integrandose al Contrato.-

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacion de la Ley y del

Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se
menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES y OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado a licitacion del
Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en determinadas
condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: E! Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de ello, y se le adjudica
la obra licitada.

CONTRATISTA: E] Adjudicatario que haya suscripto el contratoe de obra respectivo, y a partir del momento en que éste
adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE. ORGANISMO EJECUTOR:
Organismo técnico a quien delega la funcidn de Direccidn de la Obra, tiene a su cargo sl control y vigilancia del
cumplimiento de las bases de |a licitacion y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la Direccién de la obra.
INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia de la Obra Publica.
REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica, debidamente
autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido determinada por el Contratista, bajo
su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracién entrega a los interesados en formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las
clausulas del frabajo u obra a ejecutar.- '

CAPITULO Il - DE L OS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacién de Obras Publicas se realizara
por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas N° 635I; a)
Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por cualquisra de los siguientes sisternas: 1) por unidad de medida;
2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por adminisiracion delegada; 5) por combinacién de estos sistemas entre
si; 6) por otros sistemas que como excepcion se pueden establecer - b) Concesién de obras plblicas.

El sistema adoptado sera consignade en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.-

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Seran
admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en ia
Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el
Registro de Proveedores del Estado Provincial, segln el tipo de Licitacién de obra o provisiones.-

ARTICULO 6° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacion de la documentacion de
ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en €l Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de
la Licitacién, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas
propuestas que lleguen a la Administracion, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y
hora establecidos para el Acto de Apertura, aln cuando se justifigue con los matasellos u otro elemento, habérseias
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despachado a tiempo. En ningan caso el SOBRE N° 1 tendra membrete, ni inscripeién alguna que identifique al
proponente, el paquete cerrado, sdlo ostentara la individualizacién de 1a Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: él "SOBRE N° 1" gue contendra en su interior los
documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N° 1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — {Sobre N° 2 y si se autoriza su formulacién Sobre
Variante) deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y lievaran un rétulo con la denominacién de la obra, fecha de
la licitacion, lugar y hora de |a apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el
que conste el nimero de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y
dos copias, debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la
Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia
enire el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se soclicita a los sefiores propenentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de
documentacion, tanto en el original comoe en las copias.-

Contenido Scobre N° 1: debe coniener el original y dos (2} copias de la documentacion que se detalla a continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendido por la Administracién.
En caso de gue el oferente esté constituido por Unidn Transitoria de Empresas - U.T.E,, la constancia de adquisicién
del legajo debera estar extendida a nombre de dicha unién; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de
constitucién de U.T.E. para la obra, sera valido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualguiera de
ellas.

b) El Certificado de Capacidad de Contratacion Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el
tramite de Actualizacién de su Capacidad de Contratacion anual, el que deberd ser expedido en su nombre y
representacién por la Direccidon General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Enire Rios, segin Decreto N* 112/97 de1 M.EH.O.y S.P.

c) La constancia de la constitucién de la Garantia de Oferta eguivalente al uno por ciento (1%) del valor del
Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios 5.A.- 0 en la Tesoreria General de
la Provincia.

2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizacién en bolsa a favor
del Comitents o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4) Seguro de caucidn dnicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de la Provincia
de Entre Rios, LAP.S.ER..

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administracidn Plblica
Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N® 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en los
dos (2) dltimos semestres deberd presentar junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el
cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del dltimo semestre anterior a la Licitacién. En caso de no haber trabajado
presentara una declaracién jurada de no haberlo hecho.

&) Copia debidamente certificada del Conirato social con todas sus modificaciones de la firma oferenie y
en el caso de Union Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de su
formacién y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Administracion. En caso de ser
Empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la situacidn. Constancias de inscripcidon ante los Organismos
Previsionales, la Direccion General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes, Nimeros de
inscripcion del Proponente en: Direccién General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter
de la inscripcién en el Impuesto al Valor Agregado, Direccidn General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los
Ingresos Brutos - Administracién Nacional de la Seguridad Social (AN.S.E.S.}- Certificado Fiscal para contratar con
la administracion.

f) Estados Coniables (basicos y complementarios), auditados por Contador Plblico independiente,
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas respectivo, correspondientes a los tres {3)
dltimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable
del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacion Argentina de Consejos Profesicnales de
Ciencias Econémicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Econdmicas e informe de Sindicatura o Comision
fiscalizadora si correspondiera.-

En los cases en que el dlitimo ejercicio anual vencido, tenga una antigliedad mayor a tres (3) meses, a la fecha
de la presentacion de la oferta, debera presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados
con una antigliedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Nermas de Auditoria
de Revisidn Limitada aplicables para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompariaran declaraciones patrimoniales
de los Gltimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un Contador Piblico cuya firma debera estar debidamente
certificada por el Consejo Profesional respectivo.
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g) La declaracién de que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parand y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder.
Asimismo debera constituir domicilio en la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Rios.

h) Detalie de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucion, dentro de
los ultimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones.

i) Detalie de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucién en obras
realizadas en la provincia especialmente en los Gitimos quince {15) afios.

j} Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales respectivo de la
Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Designacién del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto N°
5908/98.

1) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y ejecucién del contrato, en
la sede y en |a obra. .

m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones
de sste Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance de obra.

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo como minimo
tener los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%)
del equipc minimo exigido.

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Administracion
relacionadas con la licitacion debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico

en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente. Declaracién. jurada de conocer el lugar y las
condiciones en que se realiza la obra.

p} Nota mantenimiento de oferta — Art. 18° del presente pliego.

q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.

r) Valores de contratos de obra en ejecucion y su grado de avance.
s} Referencias bancarias del oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademds de presentar todo lo indicado en este Articulo

deberan cumplimentar los requisitos exigidos en ¢! "CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE CRIGEN
EXTRANJERQO".

u) En case de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E,, ademas de presentar todo o indicado en forma
individual, deberan presentar Contrato de Compromiso “UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS” de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N° 19.550 — Arts. 377 y sgtes. con certificacion de firmas anie Escribana Publico.

Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directoric de cada una de las empresas asociadas,
en las que deben manifestar:

1) La autorizacion a la constitucion del agrupamiento en unién transitoria de empresas.

2) El compromiso de perfeccionar ia unién transitoria de empresas, en caso de resultar adjudicatarios.
3) Ei plazo de duracién de dicha unién deberd comprender hasta ciento ochenta (180) dias corridos
posteriores a la recepcion definitiva de la obra.

4} La designacién de un representante de la U.T.E..-

5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban
desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.

v} Copia certificada de inscripcién en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la Industria de la
Construccion,

w) Asi también deberan presentar:

1 - sociedades comerciales, fodos expedidos por el Registro Plblico de Comercio o autoridad de
contralor:

- constancia de inscripcion como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventive o Quigbra.

2 - Empresas Unipersconales:

- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del Codigo de
Comercio.
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- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el Registro de
Juicios Universales.

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposicionses previstas en la
Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano Puablico en un solo
acto y a continuacién de la dGltima hoja de la documentacion.

2) Sobre N° 2.

aa) Sobre Variante — si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego
Complementario de Condiciones. ‘

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por
Juez de Paz o Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicics de las cofizaciones presentadas, en la oferta econdmica ¢ en sus variantes si
existieran, en la documentacién presentada en el sobre N° 1, seré causal de rechazo de Ja propuesta presentada.-

Contenido Sobre N° 2: F| Sobre N° 2 - Propuesta Econdmica - debe contener el original y dos (2) copias de la
documentacion que se detalla a continuacién:

a) Formulario de cotizacién de la obra. La Planilla de propuesta econdmica, discriminada por item,
debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicacién de los precios
unitarios en nimeros y letras, correspondientes a la cotizacidn. En caso de discrepancia entre ¢l original y el duplicado,
se tendra por vélido el original. '

b} Los andlisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de aquslics cuyo
monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento
(5%) de dicho total; los gue también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

¢) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos
presentado en el Sobre N° 1, os valores unitarios y totales cotizados para cada item.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debers estarse a lo plasmado en el Pliego
Complementario de Condiciones. '

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los anélisis de precios o en la estructura de
costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2715/16 MP! y S,

e) El presupuesto desagregado por ftem y los analisis de precios o estructura de costo de cada uno de los
items en soporte digital.

La falta de presentacion de los elementos sefialados precedentemente, implicara la descalificacion inmediata
de la oferta correspondiente.-

Sobre Propuesta Variante: Cuandc los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes”, los mismos deberan
presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 — en original y dos copias con las
mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante™.

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complemsntario de Condiciones que no
coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Analisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones -
Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisifos exigidos en el Sobre N° 1 — inciso b) - certificado de capacidad de
contratacién anual (copia certificada) - inciso ¢) garantia de oferta — inciso z) Sobre N° 2 - seran causales de
rechazo automético de la presentacién e impedird en su caso, la aperfura del Sobre N° 2 { Propuesta
Econdmica) por la auteridad que presida el acto.-

La omisién de los requisitos exigidos en las restantes incisos podra ser suplida dentro del término de Dos (2)
dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnacién del acto, si la
cbservacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimd al Proponente el
cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisién haya sido subsanada,
sera rechazada la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: Concordante con el Capitulo V de ia Ley de
Obras Publicas, la presentacion de la oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia
que pueda influir en &l costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los documentos

que integren el legajo de la Licitacidén, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las
caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.
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b} Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se
ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los irabajos objsto de la licitacion, a fin de infermarse
debidamente de las condiciones del terreno y su érea de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas
topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la obra vy la situacién de linderos.

Debera examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucién de los trabajos; como
asimismo las condiciones de provisién de agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales
exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo. que hayan servido de base al proyecto
¥ en su caso tomar conocimiento de los mismos.

¢} Dentro de las obligacionses y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra en cuenta el
sistema adoptado para la contratacidn, ya sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que
implica la obra en relacién a los precios parciales v totales que deban abonarse. Se ajustaré a todos los trabajos que
gueden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.-

ARTICULO 8° - ADQUISIGION - CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION: Todo interesado en

- concurrir a la licitacion debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10} dias habiles antes de la fecha de

apertura las propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitacidn, el que serd entregado por el precio que se fije en
el Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adqmrente con expresa
constancia del domicilio y nimero telefénico.

Las firmas que hubieran adqumdo pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que
consideren necesarias durante la preparacién de las propuestas para una mejor interpretacion de los documentos
graficos y escritos de la licitacion,

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo
Comitente, hasta sieie (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitacién, excluida esta
Gltima.

Las respuesias a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a conocer
a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente
al retirar la documentacién por medio de volantes numerados que pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren ¢ modifiguen aspectos no sustanciales del
legaje Licitatorio, hasta cinco (5) dias hébiles antes de la fecha de apertura, notificandolas al domicilio registrado.

No obstante, la no recepcién en |a forma antedicha no dara derecho alguno, debiendo inexcusablemente los
oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia habil administrativo anterior a la fecha fijada
para la apertura de la licitacion, dandose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, adn cuando no se
concurra a dicha recepcidn.-

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el interesado debera constituir un
domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde se efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta
la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferia, el proponente debera constituir demicilio legal en la Ciudad de Parana - Provincia de
Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptacién
de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios. :

El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificacidn fehaciente al Organismo Comitente y debera
estar constituido en la misma localidad.-

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La (s) propuesta (s), en tres ejemplares de un mismo tenor, se
redactara (n) en idioma nacional.

E! proponente escribira en ndmeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada ftem,
consignando a la vez los importes parciales de ios mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el gus servira de
base de comparacion con las otras ofertas prasentadas en la licitacion,

No se tomaran en consideracion las propuestas gue modifiquen las bases de la licitacidn o que presenten
correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos conternplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacion en cualquiera
de los importes parciales, se reajustard el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado,
aplicando ia cantidad correspondiente a cada fiem.

Cuando exista discordancia en la consignacidon de un misme precio unitario se dara prioridad al escrito en

letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo
a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacion contractual. Las omisiones al respecto
no eximen al contratista de la obligacidén de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin
derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o
correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratants.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente facuitados para
suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracién de por lo menos 180 dias posteriores a la recepcmn
definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de Condiciones.-
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MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe
consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se emitan. '

El ofrecimiento debera apuntarse en la Gitima planilia de cofizacién o se indicard que se efectia por hoja
separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la
- cotizacidn seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los analisis de precios que se acompafien, al punto de
demosirar desproporcionas y desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulacién y que por lo tanto queden
en condiciones de rechazo.

La Administracién, en el acto licitatorio, o con posterioridad durants el estudio de las ofertas, podra requerir en
plazo perentorio la ampliacion de informacidn y especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotizacion
que se hubieren formulado, sin que ello signifigue ninglin cambio ni defermacién en la propuesta.-

ARTICULO 11°- PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE: Tal lo expresado en el Articulo 8° quedara sujeto al
Pliego de Condiciones Particulares la autorizacion al oferénte para presentar propuestas que signifiquen una variante a
la formulada en el Pliege Oficial, siendo la presentacion de la oferta de este Ultimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. Los frabajos
escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego
Particular podra exigir en su caso, la presentacion del dibujo original en pape! transparente del tipo vegetal de 90
gramos con graficacion a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacion que por su naturaleza impida su
mejor cancrecién a maquina.

La formulacién de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las
definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que aseguren su
efectiva materializacion.

Las variantes aln cuando no representien una alternativa totaimente distinta al proyecio oficial, deberan
presentarse completando los andlisis de precios de ftem modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos
que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y deméas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementaric, las variantes
deberan acompafiar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos v
materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de control, formas de medicién,
formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que inveolucra cada item y penalidades. El total de estos
requisitos deberéa contar con la aprobacién del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacion de la variante quedara sujeta a que en comparacién, signifigue una obra de igual
calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.-

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE_OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) dsl valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el comprobante
respectivo seg(n el caso sera adjuntado a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) sera aumentada al CINCO POR CIENTO (5%)
del monte adjudicado.

I. Cuando la constitucion de la garantia se realice en efectivo, debera ser depositada en la TESORERIA GENERAL
DE LA PROVINCIA, quien expedira la constancia con mencion del N° de la Licitacién y denominacion de la obra para
la cual se efectia el depésito.

0. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N® 6351 o este Pliego mencionan "Titulos o Bonos de la deuda
publica con cotizacion en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la Nacion o la Provincia de ENTRE RIOS,
con cotizacién oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO
{5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacion, ex-cupén corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicataric o contratista, el organismo comitents
procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio
de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de |a garantia, bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de
los tituios, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracion
procedera a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después
de dicha notificacién.

lll. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Flanza Bancaria, ademas de ios recaudos establecidos
en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentaric de la Ley de Obras Plblicas de la Provincia de Entre
Rios, deberan reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacién:

a) El Banco se constituira en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de division y excusion en
los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Codige Civil. (*)

(*} "Articulo 2013 CC Sustifuido por Arts. 1583 /1587 del Nuevo Cédlgo Civil y Comercial de Ia Nacién”
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b) Individualizacion de la obra para la cual se extiende |a Fianza.

c) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista,
segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de

serle requerido, sin necesidad de previa constitucién en mora, interpelacién ni accién previa contra sus bienes, hasta
cubrir el monto de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcion provisoria de las obras, excepto en el caso de sustitucién
del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcidn definitiva de las obras.

f) Las firmas de los representantes |legales del Fiador deberd hallarse certificadas por el Banco Central de la
Repilblica Argentina.

IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucion, estos deberan concretarse con el
INSTITUTO AUTARQUICC PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - LAP.SER, y las
polizas, ademas de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de
Obras Publicas de |a Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir al - SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitacion,
adjudicatario o contratista; que actlle como tomador de la poéliza, no afectara en ningin caso los derechos del
asegurado frente al asegurador.

¢) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en que, de
acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resoiucién administrativa que establezca la responsabilidad del pariicipants,
adjudicataric o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del
asegurador el page periinente, luego de haber resuliado infructuosa la intimacion y empiazamiento exirajudicial de
pago hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretacion ni accioén previa contra sus bienes.

e) Estipular que sl siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse el
plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que
haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15)
dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcién de las accicnes contra el asegurador se produciran cuando prescriban las acciones
del asegurado conira el participante, adjudicatario o contratista, segln el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o
contractuales aplicables.-

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que
concurran a la presente Licitacidn, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de
Capacidad de Contratacién Anual {copia certificada) © constancia de haber iniciado el tramite de actualizacién de

_ Capacidad de contratacién anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE

CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS, conforme exige la Ley
de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEQYSP. :

Este tramite debe ser realizado con una anticipacién minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del Acto
Licitatorio. .

La Reparticién exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacidn, la presentacion de un nuevo
Certificade extendide por la Direccion General del Registro Provinciai de Confratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de Contraiacion Anual actualizada y suficiente
no menor al monto gue resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en afios.

La Adjudicacion quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual deberd ser cumplimentado
dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticién. Si transcurrido ese plazo el presunto
Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticion se reserva el derecho a desestimar |a oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: El Oferente esta obligado a presentar junto con su
propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudico
realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la
documentacion. En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran
como modelo a seguir para la presentacion y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan inclulr aguellas tareas
que no reciban pagoe especifico taies como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de gréafico de barras, e indicacion de los porcentajes de unidades
fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por etapas de ejecucion
simuitaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.
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El Plan de inversiones, con una estructuracion similar, dara los porcentajes referidos al total de oferta a
certificar para cada item y los acumulados para cada perfodo {no se debera consignar monto alguno). Se acompafriara
ademéas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de
ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Iguaimente, se tendrd en cuenta la incidencia de los
anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de
Obras Pudblicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la documentacién contraciual y no
podran ser maodificados por decision unilateral,

Los ajustes que pudieren producirse per razones justificadas tenderan a mantener la programacidn inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos planes que respondan a las
modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida resolucion fundada en aceptacion por parte
de la Administracién. No seran justificadas las modificaciones gue tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el
Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas condiciones en
ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara
sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimisma al régimen de ajustes del plazo y plan de
trabajos. _

La aprobacién de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar responsabilidades si
durante la ejecucidén de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o
trajesen aparegjadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.-

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra establecer los materiales que
el Ente Comitente y/o Contratante autorizard a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan de
Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de
Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicard mes por mes las cantidades a Incorporar en calidad de acopio. En
su caso, el Pliege Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en gue se efectuaran los
acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo deferminado en los computos métricos y planos. Las modificaciones de obra,
si existieren, darén lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracion aprobara o requerird las correcciones que fueran necesarias, y
una vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara parte del Contrato. De igual manera
el oferente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los
acopios y desacopios a certificar, segun se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando
hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en exceso,
no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las
épocas en que debfan haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las
penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la cerificacion vy pago en
ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los
valores basicos de certificacion, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los items o rubros
motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en fabrica, local
o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracién por el tiempo que demande la relacion
contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucidn, que en caso de
incumplimiento del Contrafista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicion por la
Administracion, a los precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pélizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 - "Garantias" del
presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pdlizas deberan ser redactadas a satisfaccion del QOrganismo Comitente y
contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de division y excusion, debiendo ademas tener vigencia
por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en
acopio, referidos éstos a valores béasicos del contrato, como asimismo estipular una limitacidn de plazo para la
utilizacién luego de la certificacion, lapso en el cual deberén realizarse los desacopios.-

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente, a
la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la Licitacion, en presencia del Escribano Publico
delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular aclaraciones
relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirdn nuevas aclaraciones.

A continuacién se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la documentacion
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la
inadmisibilidad de aquellas que no rednan los requisitos necesarios, hecho lo cudl se iniciara la apertura de los Sobres
N° 2 - propuestas econdmicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.
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Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan Variantes. :

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en e! momento que se
formulen. Las expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resalviéndose conjuntamente con la Licitacién.

De todo lo actuado, se suscribird un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes perienecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacién se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona gque haya presidido,
funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.-

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acusrdo a lo establecido en el Articule N° 14 del Decreto Ley de Obras Plblicas N®
6351, ratificada por Ley N°® 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SQOySP, el Organismo Comitente podra
autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones
Particulares de la Licitacion, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacién se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal
un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otergamiento del anticipo para ser efectivizadoe, debera previamente ser afianzado en su totalidad por una
garantia a satisfaccion del Comitente v conforme a lo establecido por el Articulo 12° del presente Pliego.-

CAPITULO Il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido
el plazo de SESENTA (80) dias corridos desde la fecha de la Licitacion, perdera el depdsito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracién se haya expedido y el oferante no hubiese expresamente
antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por Treinta (30} dias mas.

E! proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que
le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerard que retira su oferta y de

acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras Pdblicas, perdera el deposito en beneficio de
aquella.-

ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a
ias bases y condiciones de la licitacidn. La Administracidn tendrad en cuenta la incidencia y andlisis de todos los
requisitos exigidos en la presentacion; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguird la metodologia
prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP vy
647/92 MEOYSP y Ley Provincial N° 9353. El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decisidn.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacion si se la considera
conveniente. En aquellos casos que dos o méas ofertas resulten igualmente convenientes se llamard a mejora de
precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de
mejora de precios se llevara a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto
Reglamentario, aplicando también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el casc de Licitacién
Pudblica. Licitacion Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decisién suficientemente fundada, sin
que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de |a oferta, ésta fuera retirada sin el
consentimiento de la Administracion el oferente perdera el depdsito de garantia en beneficio de aquel. En este caso el
comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el
presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccion General de Registro de Constructores de Obras Pulblicas y
Variaciones de Costos para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de
Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacion, no podra argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la
variante introducida subrepticiamente, guedando sujeto a la aplicacion de las bases de la licitacion.

La nofificacion de la adjudicacion sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin que
pueda en ningln caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la licitacién y se realizara en forma fehaciente
en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en sl expediente respectivo. La
adjudicacion se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento que
impida satisfacer la concrecion de la firma del contrato en el plazo establecido, dara lugar a la pérdida del depdsito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en la Direccidn General de Registro de Constructores
de Obras Publicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.-

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de nofificacion de la
adjudicacién, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda
obligado a firmar el Contrato para la sjecucion de las obras dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquelia
fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto
Reglamentario.
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La Administracidn podra prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se presentare,
no afianzare o se negare a firmar el Contratc en la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la
propuesta en beneficio de la Administracion y ademéas se comunicara tal hecho al Direccién General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3% Constancia de inscripcion
en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y
Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT,

rubricado por el profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte a ofra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de la
ADMINISTRACION. '

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la
documentacion oficial de la obra.

En casc de solicitarse mayor nimero que el indicado precedentemente, el Contratista debera abonar por cada
nuevo legajo completo, el importe esiablecido en las clausulas particulares para la venta de estos, en el llamado a
Licitacidon y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije [a Ley de Sellos.-

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las
ofertas determinado en el Articulo 18° el depdsito de garantia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando el
retiro de las ofertas tenga efecto segin la disposicién citada y deberd cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos.
El Organismo Comitente procedera de oficio para aquelios gue no lo solicitaron, a devolver los depésitos dentro de los
diez (10} dias corridos de resuelta la adjudicacién al domicilio denunciado en la Licitacion.-

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL _CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones o
alteraciones que impliguen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro de los disz {10) dias corridos de
notificado de la alteracidon o modificacién, debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo
12° del presente.~

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer
discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecera sl criterio fundado de la
concrecion de la obra tal como se infiere del analisis |6gico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del
tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes,
estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos contractuales
primaran segun el orden asignado a continuacion:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4, Pliego Complementario de Condiciones {incluyen aclaraciones, nermas o instrucciones que la
Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas
previstas en el presente Pliego).

. Pliego General de Condiciones Unico.
. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas {incluyendo aclaraciones, normas o instrucciones
dadas a conaocer en igual forma a lo expresado en el N° 4),
7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.
8. Planos tipo.
9. Planos de detalle.
10. Planos Generales.
11, Computos.
12. Presupuestos.
13. Memoria Descriptiva.

(o204 )]

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima.

Las notas y observacicnes en los planos y planillas priman sobre las demés indicacionss en los mismos y se
consideran como especificaciones complementarias.- '

CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La sjecucién de la obra debera
ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no’estén
debidamente autorizadas por la Inspeccidn.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, la
Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccion del Comitenie que posee los titulos o 1as licencias que lo
autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la
forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrate y en un todo de acuerdo a las
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exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administracion y verificados por Ia
Inspeccion (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las minimas que
deben reunir las obras, el Contratista estard obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique
adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, alin cuando los planos y especificaciones del
contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignandose éstas, su previsién no alcance a cumplir o se
oponga a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las minimas
reglamentarias de los Organismos Especializados,. el Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no estd autorizado a reducirlas o modificar el
proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacion, aunque fuese respaldada por el organismo
respectivo.

En casc contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento por
orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccidn, la aprobacién a una modificacién de este
caracter queda obligado a reconacer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que debera
proponer anticipadamente a la decision y ejecucion del irabajo,

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision o el uso
indebido de implementos o sistemas de construccion patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares
podran ser de caracler orientativo, pudiendo el contratista propener el método de trabajo que juzgue mas conveniente,
adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencion de la calidad exigida en
el proyecto y normas afines indicadas en |la documentacion de |a obra.

El Contratista estard obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta qltima
origine fallas que comprometan el buen comportamiento futurc del item espacifico o de la estructurs u otro trabajo
complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién fehaciente a la Administracion
y autorizacion por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcion del proyecto o
documentacion de base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar la fijacion de nuevo precio en el
item en cuestion.-

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacién dentro de los Treinta (30) dias
corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicacién de la Administracion al Contratista debera
realizarse con diez (10) dias de anticipacion a la fecha de iniciacion que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccién efectuara la entrega al Confratista del total de los terrenos necesarios para
los trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que estén incluidas en las condiciones
contractuales establecidas.

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente
autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefiales, puntos fijos de referencia, etc.; que el
Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la
marcha de la obra y planos del proyecto. La remocién de los mismos debera ser comunicada a la Administracion con
la debida anticipacion. Para el caso de marcaciones oficiales corresponderd igual criterio y debera efectuarse |a notifi-
cacion con sesenta {60) dias corridos de antelacion. _

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrard un Acta por triplicado con la firma de
las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del replantea seran
por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, (tiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas;
coma asimismo la revision de los replanteos de detalles que la Administracidn considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efactuar el replanteo total de la obra, se efectuara un
replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del plazo contractual en que debera ser
completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al
contratista, este fendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado |a normal
prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo

contractual.

b) Resarcimiento de mayocres gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o perjuiclos
materiales ccasionados por no haberse completado el replantec en el #érmino establecido.

Todos los replanteos serén refrendados con un Acta por triplicade donds constara su ejecucion con arreglo al
legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccién y el Contratista o su Representante Técnico que estuviese
debidamenie auterizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacién de la obra y replanteos,
y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, debera
presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.
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El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacion de los trabajos, tal el
contenido del plan de los mismos y de la documentacién contractuai.

Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacion de los trabajos, se fijara
una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacion. Si tampoco concurriese a esta segunda citacién y no
mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Adminisiracion, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades
competente; se considerard que el Contratisia ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la
Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a rescisién
del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plaze méaximo de Treinta {30) dias corridos a partir de la
facha del acto de iniciacidn de la obra, quedando entendido que et plazo contractual no sufrird ninguna ampliacién en
virtud de o precedentemente expuesto.-

ARTICULQ 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que deberan obligatoriamente
llevarse, seran:

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio,

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario.

4, Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

Estos Libros y Planillas deberan ser provistos por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciacion de ia
obra, siendo su presentacién un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de sueldos y jornales,
los restantes tendran dos (2) hojas mdviles y una (1} fija. El formato de los mismos sera de tamafio IRAM Ad- deben
tener numeracién correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del
contratista".

El Libro de Pedidos y Reclamos del coniratista y el de sueldos y jornales, quedaré en poder del contratista o
su Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccién.-

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podra
asumir personalmente la conduccidn del trabajo, siempre gue posea titulo habilitante a al efecto, expedido o revalidado
por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técenicas, segln se exija en el Pliego Complementaric de
Condiciones y sismpre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencién en obras
simitares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesicnales correspondiente, o sea en el Ente Delegado
gue regule la matricula de la profesién especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial
por el tipo de licitacién de que se frate, sera establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no liene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un Representante
Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. E! Representante se entendera con la Inspeccién y ejercera las
atribucicnes y respondera por los deberes del Confratista, no pudiendo discutir este Gltimo la eficiencia o validez de los
actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicic de las acciones personales que conira éste
pudiera ejercitar. \

La designacion de dicho Representante Técnhico debera merecer la aprobacion del Organismo Comitente
antes de la iniciacidon de los trabajos. La aceptacidn de la oferta de licitacién no implica la aceptacion del
Representante Técnico designado en ella. Ei mismo se considerara autorizado para actuar en las mediciones
mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientss.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aguel, ademas, queda autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente. '

El Representante Técnico, gestionard y firmard las modificaciones de obra, los andlisis de precios, y en
general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con presencia en las acciones
de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la
topografia de terrenos o lechos de rios, colocacidon de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate,
etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas fareas.

E! Contratista, o en su caso el Representante Técnico, deberd residir en la obra o en sus proximidades durante
su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su condugccion.
Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la Inspeccion y ésta podra aceptar o rechazar las causales
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el
Libro Diario de 1a Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmentse, para el caso de ausencia breve debidamente
justificada y con la conformidad de la Administracion, un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de la
Inspeccién y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, de modo tal que no se
resienta la marcha de la obra. En ningln caso dicho sustituto podrd observar planos y ordenes impartidas por la
Inspeccion siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacion hecha al
sustituio, en ausencia del Confratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado a
aguellos.

Para casos especiales y segln las caracteristicas de la obra que asi lo justifiguen; en relacién a su
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complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constardn en el Pliego Complementario de
Condiciones. ;

La Inspeccién de obra podra ordenar al Coniratista el reemplazo del Representante Téenico o del sustituto por
causas justificadds a juicio de fa misma.
No podran actuar en representacién del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados en la

Administracion Piblica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de un (1) afic desde |a fecha de cesacion
de sus servicios.-

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La
supervision de las obras estara a cargo del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira
con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se
le hara conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccién de las obras estard a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente,
debiendo el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ” o en fabrica.
La inobservancia de esta obligacion, hard pasible al Contratista de las sanciones que la Administracion resuelva
aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para las fuiuras contrataciones.

Las abligaciones del contralor de !a obra por parte de la Inspeccidn no disminuira o eximira de
responsabilidades al Contratista, en cuanio al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y de omisiones,
accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacién de materiales, enseres, marcas, patenies, reclamaciones de
terceros, etc.

El contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién, comprendiendo
ésta todas las personas autorizadas para dar drdenes en tal caracter.

La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasible al culpable de su inmediata exclusion. Seran imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo
en su caso configurar causales previstas para la rescision del contrato.

La comunicacidn de la Inspeccion al Contratista deberd realizarse mediante la emisién de Ordenes de
Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccién, seran consignadas cronolégicamente en el Libro de
Ordenes, por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberart ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera ser firmada
por el Contratista o su Representante Técnico en el momento de su presentacion, no siendo admisible negativa alguna
para recibirla. Ante cualquier observacién o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejara
constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos, dichas obser-
vaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar
decision al respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la
orden emanada.

No abstante ello, se establece que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las
observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccién, que se requieran para observar, aclarar, ylo definir
detalles de ejecucion de los trabajos y demés actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos,
quedaran fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente
consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del
obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de |a presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los suyos para
aprobacion con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la fecha de su utilizacion en 1a
obra.

Las reclamaciones del Contratisia deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) dias de
producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente
plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condicicnes.

Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacion de causas
y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores,
quedando sujeto a perder la instancia de consideracién por parte de la Administracién.

El contratista conservard en la obra una copia de la documentacion contractual a efectos de facilitar el
contralor e inspeccion de los trabajog, incluido las planillas de medicidén actualizadas que deberan ser por friplicado,
salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad. lgualmente los pliegos particulares de condiciones podran
requerir otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u otros indicativos de
las etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motive al trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberan
notificarse a la Inspeccidn, con una antelacion no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisién y control
respectivo. El pago de las horas exiras al personal afectado para tal fin, sera por cuenta del Contratista y se calcularan
de acuerdo a la categoria o remuneracion que tenga en relacion al organismo Comitente.-

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O
PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de
seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacién del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N°® 24557
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de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante se dicten.

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra considerarse negligencia
grave y pasible de la aplicacién del Inciso e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Plblicas N° 6351, como asi también

su incumplimiento daréa lugar a la aplicacion de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 58 de la Ley de Obras
Plblicas N® 6351,

Atento a ello la Administracién podré exigir al Contratista en forma previa a la emision de ceriificados de obra,

la presentacién de comprobantes gue acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios

respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo
apercibimiento de suspender la emisién de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emisidbn por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto
anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incumplimiento de! contratista.

La aplicacion de o estipulado precedentemente queda supeditada a las reglamentaciones de la Ley de Obras
Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccién verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se efectuase
en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible de las multas previstas en las
condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administracién abonar directamente al personal
obrerc los jornales adeudados y practicar los depésites no integrados por cuenta del Contratista o Subconiratista que
correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contrafista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la Inspeccién la
documentacién necesaria para liquidarios, llevada en forma legal.

Pago del Personal:
Previc a la emisidon del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se desempefie en la obra

con los jornales, abonados y copias de las boletas de depdsito de cargas sociales, pagadas, segun lo prevé la Ley.
Dicha némina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.
b) Documento de identidad.
c) Domicilio.
d) Categoria.
&) Namero de Inscripcion Caja de Jub|Iac|ones
f) Nimerc de inscripcion para aporte del Fondo de Desempleo.-

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO: E| Contratista deberd mantener al dia el pago del personal
que emplea en la obra,

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrerc mayor de dieciocho (18) afios,
que ocupen én [a obra, no podra ser inferior al jornal basico que para cada categoria fijen las disposicicnes legales en
vigencia. ‘

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que
trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento algumo, salvo los autorizados
expresamente por leyes vigentes 0 mandatos judicial y debera mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y
jornales que establece el Aricule N° 52 de la Ley N® 20774.

El Contratista sera el dnico responsable anfe la Administracion por el pago de los obreros que hubiesen
trabajado en la obra sin excepcion alguna.-

La Administracion podra abonar por cuenta del Coniratista los haberes impagos del personal obrero que se
presentasen en reclamacién y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: Ei arigen del cien por ciento (100
%) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberan ser
naturales de Provincia o fuera de ella con dos (2} afios de residencia en la misma. Todo personal debera conocer y
utilizar en la obra el idioma nacionalt.-

ARTICULO 32° . CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar
con el Instituto Autarquice Provincial del Seguro de Entre Rios - LA.P.S.E.R.- los seguros de caucion que constituyan
por el cumplimiento de sus obligaciones, come por gjemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Conirato,
Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo.

Para proceder al replantec de las obras sera condicién ineludible la acreditacion por parte del Contratista de
las obligacicnes precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o |a mora en el pago de los premios que corrsspondieran a los seguros,
impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcion definifiva de las obras, el Contratista deberd acreditar mediante constancia
expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha correspondiente a los seguros

contratados con esa entidad como requisito previc a la devolucion de las garantias que se hubieran constituido por el
cumplimiento de sus obligaciones.-

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la responsabilidad del
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contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o
ajenos. Este servicio permanente serd hasta la recepcién definitiva. La administracion se reserva el derecho de
suspender el servicic de vigilancia con posterioridad a la recepeisn provisoria de Ja obra, en cuyo caso el Contratista
quedara eximido de dafos o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la
garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabifidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese
periodo.

El Coniratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barreras,
letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigenclas.

Asimismo deberd evitar la interrupcién o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servicios o
infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucién a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacion alguna por parte de la
Administracion en concepto de dafios y perjuicios producidos por ef transito pdblico de la obra, siendo el dnico
responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefiallzaciones, barreras, elementos de seguridad, etc.; ya sea
por deficiencias, sustracciones o roturas. ‘

El Confratista debera extremar las medidas de precaucién para evitar incendios en las obras durante su
ejecucién y mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo
que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacién al tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contrafista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso foriuito o
fuerza mayor.

Para el caso de frabajos en edificios, instalaciones o infrasstructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.-

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion,
ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o
documentacion anexa que complemente los mismos. : '

En caso de utilizarse materiales, elemenios y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aplitud
técnica otorgados por organismes aoficiales competentes, la recepcion se regira de acuerdo a los ensayos y pruebas
requeridas en la oportunidad de! otorgamiento de dichas constancias oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumpiir con ¢l plan de
trabajos fijado, usando métodos de aplicacion y enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta |a
Inspeccion. La no observacion o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al
contratista de su responsabilidad para la gjecucién de cualquier trabajo en condicicnes normales, reglamentarias y en
el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para. su fin, de acuerdo a los requerimientos de los pliegos
y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados
por fa Inspeccién sin perjuicio de elio, por via de excepcion y mediante autorizacién escrita, podra disponerse la
aceptacion de materiales usados que permitan llegar a una opinién favorable, sujeto al ajuste de precios mas
conveniente a la Administracion. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacion por via de esta excepclon, seran de
rechazo inapelable.

Cuando algiin material ¢ artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entendera que ellos
serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquelios que sean equivalentes, a exclusivo
juicio de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacion, para aquellos casos en
que la Inspeccion deba efectuar examen y aprobacion que sirvan de base comparativa para el resto del abasiecimiento
en los items correspondientes. :

Cuando no se establezean ofros plazos en documentacion complementaria, la comunicacion de la aceptacion
o rechazo de materiales sera de ocho (B) dias corridos para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias
corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de las obras
o partidas de acopio.

Cuando la documentacion contractual exija |a utilizacion de productos o materiales de fabricacion exclusiva, el
Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto,
ajustar su utilizacién a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con
descripciones ilustrativas.

El contratista no podré aducir ignorancia sobre el moda y condiclones de uso del material o producto, a efectos
del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que |las especificaciones técnicas o documentacion complementaria, requieran el mantenimiento
de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el
plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara
obligado a responder por si o a través de tercercs (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesion
de garantia debera hacerse con la conformidad de quien a emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en
este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos
garantizados, la Administracion se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista debera requerir
por escrito la eleccidn de la marca y el Organismo Comitente tendrd un término de diez (10) dias habiles para
contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o dafos técnicos del material o
equipo. La falta de recepcion de respuesta da por cumplimentada la obligacién y libre decision por cualquiera de las
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marcas ofertadas. En caso contrario podra llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de
ninguna indole. -
El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provisién o el

uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los Articulos N° 36 y 37 de |a Ley de Obras
Publicas Provincial.-

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las prusbas y ensayos que deban efectuarse seréan los.
indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando incluido el personal
necesario y la provision, extraccién, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento,
efc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccién de muesiras serd
determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez {10} dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista nc hubfese previsto los
elementos necesarlos, la Inspeccion podré efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El
importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser coficiales o privados y estaran dotados del
equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no
estuviesen garantizadas, la Administracién podra disponer |a realizacién en otro laboratorio, preferentemente oficial y
con gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse cen la Inspeccion todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la
obligacion del contratista de comunicar con una anticipacién no menor de diez (10} dias corridos de la fecha de
comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan fener obligateriamente |as pruebas o ensayos
requeridos en el pais origen. El Coniratista presentara a la Inspeccion en tiempo y forma los protocolos de ensayos
para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados
directamente o por traductor pablico nacional con tliulo habilitante debidamente inscriptc en el Colegio Profesional
respectivo, en idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en [as
planillas de datos garantizados.

La aprobacién del protocolo habilitara al Contratista al uso o instaiacidn del material o elemente de
importacién.

La Administracién se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente a su
exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo,
debiendo ef Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos
emergentes que se sucedan hasta su colocacidn, instalacion y funcionamiento.-

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el
Coniratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccidn mediante previa notificacién con indicacién del
lugar del deposito, podrd retirar los materiales rechazados y serén por cuenta del Contratista los gastos que se
originen.

La Administracién no se responsabiliza por pérdidas, sustraccicnes u ofros perjuicios que esta medida
ocasionare al Confratista.

Si fuere solicitado, l1a Inspeccidn podra autorizar la correccién del material, artefacto o equipo rechazado, si a
su juicio no fuere alterada su condicion de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiclera practicable.-

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de conveniencia y cuando las
circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION podra proveer los materiales o slementos a incorporar en la
obra y el detalle de los mismos figurard expresamente indicado en los cdmputos métricos y en el Pliego
Complementario de Condiciones o anexos a la documentacion contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicién contenida en la documentacion del proyecto que establezca
la provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provision se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las Especificaciones
Particulares y/fo Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA debera verificar si
aquellos  llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que pueda reclamar por falta o
desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de
los mismos, quedando como responsable de ia cantidad y buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcién de uso de los materiales recibidos, como asimismo !a tolerancia en
los desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provision y
aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la ADMINISTRACION
tendra derscho a exigir el resarcimiento del perjuicic ocasionado, mediante el descuento de los valores
correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicién por mal empleo, procediendo sobre la certificacion
contraciual o en su caso del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podréd convenir a su exclusiva aceptacién el
resarcimiento del perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparaiivo al
comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacion no menor a la que fijen los Pliegos
Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al
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punto de destino, sin hacer lugar a reclamacion alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido
con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales
provistos por la ADMINISTRACION, se descontard al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de
valores, cuidando que la provision no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocerd a
éste el dereche de indemnizacidn por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier
otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.-

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: E|
Contratista y su representante hard entrega inmediata a la inspeccion de todo objeto de valor material, cientifico,

artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cadige Civil y la Ley N°
9080.

Cuando se efectuaren demcliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los items
del contrato, los materiales preducto de la demolicidén quedaridn de propiedad del Contratista, excepto en aquellos
casos en que la Administracion resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.
En estos dos Gltimos casos le seran abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracion del importe de
los mismos. _

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicién expresa del Pliego
Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto de facil acceso para
camiones y vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro. Los gasios de vigilancia producidos después de un

-plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracién de su importe.-

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el
Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistemna o instalacion adoptada 56
ajustara a lo que disponga la Inspeccién, quadando sujetc a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista
a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el case de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la
Administracién podra realizarios por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempe de
garantia con plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartara el deracho de la Administracion a exigir el resarcimiento por los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de partes por vicios descubiertos ulteriormente a
consecuencia de instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el
Codigo Civil.

Si la Inspeccion dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a |la contratada ¢ mal
ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccidn podré ordenar la toma
de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los
desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estardn a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones

y remision de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo
Comitente.-

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE; E| Contratista
gestionara de la Inspeccidn en tiempo oportuno la autorizacion para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad v
cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicién ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrard un Acta, o bien se dejara constancia en el libro
Diaric de Obra, o por planilla especial de aprobacion que sustente igual validez; donde se dejara constancia del estado
y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.-

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION: Cuando la
Administracién determine la ejecucion de trabajos de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedara
eximido de las responsabilidades por el incumplimiente de aquellos.

Dicha esclsion estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simuitanea o sucesiva de los
trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
se formulen.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del contratista principal y convendrd con los otros
contratistas, mediante la intervencién de la Inspeccidn, la ubicacién de materiales y enseres como también otros usos
del obrador. Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demas
coniratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratisia deberan -
comunicarlo fehacienternente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro (24) horas.-

ARTICULO 42° - PRECIOQS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA,
o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicaran a
cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezean cualquier otra forma de liquidacion,

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta su
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puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una metodologia
distinta); el costo que demande |a utilizacion de los materiales que suministre la Administracién a cargo de aquel; el
costo de la mano de obra, provisidn y depreciacion de equipos y materiales que no se incorporen a la obra;
combustibles y |ubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio
de frabajo o gasto necesario para realizar ta obra y terminarla de acuerdo al Contrato, _

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de abras que den lugar a precios unitarios de nuevos
item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.-

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA debera gestionar ante las

Empresas u Organismos correspondientes, la remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el
trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocion de las mismas con una anticipacion minima de sesenta (60)
dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de
ciento veinte (120) dias corridos de anticipacion. En ninglin caso podra remover o trasladar instalacién alguna sin la
autorizacién de la Administracién.

Cuando tales instalacicnes puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA deberd tomar todas las
precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los trabajos. El CONTRATISTA sera responsable
de fodo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el
importe del dafio causado.

La Administracién no abonard suplemento alguno sobre pracios unitarios del Contrato a causa de las
precauciones por los trabajos complementarios yfo provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendrd derecho a indemnizacion el CONTRATISTA, cuando dichos obstédculos no figuren en los
planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naiuraleza, escapasen a su
visualizacién en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda inducir a la
evidencia de los obstaculos que deban preverse.-

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA - JUSTIFICACION AMPLIACION DEL
PLAZO: La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego
Complementario de Condiciones.-
La Administracion podra justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son

imputables, no puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

) En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la
Administracion acordara la prérroga que estime conveniente, tomando como base de comparacion la relacién del plazo
centractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capitule referido a las rescisiones del
contrato, dard lugar a la aplicacién de sanciones que méas abajo se detallan, sin que en ningun caso los retardos
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo
Comitente, acerca de la entidad o demora en Ia iniciacion o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara consiituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509 del Cédigo Civil) y
por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que quedara obligado a pagar sin necesidad de
interpelacion previa alguna. {*)

Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u ofras obligaciones que
lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendré derscho a solicitar la disminucién del ritmo de los
trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derechc al cobro de intereses y gastos
improductivos. La Administracion podré acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucién coniractual sujeto al
reconocimiento de mayores erogacionses originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la

disminucién del ritmo y ampliacion del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prérroga en los plazos
contracfuales.-

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en sl fotal
de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio vy ante toda trasgresion

estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentacion anexa que asi
lo indique.-

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La Ley de Obras Publicas establece
las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o que
previstos no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Pablico, que alteren fundamentalimente las condiciones
existentes al momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiclones y causales para la rescision del contrato por
imposibilidad de su cumplimiento.

(*} “Articulo 509 CC Sustituido por Arts. 886 /888 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nacién”
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¢) Cuando por situaciones exiraordinarias existan factores que maodifiguen sustanciaimente la ecuacion
econdmica contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las
partes.

En los casos previstos, operada la rescisién, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo que
hubiesen dejado de ganar con relacién al contrato.

La Administracién abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo acuerdo y
asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya sido especificamente para la obra.
Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, serén inventariados previa inspeccion para establecer sy
cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimaré su reposicién en el #érmino de

* cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias contractuales,
como asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, dara lugar al
Crganismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien
por afectacién de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de |as responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista deniro de
los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las Justlﬂcamones por demoras de cualquier indole, salvo en caso de
siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracién respondera por los dafios producidos por destruccian, pérdida, perjuicios en materiales,
equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de actos del Poder Pulblico ¢ se
originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su derecho a indemnizacién y/o reparaciones por dafios,
el Contratista deberd presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompaiiando todos los antecedentes a su
alcance, dentro del plazo establecido en el parrafo precedente,

Para este caso, no quedard exceptuado de la obligacidon de denunciar los dafios aln cuando se trate de
siniestros de pblica notoriedad. ‘

Recibida la reciamacién del Contratista, la Inspeccion procederd a constatar el hecho y labrar el Acta
respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafics observadoes vy fijara el términc dentro del cual el recurrente
debera detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por aplicacién de los precios contractuales
actualizados.

El incumplimiento del plazo fijlado dara lugar a que el Contratista pierda el derecho a las compensaciones
respectivas.

La evaluacién y-determinacién de la procedencia o improcedencia de Ia reclamacién debera resolverse dentro-
de los TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle & inventario requerido segun el parrafo anterior,
considerandose denegado el reclamo de no producirse resolucion dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a
indemnizacion, cuando se originen o sean debidos a |a falta de medios, negligencias u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracién los dafios y perjuicios en condiciones de recibir coberturas suficientes
con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros”.-

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a
paralizacién fotal o parcial o por la reduccion del ritmo de ejecucion de la cbra, por hechos imputables a la
Administracion, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Piiblicas y su reglamentacion.

En todos los casos las reclamaciones deberdn comunicarse formalmente a la Administracion dentro del plazo
de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el
derecho al reconocimiento por incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efecios establece el
Pliege Complementaric de Condiciones correspondiente.

La liquidacion se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacion total o parcial o la disminucién del
ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en ningiin caso la
indemnizacion por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por
el Contratista.-

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesién o asociacion alguna para
ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la subcontratacién de parte de la misma
debera obtener previamente la autorizacion por escrifo de la Administracion. _

A tal efecto presentara a consideracidn del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que
intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a fin de recibir el consentimiento correspondiente,
debiendo susfituir aquellos que fueran rechazados. Deberd acompafiarse copia del contrato respectivo con
certificacion de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontrafistas se ajustarén estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista.

Ningin subcontrato autorizado eximird al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni
generara a la Administracidon vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcontraiistas aceptados, los cuales
estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccién. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le
correspondera al Contratista como si las hubiese ejecutado directaments.-
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ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna de las partes podra
ceder o transferir el contrato total o parciaimente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de
Obras Pablicas N° 6351 - Articulo N® 44° -,

La autorizacion para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera cumplir con los
siguientes requisitos: :

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, salvo
causa debidamente justificada.

¢) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese
retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Unidn Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente establecera las
condiciones en que admitira la misma.-

ARTICULO 50° - CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS:
A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguira:

a) El contratista no podra contratar |as cesiones de derechos por acto previo a la ejecucién de las obraso ala
expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicion, ellas s6lo podra ser cumplidas, llegado el caso en
gue fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracion, con el importe liquido que resulten una vez operada la
compensacion estipulada en el inc. B) del presente articulo y previa deduccién de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracién cumplird también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de Obras
expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesion. Para ello serd necesario que la
notificacién a la Administracion se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los
certificados previa retencién de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u
ordenes judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 — Ley
N°8351).-

¢) Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sélo podran hacerse por el importe integro del
Certificado, no admitiendo la Administracion cesiones parciales.-

B) Compensacién de Créditos vy Deudas: La compensacion del credito del Contratista y su deuda por pagos fomados
por la administracion a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administracidn ante el Contratista, se
operara automaticamente desde el instante de la existencia de ambos crédiios y deudas, efectuandose la
compensacion correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan -

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Las alteraciones referidas al
plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Administracién o provocados por ésta,
considerandose de acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provision contratada o por
ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para 1a ejecucién de las obras.

La ampliacion del plazo seréa fijada por la Administracién con la conformidad del Contratista, tomando como
base de comparacion la relacion del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los
adicionales, segln el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.

Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracion, con la aceptacion del
Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste. :

¢) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoguen demoras en el desarrollo normal de los trabajos,
dando lugar a las prorrogas cuyo régimen de aplicacion se establecera en el Pliego Complementario de Condiciones 0
documentacién anexa iniegrante del conirato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentara los
antecedentes demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la
magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacién y autorizacion del Organismo Comitente.

&) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Goniratista estara sujeto a los términos estipulados en
el Articulo 44° y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prérrega del plazo, para ser analizada por el
Organismo Comitente previo a su autorizacion.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracién, madiando para ello
la presentacidén del Contratista solicitando ia ampliacion del plazo contractual, juntamente con la Justificacion que
acredite la lesion financiera en relacién al presupuesto previsto y tode elemento que determine la real incidencia en
base a la cual, se propondra la prérroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al
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cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administracion podra mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de
gjecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.

g) Por cualquier ofro motive que la Administracion juzgue procedente,

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de producido el
hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prorroga, se ajustara el Plan de Trabajos e

Inversiones al nuevo plazo, modificAndole solamente a partir de la fecha del hecho que origind la prorroga,
presentandose al Organismo Comitente para su consideracién.-

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la aplicacion de multas y
del cumplimiento de las demas obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones
que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo
Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual
y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regira el plan de
trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente seran presentadas dentro de los veinte {20) dias
corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacién haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacién, sin derecho a reclamo alguno.-

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE OBRA O
PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reduccion de obra o provision contratada, que
no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en
las condiciones que establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del aumento, sin que
tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizacién alguna por los beneficlos que hubiese dejado de percibir.

Si el Confratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o
suprimidas, se hard un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que serd reconocido por la
Administracién.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que difieran
manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contrafada, se convendran precios nuevos.-

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES
EN LOS ITEMS: En consideracién a las modificaciones referidas en ef Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algin item un aumento o
disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administracion o el Contratista en su caso,
tendran derecho a que se fije un nuevo precic unitario por analisis y de comin acuerdo. En caso de disminucion, el
nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a
la cantidad de trabajo que exceda el veinie por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la cbra para
dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los anélisis de
precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios basicos
de licitacion estipulada. ’

El derecho acordade en los incisos precedentes podré ser ejercido por las partes en cualquier momento v los
nuevos precios gue se convengan se aplicarén a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se
ejercio el derecho.~

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS iTEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato,
su precio debera ser previamente convenido con la Administracion por analogia con los precios contractuales o en su
defecto por analisis de precios con aplicacién de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto
contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionara los porcentajes que sl Coniratista haya fijado en
los andlisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor
agregado.

Alin cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a ejecutar los
trabajos respectivos, debiendo la Administracion reconocerle el costo real; mas los gastos gensrales y beneficios
correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los materiales y jornales que sean empleados, mediante
acreditacion del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.-

ARTICULO 56° - SUPRESION DE iTEM: Cuando se supriman items, que no superen las condiciones establecidas en
el Articulo 53°, el Contratista tendrd derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los
gastos generales, determinandose a su vez el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento serd el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los gastos generales
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por deduccion de |os analisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracién, se reconocera el valor que resulte de deducirle al
precio unitario el beneficio y los gastos directos.-

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones que signifiquen
ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extensién de la obra; daran lugar a
que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.-

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y fos materiales acopiados que
reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones cuando los
trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de aobra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las mediciones para el
page de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su
inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, serad considerado como aceptacién de las
mediciones efectuadas por la inspeccion,

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicién, se labrara un acta haciendo constar el fundamenio
de la misma, la que se tendra presente en la medicion final, pero en ningln casc podra suspender los trabajos, ni aln
parcialmente. Sin perjuicio de elio el Contratista podra presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5)
dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion
impugnada. EI Organismo Comitente deberd resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al
reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacién posterior, 0 por medidas o
caracteristicas sujetas a alteracidn con el franscurso del tiempo; las observaciones ¢ falta de conformidad en la
medicidn o calificacién deberdn ser formuladas en la primera oportunidad de su constatacion, sin derecho a
reclamaciones posteriores. Al efecto, la Inspeccioén debera documentar medianie Orden de Servicio las cbservaciones
o disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional v estaran supeditadas al resultado de las mediciones
finales que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo aquellos frabajos cuya indole no
permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la Administracion de la
obligacion del pago total de los certificades, por la suma liguida reconocida por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, dtiles, instrumentos, efc., que sean necesarios invertir o emplear en las

mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccién considere necesarias, seran por cuenta
exclusiva del Contratista.-

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la obra se procedera a su
medicion final. '

La Administracién podra disponer la actuacion de un profesional para proceder a esta medicion,
conjuntamente con la Inspeccion, suscribiende un acta que sera también rubricada por el Contratista y su
Representante Técnico. ' '

Cuando el Confratista no acepte u observe los resultados de la medicion final podra efectuar una presentacion
dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicion, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una vez
vencido dicho plazo. '

La Administracién debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacion del
Contratista.-

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas generales para la medicion y
correspondiente liquidacién de los trabajos seguiran el orden de prelacion de la documentacién contractual estipulada
en el Articulo 23° v las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal
efecto, las pautas y formas de medicién para cada rubro o item, seguirdn las normas especificas que establezca el
pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacion contractual,

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en relacion
directa de unidades de medicion por precio unitario, se compufaran las cantidades ejecutadas en el periodo
correspondiente, dejando constancia de su resultade en planillas que se llevaran en la obra y que podran ser
implementadas en el pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liguidacion practicada, cada cerlificado sera acompafiade con la planilla
de Computo respectivo.

Si alguna parte de la obra Incluyera algun ftem o rubro con cetizacién global, la medicién se realizara por
porcentaje del avance obtenido en e! periodo de certificacidn, el cual sera estimado por la Inspeccién evaluando la
incidencia de los componentes del item.

Las paries asi contempiadas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con respecto
a la presentacion de los andlisis de precios.-
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ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO. Los ceriificados de pago de trabajos ejecutados seran confeccionados
basandose en el resultado de las mediciones, acompafiandose los mismos con las planillas de medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56° se tomaran los recaudos
necesarios para que la expedicion de los Certificados de pago por parte de las areas técnico-administrativas del
Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se efectiten los trabajos o acopios.

La emision de los certificados v el plazo de pago quedardn supeditados al cumplimiento por parte del
Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracion podra exigir a las
empresas coniratistas de obras plblicas, previo a la emision de los certificados de obra, la presentacion de los
comprobantes que acrediten el pago de |os salarios del personal que emplee en la cbra y el cumplimiento de las Leyes
previsionales, impositivas, de seguros y FONAV! y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas.

El requerimiento se hard por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisidn de los certificados.

Los organismos comitentes podrén estipular en sus pliegos complementarios la adecuacién a exigencias de
presentacion que faciliten la acreditacién de cumplimientos.

~ Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes yfo las transgresiones a 1o
apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trastadandose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento
de las exigencias. Asimismo tendrd dereche a la aplicacién el Apartado e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras
Piblicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicidn de las obras, los certificados parciales tendran caracter de
documentos provisionales y asumirdn caracter de definitivos en el certificado de recepcién provisional, en todo lo que
no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicién de la Administracion.

. El pago de los Certificados de Obra, con excepcion de los correspondientes a la Recepeion Provisoria, se
sfectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que
fueron realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepcion de las cbras a que se reflere el
certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de 1a Recepcion provisional se procedera a expedir el
Certificado de liquidacién final (Certificado R.P. - Recepcion Provisoria}.

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijados anteriormente se comenzaré a contar a
partir de la facha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos serdn por cuenta de guien las solicite.
Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de
caracter perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe de las comislones bancarias que resulten.-

ARTICULQ 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses, se
deducira el cinco por ciento {5%) que se retendra hasta la Recepcidén Definitiva, con la finalidad de constituirse en

" garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Confratista

no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustifuidas por garantias a satisfaccién de la Administracién y por
algunc de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administracién incurrird automaticamente
en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la
documentacion contractual. Serd de aplicacion ¢l Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa
de interés activo fijada por el Banco de la Nacién Argentina.-

CAPITULO VIl - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el Contrato
respective, las Obras podran recibirse parcial o tofalmente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracion y de comin
acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones
parciales, se fendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si
correspondiera. Las recepciones parciales liberaran la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de
obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corrides de solicitadas por el Contratista, la Administracion procederd a efectuar
las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcitn provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcion definitiva los
fondos de reparo, procediendc a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de
producidas las mismas.-

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién provisional, se
efectuara la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccidn se podra suspender la recepcion hasta que el
Contratista ejecute las mismas en ia forma estipulada. A ese efecto la Administracién fijara un plazo para la ejecucion
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de las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se
procederd a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los trabajos por si o con intervencion de
Terceros. Los gastos que demandare |a ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y
tareas de verificacion y medicion respectivas, seran a cargo del Coniratista y sujetas a reintegro por parte de éste o
bien mediante la deduccion del certificade final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que corres-
pondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten la habilitacién de fa obra,
segln el criterio de la Administracion, podra realizarse la recepcion provisoria, dejando constancia en et Acta para gue
los inconvenientes observados sean subsanados en el término gue se fije al efecto, dentro del plazo de garantla fijado
en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con prestaciones de
servicio realizados por entes plblicos, la Administracion se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio
haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de
derechos incluidos en el periodo de garantia. En escs casos el Contratista serd fehacientemente noiificado dentro del
término de veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime perfinents.

Serd condicion indispensable para la recepcion provisoria, la presentaciéon por parte del Contratista de los
certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los
municipios, reparticiones provinciales y/o nacicnales en los organismos respectivos. Asimismo deberd acompaiiar los
planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las
exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras vy
de instalaciones para su presentacién.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones
Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de |a parte habilitada exclusivamente, constando en
el acta que se labrara al efecto.-

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA; El Contratista estar4 obligado a subsanar las deficiencias consignadas en
el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las
notificaciones que al respecto efectie la Administracion, la cual intimara al Contratista para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procedera a hacerse carge de la obra, de oficio, dejando
constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en que se afecta del
fondo de reparos, sin perjuicioc de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la
Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que previeran los
pliegos, la Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de |a
fecha del Acta de Recepcién Provisoria y dentro de los treinta (30} dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista,
como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resuitaren saldos negativos,
el Contratista deberd abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacién de
la liguidacién, intimandose en forma fehacnente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras
Plblicas.

La Recepcién Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al Contratista, no lo lineran de las
responsabilidades que establece el Articulo 1648 del Cadigo Civil.- (%)

CAPITULO VIl - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS
ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos seran de aplicacién las

disposiciones de los Articuios 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de
igual numeracién del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGIA: Se efectuara conforme al
Decreto N° 2715/16 MPlyS y normas complementarias.- '

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por el Articulo 6° -
inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero, ademds de todos los requisitos
detallados y exigidos en el Articulo 6° deberan presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de
Relaciones de Culto y Exieriores de Argentina o bien por el procedimiento de "Aposiillé” adoptado por la Ley N® 23.458

(*) “Articulo 1646 CC Sustituido por Arts. 1273 /1277 del Nuevo Cddigo Civil y Comercial de Ia Nacién”
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que aprueba la Convencion suprimiendo la exigencia dé legalizacidn de los Documentos Pdblicos Extranjeros aprobado
por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

b} Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.
¢} Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

d} La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los requisitos exigidos por la
Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segln corresponda, deberan estar;
- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.
- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las
normas contables vigentes en la Replblica Argentina.
- estar firmados en original y la firma del Contadar Pdblico o estudio debera estar debidamente certificada
por el Gonsejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso legalizada y consularizada o
legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”. '

f) Todos los documentos presentados deberdn estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor
oficial con tiulo nacional debidamente habilitado & inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la traduceion
por diche Colegio.

g} Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus Certificados de
Importacion de la Aduana Nacional.-
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LQ_‘[“' Darégonse los Disicretos N° 2539/2002 SOSF N°3 338[2005 GOB

qu:a aprusiban- k- Metodologly-de- Redetefminaeién €8 lus- Praios i tos -

Confratos ce Obra|Pdblica, las Resoluciones N 729/05 SMOysP; Ne: 249/08 SPI,

N? 1034/08 5Pel, Decreto N° 278/09 GOB, Resolucion N° 314/11 MPIYSyDecreTO“ '
- NTOBIZ3MN GGBy- foda otra disposicidn’ admrmsimﬁva dictqdc en

concordcm«:io con lus normas que se derogqn por eI presenfe

PP SEVE Y

lAR rlCUJL ) 3 Adh:erqse parcidimente al Decreto N° 691/16 P.EN. que qpruebu-
8l Reg!men de Recfietermmcclén de Precios de Confrcttcs de- Obra Pu!:_ml!ca y ‘

de Consul’ron'a de Gbru Pdblica en fo' Adm[nisfrmcrén Pubhcq chfoncﬂ

' Mﬂgﬁ; LO-3% Apruét cse; el presénte Régfmsn Provtnctot de Redefenninamon E

dePrecios de Conirafos dé Obra Publicq déla Admfnlsfraolon Publica regidos

- por la.ley N° 6351 ruﬂﬂcuda por Ley N?-7495, su Decrefo Reg[amem‘qrio NP
emds nonms comp[emenfanas, que como Anexo forma[ L

95&/7?50\:3!’ Y€
parte del presente n

gg]lC!kllo 4 bost disposlc:lones ‘del raismo serdn de uplrcac]on & Ici :
Adminlsfrqcién PUbllca Provincial en los féminos de jo Fgrevfsta &n, ol arffculo;1°.
del Dacrato . N* 1§
Administracién Finnc;em, dé los, Bishes . Canfraf

Sector  Poblico™ Prowncndl cenf

omedades del
Esic:do ?rczviné‘?al I e Sl :

ARICULO 5. Crégse én of émilio el MINISTERO pE PLANEAMIENTD e
. INFRAESTRUGTURA YEERWCIOS lor EORISION DE CONTROL ¥ SEGUMIENTS el RS
minéeiSh de Precios de los Com‘rqfos de Gbm FUbIICCI de L

o A_dmfhish‘chén Pdblica Provincld,

H
i
i
i
i
£
H
L,

36/1996 MEOSF, regigmentario. ds.1a ey No 5140:de - ...
_que deﬁne fa -
dd... Organismos o
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: MP!}[S;V

- ARICULO 6% Lt COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creadia porlel. Arficulo
§de la presente medida, serd convogada por sf Mirsteiig,de Planeamiento,
Infraestructira v Servicio y ‘coordindda’ por Ia” Secretaiid’ Ministefial dé )
Planearmiento, Infrasstuctura Yy Servlmos ol ’rehdra 1os sigurenfes funciones:

) Anatlizer la. problemdﬁca del. sec’ror dela consiruccién Y pmponer medides - -1 -
o) polﬂtcas para supsrat las. rlsmoas;: s como fornbién soludones cmfa posiblas -

confroverslas. que pudieran smcﬂarse come consecuenclcr de’la {aplicacién". CERLLT ,,\
dela presenfe medida. L T LU § R A {E SR

b) Analizair. fs dificuliodiss que c:fecfan d Iu poiica” &n rdateriq de’. .7

contrataiciones de obra piblica o ﬂn de proponer aifertiatives de t;borda}a y‘ o
solycién da las m?smas : L. . .

D
,\

¢} Proponer aiciclories que confﬂbuyan a oTorgctr cerfeza y 'h‘dhspcil’eﬂcld afos” '
procedimientos da redeteimindzién de precies qus se fedlicen por ¢ pilcacidzn‘

del Régimen de Redeterminacién de Precios de Cmn'{rd’ros de OHra PUbliea

que se qpmebq comm» Anexorl por el Amculq 3° de Ea presenfe med del

d) Proponer mejorts en los sIs'remc:s da mformc:cién y modiﬂccrcl nes en ios
procedimientos d& rédefenminacion de: precios y de tideién’ dé fn Ices porar -
astablecerlos costos de losmq’reﬁalesyde los demds blenes fncorp ; rqaosa U
obrc © servicuo R _ 1 -

&) Colabérdt on la D]RECCI@N‘ GENERAL BEL REGISRO PR@JNC!AL [JE s
CONTRATISTAS pE OBRAS ¥ SERVICIOS ¥ VAR!ACIONES DE COSIOS, en fd,
: P *edimfen’ro

' } Monﬁoreqr ius vuﬂaclones de Iqs uifcuo’rc:s Imposlﬂvqs, uduar erés d-_da '
cdrgqs sociqtes, que Inctddn sabre ios precios d pqgc:r o] !os conerﬁ :'I’CES. L
g Requenmnformac;én ysoncifd fenc;aq orgc:nlsmos publicosy?enﬂdcldes S

privadics parq mejorc;r o procédxmnenfos te redeterm!nacién de prectos ¥y de . i
confrafacién da obfa plblica, :
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1} Monitorear el func:onqmlen‘ro de los AREAS. TEQNICAS de los Frocesos de

Rradvs’rel mincicln de; Precios cue qcfuen en qadu quisdic:ctén y/u Organismo,'

enel marco de lo previsto en & Arficuio 21° del Régirhen.dé Redeteriinacién - . . o

de Preclos de Cor]’rra’ros de Obrd Publica de i . Admm!strqmon Publlcaf

Provincial cue se dpmeba COMO Anéxo | por el Aﬁ‘fc:uio 3° de la presenfe
meclido. - . .

ARICUQ T Lo éowsm DE CONIROL ¥ SEGU!M]ENTO crecdq porel

Ardfeulo 5° estard 1’f. tegrada, con cc:rdcfer el honbrem" por DOS {2):

represeniantes, UN ( ) TITULAR YUN (1] SUPLENTE de ccmda uno da Ios siguienfes
Organismos Y Enfldagles que s® de’:q!lcm -

 GJMINISTERIC) DE PLA::'EAMiENro, INFRAESTRUCTURAYSERVICIOS o
THULAR: SI‘CRFTARIO pE PLANEAM%ENTO INFRAESRUCTURAYSERVICIOS, :

SUPLENTE: SUBSECRETARIA DE ADMiN!STRAC[ON

BJUNIGN OBRERA ;E LA CONSTRUCCJGN DE LA REP'OBUCA ARGENTINA
UO.CRA) ;;. .

. c) CAMARA ARGENT[NA DELA CONSTRUCCION {c AC. } G

Asimisiro podra estulr lniegrctctq _ R _ : S
-Por DO§ (‘2] SENADORES {ifitlar y suplen’fe} y DOS {2] DIPUTADOS tiz’rulcfr

suplente) de 1a HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINGIA, nviténdose’ der“;-’-
~cadd ung de los Cc:mcrcs a representantes. de fas- Comlsicnes de Obia ;.

Publiccx que funcmn?n enla misma

i

Convacar < represehtantes de los Orgqn|smos Descen‘irahzados, Autérgulcos, .
Emprescs Y/ Socle ddes deI Estado Proviricial v olrds ms%ﬁucfones del secior
pubiico v privado‘con competencics /o' rn?areses en mc:’reﬁq de obra
pUth{}, ne F-numer, das precedentemente. :

!9 §Q.¢ .
INF AESTRUC‘TURA Yk SERVICIOS mediante Rasoluc!én aprobczru el Aca‘a de
Redeferminqczén de Prectos de los. Orgcznismos Camrullzados, prevk:. '

jspéngdse gue el M!NISTER!O DE PMNEAM]ENTO SR
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presen’racién de ICI Solicﬂrud de Adecuaciqn Provisonq de Preciqs p<;ar aiﬁfe h:i L

. erervIcmst B T
y\!ariccctones de Costos- pard sy 'ﬂ‘dmlfacién, ccm excepcién de lds bbms qua L
- s& gjscuton en el driblfo de lo Sectstarid ds Energzcx y de 1& Uhidctd‘EjeCU]‘Om o

Direcclén Generql ‘del Reg;s’rro Frovinciq! de Confrahsias de Obrus

Provincial que’eriitirdin sus proplds detos.

i'
‘

AR} !CULO ke Esfqblécese que los Orgqnismos Déscentralizados, AL mrqulccxa,

Emprescts del Esfczdo yjo Socledades del. Esteido, debewﬁn ttprobc:r & fechazor '
la Solichiud de Adacuacién Prowsontx de Freclos ¥; el Ac’ra de C

' Redetenntmcion de precios meciiqnfe 8l 1‘exfo Iegul perﬂnen’re

ARTICULO 10% Invitase ¢ los Muriclplos y Comunias y o] ICIS enﬁdct en cuyct

gesiion fenga Intervericidn el Bstado v les fesuite apiicuble én rzonl pivilegios. -~

o subsidios gue e _fes qeyerden o de jos fondps.q patimonio. &ef Esfado.- .
. PFrovinclal qus qdmlntsfren, o) udherir dl presente réglrnen odq dIcﬁar nomias

simildres en sus raspeac’rlvas 1Uﬁsdicc!ones & fin de- ctrmomzar los f‘égfmemss'

'iundicos T - C e

su dlctc:do

g_ﬂg_u_l_,__u_‘ E presem‘e decre‘to en’frqrd en vlgencia a pqrﬂr de lq facha de . .

ARHCULO 12°% El presente decrefo serd refrendado por el SENOR S*GREMB‘!Q__' L |

' DE ESTADO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVlCIOS B
Agﬂggj,g_‘ig_ Regfsh'ese, c:omumquese, pu"blfquese y archfvesg

R

MARIELA VURONIGH
RE.S‘EO SA. L%_AGTWIIJA}J

13 o,

Laan™ }
kS
i
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ANEXO

ME‘T@E‘BOB.@GIA iD REDETERMINACION DE PRECIQS DE. CON'E‘RAT@S .

DE @ﬁm\ ';iafmm DE LA Anmmsfmmm pﬁmm\ PRovmchL

m_um 19:0BJETO. B Régfmen de Redetermmacién trene por bbjeto el, _::; S

martenirtianto de l‘a ecuacion econémica finariclera . de-los C‘ontratos de

Obra Piblica finanglados. total o parclalmenta con- fondos. del. Estado.
Provincial, clando se Aacredite una. vanacmn de los ﬁostos de los factores.

piincipales qua lo c.dmponen

,AKE'_IQMLQ;.?L.‘ AMBITO DE APLICACION. EI presente Reglmen s de"-' |
aplicacién a los Conftratos da Obra Pblica celebrado en @l fmarco de la Ley'; R

58/79 .85.0.y.8.P. y demds nokmas: complementarsas,:" L

de Obrus Fiblices g\!ﬂ 6.351, ratificadd por Ley N° 7;49’3, BU Decreto -

con las Pt dvision
Org:anis,mos Centrauzados, Descentraﬂzados, Autéi‘qu“icos, Empresas. ¥/0

1

" Socledailes del Es ;ado Provincial, con excepcién de los contratos de

Coricesién da obra y de serviclos, Llcencias Y Permxsos

Los Comitertas clas _ﬁcarén, Sus contratqs de obra pﬂbllca, en alguna de Ias -

ssgu:em:es categorfas:

-Qbra., de Arquite ; tura.-

I -Dbrés de Ingen! ’rfa, :

La Recteterminacio 56 apﬁca unicamente a precms de esi:os Contratos y _' .'

conferma al prese-m;e Régimeh. P

la i'edeterminanczéﬁ y podi'e"!n_ser

del presénte - decreto cuyos -Comttentes -sgan.. S

ARTICULO 39 AD) ISTBILIDAD DEL REGIMEN: La- rqetedologfa se aplicard | |
a 1p5 ppecios de lag dantldades de o_bralfaltan" ‘de ejacutar: al moment:o cJe_

que Ios;- :
na \fal‘lacion Pmmed(o !
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B T

ponderada de esos precios superlor en un CINCO POR CIENTO (5%) alos

de la oferta o -al precio surglclo de ia ultima redetermlnac;én cte precids
‘ segun corres;:oncta

ARTICULG. 49 ,opoa:rUNIDAD Log premos i Tos. can?"'-‘

, redetermlnaran & parir. del. mes- en qué fos’ c:ostos ds 168

astablecmlo en el presante réglmen. ST

\ARTICULO .50} COMPONENTES PRINCIPALES DE" LA ESTRU '--"URA DEL
PRECIO. Los"hilevgs - precios. sg. determlnaran ponderando los distintos .-

componentds’ dej @ndllsls de precios - “de ‘¢ady ftern-de- la oferta . -segin
probada mc;c!enma en el precm total de fe- prestacion, entre Io_
: citan. - : : BE L e

" a~ El costo de ios matenales y de las demas blanes mcorpdrados ald

. obra, - S
h.- Ei costo de fa mario de obra de ia construccmn.
¢~ La amortizacién de equ;pos, raparactones ¥ repuestos.

d deo ntro elamento que resulte signiﬂcativo a criterio dal Con‘ﬁtéhfe"

. Deberd mclufrse ‘en’ ios Pllegos de Sases y Cundfc!ones de tada - | |
procedimlento Iic!tatorica ta astru_ctura de pnnderacrén de lds lnsumos'
ac16n de las preclos correspun _!entes. RIS

prewsxanes presupuestaﬁas y ﬂna
pago dei nuevo precto cuntractua!

factores

_ prmcrpales que Ios componen hayan adqulrldo una variaciéi de; referenma P
promedto que. supare el Ifmite . Indicaido ‘an - ‘al artfcul“o ‘precet ente, oS
. precios. de les. contratos se certtﬂcarén de. coformidad a-fo. gétabl lecido en . -
el Artfculo 10¢ del presente régimen; Los nuevos precivs gue. 56 d}stermmen T
serdn establecidos en el Acta de Redeterminacién de . Precios que & e
Contratista y la Comitente suscrlblrén al concluir el pro@edxmlenm

cualea e

i ,!erasmqﬁe permltan el cumpl -'miéﬁiéa :Iet‘, -
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e R Ry e

Los Pllegos .de Bases y Condiciones ds cada. procedimiento - cantractual -

ﬁebarén axh;dr & iossoferentes Ia presentacién dela documentacién que sa- o

Indica: a) El presupgasto desagregade por ftermn, md;eando volumenes o

cartidadas respecm &5 y precios. um‘carros, o si Incidencia en el prEgo, total
cuagrdcf corraspondd, b) Los andlisis de precios de cada une de los ftems, - . .. -

) desgzgmgada_s' fe_ﬁ. todos, sus componentes, mcluidas cargas soe:ales y
-—------'~%Fih&¥tﬁi-*fa5_s'.‘"ITL..H.-:'"._“-%;" T e ! e '

y La falta de tales EI_._ementos implicaré .Alai' mmadiata- -des,caliﬁqacién.z.de Ia'- e
- oferta c:orrespondzer!te. _ S - LT

ARTIGULO 7°: PRECIOS DE REFERENCIA. Los valoreg b fridices & utuizar' o
al momento de laxdetermmaclun contemplada en el presente Denreto en ..

u_.,.____h____gdd uny_ da lgs. r
DIRECCION GENE
OBRAS Y SE RVIQI@'ﬁ ¥ VARTACIONES DE COSTQS — MPIYS -, 0. en: el taso

bros: y sus- componentes, son-.los Infermados por la; . I__
1. DEL REGISTRO:PROVINGIAL DE. CONSTRATISTAS DE, ...~

de ser necesarios; por otros organismos oﬁciales ) especializados, .; L

aprobados por el C}nmitente a

ARTICULO §°: F@RMA DE REDETERMINACION Seran redeterminados_
cade uno de-fos preclos de. los fems:. que comiponen el cﬁmpu; L
© presupuesto del Contrate. A tal fin se: ut!lizarén los anahms da; pre f o
estricturas dé castes de.cada- uho de: las' ﬁ:ems deSagregados én: todos 0

_ sus componentes, clu!das fas cargas se?f:ia!es y tnbutanas, o SU mmdencra R
cE ) en eai ptecio total l - que né podran ser medlﬁcacios durante la Vigencia.;_ e

del contrato.

Los precios © i'ndm's de re-ferenc!a kB utilizar para fa determinaczon de &
varfacién de- cada factor qLIe. Integran Ios ftems del. contrato, seran
aprobados por el C'mrtente ai momento de la, E;‘dfudicac‘én‘ K

o e
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; PARANA,

DPockone Gocustivo
%’m B

P T P

Am"mum 109: NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precius que se diatermmen
sa aplicarén ala parte del contrato faitante dg- ejecutar al Thico dei mes en’
fgue se produce’ la varlacidn de refaraﬁcia promadio, exdepto en %l cash de
las obligaciones en mora Y cumpltmientn parcna! s:tuacxon estal;lamda eh

el Artfculo 130, . o

—— En’ el supuesto de que la- sc!lcitud de radetermlnacion y 'decuacrén

provisoria se hublere presentado pasado los CUARENTA Y CINCG (45ydlas £y

-~ corridos, contados desde el Gitimo. dfa-del mes en que'se haya elpanzads &~ - . . 7.
variacion de referencia, los nuevos precios se‘aplicaran a la parke faltgnte .= - (¥
de ejecutar a la fecha de aquella solicitud. - ' ' - |

La variar.:ién promed!o de los prec;os, stempre que sé- cumpla L subﬂési‘o

del Articuls 30 del presante régimen; se tofmard como base de’ decuackin
provisoria- de los précios del confrato: pre\nsta en; el presenté régimen, e
autorizéndose a fos Comiteites & cartificar- las obras que se ejecuten en s
periodos que’ corresponda con Ios\preclos ‘adletuados medlante el fagtor de - ¢

L

apncacién del rég:men cor'n, resuif:ado del cual se aprueban us precios
mclwdas eii ‘el Actd de dqué sa tiata, - : : ‘

TR R T T TR P LA T = i) oS B T
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I_%EQL__Q&S;E}_ o '_LIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTQ PARCIAL Los el

de las oblig ‘mones que no se hayan ejecutado conforme al ﬁltlmo

'ptam de trabaje y/o [curva de Inversioni. ‘aprobada, por causas lmputables all -
conLratasta se liquidaran con los precios correspondientes alaféchaenque & 0

cleb%emn haberse

infermo tecrﬂm de lp obra.

jmplitlo, sin pavjulclo de las penalfdades qué pudferen" '
correspondar, al ta. efecto se agregaran a8 !as ‘actuac;ones el h?storla! &

ARTICULO, :wu,, {S.NTICIPD FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES R
Deberd estar previsto en el Pliego, da BaSes Y Cond!ciunes Generales Ve por FERERI

ende en los Contra!tos de Obra Piblica; el pago 'destinédo’ al acopib “de -
.ma@eriales 0 el omrgamlento ta . anticlpo ﬁnancrero gh las (‘:ondrcmnes R

preyistas en of Art.14 de fa L.O.P.NG 6351, ratificada por Ley N6 7495’y su”

las condiciones en Ias cuales puede otorgar dicho anﬁclpo, depan__iando"tal

-demsm’m dae las di_ponibnhdades presupuestarlas Yy la priorizacxén de. las. | .

‘Decreto Reqlameni:iarlo. La autoridad ‘competente deferming en. cadacaso | i

......

obras que ‘e establezca. El monto abonado por dichos conceptos noéstd - T

-la mli:tma redeterminaclén api‘oh,ada Sl la hubrere' y ap]TEaEIe Ias
- addcumtlones: prowisorias que 58 encuentren aprobadas para el Contrato de S

- Ob a E%éSchI . ;

A __1@3__ C%NTRATOS CON. ORGANISMDS MUL‘!‘LLATERA}_Es. Estos' e
€0, traf 05 que: cLierg:an con ﬁnanctamlento de los mlsmos, de. fos cuales !a

. Naglép Argenting forma parte, se regirén por las condiclones acordadas en .
losjfespectivos préstamos y supletoriamente por el presente Reglmen -

.bujeto al Rég!me ;de Redetermmac!én de Premos de !os Contratos cie'_ A
Obfa Piiblic de'la. ‘dmlmstrac:on Pﬁbhc‘a Provincial e nmgtma instancla.

'adi.fuals y m zdlf'caciones de ‘obra previstos en eI Capftuib VI- N
: .AL‘J ERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO- da la L 0 ‘P N° 6351 L 2
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EIEGULQ 17“' PRDCEDIMIENTO. Los preclos de Ios cantrato deberén
adecuarse - de manera. . provlsoriar para’ luegc:r ser .det i'minados'
,defnitwamente a fa finalizacién dei contrato, de acuerdo cdn Ea:s’
pre\nsmnes del régimen que se aprueba.

%as adecuachanes pro\nsonas _sucesivas que 88 encuentren hdbllltadocs,

correspondiendo la. redeterrnmamén defiritiva de prectos del céntrato al:

‘r"nahzar ¢l mismo, la qus. comprendera todas tas adecuactones ap Ibadaq
. ARTICULO 190:" ‘PAUTAS. La mmdencxa de los. ﬂlstlntos fack

-precios bésitos’ c."antractuales ¥ los de~ plaza al thomento ‘de fab oférta,.a

:oHcﬁﬁaran‘ :

ssen la .. 4
edeterminacién de precfos se calculara en base a.la ralac;énL’entre los - -

efectos de “antener constantes las “proporciones resuitan:'es.-'- .La,_- R

, " redeterminacién “da* prectes reglda por el pnesente régtmer 2 deb&r"a
o o -contempiar lassigulentes pautas‘ ‘ C e e :

a) La soiicn:ud de redeterminqctén de prec;os que realu:e ei (tontrat!sl a.‘ o i
gados e

dabe respetar la estructura cIa preclos de ia of"erta desaqr
. todds sus componentes. L G

b} Se redetarminarén : [os precios de cada una de Ios l‘r.ams 3?“%2

componer: el coni:rato. A

¢) ‘Los pliagtns de bases ¥ condu:lonas de [bs procedimrentos ;mitétéﬁué- -
debeh mcluu- toio nu,;mattva apllcable el presanteé ragi‘men.-;:

Asnmtsrn"' 'cada Jurlsdiédtén: 'y Orgamsmo ‘debe nl

conforma o dispuesto’ por el Aﬁ:fculo 5o, . : L

5’

. d) La vanamqn promedib daha cal"cul&rse comio el promedio pondérade wontd
o de las vanacaones da préclds de t&ﬁa Insumo, canforme a lf; expuesto-A B

g
i

en elArtlculogf’ CoAT L R N

¥
H

It enJa:
docuinantscin Ilcltatoria " estrucwra da. pdnderamén espectwa,'_

[ VUSRS G UL RPN GRS R AP

-",-"”'\.'

.
)

e

"\y;./'-“
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i‘ _
&) La:: son‘cltudes de redeterminacién: . -de- - precios -deben. ser’

acumpaﬁadas da tos antecederites documentaies e informacidn. de -+

preciog o l‘ndu:ggs suficientes y/fo aquellos que e} Cornitente exifa en la
dwUmnentacwn licitatoria  junto con la solicitud da adecuacién

provisorla, ; R
) Los nuevos pr": clos que se determinen sg apllcaran a la par’te del )
79 contrato falta te de ejecutar, de conformidad con lo dxspuesto por el "
2 Asteulo 100, R
¢ = : .
| m%;amm_zgg- "L[EGO DE BASES Y CONDICIDNES Los mlsmc:s
" inclulran: '_ R . ,

“a} Bl régimen d”_‘ Redeterminacitn de Precios de Contratos de Obras.--"

Péblicas de fa :.dmmlstracldn Provincial, como’ nortna aplicable, - .~ . '

b) La esbructura gle ponderaciént de msumos prrncipales o:la estructura,- :
de costos estimada 1a que-tarmblén . serd de aplicacién para

- establacer ¢l porcentaje de adecuaclén provrsor‘ fa y ias fuentes de ERANAAN

Tos premlns cn}respondlantes. 2 :

£) La obligaclbn de 10§ @ferentes de: preseintar con juntamante con Ia
oferta’ 15 docLLmentacwn que ge. mdica a contlnuac!én“ '

L Ei presllp

l‘: - ) : c:antidades, respeztivas y P
= precio. rtot_ai‘;_

i

s._unitaﬂog, o su mcidenma en el-x'

-anahsis det precms oenla estruutura de costos, de conformldad 8
!o establecrdu en el Artfculo 7° SR

O desagregade por ﬁ:ém, indlcando volumenes o-:r. -

- Log’ precm , de referencsa asoc!adOS a cada insumo Intluldo en, los



AN

DECRETO N° | g?ﬁo 5 é_MPﬁys

PARANA,

IV. Ef presupuesto desagregado por item ¥ Iqs andlisis. det precios o
estructura de costos de cada uno-de los ftems en soporteF digital

m*-:war-.—-—:-:—.—.—- s e T

'La falta de alguno de log elementos sefialados’ pr‘eceden’cememeg tmpllcaza SN
descalificaciéir dé fa oferta correspondierits, can la eXcepion expreha para S

OBRAS MENORES dispuesta en el Artfculo 380,

d) Moclelo de sohcntud de adecuacion prov:sona y recle-
definitiva,

ARTICULO 219; AREA TECNICA, Cada Organismo y/o Kepartigén tondrd -
un Area Técn!ca, la que intewendra como Srgarnc agesor tecnic._ en todog. o

redetermmac:én de preclos y en. todo el proced!mlen 7'0 de la.'
redeterminacién. . . : . .

L. 330: Las so!:c:tudes da adecuacién I3"‘71"‘J'1~°5°"‘a da prectos

servicios. Vencido dicho. plazo, nmguna solfcituci serd aCEptada. h ._

ARTICULO 23", DURACION DEL PROCEDIMIENTO. B plazés total del'-?’ -
iSMG No pudra exceder: los; TREINTA (30) dfas héblles contadqs desde_
presentada «la: solfcltud - hasta Ta: firma del agto. admlnistrati\fo qus se:'

emita, para aceptar o denegar ) adecuacién provtsorla. B ” -

ARTICULS, 240 PDRCENTAJE-.'-‘. uE ADECUACION PROVISORIA las

adacuacnones provisorlag dé, fos serdn aquivalentes &l NO\?ENTA POR

GIENTO {90%) de la vaﬁaqién-' de referenc!a, dicho porcentaj : podra 'per'
" modificado. por Resolucién . del MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

.;.

R

Las diferenmas resultantes ei‘rl:re las adecuacwnes prowsor:as prectm y

. las redeterminaclonies deﬁmtwas seran fiquldadas a valores d ﬁ mes dez la
S

lfl-ttima redaterminacton

deberén petlc!onarse ‘ante el Comltatite, ‘hastd TREINTA (30) dfa;s -corridps,
anteriores @ la finalizacién de la ejecucién de 1a ‘obra” o prastacion de.

P

i
H
.

Q-
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Poclore %«m
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M;ﬂgﬂ;@_g&?;: 'Lc,l Variacién de Referencla se caleulard utmzando los -

ndices que surjan e la {Mma publicaclén, al momento de la solicitud;

coriforme lo establefldo en el Artfculo 79 del. presante. La variacién asf
calculada vy siempre qua supere &l 5%. establecido en ol Artlc‘ulo 39 gerd

condlelén necésarial para Infclar la redetermlnacién da- praios dé los -
contratos de cada categorfa de olira qua se encushtra en dicha condimén, A

o mediante el procadlmlanto para el prasents régirmen,

. (\ © ARTICULO 26% Fq;RMA DE SOLICITUD. El- Contratista deberé sollcltar la | _‘

" adecuaclin provisor'[a de acuerdo al MODELU DE NOTA (A) que forna parta
integrente  del presents, en la qite, deberd constar Ta sollcltud de

redeterminacién da( : praclos del contrato respectivo, conforme la normativa o

vigente En dicha. ﬂresentaclén se deberd acredxtar/demostrar e se Ha: -
verficadd 1a. varlac{én de referencla estabtecida en. el presente regimen,-

- mediante &l detal!? del célcule respectivo Y acompaﬁando la copia de.

respaldo de los fndices utlitzados para el célculo.”

ARTICULD 270: ACTUACION DEL AREA TECNICA: Recibida la solicitud y.

corroboradc el o b pllmlento de los. raquisitos de: admismihdad por - R
Direccién ~ General del Redistro Provingial. de- c:qntratistas de Obras y-',' T

.

ki

e contendra.

Servicios v Varlaclbnes de Costos, precederé *a registrar Y. a emltir el,' '

pertlnfante informe

- " ®) Verificar la’ i:
LI S documen’caci ,n'céntractual TR Cheee

\ 7 b) Verlfigar la cdrr@spondencia de los fndices ul
' varfacion de feferancia a.fin. de det
el prcacedlmiahi:o de redetermmac;&_'___

t
o

_,"_o ilcTtac!o

T g) Determinar el porcantale de vanacmn a aprbbar y el mes a parur de:' S

cual torresponde aplicar tllcho porcenta}e, el

d) Fjars el nue\m monto de la garantfa de cqntrato ten!endo en, cuentax - N
ol pamentajal de vanaciﬁn da referencia qﬂe curresponde recongcer

‘ocedéncia de & solrcﬂ:ud presen’cada, en. func!bn de 8. . .

dos y el calculo de’la
par si- se ancuentra habihtado’ T

i
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respetando el porcentq‘ie estipulado en: el contrato p
garantfa._ : L S :

- H pago de cada cartiﬂcado que mcluya adecuaciones de b

redeterminacmn de preclos noe puede S8 emit(do hasta que 8l ibntratist“a

no presents la garant;a de contrato a sattsfacc[on del Ccmltente ldes simflar

calidad que la orlginal aprobada, en. reemplazo de Ia anterlor pm el momo
total fato. (sustatucuﬁn de garantfa) ' -t
B 9

Asimismo, i correSpondiere los. CDmlteﬂt&S deberén adecuar. (’al Plan de

Trabajo y la Curva de Inversmnes de Iz Obra, st eXceder fas previsiomas

presupuestarias y ﬂnanmeras que permitan et cumpitmientc del nue\rc: '

precto contractual.

:i

. A‘_

ARTICULG 289 Cumpiimentado lo precedente, se. claré Intervencnon ai S
drea jurfdica del organismo & fin de que smita dictamen de conlpetencia Y. ..
confeccionard el "Acts de Adecuaclén: Provlsoﬂa y Ia Resolucran que la -

aprueba,

Wn NDTIFICACI(SN, La Resoluc;on deia autoridad carﬁpeteh.t"e, :_

que apruebe Ia Adetuadlén Provlsoria debera ser notﬁcada al Contratista

de conforimidad con lo dlspuasto an el-Artfcnjo 200y, concordarte's: de Lr-,;y .

de Procedlmientos para Trémites Administrativos Nﬂ 7.060,:

variacianes dé réferencla que hablliten el mecanismo de redeter
precfos y snempre que sa cumpla con el p!azo establec!da en el Artfcula 220,

cumphmeﬁﬁ‘ﬁ&ﬁuevamente Ibs haqursitos exigidus por @ presente:
régimen. Las adecuaclones pm\r:SDnas da ’precfos ‘g8 tomardn. ,cm'io basg
para ias siguientes Gue pudzeren sustanclarse. L

[

Comiten’ce' procedera a realizar el calcuio

Py

: NUEVAS VARIACIEJNES Advertida 1a axlstenciﬂfe nuevas
macxon da :

ie precios,
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correuspanda con Ias adecuaciones provisonas aprobagdss al finalizer el
contrate.

Sin perjuicio de lof expuesto, al- Comltente, de oﬂcm 0.-a. pedidd det

Contratisia, -an a}:entlén alas caracteristicas: part;culares del. contidto.o @ '
otres clicunstancias; que asl. lo exl}an, podré efectuar redetarminacinnes

definitivas durante Ja: ejecuclén del contrato, .con la periodicidad que se' .
estime ne=c:et;aﬁo,u : S

:,“ENTACIQN DEL CONTRATIST A Deberei acumpaﬁar el
célcilo a:ormspondi nte g la redeterminacxén de premos def‘nitwa, Dl‘cho i

MECULQ_@E PR}

célculo debe ser preséntado ademds, en ‘soporte’ dighal que ‘permiita 1 BRCE
lectura para su -velificacién defitro de los NOVENTA (20) dias corndos-,_.,.

post‘er!ores i lar susdrlipcién del Actarde Recapclén Provtsor!a. Gt AT

&El' CULD - igao, EI firea Técrica @& cada Grganismo Y/ Raparticiﬁn, RS

verfficard fa docu entacién exlglda ¥ efectuara los . calculos Segﬁn :
corrasporida § y emitii'é &} respectivo informe. Lo

AEHQ_LQ ,3&05 tM‘TA ‘DE REDET ERMINACION La Contratlsta y el

Corfitents - sgscrlbfran un. Acta de- Redatemmac;mn en & que se'-' _' '
deterrilrarén log ndevos preclos. cc:ni:lt'actu'ales\r pre\na intervanctén dal Areal .

Legal  del Organisty oyjoRepartictén . s L T
MQLQ_EEQ' ROBACION o] RECHAZO Se emltlré al correspOndIente ,

'actp administratwo aprobando o rechazando el Acta da Radeterm!natcién de-'j- RO

-:_ encuoh de las dreay tét:mca Yy jurfdica del Organismu‘

Encasos de 0" anismos Ce:..'.rwalizados el Seﬁor MINISTRO DE* e

PLANEAMIENTO, INFRAESTRUC‘.’T URA Y. SERVICIOS N iamltif‘é -
correspondiente a o administraﬁvo, prevta lntewenc:én de. Jas éreas_.
g juridica :,_e ta Reparticién de orzgen y de la Direccién de Asuntos
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|
E:ip!azo para resolver la aprobaciﬂn 0 rechazo seré de NOVENTA (90) iifas
hébiles,

W

AKE‘IM_&&_, REDETERMINACION CON - SALDO A F AVOR DEL

COMIT: ENTE‘; En el caso de que: 'Ia redeterminac;on deﬁmtwa ‘del] pracio del -

‘contrate arroje saido a favor.de fa “Admiinistracion: cOmutémte -sta

procederd al déscuento resuitante en @ préximo pago de qbe deblera
realizar. Sf ho hublere pagé posterfores que - realizar rdquerird..la
devolucién al Contratista en un pia;z.o de TREINTA (30) digs corildos

contados desde qus figfa notificado en tal sentido, bajo apercib:mlento dg -
efecutar el f°"d° de garantra, o de Imcrar lag acmones judit:iales p =rt!nentes. :

ggvxgu;e 37°: PLAZOS. Todos Jos - piazos previsi:os en d preserate }
Decrato podrén smpliarse por Resuluctén Ministerial conforme alo.qgue -

dlspone el Artfculo 359 de. la. Lay de Procedimientos par Trém!tss_ ’

Administrativcs Ne 7 060

Articuio gﬁ. OBRAS MENORES En aquailas OBRAS MEN@RES cuyo ‘

monto de. Presupueste Oficial de. obra, no exceda.el tope que el Podler

E_‘[ECLIthO ﬂja para é&l. pro 'dinjiiento de j Cémcursos ds - Preglos, - o s
| Contratista . ¥ “aceptacién defjComitente
podrd efectuarse fas redetermmactbnes cofi &l fNDICE DELNIVEI GENERAL_‘ ST

axcepcjonalmente a pedic{o

DEL cos*ro DE LA coms*mucc:[ém -

gl_.AUSULA 135_ En Ies caiS0s de'procedlmlentos de seleccmn del ?ngtra_ﬁgéta
con Dferta econém]ca presentadjcn_y que a la fecha del presente Dacreto se
encuentre sin adjudicar, ei Comit nte podré eptar entre.,_ ;_j_-‘ S

1) degar sm efecta la licitacion ‘o

2) sohcltara!os of‘erentes Ca v'cados !a aceptacién cle la apl :-lééiéh‘ésu Tk

oferta del presem‘:e reglmgn. sl

SIS LTI I B I, T A »
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‘les fuera de aplicad
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i PARANA,

una nuava oferta s ﬁgun correspunda, no saran pasﬂoles de penaﬂzacrén -

aiguna por este motjvo.

CLAUSULA 28: Podid aphcarse el Régimen . de. Redetenninacion de-

Precios de Contratbs ' de- Obra- Phbliea. ‘de- ia- Administracion Plbllca .
Provinclal, a los contratos de obra pﬂbllca v & todos mquellos: contratosque” =+
n los Decre’aos Ne. 2,.539/02 SOSP v No'3. 338[05 GOB .-

y 8¢ encontraren ad] udicados o en ejecuclén al momento de ia entrada en .

vigencia del prasenté decreto

La aplimcmn se realizaré cohforme : | lq slguiente. S

a) Los ccmtrat!stas pndrén ’adherirse al Regiman, dentro del plazo de____ _

SESENTA (60) dfas GOt’l‘IdOS de su entrada en \rigencia. o

'b)  La adhesién débe f‘ormularse por escrito seg(’m MGDELO DE NOTA ®) i
gue forma parl:e[ "integrante del_ Reglmen. Wencido el plazd; Ta
_Admtnlrtradén no recepcmnara sohcxtud alguna de apitcacion del Régimen.

¢) Enel: upue y de no adhertrse, as redatermmacuones de prec!os que' R
~ cotrespondan. se ragsrén por.- el Sx$tema -y _la, . Mgtodologia de: L
) Redetermin.acmn de! precxas acurdadbs, oportunamen’c&, an los regpectivos‘l E

contratos.

d Lesp eclos d'_ fos ccntratos SEran redetenmna&cs desde los preclos' SO

bisicos dlel. contra: , -al ‘mes anterlof a la entrada en vigenda del
prerenfe régimen; _; desde Ia uiﬁma Acta de Redetermmaclén aprobada

' g) Atal efecto s}a considerard’ la variacién de referencia operada en la” L
esructura e los factores prlncipaies de’ probada . incidencia, cuando Ia_~' .
risma sea super!of al CINCO PCJR CIENTO (5%) an dichos factores de la

gstiuctura de los pyeuos

.

fi - Los precios asf determinados serén de apltcacién al faitante de obra

@ efecutar eamstent? a la entrada en vigendia. del presente Régiimen, serdn
. utlizados  como, base para las futgras redsterminaciones y serdn

o
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Cntre Pt | PARANA,

formalizados medlante la suscripciﬁn de un _ACté Acuerdn' enfre af
Comitente y el Contratista, - '

g) Las Contratistas. deberd adecuar, 'el. pian de.trabajo v a gcurva ce -

rganisme . .-
Comitentas; -sin- exceder las previsiones presupuestarias y f'nancreras qu A

hversiones. ds- la ohra; el que deberd sar aprobade por el

 permiltan el cumpl!mianto del ritievo precio contractual, . - *

h} la adhemon ai presenta Régimen tmpllcara Ia renuncia utcméﬁca

del - Contratista a. todo. rec!amo por- redeterminaciones” “Bnteiores ho .

so!icstadas,. mayores costos, compensaciones, gastos [mproduc:t D8, gastos
0 suputestos perjuiclos de cualqwer naturaleza resuitantes de ia;aplicar:ién
de cualquier procedlmientb te redetermmamém o § o

QLAUSULQ 3% Alas redeterminacxones de pracios que corrsspondxer£=

enire el penodo comprendldo entre la fecha del Contrato o dé\ la- ditima.
redetermmacmn abmbada —_ Segun currEsponda-—— yla fecha de ntrada g
vigencla del preésente de&re’bo Ies Serd de aphcacién los D cref:os No

2.539/02 S.0.5.P, y N 3.338/05.G0B. . .,

No obstein'te Io establacido en el Artfcuio 4° de! Decreto N9 2 539j02,

- en el prlmer parrafo dela c[éugulg prec;edente, se hublera visto 8 ectado. L

¢
|
R
l

2 1A TR

TR P R T TR
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PABANA,

FECHA SOLICETUDS DD/MM/AAAA
coNrRmsm :

- CUTT:

DOMICILIO C NS'ETUIDO.
IEIl

DOMICILIO I:I,{F.’ECTRONICO'

OBRA:

s frerar

________,___,3_ {presidents/socio . gerente/apoderado), con  facultades

suficlentes para suscriblr Ia presente en nombre 'y reprasentaciéu del .

Contratista véingo a solicltar la Redeterminaclén-de preclos de la Obra v fa

adecuacin qrovisoﬂa de precios - previsto por el Decreto NO,uiuimemrimssiey
acompafiandg s detalle de célculo da Ia variacién ta referencia y oopla de tas _

publlcaciones de {85 qua surgen los fndlces ut‘ltzados

LIEHBEIT sonsrfersNOonicef srs ‘ o

. Fecha da Ape,l fura de Ofertas; DD/MM[W
'Fechl.a_de' fin del.Ct::ntrato: BD/MM/AAAA
Plazo an’cra‘_j‘ll.‘l'a'l.: - o Aﬁ@S}MEE‘;&SijAS
Fechn de Inido de Obra: PD/MM/AARA
Redaterm!naltdn Ne ., - ' O
Porcentaje dé Varfac:én L _ %
Mes. Y Afie dal dtsparo _ MM/AAAA

Mamf" estn cnn caréc’cer de Declaracién 3urada la veracidad de Ios ciaf:es
cons_ignados.s :

b

{iombre completo, DNI), en mi cardctar de -

\:aludo a t‘{d. muy atent_a'mante.' :

_ FIRMA Y ACLARACEON

i
T
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PARANA,

ADHESI@N eLAusum mmszmam sa@uwm DlEL ANEX‘@
DEL DECRETO N°.sia.

FECHA: DD/MM‘/AAAA

: CONTRATISTA‘ .

CUIT:
DOMICILIO CDNSTITUIDO

~T.Ea

DOMICILIO ELECTRONICO'
LICITACION .. wNe
OBRA: . - | o
(nombre completo, DNI), anh mi carécter de._ ;
(préesidente/socio gerente/apodéraclo), con

' facultades ‘suficlentes para suscribir la presente en nombre y - o
representacion del Contratista verigo a adherir al réglmen prewsto,,. L
por fa-Cléusula Transltorla Segunda del Decretd N°..e.i o

Ammismo, renuncio a todo reclamo mterpluesto 0 a .

‘meyores costos, compensaciones, gastos improductivbs, gastos o
supugstos ‘perjuicios de cuaiquler naturaleza resultpntes de.’la

- aplicacién de cualquler procedimiento de. redeterm:naclén en los. |

términos de lo dtspuesto por Ja Clausula Transitotia Segunda del
Decreto N° veese” L

Saludo a Ud muy atentamente

FIRMA Y ACLARACION:

12

mterponer-—pm*——redetermlnaclones__anterlores no sohci'tadas,



UBICACION: AV, DON BOSCO N° 749 - PARANA — ENTRE RIOS %
DEPARTAMENTO: PARANA |
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OBRA: REFACCION ESCUELA HOGAR “EVA PERON” - SECTOR ANTIGUA VIVIENDA i\f‘. 77{5- Ty
\\‘%\

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

La obra se ejecutara en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Generales
(P.E.G.) y planilla de mezclas, que estardn a disposicién del contratista en la Sub
secrelaria General de Arquitectura y Construcciones, para su consulta.

El contenido de estas clausulas técnicas particulares completa y delimita las generales,

caracterizando el material, sistemas o formas de ejecucion en aquellos item que para esta
obra hubieran variado.

ARTICULO N° 1: TRABAJOS PRELIMINARES

El Contratista tomara los recaudos necesarios para la organizacion de los trabajos,
ubicacion y comodidad del personal, de las herramientas y del equipo a utilizarse.

El obrador estara ubicado dentro del recinto, donde no entorpezca el normal desarrofio de
las actividades y serd delimitado por la Inspeccion al comienzo de la obra, debiendo el
Contratista tomar las precauciones necesarias para asegurar la proteccién de la obra y del
personal contra accidentes, robos o detferioros de cualquier naturaleza, observando las
regfamentaciones que pudieran existir al respecto.-

Una vez terminada la construccion, no deberan quedar elementos o construcciones ajenos
al edificio y todo aquello que hubiere correspondido exclusivamente a la ejecucién de los
trabajos.-

Por otra parte, el Contratista, deberé asegurar mediante un vallado la imposibilidad cierta
de ingreso a toda persona ajena a la obra, deberé cercarse /a totalidad del perimetro de la
obra a ejecutar en los distintos sectores que ella abarca, a efectos de garantizar la
seguridad de obras y elementfos a utilizar. Los ingresos estaran perfectamente
sefializados y controlados por la Contratista. Debiendo observar al efecto las
reglamentaciones municipales vigentes en cuanto a las caracteristicas del mismo.

El contratista debera proveer y colocar en el sitio que le indique la inspeccién, un Cartel de
Obra cuyas caracteristicas y dimensiones se indican en el plano correspondiente y seré
construido en chapa BWG N° 18 a la que se le aplicaran dos manos antiéxido al cromato y
tendra el bastidor de cafio estructural y soportes de tirantes de madera para ser montado
a una altura de 1,50 mts del terreno natural, debiendo el Contratista mantener el mismo
en perfecto estado de conservacion hasta la fecha de la Recepcién de la obra.

Se defa expresamente aclarado que la obra no dard comienzo sin la previa colocacion de
dicho cartel. |

Demoliciones: Las demoliciones que deban ejecutarse, se realizaran con sumo cuidado
bajo la exclusiva responsabilidad del contratista, quien debera tomar aquellas medidas
conducentes a asegurar la estabilidad de las partes de la construccion que se conserven
efectuandose los apuntalamientos necesarios y otros trabajos de seguridad que a su juicio
y al de la inspeccién de la obra sean convenientes realizar a tal efecto.

Los desperfectos que lleguen a producirse en las paredes de la construccion que se
conservan y que sean imputables a descuidos, falta de atencién o negligencias por parte
del contratista serén reparados por su exclusiva cuenta.

El material resultante de la demolicién serd depositado en el lugar que oportunamente
decida la inspeccién de Obra.

Enire las demoliciones se contemplan las siguientes tareas:

1-a: Picado de revoque fino de pisos y revestimiento de bafios

1-b: Remocién de puerta principal de ingreso

1-¢: Remocion de marco de puerta de ingreso a Local 8

Pagina 1
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1-d: Remocién de todas las rejas existentes en aberturas R
1-e: Picado de todos los revoques exteriores que se encuentren desprendidos dafiados o
con problemas de humedad.

1-f: Desmantelamiento completo de cielorrasos de todos los locales

1-g: Levantar pisos existentes de parquet

1-h: Picado de pisos de granito

1-i; Picado de todas las mamposterias existentes en vanos

1-j: Desmantelamiento de mueble de cocina existente en Local 2, inclusive mesada de
marmol y picado de banquina

1-k: Cartel de Obra: El contratista debera proveer y colocar en el sitio que le indique Ia
inspeccion, un Cartel de Obra que sera construido en chapa DWG N° 18 a la que se le

" aplicaran dos manos de antioxido al cromato y tendra el bastidor y los refuerzos de cafio

estructural y soportes de tirantes de madera para ser montado a una altura de 1,80 mas
del terreno natural debiendo el Contratista mantener el mismo en perfeclo estado de
conservacion hasta la fecha de la Recepcién de la obra.-

' ARTICULO N° 2: ESTRUCTURAS

De Madera.

Para el inicio de los trabajos de reparacién de la estructura de madera se debera
desmantelar en forma completa la cubierta de techo de tejas y los cielorrasos existentes.

A continuacién el Conltratista y la inspeccion de la obra, recorrerah y revisaran
minuciosamente la estructura existente y se acordaran la forma operafiva de de
realizacion de los trabajos siguiendo el detalle del listado de tareas que figuran en planos.
Se debera contemplar los trabajos necesarios de apuntalamiento y protecciones para
brindar el maximo de seguridad a todo el personal.

Las maderas a emplear deberan ser debidamente estacionadas de contextura
homogénea, libre de polillas, teredos, grietas, agujeros, nudos saltadizos, etc. Las fibras
deberan ser rectas y sin alabeos.

Se harédn respetando las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones para
Estructura de H°A®° que se adjunta y el tipo y dimensiones que figuran.en planos y
planillas.

Las maderas en bruto responderan en dimensiones a las medidas establecidas en los
planos y la cepillada le oforgard una disminucion maxima respecto a las medidas de
1,8mm por cada cara.

La madera sera siempre de la mas alfa calidad dentro de su tipo y reunira todos los
requisitos deseables para la obtencién de una obra de primera calidad. Bajo ningun
concepto se admitiran maderas compensadas ni encoladas.-

Las previsiones estructurales que se formulen en el presente legajo responderén a una
madera semi dura, densidad igual o mayor a 800 Kg/m3, Los elementos estructurales
detallados en el plano de estructura de fecho, es decir, vigas, cabioss, cumbreras,
correas, cabriadas, efc., deberan reunir estas caracteristicas, utilizando para su montaje
los elementos metlalicos de unién requeridos en los planos de detalle, los que deberan ser
previamente tratados con dos manos de antioxido al cromato y dos manos de esmalte
sintéfico (en cruz).

En las cabriadas se utilizarén conectores metalicos de los conocidos como sistema
“GANG-NAIL", el cual esta constituido por una chapa de hierro galvanizado calibre BWG
N°18 con una densidad clavos de 1,1 clavos por cm2.

En todos los casos los elementos estructurales y dentro del costo previsto para el item,
deberan ser tratados con impregnante con fungicida de marca reconocida.
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ARTICULO N° 3: TABIQUERIAS EN PLACAS DE ROCA DE YESO

En los lugares donde indique fa inspeccién, Locales 1, 6,11, 12 y 13, se colocaran
placas de roca de yeso tipo Durlock o sup. Calidad, % pared, las que serén ocupadas
como paneles con guiones alusivos a la fundacién y/o con gigantografias a modo de
disefio. EI Contratista debera construir una estructura metélica compuesta por Soleras de
70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersion en caliente,
fabricados segtin Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50mm
mas recubrimienfo. Las Soleras de 70mm se fijaran a la pared mediante tarugos de
expansion de nylon N°8 con tope y tomillos de acero de 26mm de didgmetro x 40mm
colocados con una separacion méxima de 0,60m. Dicha estructura se completara
colocando Montantes de 69mm con una separacion entre ejes de 0,40m, utilizando los
perfiles Solera como gufas. Las uniones entre perfiles se realizardn mediante tornilios
autorroscantes de acero fipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Sobre las caras de esta estructura se colocaran placas de yeso de 12,5mm de espesor,
fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T3 6 T4 punta aguja, con cabeza
frompeta y ranura en cruz. Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal,
en el Gltimo caso se comenzard a emplacar desde el borde superior de la pared. Se
debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, para evitar el
ascenso de humedad por capilaridad. Las juntas entre placas deberén estar conformadas
por dos bordes del mismo tipo (recto o rebajado). Deberan quedar trabadas, tanto entre
ambas capas de placa como en cada una de ellas. Las juntas verticales deberén coincidir
con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcién. '

En las aristas formadas por dos planos de placas de roca de yeso se colocaran perfiles
Cantonera. Todos los encuentros con mamposteria se deberan resolver con perfil Angulo
de ajuste / perfil Buna Z / sellador de base acuosa pintable. Las uniones enfre placas
seran tomadas con cinfa de papel microperforada y Masilla recomendada por fabricante
aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el

cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 y T3

recibiran, al igual que los perfiles de terminacién (cantoneras, angulos de ajuste o bufias),
dos manos de Masilla. Antes de realizar los trabajos de pintura sobre las superficies, la
Empresa debera realizar un masiflado fotal de la superficie, aplicando para elfo dos manos
de Masilla del tipo Lista Para Usar y respetando el tiempo de secado recomendado por

-fabrica entre ambas capas. La Empresa debera interponer una banda de material aislante,

panel de lana de vidrio ISOVER Acustiver P500 o equivalente calidad y espesar, entre Ia
estructura y la placa.

ARTICULO N° 4: REVOQUES

Una vez efecutados los trabajos preliminares (ver Art. 82° C.T.G.), se procedera a
ejecutar los revoques correspondientes.-

1) Interior a la cal, terminado al fieltro:
Se ejecutara en fodos los locales interiores .Previa preparacién del paramento a revocar,
se procedera a gjecutar un jaharro interior 1/4:1:3 (cemento — cal grasa de pasta Cérdoba
— arena mediana de rfo) y un enlucido a la cal fratasado al fieltro 1:2 (cal grasa de pasta
Cérdoba - arena fina de rio).-
Deberan estar perfectamente a plomo y en un todo de acuerdo a las C.T.G.
En la unién con placas se ejecutara, una bufia de 1 x 1 cm., al igual que en el encuentro
con vigas o columnas de hormigén.-

- . R RRRERIRIIII=
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2) Jaharro bajo porcelanatos y revestimiento cementicio
En todos los locales donde se especifica revestimiento de porcelanato, tales como:
sanitarios de discapacitados, en un todo de acuerdo a las C.T.G.-

3) Revoque exterior completo:
Sobre todos los paramentos exteriores revocados y fodo ofro paramento, pared o
estructura que no tenga prevista otra terminacién exterior, sin excepcién. Los mismos
recibiran un azotado de concreto impermeable, dosificado 1:3 (cemento portland- arena
mediana de rio) mas un 10% de hidréfugo de 5 mm. De espesor. Previamente se deberan
mojar las superficies abundantemente.
Sobre dicho azotado, antes de su fragile, se aplicard el revoque grueso o jaharro cuyo
mortero sera: 1/2:1:3 (cemento portland - cal grasa de pasta Cordoba — arena mediana de
rio). '
A fin de conseguir superficies uniformes y a plomo, se proceders a ejecutar el revoque
grueso por fajas a no mas de 1,20 m. de distancia entre si, entre la que se extenderd el
mortero. El jaharro se terminaré con peine grueso y rallado para facilitar la adherencia del
enlucido. Concluido la ejecucion del jaharro se efecutard un enlucido a la cal terminado al
fieltro y su espesor variara entre 3 y 5 mm. No se podra realizar el enlucido sin tamizar la

arena de la obra, y se debera ejecutar con cal viva apagada con 48 horas de antelacion a
la ejecucién del revoque fino. '

ARTICULO N° 5: CIELORRASOS:

Habiendo finalizado las tareas de reparacion en cubiertas y solucionado el problema de
filtraciones, se desmantelara completamente el cielorraso existente y se efectuara a
nuevo.-

En Jos sectores indicados, se deberd construir una estructura metélica compuesta por
Soleras de 35mm y Montantes de 34mm, de chapa de acero zincada por inmersion en
caliente, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras de 35mm se fijarén a
muros enfrentados mediante tarugos de expansién de nylon con tope N° 8 y tornillos de
acero de 6mm de diametro x 40mm colocados con una separacién méxima de 0,60m.
Dicha estructura se compietaré disponiendo Montantes de 34mm con una separacion
maxima de 0,40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como gufas. Las uniones entre
perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz. Por sobre estos Montantes se colocaran Vigas Maestras

~ (perfiles Montante de 34mm) con una separacion maxima entre ejes de 1,20m. Dicha

estructura se suspendera de losas y techos mediante Velas Rigidas (perfiles Montante de
34mm) colocadas con una separacién méxima entre ejes de 1,00m. Las Velas Rigidas se
suspenderan de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil
Solera de 35mm, el cual se fijara a través de dos tarugos de expansién de nylon con fope
N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm o brocas metélicas. Los vinculos
mecanicos entre las Velas Rigidas y las Vigas Maestras se materializarén con dos tornillos
T1 de cada lado, colocados en diagonal. Para evitar la transmisién de ruidos y
movimientos al cielorraso, la Empresa debera interponer una banda de material aislante,
panel de lana de vidrio ISOVER Acustiver P500 o equivalente calidad y espesar, entre la
estructura del cielorraso y la placa. A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se
fijara una capa de placas de roca yeso DURLOCK o KNAUFF. Placas de 1,20 x 2,40 m. y
12,5 mm de espesor. Las placas se afornillarén de manera transversal a los perfiles
Montante de 34mm, fijandolas mediante tomillos autorroscantes de acero tipo T2 punta
aguja, con cabeza frompeta y ranura en cruz. Las juntas entre placas deberan estar

W
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conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o rebajados) y deberan giigdar
trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberan coincidir con la linea de gje de
Jos perfiles Montante sin excepcion. Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de
25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de
un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa y
a una distancia de 1cm del borde. Todos los encusntros con mamposteria se deberan
resolver con perfil Buiia Z. Las uniones entre placas serdn tomadas con cinta de papel
microperforada y Masilla de la misma marca que las placas aplicada en cuatro pasos,
respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de
producto que se utilice. Las improntas de los torniflos T2 recibiran, al igual que los perfiles
de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla.

ARTICULO N°6: CONTRAPISOS Y CARPETAS

a) Contrapisos:
Los contrapisos se ejecutaran en un todo de acuerdo a la C.T.G.-
Sobre terreno natural seran de 10 cm de espesor ejecutados con mezcla 1/4:1:4.8.-
Realizado el retiro del contrapiso existente se nivelard el terreno y apisonara
convenientemente debiendo preverse el espacio necesario para recibir el contrapiso y piso
que corresponda y los niveles necesarios. Solo se permitira el empleo de suelos
provenientes de préstamos previamente aprobados por la Inspeccién. Se preferiran los
tipos de suelo con un mayor contenido de caicareo, con ur Iimite liquido menor de 40 y un
indice plastico no mayor de 13,

b) Carpeta de cemento:
Sobre el contrapiso previamente mojado se extiende un manto de concreto de cemento
constituido por 1 (una) parte de cemento y 3 (tres) de arena mediana de un espesor de2
cm., se le adicionaré hidréfugo mineral al 10% tipo SIKA o similar calidad.-

ARTICULO N° 7: PISOS

Regird el Cap. X del P.GE.T. Los locales a pavimentar deberan prepararse
adecuadamente: rellenados y apisonados o desmontados, con el contrapiso de hormigon
estipulado para cada caso, perfectamente nivelado y enrasado a la cota que corresponda
para que una vez terminados los pisos tengan el nivel que se consigna para los mismos
en los planos o el que resulte necesario para su objeto. -
| as caracteristicas de los materiales responderan a las exigencias del CAPITULO DE
MATERIALES y se deberdn presentar muestras con que se ejecutaran y obtener la
correspondiente aprobacion. -
No se admitirén pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase.
El trabajo de colocacién serd hecho por obreros especializados y de acuerdo a las
siguientes indicaciones:

a) La colocacion debera efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalfo entre
pieza y pieza.-
Las juntas serén lo mas estrechas posible pero en forma de poderias rellenar
completamente con lechada de cemento. -

b) La colocacién se hara con el empleo de reglas e hilos de guias y nivel, en forma
de obtener una superficie bien plana y sin desniveles. -

¢) Rellenadas las juntas con lechada de cemento, el solado deberé ser limpiado
con trapos humedos a fin de no dejar restos de mortero, por cuya adherencia resulte
luego dificil su limpieza. -
#ﬁ
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d} Colocado el piso, la Inspeccion prohibira todo transito, aunque se hiciere 5"67‘*”
medio de entablonado. Recién en la semana siguiente se permitira el transito sobre
tablones largos y bien colocados. -

e) Las piezas deberan penetrar en los muros perimetrales no menos de 1cm
debajo de los zécalos rectos. -

) Los mosaicos calcéreos, no seran colocados hasta después de transcurridos 30
dias desde su fabricacion. -
g} todos los cortes se haréan a maquina. -
h) En todos los locales se colocara como elemento de termmac:on de los pisos
zdcalos def mismo material, el cual debera cumplir con las normas correspondientes. ~
i) Una vez que los pisos estén colocados y perfectamente limpio respetando las
indicaciones anteriores se procedera a aplicarle dos capas sucesivas con 24 horas de

diferencia entre ellas de cera para pisos marca Blangino o producto de superior calidad
como terminacion de los trabajos.

Regira todo lo establecido en las C.T.G.-

1} Levantado de piso existente: en los sectores donde se cambien los pisos, se
levantara el piso existente y toda mezcla de asienfo vigja hasta dejar el conirapiso al
descubierto, reemplazandov el mismo en los lugares flojos (segin indicaciones en el
articulo anterior). Este ftem incluye el traslado del material de rezago hasta el lugar que
indique la inspeccion.-

Generalidades: Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las
pendientes, lineaciones y niveles que ia inspeccion de Obra sefialara en cada caso.

Se construiran respondiendo a lo indicado en planos respectivos, debiendo la Empresa
ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccién de Obra lo juzgue necesario, a los
fines de su aprobacién. La superficie de los mismos sera terminada en la forma que en los
documentos enunciados se establezca.

Antes de iniciar la colocacion, la Empresa debera cumplir los siguientes requisitos:
Realizar en el lugar las muestras de los pisos con que se ejecutaran y obiener la
correspondiente aprobacion de la Inspeccion de Obra.-

- Micro cemento alisado en bario (Local 7) y en Local 1: Ef color escogido es gris ceniza
o similar. El color debera EIl mismo debera ser consensuado con la inspeccion de la obra
y al proyectista.

1. Esta formado por una mezcla en polvo de cemento, polimeros, cuarzo de distinta
granulometria y resinas sintéticas que se combinan con un auxiliar liquido. Tiene la
particularidad de aplicarse con poco espesor sin que esto lo haga menos resistente.

2. Su espesor de 2mm permite utilizarlo casi como obra seca, aplicandolo sobre un
revestimiento existente.

3. Su confeccion es artesanal y requiere de mano de obra experta.

4. Su amplia gama de colores es uno de sus ventajas fuertes. La mezcla incluye el
pigmento que permite obtener el tono deseado de manera uniforme.

5. No necesita juntas, pero si la base cuenta con ellas se las debe respetar.

6. En el piso o en lugares que deban soportar algun tipo de peso se agrega una malla
plastica que ofrece mayor resistencia.

7. Es multifuncion porque sirve para revestir pisos, muros, escaleras, muebles, mesadas e
incluso se puede aplicar en lugares a la intemperie. No es apto para superficies como
pisos flotantes y alfombras. Es impermeable.

8. Se puede transitar a los tres dias de haberse confeccionado.

9. Hay que evitar arrastrar objetos pesados, elementos punzantes o productos abrasivos
sobre su superficie. En locales comerciales, hoteleria, y locales comerciales se emplea
cemento alisado de alto transito.
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10. Las diferentes marcas comerciales incluyen un selfador abrilfantador que se aphca o
cada seis meses.

-De parquet idem a existente (zigzag): Locales 6, 8,12 y 13:

Condiciones generales para colocar piso de madera pegados: Humedad de carpeta 2%
méximo totalmente limpia de suciedad, pegotes, polvos y otros elementos, vidrios, cortinas
de enrollar y puertas colocadas. Una mano de pintura aplicada, encuentros con ofro
revestimiento de piso correctamente nivelados segin el nivel a piso terminado elegido y
debiendo tener solias de separacion con los otros pisos. En los locales como bafios y
cocinas la solfa deberé estar por arriba del nivel del ceramico de estos locales para evitar
que al ser higienizados los mismos el agua no avance sobre el piso de madera
provocando deformaciones del piso.

De tener calefaccion por losa o piso radiante la misma debera ponerse en funcionamiento
durante una semana antes de solicitar la instalacién de! piso de madera o parquet para
gvaporar ef resto de humedad contenido en la carpeta. Para fijar el zécalo a /a pared esta
debera tener embutidos tacos de madera cada 50 centimetros adecuados a la dimension
del zécalo elegido.

Para mantener el piso de madera o parquet con productos al agua ¢ poliuretanicos
deberan dejar pasar de 3 a 4 meses como minimo después de instalado el piso parquet o
de madera, recomendamos que en los casos de tener calefaccion por piso o loza radiante
se haga el tratamiento después de pasado el primer invierno con el sistema en régimen
debido a las deformaciones que pudiera sufrir el piso de madera o parquet con la
evaporacion de agua contenida en el contrapiso. Consultar si la empresa elegida por Uds.
para el tratamiento tiene elementos técnicos para medir el porcentaje de humedad
contenido en su piso de madera o parquet para saber si ya esta en el equilibrio que
corresponde para ser plastificado. Recuerden que el mantenimiento del piso de madera o
parquet con cera en pasta debera ser realizado minimo cada treinta dias debiendo retirar
la cera vigja antes de pasar la nueva.

-Porcelanato en baho de discapacitados: Sera de simifares caracteristicas a las
indicadas para Revestimientos. Se colocara en un fodo de acuerdo a C.T.G.

-Pulido e hidrolaqueado de pisos de madera: Locales 6, 8,12 y 13:

Se sugiere ufilizar maquinaria de ullima generacion, y serfa bueno utilizar una con
aspiracion para evitar la generacion de una gran cantidad de polvo. En el pulido se
comienza con una lija de 40 o también puede ser 60 y tanto la infensidad como el sentido
varian de acuerdo al estado en el que se encuentra el piso.

Una vez que se termina con el pulido grueso, se debe hacer un lijado fino. Para el final, en
el caso del que el piso tenga desnivelaciones, antes de la aplicacién de hidrolagueado —
de la hidrolaca - debe nivelarse de manera correcta.

El hidrolaqueado es una laca poliuretanica con bajo grado de toxicidad ya que el vehiculo
es el agua y su secado de piel es rapido.

Para ello es indispensable una maquina orbital.Se debera relfenar con un selffador
cualquier imperfeccion para que pueda solucionarse en el proceso del pulido.

Una vez que el piso se encuentra en perfectas condiciones se comienza con la aplicacion,
un resulffado perfecto requiere al menos entre 2 y 3 manos del producto, con una mano
previa de base.

Entre las manos del producto se lija el piso con discos que son especiales para determinar
que el acabado sera perfecto.

Una vez terminado el trabajo, el secado lleva aproximadamente entre 3 y 12 horas, por lo
que en ese tiempo no debes utilizar el piso para transitar y al menos dos semanas para

- hacer una limpieza de piso hidrolaqueado con liquido.
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-Pulido de piso de granito existente Hall Ppal. y Paso 10:
El tipo de pulimento especial para granito deja una superficie totalmente nueva. Elimina
una fina capa de granifo (capa superior con rayados y manchados) y hace aparecer de
nuevo esa piedra fresca y lisa por debajo.

Técnicas y consejos para pulir el granito:

El granito se puede pulir con material seco o hiimedo. Cada profesional elige la opcion
que mas se ajuste al material, ambas técnicas pueden ser eficaces.

Elige siempre los productos y discos diamantados para pulir granito, indicados para cada
superficie. -

Ventajas y desventajas de pulir el granito:

Pulir el granito en seco es mas barato

Pulido de granito de polvo puede ser utilizado seco o himedo, por io que es mas versatil.
E! pulido de granito mojado crea un montén de pulverizacion cuando se utiliza con
herramientas eléctricas, asf que debes llevar ropa resistente al agua para protegerte y
debes usar laminas de plastico para proteger las paredes, muebles y gabinetes.

El Pulido mojado enfria las pastillas, esto impide que se calienten demasiado y se pueden
usar mas rapido. :

Los discos para pulir sobre mojado son menos costosos que pastillas secas.

El fabricante de la encimera de granito o pisos podria especificar de qué tipo es el mas
conveniente para su producto. ,
-Reparacién y completamiento de veredas perimetrales y vereda posterior idem a
existentes: Estos pisos seran revisados y se harén hacer placas idem a fas existentes de
modo de continuar con el disefio original. Se recomienda que al momento de realizar la
instalacién eléctrica que va en dicho sector, el tendido de las lineas se haga por tierra y se
ingrese en cada punto, de manera parcial, donde van las mismas de modo de ho romper
las originales en su totalidad.-

-Reposicion de piezas faltantes de piso calcareo colorado: en locales existentes con
ese piso se repondran todas las piezas rotas sueltas o faltantes y deberan ser iguales a
las existentes, finalmente deberé ser curada con cera incolora especial para ese tipo de
pisos, en su fotalidad, de modo de devolverle sus caracteristicas propias.-.

ARTICULO N° 8: ZOCALOS

- Zocalos, Umbrales, Solias:

Regiré todo lo establecido en las C.T.G.

Zé6calo de cemento: El color escogido es gris ceniza o similar. El mismo debera ser
consensuado con la inspeccién de la obra y con el proyectista. Su altura seré de 5 cm.-
Tendra una saliente de 1 cm. sobre el filo del paramento del muro con su borde superior
biselado. La mezcla a utilizar serd 1:4 (cemento - arena fina} mas hidréfugo de marca
reconocida, conformando una supetficie completamente uniforme.-

Zécalo de madera: los z6calos de madera a utilizar serén de eucaliptus de 7cm de alto.
Una vez escogidos, se procedera a realizar su colocacion.-

Cortar ingletes: es muy importante en la parte donde las dos piezas de z6calo se unen en
una esquina exterior. Para obtener mejores resultados, utiliza una sierra ingletadora en
lugar de una caja de ingletes y un serrucho a fin de facilitar el uso y eficacia. Esta es la
manera en la que debes cortar tu esquina exterior basica de 90°

Suponiendo que la esquina forma un éngulo perfecto de 90°, corta cada pedazo en un
angulo de 45° y (inelos para formar una esquina exterior. Para las esquinas interiores, el
proceso de biselado es el mismo que para las exteriores, excepto que los angulos estan
invertidos. : :
___—m
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Previo a la colocacion de los mismos, se debera lijar cualquier irregularidad o exceso para
suavizar el empalme antes de ser colocado.-

Coloca los clavos debajo de la superficie con un éngulo descendente utilizando un punzon
o una pistola de clavos. Liena todos los agujeros de clavos con masilla, dejar secar y, por
gltimo, lija.

En las esquinas exteriores aplica una capa delgada de pegamento para madera 0
adhesivo para bordes biselados a fin de que se unan bien,

En las esquinas interiores, no es necesario aplicar adhesivo si ya has rematado los
z6calos adecuadamente con albardilla.

Sella no solo a lo largo del borde superior, sino también sobre ellos, en las esquinas y en
los agujeros de los clavos.

Cubre todos los agujeros de los clavos asi como cualquier rayon o abolladura con un poco
de masilla.

De terminacién irdn pintados con un barniz marino idemn al color del piso donde iran
colocados.-

Solias:

En todos los vanos o sectores donde haya uniones de diferentes tipos de piso (diferencias
de material o medidas de la piezas o que se indiquen en planos) se colocaran solias del
mismo material que el piso, en un todo de acuerdo a las C.T.G. Ver Art. 115°de las C.T.G.
Seran de una sola pieza y tendrén el largo del vano y ancho igual al espesor del muro.-
Umbrales:

Cuando haya difsrencias de altura o desniveles se colocarén umbrales de las mismas
caracteristicas que las solfas pero con nariz.- '

Entre las galerias y patio o veredas; en escalones de ingresos, llevaran umbrales del
mismo material que el piso.

ARTICULO N° 9: REVESTIMIENTOS

Porcelanato en baino de discapacitados:

Los revestimientos a colocar en el bafio de discapacitados seré un porcelanto brillante de
80x80 cm color travertino o similar.-

Las alturas seran las que se indican en planos. Irén hasta el cielorraso. De ser necesario
llevaran una burfia de 10x10mm en unién con revoques.-Se colocaran con junta recta a
tope y se aplicarén con pegamento sobre jaharro reforzado. Llevaran como terminacion
una pieza de acordonamierito de aluminio.-

El contratista presentard muestras de las piezas a colocar, que en general respetaran las
recomendaciones del PGET. , una vez aprobada la muestra la Inspeccién podra hacer
retirar las piezas atin colocadas si no respondieran con las aprobadas.- :

De micro cemento alisado en paredes de bafo Local 7: El color escogido es gris
ceniza o similar. El mismo deberé ser consensuado con la inspeccion de la obra y con el
proyectista de la obra. .
Revestimiento de doble componente para la realizacién de pisos y paredes de micro
cemento alisado en 2 mm de espesor. Su formulacién de base cementicia y su
combinacion con polimeros acrilicos le oforgan excelente tiempo abierto para su
aplicacion, alta resistencia al transito y una éptima adherencia a cualquier superficie.
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA LA APLICACION  Espatulas y
cuchara de albafil  Cinta de papel Lijas al agua grano 80,180y 220  Llana metélica
lisa Esponja de goma espuma '
PREPARACION DE LA SUPERFICIE La pared debe estar firme, limpia, libre de polvo,
grasa y aceite. Retirar imperfecciones que hayan quedado, restos de pintura, efc.
#ﬂm
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IMPORTANTE La base niveladora se recomienda en carpetas cementicas, plsog?

ceramicos, pisos desnivelados, efc. Sobre paredes con revoque fino o paredes con
enduido NO PRECISA BASE NIVELADORA FIBRADA aplicar directamente 2 capas de
MICROCEMENTO KIT 12M2. 1-PRIMER CAPA DE BASE NIVELADORA FIBRADA 12M2
En este paso se mezclaran 4 parfes de Micro Base Fibrada con una parte de
LIGANCRET. El batido debe ser enérgico hasta lograr la consistencia elegida. Se
aconseja mezclarlo con un taladro de bajas revoluciones con una mecha dispersora. Se
aplicara el material como si fuese endeudo, en capas de 1Tmm de espesor. Una vez
terminada la aplicacién dejar secar 5 horas y luego lijar con lija 80 al agua (en seco) para
ir nivelando, lijar suave siempre con taco del tamafio del ancho de la hoja de lija
preferentemente o lijadora orbital para llevar el nivel. Se puede realizar fa ventilacién
forzada del lugar con turbo ventilador para acelerar el fraglie del material y realizar Ios
pasos mas.

De Lajas de piedra idem a existentes en la fachada: (basamento y columnas)

El material y Las alturas seran idem a las existentes.

Boiserie de marmol de carrara: Ia boiserie existente en el Hall de ingreso al edificio se
conserva en su estado original, el que debera ser protegido durante la obra.

Sélo teneis que seguir estos sencillos pasos:

Pasar un cepillo de cerda suave humedecido en agua tibia. Si hay rastros de moho en
areas como los rincones de la bariera, podes utilizar un cepillo de dientes de cerdas
suaves.

Con un trapo suave, limpiar con uha mezcla de agua ftibia y jabén neutro, en particular,

uno en polvo fabricado especificamente para piedra como marmol o granito, ya que con
esto te aseguras de no rayar la superficie. No obsfante, se recomienda probar el producto
en un area poco visible siguiendo las instrucciones de la etiqueta antes de su empleo.

Al cabo de unos minutos, seca con un pafio suave y limpio.

Revestimiento de estufa hogar existente en local 1. El revestimiento que posee es de
marmol y debera seguir los mismos cuidados, no asi la pieza rota que debera
reemplazarse por una de las mismas caracteristicas.-

ARTICULO N° 10: CARPINTERIAS

Carpinteria de aluminio

Se ejecutaran y colocaran en un todo de acuerdo a planos y planillas de aberturas y a las
C.TG.-

Regira segun P .G. £ .T. Se ejecutaran segun planos respectivos en cuanfo a medida,
forma, detalle y especificaciones.-

Carpinteria metalica

Se ejecutaran y colocaran en un todo de acuerdo alas C.T.G.-

- Carpinteria Metalica nueva: comprende las rejas de todas las aberturas que dan al
exterior de acuerdo a las planillas de detalles correspondientes.-

Se las terminara con anti oxido y de color se le aplicara como ferminacion final ferroxine
hierro antiguo de Sinteplast o superior calidad, segtin se indica en planos.

Se tendra en cuenta lo especificado en planos y C.T.G. se terminaran con anti éxido al
cromato de cinc y esmalte sintético satinado color blanco, segin detalles.-

Carpinteria de madera

Se ejecutaran y colocaran en un todo de acuerdo alas C.T.G.-

Carpinteria de madera en locales s/ se indica en planos:
GENERALIDADES '
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ARTICULO 11° -PINTURAS

Regira lo establecido en las C.T.G. tanto en los trabajos preparatorios como de ejecucion
de las pinturas.-

Como primera medida y antes de comenzar con las tareas de pintura se procedera a
realizar una preparacion de superficie de todos los muros.

Los muros interiores y cielorrasos seran enduidos en su totalidad teniendo en cuenta
todas las recomendaciones especiales para tal fin. De modo que las superficies queden
perfectamente lisas para luego ser pintadas.

-Esmalte sintético satinado en carpinterias de madera y marcos existentes: Se
tendra en cuenta las especificaciones del fabricante ydelas C.T.G.-

Una vez efectuado los trabajos preparatorios Los colores a utilizar serén:

Marcos de aberiuras y aberturas: esmalte sintético satinado color gris Pekin.

-Rejas de aberturas: se le dard 2 manos de anti 6xido al cromato de cinc y a las menos
dos 0 3 manos de la pintura escogida de primera calidad y aprobado por Normas IRAM.
Debera garantizar una pelicula dura de terminacién indicado para exterior, resistente al
lavado y a los agentes atmosféricos.- :

La terminacién final de las rejas sera con: Ferroxine color Hierro anfiguo (o superior
calidad). ‘

-Estructura y cielorraso en voladizo de cubiertas: Se tendrd en cuenta las
especificaciones del fabricante y de las C.T.G.- El color idem al existente (con curador e
impregnante.

-Al latex exterior, impermeable: Se fendra en cuenta las especificaciones del fabricante
ydelas C.T.G.-

La pintura sera anti hongos y las superficies revocadas exteriores se terminaran con
pintura al latex blanco para exteriores.-

-~ Piedra de revestimiento exterior: Se tendri en cuenta las especificaciones del
fabricante y de las C.T.G.- El las piedras de revestimiento del frente, previa preparacion de
la superficie, la que sera tratada con hidrolavadora, cloro y cepillos para desprender fodo
tipo de hongo que pueda tener, y previa preparacién de Ia superficie, se le aplicara al
menos 3 manos de pintura impermeabilizante transparente anti hongo.

-Al latex interior: Se tendra en cuenta las especificaciones del fabricante ydelas C.T.G.-

- Todos los revoques interiores se terminarén con pintura al latex para interiores

Paredes color: "“BONE” 38A -3P de Sinteplast o sup calidad

Cielorrasos: con latex anti hongo especial para cielorrasos de color blanco color blanco.
Los productos deberan ser de primera calidad, marca reconocida y aprobadas por Normas
IRAM.

Se le daran las manos necesarias para obtener una buena terminacion. Minimo 2 manos.

En todos fos casos los colores seran consultados a la inspeccion previas muestras en las
superficies

ARTICULO 12° - INSTALACION SANITARIA:

La documentacién que se acompafia tiene carécter ilustrativo pudiendo la empresa
confratista variar el recorrido de los mismos, siempre que estas cumplan su cometido y se
encuadren con la reglamentacion vigente y C.T.G.-

mﬁ
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Toda la madera a ulilizar seré de primera seleccion para carpinteria, uniforme, sin Rtidos,
“ni deformaciones conforme con las indicaciones en los planos de carpinteria.
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Las instalaciones en el edificio se reemplazaran en su fotalidad para su
Optimo funcionamiento.
Pero es primordial el mantenimiento de la misma por parte del personal
Responsable de! edificio, limpiando a fin de evitar el paso de elementos que
Pudieran obstruir los verticales o albafiales horizontales del sistema pluvial y/o
Cloacal. '
Con una periodicidad de por fo menos 15 dias entre recorrido ¥ recorrido,
Comenzando por los techos (embudos y canaletas), pasando por las galerias,
Patios y terminando el subsuelo.

Con el fin de evitar el deterioro de la instalacion Y promover la perdurabilidad de Ia
Misma.

Comprenderé todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las
instalaciones segiin las reglas del buen arte, incluyendo la provisién de cualquier frabajo
que sea requerido para el funcionamiento de la instalacién conforme a su fin y que no esté
especificado en las clausulas generales, planos, planillas o esta especificaciones lo que
no dara derecho a la Contratista de adicionales de ninguna especie. -

Se deberan realizar todos Jos trémites que correspondan segun las reglamentaciones del
Ente correspondiente, incluyendo Ia totalidad de los pagos de derechos e impuestos que
para realizar las tareas correspondan; planos, planos conforme a obra, efc., picado )%
reposicion de pavimento para las conexiones externas.-

Los trabajos comprendidos serén todos los necesarios para que las instalaciones queden
totalmente terminadas.-

Todos los materiales seran de primera calidad, de marca reconocida y aprobada /o con
sello LR.A.M, 1.S.0., etc.-

De modificarse el trazado (cloacal, pluvial, conductal, distribucién de agua, efc.) que se
entrega, el mismo deberé responder a un esquema dinédmico que no presente dificultad en
el escurrimiento.-

Se deberd tener especial cuidado para Ia ejecucion de la instalacién de no dafiar partes
estructurales del edificio, previéndose seguin corresponda, los correspondientes pases
(segtn elflos didmetro/s) siendo un rango mayor a la cafieria a pasar.-

El Contratista presentard para su aprobacion por la Inspeccién de Obra, catélogos de
cada uno de los accesorios, elementos y todo material que prevea instalar en obra. El
Contratista presentara a su vez, previo al acopio en obra, y cuando le sea requerido por la
Inspeccion, muestras de los materiales, accesorios, efc., los que quedaran en poder de fa
Inspeccion de Obra hasta la recepcion provisoria de las instalaciones, y que servirén de

efemento de cotejo, cada vez que una partida de materiales ingrese a obra para su
instalacion.

DESAGUES CLOACALES

POSICION

a) Desagties enferrados:

Las cafierfas principales y horizontales de columnas cloacal v pluvial se ubicardn en
zanjas del ancho estrictamente necesario. Si el terreno a nivel de apoyo de la cafleria no
fuera suficientemente consistente a juicio exclusivo de ia Inspeccién, sobre el fondo de la

excavacion se asentard un cimiento artificial y Sobre éste la cafieria que se calzarg
conforme a lo mencionado.

L
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PENDIENTE

e T

- A los efectos de las pendientes en cafierias enterradas se deberd tener muy

especialmente en cuenta la posicién de las fundaciones y los limites reglamentarios entre
1:20 y 1:60.

CAMBIOS DE DIRECCION

En las cafierias horizontalss enterradas sélo podrén colocarse ramales y curvas a 45°
para cambios exclusivamente de direccién. Unicamente podrén utilizarse curvas o ramales
a 90° en tirones horizontales de artefactos que pertenezcan a una misma unidad locativa.
CAMBIOS DE SECCION

Los cambios de seccién en las cafierias horizontales se efectuardn mediante ramales a

45" o 90° o bien mediante reducciones concéntricas en columnas de descarga y
excentricas en cafierias horizontales.

CANERIAS ‘ ‘
Toda la instalacién cloacal se efecutara en PVC espesor 3.2 y la pluvial PVC espesor 3.2,

Las ventilaciones se ejecutaran en PVC y los remates de las mismas serén de PVC o
chapa galvanizada.

Cafio de PVC (Polivinilo de Cloruro)

Se utilizara este material en Linea RAMAT espesor 3.2 de Tigre o superior calidad, con
uniones tipo enchufe junta pegada con accesorios del mismo tipo y marca que las
cafierias instaladas.

Debera tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por
golpes o mal trato, a fos cafios instalados, por lo que se los protegera debidamente hasta
ef tapado de zanjas o plenocs. _

Se utilizaré este material para la construccion de desagiles secundarios y primarios
embutido, enterrados y/o en plenos.

Se debera prever la utilizacién de ramales especiales en los casos que las caracteristicas
de las acometidas a las cafierias de descarga, no permitan el uso de piezas del tipo
standard.

La cafieria de descarga de artefactos se ejecutara dentro del buen arte, sin
estrangulamientos, dentro del ducto sanitario y/o embutido, siendo de PVC espesor
3.2mm, incluso todos sus accesorios, con unién a espiga enchufe junta pegada.-

Todas los artefactos, sin excepcién, serdn conectadas a sus respectivas cafierias de agua
y desagiie, mediante conexiones cromadas rigidas con campana de terminacion, Linea Fv
0 superior calidad, cuando queden a la vista en el flos recinto/s con un minimo de
accesorios.-

La cafieria de descarga/ventilacion deberé tener en su arranque un codo con base, cafio
camara vertical y terminaran a los 4 vientos con sombrerete en el mismo material.-

Camaras de inspeccién

Se construiréan mamposteria de ladrillo comin armadas, de 0.15m.; siempre sobre base
de hormigon pobre de 0.15 m. de espesor. Sus paredes se completarén luego de la
primera prueba hidraulica. El interior tendra revogue impermeable con terminacion de
cemento puro alisado "al cucharin” y llana metalica hasta 1.50 m de altura. En el fondo se
construiran los cojfinetes con hormigén simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las
que seran bien profundas con pendiente hacia la salida; se terminarén con revoque como
el ya descripto. La contratapa interior seré de hormigén, armada en dos direcciones, y con
asas de hierro trafilado de 10 mm. De didmetro. La tapa superior se especifica por
separado.

En todos los casos el contratista deberé calcular su volumen y aprobar por la Inspeccion
de Obra

. .
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Bocas de acceso, de desagiie y rejillas de piso s
Se emplearan piezas de PVC de la-misma marca ¥ linea que las carierfas utilizadas, con
adaptador para regular ia altura total, '

Piletas de patio
Se emplearan piletas de patio de PVC de la misma marca y linea que las cafierias
utilizadas. Se apoyaran en base de hormigén pobre, con sobre pileta de mamposteria de
concreto revocada igual que las camaras de inspeccion.
MARCOS TAPAS Y REJAS
En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desaglie tapadas dispondrén de
marco y tapa de bronce, doble o simple respectivamente, de 0.10x0.10m, reforzadas, con
la tapa tomada al marco con cuatro tornillos.
Las piletas de patio y bocas de desagiie abiertas tendrén marco y reja inoxidable, a
bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tomillos.
Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas seran de 0.10 m. de lado: en locales
sanitarios, las rejas se ubicaran de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en
-ningtin caso seran de medida inferior a la camara correspondiente.
Para las tapas de 0.60 x 0.60 m de cédmaras de inspeccion, interceptores, BDT y cémaras
en general de medidas varias, ubicadas en sectores de transito peatonal, tendrén marcos
y tapas de chapa de acero inoxidable con refuerzos, para alojar solado, con asas y filete;
mientras que las ubicadas en terreno natural serdn de hormigén armado coh asas de
varilla @ 12 mm.
En las canaletas en los patios, las rejas seran segun lo indicado en los planos adjuntos.
Seréan construidas en tramos facilmente removibles.

DESAGUES PLUVIALES

Cano de PVC

Sera del tipo enchufe, con juntas pegadas, espesor 3.2 linea Tigre RAMAT o superior
calidad.

Se utilizaran para los tramos horizontales del sistema por gravedad, los accesorios seran
del mismo material, marca y calidad que las cafierias utilizadas.

Rejas para desagiies

Se construiran bocas de desagiies abiertas y/o tapadas (B.D.A. y B.D.T.} y rejas albafial,
en mamposteria de ladrillo de 0.15m de espesor, base de hormigon de 0.10m de espesor
y revoque sanitario impermeable, de acuerdo a dimensiones especificadas en plano.

Los conductales que queden en vereda se protegeran con hormigén, el encuentro con el
cordon nunca sera de 90° sino acompariando la pendiente de la calle.-

AGUA FRIA

GENERALIDADES

A) ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las instalaciones sanitarias se ejecutarén con intervencion de la entidad pertinente y
comprenden la instalacion de los siguientes servicios internos: '
1) Provision de agua corriente a los artefactos directa y/o por intermedio de fanques.

3) Artefactos: Sus accesorios, electrobombas y todo otro complemento necesario para
dejar la presente instalacion sanitaria, en perfecto estado de funcionamiento.

B) SUBCONTRATISTAS / DOCUMENTACION Y PLANOS

Corresponden las mismas observaciones que para fas instalaciones de desagiies
cloacales

C) INSPECCIONES Y PRUEBAS

%
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El Contratista debera solicitar a Ia entidad pertinente todas las inspecciones y prisbas. iiye
correspondan reglamentariamente. Las Inspecciones y pruebas mencionadas y las
restantes que figuran en este articulo las preparara el Contralista y se practicaréan en
presencia de la Inspeccién poniendo en conocimiento de la misma con una anticipacién de
48 hs. el dia y hora en que Jecida llevarlas a cabo.

MATERIALES

a) CANOS DE POLIPROPILENO POR TERMOFUSION

Se empleara para la distribucién de agua fria y caliente, cafio de polipropilenc Linea
TRICAPA HIDRO3 VERDE o superior calidad, con uniones por termo fusion, con
accesorios del mismo tipo, marca y material que las cafierias instaladas, con piezas
especiales para la interconexién con elementos roscados, y para los cambios de material
donde corresponda. Para el agua caliente serd del mismo tipo y marca, pero con capa
interna de aluminio para absorber mejor las dilataciones por temperatura.

Atenlo al coeficiente de dilatacion del material especificado, se tomaran las previsiones
necesarias de acuerdo a indicaciones del fabricante.

Todo cafio no embutido se instalara con soportes tipo “C” y fijadores para cada diametro,
estos soportes se distanciaran dentro de los espacios que determina el fabricante, en
ningun se excederan los 2C diagmetros de tubo y/o un méximo 1.50m.

Las cafierias en contrapisos se protegeran con envuelta de papel Y Se cubrirdn totalmente
con mortero de cemento.

Toda la cafieria de agua caliente se protegerd SIN EXCEPCION con tubo de polietileno
expandido recubierto en aluminio tipo ISOLANT o superior calidad.

b) LLAVES DE PASO

Seran esféricas, con vastago extendido, para empotrar, con campana y manija de bronce

cromado las que queden a la vista; y de bronce pulido las alojadas en nichos.
¢) CANILLAS DE SERVICIO

* Seran de bronce cromado, reforzadas y con pico para manguera, de 13 mm. Tendrdn

rosetas para cubrir el corte del revestimiento. Las ubicadas en nichos serén de bronce
pulido.

ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

Generalidades

Los artefactos y broncerias responderan a las marcas y modelos que se detallan a
continuacion, para cada caso, incluyendo todos los accesorios necesarios para la correcta
terminacion, siendo las conexiones de agua cromadas flexibles metalicas con rosetas para
cubrir los bordes del revestimiento, siendo las descargas segiin se especifica en cada
caso. Los tomnillos de fijacién serén de bronce, no permitiéndose los de hierro galvanizado.

Todos los artefactos que a juicio de la Inspeccién de Obra no hayan sido perfectamente
instalados, seran removidos y vueltos a colocar.

Salvo indicacion expresa, todos los artefactos seran de porcelana vitrificada, color blanco,
y las broncerias cromadas.

Ariefactos

inodoros

Seran sifonicos o especiales para nifios segun se indique; con bridas de bronce o caucho
sintético, tornillos de fijacién de bronce con tuercas ciegas cromadas.

Segun se indigue en planos seran:

a) Inodoros

Los inodoros sinfénicos en loza sanitaria blanca linea Marina largo de Ferrum (IHLJ-B) o
similar calidad.
W
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Tendrén Depésito de apoyar Linea Marina de ferrum con descarga dual blanco ‘Fﬁ[&m :
B) o simifar calidad.

Tapa y asiento inodoro Linea Marina blanco (THIM) o simifar calidad.
Bachas

La bacha del bafio serd de Losa sanitaria blanca DECA RECTANGULAR (L1102) de
apoyar en mesada. '

Con descarga cromada para lavatorio modelo FV 239,

Accesorios
Se proveerén los accesorios de metélicos para locales sanitarios.

- Seran cromados de primera marca de los siguientes tipos:

Portarrollos
Serda Linea MELODY de FV CROMO (167-28) o equivalente

Toallero
Sera Linea MELODY de FV BARRAL CROMO ( 164-28) o equivalente.

Las cantidades y tipos de accesorios indicados se corresponderan con las
especificaciones de planos de arquitectura

Griferias

Los juegos mono comandos como asimismo las canillas, llaves de paso de bafios se
colocarén en obra de manera Gue sus campanas y rosetas apoyen perfectamente sobre e/
paramento del muro y/o artefactos en que se instalen. Las griferfas serdn de primera
calidad, similar a marca “fv” o equivalente, seguin se indican.

Las griferias previstas serén juego de lavatorio con desagiie incluido, linea mono
comando tipo FV LIBBY pico bajo cromo (181-39) o equivalente.

Llaves de paso

Llave de paso, con cabeza cerdmica, H-H volante incorporado. 19 mm. Cromo. Linea de
FV o equivalente. '

Artefactos y accesorios para personas con movilidad reducida

En todos los bafios de discapacitados se utilizaran los artefactos de losa blanca y
especificos para personas con discapacidades diferentes. Los accesorios seran de tubo
de aluminio de 32mm de diametro de alta resistencia a la corrosion con ferminacion en
poliuretano de color blanco y con las caracteristicas de fabricacién adecuadas
especificamente para este tipo de usuario. Ademés de lo antes especificado se debers
cumplir con la ley 24.314. Se preveréan los accesorios detallados a continuacion:

Inodoro

Inodoro corto sinfénico Alto, Blanco (para personas con movilidad reducida). Linea
Espacio de FERRUM (IETMJ-B) o equivalente.

Depésito
De colgar Linea Espacio de FERRUM blanco (DTEGF-B) o similar calidad.
Tapa y asiento inodoro FERRUM blanco ( TTE4) o similar calidad.

Lavatorio

Lavatorio, loza blanca 1 agujero (para personas con movilidad reducida). Linea Espacio
de FERRUM (LET1F-B) o equivalente
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Barrales de seguridad e

Barral rebatible, de 60 x 18,5 cm. para laterales de lavatorio. Linea Espacio de FERRUM
(VTEB) o equivalente.

Espejo basculante

Espejo basculante, moévil de 60 x 80 cm. Permite variacion de angulo de 11° Linea
Espacio de FERRUM (VTEE1-B) o equivalente. :

Griferias

Griferia para lavatorio discapacitado cromo con manija. Desagtie c/tapita incluidos. Linea
PRESSMATIC de FV (361.03A) o equivalente.

INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIOS

Alcance de los trabajos :

La instalacion comprende la provision, fabricacién, construccion, entrega, montaje,
ensayo, operacion inicial, la provision de mano de obra, materiales, equipo de
construccion y montaje, y todo ofro elemento, tanto de naturaleza permanente como
temporaria, que no esté especificamente mencionado para Ia efecucion completa de los
sisfemas que se enumeran a continuacion:

MATAFUEGOS

Los mismos serén de polvo quimico de 5 Kg. de carga, capaz de extinguir fuegos de clase
ABC

1) Normas

Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM, dispondran
de manémetro de control de carga y que, ademas, cumplan en un todo con las
ordenanzas que correspondan, incluyendo: la entrega de la correspondiente tarjeta
Municipal y chapa identificatoria.

2) Disposicion :

Los matafuegos deberan distribuirse de modo que no sea necesario recorrer mas de 15 m
para llegar a de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ello no sea mayor de
200m2. :

Seran alojados colgados mediante soportes especiales tomados a las paredes con
tornillos autorroscantes y tarugos plasticos, sobre una placa metélica o de plastico con
leyendas alusivas y colores reglamentarios a modo de sefializacion visual.

ARTICULO 13° - INSTALACION ELECTRICA:

Las instalaciones eléctricas se ejecutaran en un todo de acuerdo a la C.T.G.-

- Objeto:

Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones, incluyen la provision de la mano de
obra, materiales, equipos y servicio técnico necesario para construir, instalar y poner en
servicio en una forma segura y eficiente y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
exigidas en el pliego :

- Normas y Reglamentos:

Las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las normas especificadas en el

pliego y las reglamentaciones fijadas por las siguientes Empresas y Organismos segiin
corresponda.

ARTICULO 14° - LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA:

%
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La contratista deberd mantener permanentemente la correcta limpieza del lugar y colocar
el material extraido en lugares indicados por las autoridades o en su defecto por La

Inspeccién previendo que no entorpezcan el normal desarrolio de las actividades de la
obra.-

S
‘ Pagina 18



GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA ¥ CONSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
INSTALACIONES ELECTRICAS

Art. 1°) OBJETO

Los trabajos a efectuar bajo estas especificaciones técnicas, incluyen {a provisidn de mano de obra, materiales,
equipos, etc., necesarios para construir, instalar y pener en servicio en forma segura y eficiente y de acuerdo con las
reglamentaciones exigidas en el pliego, el sistema eléctrico completo para la obra; tal como se muestra en los planos,
memotias y/o especificaciones que componen la documentacién adjunta.-

En todos los casos, los distintos items incluyen en su costo la terminacién completa de los mismos y su puesta
en servicio.-

Art, 2°) NORMAS Y REGLAMENTOS

Los planos gue entrega la D.G.A.y C. muestran de una manera esquematica la ubicacion de tableros, cuadros
indicadores, bocas de luz, tomas, llaves, pulsadores, timbres, etc. y/o el recorrido de lineas de alimentacién, primarias y
secundarias, con las secciones minimas a utilizar tanto en la cafieria como en el cableado.-

Las instalaciones seran totalmente embutidas en las paredes, se ejecutaran los trabajos de acuerdo al Pliego
General y a las Normas Municipales de la Ciudad donde se realice la obra.-

Tanto la cafieria como el cableado se realizaran con materiales de reconocida calidad, debiendo colocarse las
protecciones necesarias, y evitando el contacto con mezclas que obstruyan o corroan las cafierias. Pero queda
perfectamente aclarado que todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las disposiciones vigentes en las
Empresas y Organismos segun corresponda:

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA ELECTRICA.

INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES (IRAM),
REGLAMENTOS MUNICIPALES.

LEYES NACIONALES Y PROVINCIALES, que pudieran corresponder su aplicacion.
TELECOM, efc.

En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se adoptara la mas exigente.-

Ademas queda esfablecido que la D.G.A.y C. a través de su Inspector de Obra, si considera a buen juicio, el
camblo de ubicacidén de cualguier parte integrante de dichas instalaciones eléctricas, el Contratista estara obligado a
realizarlas sin que por ello tenga derecho a reclamo de pago adicional alguno al respecto.-

Art. 3°) ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION

La Contratista deberd construir una acometida provisoria de obra, de la cual utilizara la energia eléctrica
necesaria para la construccion.-

Las gestiones ante quien corresponda de la conexién, instalacién y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo de la Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para conectar,
instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia eléctrica para la obra.-

Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas vigentes de la Empresa prestataria del
servicio eléctrico.-

Cuando en el lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, la Contratista debera contar con
squipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accienamiento de los equipos y
herramientas que requieran energia elécirica.-

AGn en el caso de que exista energia eléctrica, la Contratista deberd prever los equipos necesarios para
asegurar la continuidad de la provisién de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida
en la ejecucién de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupcidn de las tareas o prérrogas del plazo
contractual los cortes de energia eléctrica, bajas de tensién, etc.-

Este concepio lo debe asumir la Contratista para funcionar como tal, ya que son gastos inherentes a la
construccion y estaran absorbidos proporcionalmente por cada item de la especialidad.-

De no darse cumplimiento a este articulo, no se realizara medicién alguna al item Instalacion Eléctrica, en todos
sus alcances: corrientes fuertes, corrientes débiles, etc.-

Art. 4°) PLANOS EJECUTIVOS

Previo al inicio de los frabajos la Contratista debera presentar a la Inspeccion con la antelacion correspondlente
los planos ejecutivos del proyecto para su aprobacion, en escala 1:50; si su tamafio resultara excesivo se aceptaré en
escala 1:100 previo acuerdo con la Inspeccion.-

Transcurridos los 15 {(quince) dias habiles de su presentacién, si la Inspeccion no se expidiera se da por
entendido su aprobacion, pudiendo la Contratista comenzar la Obra.~

Art. 5% GARANTIA DE LOS TRABAJOS
Las obras proyectadas deberédn ser entregadas en funcionamienfo y estaran sujetas a las recepciones
provisorias y final que se establecen para el resto de las instalaciones. Ademdas deberén ser garantizadas por un afio
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contra defectos de materiales y equipos que fallen por causas ajenas al personal de aperacion y mantenimiento y por el
término que expresa el Codigo Civil de la Repablica Argentina en el caso de vicios cculios.-

La obra deberé ser enfregada completa con elementos de probada calidad y funcionando de acuerdo a los
reguerimientos y a las mejores reglas del arte.-

En los casos en que en algln local no se hayan realizado planos de instalacién eléctrica de iluminacién y
tomas, etc., el Contratista debera proyectarlas y construirlag en concordancia con todo lo establecido para el resto de la
Obra en estas especificaciones Técnicas y los Reglamentos vigentes.-

Art. 6°) MUESTRA DE MATERIALES

Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos el Contratista debera presentar, mediante Nota de Pedido, a
consideracion de la Inspeccién de Obra y con el objeto de obtener su aprobacion, muestra de cada uno y de todos los
materiales a utilizar para la instalacién eléctrica, debiendo responder a las normas IRAM o ISSO vigentes con sus
correspondientes sellos identificatorios.-

Para aquellos materiales que por su costo o su tamafio no fuese posible presentar muestras, se aceptara la
presentacion de catélogos y/o protocolos de pruebas de funcionamiento en castellano. Dichos catalogos contendran
detalles constructivos y memorias técnhicas de funcionamiento e instalacion.-

Art. 7°) INSPECCION
El Contratista solicitara durante el desarrollo de los trabajos, con la anticipacion debida y en forma simultanea

ante los organismos competentes del Estado y Técnicos o Profesionales de la Inspeccién las siguientes minimas
inspecciones:

Inspeccién 1: Una vez colocadas las cafierias y cajas sobre la armadura de losa y columnas y antes del
llenado de las mismas.

Inspeccion 2: Una vez colocadas las cafierias y cajas en mamposteria y estructura del cielorrase v antes del
tapado de las mismas. )

Inspeccion 3: Luego del pasado de los conductores y antes de efectuar las conexiones a tableros, llaves,
tomas, artefactos y accesorios.- .

Inspeccion 4: Luego de finalizados todos los trabajos por cada una de las inspecciones detalladas
anteriormente, el Contratista entregara a la D.G.A.y C. la correspondiente boleta de aprobacién de Inspeccion realizada
anfe la Oficina competente del Estado.-

Art. 8°) PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez terminada la instalacion eléctrica y antes del pedido de Recepcién Provisoria, el Contratista hara
confeccionar por cuenta propla los planos cenforme a cbra que entregara ala D.G.Aly C.-

Entregara un plano en papel vegetal, fres copias en papel y el soporte magnético (Disquete de 3 % de Alta
densidad o CD) que contenga dichos planos en escala reglamentaria; aprobados por el Organismo Competente del
Estado y firmados por el Representante Técnico de la Obra.-

Los planos deberan estar perfectamente acofados y se someterdn a la aprobacién del Inspector.-

Si los planos fueran observados no se realizard la Recepcion Provisoria hasta tanto no se realice la
correspondiente correccién.-

Art. 9°) ENTRADA DE MEDICION SOBRE PILAR

Se realizard sobre un pilar de mamposteria con las medidas reglamentarias 0,45 x 0,45 metros para entrada
monofésica y de 0,60 x 0,60 metros. Para la entrada trifasica. Cuando lleve caja para equipo de medicién las medidas
seran tales que aseguren la estabilidad del pilar.-

' La caja del tablero se realizara de acuerdo al detalle en plano.-

La toma de energla de la red se realizard embutida, en cafio galvanizado segln detalle, no siendo inferior a 1
1/2" de didmetro con sus correspondientes accesorios.-

Los conductores seran de la seccién que se especifique en el plano.-

Si la linea es subterranea se utilizara un conductor normalizado para tal fin, el que se embutira en cafieria de
PVC intercalada entre la cdmara de inspeccion en piso con tapa de registro, tomillo, arandela y tuerca de bronce y una
caja en el pilar de medicién a 0,60m, del nivel del piso.-

8i no se sespecificara en plano las medidas de las cajas, seran como minima de 0,20 m. x 0,20 m. y de 0,15 m. x
0,15 m. respectivamente.-

Si el edificio estuviera alejado de la toma de energia y la alimeniacién al mismo se hiciera aérea se colocaran
postes intermedios de madera dura o de hormigon distanciados no mas de 10m. entre si, todo segun detalle en plano o
como oporfunamente |o disponga la Inspeccién.-

Los medidores de las instalacicnes eléctricas destinadas al servicio de alumbrado y fuerza meotriz seran
ubicados en una caja metalica ejecuiada de acuerdo a disposiciones vigentes en el reglamento de ENERSA -

En dicha caja ademé&s de los medidores se dispondra de espacio para la colocacion de los elementos que
constituyen el equipo de medicién.-

Art. 10°) TABLEROS GENERALES Y SECCIONALES

Seran realizadas en chapa BWG N*18 con dos manos de antiéxido al cromato de zinc de distinto color y de
esmalte sintético color a determinar por la Inspeccion, con bastidores fijos al fondo, mascara de proteccion y puerta con
cerradura a presion o fipo YALE seglin se especifique en plano.-
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Seran construidos segun las indicacionss y detalles de acuerdo a planos e indicaciones que dara la D.G.Ay C.-

Las cajas metalicas para los tableros seran ubicadas en los lugares que se marcan en el plano o lugar que
determine la inspeccién en el momento oportuno y a una altura sobre el nivel de piso terminado de 1,40m. a su eje
medio horizontal.-

Las cajas serdn empotradas en fos paramenios de mamposteria, en una forma tal que una vez terminados los
revoques no saldran sobre el haz de ellos, nada mas que el espesor del contramareo.-

Las caras laterales y el fondo seran construidos con un solo troze de chapa doblada y soldada eléctricamente.
Los costados ferminaran interiormente soldados en un perfil "L", que constituira el marco al cual se fijara la puerta por
medio de bisagras, construidos de tal forma que no sea visible nada mas que sus vastagos.-

Las profundidades de las cajas seran tales, que se fenga una distancia minima de 30mm, entre las partes mas
salientes de los artefactos y accesorios colocados en la cara posterior a la cara anterior; y de 100mm. de las partes mas
salientes de los bornes de conexién a los laterales de las cajas. Las medidas minimas para las cajas de tableros
generales seran de 15x20 cm. vy para los tableros seccidnales de 15x15 cm.-

Todos los elementos que compongan el tablero deben ser accesibles para su mantenimiento y control,
debiendo contar con cableado y conexiones frontales, salvo en el caso de contrafrentes rebatibles o fondos de facil
apertura.-

Debajo de cada elemento componente del tablero, se colocara un cartel indicador de acrilico blanco con letras
y/o numeros negros, para identificar sus caracteristicas o que circuito protege o comanda en una planilla. Sobre el
interior de la puerta, en un soporte metélico de dimensiones adecuadas, se colocaré un plano de electricidad del sector
servido por el tablero, su esquema de conexion y fa planilla identificatorla que indique los locales que protege yio
comanda cada llave, la funcién de cada elemento, etc.-

La planilla que presentara el Contratista, junto con los planos de detalles constructivos del tablero, contendra el
detalle de circuitos con todos los datos de interruptores, ramales secciones y cargas completas para la correspondiente
aprobacién de la direccién de obra previa a su construccién, asi como si previera vy se autorizasen variantes en los
elementos a utilizar, deblendo prever ademés una reserva del 20% del espacio en el plano de montaje de los
slemeritos.-

Art. 11°) CANERIAS

Queda terminantemente prohibide el uso de cafios plasticos, rigidos o corrugados, para ejecutar
cafierias de instalacién eléctrica,-

Seran del tipo denominado comercialmente semipesado o pesado segun indiquen los planes, En caso de no
estar especificado seran semipesados. Serén de acero con costura soldada eléctricamente, perfectamente cilindricos,
lisos y careceran en su interior de gotas o rebabas de los bordes internos para evitar que al pasar los conductores, la
aislacion de estos se rompa.-

La calidad de los cafios sera tal que se puedan realizar curvas a 90° sin que por ello se produzcan abolladuras,
fisuras o rajaduras del material asi como desprendimiento del esmalte.-

Casi el total de las cafierias se conduciran por losa o vigas de H®, A°, exceptuando las detivaciones a llaves,
tomas, tableros, etc. las que se llevaran embutidas en la mamposteria, evitandose contrapendientes v sifones.-

Las cafierias seran colocadas con una leve pendiente hacia las cajas de conexiones y se evitarédn en absoluto
las curvas menores a 90°.-

La canalizacion perteneciente a aplique de cajas en el exterior deber realizarse de tal manera gue se conecte
a la eaja por la parte superior.- :

Queda perfectamente aclarado que no se permitiran més de 2 curvas a 90° entre caja y caja.-
Los cafios tendran los diametros que se indica en la planilla que sigue:

Diametro interior en mm. Designacion comercial en pulgadas
15,4 Y

18,6 7/8

21,7 1

281 1%

34,0 1%

46,0 2

Se observa en la planilla anterior que no es considerade el uso del cafio de 5/8 (@ 12,8), por lo tanto su uso
gquedara automaticamente rechazado.

Cuando se especifique la instalacion eléctrica a la vista se utilizaran cafios semipesados, los gue se limpiaran
perfectamente de pinturas originales o aceites vy se pintaran con dos manos de antidxido al cromato de zinc de distinto
color y dos manos de esmalte sintético de color azul. Se fijaran a la mamposteria 0 a la estructura segiin el caso,
medianie piezas especiales (grampas Tipo OLMAR o superior calidad) y equidistantes distanciadas no mas de 0,80m.
entre si.-

Art. 12°) CAJAS PARA CONEXION DE LLAVES, TOMAS, BOCAS DE LUZ, ETC.

Seran del tipo denominado comercialmente semi-pesado de acero estampado y terminacion de pintura
horneada color RAL 8005 lise.-

Las cajas para llaves y/o tomacorrientes tendran las dimensiones minimas de 110 mm. de alte, 63 mm. de
ancho y 60 mm. de profundidad, poseeran ademas escuadra de puesta a tierra al fondo de la caja.
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No se permitiran cajas de 10x5 cm. o de 7x7 cm. (Octogonales chicas) como cajas de paso debiéndose usar
10x10 cm. con tapa de reduccion o de 9x9 cm. (Octogonal grande).-

Entiendase como caja de paso aquella a la que concurren dos cafios, concurren mas de 4 conductores o se
conectan distintos circuitos.-

Instalacidn a la vista:

Cuando se especifique que la instalacion eléctrica es a la vista, las cajas para llaves y tomacorrientes, asf come
las cajas de paso seran de fundicion de aluminio tipo estanco fijadas a la mamposterfa mediante tarugo plastico v tornillo
de 6 mm.-

En los casos de cajas para llaves de luz y/o tomacorrientes, en los que concurran dos o mas cafios y también
donde se cologuen Haves de doble méodulo (2 puntos) v tomacorrientes de doble médulo {tomacorrientes bipolares con
puesta tierra), deberén colocarse cajas de 10x10 cm. con tapa de reduccién a 10x5 ¢cm.-

Cuando fa caja de paso sea superior a 10x10 cm, debera ser fabricada en chapa N® 16, borde de tapa
terminada al ras de los laterales de la caja y fijada a la misma mediante tomillos, con salida para tuerca y boquifla de
aluminio.-

Art. 13°) CONDUCTORES

: Los conductores a utilizarse en las instalaciones eléctricas de alumbrado y fuerza motriz, seran de cobre
recocido, antillama deslizante UN 2211 aislados con PVC, y responderén en todo momentio a las Normas NM N® 247/3 o
de superior calidad.-

Los conductores deberan estar marcados con N°® de Norma, seccitn y tension de trabajo.-

La aislacion de los conductores sera de poli (cloruro de vinilo) (PVC) del tipo C segln la Norma IRAM 2307
parte [.-

Los conductores de entrada a medidor y hasta tablero general serdn de una seccidon minima de 4mm2. vy
constituidos por 7 hilos.-

La seccién minima a utitizar serd de 1,00 mm? para los circuitos de timbres y campanillas, 1,5 mm? para los
circuitos de iluminacién, ventiladores de techo y de pared, extractores del tipo domiciliario, etc. y de 2,5 mm? para los
circuifos de tomacorrientes.-

En los ramales alimentadores se debera prever un posible incremento del total de |a carga de un 50% en més,
mientras gue en los seccionales se estimara un incremento del 30%.-

La intensidad mé&xima a que seran sometidos los conductores se establece en la siguiente tabla, para secciones
mayores debe respetarse el anexo informativo de las Normas NM 247/3 punto 7 Intensidad de corriente admisible:

SECCION EN mm*® INTENSIDAD EN AMPERES
1,50 13
2,50 18
4,00 24
6,00 31
10,00 43
16,00 59
25,00 77

Art. 14°) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
Todas las canalizaciones estaran acompafiadas por un conductor de proteccion de cobre electrolitico aislado de
color verde-amarillo (NM 247/3 - [RAM 2220, 2261, 2282) cuya seccidn minima sera de 2,5 mm?y conectado a todas y
cada una de las cajas en su parte posterior medlante terminal indentado y tornillo para chapa.-
Esta terminantemente prohibida la conexién de la puesta a tierra a las orejas de las cajas, donde va asegurado
el bastidor de la llave y/o tomacorriente.-

Art. 15°) AISLACICN DE UNICNES Y EMPALMES

Todas la uniones y empalmes de los conductores seran aisladas mediante envolturas sucesivas de cinta de
plastico y tela respectivamente, que aseguren la resfitucion de la aislacién original del conductor.-

Las uniones de los conductores se haran en el interior de las cajas de salida, inspeccién y derwambn
petfectaments entrelazados entre si (entrelazamiento reforzado). St la cantidad o seccién de los conductores es tal que
no se asegure un perfecto y eficiente empalme se deberd prever en la instalacién de la cafieria una caja de medidas
suficientes como para alojar una bornera y realizar mediante ella las conexiones.-

Queda terminantemente prohibido cualquier otro tipo de empalme que no sea el anteriormente especificado,
como ejemplo se da el gue se desarrolla en forma de T.-

Todos los conductores, sean estos hilos o cables, que deben conectarse a los bornes de los tableros, llevaran
sus correspondientes terminales de cobre tipo estafiado.-

Queda terminante prohibido la unién de conductores en el interior de los cafios.-

Art. 16°) CABLEADO DE LA INSTALACION

El cableado de la Instalacion eléctrica debera realizarse en forma posterior a los revoques grueso v fino de
cielorrasos 0 mamposterias y estando las cajas perfectamente limpias.-

Previo al revoque fino deberd comprobarse fehacientemente que el recorrido de las cafierias podra cablearse
sin dificultad, todo esto en presencia de la Inspeccién, caso conirario no se autorizara el cableado.-
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Art, 17°) CODIGO DE COLORES
En todos los casos para conductores de la Norma NM 247/3 y barras conductoras:
Conductor de fase: castario, rojo, blance, marrdn o negro.-
Conduector neutro: celeste.-
Conducter de proteccion (tierra): bicolor verde — amarillo.-

Art. 18%) CONDUCTORES PARA SERVICIO DE SENALIZACION

Los conductores a utilizarse en las instalaciones de timbre, etc., con funcionamiento de energia eléctrica de
baja tension estaran constituidos por conductores de aislacion plastica, tipo aprobado. El plastico que constituye la
aislacion de este tipo de conductor serd de distintos colores a fin de individualizar con mayor ciaridad a qué circuito
pertenecen.-

Art. 19°) CONDUCTORES PARA TOMA A TIERRA

Los conductores para toma a fierra seran cables de cobre rojo con una capa de barniz STERLING de las
siguientes secciones en mm?2.:

Para circuitos...........e... 2,5 mm>,
Para tableros............... 4,6,16y 25 mm°.
Para pararrayos........... 50 mm?,

Art. 20°) CONDUCTORES SUBTERRANEOS

Las instalaciones subterraneas, seran perfectamente ejecutadas con conductores con aislacion de P.V.C. tipo
SINTENAX o equivalente segiin Normas IRAM 2261 cat. i, aprobado por la Inspeccién.-

Los tendidos de cables subterranecs que se realicen por el interior del edificio, se haran en cafierlas de PVC
acordes con la seccion del conductor.-

Los conductores subterraneos alojados en P.V.C. iran colocades a una profundidad de 0,50m, y protegidos a lo
largo de todo su recorrido por una capa de ladrillos.-

Los conductores subierrédneos que no lleven cafierla de proteccion se colocaran a una profundidad de 0,70m.
sobre un manto de arena de 0,10m. de espesor debiendo quedar el conductor al medio de la misma. Luego se recubrlré
con ladrilios a lo largo de todo su recorrido en sentido fransversal al conductor.-

Los ladrillos deberan pintarse con cal por inmersién, se tapara la zanja y a 30 cm. de la capa de ladrillos se
desarrollard en polistileno de color rojo con la inscripcién “Peligro cable con tension” de tipo continuo v de 20 cm. de
ancho.-

En las camaras de inspeccién debe dejarse un rulo o revancha de cable para efectuar los pases y/o empalmes
comodamente. Esta revancha o rulo de cable, cumplird funciones de reserva y se debera prever en cada acometida a
medidores, {ableros, efc.-

En el precic del item se incluyen apertura y cierre de zanjas y compactacion, incluyendo ademads botellas de
empalme tipo SCOTCH CAST o similar de acuerdo a lo que considere la Inspeccion en el momento oportuno, asi como
construccion de camara de inspeccién, cajas de registro efc.-

Art. 21°) LLAVES Y TOMACORRIENTES

Las llaves de luz seran del tipo standard de embutir, con accionamiento a tecla v una capacidad minima de 10
Amp. por efecto, con base de material aislante con contacto de cobre de amplia superficie y gran elasticidad. Se
colocaran en las cajas descriptas en el punto N°11 (Art. N® 225) de estas cladusulas e iran afirmadas por medio de
fornillos para metal.-

Las tapas serén de baquelita, con capacidad minima de 10 Amp. de buena calidad aprobadas por la Inspeccién.
La linea y el color seran a eleccion de la Inspeccion de obra.-

Los tomacorrientes seran de embutir, con una capacidad minima de 10 Amp., de 3 espigas normalizadas, con
el borne reglamentario de puesta a tierra, y llevaran el sello IRAM.-

Las llaves de luz se ubicaran a 1,30 m. del nivel de piso terminado. Los tomas se colocaran a 0,50 m, del piso
terminado & a 0,30 m. de las mesadas de frabajo. En el caso que sea sala de Jardin de Infantes los fomacorrientes
respetaran la altura definida para las llaves de luz. En tedos los casos se debe tomar el eje medio de las cajas para el
nivel definido.-

Art, 22°) TOMACORRIENTES PARA AIRE ACONDICIONADO

Esios tipos de fomacorrientes estaran constituidos por un toma de embutir de 10 Amp. con toma a tierra. Vi
termomagnética unipolar. Todos estos elementos se alojaradn dentre de una caja metalica de tapa frontal de tal manera
que queden libres las partes antericres de los elementos que iran fijos al fondo.-

Art.23°) LLAVES INTERRUPTORAS
Este tipo de llave se utilizara para interrumpir en forma general la alimentacién a un sector, sean bipolares o tripolares
deben responder en todo momento a lo detallado en plano.-

Art. 24°) INTERCEPTORES A ROSCA
Seran de bronce fundido con resca universal tipo EDISON, del tipo de percelana con tapa frontal y responderan en todo
momento a lo detallado en plano.-
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Art, 25°) PROTECTORES DE FASE TERMOMAGNETICOS E INTERRUPTOR DIFERENCIAL

Los protectores termomagnéticos seran destinados para independizar los circuitos segun la cantidad de bocas
de luz y de tomacorrientes. Los protectores unipclares se utilizarén para circuitos de alumbrado y los tripolares para
circuitos de fuerza motriz.- '

Este tipo de protector no podra usarse como llave de corte y deberé traer el sello de normas IRAM o DIN.-

Los interruptores utilizados deben ser de conocida calidad y de una calibracién acorde al consumo de la
instalacion.-

Deberan responder en todo momento a lo especificado en ptano y si no quedara claro la capacidad del mismo
debera consultarse a la Inspeccion antes de su instalacién en el tablero.-

Art. 26°) ARTEFACTOS ELECTRICOS
Los artefactos eléctricos en general, serdn de primera calidad y ejecutados con material seleccionado,
Respoenderan en un todo a las caracieristicas especificadas en plano y/o en estas clausulas generales.-
En el precio establecido en el item, ademas de considerarse el artefacto deben incluirse su correspondiente
portalamparas, lamparas, colocacién y conexidn de los mismos.-
A) ARTEFACTOS TIPO "A": Giobo difusor de vidrio opalino de diametro 15x30 cm., Portaldmparas de
porcelana tipo intemperie con resca de bronce, ldmpara de 100 W. Ademas estaré constituido por un florén de chapa

* cromada de 15 cm. de didmetro, barral de 3/4", grifa de chapa cromada, la que sera fijada al barral mediante tuerca y

contratuerca, el sostén del florén se hara mediante una arandela de goma de 3/4".-

B) ARTEFACTOS TIPO "B™: Globo difusor de aplique de vidrio opalino de diametro 10x18 cm. con base de
chape cromada, portaldmparas de chapa cadmiada, aireado y con arandela de porcelana, lampara de 60 W.-

C)} ARTEFACTOS TIPO "C": Idem tipo "B" de 8x15 cm.-

D} ARTEFACTOS TIPO "D": Copa escolar de vidrio opalino de diametro 25 cm., plafonier de chapa cromada,
con dos portalamparas de chapa cadmiada, aireadas y con arandelas de porcelana, lamparas de 60 Watts.-

E) ARTEFACTOS TIPO "E": Plafon cuerpo de chapa de HDD BWG N° 22, con doble puente central de
refuerzo, terminacién esmalte horneado color blanco apte para un tubo fluorescente de 40 W., completo con equipo
auxiliar de funcionamiento y capacitor de 4 mf/400 Volts, para corrector de factor de potencia.-

F) ARTEFACTOS TIPO "F": Plafén de cuerpc de chapa de HDD BWG N° 22, con doble puente central de
refuerzo, terminacion esmalie horneado blanco, pantalla reflectora de chapa con separacion de "V" profunda enire tubos
fluorescentes de 40W., con equipo auxiliar de funcionamiento y un capacitor de 4 mff400Volt por tubo, para correccion
del factor de potencia.- ,

En el caso de que el equipo sea colgante, deberé llevar 2 barrales de cafio de 5/8" de longitud a determinar y un
florén de chapa rectangular que gquedara sostenido por arandelas de goma. Los barrales se fijaran mediante tuerca y
contratuerca.-

G) ARTEFACTOS TIPO "G", Armadura hermética tipo Tortuga Circular de diametro 20cm. de base, aro de
aluminio fundido difusor de vidrio claro con arandela de goma, portalamparas ceramico con rosca de bronce y lampara
de 60w.-

-H) ARTEFACTO TIPO “Vt": Ventilador de techo, con motor monofasico de 220 V., 50 Hz., a induccion,
capacitor permanente, rotor externo, rodamientos blindados, especialmente disefiado para ventilador de techo, barral de
suspension, 4 palas de chapa de alta resistencia que conforman un diametro de 1,5 mis., con regulador de 5
velocidades a reactancia, florén chico para el techo y grande para el motor sujetos, con anillos de goma o plastico
antideslizante.- .

) ARTEFACTO TIPO "E’4": Idem artefacto tipo "Vt", incluyendo equipo fluorescenie circular 1x22W con
capacitor 2,5 mf/440 Volts, para correccitn del factor de potencia.-

J) ARTEFACTO TIPO “F'1* idem artefacto tipo “Vt", incluyendo equipo fluorescente circular 1x22W + 1x32W
con capacitor 4 mi/440 Volts, para correccion del factor de potencia.-

K) ARTEFACTO TIPO “Eem”. Eguipo fluorescente autdomomo 1x20W, con difusor de acrilico, autonomia
minima de 4 has.-

Art. 27°) FIJACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

En general todos los artefactos seran perfectamente afirmados, ya sean éstos de techoe o de pared, por medio
de ganchos de H®G® con sus correspondiente tuerca y arandela.-

De no especificarse niveles de colocacion de ariefactos o cofas respecto de piso terminados se tomara como
narma que los apliques estardn a 2,30m. del piso y los centros a 3,00m. exceptuéndose aquellos gue vayan
directamente aplicados en cielo raso.-

En todas las bocas dispuestas para alimentar artefactos, se dejara un chicote de conexién terminando en una
ficha hembra de 3 patas coplanares (la central sera la del conductor de proteccién).-

Los artefactos a su vez se cablearan terminando en un chicote con ficha macho de 3 patas coplanares, donde
la central se conectara a la carcaza mediante terminal y fornillo .-

Al pie de las columnas y torres de iluminacién se hincard una jabalina tipo Cooperweld de 3/8 x 1m, v se
colocara a través de terminales de cobre, con un bulon previsto en la fabricacion de dichas celumnas o torres.-

Art. 28°) INSTALACION DE TIMBRES ELECTRICOS
Incluye el item, las obras de instalacién, provision y colocacion asi como la conexién de un servicio de timbre
eléctrico a baja tension.-
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En el preclo establecido, queda incluida la canalizacién y cajas de acero, provisidn y colocacion de los
conductores necesariog, pulsadores y conexicnes de todo elemento y accesorio de dicha instalacién hasta su completa
terminacion y puesta en funcionamiento.-

Art. 20% INSTALACION DE TELEFONOS ‘
Comprende las instalaciones de cafierias y cajas para el servicio de teléfonos, intercomunicadores o urbanos
de acuerdo a los planos respectivos, y normas vigentes de las Empresas prestatarias.-

Art. 30°) TOMAS A TIERRA

Tal como se indique en el plano o en los lugares que determine la Inspeccidn en su oportunidad, se colocaran
las tomas a tierra tipo aprobado y segiin especificacién de plano, quedando incluido en el precio del item la canalizacién
para e! conductor desnudo de 4mm2. de seccibn como minimo, excavacién de fosa, construccién de cémara de
mamposteria de 20x20cm. y conexién a la caja de tablero mediante terminal de cobre.-

Art. 31°) INSTALACION DE PARARRAYOS

Comprende la instalacién de pararrayos dispuestos en los lugares que indique el plano de proyecto o la
Inspeceion en momento cporiuno.-

El pararrayo serd de bronce con cinco puntas de acero incxidable, incluyéndose en el precio del item su
colocacion y conexién hasta su completa terminacion de un cafio de 3m. de HG® de 1 1/2", conductor de bajada de
cobre rojo con barniz "STERLING" de 50mm? de seccién, excavacién de pozo, manto de carbdn vegetal, mezcla de
cloruro de sodio, camara de mamposteria con tapa desmontable, grapas con aislador roldana MN17 para guia del
conductor separados cada 2m. y cafio de HG de 3m. de longitud para proteccidn, cierre de excavaciones, soldaduras de
bronce, elementos y accesorios de conexién etc.-

Art, 32°) INSTALACION INTERRUPTOR AUTOMATICO FLOTANTE TANQUE DE AGUA

La instalacién comprende todo lo necesatio para entregar energia eléctrica al flotante automatico, comprende
canalizacion de cafierla, cableado en conductor simil plomo desde la Gltima caja y hasta los contactos del interruptor,
utilizando caferia galvanizada en el exterior; provision y colocacién del mismoe. Cabe aclarar que el flotante sera para
control de nivel de liquidos, compacto, seguro y confiable.-

El conductor estara formado por 3 cables debiéndose aislar adecuadamenie el no utilizado, se debera evitar
aftadiduras al cable del regulador de nivel. Para regular el contrapeso se debera deslizar sobre el cable para mayor o
menor volumen de llenado, trab&ndose el mismo con la arandela de seguridad.-

Este debera ser usado para alimentar la bobina de un contactor.-

Art. 33°) EDIFICIO CON INSTALACION EXISTENTE

Los edificios que tengan la instalacién existente y que deba procederse al cambio total de conductores, llaves,
tomacorrientes, tableros, incluiran en el ftem la reposicidn de cafios y cajas que se encueniren deterioradas,
respetandose lo indicado en reposicién de revogues y pintura.-

La orden de reemplazo sera dada por la inspeccién y no se tendra derecho a reclamo de pagoe adicional alguno
por la reposicion de cafieria y trabajos complementarios. Antes de proceder al tapado de las mismas deberé pedirse la
inspeccién respectiva.- :

Art. 34°) TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos de instalacién eléctrica seran ejecutados por mano de obra especializada.-

Quede claro que dentro del precio de cada item se considera la apertura y cierre de canaletas, con reposicidn
de revoque grueso y fino, amurado de cafierias con mezcla cemento - arena, terminacién de pinturas y todo trabajo
necesario para completar la obra.-

Las obras deberan entregarse en perfecto estado de funcionamiento vy terminacion.-

Art, 35°) TRAMITES, TASAS, ARANCELES

Serg por cuenta del Coniratisia realizar cuanto iramite sea necesario realizar ante las oficinas competentes del Estado,
como asimismo serdn de su exclusiva cuenta el pago de los sellados, tasas, aranceles, etc., hasta la obtencion del
certificado de conexion final, asi como de o necesario para la puesta en servicio. Es decir, conseguir la total habilitacién
del servicio de Instalacién Eléctrica.-

Art. 36°) MATERIALES EN DESUSO

Todos los materiales eléctricos, incluso artefactos retirados de la obra, deberan ser entregados a la Inspeccion,
los que quedaran a cargo de la Entidad o de la D.G.A. y C.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACIONES SANITARIAS

Art. 1°) GENERALIDADES

De las presentes clausulas técnicas deberan tenerse en cuenta los items que correspondan segun el proyecto.-

Los trabajos comprendidos seran todos los necesarios para la correcta ejecucion de las instalaciones sanitarias
del edificio.-

Las instalaciones se ejecutardn en su totalidad conforme a las Normas vigentes, establecidas por el
Reglamentc de Obras Sanitarias.- '

El Contratista proveera y colocard sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos que siendo
necesarios no figuren explicitamente en la presente documentacion.-

La instalacién sera entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas las contratapas
del sistema cloacal, lo cual se hara en presencia de la Inspeccion Técnica.-

Art. 2°) PREPARACION DE PLANOS

Los planos gue forman parte de la documentacién técnica solo serviran al Contratista de modo técnico
ilustrafivo de la ubicacidn que deberad darse a los artefactos sanitarios y demés elementos integrantes de las
instalaciones sanitarias, los cuales podran instalarse en dicha posician o trasladarse buscando una mejor distribucion de
recorrido 6 una mayor eficiencia siempre y cuando se cuente con el expreso consentimiento de la Inspeccién, si esta lo
considere necesario modificar los recorridos o las posiciones y dicha modificaciéon no dard derecho a adicional de
ninguna especie.-

En base a los planos de licitacion recibidos, la Gontratista debera confeccionar ia siguiente documentacion y en
escala 1:100 para las plantas, 1:50 v 1:20 para los detalles:

A - Planos reglamentarios: para las gestiones de aprobacion, ante la oficina y/o Ente correspondiente, bajo la
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado; mas los planos o croquis de detalle y
modificacion que fueran necesarios yfo exigidos por las autoridades. Serd de su exclusiva cuenta y sin derecho a
reclamo alguno, la introduccién de las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
oficiales intervinientes en la aprobacién de la obra.-

B - Planos de obra: generales, replanteo, croquis planos de detalles, de colectores, gabinetes, tanques,
equipamientos, etc., mas lo que la Inspeccidn requiera antes y durante la ejecucion de los trabajos en las escalas mas
apropiadas. Previo a la construccion de cada parte de la obra, cuyos planos habran sido aprobados, se solicitara la
inspeccién de cada parte ejecufada, y del mismo modo, [a verificacién de las pruebas especificas, antes de proceder a
tapar lo ejecutado.-

C — Planos conforme a obra: de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones oficiales.-

La confeccion de los planos generales y planos de obra son tarea de inicio inmediato y requisito para que se
apruebe el primer cerificado de obra para lo cual es imprescindible ademés, acreditar fehacientemente el inicio de las
tramitaciones. Asl mismo los planos conforme a obra son un elemento indispensable para la aprobacion del dltimo
certificado de avance de obra.

La Contratista tendrd a su cargo la actualizacion de la documentacién por ajuste del proyecto. Toda
documentacion entregada a la Inspeccion, se hara en tela por duplicado, tres (3) copias en papel opaco y un soporte
magnético {CD) para ser presentadc a las cficinas de Obras Sanitarias, las cuales seran previamente visadas por la
Oficina Técnica de la D.G.A.y.C. Junto a los planos se presenfaran las memorias de célculo gque para cada case
coirasponda y que justificaran el dimensionamiento adeptado.-

Todos los sellados (nacionales, provinciales y/o municipales), que estos trabajos originen, pagos de derechos
por tramitacion y aprobacién de los planos, conexiones de agua y cloaca, remocion de pavimento, provision de agua
para construccion, etc., seran por cuenta del Contratista.-

Art. 3°) DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, aparatos, - artefactos, etc. los proveera y colocara el Contratista, serdn de mareca
acreditada, de primera, aprobadas por Obras Sanitarias y por las Normas IRAM y responderéan a los tipos y modelos que
se defallen en los planos v planillas descriptivas.-

El Contratista presentara a la Inspeccion con la debida anticipacion, muestras de los materiales a emplear en la
obra, conforme a lo establecido en el CAPITULO | - Art.2° del P.E.T.G.-

Artefactos y griferia: El Contratista debera proveer y colocar los artefactos sanitarios con sus correspendientes
accesorios y bronceria cromada.-

El montaje de los mismos debera realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas del arie,
empleandose para su fijacion tarugos tipo “Fischer” y tornillos de bronce de @ 10mm, no permitiéndose los de hierro
galvanizado; debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas condiciones hasta la entrega de la obra. Cualquier falla
que aparezca en los artefactos o broncerias luego de su colocacion y que no tengan aprobacién final de la Inspeccién, el
mismo estard obligado a sustituirlos por su exclusiva cuenta, sin cargo alguno.-

Todos aguellos artefactos o griferias que a juicio de la Inspeccidn no hayan sido perfectamente mstalados
seran removidos vy vueltos a colocar, a exclusivo costo de la Contratista.-

Debera tenerse especial cuidado en la ejecucion de las distinias uniones gue caracteriza las instalaciones de
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los diversos artefactos sanitarios en la colocacién de los mismos debidamente aplomados y ajustados.-

Las caracteristicas se ajustaran a la correspondiente planilia descriptiva de artefactos.-

Accesorios de embutir: Los accesorios de embutir seran de porcelana vitrificada de primera calidad y se
instalaran en el sitio que la Inspeccién Técnica lo determine oportunamente; sus caracteristicas se ajustaran a la
correspondiente planilla descriptiva,-

Art. 4°) CANERIAS DESAGUES CLOACALES

Las cafierias que correspondan al sistema cloacal incluso ramales, curvas, codos, etc., se ejecutardn en PVC
(espesor 3.2mm) aprobados por Normas IRAM. El sistema de union serd a espiga enchufe y/o con junia elastica. Se
instalarén con el mayor esmero y de acuerdo a los lineamientos de los planos aprobados por Obras Sanitarias. Deberan
guedar bien “FIRMES" y uniformemente asentadas, debiéndose ejecutar las juntas con material aprobados de acuerdo al
tipo de cafios utilizados.-

Se cuidaré que las uniones no formen en el interior de los carios, rebabas o salientes que puedan ser motive de
obstrucciones o irregularidades en el escurrimiento.- '

Las cafierfas principales de desaglle cloacal, primarios y secundarios, deberan someterse a las pruebas de
fapones e hidraulicas, ademas se inspeccionaran los materiales colocados a efectos de certificar el sistema constructivo
de dichas instalaciones, las cuales se practicaradn siguiendo el orden correspondiente conforme lo establece la
Reglamentacion vigente.-

Toda cafieria cloacal tendra una pendiente minima de 1:60 y una tapada minima de O.40m. del nivel de piso
terminado, ira apoyada sobre una cama de arena de 0.10m vy cubierto con un manto superior, de arena, del mismo
espesor. El rellenc de las excavaciones que se realicen para la instalacién de cafieria, debera hacerse por capas de
fierra no mayor de 0,40m, debiéndose lograr el asentamiento por medio del anegamiento a objeto de obtener la perfecta
consolidacion del terreno. El calce de los cafios en el fondo de las excavaciones se hara con mortero compuesto 1 parte
de cemento y 6 de arena gruesa, o fondo de arena con apoyo en ladrillos cada metro y recubriendo con arena cada
0,15m. sobre la cafieria en caso de ser de PVC.-

Las cafierias que deban ser instaladas suspendidas de las losas, ducto y/o en tramos verticales fuera de los
muros, a la vista, deberan ser sujetadas con grapas especiales en planchuela de hierro, protegidas con 2 (dos) manos
de pinfura antiéxido. Los soportes permitiran el libre movimiento, se colocaran en cantidad suficiente para evitar el
arqueo, pandeo, vibracian, efc., llevara interpuesta enfre cafio y grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y
de 3mm de espesor.-

Las Filetas de Patio Abierta y/o Cerradas (P.P.A., P.P.T.), Bocas de Inspeccidn (B.l.) o Tapas de Inspeccion
(TL.), seran 0,15x0,15m, dispondran de marca vy tapa y/o reja metalica, la misma sera fijada al marco con cuatro tornillos
de bronce tipo cabeza escondida.-

Toda vez que la cafieria vertical u horizontal presente desvios, se intercalaran cafios con Tapa de Inspeccién,
estas tapas deberan ser absolutamente herméticas.-

Para unir piezas de distintos materiales y/o distintos sistemas de unién, se interpondran piezas especiales de
“transicion” o "adaptadores”.

Art. 5° CAMARAS DE INSPECCION

Las camaras de inspeccion deberan disponer contratapas, tapas y marco de hormigén o contramarco y marco
de perfiles segun lo indiquen las Clausulas Particulares. Se construiran de 0,80x0,60m. de {uz libre hasta una
profundidad maxima de 1,20m. y para profundidades mayores serdn de 1,00x0,60m. Las mismas podran ser de
hormigén prefabricado o de mamposteria de 0,30m de espesor en este caso llevaran revoque sanitario reglamentario. La
base sera de H°A® de 0,15m. de espesor, llevara una canaleta media cafia en cemento alisado, de igual didmetro y con
pendiente hacia la salida (entre 5 y 10 cm. entre la entrada vy la salida} y dispondran de los cojinetes con fuerte declive
hacia dicha canaleta.-

Las tapas superiores gue se emplacen en lugares con piso de mosaico se adaptaran a fin de aplicar sobre la
misma los mosaicos correspondientes debiendo contar con marco y contramarco 'en perfiles de bronce. En todos los
casos dispondran de bulones de bronce de 12mm. de @ con cabeza cénica.-

Art. 6°) CANERIAS DE DESCARGA Y VENTILACION

Se ejecutaran en PVC en un todo de acuerdo al Art. 4° “Cafierias desagles cloacales”.-

Se instalaran debidamente aplomados y seran fijados mediante grapas de hierro, ubicadas convenientemente.-

Las columnas de inodoros altos, fendran en su extremo inferior una curva con base y cafio camara vertical
cuando no concurran a camara de inspeccion. Toda desviacion que deba darse a las columnas de diametro 0,110m. ya
sea en recorrido verticales y horizontales, y que por razones constructivas sea necesario aplicarlas, dichas desviaciones
se haran aplicando piezas especiales aprobadas por la Inspeccion.-

Toda cafieria de descarga de didmetro 0,110m y 0,060m. seran sobre elevadas a partir de ramal invertido
mediante cafieria de P.V.C. aprobado, debiendo sobrepasar ia cubierta de techo y terminar en sombrerete aprobado
cuya altura serd la establecida segln Normas Reglamentarias. Las caferias verficales se instalaran totalmente
embutidas, salvo en aquellos casos que lo impidan razenes constructivas permitiéndose adosarlas a vigas o columnas
de hormigon armado, pero deberan recubrirse con mamposteria en todo su recorrido, debiendo dejarse a la vista
unicamente el cafio cdmara vertical. Las cafierias que deban instalarse suspendidas, dispondran de grapas o soportes
aspeciales de hierro empofrados en la mamposteria, ubicadas convenientemente. Todos los tramos y descargas
horizontales de P.V.C. de 0,110m. seran sometidas a las pruebas reglamentarias.-
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Art. 7°) CANERIA DE VENTILACION

Las caferias de Ventilacion seran de diametro, segin lo especificado en planos respectivos, Se instalaran
perfectamente verticales, sujetadas mediante grapas.-

Dispondran de sombrerete terminal de material aprobado, codo con base y proteccién reglamentaria.-

Todas las ventilaciones subsidiarias de artefactos altos deberan instalarse siguiendo las NORMAS
REGLAMENTARIAS no pudiende el Contratista cubrirlas sin la autorizacién de la Inspeccién Técnica, seran empalmadas
a las respectivas columnas por medio de ramales invertidos tipo aprobado.-

Art. 8°) CANERIAS DE DESAGUE DE ARTEFACTOS

Se ejecutaran en PVC (espeser 3.2mm) en un tedo de acuerdo al Art. 4° “Cafierias desagiies cloacales’.-

Seran realizadas sin estrangulamiento de ninguna clase, la caferia que deba quedar a la vista presentara
buena terminacién con curvaturas uniformes y de perfecta continuidad.-

Las uniones con artefacios se haran previa intercalacién de piezas especiales a rosca.-

La inspeccion verificard en obra el funcionamiento de los desaglies mediante pruebas de descargas. Toda
cafieria de desagile que deba instalarse embutida o bajo piso deber# llevar proteccion reglamentaria, segun el tipo de
material.-

Los desagiies de artefactos que por su ubicacidn pudieran estar sometidos a golpes durante la ejecucion de las
obras se protegeran con hormigdn simple el cual cubrita a la caferia en forma tofal.-

Los empalmes de los framos a las piletas de patio o bocas de desaglie se haran sin rebabas, o salientes que
pudieran dificultar el normal escurrimiente del liquido.-

Todos los artefactos sin excepcion, serdn conectadas a sus respetivas cafierias de agua y desaglle mediante
conexicnes cromadas rigidas acordes cuando queden a la vista en recintos, con un minimo de aceesorios.

Art. 9°) CANERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA

E! trazado de la cafieria para la provisién de agua fria y caliente, servicio directo, o de tangue se instalara
sigutendo ias normas respectivas, aplicandose los didametros y secciones que sean indispensables para cada grupo de
sanitario o artefactos en funcionamiento.-

Para la distribucion de agua fria y caliente se utilizaré cafieria de Hidrobronz, Polipropilenc Tricapa o PN 20 con
uniones por Termofusién o rosca con sus respectivos accesorios del mismo tipo, calidad y marca con sello IRAM, con
piezas especiales de interconexién con elementos roscados donde corresponda, de acuerdo a esquema propuesto en
planos. Las secciones y caracteristicas de la misma se ajustaran al plano correspondiente.-

Las soldaduras y empalmes entre cafierias de igual o diversos diamstros se haran en correcto eje y sera
obligatoriedad del Contratista probarlas en descubierto y en presencia de la Inspeccioén, mediante una prueba de presion
de frabajo segun especificaciones del fabricante.-

Dichas cafierias se instalardn embutidas en los paramentos en canaletas recortadas convenientemente
debiendo sosienerias mediante clavos especiales-

Las llaves de paso general y seccional que deban instalarse para el bloqueo de los distintos circuitos, seran de
bronce pulido de un rango mayor a la seccidn de la cafieria y se alojaran en nichos de dimensiones adecuadas.-.

Toda ramificacién horizontal derivada desde la bajada de tanque, deberd disponer por cada circuite de
alimentacion de una llave de paso esférica en fodos los casos de bronce pulido aprobado, las que podran quedar a la
vista o alojadas en nicho impermeabilizado, con una fapa de acero inoxidable con llave, E|l Contratista no debera cubrir
ningtin tramo de cafieria sin autorizacion dada por la Inspeccidn Técnica.-

Los recorridos de cafierias horizontales y verticales se harén teniendo en cuenta la ubicacién de los conjuntos
de artefactos sanitarios y tratando de evitar tramos demasiados extensos. Las bajadas de tanque seran fraccionadas en
forma tal que el servicio de distribucién de agua resulte perfectamente equilibrade v de modo que la totalidad de los
artefactos puedan recibir el caudal necesario aln en pleno funcionamiento simultaneo.-

Todas las bajadas de tanque dispondran de ruptor de vacio cuya seccién limite sera la que resulte del calculo
tedrico segtin Normas Reglamentarias. El colector del tanque de reserva {puente mlltiple) sera calculado en base al
namero de bajadas acopladas, y deberd disponer de sus correspondientes vélvulas esclusas, llaves de limpiezas y
demas accesorios indispensables. Dicho colector se emplazara en forma tal que permlta maniobrar 1as valvulas con

suma facilidad.- :

Toda cafieria ejecutada en Polipropileno se protegeré de la siguiente manera:

. Ala intemperie: coverthor blanco y cinta autoadhesiva termoaislante para intemperie.-

. Ala vista y embutida en mamposteria: coverthor blanco.-

. Por terreno natural y contrapiso: coverhtor blanco, tapada con arena y ladrilio de plano, a una profundidad no
menor a 0,30m.- '

Cuando la cafierla corra bajo losa, ducto, ets., quedaran suspendidas con soportes metélicos sujetos a la
misma mediante brocas. Las que se desplacen adosadas a la pared, suspendidas, etc., se soportaran con grapas tipo
meénsulas en planchuela de hierro, protegidas con 2 (dos) manos de pintura antiéxido. Los soportes permitiran el libre
movimiente, se colocaran en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo, vibracién, efc., llevara interpuesta entre
cafio y grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor.-

Art. 10"} DESAGUES PLUVIALES VERTICALES Y HORIZONTALES

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a Normas Reglamentarias.-

Las columnas (de bajada de techo) se podran construir con cafietia de P.V.C. (espesor 3.2mm} aprobados por
Normas IRAM, con unién a espiga enchufe; de Hierro Fundido linea pesado, aprobado, tipo a espiga enchufe o bien de
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chapa galvanizada N° 22.-

Los cafios verticales deberan tener en su arranque un codo con base de igual matenal y seran sostenidos
verticalmente por medio de grapas de hierro dispuestas en forma conveniente.-

Los embudos de azotea se ubicaran de modo que puedan recibir superficies admitidas por la secci6n tedrica de
los mismos, no permitiéndose en ningln caso exceso de cargas que puedan dificultar el desaglie de los techos.-

El diametro minimo de los desagiles verticales sera de 0,060m vy 0,110m de didmetro méaximo.-

La Inspeccion verificara en obra los materiales colocados y se practicaran las pruebas reglamentarias, no
pudiendo el Contratista cubrir ningtin tramo de cafierla colocada sin previa aprobacién.-

Las acometidas de los desagiles con salida a calzada se hardn con angule minimo de 25° a favor de la
corriente pluvial de la misma, no permitiéndose salida en contra corriente. Los tramos horizontales de columnas pluviales
que descarguen hacia la calzada, deberan disponer de una beca de desagiies tapada con orificio de enirada y salida
desencontrados o bien una curva "S” con el objeto de neutralizar |a fuerza de la salida hacia la misma.-

Las cafierias verticales que se cologuen de chapa galvanizada se haran con la N° 22, como minimo con
uniones perfectamente soldadas y se sujetaran por medio de grapas con abrazaderas y presentaran perfecta verticalidad
y terminaran con un codo del mismo material.-

Cuando las cafierfas verticales reciban embudos los mismos seran de P.V.C. y cuando se acoplen a canaletas,
los embudos serdn de chapa galvanizada N° 22, como minime, en ambos casos se uniran con brea en caliente y se
sujetaran con grapas idem a los de P.V.C.-

Los desagiies horizontales se ejecufaran de acuerdo al trazado de los planos.-

Se ejecutaran en PVC en un todo de acuerdo al Art. 4° “Cafierlas desagiles cloacales”, con una pendiente
minima 1:100.-

Asi mismo se ejecutaran bocas de desaglies tapadas y/o abiertas, de acuerdo a dimensiones especificadas,
debiendo disponer en éste Ultimo caso, rejas de hierro dulce con marco y contramarco, segin lo indicado en las
Clausulas Particulares de la obra y en planos, las que deberan ser aprobadas por la Inspeccién .-

Las bocas de desagiles podran seran de hormigdn con revoque interior tipo sanitario o de mamposteria de
ladrillos de 0.15m de espesor, con base de hormigén y revoque interior impermeable, de acuerdo a dimensiones
especificadas en plancs.-

Las tapas de las bocas de desaglies tapadas, tendrén una terminacién segln los casos, idem al piso en caso
de ser intericres y en hormigon cuando sean al aire libre. En todos los casos dispondran de bulones de bronce de 12mm.
de @ con cabeza conica.-

Art. 11°) CANALETAS DESAGIJES DE TECHOS

Conforme lo indiquen los planos respectivos, el Contratista proveer y colocara las canaletas proyectadas para
efectuar el desaglie de las cubiertas de techos. Deberan construirse en chapa galvanizada N° 22 como minimo,
debidamente soldadas y remachadas, con sus correspondientes embudos y pendiente minima del 1%.-

Las secciones Utiles de las mismas seran las que determinen las superficies que deban recibir y se asegurarén
mediante grapas adecuadas. Los embudos dispondran de rejillas de hierro interceptoras aprobadas por la Inspeccién
Técnica a fin de evitar el paso de elementos que pudieran obstruir los verticales o conductales hotizontales del sistema
pluvial.-

Art. 12°) CAMARA SEPTICA

El Contratista proveeré y colocard o construira en la obra una camara séptica cuya capacidad o tipo sera la
establecida en planos correspondiente debiéndose ajustar a las indicaciones de la firma proveedora y/o inspeccién. La
excavacion se gjecutara de tal forma que permita la colocacion de los sectores componentes de |la fosa séptica sin
ningun inconveniente y a fin de que las uniones puedan sellarse correctamente. El Coniratista solicitara, a la terminacién
de la colocacion de dicha camara, la correspondiente Inspeccién Técnica, antes de ser cubierta en su fotalidad, quien
procederd a verificar los trabajos efectuados.-

En el caso de comprobarse defectos de instalacion, el Contratista debera corregirlos de inmediato de acuerdo
con las instrucciones que le sean impartidas.-

Aprobada la instalacién de la mencionada camara, se procederd a cargarla con agua limpia hasta su nivel
mé&ximo y agregara cal viva a fin de provocar la fermentacion alcalina asegurando la evolucién digestiva de las materias
organicas decantadas.-

La tierra proveniente de la excavacion debera ser retirada por cuenta del Contratista.-

En el caso que el Contratista. de la obra debiere por causas debidamente justificadas, sustituir la fosa séptica
especificada, correspondera solicitar por escrito se le autorice el reemplazo de la céamara proyectada por otro tipo, v la
D.G.Ay.C. resolverd en definitivo.-

Art. 13°) PLANTA DE DRENAJE

Este rubro comprende la construccion de un "CAMPO NITRIFICANTE” de acuerdo como lo indica el plano
respectivo.-

Se utilizara cafieria de PVC (espesor 3,2mm) tipo cloacal con agujeros. El diametro interior minimo sera de
0,110m.- .

La pendiente que debera aplicarse, en ningln caso sera menor de 1:100.-

Los cafios estaran perfectamente alineados y centrados, seran del tipo espiga y enchufe. El manto filtrante
estara formado por cascote de ladrillos vy libre de cuerpos extrafios, tierra, arcilla.-
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Sobre el manto filtrante aplicara una capa de arena gruesa de 0,20m. de espesor uniforme. El rellenc final de
las zanjas se hara con tierra vegetal exclusivamente como lo indica el detalle respectivo.-

Las cémaras de distribucion y colectores de liguidos se construiran de albafiileria comdn de 0,15m. de espesor
con mezcla de 1 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica v 5 partes de arena.-

El fondo sera de hormigén simple, compuesto de 1 parte de cemento, 3 partes de arena gruesa y 4 partes de
pedregullo.-

El espesor del fondo debera ser como minimo de 0,15m.-

" La camara distribuidora llevara en su interior una pantalla, 1a cual tendra por abjeto distribuir el liquide en forma

proporcional hacia cada una de las ramas de los frentes.-

Las mencionadas camaras llevaran tapas superiores a nivel del terreno, de hormigdén armado con sus
respectivos marcos y coniratapas para sellar.-

Dispondran de bulones de bronee con cabeza conica para su manejo.-

El interior de las camaras se revocara mediante concreto 1:3 (cemento y arena gruesa) y se terminard con
alisado de cemento.-

Toda la tierra excedente de las excavaciones serd distribuida uniformemente en el sitic que la Inspeccién
indicara oportunamente sobre el terreno.-

Art, 14°) POZO ABSORBENTE

El Contratista construird el pozo absorbente de acuerdo al detalle correspondiente.-

Las dimensiones seran las especificadas. Dispondran de calce inferior y superior ejecutado con ladrillos
comunes.-

El cierre se hara mediante loza de hormigdn armado segin detalle. La ventilacion se realizara por medic de un
cafio de 0,110m empotrado en pilar de mamposteria de 0,45x0,45m. revocado. El extremo terminal de ventilacién se
ubicara a una altura minima de 2,50m. sobre el nivel del terreno, en cuyo sitio se emplazara un sombrerete del tipo
aprobado.-

La tapa de |nspec0|6n 5€ ejecutara conforme se indica en el plano, debiendo disponer de contratapa para el
sellado y tapa superior con marco. La cafieria de descarga tendra una curva terminal a 0°con el objeto de lograr una
perfecta distribucién del liquido dentro del pozo.-

El volumen de tierra exiralda de la excavacion tendrd que ser retirada del lugar a cargo de la empresa
Contratista y de acuerdo a las instrucciones de la Inspeccién.-

Art. 15°) TANQUE DE RESERVA

El deposito elevado para reserva de agua se construird conforme a las Normas Reglamentarias y en un todo de
acuerdo con las especificaciones del Art.® 142 y 6.2.6 del Reglamento vigente de Obras Sanitarias.-

La capacidad minima serad la que resulte del calculo aplicado al nimero de artefactos que deba abastecer
incluso al Servicio Contra incendio si hubiese.-

Debera disponer de sus correspondientes tapas de inspeccion tipo sumergida aprobadas. En la parte superior
se instalara una tapa de acceso con cierre hermético de 25 cm. de diametro, la cual sera sellada precintada por la oficina
respectiva. Las superficies interiores debidamente revocadas con impermeable (fipo sanitario) a base de cemento
Pértland. El fondo se hara exclusivamente mediante la aplicacién de cemento Pértland blanco.-

Las uniones del fondo con las paredes y las identificaciones de aquel, se ejecutardn con un arco de
circunferencia de radio no menor de 0,10 m o bien un chaflan a 45° de 0,20 m de lengitud como minimo, de aristas
redondeadas con radio no menor de 0,05 m.-

En el fondo tendra en fodo sentido fuerte declive hacia los orificics de salida cuya pendiente no debera ser
inferior de 1:10. Debera ademas contar con su correspondiente platea de maniobras, escalera de acceso a la misma,
baranda de proteccién y escalera de acceso a la cubierta del fanque.-

Se instalara el respectivo cafio de ventilacién de 0,025 m de diametro el cual tendra en extremo superlor una
"U" de igual didmetro, debiéndose obturar el orificio libre mediante malla fina de bronce fijada por soldadura.-

Los tanques de reserva a emplear cuando no se requiera servicio contra incendio, serén en polipropileno
Tricapa aprobados con sello IRAM y se ajustaran en un todo de acuerdo al articulo 142 del Reglamento vigente.-

Art. 16°) TORRE TANQUE

Se debera proveer y colocar en el lugar indicado una torre metalica de acuerdo aI plano respectivo, se apoyara
sobre bases de hormigén debiendo presentar una perfecta estabilidad y resistencia, sobre la torre se apoyard un tanque
de reserva de agua tipo reglamentario.-

La torre debera entregarse perfectamente pintada con base antiéxido y terminacion al sintético.-

Art. 17°} TANQUE DE BOMBEO

Para dicho tangue se tendran en cuenta las mismas especificacicnes del depdsito de reserva.-

La capacidad estaréd comprendida entre 1/3 y 1/5 del volumen del tanque elevado. Debera disponer de cafio de
ventilacién de 0,025m. de diametro en comunicacién con el exterior, terminado en "U" y en su extremo tendré proteccién
de malla fina de bronce. Dicho tanque estara sobre elevado 0,060m. coma minimo del nivel piso y sus caracteristicas se
ajustaran a lo descripto en tanque de reserva.-

El puente de empalme que alimentara el equipo de electrobomba se construira con cafio cuya seccion Gtil sera
un rango mayor a la toma de la centrifuga elevadora de agua. Las llaves exclusas y de limpieza seran de bronce pulido
de marca aprcbada y deberan ubicarse en forma correcta a fin de maniobrarlas con facilidad. La alimentacion de este
depdsito se realizard en forma exclusiva por medio de una conexién de agua cuya seccidn debera calcularse en base a
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la presion disponible en el sitio, y segiin capacidad adoptada para el tanque de bombeo.-
Dicha conexion aportard el caudal indispensable para cubrir el volumen total del tanque en un término
comprendido entre un minimo de 1 hora y un maximo de 4 horas.

Art, 18°) ELECTROBOMBAS

Préximo al tanque de bombeo se proveeran e instalaran dos (2) electrobombas del tipo centrifuga de eje
horizontal debiendo suministrar el caudal minimo requerido.-

Dichas electrobombas seran de marcas reconocidas y aprobadas por Obras Sanitarias, con motor monofasico
ylo trifasico segin plano y Especificacicnes Particulares.-

El equipo elevador de agua se instalara de tal forma que su funcionamiento asegure la provision de agua en
forma normal, sin trepidaciones de ninguna naturaleza. Deberan emplearse sobre efevadas del piso para preservarlas de
la humedad y se fijaran mediante bulones especiales que permitan retirar el equipo en caso de cualguier eventualidad,
llevara llave de paso en la cafieria de aspiracion y valvula de retencion en la de impulsién, ademas de junta elastica.-

Art. 19°) PRUEBA DE INSTALACION DE BOMBAS

Terminada la instalacion se efectuara una Inspeccion General de la misma a fin de constatar si los frabajos se
han ejecutado en un todo de acuerdo a las especificaciones.-

De resultar satisfactorio, se realizaran las pruebas de funcionamiento para comprobar:

1. Si los motores, bombas centrifugas y accesorios componentes, son de las caracteristicas aprobadas y si
concuerdan con las nomenclaturas de fabrica.-

2. Sl la elevacion de la temperatura en caso de mofores elécfricos no es excesiva después de un tiempo
prudencial de funcionamiento.-

3. Si el automatismo de los controles es efectivo, provocandose intencionalmente las situaciones limites en que
deban reaccionar vy si los consumos son normales.- '

Las cafierias de impulsion y sus correspondientes accesorics seran de marca aprobada e instalada con el
menor recorrido permitido, empieandose en ios cambios de direcciones piezas de conexiones que faciliten la circulacion
del agua y que la perdida de carga por frotamiento resulten minimas.-

Dichas caferfas seran fjadas a la mamposteria mediante collares con grapas, uniones rigidas, elasticas que
puedan absorber los esfuerzos debido al peso v a la reaccién de los golpes de arlete.-

El Contratista contemplara la posibilidad de su desarme colocandose las bridas o uniones dobles a las juntas
conicas gue se esfimen necesarias.-

El equipo impulsor y las respectivas cafierias y accesorios complementarios del mismo se colocaran en
condiciones que permita trabajar en forma alternada, por cuyos motivos sera indispensable colocar en cada caferia las
valvulas correspondientes.-

El funcionamiento se hara siempre en estado de carga es decir con la cafieria de entrada, por debajo del nivel
minimo gue disponga el fangue de bombeo.-

Art, 20°) POZO IMPERMEABLE

En el local correspondiente segan fo indique el plano de obra se construird un pozo impermeable de capacidad
méxima permitida.-

Dispondra de reja metalica tipo movil con marco a nivet de piso. La elevacion del agua contenida en el poze se
haré por medio de una elecirobomba con cafieria de aspiracidn e impulsion de diametro 0,032m, provista e instalada por
el Contratista. La descarga del agua proveniente de dicho pozo sera a pileta de piso 0,060m. de didmetro, suspendida o
enterrada con desagiles a cloaca, o segun instrucciones de la Inspeccién.-

El pozo impermeable sera construido de hormigén armado, o de albafilerfa de ladrillos comunes, con revoques
sanitarios, sus aristas entrantes o salientes serén redondeadas con radio no menor de 0,05 m, el fondo podra ser plano
horizontal.

La capacidad maxima de dicho pozo no podra exceder de 300 litros.- .

El cafio de absorcién de la bomba debera disponer una vélvula de retencion al pie del mismo, a objeto de
mantener el cebado de la bomba.-

Art. 21°) POZO DE BOMBEQO CLOACAL

Se construira un pozo para bombeo cloacal de 500 litros de capacidad el cual serd ejecutado en un todo de
acuerdo a las normas reglamentarias. A dicho pozo descargaran las instalaciones sanitarias ubicadas en subsuelo
exclusivamente. El eguipe de bombeo estard compuesto por dos electrobombas para elevacion de liquidos cloacales
aprobadas del tipo sumergida.-

Se instalaran fijadas sobre base de hormigdn armado y mediante elementos gue permitan efeciuar el retiro de
fas mismas por cualguier eventualidad. El funcionamiento de las electrobombas sera automatico, por cuyas razones
debera disponer de todos los accesorios indispensables.-

Art. 22°) PERFORACION DE POZ0O SEMISURGENTE

1. Perforacién: El abastecimiento de agua de este servicio se realizara mediante |la captacion de aguas
subterraneas por medio de la construccién de un pozo semisurgente el cual debera preducir un caudal minimo de 5
m3/h.-

Debera preverse una profundidad de perforacion total estimada en un didametro minimo de 200 mm. (8") tipo
FORTILIT geomecanico.-

Se encamisara con cafierla de PVC s 100 mm. {4”") tipo “CINPLAST", nervurado, intercalédndose en la misma el
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carfio filiro de ranura continua @ 100 mm. (4"} de acero inoxidable, La bomba definitiva con su correspondiente tablero de
comando y cables de alimentacién serd instalada y probada por el Contratista una vez cumplidos los plazos de
desarrollo, aforo y toma de muestras hechos con equipos propios.-

2, Equipo Perforador; Ef Contratista deberd ejecutar los trabajos de perforacion y entubamiento con maquina a
rotacién y/o percusidn de un peder perforante adecuade a la profundidad y didmetro del pozo. Estaran dotados de las
herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos inherentes a la perforacion y entubamiento. Asimismo debera
contar con equipos de bombeo provisorios acorde con los caudales exngldos y el instrumental necesario para efectuar los
ensayos y pruebas estipuladas.-

3. Caracteristicas Geolbgicas e Hidrogeoldgicas: Queda entendido que los proponentes al formular su
cotizacién se han trasladado previamente al sitio donde debe ejecutarse la perforacién a fin de recabar informes detalle y
datos necesarios (naturaleza del subsuelo profundidad de napas a utilizar, nivel estatico vy piezometrico, ubicacion, etc.)
de manera que la misma implica un tofal conocimiento de los trabajos a ejecutar y no se aceptaran errores de
interpretacion de medidas datos o conceptos.-

4. Prefiltro de gravilla v apertura de ranura del cafio filtro: En funcién del analisis granulométrico de la arena del

acuffero a captar, el Coniratista determinara el tamafio de la gravilla a utilizar y la apertura de las ranuras de los cafios

filtros lo cual deberd comunicar a la Inspeccion de Obra, acompafiando las curvas granulomeétricas de los ensayos
realizados.-

La construccion del prefiliro deberd efectuarse de forma que no provoque asentamiento ni alteraciones
indebidas en la capa superior de la formacién acuifera, quede plenamente estabilizada y el pozo haya alcanzado su
maxima capacidad de produccién.-

5. Longitud de cafios filtros: Sera determinada en funcién del analisis granulométrico del espesor de la napa a
captar y del caudal minimo de agua a extraer. Se exigen como minimo 3 m de longitud.-

8. Alineamiento vy verticalidad de la entubacion: Se considerara satisfactorio el alineamiento de la entubacion
cuando el cafio de 12 m. de largo y de un diametro menos de 10 mm. al de la carieria camisa, pueda correr libremente
dentro de estos desde el nivel del terrenc hasta el fonde del pozo.-

Los elementos necesarios para realizar fas pruebas deberan ser suministradas por el Contratista.-

7. cafietia a proveer: La cafieria de enfubacion a instalar sea de tubos de PVC tipo "CINPLAST" linea AMANCO
o superior calidad, unién con cupla lisa para pozos de agua de @ 100 y tubos de PVC tipo "FORTILIT” linea AMANCO o
superior calidad, unién con cupla lisa, para el encamisado del pozo.-

La cafieria filtro sera de acero inoxidable de ranura continua tipo JOHNSON @ 100 mm. {4).-

La electrobomba sumergible linea "ROTOR PUMP” de estado hitmedo o superior calidad, potencia minima 1 HP
trifasica o monofasica, carcasa en acero inoxidable rebobinable, liquido interno intercambiable.-

Las aberturas y longitudes de los cafios filiros se adecuaran a las caracteristicas granulométricas de la
farmacién acuifera y el espesor de la capa artesiana a captar.-

De la misma forma, las longitudes de la entubacion se adecuarén, al perdil geoldgico real del pozo. En cualquier
caso el esquema definitivo de entubamiento debera ser aprobado por la Inspeccnon A propuesta de la Contratista y bajo
su responsabilidad profesional.-

Desde el pozo 85.8. hasta el tanque cisterna, la conexidn se ejecutara en cafieria de HG® con uniones
roscadas, con accesorios del mismo tipo, calidad v marca con sello .LR.AM., Linea "“DEMA” o superior calidad, con
piezas especiales de inferconexion con elementos roscados donde corresponda, de acuerdo a esquema propuesta en
plano detalle. La misma ira enterrada bajo tierra a una profundidad no menor a 0.30m, tapada con una cama de arena y
ladrillos colocados de plano, como forma de proteccidn.-

Se colocara una LL.P. Exclusa general, Linea “LATYN", “DUKE” o superior calidad, segin reglamentacion
vigente y esquema propuesto en detalle.-

8. Aforps v ensavos: Finalizada la construccidn del pozo, se efectuaran los ensayos y pruebas necesarias para
verificar el caudal, nivel estatico, dinamico, depresién y tiempo de recuperacion del pozo.-

Para efectuar las mediciones, el Contratista debera disponer de todo el instrumental necesario, el que debe ser
sometido a la aprobacion de la Inspeccion.-

La duracién serd de 24 a 72 horas segun lo determine la Inspeccién, a partir de la Iimpieza del pozo y
estabilizacion del nivel estatico y dinamico, tolerandose en ese lapso interrupciones de no mas de 2 horas si fuesen
necesarias para practicar ajustes en las instalaciones, dejandose constancia de las mismas en el diagrama de
caudales.-

Si el tiempo empleado para tales ajustes fuera mayor que el estipulado, la inspeccidén ordenara sin cargo un
nuevo ensayo.-

La evacuacion y alejamiento de Ias aguas extraidas durante los ensayos sera por cuenta del Contratista. -

9, Toma de muestras de agua: Durante los frabajos, cada vez que se perfare una napa y cuando la Inspeccion
lo estime necesario se tomaran muestra de agua.-

Las muestras de agua, para analisis guimicos seran envasadas en recipientes de vidrio con tapa de un litro de
capacidad, perfectamente limpios. Los envases seran provistos por el Contratisia y quedaran enh poder de la Direcclon
General de Arguitectura y Construcciones.-

Las muestras de aguas para andlisis bacteriolégico seran envasadas en frascos que entregara la Direccion
General de Arquitectura y Construcciones.-
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En ambos casos las muestras seran entregadas sin cargo por el Contratista a la Direccién General de
Arquitectura y Construcciones dentro de las 24 horas de extraidas. No se admitira ningdn tipo de envase que los
especificados precedentemente.-

10, Toma de muestras de sedimentos: De cada estrato perforado en el pozo se tomara muestra de sedimentos
de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspeccién. Las muestras seran envasadas en recipientes adecuados,
perfectamente titulados y entregados diariamente a la Inspeccion.-

11. Perfil geolégico y entubamiento: A la terminacidn del pozo el Contratista confeccionara en papel vegetal, un
perfil geolégico y de entubamiento completo, detallando ubicacién, didmetro, napas alumbradas, nivel estatico y
dindmico, recuperacién, diagrama de caudales en funcién de las depresiones de las napas y de acuerdo al programa de
ensayos gue indique fa Inspeccion. El original junto con 4 (cuatro) copias libres de cargo, seran entregadas a la
Inspeccion dentro de los 10 (diez) dias de firmada el acta de recepcién provisoria del pozo. Los mismos deberan ser
firmados por un profesional habilitado, que debera haber controlado todos los pasos de la obra, que le correspondieran.-

12. Exigencias Sanitarias: El pozo se entregard preduciendo agua limpia, transparente y libre de
contaminaciones, exento de arcillas u otro material utilizado en la perforacién.-

Antes de su recepcion provisoria se introduciran al pozo, por cuenta del Contratista, 50 litros de hipoclorito de
sodio concentrado, 80 grs. de cloro activo por litro, el que permanecers 48 horas, Luego de esta operacion, si se notara
algan indicio de contaminacién, se procedera a repetir la misma.-

La persistencia de la contaminacion en el poze por causas imputables al Contratista sera causa de rechazo del
mismo.-

13. Pedido de Inspeccion: La Empresa debera requerir por nota a la Inspeccion de obra con 3 (tres) dias de
antelacién, la intervencidn de la misma en las oportunidades indicadas a continuacion: al llegar al sedimento
impermeable que confina el acuifero a explotar; al atravesar este Gltimo; al bajar el cafio camisa, prolongacion vy filtro;
construccion de prefiltro de grava v cementacion del espacio anular.-

Pruebas de verticalidad v alineacion: ensayos, toma de muesira de agua, desinfeccién y en toda oportunidad
qgue el Contratista crea conveniente.-

14, Proteccion de la Perforacion: Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista cuidara que no se produzca
entrada de agua superficial en el pozo. El agua a utilizar deberd provenir de una fuente inocua o convenientemenie
tratada y sera provista por el Contratista.-

15. Cuidado de la obra: El cercado de la obra, instalacion de campamento, vigilancia de la misma, evacuacion
de las aguas de bombeo, etc. correra por cuenta del Contratista y se efectuara de acuerdo con las disposiciones
municipales en rigor 0 a lo que indique la-\nspeccion.-

16. Fuerza motriz: La provisién de energia eléctrica o por motores de combustion interna para el accionamienio
de los equipos de perforacidn v equipos de bombeo provisorios, correrd por cuenta exclusiva del Contratista.-

17. Causas de rechazo del pozo: Sera motivo de rechazo del pozo de explotacion:
¢ Arrastre de material extrafio en el agua.-

Falta de alineamiento y verticalidad en el pozo.-

Por no cumplir las exigencias sanitarias.-

No proveer el caudal solicitado.-

Si la toma de muestra resulta No Apta para el consumo humano.-

En el case de gue el pozo fuera rechazadoe por causas imputable al Contratista, la comitente quedara eximida
de todo pago, reservandose el derecho de exigir la ejecuciéon de un nuevo pozo que sera por cuenta exclusiva del
Contratista.-

En caso de ser aceptado el nuevo pozo, la Contratista reconocerd como maximo y Gnico pago el monto de la
cotizacién presentada a la licitacion.-

18. Abandono de Pozo: Antes de hacer abandono de la perforacién que hubiere sido rechazada, el Contratista
por su cuenta deberd proteger las formaciones acuiferas contra pesibles contaminaciones, rellenando el pozo con
hormigén compuesto por cemento, arena y piedra en proporcion 1:3:5, habiendo retirade previamente de la perforacién
cualquier elemento extrafio a la formacién encontrada.-

19. Terminacién superior del pozo: La tuberia del revestimiento debe sobresalir por lo menos 0,25m. por encima
del piso de la boca del pozo.-

La boca del poze debers gjecutarse conforme al plano que indique el pliego correspondiente.-

Como proteccion se deberan aplicar dos mancs de antioxido y como terminacion dos manos de esmalte
sintético color a determinar.-

20. Materiales a proveer por el Confratista: La Confratista proveera todos los materiales herramientas y equipos
necesarios para la ejecucion, terminacion y prueba de la perforacion.-

Asimismo proveera la electrobomba sumergible monofasica para cafio camisa de @ 100 mm, con cable y tablero
de arranque y parada de acuerdo a lo especificado para cada caso.-

Cuando la zona no cuente con energia eléctrica, la Confratista debera proveer un Equipo Motobombeador a
explosién del tipo semi-industrial, acorde a las caracteristicas de la perforacion.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — INSTALACIONES SANITARIAS 8



GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

El equipo s¢ instalara sobre una base de hormigén armado y serd fljado mediante bulones y tuercas adecuadas,
de modo de poder retirarlo en cualguier momento, por fallas o desperfectos que pudieran surgir.-

El Contratista debera entregar el squipo en correcto estado de funcionamiento sin trepidaciones que pudieran
ocasionar perdidas de agua a través de las juntas ¢ empalmes. Suministrara ademas, un capot especial tipo mévil para
la proteccion del equipo, el cual podra ser de chapa negra debidamente protegida con pintura anticorrosiva y esmalte
sintético.-

En todos los casos los equipos de bombeo sumergibles provistos deberan producir un caudal de 5.000 lts/h
minimo a boca de pozo.-

Art. 23°) ABLANDADOR DE AGUA

Cuando las caracteristicas de agua lo exija se colocara un ablandador para el agua destinada al uso de bebidas
e higiene, Dicho equipo se instalara de tal forma que asegure un perfecto funcionamiento, y en lugar que resuite practico
para el mangjo y control. Se colocara en un todo de acuerdo con las instrucciones impartidas por fa casa proveedora y
estara protegida en forma conveniente a fin de preservarlo de golpes ¢ desplazamientos que puedan dificultar el buen
rendimiento del equipo.-

Art. 24°) CANALETAS Y REJAS DE AIREACION

Se construird de conformidad a la Reglamentacién vigente, debiendo reunir en todos los casos las condiciones
exigidas. Los terminales en azotea llevaran sombreretes aprobados de igual tipo a las ventilaciones del sistema primario.
La sobre elevacidn serd la minima establecida para aireaciones verticales.-

Las aireaciones horizontales seran mediante orificios de luz minima de 15 x 15 cm. protegidas per rejilla de
chapa color blanco de iguales dimensiones fijadas segun criterio de la Inspeccidn.-

Art. 25°) CAMARAS DE REJAS FIJAS
En el sitio que indigue el plano debera construir una camara segtn detalle del plano tipo debiendo disponer los
elementos que figuren en el mismo.-

Art. 26°) CAMARA CLORINADORA Y GABINETE PARA INYECCION DESINFECTANTE

Deberan ejecutarse en un todo de acuerdo al plano tipo gue forma parte de la documentacién téenica de la obra
y dispondran de los accesorios previstos.-

El lugar de emplazamiento definitivo sera dado definitivamente en obra.-

Art. 27°) CONDUCTO INSTALACIONES EXTERNAS PARA DESCARGA DE LOS AFLUENTES RESIDUALES

A partir de la camara de registro N° 1 emplazada en la calzada lateral del edificio y segtin lo indica el plano, el
Contratista debera proveer y colocar tos tramos de cafierfas de diametro 0,110 v las correspondientes camaras de
acuerdo con las cantidades indicadas. Se incluir la provision y colocacién de los materiales necesarios, excavacion y
cierre de zanjas, retiro de la tierra remanente vy la correspondiente de obra. El apoyo de los cafios en el fondo de las
zanjas, se harad sobre manto de arena correctamente esparcidas y con pendiente uniforme en todo el tramo, la cual sera
indicada oportunamente en obra, pero en ningln caso debera ser menor de 1:100 (1 cm. por metro lineal de carieria), La
tapada de la cafieria, instalada y previa aprobacion de la misma por la Inspeccién Técnica, se realizara con el mayor
cuidado a fin de no provocar desplazamiento o roturas de los cafios.-

La compactacidn de la tierra se lograra mediante agregado de agua.-

El Contratista deberd acondicionar las calzadas donde se instalan cafierias externas, en debidas condiciones,
sin hundimiento de ninguna naturaleza y en perfecto plano de continuidad.-

Las camaras de Regisfro seran consiruidas de albafiileria especial con revogue interior tipo sanitario, debiendo
ademas contar con marco tapa y contratapa sellada en condiciones Reglamentarias.-

Art. 28°) CEGADO DE POZ0O NEGRO EXISTENTE

El cegado del pozo negro existente, que quede fuera de servicio, sera debidamente rellenado con tierra que el
Contratista debera transportar por su cuenta hasta el sitio correspondiente, En el caso que fuera necesario realizar el
desagote parcial del mismo, el Contratista harg las gestiones pertinenies del caso para llevar a cabo tales tareas por
medio del "atmosférico” de la zona debiendo correr con los gastos que ello demande. Antes de proceder al relleno, se
debera agregar al intetior del pozo a cegar 50 Kg. de cal viva distribuida uniformemente a objeto de realizar la
desinfeccion del mismo.-

Para el cierre superior del pozo a posterior del relleno y aprobado por la Inspeccién Técnica de la D.G.A. y C.,
el Contratisia procederé en presencia de la misma al sellado en forma reglamentaria.-

Art. 29°}) CEGADO DE CAMARA SEPTICA CORRESPONDIENTE
El cegado de camara séptica, se procedera en base a las especificaciones del Art. anterior.-

Art. 30°) INTERCEPTORES
Se ejecutara en un todo de acuerdo al plano respectivo debiéndose emplear materiales y elementos que se
indican en el mismo y se construira en el sitio que indica el planc.-

Art, 31°) DEMOLICIONES
El Contratista procedera a realizar todas las demcliciones que correspondan para efectuar el cambio de
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cafierias o artefactos en desuso, ios cuales se extraeran del lugar en que estén ubicados y se depositaran en el sitio gue
la Inspeccion Técnica determine, guedando los mismos de propiedad del Estado y a cuidado del Contratista, o a lo
especificado en las Clausulas Técnicas Particulares.-

Art. 32°) REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION EXISTENTE

La totalidad de las instalaciones sanitarias existentes que deban mantenerse seran sometidas a una revision
general, debiéndose reparar vy sustituir todos los elementos componentes del sistema que se hallen deteriorados o
faltantes, debiendo quedar en perfecto funcionamiento. Las cafierias primarias, secundarias, ramificaciones, camaras de
inspeccion v piletas de piso, seran sometidas a las respectivas pruebas de paso de tapones e hidraulicas, las cuales se
realizaran en presencia de la Inspeccién Técnica de la D.G.A .y C.-

Para la realizacion de estos trabajos se tendran en cuenta las Normas Reglamentarias de Obras Sanitarias,
debiéndose ademas, intervenir en este rubro, personal competente y especializado.-

La provista y colocacion de fodos los elementos faltantes o deteriorados como asi también la sustitucion de
artefactos y accesorios, deberan ser del tipo aprobade por Cbras Sanitarias de buena calidad y marca reconocida y para
cada caso debera tenerse en cuenta las respectivas especificaciones de los ltems correspondientes de las presentes
especificaciones.-

Para los casos que sean necesarios efectuar remociones de pisos, revoques de paramentos, retiro de
revestimientos sanitarios, ya sean azulejos, revoques impermeables, efc., el Contratista deberé por su exclusiva cuenta
repararlos en su totalidad, cuyos trabajos se haran con el mayor esmero y se emplearan piezas y materiales sanitarios
similares a los existentes.-

Los frabajos se eniregaran correctamente sin fallas o defectos de ninguna naturaleza. A la finalizacion del
reacondicionamienfo de las instalaciones sanitarias, las cuales comprenderan cafierias cloacales, pluviales, desagites,
artefactos, cafierfas de agua fria, servicio directo y de tangque, cafierias de agua caliente y sus artefactos de
calenfamiento, tanque de reserva y de bombeo, ventilaciones, fosas sépticas, interceptores, etc., el Contratista solicitara
la respectiva Inspeccidn a objeto de efectuar una prueba de funcionamiento del conjunto de las instalaciones.-

De comprobarse fallas que impidan el correcto funcionamiento, el Contratista tendra a su cargo exclusivo poner
en condiciones las partes gue la Inspeccién indigue oportunamente.-

Art. 33°) INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO

1) Descripcién de los trabajos: comprende la ejecucion de los trabajos, provision de materiales, artefacto y mano de
obra especializada para la instalacion del servicio contra incendio, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
esguemas marcados, especificaciones particulares, reglamentacion municipat vigente v la Ley de Seguridad Nacional
N™9.587 y sus decretos reglamentarios y de trabajo s que sin estar especificamente detallados sean necesarios para la
terminacion de la obra de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a
su recepcion provisoria.-

El servicio contra incendio serd atendido mediante el Tanque de Reserva (Servicio Mixto) cuyas instalaciones
deberan corrasponder en un todo de acuerdo con las Normas vigentes. La seccién minima de las cafierias para este
servicio sera de diametro 0,075m. debiéndose emplear hierro galvanizade aprebado con sus respectivos accesorios.-

Correspondera a la Contratista:
1) Verificar todas las dimensiones y datos técnicos gue figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar
inmediatamente la atencién a la inspeccidn de obra sobre cualquier error, omisién o contradiccién.-

2) Durante la ejecucion de los trabajos el contratista deberad tomar las debidas precauciones, para evitar
deterioros en: gabinetes, vidrios de los mismos, mangueras, etc. y demas elementos de las instalaciones que ejecute
como consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra, pues la inspeccion de obra no recibitd en ningln
caso, trabajos que no se encueniren con sus partes integrantes completas, en perfecto estade de funcionamiento y
aspecto.-

2) Normas y reglamentaciones: Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a su ejscucion, materiales y equipos, lo
establecido en el Punto 1 y con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:

- Instituto Argentino de Racionalizacidn de Materiales IRAM.

- Codigo de Edificacion de la Municipalidad correspondiente.-

-~ Obras sanitarias Nacional, Provincial y Municipal.-

- Cuerpo de Bomberos de la Policia Provincial

Si las exigencias de las Normas y Reglamentaciones citadas obligan a realizar trabajos no previstos en la
documentacion licitada, el Contratista deberd comunicarlos a la Inspeccion de Obra a efectos de saivar las dificultades
que se presenten, ya que posteriormente no se aceptardn excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones
vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacion de las instalaciones.-

3) Planos: Los planos que entrega la Direccitn General de Arquitectura y Construcciones indican en forma esqueméatica
la ubicacion de los distintos elementos que componen el sistema v el trazado tentativo de las cafierias.-

Si por cualquier circunstancia hubiese que modificar lo sefialado en planos, el contratista estard obligado a
solicitar a la Inspeccion de obra, la autorizacion correspondiente, debiendo en todos los casos entregar planos en escala
de acuerdo a Normas Reglamentarias vigentes y a las modificaciones introducidas, indicdndose en los mismos la
totalidad de los distintos elementos de la instatacion.-

El recibo, ia revision y la aprobacién de los planos por la Inspeccién de Obra, no eximen al contratista de |a
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obligacidén de evitar cualquier error u omisién al ejecutar el trabajo y que dicha ejecucién se haga de acuerdo a la
Reglamentacion vigente. Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las
modificaciones aprobadas.-

El Contratista confeccionaré los planos respectivos y definitivos, los cuales seran presentados por su exclusiva
cuenta, para su visacion y/o aprobacién antes los Organismos Técnicos correspondientes, debiendo asi mismo abonar
los derechos correspondientes. Los planos y memorias respectivas, se deberan tramitar previo V°B® de la D.G.A.yC.-

4) Inspecciones y pruebas: Se hardn las que exijan los Organismos citados en el Punto 2.~

5) Materiales:

1) Cafierias: Se emplearan cafios de hierro galvanizado roscado, con accesorios del mismo material, de primera
calidad, los cuales responderén a las normas [RAM.

Cuando las cafierfas del circuite se desplacen adosadas a [a pared, suspendidas, etc., se soportaran con
grapas tipo ménsulas en planchuela de hierro de 32x4.8mm protegidas con 2 (dos) manos de pintura antiéxido color
negro.- '

La caferia a la vista ira pintada con 2 (dos) manos de pintura color Bermelldn, vy cuando corra embutida en
contrapiso y/o terreno natural, la misma ira protegida con cinta tipo “Polyguart” o superior calidad.-

2) Valvulas: las valvulas de incendio seran de bronce pulido con volante, apertura v cierre, salida rosca
manguera a 45° con fapa a cadena, didmetros estable cidos segtin Reglamentacién, incluso los accesorios, de primera
calidad, los cuales responderan a las normas IRAM.

3) Mangueras: seran de Nylon, de primera calidad, diamefro que corresponda y una longitud minima de 25,00
mts, (segln ubicacion de gabinete), sellos de calidad Norma IRAM, apta para presion de trabajo de 25kg/em?2 y presién
de rotura de 45 kg/cm2, uniones tipo mandril de bronce forjado de marca reconccida. Se incluiran llaves de ajustes
uniones de hierro fundido.-

4) Lanza: construida por un tubo sin costura, de cobre reforzado, con entrada vy salida de bronce forjado, de
primera calidad, los que responderén a las Normas IRAM. Diametro de entrada y salida y tipo de boquilla regulahle
chorro niebla.-

5) Gabinetes: Las valvulas, mangueras, lanza y llaves de ajustes, se instalaran en nichos metalicos con fondo y
laterales en chapa N*&, marco de frente y contrama rco de hierro y dimensiones seg(in corresponda, con frenie de vidrio
simple y entero, pintados reglamentariamente. En su interior llevaran soporte para manguera y lanza, Se ubicaran a una

altura no mayor a 1,20mts. del nivel de piso a su parte inferior.-

6) Boca de Impulsién: se colocaran en lugares indicados en plane las bocas de impulsién para motobombas de
bombercs. La cafieria alcanzard la linea municipal terminando en una valvula de boca tipo “teatro” con volante de
apertura y clerre, salida a rosca hembra, diametro 63,5 mm., inclinada 45°hacia arriba, gue permita ¢ onectar mangueras
del servicio de bomberos, los cuales responderan a las Normas IRAM.-

Para alojar la valvula se construird una camara de hormigén armado de 0,40 x 0,40 m. con tapa reglamentaria
de facil apertura, estampado sobre ella la palabra *bomberos” en letras de 10 em.-

7) Matafuegos: se colocaran extinfores portatiles en base a polvas quimicos secos TRICLASE ABC y ABC
Haloclear, con vélvula a palanca de autocontrol manual, manémetro de contrel visual de carga, manguera y boquilla de
descargas, de primera calidad, los cuales responderan a las Normas IRAM. Se instalaran en nichos metalicos similares a
los indicados en el Punto & “Gabinetes”. En su interior llevaran en perchas de acero inoxidable, a una altura y capacidad
indicada, con la correspondiente sefializacién normalizada de extintores segan IRAM 10.005.-

Se dispondra detrds de cada extintor un recténgulo de dimensiones superiores, en ancho y alto, de 20 cm.
respecto del gabinete.-

- Dicho rectangulo seta diagramado con franjas de 10 cm. de ancho a 45° color bermellén v blanco, realiz ados
con pintura fosforescente o brillante segdn la regiamentacion vigente.-

Sobre el vertice superior derecho y con letras negras sobre fondo blanco se indicara el fuego para el cual es
apto.-

8) Luz de emergencia y sefializacién: los medios de escape del edificio y sus cambios de direccion se
sefializardn cumpliendo exigencias de la Reglamentacién vigente y de acuerdo a Especificaciones Técnicas Particulares
de Electricidad y Servicio Contra Incendios.-

LRI AR B B O R
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PLANILLA DE MEZCLAS

MORTEROS A UTILIZAR

Las mezclas a usarse seran de los tipos que a ‘continuacion se detallan, en las cuales se entienden las medidas
de volumen como materiales secos y suelios, excepto las cales que se tomaran en estado de pasta firme, cuando sean

apagadas:

TIPO “A” ALBANILERIA

1) De CiMIENIOS. v s et s e e

2) De elevacion:

= TR U PV

B).cmrevernssessesssssssmssmssssssssssssssmssns e senssnsss s

c) Para tabiques de ladrillos comunes de canto
o huecos, blogues de H® y construccian de

BOVEAIAS. ..t e e e e

d) Para mamposteria de ladrillos comunes de
canto o huecos, blogues de ladrillos huecos

yblogues de HP.....vvivcrecvenn e

e) Para arcos boveda y chimenea.......c....ccccorenrnns

) Para colocacién de materiales refractarios.......cuw.

TIPO “B” CAPAS AISLADORAS...........ooocereerreeeesreseesseersesenes

TIPO “C” REVOQUE DE MUROS

1) Azotado impermeable...........ccic e,

2) Jaharro exXterior. ...

3) Jaharro interior....ceveeeceeeeaee

4) EnfuCIdo @XEBHOT. cov e cere et ese e n e

'ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

. Va de cemento Portland

1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

1/8 de cemento
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

1 de cemento para albafileria
6 de arena mediana de rio

¥ de cemento Portland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

Va de cemento Pértland
1 de cemento para albafileria
5 de arena mediana de rio

. 1 de cemento Portland

1 de cal grasa en pasta Cérdoba
6 de arena mediana de rio

4 de cemento Périland
2 de cal grasa en pasta Cérdoba
5 de tierra refractaria

1 de cemento Portland
3 de arena mediana de rio
hidréfugo 10% en agua de empaste

1 de cemento Pértland
3 de arena mediana de rio
Hidréfuge al 10% en el agua de amasado

¥ de cemento Pértland
1 de cal grasa de pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

. ¥4 de cemento Portland

1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rig

Va de cemento Portland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena fina de rio

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — PLANILLA DE MEZCLAS
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5) Enlucido iNterior........iueeieesninisscinecercvsessessssnenennn. 1 € cal grasa en pasta Cordoba
2 de arena fina de rio

B} Jaharro bajo revogue impermeable............cuivern...... 1 de cemento Pértland
¥z de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de ric

7} Enlucido en revoaue impermeable.........oceececennenn. 1 dee cemento Pértland
2 de arena fina de rio

TIPO “D" REVOQUES DE CIELORRASOS

1) Jaharro de clelorrasos suspendidos.......................... ¥a de cemento Parland
1 de cal grasa en pasta Coérdoba
3 de arena mediana de rio

2) Jaharro cielorrasos aplicados.. ... erecineserennnnn, Ya de cemento Périland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

3) Azotado s/cielorrasos suspendidos.......u e, 1 de cemento Pértland
3 de arena mediana de rfo

4) Azotado bajo losa de hormigédn.......uweaieececeneenee.. 1 de cemento Pértland
3 de arena fina de rio

5) Enlucidos.....ocuiececi s v srsnsessensennenneenenn 1 08 8l grasa en pasta Cérdoba
2 de arena fina de rio

TIPO “E” TOMA DE JUNTAS

1) Tomado de Juntas........ccecniiciecn e renrsnnannen 1 d@ cemento Pértland
2 de arena fina de rio

TIPO “F” COLOCACION DE REVESTIMIENTOS: (Azulejos, lajas, etc.)

1) Jaharro reforzado............c... o essinsissnnn e e ¥2 e cemento Périland
: 1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

2) Mezcla de asiento........cccveee e rcererv v s ¥2 4@ cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
4 de arena mediana de rfo

TIPO “G” COLOCACION DE PISOS: (mosaicos, baldosas de azoteas y Z6calos)

1) Mezcla de asierto..........ocvvervrersmrensessennncesenenens 118 0@ c@Mento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
4 de arena mediana de rio

2) Lechada de cemento para _
doblado de ladilos...........e e 1 de cemento Portland
: 1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena fina de rio

TIPO “H" COLOCACION DE PISOS: (Mosarcos reconstltu:do)
1) Mezcla de asiento... .. Yade cemento Pértland
1 de cal grasa en pasta Cordoba
3 de arena mediana de rio

TIPO "I” RECALCES SUBMURACIONES, PILARES, ETC
1) Mezcla de asiento.......covu..... vrenrennenens 1 (8 CE@MeEnto Portland
1 de cal grasa en pasta Cérdoba
3 de arena mediana de rio

TIPC "J” ENLUCIDO DE YESO
1) Enlucido en muros y cielorrasos. .......covvsieseieennnn 1 08 yeso blanco
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TIPO “K” MEZCLAS PARA CONTRAPISOS

TIPO 1 = Contrapisos COMUNES......ceimeieeimnemrreransanenneneenn. 7a A& cemento Partland
1 de cal pasta en pasta Cordoba
4 de arena mediana de rio
8 de cascotes de ladrillos

TIPO Il — Contrapisos exteriores.. ... i 72 C€MeNto Pértland
: 1 de cal grasa en pasta Cordoba
4 de arena mediana de rio
8 de cascotes de ladrillos

TIPO lll = Contrapisos armados.....ceeeeieeieeisinssinen 1 de cemenio Portland
3 de arena gruesa de rio
5 de canto rodado

TIPO IV = Alivianados y/o aislantes.........ccuveveicrccreisinennee.nn.. 1 d& cemento Portland
3 de arena mediana de rio
6 poliestireno expandido

TIPO V — ContrapiSos COMUNES.........cc e vevminennreneneeneneenens. 1 CEMENto para albafileria
4 arena mediana de rio
8 cascotes de ladrillos

TIPO “L” MEZCLAS PARA HORMIGON ARMADO

TIPO H-1 e | (8 C@MENtO POriland
2 de arena de rlo
3 de canto rodado rio Uruguay

TIPO H-2........corr s enncnenees | 06 c8Mento Portland
2 de arena de rfo
4 de canto rodado rio Uruguay

TIPO H=3....c i e nenenns 1 06 ce€Mento Partland

3 de arena de rio
3 de canto rodade rio Uruguay

Rk bR b bR R L AERR RN
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i TRABAIOS PREPARATORIGS

OBRA: REFACCION ESCUELA HOGAR EVA PERON - SECTOR ANTIGUA VIVIENDA
UBICACION: AV. DON BOSCO 749 - PARANA - ENTRE Ri0S

Picado de revoque fino y de revestimientos de bafios 328.52
Hall Principal ‘m2 3,056 1,80 580 2 11,58
2,70 1,90 513] 2 10,26
Local 1 m2 4,56 2,60 11,83 2 23,66
2,80 2,60 7,54 2 15,08
Local 2, inclusive de revestimiento existente. (En local 2
solo se deja en una de sus paredes s/se indica en planos
1m de altura del revestimiento exist comao {estimonial. m2 2,20 2,60 572 2 11,44
2,80 2,60 7,541 2 15,08
Local 3, inclusive de revestimiento existente m2 2,65 2,60 6,89 2 13,78
2,90 2,60 7,54] 2 15,08
Local 5 m2 445 2,60 11,57] 1 11,57
1,10 2,60 2,86f 2 572
Local 6 3,00 2,60 7,801 2 15,60
2,90 2,60 7,54 2 15,08
Local 8 3,20 2,60 8,32 2 16,64
3,00 2,60 7.80( 2 15,60
Local 10 8,05 2,60 20,93| 2 41,88
1,20 2,80 312 2 6,24
Local 12 4,50 2,60 11,70 2 23,40
3,50 2,60 810 2 18,20
Local 13 3,70 2,60 862 2 19,24
4,50 2,80 11,70[ 2 23,40
1.2 |Picado de revestimiento 43 56
Local 9 picar revestimiento completo y desmantelamiento
de bafic completo 1,70 1,80 3,06 2 6,12
1,80 1,80 324 2 6,48
Local 11 picar revestimiento completo y desmantelamiento
de bafic completo 2,00 1,80 360 2 7,20
2,60 1,80 4,68| 2 9,36
Local 4 (incl picado de revestim exist y desmantelam de
pileta de lavar y demas) m2 2,20 1,80 398 2 7.92
Local 7 revestimiento de pared y de puerta y ventana se
deja el existente como testimonial 1,80 1,80 3,24 2 6,48
1.3 [Remosion Puerfa de entrada a la casa m2 2,10 2,20 462 1 4,62 462
1.4 [Remosion marco de pusrta Local 8 Gl 1,00 1,00] 1 1,00 1,00
1.5 |Remosion de todas las rejas existentes Lte 1,00 1,004 1 1,00 1,00
16 Picado de revoques desprendidos y/o con problemas de
' humedad en paredes exteriores m2 44 60
pared ext. Sur (local 2 y 3) m2 8,80 2,00 17,60] 1 17,60
picoteado galeria posterior (s/hall ppal y pase 10} m2 7,50 2,00 15,00} 1 15,00
sectores donde esten deteriorados los revs exts (parches) | m2 6,00 2,00 12,00 1 12,00
1.7 |Picado de cielorrasos completos Lecal1a? m2 13,00 6,50 B84,50] 1 84,50 177,11
13,20 5,55 73,26 1 73,26
4,30 4,50 19,35| 1 19,35
1.8 |Levantar piso de parquet existente en Local 12 m2 3,50 4,50 15,75 1 15,75 24 45
Local 8 m2 2,90 3,00 8,70| 1 8,70
1.9 |Picado de pisosde granito existentes m2 ) 15,10
Local 4 - m2 2,20 1,80 3,96| 1 3.96
Local 7 m2 1,60 1,80 288 1 2,88
Local 9 m2 1,70 1,80 3.06] 1 3,08
Local 11 m2 2,60 2,00 520] 1 5,20
110 Demolicion de paredes donde se cerraron vanos de
' aberturas m2 8,00 4,00 32,00 18,68
Hall Principal m2 0,80 2,00 1,60] 1 1,60
Local 1 m2 1.40 1,50 2,10] 2 4,20
Local 2; Local & m2 0,80 2,00 1,60 2 3,20
Local 3, Local 6 m2 1,40 1,10 1,54 2 3,08
Local 8, Local 12 y Local 13 m2 1,20 1,10 132 5 6,60
1.11 |Desmantelamiento de mueble en antigua cocina Local 2 al 1,00 1.00| 1 1,00 1.00
1.12 |picado de banquina alt: 0.10m m2 2,00 0,60 1,00] 1 1,00 1,00
1.13 |reliro de mesada Gl 1,00 1,001 1 1,00 1,00
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OBRA: REFACCION ESCUELA HOGAR EVA PERON - SECTOR ANTIGUA VIVIENDA
UBICACION: AV. DON BOSCO 749 - PARANA - ENTRE RIOS

Demolicion completa de gabinetes de gas existentes en el

114 |sector ext de ta casa. Lte 1,00 1,00 2,00 2,00
Cartel de ob
TRUCTOR
I- De madera
Desmantelar completa estructura de madera existente
2.1 |(entablonado y cabios) m2
galeria| m2 7,50 1,80 14,25 1 14,25 14,25
2.2 |Retiro de entablonado existentes en sectores a reparar m2
aleros| mg 850 1,00 6,50 1 8,50 '
m2 6,30 1,00 6,30 3 18,80
limahoyas| m2 1,00 1,00 1,00| 4 4,00
C Interiores| m2 2,40 1,60 3,84] 1 3,04
o m2 2,90 2,20 8.38] 1 6,38
m2 1,10 2,30 253 2 5,06 44,68
Reparacicn y recambic de vigas-punteras idem a
existente inclusive retiro y elementos metalicos de fljacion
2.3 [segun necesidad m
aleros 1,00 1,00] 15 15,00 15,00
Reparacion y recambic de vigas-limahoyas idem a
existente inclusive retiro y elementos metalicos de fijacion
2.4 [segun necesidad m
aleros 1,10 1,10| 4 4,40 4,40
Reparacion y recambio de vigas-cumbrera idem a
existente inclusive retiro y elementos metalicos de fijacion
2.5 |segun necesidad m
interior 2,50 2,50| 1 2,50 2,50
Provision y colocacion de cabios de 2"x4" idem
2.6 |terminacion a existentes m
galeria 2,00 2,00] 11 22,00 22,00
. 97 Provision y colocacion de entablonado de 1" de espesor m2
. ) galeria| m2 7,500 1,90 14,25 1 14,25 14,25
T Recambio de cabios cenefas idem a existente inclusive
2.8 |retiro y elementos _de fijacion segun necesidad m
aleros 6,50 6,60| 1 6,50
aleros 8,30 6,30 3 18,90 25,40
29 Provision y colocacion de enfablonado idem a exitentes m2
aleros| m2 6,50
m2 6,30
limahoyas| m2 1.00
interiores| m2 2,40
m2 2,90
m2 1,10
TADIGUERIE ROGADEVESO] Z
3.1 |Emplacado de pared 1/2 pared tabique 1 Local 1 m2 3,60 1,60 5,76
3.2 [Emplacado de pared 1/2 pared tabique 2 Local 1 m2 1,40 1,60 2,24
3.3 |Emplacado de pared 1/2 pared tabique Local 6 m2 1,40
3.4 [Emplacado de pared 1/2 pared tabique Local 12
Emplacado de pared 1/2 pared fabique Local 13
4.1 [interior a la cal ferminado al fieltro m2 381,34
Hall Principal m2 3.05 1,80 5.80] 2 11,59
2,70 1,90 513| 2 10,26
Laocal 1 m2 4,55 2,60 11,83 2 23,66
2,90 2,60 7,54 2 15,08
Local 2 m2 2,20 2,60 5,721 2 11,44
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OBRA: REFACCION ESCUELA HOGAR EVA PERON - SECTOR ANTIGUA VIVIENDA
ARANA - ENTRE Rios

UBICACION: AV. DON BOSCO 749

7,54

5.1

Sspendio de p|acs de yeso co jnta tomda Lo.c':aie
1a13

m2

2.90 2,60 2 15,08
Local 3 m2 2.65 2,60 6,89 2 13,78
2.90 2,680 7,54| 2 15,08
Local § m2 4.45 2,60 11,57] 1 11,57
1,10 2,60 2,86 2 5,72
Local 6 m2 3,00 2,60 7,80 2 15,60
2.90 2,60 7,54 2 15,08
Local 8 m2 3,20 2,60 832 2 16,64
3,00 2,60 7,80 2 15,60
Local 10 m2 8,05 2,60 20,03 2 41,86
1,20 2,60 312| 2 5,24
Local 12 m2 4,50 2,60 11,70] 2 23,40
3,50 2,60 9,10] 2 18,20
Local 13 m2 3,70 2,60 9.62| 2 19,24
4,50 2,60 11,70] 2 23,40
Local 9 m2 1,80 2,60 4,68 2 9,36
2,20 2,60 572 2 11,44
Local 11 m2 2,00 2,60 5,20( 2 10,40
2,60 2,60 - 6,76 2 13,62
en vanos (antepechos) m2 1,50 0,30 0,45| 18 8,10
4.2 |Exterior a la cal m2 152,60
pared ext. Sur {{ocal 2 y 3) m2 8,80 2,00 17,680| 1 17,60
picoteado galeria posterior {s/hall ppal y paso 10} m2 7,50 2,00 15,00| 1 15,00
sectores donde esten deteriorados los revs exts (parches) | m2 6,00 2,00 12,00{ 1 12,00
de mochetas exieriores de aberturas m2 2,00 3,00 6,00| 18 108,00
43 Grueso bajo revestimiento en bafios existentes, bafio de
) discapacitados y office m2 20.80
Local 4 m2 2,20 2,60 5,72 2 11,44 )
1,80 2,60 4,68| 2 9,36
T CIEVORRAS Bt

Microcemente alisade en bafio Local 7

6.1 |contrapiso de Hormigon de cascotes alt 10 cm Local4y 7 | m2 1,80 2,20 3,96( 1 3,96 578
1,60 1,14 1,82 1 1,82

6.2 |Carpefa cementicia de 2cm de espasor m2 578
Local4 [ m2 1,80 2,20 3,96| 1 3,96
Local 7| m2 1,60 1,821 1 1,82

Local 1 1
De parquet idem a existente (zigzag) en Locaies 6,8,9, 12
7.2 y 13| m2 3,00 2,80 8,70| 1 8,70 53,76
m2 3,00 3,20 9,60{ 1 9,60
m2 1,70 1,80 3,06 1 3.06
m2 3,50 4,50 16,75| 1 15,75
m2 3,70 4,50 16,65| 1 16,65 :
7.3 Porcelanato en bafic Local 4] m2 1,80 2,20 3,96] 1 3,86 3,96
7.4 Pulido de piso de madera Local 6,8,9,12y 13] m2 3,00 3,20 §,60[ 1 9,60 53,76
1,70 1,80 3.06] 1 3,06
3,00 2,90 8.70] 1 8,70
3,50 4,50 15,75| 1 15,75
3,70 4,50 16,65| 1 16,65
Pulidic de piso de granito exist Hall Ppal y Paso 10, previo
7.5 proceso de limpieza y retiro de manchas| m2 8,05 1,20 9,66] 1 9,66 17.90
3.05 2,70 8,241 1 B.24
Revision Reparacion y complstamiento de veredas
perimetrales idem a existerdes, inclusive de bastones
exists en el piso de ingreso, umbrales y antepechos de
7.6 ventanas.| Gl 1,00 1,00) 1 1,00 1,00
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Vereda en galeria posteri tes

Reposicion de piezas faltantes de piso calcareo colorado
en locales exists con ese piso

de mlcrocemento alisado alt: 5cm en Local 1 y Local 7

2
ml 1,14 114] 2 2,28
ml 6,50 6,50] 2 13,00
ml 4,55 4,55f 2 9,10
8.2 de madera alt: 7cm Locales 6,8,8,12y 13 ml 2,90 2901 2 5,80 63,60
ml 3,00 3,00 2 6,00
ml 3,20 3,20 2 6,40
ml 3,00 3,00 2 6,00
ml 1,70 1,70] 2 3,40
ml 1,80 1,80 2 3,60
ml 4,50 4,50 2 9,00
ml 3,50 3,50 2 7,00
m) 4,50 4,50| 2 9,00
mi 3,70 3,70] 2 7.40

Retire de Umbral y celocacion de nuevo de granito

9.1 |reconstituido en puerta de ingreso de 4 cm de espesor m2 2,70 0,30 0,81] 1 0,81 1,53
) m2 1,20 0,30 0,36{ 2 0,72
9.2 |De porcelanato brillanie de 80x80 en Local 4 m2 2,20 28 572 2 11,44 2080
: 1.80 2,80 468 2 9,36
8.3 [De microcemento alisado color gris grafito 2mm m2 1,80 2,60 4,68 2 9,36 10,08
m2 1.60 0,45 0,72| 1 0,72
Revestimiento de piedra en fachada tanfo en basamento
de muros comao de columnas: reemplazar las rotas y
94 ‘ colocar las faltantes idem a las exists| Lte 1,00 1 1,00 1,00

pieza rota y colocacion de nueva de iguales
caractenstlcas

F'1 Puer’(a prlnclpal delngreso de chas en wdno de

10.1 |seguridad Blindex c/freno hidraulico m2 2,20 2,20 4,84| 1 4,84 4,84
P2 Puerta batiente de 1 hoja en maderac c/vidrios lam de
10.2 |seg repartidos s/ disefio idem a la exist m2 0,80 2,00 160 3 4,80 4,80
P3 Puerta batiente ciega de madera de 1 hoja disefio idem
10.3 ja exist m2 0,70 2,00 1,40( 2 2,80 2,80
P8 Puerta de aluminio color gris natural batiente de 1 hoja
linea Modena en bafio discapacitados c/barral antipanico
10.4 |inferior m2 0,80 2,00 1.80f 1 1,80 1,80
P4,P5, PG, P7 y P9 Puertas de vidrio laminado de
seguridad de 2 Hojas ¢f cerradura en antiguos buches de
10.5 |[placard m2 1,00 2,20 2,20| 1 2,20 1584
0,80 2,20 1,76] 1 1,76
1,50 2,20 3,30] 1 3.30
1,70 2,20 3,74] 1 3,74
1,10 2,20 242 2 4,84
10.6 [V1-V3 Ventana de 2 hojas de madera y vidrio m2 1,40 1,50 210] 3 6,30 15,54
1,20 1,10 1,32 7 9,24
V2 Ventana de 2 hojas de 0,7x1,1xm madera y vidrio
10.7 [guitictina m2 0,70 1,10 077] 8 6,186 6§16
10.8 [Rejas s/disefio m2 27,95
RE1 m2 1,40 1,50 2,10] 3 6,30
RE2 m2 0,70 1,10 0,77] 8 6,16
RE3 m2 1,20 1,10 1,32 7 9,24
Rejas en puertas exteriores Rpd m2 0,85 245 2,08[ 3 6,25
10.8 |Restauracion de todos los marces existentes meldurados €] 1,00 1,00] 1 1,00 1,00
10.10 Hacer marco de puena Local 8idem a exastente Gl 1 ,00 1,00
11.1 Endmdo en paredes interiores 365,44
Hall Ppal{ m2 3,05 1,90 5805 2 11,59
2,70 1,90 5,13] 2 10,26
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Local 1] m2 4,55 2,60 11,83 2
2,90 2,60 7,54| 2 15,08
Local 2| m2 2,20 2,60 572{ 2 11,44
2,80 2,60 7.54F 2 15,08
Local 3] m2 2,65 2,60 6.89] 2 13,78]
2,90 2,60 754 2 15,08
Local 5| m2 4,45 2,60 11,57 1 11,57
1,10 2,60 2,86 2 5,72
Local 6 3,00 2,60 7,80] 2 15,60
2.90 2,60 7.54] 2 15,08
Local 8 3,00 2,60 7.80] 2 15,60
2,20 2,60 572] 2 11,44
Local 8 1,70 2,60 442| 2 8.84
1,80 2,60 468 2 9,36
Local 10 8,05 2,60 20,93 2 41,86
1,20 2,60 3,12| 2 8,24
Local 11 2,00 2,60 520| 2 10,40
2,60 2,60 6,76] 2 13,52
Local 12 3,50 2,60 910 2 18,20
4,50 2,60 11,70{ 2 23,40
Local 13 3,70 2,60 9.62) 2 19,24
4,50 2,60 11,70} 2 23,40
11.2  |Enduido en ciglorrasps m2 132,34
Hall Ppal 3,05 2,70 8,24 1 8,24
Local 1 6,50 4,55 29,58) 1 29,58
Local 2 2,20 2,90 6,38 1 6,38
Local 3 2,65 2,80 ‘7.69] 1 7,69
Local 4 2,20 1,80 3,96 1 3.98
Local 5 4,55 1,10 501[ 1 5,01
Local 6 3,00 2,80 8,70[ 1 8,70
Local 7 1,80 1,80 2,88[ 1 2,88
Local 8 3,00 3,20 9,60[ 1 9,60
Local 9 1,70 1,80 3,06[ 1 3,06
Local 10 8,05 1,20 9.66[ 1 9,66
Local 11 3,50 4,50 15,75 1 15,75
Local 12 2,00 2,60 5,20] 1 5,20
Local 13 3,70 4,50 16,65 1 16,65
11.3 Latex antihongo blance para cielorraso (al menos 2 manes) m2 132,34
Hall Ppal 3,06 2,70 8,24] 1 8,24
Local 1 6,50 4,55 29,581 1 29,58
Local 2 2,20 2,90 6,38] 1 6,38
Local 3 2,65 2,90 7,69] 1 7,69
Local 4 2,20 1,80 3,86| 1 3,86
Local § 4,55 1,10 5,01] 1 5,01
Local 6 3,00 2,90 8,70| 1 8,70
Local 7 1,60 1,80 2,88 1 2,88
Local 8 3,00 3,20 8,60 1 9,60
Local 9 1,70 1,80 3,06] 1 3.06
Local 10 8,05 1,20 9,66| 1 9,66
Lacal 11 3,50 4,50 15,75| 1 15,75
Local 12 2,00 2,60 5,20 1 5,20
Local 13 3,7 4,50 16,65| 1 16,65
11.4 |Latex exterior de alta calidad lavable (3 manos) m2 217,13
Fachada ppal| m2 23,85 2,50 59,63| 1 59,63
Fachada posterior | m2 32,00 2,50 80,00| 1 80,00
Fachada Norde| m2 18,00 2,50 45,00 1 45,00
Fachada sur| m2 13,00 2,50 32,501 1 32,50
Pintura impermeabllizante para piedras de frente
11.5 _|transparente (3 manos) ma 23,85 0,50 11,93 1 11,93 43,43
m2 32,00 0,50 16,001 1 16,00
m2 18,00 0,50 9,001 1 9,00
m2 13,000 0,50 6,50] 1 6,50
11.8  |Latex interior satinado de alta calidad lavable (3 manos) m2 36544/
Hall Ppal| m2 3,05 1,80 580] 2 11,59
2,70 1,80 5,13] 2 10,26
Local 1} m2 4,55 260 11,83] 2 23,66
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2,90 2,60 7.54| 2 15,08
Local 2| m2 2,20 2,60 572| 2 11,44
2,90 2,60 7.54| 2 15,08
Local 3| m2 2,656 2,60 6,89 2 13,78
2490 2,60 7,54 2 15,08
Local 5| m2 4,45 2,60 11,57] 1 11,57
1,10 2,60 2,86 2 5,72
Llocal 6] m2 3,00 2,60 7,80] 2 15,60
2,90 2,60 7,54 2 15,08
Local 8| m2 3,00 2,60 7,80 2 15,60
2,20 2,60 5,721 2 11,44
Local9 | m2 1,70 2,60 442] 2 B,84
. 1,80 2,60 4,68 2 9,36
Local 10| m2 8,05 2,60 20,93] 2 41,86
1,20 2,60 312 2 6,24
Local 11|m2 2,00 2,60 520] 2 10,40
2,60 2,60 6,76] 2 13,52
Local 12|m2 3,50 2,60 910f 2 18,20
4,50 2,60 11,70 2 23,40
Local 13|m2 3,70 2,60 962 2 19,24
4,50 2,60 11,70] 2 23,40
Esmalte sintetico satinado color gris pekin en puertas y
11.7 |ventanas de madera 31.80
ventanas|m2 1,50 1 1,60| 18 27,00
puerfas|m2 0,80 2 160 3 4,80
11.8  i{Esmalte sinfetico satinado color gris pekin en marcos Lte 1,00 1,00 1 1,00 1,00
11.9 Ferroxine Hierro antiguo o sup calidad en rejas m2 1,10 1,20 1,10] 18 19,80 19,80
Pintura impermeable antihongo transparente en fejas y
11.10 |piedras de revestimiento de muros exteriores m2 1 273,05
tejag| m2 21,90 7,18 156,59 1 156,58
m2 6,10 4,60 28,06] 1 28,08
m2 6,40 7,560 48,00 1 48,00
astimiento de frente] m2 1 40,40

i S
Construccion de boca de desague segun plano, Completa,
incluido apertura de zanja, base de H® P°, mamposteria,
revoque impermeable, marce y contramarco en perfil "L",

a |rejas, bisagra, antioxido, pintura.
B.D.A./B.D.T. 20x20 u 3,00 3,00 1 3,00 3,00
Prov. ¥ colocacion de cafieria de desague horizontal en :
PVC 110 x 3,2 {linea Tigre o superior calidad). Incluido
b |piezas accesorias, apertura y cierre de zanja ml 25,00 25,001 1 25,00 25,00
12.2 |Provislon de Agua
Ejecucion conexién de agua corrienie a cafio existente, en
vereda del inmueble, incluido colocacion de liave maestra
y caja para madidor ded agua 20x20 poliamida
reglamentaria, incluye tee de reduccion, buje y piezas
a__jaccesorias para el montaje.~- @1 1/2"y @1" n° 1.00 1,000 1 1 1,00
Py C LLP E @ 19 y nicho c/tapa de Acero Inox., incl.
b |accesorios, etc.- u 2,00 2,00 1 2 2,00
Prov. y celocacion caferia de distribucion de agua general
hasta los artefactos en polipropilenc tricapa Hidre 3 en
termofusion, para agua fria y caliente, incluido apertura y
cierre de zanja, compactacion, mamposteria, proteccion
¢ |solar, pieza accesorias,
213 ml 10,00 10,00 10 10,00
219 ml 16,00 15,00 15 15,00
B 25 ml 40,00 40,00 40 40,00
12.3 |Desagiles Cloacales
Prov. y colocacién camara de inspeccidn completa
fabricada en mamposteria de 0,15 incluido azotado
impermeable interior y exterior, incluido marco tapa y
contratapa y/oc tapa y marco de bronce para colocacion
a |de piso, ejecucion de cojinete, fondo de ¢amara, efc.

P4agina 6



Lgemm

OBRA: REFACCION ESCUELA HOGAR EVA PERON - SECTOR ANTIGUA VIVIENDA
UBICACION: AV. DON BOSCO 749 - PARANA - ENTRE RfOS

PLGUTES

&
I8 I
e SLENO

P

B0x60x100 u 1,00 1.00 1 1,00
Prov. y colocacion cafieria de desague cloacal primario en
PVC esp. 3,2 mm. Aprobado, tipo enchufe junta pegada,
(tinea Tigre o superior calidad) incluso apertura y cierre de
zanja, grampas de fijacion, codo con base, accesorios
componentes del sistema, preteccidn mecdnica, tapado y

b jcompactacién.
a)PVC. @ 110 3,2 mm. ml 50,00 50,00 50 50.00
B)PVC. # 63 3.2 mm ml 2,00 2,00 2 — 2.00]
Prov.y colocacion cafieria de descarga de artefactos en
cafie PVC. ¢ 40, 3,2 mm. (tipo Tigre de Ramat o superior
calidad), tipo enchufe junta pegada, completa, incluso

¢ [accesorios componentas del sistema u 2,00 2,00 2 2,00
Prov. y colocacion pileta de patio abiertatapada con
entradas multiples 15x15 PVC 3,2mm aprobada, incluido
rejilla/ tapa ciega de bronce doble cierre, incluye
accesorios componentes del sistema, proteccidn

d  [mecénica, tapado y compactacion. u 2,00 2,00 2 2,00
Prov. y colocacion boca de inspeccion PVC . esp. 3,2
mm. aprobada con tapa ciega de bronce doble cierre ,
incluye accesorios componentes del sistema, proteccion
mecdnica, tapado, compactacion, reposicion de confrapiso

e |y piso. . u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacién cafieria de ventilacidn COMPLETA,
reglamentaria incl. accesorios, codo con base, revestido,
incluso metal desplegado y revoque, etc. (PVC. @ 110 esp.

13,2 mm. linea Tigre Ramat o superior calidad - fipo
f lenchufe junta pegada - long. 4 m.) u 1,00 1,00 1 1,00
12.4 |Anrefactos ’

Prov. y colocacion Incdoro Largo Blanco Marina de

a [|Ferrum IHLJ-B, Incluye piezas accesorias para montaje.- u 1,00 1,00 1 1.00
Prov. y Colocacion de Tapa y asiento Blanco Marina de
Ferrum THIM, con herr. plasticos, Incluye piezas

b |accesorias para montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacidn Deposito de apoyar descarga dual
Blanco Marina de Ferrum DHWXF-B, Incluye piezas

¢ |accesorias para montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
MELCDY CROMO de Ferrum, Incluye piezas para

d  |montaje.-
foallero barral (164/28) u 1,00 1,00 1 1,00
porta rollo (167/28) u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacién de bacha de apoyo rectangular bea
DECA L1102 (lavatoris) o similar calidad, Incluye piezas

g laccesorias para montgje.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y Colocacion Descarga sin sifon cromo FV239 para
lavatorio de primera calidad, incluye flexible metalico
cromado, sopapa cromada y piezas accesorias para

f  |montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacién de griferia tipo FV LIBBY PICO BAJO
CROMO 181-39 para lavatorio, o similar calidad. incluye

g [|piezas accesorias para montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacién de Canilla surtidora BCE & 13mm,
aceeso restringide pico manguera cromada, tapa para
nicho en Acero Inoxidable 0.20x0.20cm, Incluye piezas

h  |accesortas para montaje., para limpieza u 1,00 1,00 1 1,00

12.5 |Baiio Discapacitados

Prov. y colocacion Inodoro p/ discapacitado Blance alto
(48cm) tipo FERRUM finea ESPACIO. |[ETMJ-B o similar

a |calidad , Incluye piezas accesorias para montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacion deposito de colgar FERRUM
ESPACIO. DTEBF-B Blanco o similar calidad , Incluye

b |piezas accesorias para montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
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Prov. y p
Inodoro discapacitado Blanco tipe FERRUM linea
ESPACIO. TTE4 o similar calidad , incluye piezas

¢ laccesorias para montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacién Lavatorio Blance p/discapacitado Tipo
FERRUM linea ESPACIO. LET1F-B o similar calidad de 1

d orificio, incluso piezas accesorias para montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00/
Prov. y-Colocacién Descarga sin sifon cromo FV238 para
lavaterio de primera calidad, incluye flexible metalico
cromado, sopapa cromada y piezas accesorias para

e  |montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacion de Llave automatica para lavatorio con
manija para discapacitados, fipo FV pressmatic Lujo
Cromo. 361.03A ¢ sup. Calidad. Incluye piezas accesorias

f |para montaje.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacion de Barral Rebatible de 60 cm .sin
portarrello, tipe FERRUM linea ESPACIO. VTERB o similar
calidad, p/ bafio discapacitados, Incluye piezas accesorias

g Ipara monfaje.- u 2,00 2,00 2 2,00
Prov. y colocacion de accesorios PORTA ROLLO Linea
MELODY CROMO de Ferrum 167/28, Incluye piezas para

h  [montaje.- U 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y Colocacién de Espejo Rebatible Vasculante 60 x
80 cm tipo FERRUM linea ESPACIO VTEE1 B o similar

i calidad, incl. elementos de fijacidn, etc.- u 1,00 1,00 1 1,00
Prov. y colocacion de Canilla surtidora BCE @ 13mm,
acceso restringido pico manguera cromada, {apa para
nicho en Acero Inoxidable 0.20x0.20cm, Incluye piezas

j accesoriag para montaje., para limpieza U 1,00 1,00 1 1,00

12.6_|Instalacidén Servicio contra Incendio

Prov. y colocacion matafuego tipo poivo quimico A.B.C. de
5 kg c/u con sello IRAM., incl. chapa identificadora,

a |proteccion, elemente de fijacidn, carga, accesorios, etc.- u 3,00 3,00 3 3,00

Provision y colocacion sefalizacton en salidas y cambio de
direccién del edificio. Aprobado

13.1 [Provision y Montaje de pilar de manposteria trifasico

de ladrillo revocado, medidas 0,50 x 0,45 x 1,90 mts

completo.-

Ne 1,00 1,00 1,00 1.00

13.2 |Provision y Montaje bocas centros de luz

completas nuevas Ne 50,00 50,00 50,00 50,00
13.3 [Provisidn y Montaje centros de luz completas

{en piso) nuevas N° 25,00 25,00 25,00 25.00
13.4 [Provisidn y Montaje tomas corrientes modulo

simple con p.a.t completas nuevas en normal

funcionamiento Ne 12,00 12,00 12,00 12,00
13.5 |Provisién y Montaje tomas corrientes doble

modulo con p.a.t completas nuevas en normal

funcionamiento Ne 37,00 37,00 37,00 37,00
13.6_|Provisién y Montaje toma corriente modulo simple

con p.a.t (20Amp.} para uso AA tipo split N° 3,00 3,00 3,00 3,00
13.7 | Provision y Montaje modulo foma corriente

con p.a.f en llave de luz completo nuevo

en normal funcionamiento Ne 2,00 2,00 2,00 2,00
13.8 [Provisidn y Montaje campana tipe cencerro

(220-12V) sanitario personas con capacidades

reducidas {sanit . Disc.) incluyende cafieria
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UBICACION:

cableado, pulsadores efc. Completo nueve

en normal funcionamineto N 1,00 1,00] 1 1,00 1,00
13.9 |Provisidn y Mantaje de artefactos de iluminacion

sefialectica, cornpletos nuevos

en normal fungionarmiento

detalles en planos. Ne 20,00 20,00 1 20,00 20,00
13.9.1 |Tipc S3 N° 7,00 7,00] 1 7,00 7,00
13.9.2 {Tipo SEL N 6,00 6,00 1 6,00 6,00
13.9.3 |Tipo CE N° 12,00 12,00] 1 12,00 12,00
13.9.4 {Tipoc SFO N° 26,00 26,00{ 1 26,00 26,00
13.8.5 |Tipc P Ne 2,00 2,00} 1 2,00 2.00
13.9.6 |Tipo SL NP 6,00 6,00[ 1 6,00 6.00
13.9.7 |Tipc "L.Em" N° 8,00 6,00( 1 6,00 6,00
13.9.8 |Tipo SALIDA
13.10 _|Provision y Montaje secador de manos

antivanddlico, acero inoxidable,

aceionamiento automatico, medidas akto 24 cm

ancho 28 ¢m, fonde 15 cm, pesc 6 kg pofencia

2000 W - 9.8 Amp Clase |, caudal 400m3

completo nuevg en normal funcionamiento - N° 2,00 2,001 1 2,00 2,00
13.11_|Provisién Montaje de artefactos de iluminacién
) tipo X, incluye si corrrespondiente columna,

cableado interno subterraneo 2x2,5+T,

jabalina de p.a.t FeCu 1,5 mis, base para

su correcta fijacidn de la columna, accesorios ect.

completas nuevas en normal funcionamiento NP 15,00 15,000 1 18,00 15,00
13.12 |Provisidn y montaje tablercs de proteccion

completes nueves en normal funcionamiento

Ne 1,00 1,00] 1 1,00 1,00

13.12.1|TGT Ne 1,00 1,000 1 1,00 1,00
13.12.2|TT1 Ne 1,00 1.00f 1 1,00 1,00
13.12.3[TT2 N 1,00 1,001 1 1,00 1,00
13.12.4{TT3 N° 1,00 1,00 1 1,00 1,00
13.12.5(TT4 N° 1,00 1,00| 1 1,00 1,00
13.12.6[TM1 N© 1,00 1,00] 1 1,00 1,00
13.12.7|TM2 N° 1,00 1,00] 1 1,00 1,00
13.12.8[TM3
13.13 [Provisién y Montaje de linea subterranea en

cafic de PVC completas nuevas incluyendo

excavacién y tapado y repocision de pise

£ 100 - 1 Subterraneo 4x10 mm? +

1 Subterraneo 1x10 mm? (Tierra). mis. 40,00 40,00] 1 40,00 40,00

desde TGT a TT1

@ 40 - Subterraneo 2x2,5 mm? + T mfs. 260,00 260,00| 1 260,00 260,00
13.14 |Provision y Montaje linea embutida en pared

completa nueva incluyendo picade y tapado,

pintura
13.14.1|21,7 (1™ 4x6 mmT mts. 30,00 30,00) 1 30,00 30,00
13.14.2|18,6 (7/8") 2x6 mm>T mts. 25,00 2500 1 25,00 25.00
13.14.4|15,4 (3/4") 2x2,6 mm2+T mts 100,00 100,00 1 100,00 100,00
13.14.5/15 4 (3/4") 2x1,6 mm+T mts 50,00 50,00 1 §0,00 50.00|
13,14.6}15,4 (3/4") 3x1,5 mm?+T mis 35,00 35,00[ 1 35,00 35,00
13.15 |Provisién y Montaje de aire acondicicnado

split frio calor 4550Kcalh (553VFQ1801F)

fipo Surray ¢ sup calidad completo nuevo

en normal funcionamiento N° 3,00 3,00 1 3,00 3,00
13.16 |Provision y Montaje de camaras de impeccion

Pagina 9



' (c.r) de 25x25 completas nuevas incluyendo

OBRA: REFACCION ESCUELA HOGAR EVA PERON - SECTOR ANTIGUA VIVIENDA

UBICACION: AV. DON BOSCO 749 - PARANA - ENTRE RIOS

marco fapas y tornillos N 21,00 21,00 21,00 21,00
13.17_|Provision y Montaje de alarma completa

nueva en normal funcionamiento Gl 1,00 1,00 1,00 1.00
13.18 [Provision y Montaje de cafieria para telefonia

completa nueva en normal funcionamiente m 25,00 25,00 25,00 25.00
13.19 |Refiro de toda instalacién electrica, artefactos

de iluminacion ventilacion, cableado cajas

ect que se encuentran obsoletas Gl 1,00 1,00 1,00 1.00
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Picado de revague fino v de revestimientos de barfios

] |- De adera

& =
14 m2 $ 106,88 | § 35.035,94
1.2 Picado dz revestimiento m2 $ 9025 | § 3.931,28
1.3 Remosion Puerta de entrads a la casa m2 & 581551 % 2.686,76
14 Remosion marco de puerta Local 8 Gl $ B.72325|% 8.723,25
1.5 Remosion de todas las _rejas existentes Lte $ 581550 | § 5.815,50
18 Picado de revoques desprendidos y/o con problemas de
humedad en paredes exterioras m2 4460 | & 106,66 | § 4.757.04
1.7 Picado de cielomasos complstos Local 1a 7 m2 177111 & 106,66 ( § 18,890 55
1.8 Levantar piso de parguet existents an Local 12 m2 2445 | § 193,85 (% 4.739,63
1.9 Picade de pisos de granilo existentes m2 1510 § 193,85 | § 2.927,14
1.10 Demolicicn de paredes donde se cerraron vancs de aberiuras m2 1868 | % 82048 1.532,51
1.11 Desr lamiento de mueble en antigua cocina Local 2 Gl 1,00] % 500,00 [ 3 500,00
1.12 picado de banquina alt: 0.10m m2 1,00 $ 1437121 % 1.437.12
113 |Retiro de mesada al 100) 8 581,56 | § 581,65
144 Demelicion completa de gabinetes de gas existentes en el sector
ext do la casa. Lte 200} % 143712 | § 2.874,24
118 Cartel de cbra ite 1,00) % 2237760 8 22.377,80
=5 B

Provision y colocacion de entablonadoe idem a exitentes

C
Interior a Ia cal terminado al fieltro

24 Desmantelar completa estructura de madera existente
{entablonade y cablos) m2 14,25 | 8 320,00 | § 4.580,00
2.2 Retiro de entablonado existentes en sectores a reparar
m2 4468 [ § 285,00 | § 12.733,60
Reparaclon y recambio de vigas-punteras idem a existente
23 Inclusive retiro y elementos metalicos de fijacion segun
necesidad m 15,00 | § 1.660,00 | § 23.250,00
Reparacion y recambio de vigas-limahoyas idem a existente
24 inclusive retiro ¥ alementos metalicos de fijacion segun
necesidad m 4401 % 185000 % 8.140,00
Reparacicn ¥ recambio de vigas-cumbrera idermn a existente
25 inclusive retiro y elementos matalicos de fijacion segun
necesidad m 250 $ 2350001 § 6.875,00
26 Provision y colocacion de cabios de 2"x4" idemn terminacion a
' tes m 2200 % 32600 | § 7.150,00
27 Provigion y colocacion de entablonado de 1" de espesor mz 1425 | 8 928,00 | 8 13.224,00
Recambic de cabics cenefas idem a existente inclusive retiro y
28
elementos de fljacion segun necesidad m 2540 | § 340,00 | § 8.636,00
28

S

discapacitados y office

2080 | §

250 81

R 3 128.812,84
42  |exterior alacal 152,60 | $ 453,17 | 8 69.153.74
43 Grueso bajo revestimiento en bafios existentes, bafio de

5 216 85

T
- __

locales exlsts con €3¢ plso

Da migrocemento alisado alt; S5cmen Lecal 1y Locat 7

250,00

Contrapiso de Horm‘tgon de cascotes ait 10 cmlocal 4y 7 228,22 $ 1.353,65
Carpata camenticia de 2 1.577.88
i ———
# o & it
74 Microcemento alisado en bafio Local 7 m2 3140 | § 110000 | $ 34.539,90
7.2 |De parguat idam & existente (zigzag) en Locales 6,89, 12 v 13 m2 5376 | § 1.275.00 | § £8.544,00
73 Porcelanato en bafic Local 4 m2 396 | § 1.450,00 [ § 5.742,00
74 |Pulido de piso de madera Local 6,8,9,12 y 13 m2 5376 | § 775,40 | $ 41.685,50
75 Pulidio de piso de granito exist Hall Ppal y Pase 10, previo
proceso de limpieza y retiro de manchas m2 1780 & 850,00 | & 15.210,75
Revision Reparacion y completamiento de veredas perimetrales
78 idem a existentes, inclusive de bastones exists en el piso de :
ingreso, umbrales v antepechos de ventanas. Gl 100 | § 68.500,00| 8 6.500,00
77 Vereda en galeria_posterior idem a existentas me 1350 | § 670,00 § 9.045,00
78 Repaosicion de piezas faltantes de piso celcarao colorado en
! m2 | $ $ 2.010,00

6.885,00

De madera alt: 7em Locales 6,8.5,12y 13

148,42
g

9.439,51

9.1 Retiro de Umbral y cotocacion de nuevo de granite reconsmuldo
) en pueria de ingreso_de 4 cm de espesor m2 153 % 2.468,80 | § 3.777.28
9.2 De porcelanato biillante de 80x80 en Local 4 me2 20,80 | § 1.450,00 | § 30.160,00
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9.3 De migrosemento aksado color gris grafito 2mm m2 1008 | $ 1.100,00 | § 11.088,00
Revestimiento de piedra en fachada tanto en basamento de
B4 |muros coma de columnas: reemplazar las rotasy colacar las
fallantes idem a las exists Lte 1,00 | 470000 | $ 4.700,00
BE Estufa Hoger existente en Local 1 : Retiro y colocacion de pieza
rota y colocacion de nueva de iguales caracteristicas
AEEINTERIN (GG NS} - T

104 P1 Puerta prinpal de ingreso de Hojas en vidrio de SEgundaﬂ

4.450,00

4.450,00

Blindex cAreno hidraulico m2 484 | § 870000 | % 42.108,00
10.2 P2 Puerta batiente de 1 hoja en madera cividrios lam de sag
i repartidos s/ disefio idem a la exist mZ 480 | % 771182 | & 37.015.78
102 P3 Puerta batiente ciega de madera de 1 hoja disefio idem a
i oxist m2 280 | % 4.783,23 | § 13.383,04
P& Puerta de aluminio color gris naetural batiente de 1 hoja linea
104 P A
Modena en bafio discapacitades c/barral antipanice interior m2 180 % 11.500,00 | § 20.700.00
P4,P5, PG, PT y P9 Puertas de vidrio laminado de seguridad de
10.5 , !
2 Hojas ¢/ cerradura en antiguos buches de placard ma 1584 | § 7.600,00 | § 125.136,00
108 |v1 -v3 Ventana de 2 hojas de madera y vidrio m2 15,54 | § 6.900,00 [ § 107.226,00
107 _ {vZ ventana de 2 hojas de 0.7x1,1xm madera y vidsio guillstina m2 616 [ % 7.200,00 | $ 44.352,00
108  |Rejas sidisefio m2 2795 ¢ 200216 | § 55.855,37
109 Restauracion de todos los marcos existentes moldurados Gl 1001 8§ 575000 % 5.750,00
1010 Hacer marco de puerta Local & idem a existente Gl 1001 % 210000 | § 2.100,00
111 |Enduido en paredes intericres m2 $ 350,00 | § 127.804,00
112 |Enduido en cislorrases m2 132,34 | 3 350,00 | § 46.318,00
113 |Latexantihongo blanco para cielcraso {al menos 2 manos} m2 132,34 | 8 19531 | § 25.847,33
114 |Latex exterior de alta calidad lavable (3 mancs) m2 H713 | § 217,91 [ % 4731371 |
15 Pintura impermeabilizante para piedras de frente transparente (3
manos) m2 4343 | § 22932 | $ §.958,22
118 |Latexinterior eatinado de alta calidad Iavable (3 manos) m2 36544 | § 250,00 | § 91.360,00
11.7 |Esmalte sintetico satinado color gris pekin en puertas y ventanas
de madera m2 31805 337081 § 10.718,14
1.8 [Esmalte sintetico satinado color gris pekinm en marcos Lte 1008 337,08 | $ 337,08
119 |Ferroxine Hierro antiguo o sup calidad en rejas m2 1980 [ § 25443 | § 5,037,71
11.10 Pintura impermeabtle antihongo transparente en tejas y piedras me
' de revestimliento de muros exteriores 27305 | 231,84 8330275

125 Desagiles Pluvlales
Construccien de boca de desague segdn plano, completa,
incluido apertura de zanja, base de H® P°, mamposteria, revoque
impermeable, marco y contramarco en perfil 'L", rejas, bisagra,
antioxido, pintura.

B.DAJB.D.T. 20x20 u 300 % 1.040,60 | & 3.121,80
Prov. y colocacion de cafieria de desague horizontal en PVC 110
b % 3,2 (Inea Tigre o superior calidad). Incluido piezas accesarias,
apertura y cierre de zanja ml 2500 § 515431 % 12.885,75
12,2 |Provision de Agua

Ejecucion conexién de agua carriente a cafio existente, en
vereda del inmueble, incluido colocacion de llave maestra y caja

a para medidor ded agua 20x20 peliamida reglamentaria, incluye

tee de reduccian, bule ¥ piezas accesorias para el montaje—~ &1

2y @ n® 100§ 1613.01 | § 1.613.91
B Py C LLP E @ 19 y niche cftapa de Acero Inox., incl. accesarios, u 200 | § 82438 | § 1,848.76

Prov. y colocacién cafieria de distribucion de agua general hasta
los artefactos en polipropilenc tricapa Hidro 3 en termofusion,
para agua fria y caliente, incluido apertura y clemre de zanja,
compactacion, mamposteria, proteccion solar, pieza accesorias,

s13 ml 10,00 | $ 439821 § 4.368,20
219 ml 1500 | § 463,62 | & 6.952,80
25 mi 4000 | § 484,93 | § 19.387,20

123  |Desagiies Cloacales '
mamposteria de 0,15 incluido azotado impermeabie interior y
exterior, incluido marco tapa y contratapa y/o tapa y marco de
bronce para colocacién de piso, ejecucion de cojinete, fondo de
cémara, etc,

B0xB60%100 u 1001 & 8.03716 [ § 8.037,18
Prov. y colocacién cafieria de desague cloacal primario en PVC
esp. 3,2 mm. Aprobado, tipo enchufe junta pegada, (linea Tigre o
b superior calidad) incluso apertura y cierre de zanja, grampas de
filacion, codo con base, accescrios componentes del sisterna,
proteccién mecanica, tapado y compactacién.

a)PVvC. & 110 3,2 mmn. mi 50,00 | § 80186( § 40.093,00
’g)PVC. 263 32mm ml 200| % 572,24 | 1.144,48
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nib ik
rov.y celocasion cafierfa de descarga de artefactos en catio
PVC. @ 40, 3,2 mm. (tipo Tigre de Ramat o superior calidad), tipo
enchufe junta pegada, completa, incluso accesorios
componentes del sistema

2,00

613,72

1.227 44

Prov. y colecacion pileta de patio abiertaftapada con entradas
multiples 1515 PVC 3,2mm aprobada, incluido rejilla/ tapa
ciega de bronce doble cierre, incluye accesorios componentes
del sistema, profeccién mecdnica, tapado y compactacion.

481,76

963,62

Prov. y coleeacion boca de inspeccion PVC . esp. 3,2 mm.
aprobada con tapa ciega de bronce doble cisre |, incluye
accesorios componentes det sistema, proteccidn mecénica,
tapado, compactacién, reposicicn de contrapisc v piso.

1.00

456,40

456,4C

Prov. y colecacion cafieria de ventilacion COMPLETA,
reglementaria incl, accesorios, codo con base, revestido, incluso
metal desplegado y revoque, ete. {(PVC. @ 110 esp. 3,2 mm, linea
Tigre Ramat o superior calidad - tipo enchufe junta pegada -

1,00

3.987,48

3.98748

124

Artefactos

Prav. y colocacién Inedoro Largo Blanco Marina de Ferrum IHLJ-
B, Incluye piezas accesorias para montajg.-

1.00

7.970,74

7.770,74

THIM, con herr. plastices, Incluye piezas accesorias para
maontaje.-

1,00

2.566,62

2.565,62

Marina de Ferrum DHWXF-B, Incluye piezas accesorias para
montae.-

1,00

6.625,55

6.625,55

Prov. ¥ colocacién de accasorios para bailo Linea MELODY
CROMO de Fermum, Incluys piezas para montaje.-

toallero barral {164/28)

1.189,00

1.188,00

orta rollo (167/28)

882,03

882,03

L1102 (lavatoris) o simllar calidad, Incluye piezas accesorias
ara montaje.- )

2.438,56

2.438 56

Prov. y Colocacién Descarga sin sifon crome FV239 para
lavatorio de primera calidad, incluye flexible metalico cromade,

sopapa cromada v piezas accasorias para montaje.-

558,38

558,38

Prov. y coloeacion de griferia tipo FV LIBBY PICO BAJO CROMO
181-39 para lavaterio, o similar calidad. Incluye piezas
accesarias para montaje.-

5.351,24

5.351,24

Prov. y colecacion de Canilla surtidora BCE @ 13mm, acceso
rastringido pico manguera cromada, tapa para niche en Acero
Inoxidable 0.20x0,20cm, Incluye piezas accesorias para montaje.,
para fimpieza

1,00

724,58

724,58

12.5

Baio Discapacitados

Prov. y colocacion Inedoro p/ discapacitado Blanco alto (4Bem)
tipo FERRUM linea ESPACIO. IETMJ-B o similar calidad ,
Incluye piezas accesorias para montaje.-

5.637,16

5.637,16

DTESF-B Blanco o similar calidad , Incluye piezas accesorias
para montaje.-

5.337,67

5.337,67

Prov. y Colecacién de Tapa y asiento especial para Inodoro
discapacitado Blanco tipe FERRUM linea ESPACIC. TTE4 o
simiiar calidad , Incluye piezas accesorias para montaje.-

825,37

925,37

Prov. y colocacion Lavatorio Blance p/discapacitado Tipe
FERRUM linea ESPACIQ. LET1F-B o similar calidad de 1
orificis, incluso piezas accesorias para montaje.-

1,00

8.188 37

8.198,37

Prov. y Colocacion Descarga sin sifon cromo FV238 para
lavatorio de primera calidad, incluye flexible metatico cromado,
sopapa gremada y piezas ascesorias para montaje-

1.00

558,38

658,38

Prov. y colocacién de Llave automatica para lavatorio con manija
para discapacitades, tipo FV pragsmatic Lujo Cromo. 361.03A ¢

sup. Calidad. Incluye piezas accesorias para montaje.-

1.00

3.624,91

3.624.91

Prav. ¥ colocacién de Barral Rebatible de 60 cm .sin portamrallo,
tipo FERRUM linea ESPACIC. VTEB o similar calidad, p/ bafic
discapacitados, Incluys piezas accasonias para montaje.-

2,00

5618,33

11.238,66

Prov. y colocacién de accesorios PORTA ROLLO Linea MELODY
CROMO de Ferrum_167/28, Incluye piezas para montaje.-

1.00

88203

882,03

Prov. ¥ Colocacién de Espejo Rebatible Vasculante 60 x B0 cm
tipo FERRUM linea ESPACIO VTEE1 B o similar calidad, incl.
elementos de fijacidn, etc.-

1.00

7.698,80

7.698.90

Prov. y colocacién de Canilla surtidera BCE @ 13mm, acceso
restringido pico manguera cromada, tapa para nicho en Acero
Inoxidable 0.20x0.20cm, Incluye piezas accescrias para mantaje.,
para limpieza

1,00

724,58

724,58

instalacién Servicio contra Ingendio

Prov. y cclocacién matafuego tipo polvo quimico AB.C. de Skg
¢/u con sello IRAM., inci. chapa Identificadora, protecclon,
elemento de filacldn, carga, accesorios, ste.-

1.538,28

481484

Provisién y colocacion sefializacion en salidas y cambic de
dirgccitn del edificio. Aprobade

3.000,00

3.000,00

Praovision y Montaje de pilar de manpcsteria trifasico

de ladrille revocado, medidas 0,50 % 0,45 x 1,80 mts complato.-

Ne

5.303,79

6.303,79

Provision y Montaje bocas centros de juz completas nuevas .

Ne

1.129,66

56.477,50

Pravisicn y Montaje centros de luz completas

(en piso) nuevas

Ne

1.128.85

28.238,75
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simple con p.a.f cormpletas nuevas en nomal

funcionamiento Ne 12,00 | § 106226 | § 12.747.12
135 [Provisién y Montaje tomag carrientes dobla
medule con p.a.t completas nuevas en nomal
funcichamiento Ne° 3700 % 1.15044 | § 42.566,28
138 |Provisién y Montaje toma corriente module simple :
con 9.2 (20Amp.) para uso AA tipo split Ne 3008 115044 [ § 345132
137 |Provision y Montaje modulo toma cormiente
con p.a.t en {ave de luz completo nuevo
&n normat funcionamiento N° 2001 % 186,22 | $ arz44
138 |Provisién y Montaje campana tipo cencairo
{220-12V) sanitario personas con uapécidades
reducidas (sanit . Disc.) incluyendo cafera
cablesdo, pulsadores ete. Completo nuevo
en normal funcicnamineto Ne 1,00 $ 159238 | § 1.582,28
138 [Provision y Mentaje de artefactes de iluminacion
sefialectica, completos nuevos
an normal funcionamienta
detalles en planos.
1381 [Tipo$3 Ne 2000 % 180136 [ ¢ 36.027,20
1392 ITipo SEL N° 7001 % 504,63 | § 3.532.41
1383  [Tipo CE N® 600§ 24500 | § 1.470,00
1384  Tipo SFO Ne 12,00 | $ 355,00 | § 4.260,00
13.8.5 Tipo P e 26,00 | & 780001 % 20.514,00
13.868 |Tipo 5L NP 2008 455,00 | $ 910,00
13.9.7 Tipo "L.Em" N 6,00 % 73662 | 3 4.418,72
13.9.8 Tipo SALIDA e 60C |3 54000 $ 3.240,00
13.10 | Provisidn y Montaje secador de manos
antivandélico, acero incxidable,
accionamiento aufomatico, medidas alto 24 em
ancho 28 em, fondo 15 emn, pese 6 kg potencia
2000 W - 9,8 Amp Clase | , caudal 400m3
completo nuevo en normal funcicnamiento o 200 % 887900 (% 17.758,00
1311 :Provisién Montaje de artefactos de iluminacién
tipo X, incluye s conrespondients columna,
cableado interno subteraneo 2x2,5+T,
jabalina de p.a4 FeCu 1,5 mis, base para
801 correcta filacidn de la columna, accesorios ect.
campletas nuevas en normal funcionamiento N° 1500 [ & 15,000,00 | § 225.000,00
1312 iProvisian y montaje tableros de protsccidn
completos nuevos en normal funcionamisnto
13121 |1GT Ne 100 | § 4.620,04 | § 4.620,04
13122 |11 Ne 1,00 | § 7.168,38 | § 7.168,39
13123 |7T2 Ne 100 | § 874024 | § 8.740,24
13124 |13 Ne 10018 7.476,04 1 § 7.476,04
13125 |7T4 Ne 1,001 § 8.628,84 | § 8.628,94
13128 |Tm1 Ne 1001 $ 8.566,10 | § 8.566,10
13127 |TM2 Ne 1,00 § 5.081,15 | $ 5.081,15
13128 |TMm3 Ne 100 | % 656185 % 6.661,65
1343 |Provigion y Montaje de linea subtersanea en
cafio de PVC comp nuevas incluyende
excavacion y fapado v repocisidn de piso
& 100 - 1 Subtemaneo 4x10 mm? +
1 Subterraneo 1x10 mm? (Tiera).
desda TGT a TTH mis. 40001 § 991421 % 39.666,80
@ 40 - Subterraneo 2x2,6 mm? +T mts. 26000 $ 51062 § 132.761,20
1314 | Provisién y Monteje linea embutida en pared
campleta nueva incluyendo picado y {apado,
pintura
13141 (21,7 (1) 46 mmi+T . 30000 8 852,74 | § 25.582,20
13142 18,6 (7/8" 2xB mm+T mts. 2500 | 305,00 | § 7.625,00
13144 [154 (314" 232 5 mrP+T mis 100,00 [ 8 230,44 | § 23,944,00
13445 154 (3™ 21 5 mm+ T mts 8000 $ 236,3C | § 11.815,00
13.14.8 15,4 (3/4") 3x1,6 mmP+T mts 3500| % 238350 % 8.342 25
1315 |provisién y Montaje de aire acondicionado
split frio calor 4650Kcal/h (653VFQT801F)
tipo Surrey o sup calidad completo nuevo
en normal funcionamiento Ne 300( ¢ 18.100,00 | 57.300,00
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Bl all 2 AT i
1318 |Provision y Maontaje de camaras de impeccian

e

e
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i
rd
P

(C.l) de 26x25 completas nuavas incluyendo

marca tapas y tornillos Ne 21,00

940,42

18.746.82

1317  |Provision y Montaje de alarma completa
nueva en nermal funcionamlanto ! Gl 1,00
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Forma de abrir: Puerta de reja de abrir.

Marco de hoja: de cafo estructural con Planchuela 17,"3g"

Planchuelas Transversales: Planchuelas perimetrales y curvas. 11/4"x 3/6.

Se soldaran entre ellas y al marco.

3cm

Soldada a las mismas llevara una malla de acero desplegado 500/30/30 o sup.
Cerradura: de seguridad doble paleta tipo "ACYTRA" o superior calidad de doble pistén.
Herrajes: 3 pomelas reforzadas de 100 mm. a bolilla de bronce platil atornilladas al marco y hoja.

Manija doble balancin de bronce platil reforzada.

Terminacion:

2 manos de convertidor de 6xido y 2 manos de ferroxine hierro antiguo o superior calidad.

o
<
Nivel de pl\o

Forma de abrir: Reja pario fijo

Marco: Planchuela 1%,"x3"

Planchuelas Transversales: Planchuelas perimetrales y curvas. 11/4"x 3/6.

Se soldaran entre ellas y al marco.

Soldada a las mismas llevara una malla de acero desplegado 500/30/30 o sup.
Terminacién:

2 manos de convertidor de 6xido y 2 manos de ferroxine hierro antiguo o superior calidad.

laterales 17,"x%%"

Vidrios: Laminados de seguridad transparente 6 mm. de espesor, asentados con silicona. Debera preverse espacio
adecuado para la dilatacion del vidrio.

Contravidrios: Madera biselados de 12 x 12 mm, en ambas caras de la carpinteria. Se debe tener la precaucion
que el vidrio quede en el eje de la placa.

Cerradura: de seguridad doble paleta tipo "ACYTRA" o superior calidad de doble pistén.

Herrajes: 3 pomelas reforzadas de 100 mm. a bolilla de bronce platil atornilladas al marco y hoja. Manija doble
balancin de bronce platil reforzada.

Terminacién:

marco: Aluminio color blanco.

hoja: Madera Pino Parana, revestida con laminado melaminico color nogal oriental

premarco: 2 manos de convertidor de 6xido y 2 manos de esmalte sintético color segun clausulas.

Tapajunta: Perfil especifico 0.173 kg/m, color blanco

Vidrios: Laminados de seguridad transparente 6 mm. de espesor, asentados con silicona. Deberg preverse espacio
adecuado para la dilatacion del vidrio.

Contravidrios: Madera biselados de 12 x 12 mm, en ambas caras de la carpinteria. Se debe tener la precaucién
que el vidrio quede en el gje de la placa.

Cerradura: de seguridad doble paleta tipo "ACYTRA" o superior calidad de doble pist6n.

Herrajes: 3 pomelas reforzadas de 100 mm. a bolilla de bronce platil atornilladas al marco y hoja. Manija doble
balancin de bronce platil reforzada.

Terminacién:

marco: Aluminio color blanco.

hoja: Madera Pino Parana, revestida con laminado melaminico color nogal oriental

premarco: 2 manos de convertidor de 6xido y 2 manos de esmalte sintético color segtin clausulas.

Tapajunta: Perfil especifico 0.173 kg/m, color blanco

/RP Tipo: 1 Reja fija Cantidad: 3 /RET Tipo: 1 Reja fija Cantidad: 3 Tipo: Dos Hojas de abrir Cantidad: 7 V2 \ Tipo: Dos Hojas Guillotina Cantidad: 8 V1 \ Tipo: Dos Hojas de abrir Cantidad: 3
— Ubicacion:Puertas que dan al exterior — Ubicacion: en ventanas exteriores Ubicacién: Local 3,6,8,12 Y 13 — Ubicacioén: Local 4,5,7,9,10,11 — Ubicacién: Local 1
| Tipo: 1 Reja fija Cantidad: 8
N /RE2 \
S \ 0.70 / o .
= = Ubicacion: en ventanas exteriores
/ . | Tipo: 1 Reja fija Cantidad: 7 070 —/ 1,40
Pl % %
%%%ﬁéﬁ%%%% @ Ubicacion: en ventanas exteriores N N ~ N
EE ST RNAAS o N /
B 2 N\ :
BEEESE o \ /
BREXEE LK N = \ /
o : 5;; KEREEK S ; P.F N
S REERY . S B o
S i Planchuela embutida 10 cm. =
i S o AN S
@ | @%%%% }\ I N N / AN N
N |E : %3 § i 77 S / N
KKK 4 B et 1
it LSRN AREABCALE / \
Corte %%%%2 /Jr ?@%w«w@@%&» -
5 o8 §>< % i% % § & planchuela que se & \;ﬁ%é?%w Qéi% 5 o
X%X% % % & %g debera amurar ala L0 & Qggg \/ﬁ\% \m%@ > §Q§§/ 8
s el 8 ReSEms Nivel de pi Nivel de pi Nivel de oi S
3 %% IR &g a esta planchuelas o %&(@(@WM /\25}%2\?)%/@ Ivel de piso \ Ivel ae piso \ Ivei ae piso \
SRR E N §i¢ f%/%&gww@
— KX —f — — §x< S GRS H—
Nivel de p|s\ ”M%w&% J R R RIS
Forma de abrir: Batiente comun de 2 hojas. Forma de abrir: Guillotina. Forma de abrir: Batiente comin de 2 hojas.
: , Marco: De madera idem a la existente. Marco: De madera idem a la existente. Marco: De madera idem a la existente.
g U 12 cm Hoja: Hoja combinada de madera c/vidrio. Madera de cedro. Hoja: Hoja combinada de madera c/vidrio. Madera de cedro. Hoja: Hoja combinada de madera c/vidrio. Madera de cedro.

Vidrios: Laminados de seguridad transparente 6 mm. de espesor, asentados con silicona. Debera preverse espacio
adecuado para la dilatacion del vidrio.

Contravidrios: Madera biselados de 12 x 12 mm, en ambas caras de la carpinteria. Se debe tener la precaucion
que el vidrio quede en el eje de la placa.

Cerradura: de seguridad doble paleta tipo "ACYTRA" o superior calidad de doble pistén.

Herrajes: 3 pomelas reforzadas de 100 mm. a bolilla de bronce platil atornilladas al marco y hoja. Manija doble
balancin de bronce platil reforzada.

Terminacién:

marco: Aluminio color blanco.

hoja: Madera Pino Parand, revestida con laminado melaminico color nogal oriental

premarco: 2 manos de convertidor de éxido y 2 manos de esmalte sintético color segin clausulas.

Tapajunta: Perfil especifico 0.173 kg/m, color blanco
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/pg \ | Tipo: Batiente 2 hojas Cantidad: 1 Tipo: Batiente 1 hoja Cantidad: 1 p3 \ | Tipo: Batiente 1 hoja Cantidad: 2 /pg \ | Tipo: Batiente 1 hoja Cantidad: 3 /pq \ | Tipo: Batiente hacia afuerta Cantidad: 1
— Ubicacion: Local 8 Mano der. Ubicacion: Sanitarios Discapacitados — Ubicacién: Local 7y 9 Mano Izq. — Ubicacién: Salidas a ext.. Hall Ingreso, Local 2y 5 Mano Izq. ) Ubicacion: Ingreso - Puerta Principal
/p5 \ | Tipo: Batiente 1 hoja Cantidad: 1
\0.80 / o Mano der.
— Ubicacioén: Paso 10
c,C
/pg \ | Tipo: Batiente 2 hojas Cantidad: 1 11
o) w— 0.70 0,80
—==" | Ubicacién: Local 12 ano der. \ \ \
\ / \ — / \
/p7 \ | Tipo: Batiente 2 hojas Cantidad: 1
1 70 . . Mano izq. / /.
— Ubicacion: Local 13 q
—— [ /] // // m
/pg \ |Tipo: Batiente 2 hojas Cantidad: 2 Al
-1V / - Mano der. e R <
\ / Ubicacion: Local 3 y Local 6 N N
Marcos existentes a restaurar c/puertas de vidrio — -~ N ~ N
N Nivel de piso |
Nivel de piso N Nivel de piso N [ Niggl de piso |
Vista Disefio original
9 Forma de abrir: Batiente con freno de piso 2 hojas .
Marco: Sin marco, mamposteria rasada.
Forma de abrir: Batiente de 1 hoja . Forma de abrir: Batiente comin de1 hoja, y pafio fijo. F . Rati - Premarco: Sin premarco. _
Marco: Perfil de alumnio pesado tipo "ALUAR", Linea herrero o similar en peso. Color Gris natural. Marco: De madera idem a los existentes color gris. Mc;rrr::. ‘l’;ea,aggé23::’3:;3:;:5?::‘1 Hoja: Vidrio Blindex Templado Laminado. Manda Mano derecha. .
Premarco: De aluminio. Hoja: De madera con tablero repartido idem a existente. Hoia: l.)e madera con tablero inferior. y vidrio repartido superior idem a existents m superior e Inferlqr para puertas_ blindex de vidrio templado laminado.
Hojas: Perfil de alumnio pesado "ALUAR", del tipo Modena. Color gris natural Cerradura: de seguridad doble paleta tipo "ACYTRA" o superior calidad de doble pistén. . ) ms: Laminados de seguridad ransparente 6 mm. de espesor, asentados con silicona. Debera preverse espacio %’*ﬁgﬁ: r:iizrzmﬁ;% Infgitzge vertical de 1.80 m de alto y @ 5cm.
Cerradura: de seguridad doble paleta tipo "ACYTRA" o superior calidad de doble pistén. Herra|?s: 3 pomelas reforzadas de 100 mm. a bolilla de bronce platil atornilladas al marco y hoja. Manija doble adecuado para la dilatacién del vidrio. . ulico piv .
Herrajes: 3 pomelas reforzadas de 100 mm. a bolilla de bronce platil atornilladas al marco y hoja. Manija balancin de bronce platil reforzada. Contravidrios: Aluminio color gris. Especial para perfil con burletes de goma.
balancin de bronce platil reforzada. Interior BARRAL ANTIPANICO tipo Push bar M o , L _ _ _ _ Cerradura: de seguridad doble paleta tipo "ACYTRA" o superior calidad de doble piston.
Terminacion: marco: en Madera disefio idem a existente en disefio y color gris natural a definir con la inspeccion. Herrajes: 3 pomelas reforzadas de 100 mm. a bolilla de bronce platil atomnilladas al marco y hoja. Manijon similar a
e . ) hoja: Madera Pino Paran3, revestida con laminado melaminico color nogal oriental. las originales
marco y hoja: Aluminio color Gris natural. Termi%acién.'
Tapajunta: Perfil especifico 0.173 kg/m., color Gris natural m Madera pintada - Esmalte sintetico satinado color gris natural a definir con la inspeccion.
Nivel de piso

Forma de abrir: Batiente de 2 hojas y de 1 hoja .

Marco: Se dejan los marcos de madera existentes.
Hojas: Vidrio Blindex Templado Laminado.

Cerradura: de seg. sup e inf. especiales para puertas de vidrio laminado
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Reparacion estructura cubierta de techo

£
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Retiro completo de estfructura
n de madera en galeria.

Ni R gy

A
A

O

Q@90 6® @ O

Tareas: Luego del retiro del cielorraso, y de la cubierta de techo de tejas, se revisara

minuciosamente, entre la Inspeccion de Obra y el Contratista, la estructura de madera existente
para efectuar las reparaciones necesarias segun listado.

Reparacion y/o cambio de cabio - cenefa de borde (2" x 4").

Reparacion y/o cambio de viga - puntera (con dimensiones idem, realizado el empatillado con
chapas laterales y/o planchuelas atornilladas).

Reparacion y/o cambio de viga - limahoya (con dimensiones idem, realizado el empatillado con
chapas laterales y/o planchuelas atornilladas).

Provision y colocacion de cabios de 2" x 4" con terminacién idem a existentes.

Reparacion y/o cambio de viga - cumbrera (con dimensiones idem, realizado el empatillado con
chapas laterales y/o planchuelas atornilladas).

Provision y colocacion de entablonado de 1" de esp.

Cambio de entablonado existente por nuevo de dimensiones idem a existente.
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ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Tipo 83:
Risl 1m. con 4 cabezales dicrolcas LED 7TW.

1 | Tipode lmpara Spot de techo.
Materiai: Aluminio.

Tipo de fuente LED.
De BAYAN 6 sup Céilded.

Tipo SEL:

Fabricado en elsacion de aluminio,cristal de prolscdién femplado con
ferminaciin satinada.pintura homeada en color bianco 6 niquelado.
Incluye fuents de alimentaciin.

Lumenes 800/200.

Color Blanco y Niquel.

Alimentaciin

220/240Vea.
Provista con ficha de allmentacitn y acople estanco IPS5.
Potencia 10W, 15W ,30W
Dimerizables. Vida G 40000hs. Angulo 160°

Tipo CE:

Lumingria & LED circulsr de embulir 26/30W.
Febricado en alsacion de sluminio.

Color Bianco.

Potencia25W-

- Alimeniaciin: 220V-240Vca-50Hz.

Vida (425000 hs.

Tipo SPO:

Spot de embutir.

Dicroica orientable.

Color blanco.

Lémpera GU 102 LED 8.5W.

P:
aamanmw
Potencia apio limpara GU 10 LED.

Apto intemperie

TpoX:
Lumineria para slumbrado publico & LED.
Lumenes: 10000

Almentacion220V.
wmmw

color gris grafito.
Incluye columne: aliura 3.6 mis.

Tipo SECAMANOS :
Secamanos electrico
Antivandalico

Acero inoxidable.
Potencia:2000/2500W.

Tipo CENCERRO:

Zumbador exterior 10x10.

Sanido zumbador, provocado por vibracion
electromagnetica.

Con Trafo 22012 Volt

Cod.101

De ASC - ARBOND 6 sup célidad.

TipoL.Em:
Luz de Emergencia a Led compacta.
Modelo 2045 LED.

Tipo SALIDA:

Sefializador Auténomo a Led,-autonomia 3 hs
Tension: 220 Vca 50/60 Hz, - 210mA, 4,5 w.
Aislacion clase Il.

Fuente de lluminacién: LED's alta iluminosidad.
Bateria sellada recargable de Niquel

cadmio: 3,6 Vee-500mAh.

Indicacién: SALIDA.

i)
o
L]

SALIDA
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19,4=2x1,04T 18,6-6x1,54T MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y
15,4-2x1,54T 15,4-2x1,54T SERVICIOS
: : ’ ’ SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
W5,4 W5,4 W5,4*2X2,5+T (64) W5,4*4XW,5+T SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURAYCONSTRUCCIONES
e iT 2x2,54T (C 15,4—-2K 115+ Bk5 (C8)
. Q 15,4=2x2,54T (C3)
a AIRE ACONDICIONAD] (N°1) 154k l54T RL3/RLA (C4/CT) 15,4-2x2,5+T (C3) e ot ()
SPLIT FR\O/CALOR
18,642,571 (C5/Ch) 15,4—4x1,54T RL1/RL2 (C2/C3) 15,4=2x4+T (C1) 15,4-2x4+71 (C1) Obra:
REFACCION ESCUELA
HOGAR EVA PERON - ANTIGUA VIVIENDA
PARANA - Dpto. PARANA
TGT (TABLERO GENERAL TRIFASICO) TT3 (TABLERO SECCIONAL TRIFASICO) TM3 (TABLERO SECCIONAL MONOFASICO 3)
1.Gabinets Metallco con lave Tipo Gen Rod serle 9000- LOCALES: L06 - LO7 TM1 (TABLERO SECCIONAL MONOFASICO) LOCALES: L08-L09 . ,
2 Intemmuplor termomagnéiico - 4x50 Amp. Tipo Schnelder Electric 6 sup céiidad. 1.Gabinete Metalico con lave Tipo Gen Rod serle 9000- cod. 09 9880C o Sup Calidad. Capacidad 27 Bipolares. | LOCALES : L02-.03-L04-.06 1.Gabinete Metalico con lave Tipo Gen Rod serle 9000- cod. 09 9885C  Sup Calidad. Capacidad 16 Bipolares. Localizacién: ~ Parana
3.intenruplor Diferencial 380V- 4x40 A 30mA.Tipo Schnelder Electric - 6 sup cfikdad. 2.Interruptor termomagnéico - 4x40 Amp. Tipo Schnelder Electric 6 sup cikdad. 1.Gabinets Metalloo con lave Tipo Gen Rod serle 9000- cod. 09 9885C & Sup Calidad. Capacidad 15 Bipolares. | 2.intemupior termomagnétioo - 220 Amp. Tipo Schnelder Electric 6 sup célldad.
4.Bomeras de Tlems. 3.Interruptor Diferencial 380V- 4x40 A 30mA.Tipo Schnekder Electric - 6 sup cfiidad. 2.nterruptor termomagnético - 220 Amp. Tipo Schnelder Electric 6 sup ciikied. 3.nterruptor Diferencial 380V- 240 A 30mA.Tipo Schnekder Electric - 6 sup clildad. Departamento: Parana - Entre Rios
5.Jabalina 3 mis FeCu. 4Jntenupior Termomagnééico bipolar 2x5 A C80N - Curva C .Tipo Schnelder Electric - 6 sup célldad. 3.interruplor Diferencial 380V- 240 A 30mA.Tipo Schnekder Electric - 6 sup cildad. 4.ntenruptor Termomagnéico bipolar 2x5 A C80N - Curva C .Tipo Schnelder Blectric - 6 sup céilldad.
5. Inferruptor Termomagnético bipolar 2x10 A CBON - Curva C .Tipo Schnelder Electric - 6 sup cilidad. 4.Jntenupior Termomagnééico bipolar 2x5 A 8N - Curva C .Tipo Schnelder Blectric - 6 sup chilldad. 5.interruptor Termomagnético bipolar 2x10 A CON - Curva C .Tipo Schnelder Blectric - 6 sup clildad.
G.interruptor Termomagnético bipolar 2x20 A C80N - Curva C .Tipo Schneider Electric - 6 sup céilidad. S.interruptor Termomagnédico bipolar 2x10 A CO0N - Curva C .Tipo Schnelder Electric - 6 sup céilldad. G.interruptor Termomagnédico bipolar 2x20 A CO0N - Curva C .Tipo Schnelder Electric - 6 sup céilidad. Plano:
7 Reguiador / modulo stenuador para lmparas LED 100W - Cod 8701, G.interuptor Termomagnético bipolar 2x20 A CBON - Curva C .Tipo Schnelder Electric - 6 sup ciilidad. 7.Reguiador stenuador electronico para lmpara LED, :
TT1 (TABLERO SECCIONAL TRIFASICO) 8.Bomeras do Tiema. 7.Bomeras de Tiema. 8.Bomeras de Tiema.
1.Gabinets Metalico con lave Tipo Gen Rod serie 9000- cod. 09 9839C & Sup Calldad. Capacidad 27 Bipolares. TABLEROS ELECTRICOS
2.Interruptor termomagnéico - 4x50 Amp. Tipo Schnelder Electric 6 sup céikiad. CIRCUITOS: CIRCUITOS: CIRCUITOS:
S.interruptor Diferencial 380V- 440 A 30mA.Tipo Schnelder Electric - 6 sup childad. C1 : slimentacion artefacios de Ruminaciin Sipo S3./ médulos atenusdor RL1-RL2.- C1 : slimentacion artefacios de uminacin tipo S3./ médulos atenuador RL1-RL2.-RL3 (vitrina en buche).-
4.Jnierrupior termomagnéico - 4x50 Amp. Tipo Schnelder Electric 6 sup cildad. C1 : slimentacion toma conlents modulo simple con p.a.t- T.C.U.E ( toma comlente de usos especial - C2: slimentacion artefacios de Ruminaciin §po S3./modulos stenusdor RLS-RLA-RLS (Vitina en buche).- C2: slimentacion artefactos de Ruminacin tipo SEL ( RL4) - Toma coments doble modulo con pat :
Termomagnético bipolar 2x40 A C80N - Curva C .Tipo Schnekder Electric - 6 sup célidad. 2P+T - 250V - 20Amp). (Alre Acondiclonado fipo Spit Frio/calor). C3 : slimentacitn artefacios de luminaciin fipo SEL/médulos atenusdor RLB-RL7 .- C3: alimentacién fomes corrientes doble modulo con p.a.t Archivo:
6.Bomeras de Tiema. C2: slimentacitn / encendido artefactos de luminacitn tipo S3. (RL1-RL2) SPOT - SEL - C4: alimentacion SANITARIO PERS. CAP DIFERENTES / SANITRIO DAMAS: ariefacio de luminacitn po "CE”
C3 : alimentacién sanitario cabalieros / artsfacio de luminacién fipo Ce - toma comients en llave de hiz - Toma comients en llave de iuz - Campena tipo cencerro (220-12V).- Arfefacto Luz de Emergencia.-
Toma comrients p/secador de manocs. Toma comients de uso especial T.C.U.E (20Amp) p/ secamancs electrico.
TT2(TABLERO SECCIONAL TRIFASICO) C4 : alimentacién tomas comientes con p.a.t (T.C.U.C) Toma conients de uso cimun - Luz de Emergencia.- C5: alimentacién tomas comientes conpat
LOCAL 01
1.Gablinets Metallco con lave Tipo Gen Rod serle 9000- cod. 00 9886C & Sup Calldad. Capacidad 27 Bipolares.
ZIntemuptor termomagnélico - 4x40 Amp. Tipo Schnekder Electic 6 sup ofikdad. TT4 (TABLERO SECCIONAL TRIFASICO) Escala:
S.nterruphor Diferencial 380V- 4x40 A 30mA.Tipo Schnelder Electric - 6 sup ciiidad. LOCALES: L11-L12-113 TM2 (TABLERO SECCIONAL MONOFASICO) :
4.nterrupior Termomagnético bipolar 246 A CBON - Curva C .Tipo Schnelder Electric - 6 sup céilidad. 1.Gabinete Metalico con liave Tipo Gen Rod serie 9000- cod. 09 9888C o Sup Calldad. Capacided 27 Bipolares. | FRENTE-HALL INGRESO - PASILLO (L10) - PATIO TRASERO - GALERIA POSTERIOR - ILUM. PERIMETRAL
S.nterrupior Termomagnéico bipolar 2x10 A CBON - Curva C .Tipo Schnelder Elechric- 6 sup ciildad. 2.Interruptor termomagnélico - 440 Amp. Tipo Schnelder Electric 6 sup célidad. 1.Gabinete Metalico con liave Tipo Gen Rod serie 9000- cod. 09 9885C o Sup Calided. Capacidad 15 Bipolares. 1:50
6.interrupior Termomagnético bipolar 2x20 A CBON - Curva C .Tipo Schneider Eleciic- 6 sup céildad. 3.Interruptor Diferencial 380V- 440 A 30mA.Tipo Schneider Electric - 6 sup célidad. 2.interruptor termomagnético - 220 Amp. Tipo Schneider Electric 6 sup célided.
7 Reguisdor / modulo stenuador para lmparas LED 100W - Cod 8701. 4.Interruptor Termomagnélico bipolar 2x8 A CBON - Curva C .Tipo Schnelider Electric - 6 sup céilided. 3.interrupior Diferencial 380V- 240 A 30mA.Tipo Schneider Eleciric - 6 sup célided.
8 Bomerss de Tlema. G.Interrupior Termomagnético bipolar 2x10 A C80N - Curva C .Tipo Schnelder Eleckic - 6 sup céiided. 4.Jntenupior Termomagnéico bipolar 2x8 A CB0N - Curva C .Tipo Schneider Blectric - 6 sup céiidad. Fecha:
6.Interruptor Termomagnético bipolar 220 A CBON - Curva C .Tipo Schnekder Electric - 6 sup céilidad. S.interruplor Termomagnético bipolar 2x10 A CBON - Curva C .Tipo Schnekder Electric - 6 sup célidad.
CIRCUITOS: 7Reguisdor / modulo stenuador para limparas LED 100W - Cod 8701. 6.Intemuphor Tenmomagnéico bipolar 2x20 A CBON - Curva C .Tipo Schnelder Electric - 6 sup ciiidad. JUNIO 2018
8.Bomeras do Tlerra. 7.Bomeras de Tiema.
C1 : alimentacién toma corrients modulo oon pat-T.C.UE ( toma corrients de usos especial -
mr-m-m)mmmm“:nwu:; CIRCUITOS: CIRCUITOS:
m:mlm md'.mus" C1 : slimentacitn toma corrients modulo simple con p.a.t - T.C.U.E ( foma coniente de usos especial gmmzmzﬁmmmy mm
ca: ! de o 83- " 2P4+T - 250V - 20Amp). (Alre Acondicionado fipo Spit Frio/calor). C3 : almentacitn artsfacios de Buminacktn fpo P.
C# alimentacion / encendido arisfacios de luminacién tipo S3.- g:mllm m:wzgmmeMw-wg gmm:mz: . 0
C5 ; allmentacion fomas comlentes con p.a.t (T.C.U.C) Toma confents de uso comun - Recepcién/Mostrador.- alimentaciin / encendido arfefacios de luminacion ~Toma conlents modulo con pat- : elimentacién artefactos de luminaciin TLANTIS (Columnas nros & Columnes nos
. comlente i C4: alimentaciin sefial kaminoss "SALIDA’ - kz de Emergencia - (L012-.011 C8 : alimentacion artefacios de luminaciin fipo P.
8 - almentaciin fomes corteniss con .4 T.C..C) Toma cofends d uso comun. c&mmmmmmnumm-mau&ms cr:mmanm:n
C7 slimentacin / encendido artefactos de luminacitn tipo S3.- C8: alimentaciin / encendido ariefactos de lluminacidn tipo S3.-Toma comiente doble modulo con pat- (L013) | C8: alimentacidn tomes corrientes de uso general (T.C.U.G) -Luz de Emergencia - Sefial luminosa "SALIDA" -
C8 alimentacitn / encendido artefacios de luminacitn tipo SPOT EMBUTIDO - C9: alimentacién artefactos de luminacidn tipo "SE”
G:MWme(r.c.u.C)Tm?lemm-
iacko iz de Emargenc - Sefe Luminoss “SALA'- Proyecto Dibujo
ELECTRICIDAD
MIGUEL A VILLAGRA MIGUEL A VILLAGRA
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