MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
PROVINCIA DE ENTRE RIOS

DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD ,
GOBIERNO DE ENTRE RiOS

LICITACION PUBLICA N° /25

OBRA: RECONSTRUCCION DE RUTA PROVINCIAL
N°34 TRAMO: R.P. N°32-R.P. N°33; RUTA
PROVINCIAL N°33 TRAMO: R.P. N°34-R.P. N°43;
RUTA PROVINCIAL N°43 TRAMO: R.P. N°33-R.P.
N°31; Y RUTA PROVINCIAL N°31 TRAMO: R.P. N°43-
ARROYO DURAZNO

P A) — N

DEPARTAMENTOS: PARANA - NOGOYA

TOMO |

X I , a
%/ " Butus Bus A
Ing7/Avhh,
° 5382

DP.V,

Enfre Rios

—
Ing. SEBASTIAN I. BERNARD
Ing. Gustavo Cusinato
Coordinador General

Director de Estudios y Proyectos
Unidad Ejecutora Provincial



f[([[(f(f(f(ff/(f([(f('f((f[{/f(f(f([f([fffff(((

DIRECCION PROVINCIAL DE
VIALIDAD )
GOBIERNO DE ENTRE RIOS

R

PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES

\

Ing. SEBAS CH BERNARD
Director de £ ssﬁ' s y Proyectos

Ing. Gustave Gusinato’
Coordinador General
Unidad Ejecutora Provincial




OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

INDICE

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 1°- OBJETO
ARTICULO 2°- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS
ARTICULO 3°- ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES

CAPITULO IT — DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y

LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4°- SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN
EN OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 6° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

ARTICULO 7°- CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

ARTICULO 8 - ADQUISICION, CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA

DOCUMENTACION

ARTICULO 9° - DOMICILIO

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE

ARTICULO 12° - GARANTIAS

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL
DEL REGISTRO PROVINCIAL DE  CONTRATISTAS DE OBRAS Y

,\ SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RiOS

ARTICUL\@\M" - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ARTICULO 1$° - PLAN DE ACOPIOS A

ARTICULO %MTO LICITATORIQ /| —¢ &( A

Rutnie




ARTICULO 17° - ANTICIPOS

CAPITULOIII -DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO
ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS |
ARTICULO 19° - ADJUDICACION
ARTICULO 20° - CONTRATO ,
ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANT{A DE OFERTA
ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANT{A DEL CONTRATO
ARTICULO 23°- ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS
ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN
ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA
ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA

ARTICULO 27°- CONDUCCION DEL TRABAJO -  REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA
ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA IN SPECCION - PEDIDOS
DE CONTRATISTA

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
IMPOSITIVAS FISCALES Y/O PREVISIONALES

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA

ARTICULO 35° - PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS .

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
DEMOLICIONES ‘

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR

IMPOSIBLE

Tt

I R S T T

(
(




36
ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA

ADMINISTRACION
ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS
ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA
ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA —
JUSTIFICACION  AMPLIACION DE PLAZO
ARTICULO 45° - MULTAS
ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS
ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS
ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS
ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO
ARTICULO 50° - CESION DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE
CREDITOS Y DEUDAS

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL

CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS ITEMS

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS

ARTICULO 56° - SUPRESION DE {TEM

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANT{A CONTRACTUAL

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO.
ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS
ARTICULO 59° - MEDICION FINAL
ARTICULO 60% - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION
ARTICULO 61%-\GERTIFICADOS DE PAGO

ARTICULO 62 -'FONDO DE REPAROS }!’/\
Butus Busson HxphA. /i_é




ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

CAPITULO VII — DE LA RECEPCION Y CONSERVACION
ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS
ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA
ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA

CAPITULO VIII -DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS
ARTICULO 67° - RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

CAPITULO IX - REDETERMINACI(’)N DE PRECIOS -
ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS: NORMATIVA'Y METODOLOGIA

CAPITULO X — PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN

EXTRANJERO
ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO

OBRAS PUBLICAS

\ B l‘ —




4
+

LICITACION PUBLICA
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CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccién, trabajo o servicio de
industria que deba realizarse de acuerdo con la documentacién adjunta, se encuentra sometida al
régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por
Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus agregados y/o
modificaciones y demés normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajus-
taran las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y

Conservaciones de Obra como asi también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos
General y Complementario de Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones

Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos, completaran la documentacién necesaria para
la interpretacién del contenido total de cada caso especifico, siendo firmada por las partes ¢
integrandose al Contrato.

ARTICULO 3°- ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de
la aplicacién de la Ley y del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de

Condiciones queda entendido que cuando se menciona a:

DENOMINACIONES: .

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un
llamado a licitacién del Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en
determinadas condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIQ: EI Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente

de ello, y se le adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir
del momento\én que éste adquiere validez legal.

| REPARTICION, COMITENTE
CUTOR: Organismo técnico Wn delega la funcién de Direccion de la

i
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