~ PLANILLADE ALTA
DATOS DEL EDIFICIO A INTERVENIR. .

PROVINCIA: ENTRE RIOS

DEPARTAMENTO: LA PAZ LOCALIDAD: Piedras Blancas
DOMICILIO: AVDA. TUYANGO 920, (E3129)

UBICACION GEOGRAFICA: Latituc: Longitud:
N°y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENT( Sec. N° 2 "Pablo Pedro Bardin "

CUE (*): 3001463 ' CUI (*): 3051217

NIVEL EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO: Secundario -ESA

TIPO DE EDUCACION: Comiin - Estatal TURNOS DE FUNCIONAMIENTO: Maiiana - Noche
INDICAR OTROS ESTABLECIMIENTOS QUE COMPARTIRAN EL EDIFICIO INTERVENIDO:

ESCUELA: CUE: NIVEL: TURNO:

DATOS'EDUCATIVOS.

MATRICULA 2022 -

Nivel Secundario: 156 - 8 secciones
Nivel Secundario Adultos: 14 - 3 secciones

DATOS DE INFRAESTRUCTURA

ACCION A REALIZAR: PLAYON DEPORTIVO: Complementar las actividades educativas y comunitarias, tanto del establecimiento educativo
referido como de los establecimientos educativos lindantes, fortaleciendo ademas, el sentido de pertenencia de la poblacion estudiantil. La
incorporacién del Playén como érea recreativa-deportiva, potenciara la dinamica del lugar, otorgando un uso racional y equilibrado del espacio, asi
como también el equipamiento que permitira la apropiacién del sector de la implantacién con ofros usos, tales como bancos, mesas, cestos,
pérgolas.

En lo que respecta a lo ambiental, se contemplara la forestacion, con la incorporacién de ejemplares arbéreos, tales como 4lamos piramidales en el
sector oeste.

El playon deportivo, se materializara mediante un area de esparcimiento de 32m de largo por 19m de ancho; es decir una superficie Gtil al aire libre
de 608m2.

SUPERFICIE AMPLIADA: 828 mts.2 /SEMICUB. /PATIOS Y PLAYONES EXTERIORES

MONTO ESTIMADO CONSTRUCCION: $ 20.826.420,31

(PESOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 31/100 CENTAVOS)
PRECIOS VIGENTES AL MES DE JULIO 2022

Sec. NY2 "Pablo Pedro Bardin™

Loc.: Piedfras Blancas




MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA i

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nuevo Playon Deportivo — Escuela Secundaria N°2 “Pablo Pedro Bardin” —Piedra Blanca
- DPTO. LaPaz

NUEVA LINEA DE ACC[()N DESTINADA A ESCUELAS SECUNDARIAS
PLAYON DEPORTIVO-RECREATIVO

ESCUELA SECUNDARIA N°2 PABLO PEDRO BARDIN
MEMORIA DESCRIPTIVA

La propuesta de intervencion se ubica en el predio correspondiente al Escuela
Secundaria N°2 “Pablo Pedro Bardin” CUE: 3001463 (31° 11' 02,069"
Latitud,59° 56' 58,840" Longitud) de la localidad Piedra Blanca, Departamento .
La Paz la misma consiste en un Play6n Deportivo descubierto de 23 x 36 mts,
su equipamiento exterior y parquizado. El proyecto surge a partir de la
necesidad de dar sustento fisico a las actividades deportivas y recreativas de
aproximadamente 154 estudiantes que asisten actualmente a la institucion
escolar de nivel secundario.

La intencién, es continuar la consolidacion y fortalecimiento del sector con la
ejecucion de esta mejora en la infraestructura deportiva / recreativa, que se
constituird como un elemento que complementara las actividades pedagégicas
y comunitarias, tanto del establecimiento educativo referido como de los otros
lindantes, fortaleciendo ademas, el sentido de pertenencia de la poblacion
estudiantil.

La incorporacién del Playén Deportivo como &area recreativa-deportiva,
potenciara la dinamica del lugar, recomponiendo de manera racional y
equilibrada el espacio perteneciente a la institucién. El mismo materializara un
area de esparcimiento con una superficie util al aire libre de 828 m2. En las
inmediaciones del edificio existente. El proyecto prevé asi mismo, el
equipamiento necesario, bancos, bebederos, pérgolas, entre otros, que permita
la apropiacion y explotacién del lugar de la implantacién con otros usos.

En lo que respecta a lo ambiental, se contemplara la incorporacién de

ejemplares arbéreos, tales como alamos piramidales en el sector oeste.




MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA )

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nuevo Playén Deportivo — Escuela Secundaria N°2 “Pablo Pedro Bardin” —Piedra Blanca
—DPTO. La Paz

Se debera tomar como referencia las clausulas técnicas particulares, el
computo y presupuesto oficial que se adjuntara al pliego, con los items
detallados que incluyen la obra.-

Se estima un plazo de ejecucién de la obra: 90 dias corridos

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE $ 20.826.420,31 (PESOS
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON
31/100 CENTAVOS). PRECIOS VIGENTES AL MES DE JULIO 2022.

Arg. Gfcar Adoifo fuinedoz
Cobrdinador Ejecutiva




Powered by CamScanner Q

#2022 LAS MALVINAS SON ARGENTINAS.”

Gobiemo de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION ‘

REMITE INFORME ANTECEDENTES DOMINIALES

Mediante la presente cumplo en informar que el inmueble en donde
funciona la Escuela Secundaria N° 2 “Pedro Pablo Bardin” Departamento
La Paz se efectué mediante donacién al Superior Gobiemo de la
Provincia de Entre Rios el que consta de una superficie de 5690m?2,
Inscripta Bajo N° 982, Plano N° 22852. Cabe sefialar que de acuerdo a los
antecedentes obrantes en este Departamento aun no se ha efectud
dicha donacién que se trasmita mediante Expediente N° 942399.

Es todo cuanto puedo informar.-

MLG
.ot Schigrano Marotti
Escribpna
afa Departamgnto Notariado
CGE

Dire neral de Escuelas
Consejo General de Educacién
Entre Rios

Consejo General de Educadén
Tel: (0343)420-9333
Cérdoba 300, Parana, Entre Hos ~Acgentina
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N° 2 “Pablo Pedro Bardin” - Piedras Blancas

Departamento LA PAZ

PLAYON DEPORTIVO en Escuela Secundaria
ENTRE RiOS
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MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
F UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nuevo Playon Deportivo - Escuela Secundaria 2 Pablo Pedro Bardin — Piedras Blancas —
DPTO. LA PAZ

CONSTRUCCION NUEVO PLAYON DEPORTIVO - ESCUELA SECUNDARIA 2 PABLO PEDRO
BARDIN - PIEDRAS BLANCAS - DEPARTAMENTO LA PAZ ~ PROVINCIA DE ENTRE RIOS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

La presente obra se ejecutard en un todo de acuerdo a las especificaciones de las
Clausulas Técnicas Generales.-

El contenido de éstas Clausulas Técnicas Particulares completa y delimita las generales
caracterizando el material, sistema o forma de realizacién de la obra en aquellas en que
las descripciones sean variadas.-

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervisién y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para
su correcta ejecucion.

El Contratista al momento de la recepcion provisoria, debera presentar al INSPECTOR
DE OBRA, planos conforme a obra de las construcciones contratadas, confeccionados en
papel vegetal de 90 gramos y con tinta negra y agregado de colores convencionales
(existentes, a construir, a demoler) los cuales contendran planta de ubicaciéon a escala
visible; dos cortes como minimo y planta de techos a escala 1:100; fachadas en escala
1:100 o 1:50 segun indique la Inspeccidn, planta y planillas de estructura definitiva.
Planos de Instalacién Sanitaria, Electricidad u otra especial si existiere, también con
colores reglamentarios seglin normas vigentes.- Se debera gestionar la aprobacion de
planos Municipales confeccionandolos y tramitando su aprobacién, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes en dicho caso presentando los comprobantes del tramite
cumplido a la Unidad Ejecutora Provincial.

Las obras que comprende esta documentacion son aquellas por las cuales la Empresa
Contratista, tomara a su cargo la provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y
toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte
necesaria para la correcta ejecucion de los mismos.

MUESTRAS

Sera obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y
elementos que se incorporen a la Obra que la Inspeccidn le solicite para su aprobacién.
La Inspeccion podra disponer que se realicen todos los "Controles de Calidad" y Ensayos
de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos
estatales o privados, en caso que presenten dudas respecto a lo especificado en el
pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.
Ante cualquier duda, la Inspeccidén queda facultada para exigir los andlisis y/o pruebas
que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los
mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las
especificaciones contenidas en las normas IRAM. A los efectos de su empleo, en cuanto
se refiere a medidas, estructura y calidades deberéd recabarse la conformidad de la
Inspeccién.

Se realizara la presentacion a la Inspeccidn de las muestras de materiales y/o elementos

firg. Ogear Adolid Gufodoz
CogrdinadoyEjeditivo
Unidad Ejecufora Provincial
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que se incorporan a las Obras, a cuyo efecto se habilitara, en la OFICINA TECNICA
respectiva, un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia
responsabilidad del "Contratista”.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados,
con el cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos
quedaran en poder de la Inspeccidén. Estas seran entregadas y colocadas en tableros
acondicionados especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros
seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. Los tableros de exposicion de
muestras aprobadas se agruparan en aquellos items en los cuales se han solicitado.
Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafios, accesorios y griferia
de Instalacion Sanitaria; cafios, llaves y accesorios de Instalacion de Gas; cafos, cables,
tomas y accesorios de Instalacion Eléctrica; herrajes y accesorios de Carpinterias.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados
por la Inspeccién, debiendo el Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente
documentacion, el Contratista esta facultado a presentar, para su evaluacién, alternativas
que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni
ocasionar un costo adicional en los trabajos.

MARCAS Y ENVASES

Las marcas y tipos que se mencionan en la documentaciéon contractual tienen por
finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos,
etc.

El Contratista podra suministrarlos de las marcas y tipos especificados o de otros
equivalentes quedando en este Ultimo caso por su cuenta y a sus expensas, demostrar la
equivalencia y librado al solo juicio de la Inspeccion, aceptarla o no. En cada caso el
Contratista deberd comunicar a la Inspeccion con la anticipacion necesaria las
caracteristicas del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos
de su aprobacion.

En todos los casos se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales, a fin
de evitar la incorporacién a la obra de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.
En todos aquellos casos en que en el Pliego o Planos Complementarios se establezcan
caracteristicas de los materiales, sin indicacion de marcas, el Contratista ofrecera a la
Inspeccidn todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material
o marca propuestos con las caracteristicas especificadas y aprobar o rechazar a su
exclusivo arbitrio, la utilizacién del mismo.

REUNIONES DE COORDINACION

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién
de su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, por
las distintas empresas Subcontratistas, a reuniones promovidas y presididas por la
Inspeccion, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comtn en beneficio de Ia 9b1‘a del

Cogrdinador Bjscutiv
Unrd% Ejecutora Provigial
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normal desarrollo del "Plan de Trabajos".
Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y
transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los Subcontratistas.

ARTICULO 1°- TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. LIMPIEZA, DEMOLICION Y DESMONTE
Se interpretaran como trabajos de limpieza y preparacion de las areas donde se
realizaran las obras, los siguientes:
Retiro de residuos de cualquier clase, escombros y todo otro material existente que
pudiera impedir, perjudicar o estorbar las obras. En ninguna de las areas se permitird
guemar materiales. Se incluira en la oferta, el alejamiento de los residuos resultantes del
sitio de la obra.
Desarraigo de arboles y sus raices, arbustos, troncos y otras malezas en toda el area
afectada por la intervencién del proyecto.
Rellenc de las hondonadas y bajos existentes en el terreno, de pozos o huecos dejados
por raices extirpadas o de cualquier otra naturaleza. Antes del relleno, se excavara su
fondo, sacando la capa de fango o de tierra excesivamente himeda que eventualmente
existiera.
La contratista debera prever que por cada especie arbérea que se deba extraer se
debera replantar la misma especie en lugar a designar por la Inspeccién de Obra, esta
tarea estara incluida en el precio total del item.
Los trabajos se realizaran en un todo de acuerdo a los Art. 52 y 53 de las Clausulas
Técnicas Generales. (En adelante C.T.G.).-

1.2. PREPARACION DEL OBRADOR-VALLADO-CARTEL DE OBRA
Dentro del terreno, el Contratista construird por su cuenta, los tinglados, depoésitos, etc.
necesarios para la ejecucidn de la obra, de tal manera que no perturbe la marcha de la
misma y en un todo de acuerdo al Art. 50° de las C.T.G..-
Todo el conjunto del cbrador debera ubicarse en el lugar reservado a tal efecto e indicado
en la documentacién del proyecto. El Contratista propondra un plan detallado de la
ubicacién de cada uno de los elementos que constituyen el obrador, que sometera a la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.
No se permitira la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimientos de
emergencia que puedan pemitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia,
duracidn y/o sufrir en aspecto.
A ese efecto El Contratista debera construir locales bien al abrigo de la lluvia, de los
vientos, del sol, de las heladas, etc., y con la debida capacidad. El piso sera apropiado al
material acopiado.
Los locales para cales, cementos, maderas, yesos y anélogos tendran pisos de tablones,
aislados del terreno natural y techos a prueba de goteras o infiltraciones de agua.

Por otra parte el Contratista, debera asegurar mediante un vallado la imposibilidad cierta
de ingreso a toda persona ajena a la obra, debera cercarse la totalidad del perimetro de
la obra a ejecutar en los distintos sectores que ella abarca, a efectos de garantizar la
seguridad de obras y elementos a utilizar. Los ingresos estardn perfectamente
sefializados y controlados por la Contratista. Debiendo observar al efecto Jag
reglamentaciones municipales vigentes en cuanto a las caracteristicas del mismo.
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Se emplazara dentro de un perimetro que a criterio de la Contratista considere necesario,
el mismo podré ser de varejones de eucaliptos 2 modo de postes y como cerramiento
malla sima o alambre tejido romboidal de 3” (tres pulgadas) de abertura y calibre 16. Se
dispondra de lugares bien determinados para el ingreso y egreso de vehiculos y personal
de obra, observando las normas de seguridad pertinentes. Debido a su caracter
provisorio el costo del mismo corre por cuenta del Contratista.

El Contratista debera, de esta manera, realizar las defensas y protecciones indicadas en
las reglamentaciones vigentes y lo expresado al respecto en el Pliego de Condiciones
Generales. Independientemente de lo antes expresado, debera ejecutar todos aquellos
cerramientos y protecciones que le sean requeridos por la Inspeccion de Obra tanto
internas como externas sobre la via piblica y hacia los edificios linderos, con el objeto de
dar cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes contenidos en la
obra objeto del contrato.

Como defensa y proteccién del exterior el contratista debera construir sobre la fachada
sobre la cual se estén realizando trabajos tanto interiores como exteriores, una defensa
compuesta por andamios de estructura tubular y tejido de media sombra cubriendo la
totalidad del sector afectado.

Estara a su cargo la provision y gestion para uso de caballetes de estacionamiento, los
gue presentara a la Inspeccion de Obra, para su aprobacion, un plano de vistas con
especificaciones de los caballetes; estos seran construidos en hierro y pintados con
esmalte sintético. Serd obligacion del Contratista el mantenimiento de los mismos en
perfecto estado y seran utilizados exclusivamente para uso de vehiculos afectados a las
obras contratadas.

El Contratista debera realizar a su cargo todos los cerramientos provisorios de locales,
mediante puertas provistas de cerradura o candado; vallados y protecciones que la
Inspeccion de Obra le indique, con el objeto de preservar areas determinadas.

El Contratista se obliga a proteger de dafios a los elementos, equipos o cualquier otro
equipamiento del establecimiento, materiales almacenados, obras y estructuras de
terceros, disponiendo de los elementos necesarios para tal fin (telas, plasticos,
protecciones de madera, etc.). El Contratista debera contemplar ademas la mudanza de
equipamiento dentro del establecimiento, para tal fin se etiquetara, inventariara y se
realizara un acta de los equipos a trasladar.

Para la Inspeccion, en el lugar establecido segun plano de ubicacién, se ejecutara un
recinto cerrado. Esta construccion sera para uso exclusivo de la Inspeccion de
caracteristicas similares a la nueva construccién y a los sanitarios del personal.

Se contemplara la instalacién de un Tanque de Reserva de 500 litros.-

Todos los gastos originados por consumos de agua, electricidad y gas de la oficina de
inspeccion, mientras dure la obra, seran a exclusivo cargo de la Contratista.

En el lugar que indique la inspeccion, el Contratista tomara a su cargo la construccion de

las instalaciones de obrador de 30 m2, ajustandose en un todo de acuerdo a lo indicado

en planos y/o documentacion de la presente Licitacion Publica.

Ademas, se ejecutara un nicleo sanitario con dimensiones acordes a la cantidad de
obreros contratados. Los mismos responderan al croquis de planta. La ubicacion de los
mismos sera determinada en acuerdo con la Inspeccion.

Si en la localidad en que se van a realizar las obras no hubiera una red publica de
cloacas, o en el recinto de las mismas no existiera ya una instalacién adecuada, El .
Contratista debera construir, por cada veinte (20) hombres del equipo un inodoro pedestal
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con desaglie a pozos negros excavados exprofeso, tres mingitorios y un lavabo, ademas
de 2 piletas de lavar, de hormigén, de 0.60x1.00

Deberd mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en
abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada.

Se debera controlar estrictamente la limpieza y desinfeccién del mismo, quedando
facultada la Inspeccién a aplicar las multas correspondientes en caso de incumplimiento
de este punto.-

La contratista realizara los trabajos de desmantelado, cegado de pozos, etc. en un todo
de acuerdo a lo especificado en pliegos.

El contratista debera proveer y colocar en el sitio que le indique la inspeccién, un Cartel
de Obra cuyas caracteristicas y dimensiones se indican en el plano correspondiente y
sera construido en chapa BWG N° 18 a la que se le aplicaran dos manos antidxido al
cromato y tendra el bastidor y los refuerzos de cafio estructural y soportes de tirantes de
madera para ser montado a una altura de 1,50 mts del terreno natural, debiendo el
Contratista mantener el mismo en perfecto estado de conservacion hasta la fecha de la
Recepcion de la obra.

El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacion de la obra a ejecutar
conforme al modelo adjunto en documentacion técnica del Llamado a licitacion, el que
sera del tipo, dimensiones, materiales y disefio que este establecido en plano: “Detalle de
Cartel de Obra”. Dicho cartel debera colocarse antes de la primera certificacion.

El costo de provisién, transporte, colocacién y todo otro gasto originado por este concepto
como asi también su conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacion, en cercos, estructuras y edificios, de
elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.
Se deja expresamente aclarado que la obra no dara comienzo sin la previa colocacién de
dicho cartel.

1.3. REPLANTEO
La descripcidn de las tareas no es taxativa y el Contratista esta obligado a realizar todas
aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto replanteo de todos los
elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno.
Toda tarea extraordinaria de remocién de elementos, limpieza, o aun demoliciones de
muros y/u otra estructura que fuera necesario realizar con motivo de errores cometidos
en el replanteo sera por cuenta y costo del Contratista, sin reconocimiento de adicionales.
El mismo no podra alegar como eximente, la circunstancia de que la Inspeccién de Obra
no haya previsto o no se hubiese hecho presente durante la ejecucion.
Previo a todo trabajo el Contratista ejecutara una mensura de los lugares en los que se
desarrollan las obras y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de Obra.
Conforme a estas mediciones se ajustaran los planos de obra con los que se realizara el
replanteo definitivo.
El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccién de Obra antes
de dar comienzo a los trabajos.
Los mojones y otros puntos de referencia principales se gjecutaran en hormigén y seran
convenientemente protegidos y erigidos en el lugar que puedan permanecer inalterahle
hasta el final de la obra.
Los planos de replanteo correspondientes, seréan confeccionados y verificadog por la
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Contratista, sobre la base de los dispuestos en la documentacién de Licitacion. Estos,
seran presentados para su aprobacion, siendo su responsabilidad, la exactitud de todas
las operaciones ejecutadas. Previo a la construccién de las obras para las que se
ejecutan los ejes y niveles de replanteo, la constructora solicitara la inspeccion
correspondiente de la Inspeccion de Obra.

Una vez aprobados, el Contratista ejecutara el replanteo de acuerdo al Art.48° de las
CTG-

Una vez terminado deberd solicitar la aprobacién por parte de la Inspeccion de obra.-

El Contratista ejecutara el plano de replanteo en base a los planos generales y de
detalles que obren en la documentacion técnica y debera presentarlos a la Inspeccién
para su aprobacién previo al inicio de los trabajos, estando bajo su responsabilidad la
exactitud de las operaciones debiendo, en consecuencia, rectificar cualquier error u
omision que pudiera presentarse en los planos oficiales, previa consulta con la
Inspeccion.

Lo consignado en éstos, no exime al Contratista de la obligacion de verificacion directa
del terreno.

El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo y, previo a la iniciacion de los
trabajos de excavacion, el Contratista debera solicitar a la Inspeccion la aprobacion del
trabajo de replanteo realizado.

Los niveles de obra que figuran en el plano general, estaran referidos a la +/-cota 0,00
especificada en la documentacion técnica.

ARTICULO 2°- MOVIMIENTO DE SUELOS

GENERALIDADES
El Contratista tomara a su cargo las tareas que se describen mas adelante, proveyendo
el equipo adecuado para tal fin.

Estos trabajos comprenden la realizacidon de desmontes, limpieza y nivelacion, relleno,
perfilado de taludes y excavaciones, indicados en los respectivos planos de proyecto, y el
trazado y la realizacién de todas las excavaciones necesarias para la construccién de la
obra.

Se incluye el retiro y transporte de tierra sobrante y toda obra de contencién que puede
ser necesaria para la mayor estabilidad de las excavaciones y rellenos posteriores y los
desagotamientos que puedan requerirse por filtraciones e inundaciones y aquellos
trabajos que aungue no estén especificamente mencionados, son necesarios para llevar
a cabo los trabajos de acuerdo a su fin.

El Contratista tomaréd en consideracion los niveles y espesores del piso interiores y
exteriores de acuerdo con los planos, que estd obligado a verificar y los datos que
resulten del Ensayo de Suelos.

El Contratista debera proteger los arbustos y arboles existentes en todo el perimetro del
predio, troncos y raices por otro lado debera retirar toda vegetacién que interfiera en la
implantacién del edificio hasta llegar a las raices, estando esta tarea incluida en el precio
del item. Debera consultar con especialistas para prever acciones por exposicion d




MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

& UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Nuevo Playon Deportivo - Escuela Secundaria 2 Pablo Pedro Bardin - Piedras Blancas -
DPTO. LA PAZ

raices durante el movimiento de suelos y excavaciones o afectaciones parciales por
efecto de materiales, herramientas, etc.

Si bien existe un estudio de suelos, sobre €l cual se trabajo para el disefio del proyecto
de la obra, y que se entrega como parte de la documentacion, el Contratista tiene la
obligacion de realizar un nuevo ensayo con su correspondiente memoria técnica con los
detalles exigidos, o bien efectuar una presentacion en la cual acepta como correcto el
ensayo entregado por el comitente.

El Contratista debera presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los
trabajos y para su aprobacién, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la
que describira los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones
que adoptara para asegurar la estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las
exigencias de este pliego de especificaciones.

El Contratista pondra especial atencién en los trabajos que deban permanecer expuestos
a la intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados.

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspeccién ordenara los
ensayos necesarios, los que seran efectuados por cuenta y cargo del Contratista.

La responsabilidad del Contratista sera completa, respondiendo por los dafios y perjuicios
que ocasionare a terceros por descuidos o errores en las obras provisorias inherentes al
movimiento de tierra en general.

EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES.
Comprende la cava mecéanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de
todas las excavaciones, la que tratandose de excedentes no aprovechables, debera ser
retirada segun el criterio establecido por la Inspeccién de Obra.

Las zanjas o pozos tendran un ancho igual al de la banquina o zapata que deban
contener o el necesario para proporcionar al mismo tiempo adecuadas condiciones de
trabajo a los operarios.

El fondo de las excavaciones se nivelara y compactara correctamente y los paramentos
seran verticales o con talud de acuerdo a las caracteristicas del terreno.

Tendran en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de suelos.

Si la resistencia hallada en algun punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la
Inspeccién de Obra debera previamente aprobar la solucion que proponga la Empresa
para que no se superen las tensiones de trabajo admisibles para el terreno.

Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspeccién podra ordenar antes de avanzar en
la ejecucién de la fundacion, la realizacién preventiva de pruebas o ensayos de carga
para verificar la capacidad del terreno. Los gastos emergentes serdn a cargo del
Contratista.

En caso de filtraciones de agua, se debera mantener el achique necesario instalando
bombas de suficiente rendimients como para mantener en seco la excavacién, hasta
tanto se haya ejecutado la obra necesaria. Debera evitarse la posibilidad de que se
produzcan perdidas de cemento por lavado. Estas tareas correran por cuenta del
Contratista. ‘
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No se pemitirdA el bombeo durante el colado del hormigén y durante las 24 horas
siguientes, a menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no
aspiraciéon de cemento o lechada. El Contratista estara obligado a construir un
taponamiento impermeable de hormigdn, cuando a juicio de la Inspeccién de Obra las
filtraciones no puedan ser desagotadas por bombeo, a fin de quedar asegurada la
sequedad de las fundaciones.
Si por error se diera a la excavacion una mayor profundidad de la que corresponda a la
fundacién a construir en ella, no se permitira el relleno posterior con tierra, arena,
cascotes, etc., debiéndolo hacer con el mismo material con que estéd construida la
fundacion y no implicando esto adicional ninguno para el Comitente.
Las excavaciones se haran con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes,
a cuyo efecto el Contratista apuntalara cualquier parte del terreno, que por calidad de las
tierras excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de
tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.
Se ejecutaran de completa conformidad con los planos generales y de detalles, en un
todo de acuerdo con C.T.G.

2.1 Excavaciones de pozos para elementos deportivos
Se ejecutaran sobre la base del replanteo que se realice sobre el predio, la profundidad
requerida se tomara sobre los niveles actuales del terreno, de realizarse la excavacion
una vez hecho el relleno se le adicionara este espesor a la longitud solicitada.
Comprende la cava mecanica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de
todas las excavaciones, la que tratandose de excedentes no aprovechables, debera ser
retirada segun el criterio establecido por la Inspeccion de Obra.

Tendréan en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de suelos.

Si la resistencia hallada en algin punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la
Inspeccion de Obra debera previamente aprobar la solucién que proponga la Empresa
para que no se superen las tensiones de trabajo admisibles para el terreno.

Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspeccion podra ordenar antes de avanzar en
la ejecucidn de la fundacion, la realizacién preventiva de pruebas o ensayos de carga
para verificar la capacidad del terreno. Los gastos emergentes seran a cargo del
Contratista.

Una vez alcanzada la cota de fundacion se procedera a realizar un hormigén de limpieza
de 0,05m de espesor y dosificacion = 150 Kg/m3 de cemento.

Sobre el mismo se ubicara la parrila de 8mm de didmetro cada 10cm, cuidando la
separacioén a terreno mediante elementos que aseguren su horizontalidad y firmeza para
soportar el llenado.

El llenado de estas bases se realizara con hormigén H17.

La sujecién del soporte al playdn deportivo se realizara mediante a 2 (dos) planchas de
50 x 70 mts. Una de ellas, con perforaciones, que estara scldada a poste y reforzada con
contrafuertes de chapa de que serviran de encuadre de la columna. La otra plancheta
serd anclada a la base de H° Ciclépeo con pernos de anclaje con terminacion roscada. La
unién se realiza por medio de rosca y arandela.
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Se ejecutaran de completa conformidad con los planos generales y de detalles, en un
todo de acuerdo al C.T.G.

2.2 Relleno, compactacion y nivelacién.

Previo a cualquier trabajo de estructura, se procedera a realizar la compactacién y la
nivelacion del terreno hasta los distintos niveles de asiento del contrapiso de toda la obra,
segun cada sector contemplados en las cotas determinadas en el proyecto, de acuerdo a
la normativa expuesta en las C.T.G.

Junto con el replanteo de la obra, la Inspeccion y la Contratista verificaran el relevamiento
planialtimétrico materializando, en el lugar, las cotas de inicio (+/ 0,00) y realizando todos
los ajustes necesarios para adecuarlos a las cotas establecidas en el proyecto.

El Contratista dispondra la marcha de los trabajos de manera tal que le pemita realizar
simultaneamente la excavacion para los desmontes, con el relleno de los terraplenes, si
los suelos extraidos fueran aptos.

La tierra vegetal se reservara preferentemente para rellenos de jardineria, salvo
disposicion en contrario realizada por la Inspeccion.

Si sobraran suelos, deberan ser retirados de la obra, salvo indicacién en contrario de la
Inspeccidn.

Asimismo cuando ésta asi lo requiera, el Contratista debera retirar los suelos no aptos o
aquellos que tengan un indice de plasticidad superior a 15.

Todo retiro de tierras se ejecutara proporcionando méxima seguridad a peatones y
vehiculos, cubriendo con lonas las cargas.

En todos los casos que se deban ejecutar solados o pavimentos sobre el terreno, debera
retirarse la capa de tierra vegetal en el espesor que se indique en el ensayo de suelos y
nunca menos de 30 cm. Los niveles requeridos para el asiento de contrapisos o bases de
pavimento, se obtendran mediante relleno compactado con tierra apta (Tosca de calidad
verificada).




. MINISTERIO DE EDUCACION DE LA NACION

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

L& UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL - PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nuevo Playon Deportivo - Escuela Secundaria 2 Pablo Pedro Bardin - Piedras Blancas —
DPTO. LA PAZ

Rellenos.
El nivel de piso terminado interior debera estar a 40cm (cuarenta centimetros) por encima
del nivel de la calle coincidente con el acceso al edificio. En el caso de no tener cordén
cuneta construido, se tomara el nivel que indique el municipio respectivo.

Los rellenos se efectuaran hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo
uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de 15 6 20 cm, dependiendo del érea
donde deba operarse o la eficiencia del equipo que se emplee.
La tosca a utilizar cumplira las siguientes caracteristicas:

LL =< 40% (limite liquido)

IP =< 12% (indice plastico)
No se comenzara ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior, inclusive
la propia capa de asiento del terraplén (subrasante).
Los rellenos asi ejecutados se compactaran hasta obtener para cada capa, un peso
especifico aparente seco, no menor al 95% del maximo obtenido en el ensayo del Proctor
Standard.
A la dltima capa compactada, se le debera adicionar cal en una proporcion del 8% en
peso seco.
Los ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados provistos de elementos
e instrumental adecuado y podrén realizarse en obra o en laboratorio. Seran en todos los
casos por cuenta y cargo de la Contratista. De cada capa se deberan extraer 3 probetas
como minimo y no menos de una por cada 150 m2 o fraccion.
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminara previamente el liquido
acumulado y se comenzara el relleno con material de granulometria gruesa, a fin de
evitar el ascenso por capilaridad, hasta la cota minima que fije la inspeccién. Superada
dicha cota, el relleno se proseguird por capas, conforme a lo especificado
precedentemente.
Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con rastras u otros
equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando contrariamente esté muy seco, se
procedera a agregar el agua necesaria mediante riego controlado, de manera que quede
incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.
Si la realizaciéon de zanjeos, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecucion del
terraplén, afectaran a éste, debera procederse a rellenar el drea afectada y recuperar las
exigencias previstas para su compactacién, utilizando los medios mecanicos y/o
manuales mas idéneos a ese fin.
El Contratista, salvo expresa indicacion en contrario, utilizard preferentemente como ya
se indicara, suelos provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de
gue los mismos fueran insuficientes o no aptos, la inspeccion debera aprobar los nuevos
aportes, teniendo fundamentalmente en cuenta las condiciones de homogeneidad y el
valor de soporte de los suelos a incorporar.
El éporte de suelos serd por cuenta y cargo del Contratista, quien debera efectuar el
control de calidad de la tosca a emplear y también el control “in situ” de la compactacién,
trazando la curva de Proctor en laboratorio y determinando en el lugar la calidad del
trabajo de compactacioén para responder a las exigencias del pliego.

-
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Deberan efectuarse los desmontes o terraplenamientos de tierra necesarios de modo de
llegar a las cotas de proyecto. En los sectores parquizados se trabajara de modo de
asegurar un facil escurrimiento de las aguas, alejandolas de los sectores construidos
segln plano de ubicacion. Se ejecutara en un todo de acuerdo a las C.T.G.

Movimiento de suelos para jardineria:
Para aquellas areas que se destinen a jardineria, el Contratista debera realizar una
completa verificacion de aptitud de los suelos que alli existieran y hasta una profundidad
nunca menor a los 0,30m.
Debera removerlos y esponjarlos hasta dicha profundidad en toda el area y debera
extraer toda materia o material extrafio.
Cuando no se cumplan las caracteristicas de aptitud del suelo, procedera a retirarlos
totalmente y en su reemplazo colocara suelos que se pudieran haber reservado de otros
trabajos de excavacion o hara el pertinente aporte con suelo apto.
La cantidad de suelo que se incorpore deberd hacerse considerando su posterior
asentamiento.
Cuando asi se indique, se formaran terrazas o monticulos previendo las cotas de
acabado que especifiquen los planos.
Se incluiran en este jtem los materiales accesorios que pudieran requerirse para
contencion, relleno, drenaje, etc., o las previsiones de riego que se determinen.
En jardineras, maceteros, u otras areas, como se estipule en esta documentacion, se
sembraran o plantaran determinadas especies vegetales, siendo responsabilidad del
Contratista su riego y mantenimiento, hasta su definitivo arraigo.

Compactacion en bases y cimientos.

Para estos rellenos se debera procurar una optima humectacion de los suelos y una muy
firme compactacién, a los efectos de impedir posibles hundimientos futuros en las
proximidades de las fundaciones. De resultar necesario, se efectuaran riegos de agua.
De acuerdo al area a compactar y su accesibilidad, se emplearan pisones mecanicos o
de tipo manual segun resulten mas adecuados.

Si terminada la compactacién, se advittiera la presencia de zonas elasticas o
compresibles en exceso a la aplicacién de cargas o los ensayos ejecutados no resultaran
satisfactorios, la Inspeccién de Obra ordenara el reemplazo de esos suelos y su
recompactacion.

Nivelacién de las obras.
Para la nivelacién sera ineludible la utilizacién de herramientas de precisién adecuadas
para topografia.

Sera obligacién del contratista solicitar de la Inspeccién de obra la aprobacion del nivel
definitivo al que debera referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado
del estudio en particular de las necesidades esbozadas en los planos de licitacion y las
exigencias originadas de considerar obras existentes y niveles para instalaciones
pluviales o cloacales, etc. que pudieran condicionarlo.
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Sobre todas las columnas de hormigén armado u otras estructuras fijas, se debera
marcar la cota del piso terminado que corresponda, para asi facilitar la correcta ubicacién
de marcos, posicionar vanos para ventanas, definir niveles de contrapisos, etc.

En todo tipo de obray a medida que avance la misma, se mantendran materializadas en
cada local y en forma permanente, no menos de dos cotas a +1,00 m de piso terminado,
preferentemente en marcos o mochetas de puertas y en sus paredes opuestas, para
facilitar las operaciones de rutina con el nivel de manguera.

Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el Replanteo, el
Contratista deberéa elaborar y adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de
Cordones de Vereda hacia donde acudan los desagUes pluviales, el proyecto particular
de los mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o
cunetas, didmetros y acotaciones del intradds de caferias, cotas de Bocas de Desague
proyectadas, las cotas y pendientes previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de
terreno absorbente, etc. Para el proyecto y elaboracién de los Planos de Detalle de las
Capas Aisladoras y Fundaciones debera contarse igualmente con este Plano de Niveles
aprobado por la Inspeccion.

Cegado de Pozos.

El Contratista debera proceder al cegado de los Aljibes y/o Pozos Negros que se
encuentren en el terreno. Para ello procedera al desagote y posterior desinfeccion si
correspondiera, de acuerdo a los requerimientos de la Autoridad del Agua de la
jurisdiccién. Cuando la Inspeccién lo considere necesario por hallarse los pozos cercanos
a fundaciones, podra ordenar que el llenado se ejecute con hormigén de cascotes u
hormigén H8 o superior, segin el caso particular.

Los pozos cuyo borde se encuentre a distancias superiores a 3,00m de bordes de
plateas o bases se rellenaran con hormigén de cascotes hasta 2,00 m debajo del nivel
de fundacion adoptado. El resto podra rellenarse con suelocal compactado, en el caso de
patios o jardines. Para distancias menores y/o para bases con cargas de importancia, o
para pozos en el interior del edificio, se adoptaran las soluciones que la Inspeccion de
Obra oportunamente determine, empleando los materiales ofertados.

ARTICULO 3°- ESTRUCTURA (Ver anexo estructuras)

3.1 De Hormig6n Armado.
Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas, consisten en la provision de
toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboracién del encofrado,
el cortado, doblado y colocacién de las armaduras de acero, la provision, el transporte, la
colocacion, la terminacion y el curado del hormigdn en las estructuras a ser construidas, y
toda otra tarea aunque no esté especificamente mencionada y que se encuentre
relacionada con estos trabajos.
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El hormigdn de cemento portland, en adelante hormigoén, estara formado por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland
normal, arido fino, &rido grueso, y cuando ello se especifique o autorice expresamente,
aditivos.

La composicién del hormigén sera la necesaria para que el mismo: 1) Tenga consistencia
y trabajabilidad adecuadas para una conveniente colocacion en los encofrados y entre las
armaduras, en las condiciones de ejecucién de la estructura, sin que se produzca la
segregacion de los materiales ni que se acumule una excesiva cantidad de agua sobre
las superficies horizontales, 2) cumpla los requisitos de resistencia, 3) asegure la méaxima
proteccion de las armaduras y resista debidamente a la accién destructora del medio
ambiente al que la estructura estara expuesta, y 4) posea las demas condiciones
necesarias requeridas por la estructura, o establecidas por éstas especificaciones.

El hormigéon a utilizar en la obra segun el elemento estructural sera del tipo “Hormigén
elaborado®, provisto por una empresa reconocida en el mercado.

El CONTRATISTA debera garantizar las propiedades del Hormigén Elaborado que
contrate. Para ello debera realizar todos los ensayos que se prevén en la presente
Especificacion Técnica, contando con el apoyo de reconocidos laboratorios, que debera
proponer a la Inspeccién de Obra para su aprobacién. La toma de las muestras para las
probetas debera extraerse en presencia del Inspector.

Independientemente, esta ejercera una funcién de fiscalizacion con sus propios
laboratorios para lo cual el CONTRATISTA debera suministrar muestras representativas
del hormigén a requerimientos de la Inspeccién de Obra.

El hecho de que durante la ejecucidon de los trabajos no se detecten faltas de
cumplimiento de las condiciones de calidad especificadas ni deficiencias en la ejecucion
de las estructuras, no constituird motivo valedero para impedir el rechazo del hormigén o
de las estructuras, en caso de que posteriormente se descubran defectos o falta de
cumplimiento de las condiciones establecidas.

La colocacién del hormigén en los encofrados se hara con bomba cuando asi se requiera,
evitando cualquier otro tipo de medios para transportar el hormigén a niveles superiores.
El transporte, colocacién, compactacion, proteccion y curado, se realizaran de modo tal
que, una vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y
textura uniformes, resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de
acuerdo a lo que establecen los planos de proyecto, calculo de estructuras, planillas de
dimensionamiento, éstas especificaciones, y las érdenes de la inspeccién de obra.

En caso de construcciones junto a estructura existente, se remarca la importancia de
generar juntas que separen de forma eficiente la estructura antigua con la nueva a fin de
evitar movimientos y esfuerzos que dafien la estructura existente. Las juntas deberan ser
materializadas desde el nivel de las fundaciones para asi lograr una completa
independencia en las estructuras. Se colocara entre dichas estructuras planchas de
poliestireno expandido de espesor minimo 20mm. La inspeccién podra elegir el medio
qué crea conveniente en caso de considerarlo necesario.
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La junta mencionada llevara como terminacion, tanto en los paramentos verticales como
en los pisos, aquello que se indique en planos de arquitectura o bien lo que la inspeccién
crea conveniente, de no darse indicacion llevara un perfil u de acero inoxidable.

Normas reglamentarias:
Los trabajos de hormmigén armado deberan responder a los siguientes Reglamentos,
Normas y referencias bibliograficas:
CIRSOC 101-2005: Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas
Minimas de Disefio para Edificios y otras Estructuras.
CIRSOC 102-2005: Reglamento Argentino de Accién del Viento sobre Ilas
Construcciones.
CIRSOC 201-2005: Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén.

Se deja aclarado que el célculo incluido en la documentacién de proyecto no exceptua la
responsabilidad de la Contratista por la eficiencia de las estructuras, su adecuacion al
proyecto de arquitectura, su comportamiento estéatico y dinamico.

Corresponde a la contratista por tanto, realizar un nuevo estudio de suelo, célculo de la
estructura, que incluya planillas de célculo y dimensionamiento, doblado de hierros,
memoria téchica de la estructura, planos y cualquier otra documentacion que hiciera falta
a fin de satisfacer el proyecto aunque no estuvieran explicitamente detalladas en los
planos.

No podra en ningin caso la Contratista iniciar la obra sin la presentacion y
aprobacion completa de su calculo estructural, la cual debera quedar formalizada
antes de la firma del contrato. Su conformidad se otorgara una vez finalizada toda la
presentacién para lo cual la empresa deberda cumplimentar con antelacion toda la
documentacién necesaria, en original y copia, avalada por las fimas del especialista
matriculado y visado por su colegio profesional. No se aceptard como calculo de la
Contratista el calculo presentado en la documentacién perteneciente al pliego licitatorio.
El hormigén a emplear para la ejecucién de todas las estructuras y elementos que
constituyen tendra las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se
establecen en los planos, estas especificaciones técnicas y demas documentos del
proyecto.

La Contratista debera cumplir con la reglamentacion CIRSOC mas reciente en cuanto a la
elaboracion, manipuleo, transporte, colocacion, cortes, curado del hormigén, encofrados y
remocion de los mismos, y las disposiciones de hormigonado en tiempo frio y tiempo
caluroso; asi también las respecto de la colocacién, recubrimientos, separaciones
minimas de barras, doblados, empalmes y anclajes de las mismas.

Aditivos
El hormigdn podra contener un fluidificante (reductor del contenido de agua de mezclado)
de tipo adecuado (de fraguado normal, acelerador de resistencia o retardador del tiempo
de fraguado inicial).

Arg. Bfcer Adelf ]
rdinador/&jecuty
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El tipo y la dosis, seran propuestos por el CONTRATISTA, considerando las condiciones
ambientales y de temperatura.

El empleo de aditivos debera ser previamente autorizado por la Inspeccién de Obra. No
contendra cloruros, nitratos ni otras sustancias que puedan facilitar la corrosién de las
armaduras de acero o de los elementos de aluminio o de metal galvanizado que queden
incluidos en el hormigon.

La resistencia del hormigén que contiene este aditivo, a la edad de 48 horas y edades
mayores, no sera menor que la del mismo hormigén sin aditivos.

Consistencia
El hormigoén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacién y compactacién, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencién de
estructuras compactas y bien terminadas.
En caso de endurecimiento prematuro del hormmigon y consiguiente pérdida del
asentamiento, previamente a la colocaciéon del mismo en los encofrados, no se pemitira
agregar agua con el fin de restablecer el asentamiento perdido.
Para cada tipo de hormigdn, la consistencia sera uniforme de paston a pastén. Cuando la
compactacion se realice mediante vibracion interna de alta frecuencia, el asentamiento
(IRAM 1526) del hormigén estard comprendido dentro de los limites establecidos por el
CIRSOC y segin lo que decida en cada caso la Inspeccién de Obra.

Colado

No podra iniciarse el procedimiento de colado del hormigén, sin autorizacién expresa de
la inspeccion de obra. A tal efecto, la Contratista, comunicara con antelacién de 96 hs.
(noventa y seis horas) antes, del dia previsto para el hormigonado que corresponda, con
motivo de poder controlar encofrados, amaduras e instalaciones embutidas.

Dicha autorizacién no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que
refiere a la ejecucion de las estructuras de acuerdo a lo que se establece en los planos,
estas Especificaciones y demas documentos del proyecto.

Juntas Constructivas
La Contratista debera presentar e indicar en planos y en la memoria técnica — descriptiva
las juntas que se colocara en la obra.

Se debera considerar colocar estas juntas en todo lugar donde la Contratista considere
necesario.

Las juntas deberan ser materializadas desde el nivel de las fundaciones para asi lograr
una completa independencia en las estructuras.

Tendra una separacién minima de 2cm, se las sellara segun corresponda y se le colocara
si fuere necesario tapa junta.

Cabe aclara que las juntas indicadas en los planos solo corresponden a una opcién ya
que la Contratista debera proponerlas y plantearlas segtn lo que el calculista considere
con las indicaciones ante dichas.
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Presentacion de la Contratista
La Contratista debera presentar para su aprobacion su Calculo Estructural. No podra en
ningin caso presentar como propio el calculo de la Licitacién ya que el mismo es
meramente un anteproyecto de la obra.
El célculo constara de una memoria descriptiva — técnica, los andlisis de carga utilizados,
calculo de viento, planillas de calculo, planos generales, planos de detalles constructivos,
juntas de dilatacién y juntas constructivas y doblado de hierros.
Toda presentacién realizada por la Contratista debera estar firmado por un matriculado
idéneo en la provincia de Entre Rios y visado por el colegio correspondiente.

3.1.1 Bases de H°A® para sujecion de elementos deportivos
La cota de fundaciéon y tension admisible del suelo respetara, al igual que cualquier
estructura de fundacion, las recomendaciones del estudio de suelo y los célculos
estructurales (referencia al nivel de terreno natural, para las bases). La tensién de calculo
adoptada se indica en las planillas de célculo y el estudio de suelos, al igual que la
profundidad del nivel de fundacién, siempre tomando como referencia el nivel de terreno
natural.
Se ejecutara en el fondo de la excavacion y a nivel de la fundacién un hormigén de
limpieza de 0,05m de espesor.
Las fundaciones responderan a las dimensiones y ubicaciones establecidas en los planos
de estructuras y planillas de dimensionamiento.
Se ejecutaran de acuerdo con las reglas del arte y el buen construir.
Se ejecutara en un todo de acuerdo a las C.T.G.

3.1.2 Cord6n perimetral de H° A°.
En el perimetro del sector de la cancha se ejecutara un cordon perimetral de hormigén
armado, de 0,10m de ancho por 0,20 m de profundidad. La ammadura principal
correspondera a 4 (cuatro) barras de acero de 8 mm de didmetro nominal y estribos de 6
mm de didmetro cada 0,15m. Su nivel superior debera ser el mismo que el de la vereda
perimetral.

Las maderas a utilizar para encofrado serédn nuevas o de material tipo fendlico, a fin de
asegurar una terminacion perfecta, utilizandose productos quimicos de primera marca, y

a conformidad de la Inspeccion, para despegue de desencofrado (no acelerantes),
asegurando superficies lisas y prolijas.

Se prestara especial atencién al sistema de vibrado del hormigén, para asegurar las
superficies compactas y prolijas, evitando los agregados posteriores de material. Se
evitaran recortes excesivos en las maderas de encofrado, quedando a criterio de la
Inspeccién, la aprobacién, o no, de los mismos. En las marcas de uniones de placas de
encofrado, no se permitiran rebabas ni juntas fuera de plomo.

Se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y planillas del
proyecto calculado por la contratista, presentado y aprobado, en concordancia con las
reglas del buen arte y el buen construir. -
Se ejecutara en un todo de a las C.T.G. -

Loordinador Flecutiy,
Unidad Ejecutgfa Proyfhicial
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3.1.3 Pisode H’A°H21 h=7cm

El contrapiso de Hormigdn Armado tendra un espesor minimo de 0,07 m y se llevara a
cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigacion
de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de
acuerdo a la documentacién correspondiente. Al momento de la ejecucién se debera
tener en cuenta el planteo y ejecucion de las bases de hormigén para el equipamiento
deportivo fijo.

El Hormigén a utilizar sera un Hormigén de clase de resistencia H21, cuya resistencia
caracteristica a los 28 (veintiocho) dias es de 17 MN/m2 (170 kg / cm2) La armadura a
colocar corresponde a una malla de acero electrosoldada compuesta por barras
perfiladas nervuradas de 6 mm. de diametro nominal, dispuestas en cuadriculas de 0,20 x
0,20 m. El recubrimiento minimo sera de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la
capa de Hormigén Armado.

La cara superior del playon tendrda una pendiente de 1:1000 medida desde la linea
imaginaria que une el punto medio de cada uno de los lados menores hacia los lados
mayores. Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un éptimo escurrimiento del agua de
fluvia.

Los ensayos a realizar corresponden al ensayo de resistencia a la rotura a flexion y a la
comprobacién de espesor.

La disposicién en planta de las juntas debera responder en un todo de acuerdo a los
planos generales y su ubicacion debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

JUNTAS DE TRABAJO
El Contratista debera ejecutar las juntas que, estén o no indicadas en los planos, sean
necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para permitir la libre expansion
y retraccién de movimientos o trabajos de los solados, durante su construccion como asi
también a través de la vida de los mismos por accion de las variaciones de la
temperatura. La técnica de aplicacién de los materiales, debera ajustarse estrictamente a
las recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de
garantizar el correcto empleo de los materiales.
En general, las juntas deben estar limpias (liberadas de polvo, mezclas, cascotes, aceite,
grasa, agua, rocio, escarcha, etc.). Ademéas deberén obtenerse superficies firmes y
fraguadas y tendra que esmerilarse o picarse todo material sobrante. Una vez
conseguido lo indicado precedentemente, se aplicara imprimador, debiendo colocarse el
sellador 10 minutos a 10 horas después de aplicada la imprimacion.
Se utilizaran selladores que no manchen. De todos modos se emplearan cintas de
protecciones para todas las juntas. Dichas cintas deberan removerse tan pronto como
sea posible después que la junta haya sido rellenada y antes que el sellador comience a
fraguar.

En el acabado de las juntas deberan cuidarse muy particularmente los siguientes
aspectos, a saber:

1) Compresién del sellador de modo tal que llegue y se adhiera en todos los puntos de
las superficies de contacto de las juntas.

2) Logro de un valor estético, enrasado perfectamente a filo con los solados, sin excesos
ni defectos de material sellador.

Se utilizaréan materiales de respaldo de poliestireno expandido, nuevos, de buena calidad.
Se colocaran a presién llenando totalmente el vacio donde se colocan. Previamente s&)
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limpiaran prolijamente las superficies de contacto. No se permitird el emplec de
materiales tipo aceitosos como respaldo.
Regira todo lo establecido en las C.T.G.-

ARTICULO 4°- ALBANILERIA:

4.1. CONTRAPISOS Y CARPETAS

GENERALIDADES:
Todos los contrapisos se realizaran atendiendo lo especificado en el C.T.G., respetando
los niveles de piso terminado del Proyecto Ejecutivo, procedentes de considerar
pendientes, ubicacidon de desagiies pluviales, nivel de piso terminado, espesor de
solados, cota del cordén cuneta o lo establecido por el municipio.
Debajo de todos los pisos se ejecutara un contrapiso, de hormigén del tipo y espesor que
en cada caso particular se especifique.
En aquellos locales que tengan servicio sanitario o pasen cafierias, el contrapiso tendra
un espesor tal, que permita cubrir fotalmente dichas cafierias, cajas, piezas especiales,
etc.
En los casos que deba realizarse sobre terreno natural o relleno, el mismo se compactara
y nivelara perfectamente respetando las cotas de nivel especificadas, debiendo ser
convenientemente humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el
hormigén.
Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondran de manera que su
superficie sea regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser
fuertemente apisonados de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigén
debera ser preparado fuera del lugar de aplicacion, cuidando el perfecto mezclado de sus
materiales.
Los contrapisos para pisos exteriores respetaran las indicaciones de juntas de dilatacion
de 2 cm de ancho y toda su altura, se ejecutaran con listones de poliestireno expandido y
se sellaran independientemente con sellador tipo SIKAFLEX T-28 o superior calidad,
cuidando la perfecta estanqueidad.

4.11. DERDC
Sobre el terreno natural , previamente compactado y por debajo del piso de H°A° se
ejecutara un contrapiso de RDC (Relleno de Densidad Controlada) de 10 cm. Al momento
de la ejecucion se debera tener en cuenta el planteo y ejecucion de las bases de
hormigén para el equipamiento deportivo fijo. Los contrapisos para pisos exteriores
respetaran las indicaciones de juntas de dilatacion de 2 cm de ancho y toda su altura, se
ejecutaran con listones de poliestireno expandido y se sellaran independientemente con
sellador tipo SIKAFLEX T-28 o superior calidad, cuidando la perfecta estanqueidad.
Juntas de dilatacion en pisos exteriores:

Estas juntas seran rellenadas con sellador plastoelastico a base de bitumen- caucho
GAS MASTIC de SIKA o equivalente en calidad y tipo. Los pafios no excederan los 10
m2. En el caso de veredas coincidird con los ejes de columnas. Las juntas interesaran
también los cordones. En los patios la inspeccién junto con la Contratista definiran la
ubicacion de estas juntas.-
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El RDC es un material auto-nivelante por lo cual facilita el correcto relleno sin necesidad
de compactacion o vibracion.

Los valores de densidad oscilaran entre 1400 y 1700 kg/m3 dependiendo de los
materiales componentes de la mezcla. El control de esta propiedad se realizard segtin
norma IRAM 1562.

La resistencia sera superior a los 4 MPa obtenido de probetas cilindricas de 150 x 300
mm ensayadas segin Norma IRAM 1546.

ARTICULO 5°- PISOS ZOCALOS

51. PISOS
Los trabajos especificados en este capitulo comprenden la provisién, ejecucion y/o
montaje de todos los solados, indicados planos respectivos, generales y de detalle.
Los pisos presentaran superficies dispuestas segln la pendiente que corresponda y
alineaciones y niveles de acuerdo a lo que indiquen los planos correspondientes y la
Inspeccién de Obra.
Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segtn las pendientes,
alineaciones y niveles que la Inspeccién de Obra sefialara en cada caso.
A los fines de su aprobacion, la superficie de los pisos sera terminada en la forma que se
indique en planos y planillas.
El Contratista debera proveer, colocar, pulir, lustrar, encerar, etc., cuando corresponda
los materiales especificados, los cudles seran de la mejor calidad y presentaran un
aspecto uniforme de color y textura.

5.1.1. PISO DE CEMENTO ALISADO
Se ejecutara directamente sobre el piso de H°A? H21.
La carpeta de mortero de cemento tendra como dosaje 1:3 (cemento, arena) y sera de 2
cm. de espesor.
Se hara con una primera capa de 2 cm de espesor con mortero que tenga 1 parte de
cemento y 3 partes de arena mediana. -
La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y sera comprimida cuidando la
nivelacién. - Antes del fraglie la primera capa se aplicara una segunda capa de 2mm de
espesor, con mortero constituido por 1 parte de cemento y 2 partes de arena fina. -
Esta segunda capa se alisara hasta que el agua refluya sobre la superficie.
Juntas de dilatacion en pisos exteriores:
Estas juntas seran rellenadas con sellador plastoelastico a base de bitumen- caucho
GAS MASTIC de SIKA o equivalente en calidad y tipo. Los pafios no excederan los 10
m2. En el caso de veredas coincidira con los ejes de columnas. Las juntas interesaran
también los cordones. En los patios la inspeccién junto con la Contratista definirén la
ubicacién de estas juntas.- Las juntas deben coincidir con las ejecutadas en el contrapiso
de RDC.-

5.1.2. PISO DE LOSETA
Se colocaran en la vereda perimetral del playon. Se ejecutaran pisos de baldosones de
cemento separado del hormigén in situ con juntas de dilatacion. El modelo a colocar serd
de 0.50 x 0.50 x 0.03 de espesor, color a determinar. Se asentaran con mezcla de asiento
de % 1:3 (cemento- cal- arena) sobre contrapiso ejecutado en el terreno. En las veredas
perimetrales se determinara con un cordén de hormigén.
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ARTICULO 6°- DEMARCACION DE CANCHAS

6.1. DEMARCACION DE CANCHAS
Todos los materiales a emplearse seran de éptima calidad, de marcas reconocidas y
previamente aprobadas por la Inspeccién y deberan llegar a la obra en sus envases
originales, cerrados. El Contratista debera preparar todas las superficies a pintar,
dejandolas libre de polvo, hollin, sin contenido de humedad o cualquier elemento que
impida la optima adherencia sobre el sustrato.
Las lineas demarcatorias de las canchas tendran un ancho de 0,05 m en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su ubicacién
sobre el playon deportivo serad en un todo de acuerdo a lo especificado en el plano
respectivo. Los colores a utilizar seran: para la cancha de futbol de salén: el blanco, para
la cancha de basquet: el azul y para las canchas de voley: el amarillo.
La pintura a aplicar serd del tipo resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad y
resistente a la pérdida de color y al “amarillec”, como la utilizada para la demarcacion vial
en frio. En el caso de optar por productos alternativos debera presentarse a la Inspeccion
de obra para su aprobacién todas las especificaciones del mismo que justifiquen su
reemplazo. Debera asegurarse una cantidad de capas o manos (tres como minimo), tal
que se logre un acabado homogéneo el cual debera ser aprobado por la Inspeccién de
Obra. Las manos seran de no mas de 400 micrones y la velocidad de secado debera ser
tal que permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada.
En el caso de cruces de lineas de distintos colores, la Inspeccién de obra sera la
encargada de determinar el color a aplicar en la interseccién de las mismas de acuerdo al
grado de importancia de alguna de ellas.

6.2. DEMARCACION IDENTIDAD DE LA INSTITUCION
Elementos de la Identidad institucional:

¢ Demarcacion de bandera nacional (una por lado, segun se indica en planos)

e Texto institucional en bajorrelieve, identificando al Establecimiento Educativo de
Entre Rios.

o NOTA ACLARATORIA: Las caracteristicas particulares y materialidad de cada uno
de estos componentes se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en planilla
ANEXA.

ARTICULO 7°- LIMPIEZA DE OBRA

7.1. LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE LA OBRA

Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha
realizado la obra se entregaran perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas,
arbustos, residuos, realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo debera procederse a la remocién, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacién provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de
inmediato uso, retirando también todas las magquinarias utilizadas por el Contratista y
procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas,
pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), ain de aquellos que

inodoz
cutivo
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pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la
Inspeccidn determinard sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se
encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

ARTICULO 8°- MOBILIARIO DEPORTIVO

8.1. Jirafas basquet incluye tablero, aro y red s/clausulas

El soporte o “jirafa” seguira el disefio, medidas y especificaciones segln plano; sera de
cafio redondo de acero de alta resistencia secciones segin indicado en los mismos y
sujetas a verificacion por la contratista, terminada con pintura epoxi color blanco previo
tratamiento con antioxido.

La jirafa comprende también el bastidor que recibira al tablero, segin se define en
planos. La vinculacién entre los tramos oblicuos y horizontales de la jirafa, con el bastidor,
sera a través de soldaduras efectuadas en los refuerzos de los angulos superiores
(tramos oblicuos) y chapon de vinculacion (tramo horizontal). Respecto a este dltimo, es
necesario aclarar que sera suplementado por un chapén de espesor igual al espesor del
ala de los perfiles que conforman el bastidor, a fin de lograr un perfecto contacto con el
tablero. Esta pieza, a su vez, contara con los orificios para recibir los pernos de sujecién
del aro, a colocar del otro lado del tablero (de esta forma los esfuerzos sobre el aro se
transmitiran directamente a la estructura de la jirafa y no al tablero).

La columna frontal que da hacia el campo de juego y el brazo de sustentacién deberan
poseer una proteccion antigolpe fabricado en material compactado poliuretanico,
revestido en PVC, segtn las normas vigentes.

Tablero

El tablero tendra las dimensiones indicadas en plano (1800 x 1005 mm) y sera de
cristal templado de 18 mm segun detalle en planos.

La superficie frontal del tablero deberéd ser plana y estar firmemente sujetada al
soporte o “jirafa”.

Aro

El aro debera ser fabricado en hierro sélido con un didmetro minimo de 16 mm. y con
un maximo de 20 mm. Deberé fijarse rigidamente a la jirafa atravesando el tablero
mediante una base de apoyo de 175 x 95 mm. y de 1,80 mm. de espesor. Se fijara
en estricta correspondencia con la pieza de vinculacién entre el tramo horizontal y el
bastidor, descripta en punto 1 “jirafa”

Debera poseer un sistema para atar la red al borde inferior en 12 (doce) puntos
distintos. Debera ser antilesién, no permitiendo que los dedos queden atrapados.

Red

La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente a
la intemperie), suspendida del aro y construida de tal manera que retarde
momentaneamente el paso de la pelota por el cesto. Debera ser de no menos de 400
mm. y de no mas de 450 mm. de largo.

Nota: Todos los elementos metalicos tendran un tratamiento anticorrosion cincado
seran pintados con pintura epoxi horneada termosellada.
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NOTA ACLARATORIA: El mobiliario para la practica de este deporte debera
responder a las especificaciones emanadas por la Confederacion Argentina de
Basquetbol.

8.2. Postes voley inc. Red s/clausulas

Postes

Los postes seran de cafio redondo de acero de 89 mm. de diametro y 4 mm. de
espesor, terminados con pintura epoxi, previo tratamiento antiéxido, de color blanca.
El cafio interior sera de las mismas caracteristicas, cromado y de 79 mm. de
didametro, con marcacién o grabado de alturas reglamentarias. Deberan poseer un
sistema de regulacion de la altura de la red para las distintas categorias de juego por
medio de engranajes cénicos accionado por manija, asi como un malacate para
tensar la red una vez que esta se encuentra en posicién de juego.

Los postes deberan estar fijados al piso mediante dos camisas de 600 mm. de largo
provistas de tapas de piso con anillo “o°’ring”, permitiendo ser removidos para la
practica de otras disciplinas deportivas. Deméas esta aclarar que el empotramiento de
los elementos de sujecion de los postes al playon deportivo deberan estar
perfectamente definidos y posicionados en el mismo. Los elementos de
empotramiento estaran ubicados a una distancia de 100 mm. medidos desde la linea
lateral de la cancha.

Red

La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad negro (resistente a
la intemperie) y tendra 1000 mm. de ancho por 9500 mm. de largo hecha en malla a
cuadros de 100 mm. de lado. Tanto en la parte superior como en la inferior tendra
una banda horizontal de 50 mm. de ancho, hecha de lona blanca o material similar,
doblada en dos mitades y cosida en toda la longitud. Por el interior de esta banda
pasara un cable flexible para atar la red a los postes y mantenerla tensa.

En los laterales, a 250 mm de los bordes se sujetaran sendas varillas de 10 mm de
diametro y 1.80 m de alto sujetas a bandas de tela laterales segln plano. Las varillas
estaran pintadas en segmentos de colores alternados de 100 mm de altura.

NOTA: E! mobiliario para la practica de este deporte deberad responder a las
especificaciones emanadas por la Federacién del Voleibol Argentino.

8.1. Arcos fiitbol de salén s/clausulas
Arco
El arco sera de cafio cuadrado de acero de 80 x 80 mm. y 2 mm. de espesor. Estara
terminado con pintura epoxi previo tratamiento antiéxido, en color rojo y blanco. Los
cafios seran pintados con franjas de 200 mm. cada una, 5 (cinco) blancas y 5 (cinco)
rojas

Caracteristicas Técnicas:
Ancho del arco: 3000 mm.
Alto del arco: 2000 mm.

Los arcos seran moviles.
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Cajon

El cajén corresponde al sector posterior del arco cuya finalidad es la de mantener
firnemente en posicion el arco y asi lograr, en caso de ser necesario, la movilidad del
mismo permitiendo desarrollar otra actividad deportiva. Por otra parte, permite la sujecion
de la red para contencién del balén cuando se marca un gol.

El mismo se ejecutara con cafio cuadrado de 30 x 30 mm. y 1.2 mm. de espesor.
Ademas, tendra una profundidad por detras de la linea de gol de 900 mm. en la parte
superior y de 1100 mm. en la parte inferior.

Red

La red sera realizada en hilo de nylon trenzado de alta tenacidad blanco (resistente a la
intemperie) formando una malla que no debera ser mayor a 100 x 100 mm. Debera estar
fijada a los postes y al travesafio al menos cada 200 mm.

El espacio definido entre la red y la linea de gol sera tal que permita el libre desempeiio
del arquero.

NOTA ACLARATORIA:

El mobiliario para la practica de este deporte debera responder a las especificaciones
emanadas por la Confederacion Argentina de Futbol de Salon.

ARTICULO 9°- VARIOS

9.1. Forestacion

Provision y colocacién de arboles de 1,8m de altura en envase 20l + 2 tutores madera:
Alamo Piramidal (Populus Nigra)

Generalidades de provision y plantacion de arboles:

Los arboles deben entregarse después de finalizada la preparacién de la tierra para la
plantacién y se deben plantar de inmediato. Si la plantacién se demorara mas de seis
horas después de la entrega, los arboles deben ser colocados a la sombra, protegidos de
la intemperie y dafios mecanicos, y se deben mantener las raices humedas cubriéndolas
con abono, arpillera u otro medio aceptable para retener la humedad.

Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de
acuerdo con las buenas practicas horticolas y deben estar libres de enfermedades,
insectos, sol, lesiones, abrasiones o desfiguraciones.

Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climaticas similares a
las predominantes en la localidad del proyecto. Ninguna planta podra estar suelta en el
envase contenedor. Las ramas laterales deberan ser abundantes, fuertes y libres de
zonas muertas, cicatrices u otras lesiones de las raices o ramas.

No podran existir marcas de la poda con un didmetro de mas de 1"y dichas cicatrices
deben mostrar una corteza vigorosa en todos los bordes.

Los arboles no se deben podar antes de la entrega, a menos que sea aprobado por la
Inspeccién de Obra. Durante el envio se debe proporcionar una cobertura protectora y se
debe evitar que se rompan y/o se salgan de sus envases.

Plantacion:

Se debera abrir un hoyo de 1m3, 1/3 de tierra se punteara haciendo un monticulo. Los
2/3 restantes se lo punteara y se lo mezclara con una bolsa de humus de lombriz o
resaca de rio haciendo un monticulo aparte.

Se dejara abierto el hoyo por lo menos un dia, para que el aire y el sol actlien sobre el
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fondo del pozo y sobre la tierra extraida del mismo, (esto ayudara a airear la tierra y a
que los parasitos que pueda tener, mueran).

Se clavara en el fondo del pozo, a unos 30cm de profundidad, dos tutores por planta.
Derechos de 1 %" x 1 %" y de 3m de largo, de madera salingna, con un extremo con
punta de “diamante” preparada para clavar en la tierra. Los tutores seran implantados en
forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan previniendo el dafio a raices que
pudiera ocasionar el anclaje.

El fondo del hoyo se rellenara con el 1° 1/3 de tierra punteada, luego se continuara
echando la tierra enriquecida del 2° monticulo hasta alcanzar el nivel de profundidad en
que se puedan apoyar las raices, coincidentes con el que tenia en el vivero.

La planta se colocara en el centro del hoyo y se terminara de cubrir con la tierra sobrante
en forma de “palangana’, para facilitar el riego posterior, apisonandola con un pisén o con
los pies.

Los tutores deberan quedar al lado de la planta, sobrepasandolo para conducir
correctamente el futuro crecimiento. Se ataran a la planta por lo menos en 2 partes y las
ataduras se deberan hacer en forma de ocho con hilo o tiras finas de goma, nunca con
alambre.

Por dltimo, se debera colocar en el tronco del arbol, entre la copa del arbol y la primera
sujecion una barrera contra homigas, previniendo el ataque de hormigas.

En caso de presentarse una alternativa de tutores, ésta debera ser aprobada previamente
por la Inspeccién de Obra.

Se debera hacer un exhaustivo control de tutorado colocado en las especies implantadas,
de manera que no produzcan dafos en la corteza de éstos por efectos del viento y se
deberan reemplazar aquellos tutores que se encuentren rotos, quebrados, sueltos y/o
inexistentes, garantizando el correcto desarrollo de las plantas.

Toda la vegetacion arbérea nueva que se implante en los sectores a parquizar debera sin
excepcion alguna tener tutorado y la barrera anti-hormigas, siendo requisito fundamental
para garantizar el éxito de implantacion.

9.2, Equipamiento Exterior
9.2.1 Cesto de Basura
Segun Planilla de Detalles

9.2.2 Pérgolas

Se conformaran con estructura metalica, columnas de tubo estructurales de 100x100x2,
vigas tubo estructural de 120x40x2 conformando un bastidor de 2mts x 6 mts con una
division del mismo tubo estructural al metro, A los cuales se le soldaran un angulo de
2x3/16 en sus lados mas largos, en los que iran atornillados perfiles UH 25 IPE de WPC
de 100x52x2900 mm. mediante tornillos con tuercas y arandelas.

Las columnas se fijaran al suelo con una placa metélica de 3/16” unidas a las columnas
por soldadura, las cuales se fijaran a la platea con varilla roscada con fijacién quimica tipo
FISHER o superior, en el caso de que la misma se replantee sobre suelo natural deberan
preverse la ejecucion de dado de H°A®, superando el nivel de suelo natural. Ver planilla
de detalle.-

9.2.3/9.2.4 Bancos bajos con cantero / Set de bancos.

Bancos: Se armaran de cafio estructural 40x80x2 y de 30x60x2 a los que- jra
atornillados perfiles PHR 60-42 de WPC con tornillos autoperforantes frezado con

Arg. Osdar Adalfo nod
Coofdinador Ejgcutivo
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punta mecha de 3. Ver planilla de detalle.-

Canteros de Hormigon: Constituidos de hormigéon H17 segin detalles. En los mismos
se deberan plantar especies aptas para sus dimensiones. Ver planilla de detalle.-
Sugerencias para canteros 1m x 1m: Lapacho amairillo, fresno rojo, alamo de copa verde,
pezuha de vaca.-

Sugerencia para canteros de 0.60 x 0.60: Vegetacion de baja estaura.-

Mesas flotantes: Se armaran de cafio estructural 30x60x2 a los que iran atornillados
perfiles PHR 60-42 de WPC con tornillos auto perforantes frezado con alas punta mecha
de 3". La estructura ira sujeta al cantero mediante tornillos de cabeza hexagonal tirafondo
(5/16 x 2" %) con tarugo universal FISHER, con un refuerzo de una cartela metalica
soldada a una planchuela angulo de 5mm, amurada al cantero con tornillos de cabeza
hexagonal tirafondo (5/16 x 2” %) con tarugo universal FISHER. Ver planilla de detalle.-

Mesa Individual: Base de H°A° de 0.20 x 0.20. La estructura superior (mesa) sera un
bastidor de 0.70 x 0.74 con tubo estructural de 30x60x2, amurado a la base con una
planchuela de 10 cm de espesor 5 mm con tornillos tirafondo cabeza hexagonal (5/16 x 2°
%) con tarugo universal FISHER. Sobre esta estructura se atornillaran perfiles de PHR
60-42 de WPC con tomillos auto perforantes frezados con ala punta mecha de 3°. Ver
planilla de detalles.-

Arcé, Odear adot, uingloy
ogrdinad i 7
Unide or Ejgcut/o

Ejecutors Proflinciz
(U.ES) ncizl
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Limpieza, Demolicion y Desmonte

Preparacion del Obrador, Vallado y Cartel de Obra

Replanteo

Bases de H°A® para sujecion de elementos deportivos

Cordon perimetral de H°A®

Piso de H°A' H17 esp= 7 cm

o i
51.1 Piso de cemento alisade + junta de dilatacion

5.1.2  Pisos de loseta 50x50

6.1 Demarcacion de canchas

6.2 Demarcacion identidad de la institucion

Jirafas basquet mcluye tablero aroy red s/dausulas X2

Postes Voley incl. Red s/clausulas

Arcos de futbol chico con red estacas X2

Cestos de Basura

Pergolas

Banco bajos con canteros

Set de Banco 3
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