
DIRECCION DE
ARQUITECTURA

JUDICIAL
S.T.J.E.R.

                   “INTERVENCION INMUEBLE ALQUILADO  VICTORIA”.
                   INMUEBLE: ALQUILER.
                   LOCALIDAD: VICTORIA.

NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES

OBRA: “INTERVENCIÓN INMUEBLE ALQUILADO  VICTORIA”.

UBICACIÓN: SARMIENTO N° 356.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO GLOBAL.

PRESUPUESTO OFICIAL:
$7.389.555,38
(SIETE MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL, 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 38/100 ), con precios
del mercado local, a NOVIEMBRE de 2.023.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (TREINTA) días corridos a par+r del Acta de replanteo.

PLAZO DE GARANTIA DE LA 
OBRA:

180 DÍAS CORRIDOS

La  presente  contratación  se  basa  en  un  todo  de  acuerdo  de  la  Ley  Nº  5.140  y  sus  Decretos
Reglamentarios de la Provincia de Entre Ríos.
La co�zación para efectuar estos trabajos, deberá contemplar el material y la mano de obra, y aunque el
sistema de contratación es el  de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberán presentar análisis de precios
unitarios de cada ítem, los cuales serán tenidos en cuenta solo en carácter indica�vo a los fines del
estudio de la propuesta.
En caso de mala ejecución de los trabajos, la reconstrucción de los mismos correrá por cuenta de la
Empresa adjudicataria, tanto en el  rubro materiales como en el de la mano de obra, cer�ficándose
solamente una vez concretada correctamente la ejecución de los nuevos trabajos, los cuales deberán
estar de acuerdo con las reglas del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.
La contratación de la obra del  presente pliego, se ajustará a los documentos que sirvan de base al
concurso de precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias
para  que  la  obra  resulte  totalmente  terminada  con  arreglos  a  sus  fines,  aunque  no  estén
expresamente detallados en el contrato, razón por la que se considera indispensable que el oferente
inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la co+zación.
El que la Inspección dejará de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal
ejecutados no implicará aceptación de los mismos ni eximirá al Contra�sta de sus responsabilidades a
tal efecto.
El contra�sta deberá desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los dis�ntos
organismos donde se llevarán a cabo los trabajos.
El contra�sta deberá respetar estrictamente las órdenes de la inspección y convenir la faz organiza�va
del trabajo de manera de desarrollar las ac�vidades que producen mayores moles�as en ausencia del
personal judicial.
La documentación oficial comprende esquemas de instalación y los predimensionamientos respec�vos
quedando a cargo del contra�sta el  proyecto y cálculo defini�vo de acuerdo a las normas vigentes,
como  asimismo  la  presentación  de  los  planos  correspondientes  ante  los  organismos  competentes
responsables y la ges�ón de aprobación del proyecto defini�vo y de las dis�ntas etapas de la obra, en
los casos que corresponda.
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