DIRECCION DE “INTERVENCION INMUEBLE ALQUILADO VICTORIA”.
ARQUITECTURA INMUEBLE: ALQUILER.

i LOCALIDAD: VICTORIA.
NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES
OBRA: “INTERVENCION INMUEBLE ALQUILADO VICTORIA”.
UBICACION: SARMIENTO N° 356.

SISTEMA DE CONTRATACION:  AJUSTE ALZADO GLOBAL.
PRESUPUESTO OFICIAL:

$7.389.555,38

(SIETE MILLONES, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL,
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 38/100 ), con precios
del mercado local, a NOVIEMBRE de 2.023.

PLAZO DE EJECUCION: 30 (TREINTA) dias corridos a partir del Acta de replanteo.

PLAZO DE GARANTIA DE LA 180 DIAS CORRIDOS
OBRA:

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley N2 5.140 y sus Decretos
Reglamentarios de la Provincia de Entre Rios.

La cotizacién para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de obra, y aunque el
sistema de contratacion es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberan presentar analisis de precios
unitarios de cada item, los cuales seran tenidos en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del
estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucién de los trabajos, la reconstruccién de los mismos correra por cuenta de la
Empresa adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificdndose
solamente una vez concretada correctamente la ejecucién de los nuevos trabajos, los cuales deberan
estar de acuerdo con las reglas del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.
La contratacién de la obra del presente pliego, se ajustara a los documentos que sirvan de base al
concurso de precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias
para que la obra resulte totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén
expresamente detallados en el contrato, razon por la que se considera indispensable que el oferente
inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la cotizacion.

El que la Inspeccidén dejard de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal
ejecutados no implicara aceptacién de los mismos ni eximira al Contratista de sus responsabilidades a
tal efecto.

El contratista debera desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos
organismos donde se llevaran a cabo los trabajos.

El contratista deberd respetar estrictamente las érdenes de la inspeccidén y convenir la faz organizativa
del trabajo de manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del
personal judicial.

La documentacion oficial comprende esquemas de instalacién y los predimensionamientos respectivos
guedando a cargo del contratista el proyecto y calculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes,
como asimismo la presentacidon de los planos correspondientes ante los organismos competentes
responsables y la gestién de aprobaciéon del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en
los casos que corresponda.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS



