
Nº

1.1 Limpieza inicial, periodica y final de obra 1 Gl

1.2 Replanteo 1 GL

1.3 Contenedores 1 GL

6,95%

2.1 Demolicion de tabique de roca de yeso 23,25 M2

2.2 Extraccion aberturas 3 U

2.3 Demolición de mamposteria 0,14 M3

2,66%

Prov y colocacion de tabiques de yeso 31 M2

Lana de vidrio de 50mm 62 M2

3.2 Reposición de cielorrasos afectados 1 Gl

17,80%

4 -  PISOS 4.1 Reposicion pisos de madera afectados 1 Gl

1,74%

5 - ZOCALOS 5.1 Prov y colocacion zocalos de madera 23 Ml

1,52%

6.1 Prov. Y colocacion puerta placa 1,95 M2

6.2 Recolocacion puertas placas 7,7 M2

7,97%

7.1 Al latex en muros interiores 136 M2

7.2 Especial para cielorrasos 64 M2

7.3 Esmalte sintetico s/marcos de chapa 1,95 M2

7.4 Barniz s/ carpinteria de madera y zocalos 3,9 M2

17,37%

8.1 Hidrolaqueado de pisos y zocalos 1 Gl

8.2 Retiro y recolocacion de cortinas 1 Gl

7,42%

Boca de tomacorriente doble módulo 9 U

Instalación de artefactos 7 U

Equipo split Frío/Calor 3.000 frig. con instalación - completo  1 U

Cañería de desagüe PVC 40 + colocación 10 Mts

Interruptor Termomagnetico 2x16[A] curva C 1 U

Tablero caja térmica DIN 2 a 4 bocas 1 U

Boca de tomacorriente 20A independientes para aire acondicionados 1 U

Retiro y reinstalación de split 4.500 frig. 2 U

Boca de telefonía 2 U

32,66%

10-  AYUDA DE GREMIO 10.1 Ayuda de gremio 1 GL

3,89%

100,00%

1,59

TOTAL

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

 OBRA: REFORMA CAMARA CIVIL - EDIFICIO TRIBUNALES - PARANA.

SECTOR 1

ITEM DESIGNACION CANT. U
INCIDENCIA 

%

1 - TRABAJOS 

PRELIMINARES/LIMPIEZA

2 - DEMOLICIONES Y 

EXTRACCIONES 

3 - CONSTRUCCION EN SECO 
3.1

6 -CARPINTERIAS

7 - PINTURAS

8 - VARIOS

FACTOR “K” = gastos grales., beneficios e 

$ 4.638.874,73

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE $4.638.874,73(PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO CON 73/100 ) CON PRECIOS DEL MERCADO LOCAL A JULIO DE 2023

9- ELECTRICIDAD 9.1

SUB-TOTAL $ 2.917.531,28


