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OBRA: REFORMA CAMARA CIVILS – EDIF. TRIBUNALES - PARANÁ 
INMUEBLE: LAPRIDA N.º 255 

  

 

 
DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS 
 
 

NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES 

 

OBRA: “REFORMA CAMARA CIVIL - EDIF. TRIBUNALES - PARANÁ” 

UBICACIÓN: LAPRIDA N.º 255. - 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO GLOBAL 

  

PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

$ 7.554.193.40(PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 40/100) CON PRECIOS DEL 
MERCADO LOCAL A JULIO DE 2023      

   

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días corridos  

PLAZO DE GARANTIA DE LA 
OBRA: 

360 dias 

  
La presente contratación se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Públicas N.º 6351 y sus Decretos 
Reglamentarios, de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Entre Ríos. 
La cotización para efectuar estos trabajos, deberá contemplar el material y la mano de obra, y aunque el sistema de 
contratación es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberán presentar análisis de precios unitarios de cada ítem, los 
cuales serán tenidos en cuenta solo en carácter indicativo a los fines del estudio de la propuesta. 
En caso de mala ejecución de los trabajos, la reconstrucción de los mismos correrá por cuenta de la Empresa 
adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificándose solamente una vez 
concretada correctamente la ejecución de los nuevos trabajos, los cuales deberán estar de acuerdo con las reglas del 
buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes. 
La contratación de la obra del presente pliego, se ajustará a los documentos que sirvan de base al concurso de 
precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra resulte 
totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en el contrato, razón 
por la que se considera indispensable que el oferente inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las 
tareas, previo a la cotización. 
El que la Inspección dejará de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal ejecutados no 
implicará aceptación de los mismos ni eximirá al Contratista de sus responsabilidades a tal efecto. 
El contratista deberá desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos organismos 
donde se llevarán a cabo los trabajos. 
El contratista deberá respetar estrictamente las órdenes de la inspección y convenir la faz organizativa del trabajo de 
manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del personal judicial. 
La documentación oficial comprende esquemas de instalación y los predimensionamientos respectivos quedando a 
cargo del contratista el proyecto y cálculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes, como asimismo la 
presentación de los planos correspondientes ante los organismos competentes responsables y la gestión de 
aprobación del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en los casos que corresponda. 


