Direcciéon de OBRA: REPARACIONES ESTRUCTURALES EDIFICIO TRIBUNALES GUALEGUAY - DTO.
Arquitectura GUALEGUAY.

Judicial
NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES
OBRA: “REPARACIONES ESTRUCTURALES EDIFICIO TRIBUNALES GUALEGUAY”
UBICACION: CALLE MONTE CASEROS 239, GUALEGUAY, DTO. GUALEGUAY E.R.

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO GLOBAL

PRESUPUESTO OFICIAL: $9.920.439,74 (PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 74/100 CENTAVOS),

con precios del mercado local, a JULIO de 2.023.

PLAZO DE EJECUCION: 120 dias corridos a partir del Acta de replanteo
PLAZO DE GARANTIA DE LA 365 dias
OBRA:

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N2 6351 y sus
Decretos Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.

La cotizacién para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de obra, y aunque el
sistema de contratacion es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberan presentar analisis de precios
unitarios de cada item, los cuales seran tenidos en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del
estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucién de los trabajos, la reconstruccién de los mismos correra por cuenta de la
Empresa adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificdndose
solamente una vez concretada correctamente la ejecucién de los nuevos trabajos, los cuales deberan
estar de acuerdo con las reglas del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.
La contratacién de la obra del presente pliego, se ajustara a los documentos que sirvan de base al
concurso de precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que la obra resulte totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén
expresamente detallados en el contrato, razon por la que se considera indispensable que el oferente
inspeccione los sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la cotizacion.

El que la Inspeccion dejara de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal
ejecutados no implicara aceptacién de los mismos ni eximira al Contratista de sus responsabilidades a
tal efecto.

El contratista debera desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos
organismos donde se llevaran a cabo los trabajos. Las tareas realizadas en los ambientes y oficinas
seran coordinadas expresamente con la inspeccidon y el personal del juzgado segun el grado de
necesidad y disponibilidad de cada sector; Y convenir la faz organizativa de la obra de manera de
desarrollar las actividades que producen mayor molestias en ausencia del personal judicial.

La documentacion oficial comprende esquemas de instalacién y los predimensionamientos respectivos
quedando a cargo del contratista el proyecto y calculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes,
como asimismo la presentacidon de los planos correspondientes ante los organismos competentes
responsables y la gestién de aprobaciéon del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en
los casos que corresponda.
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