

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA : REPARACIONES ESTRUCTURALES TRIBUNALES GUALEGUAY

Nro	Designación del Ítem	Unidad	Cantidad		% incid
1	TRABAJOS PRELIMINARES				6.13 %
	1.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA	GI	1.00	0.35 %	
	1.2 OBRADOR	GI	1.00	1.13 %	
	1.3 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA, PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA.	GI	1.00	4.65 %	
2	DEMOLICIONES				6.75 %
	2.1 DEMOLICIÓN DE PISOS Y CONTRA PISOS GRAL C/zócalos, INTERIOR CONTRA FRENTE Y FRENTE	M2	63.59	2.18 %	
	2.2. DEMOLICIÓN GRAL MAMPOSTERÍAS Y FUNDACIONES	M3	2.31	4.57 %	
3	MOVIMIENTOS DE SUELOS				10.47 %
	3.1 EXCAVACIONES EN SECTOR CONTRA FRENTE	M3	15.36	2.21 %	
	3.2 SUELO DE FUNDACIÓN SUELO CEMENTO 10% EN BASES CONTRA FRENTE	M3	5.15	1.21 %	
	3.3 RELLENO EN EXCAVACIONES EN SECTOR CONTRA FRENTE	M3	7.75	1.32 %	
	3.4 EXCAVACION Y RELLENO EN SECTOR FRENTE	M3	11.96	3.77 %	
	3.5 EXCAVACIONES Y RELLENO SUELO DE FUNDACION SUELO CEMENTO 10% FRENTE	M3	5.17	1.96 %	
4	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO				31.35 %
	4.1 DE PILOTES DE HªAº EXCAVADOS IN-SITU	ML	36.00	17.33 %	
	4.2 DE CABEZALES	M3	1.31	2.88 %	
	4.3 DE VIGAS DE FUNDACIÓN	M3	2.07	5.06 %	
	4.4 DE REFUERZOS MAMPOSTERIAS PORTANTES	M3	1.37	3.34 %	
	4.5 DE BASES	M3	1.79	2.73 %	
5	CONTRA PISOS y CARPETAS DE CEMENTO				7.47 %
	5.1 CONTRA PISOS SOBRE TERRENO NATURAL	M3	44.67	4.69 %	
	5.2 CONTRA PISOS SOBRE TERRENO NATURAL y CARPETA FRATAZADA	M3	18.92	2.78 %	
6	PROVISIÓN y COLOCACIÓN DE PISOS.				10.15 %
	6.1 CERÁMICOS ESMALTADOS EN INTERIORES	M²	29.17	6.10 %	
	6.2 PROVISION y COLOCACION DE VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON ARMADO CON PAÑOS II ANFIBIOS Y PFINADOS	M²	15.50	2.01 %	
	6.3 DE BALDOSAS CALCÁREAS 20x20 VEREDA FRENTE.	M²	18.92	2.04 %	
7	ZÓCALOS				1.94 %
	7.1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DE PORCELLANATO	ML	31.44	1.53 %	
	7.2 ZÓCALOS DE CEMENTO	ML	13.54	0.41 %	
8	TRATAMIENTO DE FISURAS				12.24 %
	8.1 TRATAMIENTO DE FISURAS INCLUIDO ANDAMIOS INTERIOR Y EXTERIOR	GL	1.00	12.24 %	
9	PINTURAS				8.08 %
	9.1 AL LÁTEX INTERIOR	M²	193.49	8.08 %	

10	INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS EN SECTOR CONTRA FRENTE				5.42 %
	10.1 AGUA POTABLE	GL	1.00	0.79 %	100.00 %
	10.2 DESAGÜE PLUVIAL	GL	1.00	1.60 %	
	10.3 DESAGÜE CLOACAL	GL	1.00	2.19 %	
	10.4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA	GL	1.00	0.84 %	
Costo - Costo				\$ 6,239,270.28	
FACTOR K 1,59				\$ 9,920,439.74	
				\$ 9,920,439.74	
EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE \$9.920.439,74 (PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 74/100 CENTAVOS) CON PRECIOS DEL MERCADO LOCAL A JULIO 2023					