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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS Y DESCRIPCION DE LAS TAREAS DE LOS TRABAJOS.

FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA.

LOS PRESENTES TRABAJOS ESTAN PREVISTOS QUE SE REALICEN EN EL EDIFICIO TRIBUNALES
GUALEGUAY, que quedan indicados en los Planos y detalles correspondientes.

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas N2 6351 y su
Decreto Reglamentario 958/79, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre
Rios.

El presente pliego corresponde a la RECALCE DE FUNDACIONES y ALBANILERIA EN GRAL en distintos
sectores del edificio y patios y que quedan indicados en los Planos correspondientes.

La Contratista debera hacer una visita del lugar, previo a la cotizacion de la licitacidn, para evaluar
el trabajo y asi incluir todos sus costos dentro de su oferta y que no derive en adicional alguno.
Estas obras junto con cada una de las partes a instalar y remover deberdn quedar en perfecto estado
de funcionamiento, tanto sus instalaciones completas, como sus limites y cerramientos debiendo
brindar condiciones de necesaria seguridad. Por esta razén, sera importante que cualquier decisidon
gue se tome para terminar de resolver cuestiones que no estén explicitadas en este pliego, siempre
responderan a la definicidon de criterios que cubran las necesidades de seguridad, estanqueidad e
insonorizacién por sobre cualquier otra variable.

Por cuestiones operativas propias de la Funcion Judicial que no admite dejar de actuar, se pensé la
habilitacidn de las obras de manera de no entorpecer el funcionamiento de los Organismos que en el
Edificio siguen en funcionamiento. Queda claramente expresado que las tareas priorizaran el
funcionamiento de los ambientes privados de las oficinas, para que el servicio de Justicia no se vea
interrumpido bajo ningln concepto y debera desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal
funcionamiento de los distintos organismos donde se llevaran a cabo los trabajos. Las tareas
realizadas en los ambientes y oficinas seran coordinadas expresamente con la inspeccion y el
personal del juzgado segun el grado de necesidad y disponibilidad de cada sector; Y convenir la faz
organizativa de la obra de manera de desarrollar las actividades que producen mayor molestias en
ausencia del personal judicial.

El plazo de ejecucion total se fija en 120 (ciento veinte) dias; la prioridad de ejecucion de cada
tarea quedara establecida bajo los siguientes considerandos: SALAS DE AUDIENCIA Y PASILLO
Sector de Baiios del JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N2 1, se inciaran los trabajos una ves que se
entreguen los locales deshabilitados y sin muebles. En otros locales interiores los trabajos a
realizar SOLO PODRAN SER EJECUTADOS durante los fines de semana y a partir de las 13 horas de
lunes a viernes, para que no afecten el normal desarrollo de las tareas judiciales. Las obras que
pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberan ser estrictamente justificadas ante la
Inspeccién de Obra y una vez aprobado, seran coordinadas para no afectar con el normal
funcionamiento de las tareas Judiciales que en el interior del Edificio se desarrollan. Para esto los
horarios necesarios para ejecutar las tareas deberan ser acordados con la Inspeccidn de Obra.

MEDIDAS DE PLANOS Y RELEVAMIENTO EN OBRA.

Las medidas consignadas en los planos son aproximadas, el Contratista sera el Unico responsable de
la exactitud del relevamiento de las medidas reales en obra, debiendo ajustar TODAS LAS MEDIDAS Y
SUPERFICIES definitivas de acuerdo a su propia verificacién en obra. NO PODRA SER EJECUTADO
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NINGUN iTEM CONSIGNADO EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SIN HABER HECHO ANTES
UN RELEVAMIENTO DE LAS PARTES, QUE FINALMENTE DEBERA SER APROBADO POR LA
INSPECCION DE OBRA. Las caracteristicas de la obra exigiran el relevamiento y el posterior replanteo
de las partes constructivas, a través de métodos e instrumentos de precision, que para la definicién
de sus medidas no excedan de un maximo de tolerancia de 2mm de error.

CONFLICTOS SOBRE INTERFERENCIAS ENTRE OBRAS NUEVAS Y SITUACIONES EXISTENTES.

Todos los conflictos que pudieran surgir durante la ejecucién de las obras, como por ejemplo
interferencias con instalaciones, problemas estructurales, y cualquier otra cuestidon que no hubieran
sido previstas en este pliego, deberan ser resueltas por parte de la Empresa Contratista a favor de la
ejecucién de las obras, considerandolas como parte de las tareas y presupuestos comprometidos en
la propuesta de cotizacion presentada.

Dentro de este apartado, especial interés reviste la necesidad de MAXIMIZAR LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LAS OBRAS, PARA EVITAR INGRESOS O
MOVIMIENTOS DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA, EN HORARIOS DE OBRA Y FUERA DE ESTE
TAMBIEN. Para poder coordinar las tareas necesarias para la ejecucién de las obras, la empresa
contratista deberd presentar un plan de trabajos que tendrd un anexo referido al plan de
contingencia de problemas por posibles afectaciones al funcionamiento de las areas del Juzgado de
Ejecucion. Sobre la misma, la Inspeccidn de Obra podra exigir medidas de proteccion extras para
garantizar la seguridad de las dreas de trabajo que quedan comprendidas en las obras a ejecutar.
Estas medidas entre otras podrdn incluir la gestién ante los organismos oficiales pertinentes, que
habiliten el paso y circulacién de mdquinas y personas sobre la calle lateral peatonal lindante, cuando
sea imposible ejecutar las tareas desde los limites propios del terreno afectado.

INTERFERENCIAS EN LA ViA PUBLICA

El Contratista tiene la obligacion de efectuar todas las gestiones o tramites ante empresas
nacionales, provinciales o municipales y entidades privadas que poseyeran instalaciones de
servicios publicos afectados por la ejecucidon de los trabajos (ENERSA, GAS NEA, CABLE VISION,
TELECOM, OBRAS SANITARIAS, FIBRA OPTICA. Etc). Antes de comenzar las obras, y con la debida
anticipacion, el Contratista iniciara las gestiones para la remocién de obstaculos naturales y/o
artificiales y reconstruccidon de las instalaciones superficiales o subterraneas, visibles o no, que
interfieran con la obra contratada, se encuentren o no consignadas en

los planos, no excluyéndose al Contratista de la responsabilidad de verificar la_exactitud de los
datos consignados en los mismos, para lo que debera realizar todas las gestiones conducentes a tal
fin. No podra exigir pago alguno por estos conceptos.

Todas estas gestiones seran realizadas en forma tal que una eventual demora en la obra no resulte
atribuible a su falta de diligencia. Agotada la ultima instancia posible del tramite, acreditara esta
situacién ante la Direccidon, mediante una copia de cada comunicacién presentada a los prestatarios
o usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la interferencia o imprevisto, con su acuse de
recibo y observaciones si las hubiere.

El Contratista serd el Unico responsable de los desperfectos que la remocidon y reconstruccién de las
interferencias, produzcan en la obra contratada.

Serd asimismo responsable de los dafios y perjuicios causados por su impericia o negligencia en la
ejecucién de la obra a su cargo, o por deficiencia en las averiguaciones a que se refiere éste articulo,
ocasionados en las instalaciones que interfieran con la misma
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SENALAMIENTO, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA PERIODICA, SEGURIDAD, DESVIOS EN LA ViA PUBLICA

En los trabajos en la via publica, la contratista sera la encargada la provisién y colocacién del
sefialamiento para los desvios transitorios reglamentarios, tanto diurnos como nocturnos, vallados,
pasos transitorios, cartel de obra, cercos, obrador, eventual apoyo policial adicional, etc. La
contratista proveerd el debido paso provisto a los peatones que deban utilizar la ubicacién reparada
colocando rejillas de madera o cualquier otro dispositivo previamente aprobado por el Inspeccién, en
numero suficiente. No serd excusa el robo o la sustraccion de dichos elementos que deberan
encontrase permanentemente como proteccion y paso de los ciudadanos.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
La obra comprende las siguientes tareas:

GENERALES/ CUMPLIMIENTOS.

ALCANCE DE PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones
de aplicacion para la construccidn y/o la ejecucidn de las tareas que integran las obras a realizarse
motivo de la presente licitacion y las instrucciones, supervisidén y/o aprobacidn que deba requerir de
la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles, y computos, que se adjuntan son complementarios
entre si y lo especificado en uno o cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la
totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y la posterior ejecucion
de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omisién y/o
divergencia de interpretacion.

OBLIGACIONES.

La oferta realizada debera contemplar los materiales y tipos enunciados en el pliego y/o planos
respectivos y/u otra documentacion. Si por causas fundadas (no existencia del producto en el
mercado, etc.) los materiales no se consiguieren, deberan ofrecerse otros equivalentes y/o de calidad
superior al solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse por razones y/o criterios
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el momento de su
ejecucion, deberan realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspeccidn de Obra.

La Contratista debera concretar todos los trabajos de detalles y/o complementarios que, aunque
no se encuentren debidamente especificados en el presente pliego y/o planos, seran considerados
como necesarios para la correcta ejecucion de las obras y para que cumplimenten con las reglas del
buen arte de construccion como para que la obra quede totalmente terminada respondiendo a los
fines y objeto para los que fue contratada.

El Contratista esta obligado a suministrar todos los servicios que se especifiquen, aunque estos no se
discriminen.

El Contratista deberad acordar con el Inspector de obra la coordinacion de los trabajos para no
perturbar el normal desarrollo de las tareas especificas de la funcidn Judicial que en el edificio se
desarrollan.
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CALIDAD DE LA OBRA

Los trabajos se realizardan de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte. Para ello, el
Adjudicatario adoptard todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacion de la mano de
obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones
constructivas que se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucion completa de la obra, tal cual
queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas.

El Contratista proveera todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.)
para que los trabajos objeto de este pliego queden totalmente terminados conforme a su fin, en
perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas
del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o
elementos necesarios para ello. Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo,
material, equipo o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios que
integran el referido presupuesto.

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA

La ejecucién de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a
cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir lo expresado y la intencidn de lo establecido en la
documentacion presente.

El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacidn, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a
su fin.

Serdn exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales
deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y
adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos
dentro de los rubros del presupuesto.

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc.,
que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido
presupuesto. En general, todos los trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con
medidas de proteccidn, adecuadas y necesarias.

Se respetardn totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentardn una vez
terminados un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de primera calidad.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al sélo
efecto de fijar normas de construccidn tipo, calidad o caracteristicas requeridas.
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El Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la
aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el pliego y planos.

Si por causas fundadas (no existencia del producto en el mercado, etc.) los materiales no se
consiguieren, deberan ofrecerse otros equivalentes y/o de calidad superior al solicitado, cumpliendo
con las normas correspondientes. Los posibles cambios que pudieren darse por razones y/o criterios
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el momento de su
ejecucion, deberan realizarse conforme a las directivas emanadas de la Inspeccidn de Obra.

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccién de Obra podrd solicitar el cambio o remocidn del
personal que no considere idéneo para la realizacidn de las tareas encomendadas. La Inspeccidn de
Obra podrd solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos asi lo demandaran o que se
extienda el horario de trabajo.

La Inspeccién de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller, depdsitos y/u
oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos
realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista debera
comunicar a esos efectos la direccidn de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en
ellos.

MUESTRAS

Serd obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que
se deban incorporar a la obra para su aprobacién, y aunque esto no sea solicitado expresamente por
la Inspeccién de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobacién. También el
Contratista debera efectuar los tramos de muestra que indique la Inspeccién de Obra.

PLANOS DE OBRA

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene caracter de anteproyecto, siendo
obligacidn del Contratista la elaboracion del proyecto definitivo y documentacién necesaria para la
completa y correcta ejecucion de la obra (planos ejecutivos), que deberan ser presentados para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, anticipado respecto del inicio de los trabajos.

El oferente debera realizar sus propios relevamientos y mediciones.

Asimismo antes o durante la obra deberd presentar aquellos planos que surjan como necesidad
Técnica a juicio de la Inspeccién de Obra.

La aprobacidn de los mismos por parte de la Inspeccién de Obra implicard que dichos planos se
constituyan en documentacidn oficial de la misma.

PLANOS CONFORME A OBRA Y PRESENTACIONES OFICIALES.

La Contratista preparard y tramitara el legajo completo de obra en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, Municipalidad, entes centralizados y descentralizados (ENERSA, Obras
Sanitarias, Gas NEA, Bomberos, Seguridad) y cualquier otro organismo que emita habilitacién
respecto de las obras que tratan las presentes. Se incluye en la presente la tramitacion y demas de
los Conforme a Obra segln lo mencionado. Quedaran a cargo del Contratista la gestidon y pagos para
la ocupacién de vereda asi como la de cortes del transito sobre las calles que la obra demande.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio, Seguridad, etc. la
Contratista debera ejecutarlas en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, y debera
presentar a la Inspeccidn los planos aprobados por los organismos respectivos, previo al comienzo de
los trabajos. Todos los gastos que demanden las tareas necesarias para la aprobacién de estas
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documentaciones - proyecto, confeccién de planos, tramitacidn, sellados, tasas, impuestos, etc.-
estaran a cargo del Contratista e incluidos en los respectivos items.

En el momento de la Recepcidn Provisoria la Contratista debera entregar a la Inspeccion el
Certificado Final de Obray, el original y dos copias de los Planos Conforme a Obra aprobados por los
organismos correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberan ser tramitadas por el
Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los sellados y derechos que le pudieran
corresponder.

El consumo de estos servicios sera costeado por el Contratista, considerandose todo ello en la
propuesta.

PLAN DE TRABAJOS

La Empresa deberd presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que sera aprobado
por la Inspeccién de Obra.

Una vez aprobado pasard a formar parte de la documentacién exigiéndose el estricto cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Tal exigencia no constituird justificacién por inconvenientes producidos por la superposicion de
gremios por lo que deberd estar prevista dicha coordinacién en el plan de trabajos, motivo por el cual
el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra.

El plan de trabajos debera ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de
modo de lograr la mayor precisién posible.

Asimismo el Contratista deberd disponer de los elementos de cerramiento que aislen fisica y
acusticamente las zonas de trabajo, y procurara separar por un lado el acceso del personal afectado a
las obras (y el ingreso de materiales), de los accesos publicos.

El objetivo de la presente indicaciéon esta enfocado a dar prioridad al normal desarrollo de las
actividades dentro del edificio, interviniendo lo menos posible con las areas de trabajo.

La Secuencia de Trabajos a realizar quedara sujeta a la aprobacién definitiva por la Inspeccién de
Obra.

INFORME ESTADO DE OBRA

Semanalmente la Contratista presentara por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los
trabajos en ejecucién donde pondrd de manifiesto el estado de avance real de los trabajos
comparandolos con el plan de trabajo aprobado, incluyendo toda otra informacidn adicional que
fuera requerida por la Inspeccién. Dichos informes deberan ser acompainados por un relevamiento
fotografico de las obras, sobre cada uno de los aspectos de las mismas y se presentara un juego de
por lo menos 8 fotos distintas para cada informe. También debera informar sobre el total de
personal empleado en la obra, altas y bajas del mes, asi como el nimero y caracteristicas de todo
accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra informacion sobre clasificacién de
los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten.

VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS.
La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedara bajo la responsabilidad del Contratista, a

efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos.
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El Contratista deberd extremar medidas de precaucién para evitar siniestros en las obras durante su
ejecucién y conservacién, debiendo a tal efecto, disponer de los elementos apropiados, segun la
naturaleza de las obras o trabajos.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafios a su personal de obras,
a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de terceros, accidentes, obstrucciones al transito,
ya sea por maniobras en la obra, por accidn de las maquinas o herramientas, o por el vicio o riesgo
propio de las mismas.

Forman parte de los recaudos, la provisidén, colocacidn, reposicion y mantenimiento de cercos,
barreras, bandejas protectoras, pldsticos protectores, letreros indicativos, luces de peligro,
construcciéon y mantenimiento de desvios, u otros medios eficaces, los que se haran a plena
satisfaccion de la Inspeccidn y sin obstaculizar la circulacidn interna del edificio existente.

Deberd cumplir con las normas de prevencion de incendios contando con el equipo y elementos en
condiciones de uso en forma permanente, teniendo en cuenta las disposiciones en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamo, ni indemnizacién alguna, por
parte del Comitente, en concepto de dafios y perjuicios por el transito publico y a terceros en la obra,
siendo el Unico responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefializaciones, barreras,
elementos de seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correra por exclusiva cuenta del Contratista. Esta
obligacion subsistira hasta que se verifique la finalizacidn de la obligacién contractual.

El Contratista debera contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en este punto vy
exhibirlos a la Administracion, previo a la firma del contrato.

PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS TEMPORARIOS.

El Contratista debera realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones vigentes.
Independientemente de lo antes expresado, deberd ejecutar todos aquellos cerramientos vy
protecciones que le sean requeridos por la Inspeccién de Obra tanto internas como externas sobre la
via publica y hacia los edificios linderos, con el objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad
y/o preservar los bienes contenidos en |la obra objeto del contrato.

SEGURIDAD, ANDAMIOS, ESCALERAS.

El Contratista debera proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal
empleado, y de la inspeccion de obra, comprendiendo la ejecucién de las mamparas, pantallas,
vallas, bandejas protectoras, apuntalamientos, etc., encuadrandose en la normativa vigente y
cualquier otro elemento necesario o medida de seguridad para las personas que la Inspeccién de
Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

El Contratista proveera a cada operario de su equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de
seguridad necesarios. Este sera el mas adecuado a las tareas a cumplir y respondera a las normas
exigidas para la manipulacidn de los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo debera
proveer de los mismos elementos a la Inspeccién de Obra.

ARMADO DE ANDAMIOS:

Se debera tener especial cuidado con instalarlos, en un todo con lo estipulado en la Ley de Higiene
y Seguridad en el Trabajo, de manera de permitir la circulacion de peatones

Esta contemplado en este item el transporte, estibado, armado y desplazamiento dentro del sector
de trabajo.
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Se incluye aqui toda la proteccion con polietileno o media sombra, del lado exterior del andamio,
perfectamente arriostrado con cabos de vida y los cuidados necesarios teniendo en cuenta la
circulacion de las personas y los vehiculos estacionados en el sector.

RETIRO DE OBRADOR, SERVICIOS Y CONTROLES

El Contratista retirard los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales,
protecciones, y cerco de obra antes de la recepcién provisoria de la obra.

1. TRABAJOS PRELIMINARES.

El Contratista procedera a una limpieza total de los sitios donde deban desarrollarse los trabajos.
Antes de iniciarse la construccion, se despejara todo el sitio de cualquier estorbo que existiese y que
resultara un obstaculo para el desarrollo de las tareas.

1.1 CONEXION ELECTRICA.

La conexion de energia eléctrica ya existe en el lugar, considerar la provisidn de un tablero de obra
(con sus protecciones correspondientes), tomado desde el Tablero Seccional Existente, para el
consumo durante toda la etapa de obra. Tanto la conexion, el sistema de cableado y el
mantenimiento, control y condiciones de seguridad quedan a cargo del contratista-

1.2 OBRADOR.

Dentro del predio deberan construirse las instalaciones necesarias para depdsitos, de herramientas y
materiales en un sector tal que no entorpezcan los trabajos de la obra. Debera contar también con
todas las instalaciones destinadas a uso e higiene del personal las que deberan ajustarse en cantidad
y calidad a los requisitos exigidos por las normas vigentes y en un todo de acuerdo con la ley de
Higiene y Seguridad del Trabajo.

1.3 LIMPIEZA INICIAL DE OBRA, PERIODICA Y FINAL DE OBRA.

Se mantendrd la limpieza general de todos los dmbitos de trabajo y su entorno durante el
transcurso de toda la obra, tomando las medidas necesarias para garantizar esta condicién cada vez
que se lo requiera.

Se deberd tener en cuenta ademads de la inicial y periddica de Obra, una Limpieza Especial Final.
Las superficies libres que queden dentro de los limites totales del terreno donde se ha realizado la
obra se entregardn perfectamente niveladas y enrasadas, libres de malezas, arbustos, residuos, etc.,
realizando el corte del césped si lo hubiera.

Asimismo deberd procederse a la remocién, cegado, cierre o desmantelamiento de toda
construccion y/o instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato
uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el Contratista y procediendo al acarreo
de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de
magquinarias, etc.), aun de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles
definitivos del terreno. Al respecto, la Inspeccion determinara sobre la necesidad de remover o no,
los elementos que se encuentren a una profundidad mayor de 50 cm.

El Contratista retirard los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales,
protecciones, y cerco de obra antes de la recepcidn provisoria de la obra.
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2. DEMOLICIONES Y RETIRO

GENERALIDADES.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepcion,
de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los
requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin dafar todo aquello que permanezca de
acuerdo al proyecto. Previamente se ejecutaran los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y
los que la Inspeccion de Obra considere oportunos. Todos los materiales que se desechen
procedentes de la demolicién y desmantelamiento se retiraran fuera del dmbito de la obra por
cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su oferta. Se demoleran todos aquellos
elementos que obstruyan o que impidan la construccién de las obras proyectadas y, de todo
elemento que se encuentre ubicado en el lugar de emplazamiento de las nuevas areas a construir,
reacondicionar y/o a readecuar. Los trabajos de demolicion se realizardn en los sectores
especificados por los planos adjuntos a este Pliego.

Todas las construcciones a demoler serdn efectuadas por el Contratista, cumplimentando las
disposiciones en Higiene y Seguridad sean éstas de orden administrativo o técnico. A estos efectos
elaborara con la adecuada antelacion una Memoria Descriptiva donde conste el orden de ejecucién
previsto y los apuntalamientos y demds medidas de seguridad a considerar y cumplimentar, segun
corresponda a la magnitud o complejidad de estas labores que deberd estar firmado por el
profesional responsable en representacion del Contratista y su responsable de Seguridad e Higiene y
hard entrega del mismo a la Inspeccién de la obra para la tramitacién del respectivo permiso de
trabajo. Las tareas a ejecutar se desarrollaran con el edificio en funcionamiento, cuyos horarios
normales y habituales de trabajo son de lunes a viernes de 7 a 14, por tanto, cuando se trate de
hacer demoliciones, se deberd trabajar pasadas las 13 hs de dias habiles y previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra con quien debera coordinarse con anticipacién el inicio de las mencionadas
tareas. Antes de dar comienzo a los trabajos debera presentar ademas las pdlizas de seguros de
responsabilidad civil y de prevencién de accidentes de trabajo, con una lista completa del personal a
ocupar mientras se realicen estos trabajos, con fotocopias de sus Documentos de Identidad, ain en
el caso que se tratare de trabajos subcontratados. Todo el personal empleado debera contar con la
vestimenta, equipos y protecciones que para cada tipo de labor establezca la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y las Leyes y/o Reglamentos vigentes al tiempo de ejecucién de los trabajos.

El Contratista debera tener en cuenta que cualquier rotura que se produjera en las fincas linderas,
cualquier dafio o deterioro en bienes de terceros que se originen como consecuencia del desarrollo
de las obras, deberd repararlo a su costa y a entera satisfaccion del damnificado. Afianzar las partes
inestables de la construccidon. Examinar, previa y periddicamente las construcciones que pudieran
verse afectadas por los trabajos. En sectores a refaccionar, previo al inicio de las tareas de
demolicion, se preverd la desconexién de las instalaciones concurrentes, procurando no
desabastecer a otros sectores que las requieran; coordindndose con las autoridades del edificio y con
intervencién de la Inspeccidon de Obra. Se deberan utilizar herramientas que no provoquen grandes
impactos y vibraciones prefiriéndose el uso de herramientas de corte. Las herramientas a utilizar
deberan ser aprobadas en obra por la inspeccidn.

En sectores a refaccionar, para preservar lo existente aun cuando no se hubiera especificado, se
deberdn ejecutar protecciones adecuadas en los solados, umbrales, revestimientos, vidrios,
aberturas u otros equipamientos que no puedan retirarse previamente para su resguardo. Cuando
las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras areas fuera de las de trabajo, se
instalaran paneles ciegos o “cortinados” de proteccidon de lona o polietileno debidamente fijados y
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ajustados para cumplir acabadamente su funcidn. Estard a cargo del Contratista la iluminacién
provisoria en el sector afectado por las refacciones, hasta obtener el funcionamiento de la
iluminacion definitiva. Toda aquella demolicién, que debiera efectuarse al solo efecto de permitir o
facilitar dentro de la obra un adecuado movimiento, deberd ser reconstruido por el Contratista al
finalizar los trabajos a su exclusiva costa. Lo restaurado deberd entregarse en estado ampliamente
satisfactorio.

PROTECCIONES Y CERRAMIENTOS TEMPORALES El Contratista deberd realizar las defensas vy
protecciones indicadas en las reglamentaciones vigentes y lo expresado al respecto en este Pliego
para seguridad y contencién (defensas externas, arnés de seguridad del personal, cabo de vida,
andamios con anclajes fijos). Independientemente de lo antes expresado, debera ejecutar todos
aquellos cerramientos y protecciones que le sean requeridos por la Inspeccion de Obra o los
ingenieros de Seguridad a cargo de la obra, tanto internas como externas sobre la via publica y hacia
los edificios linderos, con el objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los
bienes contenidos en la obra objeto del contrato.

CONTENEDORES. Todo el material de demolicion y desperdicios de obra, seran retirados del edificio
mediante contenedores o elementos similares. La Inspeccién de Obra aprobara el lugar mas
conveniente para ubicar los contenedores o volquetes que la obra requiera. El volumen estimado de
contenedores sera el que se establece en el computo, siendo responsabilidad de la contratista
controlar la cantidad necesaria extra que la obra requiera y que no hayan sido incluidos en esta
estimacion previa.

2.1 DEMOLICION DE PISOS Y CONTRA PISOS GRAL C/zécalos, INTERIOR CONTRA FRENTE Y FRENTE

La Contratista realizara la demolicion completa de pisos y contra pisos en los locales interiores y
exteriores detallados en planos y pliegos. La demolicion completa y el retiro del material picado
ceramicos zécalos y de baldosas cementicias en los locales detallados en planos y pliegos.

2.2. DEMOLICION GRAL MAMPOSTERIAS Y MAMPOSTERIAS EN FUNDACIONES

La Contratista realizara la demolicién de las mamposterias y fundaciones en los locales interiores y
exteriores detallados en planos y pliegos. que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y
exigencias del proyecto. Corresponde en este item la demolicién completa y el retiro del material
picado.

3. MOVIMIENTOS DE SUELOS.

GENERALIDADES.

En éste item quedan comprendidos todos los trabajos de desmontes, excavaciones,
terraplenamientos, rellenos, compactaciones, etc., necesarios para llevar el terreno a la cota de
fundacion requerida por el proyecto.

Para los rellenos de las excavaciones necesarias se utilizard suelo seleccionado del lugar con la
adiccion de 5% en de cal en peso o en su defecto brosa calcarea de cantera de calidad reconocida. La
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compactacioén del relleno se ejecutara con medios mecanicos a densidad controlada de a acuerdo a
lo convenido con la Inspeccidn y en capas sucesivas de no mds de 20 cm de espesor.

Las excavaciones se llevaran adelante hasta la cota enunciada en los planos, el fondo de las mismas
debera ser perfectamente plano y nivelado y compactado mecanicamente, los taludes seran bien
verticales vy, si el suelo fuera inestable, se contendra el mismo mediante apuntalamientos con tabla
estacas a fin de evitar derrumbes y deslizamientos.

En el caso de existir filtraciones de las aguas de napas se debera trabajar con bombas de caudal
adecuado para deprimir las mismas y asi poder mantener la excavacién lo mas seca posible durante
el tiempo de ejecucion de la fundacion.

En el caso de requerirse submuracion, antes de iniciarse la excavacién para la misma, debera
presentarse a la Inspeccidn de obra un plan de trabajos, con el detalle de la forma en que se encarara
la misma, precauciones a adoptar, apuntalamiento, protecciéon de los muros existentes y todo otro
dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecucién del trabajo, quedando a criterio de la I.
de O. la aceptacion total o parcial del plan propuesto, asi como la modificacién de éste.

Salvo indicacién en contrario, se consignaran en los planos las zanjas para fundar cimientos de
paredes, vigas de fundacidén, bases etc.,, y serdn excavadas hasta el nivel indicado en la
documentacién correspondiente.

Si la resistencia hallada en algun punto fuera insuficiente, la Inspeccién determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacién. En ningun caso la carga que soporte el terreno serd mayor
a la admisible.

Todas ellas se protegerdn esmeradamente de las filtraciones de agua de cualquier origen y se
tomaran las medidas necesarias para que, durante el colado del hormigdn, el cauce de agua (si lo
hubiera) no interfiera con el mismo.

Cuando por cualquier motivo se inundaran las zanjas, se desgastaran y se limpiaran de barro.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion y todas
ellas se protegeran esmeradamente de las filtraciones de agua de cualquier origen.

El espacio entre el muro, viga, tabique o cualquier otro elemento ya hormigonado y el corte de
terreno natural, se rellenard por capas sucesivas de tierra humedecida de espesor maximo de 20cm
por vez, las cuales seran compactadas enérgicamente con pisén de 10 Kg o compactador neumatico.
En referencia a esto ultimo, las zanjas o pozos deberan, de ser necesario, entibarse de forma de
garantizar la absoluta seguridad del personal que trabaje alli.

EXCAVACIONES

Comprende la provision de mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién de excavaciones en
suelos naturales para las obras de recalce de fundaciones que comprenden Bases, Vigas y Cabezales
de H2A2 en un todo de acuerdo a los planos de proyecto a suministrar oportunamente y respetando
los niveles e instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra en cada caso. Las excavaciones se
ejecutardan a mano o con magquinaria especifica aprobada por la inspeccidn, hasta alcanzar las cotas
de nivel indicadas. Los volimenes de suelo extraidos deberadn ser retirados inmediatamente de la
Obra, o bien podran ser reutilizados para nivelaciones y rellenos en otros sectores previa
autorizacién de la Inspeccion de Obra. Se debera tener especial cuidado en el perfecto nivelado y
perfilado de la excavacion, segin requerimientos de la Inspeccidn. Si el Contratista ejecutara un
desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspeccidén podra solicitar al Contratista que
proceda al relleno de los sectores referidos de acuerdo a los Pliegos.

RELLENO Y COMPACTACION DE SUELOS
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Comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucién de
relleno y compactacion de suelo seleccionado en capas de 0,10 m de espesor. El suelo a proveer por
el Contratista sera del tipo apto para uso vial y deberd cumplir con todas las especificaciones técnicas
establecidas en el Pliego General de la Secretaria de Obras Publicas y ser aprobado por la Inspeccién
de Obra antes de ejecutar las tareas.

La compactacién del suelo se debera ejecutar en forma mecanica, utilizando maquinaria adecuada a
la tarea, y quedando nivelado el suelo de manera que permita la perfecta ejecucion de contrapisos u
otros trabajos. Los suelos a utilizar deberan tener un Indice de Plasticidad menor o igual a 15, y estar
libre de basuras, desechos y cualquier tipo de materias organicas o inorgdnicas

de ninguna naturaleza. Se ejecutardn en capas sucesivas de no mas de 10 cm de espesor, con el
aporte de agua que corresponda para alcanzar el estado de humedad dptima, y asegurando una
compactacién homogénea

Los trabajos consisten en el relleno con suelo debidamente compactado en forma manual y/o
mecanica, de los espacios que queden entre las estructuras enterradas, (cabezales, vigas, bases,
refuerzos) y las excavaciones efectuadas para su ejecucion.

El relleno se efectuara con el suelo extraido de las excavaciones de la obra, que deberd ser
previamente desmenuzado y estard libre de piedras, cascotes, materiales putrescibles y cualquier
otro elemento perjudicial a criterio de la Inspeccién. El suelo serd colocado y compactado en capas
no mayores de 0,20 m, debiendo tener un contenido de humedad igual a la éptima. Se efectuard con
el suelo del lugar un “Ensayo de Compactacion”, para determinar la humedad dptima del material en
las distintas obras y/o estructuras donde se efectuara el relleno. Cada capa de suelo colocada, deberd
tener una densidad no inferior al 99 % de la densidad obtenida en el ensayo Proctor T-99, excepto
para los items que se solicite Compactacidn Ligera, cuya densidad debera ser no inferior al 90%, del
mismo ensayo. El relleno se realizara, empleando equipos mecdanicos que aseguren la obtencidn de la
densidad requerida, segun los casos especificados. A tal efecto, antes de iniciar los trabajos, la
Inspeccién ordenard efectuar una prueba de compactacion con el equipo a usar por el Contratista
verificando los resultados obtenidos.

PROVISION Y COLOCACION DE SUELO- CEMENTO AL 10%

El presente trabajo consiste en la colocacion de una capa compactada de suelo cemento, cuyo
espesor se indica en los planos del proyecto, con una cantidad del diez por ciento (10%) de cemento,
medido en volumen de mezcla compactada. Esta mezcla se colocara en los sectores que sefialen los
planos del proyecto, debajo de las bases corridas y aisladas conforme lo indicado por la Inspeccidn de
la obra.

Para utilizar el suelo cemento como sellado y terminacién, el Contratista debera realizar una
compactacién adecuada del relleno de suelo en capas de 0,15 a 0,20 m, uniformando el terreno de
manera de respetar luego los espesores exigidos para el revestimiento con suelo cemento. Para los
revestimientos de entrada y salida de obras de arte, las superficies de taludes, fondo y encuentro de
obras con el canal, seran excavados y perfilados hasta cota de apoyo del revestimiento con pala a
mano. El suelo empleado para la realizacion de la mezcla de Suelo-Cemento, no debera contener
ramas, troncos, matas de hierbas, raices u otros materiales organicos. Cuando el suelo se halle en
forma de panes o terrones se lo desmenuzara antes de la incorporacién del cemento. El Contratista
debera presentar a la Inspeccidn, para su aprobacion, los pardametros geotécnicos y las proporciones
de suelo-cemento, ajustadas a las caracteristicas de los mismos a conformar la mezcla. La Inspeccién
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podra exigir que se retire parte o todo volumen de suelo con humedad excesiva o que no cumpla con
las condiciones descriptas, y se reemplace con material apto. Esta tarea sera por cuenta y cargo del
Contratista, no recibiendo pago adicional alguno por la misma

4. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

MATERIALES

El hormigdn a emplear para el colado de los distintos elementos estructurales
deberd ser elaborado en obra o en planta, respondiendo a la calidad y
resistencia exigida en cada caso.

Hormigén H25
Acero ADN 420

GENERALIDADES.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre las fundaciones y toda otra estructura
resistente.

Debera realizar una verificacion del calculo respectivo atendiendo al Ensayo de Suelos Aprobado y
entregado en el pliego y asumira las responsabilidades emergentes como Proyectista, Calculista y
Constructor.

Si las dimensiones de proyecto propuestas para algin elemento, no pudieran ser mantenidas o se
considera otra propuesta de cimentacion alternativa, no podran modificarse sin antes obtener el
previo consentimiento de la Inspeccion de Obra y sin que esto dé lugar a adicional alguno. El
proyecto de las fundaciones debera responder a las recomendaciones que sean enunciadas en el
estudio de suelos y/o que la Inspeccion de Obra establezca.

En el caso que surja alguna modificacion de proyecto de estructura, serdn a su cargo la confeccion
de los planos generales y de detalle, como asimismo el nuevo dimensionado de cada elemento, la
solucion de todos los detalles constructivos, la determinaciéon de armaduras, etc., de los que se
deberan presentar copias a la Inspeccion para obtener su aprobacidn. Esto sera requerimiento
previo e ineludible para dar comienzo a la ejecucién de las estructuras en obra.

En todos los casos seran de aplicacion las Normas del CIRSOC y/o del CE, seglin corresponda.

El Contratista debera ejecutar todo otro trabajo necesario para lograr una obra completa y
terminada, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma explicita, sin que ello
dé derecho a reclamar adicional alguno.

PROYECTO ESTRUCTURAL

El proyecto se debera realizar segun los Reglamentos, Recomendaciones y Anexos del CIRSOC.
El mismo estd integrado por un conjunto de planos de todas las estructuras, con sus cortes y
plantas, en escalas que permiten identificar perfectamente todos los detalles y por una
memoria técnica, que se hara entrega en documentacion adjunta.

4.1 DE PILOTES DE H2A2 EXCAVADOS IN-SITU

Incluye la excavacion del pilote, la provisidn y colocacion de la armadura y la provisidn y colocacién
del hormigén elaborado H21., la prov., coloc. y retiro de bentonita, el movimiento de la tierra
proveniente de esta excavacion dentro de la obra y desmoche.
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Excavacion de pilotes

Este trabajo consiste en la perforacién y extraccién de suelo, en el volumen que abarca la fundacidn
del pilote, del didametro y profundidades indicadas en los planos respectivos (mediante equipos de
percusion y/o rotativos, utilizando baldes, helicoides, cucharas, trépanos, o cualquier otra
herramienta de excavacion que permita efectuar el avance de las excavaciones).

La Contratista debera presentar para su aprobacién la metodologia constructiva, dentro de los 10
(diez) dias corridos contados a partir de la fecha de iniciacion de los trabajos. La misma debera
contener calculo y memoria técnica de los pilotes, metodologia propuesta para la ejecucién de las
tareas, planos constructivos, especificaciones técnicas, equipos a utilizar y toda otra informacion
necesaria, a fin de asegurar la efectiva y correcta construccién del pilotaje. La aprobacion de la
metodologia constructiva por parte de la Inspeccién no exime a la Contratista de la responsabilidad
gue le compete.

Cuando las perforaciones presenten caracteristicas de inestabilidad, deberd procederse al
encamisado temporario o permanente de las mismas mediante tuberia metdlica o de hormigdén o al
empleo de lodo bentonitico para soporte de las paredes de la excavacién durante las tareas de
instalacion de la armadura y hormigonado del fuste. La necesidad de su utilizacion y metodologia
constructiva derivada de su aplicacién, debera ser aprobada por la Inspeccién con la debida
antelacién a la puesta en marcha de las tareas para no retrasar el cronograma general de la obra

Armadura de acero

Las armaduras seran preparadas con anticipacion, de acuerdo con las especificaciones y detalles del
plano de proyecto. La Inspeccion realizara el control de las armaduras preparadas y autorizara su
empleo u ordenara los cambios necesarios si no cumplieran las condiciones anteriores.

Podra autorizarse el empalme de los trozos armados por soldadura, de acuerdo con la propuesta que
a tal fin presentara el Contratista, pero la soldadura tendrd solamente la funcién mecdanica de
permitir la unidn de las piezas para su correcto manipuleo y no podra sustituir a los empalmes, que
deberan cumplir con las longitudes minimas que consten en los planos y/o reglamentarias.

El Contratista propondrd los medios que pretenda usar para garantizar el recubrimiento minimo
exigido para las armaduras, en toda su longitud. Esta propuesta deberd ser aceptada por la
Inspeccién. En caso contrario, se establecerd de comun acuerdo, una metodologia apropiada.
Cualquiera sea el método adoptado, se considerara que su costo se encuentra ya incluido en el valor
contratado, no pudiendo el Contratista alegar variacién de precios por estos eventuales cambios.

No se permitird arrastrar la armadura del pilote apoyada directamente sobre el suelo durante la
operacion de izaje. La armadura deberd estar libre de toda suciedad una vez que se complete el izaje,
en caso contrario se exigira su limpieza antes de ser colocada en su posicién definitiva. El izaje y
colocacién de armaduras dentro de las perforaciones se realizard lentamente, evitandose sacudidas,
golpes y deformaciones permanentes de las barras principales y sus estribos. Consecuentemente, no
se permitira colgar a las armaduras de los estribos, debiendo utilizar otro sistema. El sistema a utilizar
debera garantizar que las armaduras mantendran su forma y disposicidn relativa dentro de los pozos.

Colocacion del hormigén.
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La colocacion del hormigdn se efectuara por medio de mangas que deberan llegar hasta el fondo de
la excavacidn. El Contratista debe proponer y la Inspeccidn evaluara, la metodologia para establecer
la interface o separacion entre el lodo bentonitico y el hormigdn vertido hasta que éste alcance la
profundidad maxima. También pondra a disposicion de la Inspeccién, los equipos y mano de obra
idéneos para la comprobacién de las alturas alcanzadas por el hormigén durante el proceso de
llenado. La boca inferior de la manga de llenado deberd quedar sumergida por lo menos 4,00 m en el
hormigdn colocado, después de retirar cada tramo de tuberia. El Gltimo tramo se retirara recién
después que el hormigdn que rebalsa no presente contaminacién apreciable con lodo bentonitico.

El Contratista debera asegurar la provisién de hormigén elaborado en planta en la cantidad suficiente
para producir, sin interrupciones, el llenado de un pilote mas el derrame del hormigdn contaminado.
En el caso de no poder cumplimentarse esa condicién, la Inspeccién no autorizara el comienzo del
llenado. Todas las operaciones de correcciones o modificaciones que sean necesarias efectuar, seran
por cuenta y cargo del Contratista.

Desmoche

El Contratista podra establecer su propia metodologia mientras cumpla con las condiciones
siguientes y debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafios en el resto del pilote: a)
Los hierros principales no deberan doblarse ni separarse y quedaran contenidos dentro de la masa de
hormigdn de cabezales. Los estribos podran retirarse. b) Si se utilizara martillos neumaticos, se
evitard golpear directamente sobre los hierros. c) El desmoche debera eliminar toda la zona de
hormigdén figurado, defectuoso o contaminado con el lodo bentonitico, aunque fuera necesario
demoler por debajo del nivel inferior previsto para la estructura de vigas. La camisa podra ser
destruida para lograr este propdsito, sin necesidad de reponerla a posteriori. El pilote podra ser
reparado de manera tal de proporcionar una seccién completa horizontal, plana y adecuada en
correspondencia con el nivel de enrase.

4.2 DE CABEZALES

4.3 DE VIGAS DE FUNDACION

4.4 DE REFUERZOS MAMPOSTERIAS PORTANTES
4.5 DE BASES

DEL HORMIGON ARMADO:

El Calculo Estructural realizado responde en su totalidad a los Reglamentos CIRSOC 101/2005,
CIRSOC 102/2005, CIRSOC 201/2005 y CIRSOC 301/2005, vigentes para Obras Publicas.

La calidad de hormigén a utilizar responde a la clasificacidn H-25 (resistencia especificada a la
compresion del hormigdn 25 MPa).

El proyecto de la estructura de recalce estd conformado por Cabezales de Pilotes, Vigas de Funacion
Bases Corridas y Refuerzos en la que se asientan las mamposterias portantes.

La etapa actual de construccidn se ejecutara en un todo de acuerdo a los Planos definitivos, a las
Planillas de Calculo y al Detalle de Hierros presentado por el Contratista, respetando las
caracteristicas arquitectdnicas obrantes en el legajo de este proyecto.

MATERIALES A EMPLEARSE:
El hormigdn a emplear para el colado de los distintos elementos estructurales debera ser elaborado
en planta, respondiendo a la calidad y resistencia exigida en cada caso.
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El Contratista debera exigir al Proveedor del hormigén elaborado, la toma de probetas y la
realizacion de los ensayos a compresién correspondientes debiendo presentar los resultados a la
Inspeccién de Obra para su evaluacion.

La estructura de hormigdén armado se ejecutara con hormigén H25 Resistencia Especificada de 25
MPa, asi como acero ADN-420 Dureza Natural, tensiéon de fluencia 420 MPa para las armaduras
segun las disposiciones contenidas en el CIRSOC 201/2005.

COLOCACION DE LAS ARMADURAS:

Antes de colocar las barras en los encofrados, se limpiara cuidadosamente su superficie, examinando
las adherencias de tierra, sustancias grasas, Oxido de hierro suelto, etc. Luego se colocaran
asegurando un amarre que impida su desplazamiento mientras se coloca o apisona el hormigon.

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas préxima de las
estructuras terminadas no podra ser menor de 2 (dos) cm y las estructuras que estén en contacto
con el terreno tendran como minimo 5 (cinco) cm de recubrimiento. Las formas de las barras y su
unificacién seran indicadas en planos correspondientes.

Podrdn ejecutarse, siempre que sea imprescindible, y con la aprobacién de la Direccién de Obra,
empalmes de las barras, no debiendo existir mas de uno en una misma seccién en una estructura
sometida a esfuerzos de traccidén y ninguno en las de tensiones mdaximas. Si el empalme se hace por
yuxtaposicion de las barras, la longitud de empalme debera ser indicado por la Direccién de Obra.

COLOCACION DEL HORMIGON:

No podra comenzarse la colada hasta tanto la Direccién de Obra lo autorice y se hard de forma tal
gue el hormigdn pueda llegar hasta el fondo de los moldes sin disgregarse. Se colocara el hormigdn
inmediatamente después de la llegada del camidon mezclador, quedando estrictamente prohibido
utilizar hormigdn que haya permanecido mas de treinta (30) minutos en espera. Los moldes de las
losas y vigas deberan ser llenados en una sola operacién sin interrupcion, desde el fondo hasta el
nivel superior de la losa. El forjado de las columnas se hard de una sola vez. El contratista debera
tomar las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, viento y del frio sobre las obras.
No se permitird la colocaciéon del hormigdén cuando la temperatura ambiente sea menor a 3°C ni
mayor a 35°C.

En caso de que por la importancia de la obra y por decisién de la D. de O. sea necesario hormiguearla
en varias etapas, ésta decidira donde deben dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir
para su unidn con el resto de la estructura, al reanudarse la obra.

La Direccion de Obra podrd exigir el uso de vibradores adecuados para la compactacion del
hormigdn.

PRUEBAS ENSAYOS Y CONTROL

Cuando y como la Direccién de Obra lo requiera y en la forma y laboratorios que esta indique, se
efectuardn los ensayos de consistencia, resistencia de compresion, flexién, etc., y toda clase de
ensayos y pruebas que la misma crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales y
métodos usados llenan las exigencias de los reglamentos citados.

Las pruebas de carga se ejecutaran con cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la
Direccién de Obra, bien para la simple comprobacion de la bondad de estas o para saber a qué
atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por cualquier circunstancia resultaran
sospechosas. Esta prueba de carga se efectuara como la Direccion de Obra lo indique.

INSPECCION

Ninguna variacidon podra introducirse en el proyecto sin la autorizacion expresa de la Direccion de
Obra.Todos los trabajos de H°A° deberan tener la inspeccion y aprobacion de la Direccion de Obra 'y
la Empresa debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la ejecucién, uso y calidad de
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los materiales. Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa
debera solicitar por escrito la Inspeccién previa que autorice a hormigonar la misma. La Direccién de
Obra dara por escrito su conformidad o, en caso de haberlas, las observaciones necesarias.

5. CONTRAPISOS Y CARPETAS DE CEMENTO

5.1 CONTRA PISOS SOBRE TERRENO NATURAL.

Los contrapisos constituyen la base de asiento de los pisos por tal motivo deberan estar
perfectamente nivelados. Se realizardn del tipo y espesor indicado en planos. Se deberd prestar
especial cuidado con los niveles de los mismos, rigurosamente en los de exterior, debiéndose
respetar las indicaciones impartidas por la Inspeccién de Obra. Se ejecutaran segun corresponda de
hormigdn de cascotes sobre terreno natural, y alivianados con poliestireno expandido sobre losa.

Se deberd re compactar la superficie mediante compactacidn mecanica, eliminar zonas donde existan
zonas de excesiva humedad, reemplazando el suelo y retirar todo el material organico vy
desperdicios. El espesor en ningln caso serd inferior a 12 cm. Debajo del mismo se colocara cuando
asi se indique un nylon de 200 micrones como barrera hidraulica.

5.2 CONTRA PISOS SOBRE TERRENO NATURAL y CARPETA FRATAZADA

Contrapisos IDEM ITEMS 5.1

Carpeta Fratazada

Sobre los contrapisos se ejecutara un barrido cementicio y sobre este una carpeta de cemento con
hidréfugo, de 2 cms. de espesor

Se hard con mortero constituido por:
1 parte de cemento
3 parte de arena mediana
0,13kg hidrofugo en pasta

No tendra menos de 2 cm de espesor. La mezcla de cemento se amasara con una cantidad de agua vy
una vez extendida sobre el contrapiso serd ligeramente comprimido y alisado hasta que el agua
comience a refluir por la superficie, cuidando la nivelacién.

6. PROVISION y COLOCACION DE PISOS.

6.1 PROVISION y COLOCACION DE PISO DE PORCELLANATO EN INTERIOR.

En los sectores del interior del proyecto seran colocados los pisos con las mismas caracteristicas
descriptas como pisos de porcellanato.

Se proveera y colocara piso de porcellanato pulido, de bordes rectificados, de la mejor calidad en sus
respectivas clases, sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras y otros defectos, para
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su colocacidn. Estos se ubicaran en los sectores de conexidn con las dreas y ambientes existentes que
poseen este tipo de pisos.

Este piso deberd ser del tipo llva modelo Eco Caves color gris o calidad superior (previa aprobacién
de la inspeccién)

La colocacion se hara de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo, las
juntas serdan de 1 0 2 mm y se llenaran con pastina para porcellanato de color de acuerdo al de la
pieza. Se someterd a la aprobacion de la Inspecciéon de Obra muestras de las juntas.

Todas las superficies cubiertas con porcellanato, formaran planos perfectos con las paredes y
columnas a plomo. Los pisos seran perfectamente nivelados sin ningln tipo de imperfeccién en los
encuentros entre placas. Las juntas estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier
diferencia de espesores, plomos o niveles entre pafios adyacentes.

Las placas de porcellanato a proveer seran de dimensiones grandes, que se encuentren en el
mercado (dimensiones minimas 0,50 x 0,50), decisién que quedara a cargo de la Inspeccién, como asi
también el comienzo o arranque de las mismas (replanteo).

Las placas no deberan presentar alabeos, serdn de medidas parejas, no se admitirdn medidas
dispares y de diferentes partidas (color). Los colores deberan ser neutros (gris o claro), seran
uniformes y sin vetas.

Se asentardn en pegamento del tipo marca “KLAUKOL o WEBER"” o calidad superior, en proporciones
recomendadas por el fabricante.

Previa a la colocacién del porcellanato, la Contratista deberd presentar muestras a la Inspeccidn con
el fin de elegir la mas apropiada, respecto a su color, dimensiones y demas caracteristicas y la factura
de compra del piso, demostrando que la compra es de un material de primera calidad.

Los bordes de los pisos se resolveran con cantoneras metdlicas de aluminio anodizado, tipo "L" con el
canto de 2mm expuesto y a modo de encuentro entre colocacidn de placas ya existentes y cortes de
bordes de piso a colocar.

La colocacién del piso se hara a partir de un punto a definir por la inspeccidn y a partir de ahi seguira
respetando las lineas de colocacidn al resto de los espacios. No admitiéndose cortes en umbrales.

6.2 PROVISION y COLOCACION DE VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON ARMADO CON PANOS
LLANEADOS Y PEINADOS.

La misma serd de 80 cm ubicadas en el patio de contra frente

En el sector de veredas se ejecutara una losa de 8cms de espesor Hormigén armada con una malla
sima de 15x15, aplicada sobre terreno natural. Esta losa quedara perfectamente definida en pafios
que nos superan los 4mts de longitud para garantizar las juntas de dilatacién para cada pafio. Los
bordes de los pafios deberan ser rectificados y alineados a lo largo del desarrollo de toda la vereda.
La terminacidn superficial se ejecutara a través de un peinado de la superficie interior, dejando un
borde de 10cms en todo su contorno o perimetro, con un llaneado que marcara claramente la
separacidn entre una textura rustica y la otra perfectamente pulida. Esta divisién entre las dos
texturas deberd ejecutarse cuidando de aplicar la llana con una guia que permita ejecutar
firmemente y con perfecta alineacidn el perimetro completo.

6.3 DE BALDOSAS CALCAREAS 20x20 VEREDA FRENTE.
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Se debera proveer e instalar mosaico calcareo del tipo vainilla de cinco elementos, en color gris de
0,20 x 0,20 m, asentado en mezcla de cemento-cal-arena %-1-3 o bien cemento de albafileria-arena
en proporciones de 2:4, o las recomendadas por el fabricante

Para el caso de los retirados, se debe contemplar una limpieza profunda debiendo quedar listo para
recibir la nueva mezcla de asiento.

La colocacidn se hard de acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo, deberan
armarse juntas de 2 a 5 mm de espesor, perpendiculares a cada una de las calles y se llenaran con el
mismo mortero de asiento pero terminadas superiormente con el barrido de cemento.

Sera condicién mezclar los mosaicos nuevos con los retirados a fin de homogeneizar las superficies.
Todas las superficies cubiertas con este piso, formardn planos nivelados sin resaltos ni hundimientos.
Los pisos seran perfectamente nivelados sin ningun tipo de imperfecciéon en los encuentros entre
mosaicos. Las juntas estaran hechas con especial cuidado en forma de evitar cualquier diferencia de
espesores, plomos o niveles entre pafios adyacentes.

Previa a la colocacién de la misma, la Contratista deberd presentar a la Inspeccién muestras del piso
a emplear, para ser poder seleccionar.

El arranque debera hacerse con piezas enteras, desde el punto de mayor vista previo acuerdo con la
Inspeccién.

El trabajo final serd un barrido de cemento+ferrite rojo de manera de sellar toda las juntas y
homogeneizar las superficies.

7. ZOCALOS.

7.1 PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS DE PORCELLANATO.

Se proveera y colocara placa de Porcellanato pulido para zécalo, segun lo indicado en los planos,
del tipo llva modelo Eco Caves color gris de primera marca y calidad, idem a los pisos a colocar (item
11.1), de altura = 10 cm., asentada en pegamento del tipo “KLAUKOL IMPERMEABLE"” en
proporciones recomendadas por el fabricante, en color igual al adoptado por el piso de placa de
porcellanato. El zécalo debera colocarse en alineacidon con el piso.

Locales a Colocar Zécalos de Porcellanato (Intervenidos): Total: 31,44 ml.
Interiores: Sala de Audiencias
Interiores: Pasillo

7.2 ZOCALOS DE CEMENTO

Se ejecutaran de cemento, en proporcion 3:1, 3 de arena 1 de cemento, alisado de 10cm de alto
por 3 cm de espesor y con canto redondeado segun lo indicado en los planos. El zécalo debera
ejecutarse en alineacion con el piso y el muro.

Locales a Colocar Zocalos de Cemento (Intervenidos): Total: 13,54ml
Exteriores: PATIO DE CONTRA FRENTE
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5. TRATAMIENTO DE FISURAS Y GRIETAS

Oficinas y ambientes interiores

Las tareas realizadas en los ambientes y oficinas seran coordinadas expresamente con la inspeccién y
el personal del juzgado segln el grado de necesidad y disponibilidad de cada sector; Y convenir la faz
organizativa de la obra de manera de desarrollar las actividades que producen mayor molestias en
ausencia del personal judicial.

5.1 TRATAMIENTO DE FISURAS Y GRIETAS en interior y exterior

EN ESTE ITEM SE DEBERA TENER ESPECIAL CUIDADO EN LA COORDINACION CON EL PERSONAL DEL JUZGADO
DE PAZ Y LA INSPECCION PARA ASEGURAR QUE LOS TRABAJOS NO IMPIDAN EL USO DE LAS DEPENDENCIAS,
DEBIENDOSE HACER POR TRAMOS PARA ASEGURAR SU FUNCIONAMIENTO DIARIO.

Tratamiento de fisuras y grietas. La ejecucion de estas tareas contempla la reparacién de todas
las grietas y fisuras en mamposteria ubicadas segin PLANO 01, asi como también en los locales en
gue estas se encuentran, tanto en la cara interior como exterior de los paramentos con el objetivo de
restablecer la continuidad y cohesidn de los muros. Para el sellado de grietas, en primer término se
debera retirar el material flojo existente en los bordes, con cinceles livianos o ganchos metalicos.
Debe cuidarse de no golpear ni arrastrar partes del material que puedan estar firmes, tanto para el
caso del ladrillo como del mortero de asiento. Posteriormente se procederd a limpiar la grieta con
soplete de aire (aire comprimido a 2/5 kg/cm2) o brochas de fibra vegetal y a lavar el interior con
agua limpia, que servird ademas para humedecer sus paramentos, en los casos que sea necesario,
para facilitar la adherencia del nuevo material. Las grietas y fisuras dindmicas se sellaran trabajando
en tramos cortos con selladores elasticos, con el objeto de absorber los movimientos producidos por
el trabajo de los materiales, con el siguiente esquema: se procederd a la apertura de las mismas
mediante disco de corte, dejando una ranura de 6 x 6 mm. Los labios del corte deberan estar firmes y
limpios (libres de polvo, grasitud, éxidos). Se realizara imprimacién con producto del tipo Primer (Sika
Primer o similar) y luego se aplicara un sellador elastico poliuretanico de un componente a muy baja
presion tipo (Sikaflex 1A o similar). Si es necesario, las juntas profundas podran ser rellenadas en dos
0 mas etapas, dejando pasar 24 hs. entre ambas, para garantizar un buen secado. Se evitara utilizar
morteros o ligantes rigidos que impidan la trabajabilidad de los materiales y puedan originar nuevas
grietas.

Para el alisado o acabado superficial de la junta se usardn herramientas humedecidas en agua,
mientras el sellador esté fresco. El sellador fresco no curado sobrante serd limpiado con un pafo
himedo, de modo que la superficie quede apta para ser pintada.

Se realizard en el total de las superficies afectadas, el enrasado con las superficies circundantes
aplicando jaharro con mortero 1/4: 1: 4 cemento, cal, arena gruesa y enlucido con mortero 1/8:

Fisuras y Grietas como ejemplo:
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Fisuras sobre FRENTE calle Rocamora
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Fisuras sobre FRENTE calle Monte Caseros

Fisuras Contra frente
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Fisuras Interior

2022/10/6 10:14
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RO2280006 10:17

9. PINTURAS.-

Oficinas y ambientes interiores: Las tareas realizadas en los ambientes y oficinas serdn coordinadas
expresamente con la inspeccion y el personal del juzgado segun el grado de necesidad y
disponibilidad de cada sector; Y convenir la faz organizativa de la obra de manera de desarrollar las
actividades que producen mayor molestias en ausencia del personal judicial.

9.1. Al LATEX INTERIOR, segun Color

Corresponde a todo el sector trabajado indicado en PLANO 02, es decir en todos los muros
existentes en que se realizaron tratamientos de fisuras y grietas , previa preparacion e imprimacion
de la superficie se aplicaran las manos de pintura al latex para interiores o exteriores segun sea el
caso de primera calidad - Marca: ALBA o similar calidad, y color: segtin color existente — de manera
de garantizar la terminacion y acabado perfecto.

El items prevé ademas el enduido de todas las superficies a fin de homogeneizar y emparejar las
mismas, lijdndose correctamente el trabajo realizado, sin diferencias y con excelente terminacion

Todas las superficies a pintar ya sean existentes o nuevas se prepararan corrigiendo los defectos,
manchas o asperezas que pudieran tener los revoques, cielorrasos y paneteria.

Todas las paredes que deban ser repintadas seran lijadas y cepilladas corrigiéndose las
imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso plastico, no permitiéndose el uso de pinturas
espesas para tapar poros, grietas y demas defectos.

DIRECCION DE ARQUITECTURA JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS
27



A.P.el.E.J. NOMBRE DE LA OBRA: REPARACIONES ESTRUCTURALES EDIFICIO TRIBUNALES
GUALEGUAY, CALLE MONTE CASEROS 239, GUALEGUAY

Previo a todo tratamiento se deberd proceder a dar un lavado con agua e hipoclorito de sodio o
producto que garantice la eliminacién de hongos en proporcién adecuada (segin recomendaciones
del fabricante).

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastard con eliminar las mismas con un
buen lijado de la superficie, caso contrario se debera retirar en su totalidad para proceder a aplicar
una mano de imprimacién de manera de unificar las zonas de distintas absorcion, antes de proceder
a pintar.

10. INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS EN SECTOR CONTRA FRENTE

Se prevé realizar la ubicacion temporal mientras se realiza la obra y re ubicacion final de las
instalaciones sanitarias y eléctricas existentes en el patio de contrafrente - ver la imagen.

GENERALIDADES

De las presentes cldusulas técnicas deberan tenerse en cuenta los items que correspondan segun el
proyecto. Los trabajos comprendidos serdn todos los necesarios para la correcta ejecucién de las
instalaciones sanitarias del edificio.-

Las instalaciones se ejecutaran en su totalidad conforme a las Normas vigentes, establecidas
por el Reglamento de Obras Sanitarias.-

El Contratista proveerd y colocara sin reconocimiento de adicional alguno todos los elementos
qgue siendo necesarios no figuren explicitamente en la presente documentacion.-
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La instalacidn sera entregada completa y en perfecto funcionamiento, debiéndose sellar todas las
contratapas del sistema cloacal, lo cual se hard en presencia de la Inspeccién Técnica.-

Todos los materiales, aparatos, artefactos, etc. los proveerd y colocard el Contratista, seran de
marca acreditada, de primera, aprobadas por Obras Sanitarias y por las Normas IRAM

El montaje de los mismos deberd realizarse en un todo de acuerdo con las buenas reglas del
arte, empledndose para su fijacion tarugos tipo “Fischer” y tornillos de bronce de ¢ 10mm, no
permitiéndose los de hierro galvanizado; debiendo el Contratista mantenerlos en perfectas
condiciones hasta la entrega de la obra.

Toda cafieria ejecutada en Polipropileno se protegera de la siguiente manera:

. A la intemperie: coverthor blanco y cinta autoadhesiva termoaislante para intemperie.-

. A la vista y embutida en mamposteria: coverthor blanco.-

. Por terreno natural y contrapiso: coverhtor blanco, tapada con arena y ladrillo de plano, a una
profundidad no menor a 0,30m.-

Cuando la cafieria corra bajo losa, ducto, etc., quedaran suspendidas con soportes metdlicos
sujetos a la misma mediante brocas. Las que se desplacen adosadas a la pared, suspendidas, etc., se
soportaran con grapas tipo ménsulas en planchuela de hierro, protegidas con 2 (dos) manos de
pintura antiéxido. Los soportes permitirdn el libre movimiento, se colocaran en cantidad suficiente
para evitar el arqueo, pandeo, vibracidn, etc., llevara interpuesta entre cafio y grapa, una banda de
neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor.-

11 ESTUDIOS DE SUELOS.-

Se anexa documentacion.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Ademas, el Contratista debera prever la realizaciéon de todos los trabajos que, por defecto de esta
documentacion, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten necesarios para
que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracidn: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria son
aproximadas.

Aclaracidn: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria son
aproximadas.
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