PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: REPARACIONES TRIBUNALES DE COLON
INMUEBLE: EDIFICIO DE TRIBUNALES - COLON.
MM | Ne DESIGNACION Cantidad I IMEORTE [ ereco | CONSULTA DE PRECIO REFERENCIA
| UNITARIO ] SUBTOTAL | ITEM | INCIDENCIA %
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS $  230.308,82 6,54
1 1.1 [Limpieza parcial y final de obra m2 106,40| $ 985,61 [ $ 104.868,90 2,98 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
1.2 [Replanteo m2 106,40| $ 468,83 | $ 49.883,51 1,42 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
1.3 |Vallado y Obrador Gl 500[$ 15.111,28|$ 75.556,40 2,15 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
DEMOLICION Y EXTRACCION $  118.447,34 3,37
2.1 |[Retiro de Pisos calcareos en vereda m2 63,14| S 665,95 | $ 42.048,08 1,19 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
2 2.2 |Demolicién y retiro de contrapiso m2 63,14 S 732,54 | $ 46.252,58 1,31 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
2.3 |Picado en zdcalo fachada (Calle Sarmiento) m2 31,15( S 865,73 | $ 26.969,22 0,77 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
2.4 |Extraccion de puerta en Oficina Juez.Garantia Hs 1,00( $ 3.177,46 | $ 3.177,46 0,09 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones. (1 Hora de Oficial + 1 Hora de Ayudante)
3 |MUROSs Y TABIQUES [$  19.661,32] 0,56 |
I 3.1 ILad. Hueco 12c¢m en oficina Jueza de Garantia |m2 | 3,15| 6.241,69| $ 19.661,32 | 0,56[ Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
REVOQUE $  124.389,43 3,53
4 4.1 |Grueso exterior + Impermeable sobre zécalo |m2 | 31,15| $ 3.743,03 | S 116.595,38 3,31 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
4.2 IGrueso Interior + Fino a la cal |m2 | 3,15[ 2.474,30| S 7.794,05 0,22 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
CONTRAPISO $  272.253,47 7,74
5 5.1 ]Contrapiso de H° pobre 10cm de espesor |m2 | 63,14[ $ 1.989,93 | $ 125.644,18 3,57 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
5.2 ICarpeta cementicia 2cm de espesor |m2 | 64,14| $ 2.285,77 | $ 146.609,29 4,17 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
PISO $  378.968,62 10,77
6 6.1 Provisién y Colocacién de mosaico calcareo "Tipo Vainilla" 20cm x m2
" |20cm 63,14 S 4.794,26 | $ 302.709,58 8,60 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
6.2 |Pegado y limpieza de piso de goma en Oficinas tecnicas Hs 1,00{ $ 76.259,04 | $ 76.259,04 2,17 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones. (24 horas Oficial + 24Horas Ayudante)
PINTURA $ 2.216.176,51 62,96
7.1 |Al latex para interiores (en oficinas) m2 232,50( $ 1.717,34 | $ 399.281,55 11,34 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
72 Al latex para Exteriores sobre Galeria completa - sobre zocalo en m2
7 " |vereda 495,20( $ 1.947,15 [ $ 964.228,68 27,39 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
7.3 |[Pintura Cielorraso m2 147,00( $ 1.762,03 | $ 259.018,41 7,36
7.4 |Esmalte Sintético 3 en 1 en escalon - columnas galeria m2 173,90| $ 2.561,66 | 445.472,67 12,66 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
7.5 |Pintura Impermeable Fibrada con velo en vertices m2 69,20| $ 2.141,26 | $ 148.175,19 4,21 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
VARIOS $  104.094,39 2,96
8 8.1 |Readecuacion baranda metdlica Gl 1,00{ $ 25.000,00 | $ 25.000,00 0,71 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.
8.2 Provisién y Colocacién de escalon semilla de melon incluida estructura Gl
““ |(incluye pintura) 1,00|$  79.094,39 | $ 79.094,39 2,25 Precio referencia de Internet
JAYUDA DE GREMIOS |$  s5.428,08] 1,57 |
9 | 9.1 |Ayuda de Gremios m2 | 63,14] S 877,36 | $ 55.428,08 | | 1,57] Revista Cifras
SUB-TOTAL: |$ 3.519.727,97 | | 100,00
FACTOR K: GASTOS GRALES BENEFICIOS E IMPUESTOS | 1,56] $ 5.490.775,63 |

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de $, CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO, CON 63/100

centavo, con precios del mercado local, a FEBRERO de 2.023.




