
PRECIO
UNITARIO SUBTOTAL ÍTEM

230.308,82$        6,54

1.1 Limpieza parcial y final de obra m2 106,40 985,61$             104.868,90$                    2,98 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

1.2 Replanteo m2 106,40 468,83$             49.883,51$                      1,42 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

1.3 Vallado y Obrador Gl 5,00 15.111,28$       75.556,40$                      2,15 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

118.447,34$        3,37

2.1 Retiro de Pisos calcareos en vereda m2 63,14 665,95$             42.048,08$                      1,19 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

2.2 Demolición y retiro de contrapiso m2 63,14 732,54$             46.252,58$                      1,31 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

2.3 Picado en zócalo fachada (Calle Sarmiento) m2 31,15 865,73$             26.969,22$                      0,77 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

2.4 Extracción de puerta en Oficina Juez.Garantía Hs 1,00 3.177,46$         3.177,46$                        0,09 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones. (1 Hora de Oficial + 1 Hora de Ayudante)

19.661,32$           0,56

3.1 Lad. Hueco 12cm en oficina Jueza de Garantía m2 3,15 6.241,69 19.661,32$                      0,56 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

124.389,43$        3,53

4.1 Grueso exterior + Impermeable sobre zócalo m2 31,15 3.743,03$         116.595,38$                    3,31 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

4.2 Grueso Interior + Fino a la cal m2 3,15 2.474,30 7.794,05$                        0,22 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

272.253,47$        7,74

5.1 Contrapiso de H° pobre 10cm de espesor m2 63,14 1.989,93$         125.644,18$                    3,57 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

5.2 Carpeta cementicia 2cm de espesor m2 64,14 2.285,77$         146.609,29$                    4,17 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

378.968,62$        10,77

6.1
Provisión y Colocación de mosaico calcareo "Tipo Vainilla" 20cm x 

20cm
m2

63,14 4.794,26$         302.709,58$                    8,60 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

6.2 Pegado y limpieza de piso de goma en Oficinas tecnicas Hs 1,00 76.259,04$       76.259,04$                      2,17 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.  (24 horas Oficial + 24Horas Ayudante)

2.216.176,51$     62,96

7.1 Al latex para interiores (en oficinas) m2 232,50 1.717,34$         399.281,55$                    11,34 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

7.2
Al latex para Exteriores sobre Galeria completa - sobre zocalo en 

vereda
m2

495,20 1.947,15$         964.228,68$                    27,39 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

7.3 Pintura Cielorraso m2 147,00 1.762,03$         259.018,41$                    7,36

7.4 Esmalte Sintético 3 en 1 en escalon - columnas galería m2 173,90 2.561,66$         445.472,67$                    12,66 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

7.5 Pintura Impermeable Fibrada con velo en vertices m2 69,20 2.141,26$         148.175,19$                    4,21 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

104.094,39$        2,96

8.1 Readecuación baranda metálica Gl 1,00 25.000,00$       25.000,00$                      0,71 Sub. Secr.Arquitectura y Construcciones.

8.2
Provisión y Colocación de escalon semilla de melon incluida estructura 

(incluye pintura)
Gl

1,00 79.094,39$       79.094,39$                      2,25 Precio referencia de Internet

55.428,08$           1,57

9.1 Ayuda de Gremios m2 63,14 877,86$             55.428,08$                      1,57 Revista Cifras 

100,00             

FACTOR K: GASTOS GRALES  BENEFICIOS E IMPUESTOS 1,56

CONSULTA DE PRECIO REFERENCIA

SUB-TOTAL: 3.519.727,97$                                        

ITEM Nº DESIGNACION

VARIOS

9

AYUDA DE GREMIOS

1

REVOQUE

2

3

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de $, CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO, CON 63/100 

centavo, con precios del mercado local, a FEBRERO de 2.023.

PISO

5.490.775,63$                              

PINTURA

8

6

MUROS Y TABIQUES

4

7

       PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACIONES  TRIBUNALES DE COLÓN
INMUEBLE: EDIFICIO DE TRIBUNALES - COLÓN.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

DEMOLICION Y EXTRACCION

U
IMPORTE

Cantidad
INCIDENCIA %

CONTRAPISO

5


