
6,54

1.1 Limpieza parcial y final de obra m2 106,40 2,98

1.2 Replanteo m2 106,40 1,42

1.3 Vallado y Obrador Gl 5,00 2,15

3,37

2.1 Retiro de Pisos calcareos en vereda m2 63,14 1,19

2.2 Demolición y retiro de contrapiso m2 63,14 1,31

2.3 Picado en zócalo fachada (Calle Sarmiento) m2 31,15 0,77

2.4 Extracción de puerta en Oficina Juez.Garantía Hs 1,00 0,09

0,56

3.1 Lad. Hueco 12cm en oficina Jueza de Garantía m2 3,15 0,56

3,53

4.1 Grueso exterior + Impermeable sobre zócalo m2 31,15 3,31

4.2 Grueso Interior + Fino a la cal m2 3,15 0,22

7,74

5.1 Contrapiso de H° pobre 10cm de espesor m2 63,14 3,57

5.2 Carpeta cementicia 2cm de espesor m2 64,14 4,17

10,77

6.1
Provisión y Colocación de mosaico calcareo "Tipo Vainilla" 20cm x 

20cm
m2

63,14 8,60

6.2 Pegado y limpieza de piso de goma en Oficinas tecnicas Hs 1,00 2,17

62,96

7.1 Al latex para interiores (en oficinas) m2 232,50 11,34

7.2
Al latex para Exteriores sobre Galeria completa - sobre zocalo en 

vereda
m2

495,20 27,39

7.3 Pintura Cielorraso m2 147,00 7,36

7.4 Esmalte Sintético 3 en 1 en escalon - columnas galería m2 173,90 12,66

7.5 Pintura Impermeable Fibrada con velo en vertices m2 69,20 4,21

2,96

8.1 Readecuación baranda metálica Gl 1,00 0,71

8.2
Provisión y Colocación de escalon semilla de melon incluida estructura 

(incluye pintura)
Gl

1,00 2,25

1,57

9.1 Ayuda de Gremios m2 63,14 1,57

100,00             

FACTOR K: GASTOS GRALES  BENEFICIOS E IMPUESTOS 1,56

SUB-TOTAL: 3.519.727,97$            

ITEM Nº DESIGNACION

VARIOS

9

AYUDA DE GREMIOS

1

REVOQUE

2

3

El precio estimativo por material y mano de obra asciende a la suma de $, CINCO MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA MIL, 

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO, CON 63/100 centavo, con precios del mercado local, a FEBRERO de 2.023.

PISO

5.490.775,63$     

PINTURA

8

6

MUROS Y TABIQUES

4

7

       PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: REPARACIONES  TRIBUNALES DE COLÓN
INMUEBLE: EDIFICIO DE TRIBUNALES - COLÓN.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

DEMOLICION Y EXTRACCION

U Cantidad
INCIDENCIA %

CONTRAPISO

5


