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DESCRIPCION COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS.

FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA
OBRA.

LOS PRESENTES TRABAJOS ESTAN PREVISTOS QUE SEAN REALIZADOS EN
EL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE COLON, UBICADO EN LA
INTERSECCION DE CALLE SARMIENTO Y 12 DE ABRIL.

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Publicas
N° 6351 y su Decreto Reglamentario 958/79, de la Secretaria de Obras y Servicios
Publicos de la Provincia de Entre Rios.

El presente pliego corresponde a la ejecucién de toda la obra especificada en cada
uno de los items listados, que seran cumplidos dentro de los plazos especificados.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberan ser
estrictamente justificadas ante la Inspeccion de Obra y una vez aprobado seran
coordinadas con el normal funcionamiento de las tareas Judiciales que en el interior
del Edificio se desarrollan. Queda claramente expresado que las tareas priorizaran
el funcionamiento de los ambientes privados de las oficinas, para que el servicio
de Justicia no se vea interrumpido bajo ningin concepto. Por otro lado, las
obras exteriores que impliquen afectar areas comunes de circulacion y/o
recintos de los trabajadores del Poder Judicial, no podran realizarse los dias
habiles entre los horarios de 6.30 hs. a 13.00 hs.

OBLIGACIONES.

La oferta realizada debera contemplar los materiales y tipos enunciados en el
pliego y/o planos respectivos y/u otra documentacion. Si por causas fundadas
(no existencia del producto en el mercado, etc.) los materiales no se
consiguieren, deberan ofrecerse otros equivalentes y/o de calidad superior al
solicitado. Los posibles cambios que pudieran darse por razones y/o criterios
constructivos emergentes durante el desarrollo de las obras y ponderados en el
momento de su ejecucion, deberan realizarse conforme a las directivas
emanadas de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera concretar todos los trabajos de detalles y/o
complementarios que, aunque no se encuentren debidamente especificados en
el presente pliego y/o planos, seran considerados como necesarios para la
correcta ejecucion de las obras y para que cumplimenten con las reglas del buen
arte de construccion para que la obra quede totalmente terminada respondiendo
a los fines y objeto para los que fue contratada.

El Contratista esta obligado a suministrar todos los servicios que se
especifiquen, aunque estos no se discriminen.

El Contratista deberd acordar con el Inspector de obra la coordinacién de los
trabajos para no perturbar el normal desarrollo de las tareas especificas de la
funcion Judicial que en el edificio se desarrollan.
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PRESENTACIONES OFICIALES.

Seran a cargo del Contratista los pagos de ocupacién de vereda que la obra
demande.

La Contratista preparara y tramitara el legajo completo de obra en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes, Municipalidad, entes centralizados y
descentralizados (ENERSA, Obras Sanitarias, Gas NEA, Bomberos, Seguridad)
y cualquier otro organismo que emita habilitacion respecto de las obras que
tratan las presentes. Se incluye en la presente la tramitacion y demas de los
Conforme a Obra segun lo mencionado.

En lo que respecta a las instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Gas, Incendio,
Seguridad, etc. la Contratista debera ejecutarlas en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, y debera presentar a la Inspeccién los planos
aprobados por los organismos respectivos, previo al comienzo de los trabajos.
Todos los gastos que demanden las tareas necesarias para la aprobaciéon de
estas documentaciones - proyecto, confeccion de planos, tramitacion, sellados,
tasas, impuestos, etc.- estardn a cargo del Contratista e incluidos en los
respectivos items.

En el momento de la Recepcién Provisoria la Contratista deberd entregar a la
Inspeccién el Certificado Final de Obra y, si correspondiere, el original y dos
copias de los Planos Conforme a Obra aprobados por los organismos
correspondientes.

Las conexiones de agua, de energia eléctrica y fuerza motriz deberan ser
tramitadas por el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los sellados y
derechos que le pudieran corresponder.

El consumo de estos servicios sera costeado por el Contratista, considerandose
todo ello en la propuesta.

VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS.

La vigilancia continua y obligatoria de la obra quedara bajo la responsabilidad del
Contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes
componentes u otros bienes propios o ajenos.

El Contratista debera extremar medidas de precaucion para evitar siniestros en
las obras durante su ejecucién y conservacion, debiendo a tal efecto, disponer
de los elementos apropiados, segun la naturaleza de las obras o trabajos.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar dafios a
su personal de obras, a la obra misma, a terceros y a propiedades o cosas de
terceros, accidentes, obstrucciones al transito, ya sea por maniobras en la obra,
por accién de las maquinas o herramientas, o por el vicio o riesgo propio de las
mismas.

Forman parte de los recaudos, la provision, colocacion, reposicion vy
mantenimiento de cercos, barreras, bandejas protectoras, plasticos protectores,
letreros indicativos, luces de peligro, construccion y mantenimiento de desvios,
u otros medios eficaces, los que se haran a plena satisfaccion de la Inspeccion y
sin obstaculizar la circulacion interna del edificio existente.
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Debera cumplir con las normas de prevencion de incendios contando con el
equipo y elementos en condiciones de uso en forma permanente, teniendo en
cuenta las disposiciones en vigencia.

Queda establecido que el Contratista no tendr& derecho a reclamo, ni
indemnizacion alguna, por parte del Comitente, en concepto de dafios y
perjuicios por el transito publico en la obra, siendo el Gnico responsable por
accidentes atribuibles al estado de las sefalizaciones, barreras, elementos de
seguridad, etc. ya sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El resarcimiento de los perjuicios que se produzcan correra por exclusiva cuenta
del Contratista. Esta obligacion subsistird hasta que se verifique la finalizacion de
la obligacion contractual.

El Contratista debera contratar los seguros que cubran los riesgos sefialados en
este punto y exhibirlos a la Administracién, previo a la firma del contrato.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

La obra comprende las siguientes tareas:

1.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

El Contratista proceder4d a una limpieza total de los sitios donde deban
desarrollarse los trabajos. Antes de iniciarse la construccion, se despejara todo
el sitio de cualquier estorbo que existiese y que resultara un obstaculo para el
desarrollo de las tareas.

11 LIMPIEZA PARCIAL Y FINAL DE OBRA.

Se mantendré la limpieza general de todos los ambitos de trabajo y su entorno
durante el transcurso de toda la obra, tomando las medidas necesarias para
garantizar esta condicién cada vez que se lo requiera.

Se destinara en obra un lugar para depositar los materiales que seran usados
posteriormente y que deberan ser acopiados ordenadamente. Se deberan ubicar
dichos materiales en un lugar que no entorpezcan los trabajos previstos.

El ingreso y/o retiro de materiales por dentro del edificio existente debera ser
acordado y coordinado con la Inspeccion de Obra. Ademas la Inspeccién de
Obra exigir4 a la contratista, los materiales que seran guardados y puestos a
resguardo en las dependencias de Tribunales y cuales seran retirados de la
obra. Sin la previa autorizacion de la Inspeccion no podran moverse dichos
materiales.
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1.2 REPLANTEO.

Una vez finalizada por parte del Contratista, la verificacion de las medidas y
angulos de los ambientes y partes constructivas involucradas en el proyecto;
éste debera proceder al exacto replanteo de todos los elementos que componen
los planos de arquitectura, siendo verificados y aprobados por la Inspeccion de
Obra, requisito indispensable para el comienzo de los trabajos. Si existieran
diferencias en las medidas del replanteo, la Contratista resolvera la alternativa de
ajuste necesaria para que la obra no quede paralizada. La Inspeccién de obra
deberd aprobar el ajuste definitivo. El trazado del mismo se ajustara
estrictamente a lo establecido en los planos, pliego de especificaciones técnicas
u otra documentacién anexa o en lo que la Inspeccion de Obra imparta o ajuste a
su entender.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones de columnas, vigas, rellenos
0 excavaciones, etc. que fueran necesarios efectuar a causa de errores
cometidos durante el replanteo, seran por cuenta exclusiva del Contratista, el
gque no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion haya
estado presente mientras se hicieron los trabajos.

1.3 VALLADO Y OBRADOR.

Dentro del predio deberan construirse las instalaciones necesarias para
depositos, de herramientas y materiales, alojamiento del personal, vestuarios y
obrador, en un sector tal que no entorpezcan los trabajos de la obra. Debera
contar también con todas las instalaciones destinadas a uso e higiene del
personal las que deberan ajustarse en cantidad y calidad a los requisitos
exigidos por las normas vigentes y en un todo de acuerdo con la ley de Higiene
y Seguridad del Trabajo.

El obrador debera contar con un local destinado a la Inspeccién de obra, con las
dimensiones adecuadas para tal fin y estara provisto de todos los elementos
necesarios para el cumplimiento de dicha funcién, a modo de ejemplo se citan
tan sélo los mas esenciales, mesa de trabajo con sus correspondientes sillas,
armarios elementos de escritorio etc. En éste local se conservara un juego
completo de toda la documentacibn de obra, la que estard a exclusiva
disposicién de la Inspeccién de Obra.

Perimetralmente se realizara el cierre del sector afectado por las obras con
materiales adecuados para tal fin, asegurando la estabilidad de los mismos y de
acuerdo a las exigencias municipales, delimitando claramente la zona de los
trabajos, previendo pasarelas peatonales que garanticen el libre transito por la
via publica, el mismo ser4 mantenido en forma limpia y prolija, adecuadamente
sefializado, con balizas luminosas si fueran necesarias y con las cartelerias
indicando “peligro” y solicitando “precaucion”, con accesos bien senalizados.
Deberan tomarse todas las medidas necesarias para evitar accidentes y dafios
a terceros durante todo el tiempo que dure la construccién. Cuando haga falta, y
para evitar desprendimientos o caida de materiales sobre los bordes
perimetrales de la obra, incluyendo a los linderos y sobre todo la via publica, se
ejecutaran las bandejas de seguridad elevadas correspondientes.
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2. DEMOLICION Y EXTRACCION.

2.1 RETIRO DE PISO EN VEREDA.

Se debera extraer y retirar la totalidad del piso sobre calle 12 de Octubre. El
destino final serd acordado con la inspecciébn de obra considerando el
transporte de estos hasta una distancia maxima de 5km. La Inspeccion de Obra
procederd a controlar el estado final una vez retirada. La contratista debe
realizar una limpieza integral del sector evitando de esta manera polvillo en
pasillo publico.

2.2 DEMOLICION Y RETIRO DE CONTRAPISO.

El contratista deberd extraer y retirar la totalidad del contrapiso sobre calle 12
de Octubre. El destino final sera acordado con la inspeccion de obra
considerando el transporte de estos hasta una distancia maxima de 5km. La
Inspecciéon de Obra procederd a controlar el estado final una vez retirada. La
contratista debe realizar una limpieza integral del sector evitando de esta
manera polvillo en pasillo publico.

2.3 PICADO EN ZOCALO FACHADA SOBRE CALLE SARMIENTO.

El contratista debera picar la totalidad del largo del z6calo sobre fachada de calle
Sarmiento por un alto minimo de 1mt o lo que exija la reparacion de humedad.
Se ejecutara en el largo total de calle Sarmiento. Se debe contemplar un vallado
correcto para evitar cualquier inconveniente con el peatén, dejando un paso
minimo de 1mts para su circulacion.

2.4 RETIRO DE PUERTA PLACA EN OFICINA JUEZ DE GARANTIA.

El contratista debera retirar tanto el marco como la puerta placa en la oficina de
la Jueza de garantia, previamente cubriendo con nylon la integridad del
mobiliario existente, a modo de proteccion del polvillo de obra. La misma sera
depositada en lugar indicado por personal del edificio y quedara inventariada por
el mismo.
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3. MUROS Y TABIQUES.

3.1 MURO LAD.HUECO 12cm.

Se efectuara en albafiileria de ladrillos huecos los tabiques de 12 siempre que
los mismos constituyan muros de relleno, es decir, no expuesto a carga alguna
fuera de su propio peso. En esas condiciones se podra utilizar el ladrillo hueco
para lograr espesores especiales de muros determinados en los planos. Se
tendran en cuenta las restantes especificaciones hechas para las mamposterias.
Se ejecutaran con ladrillos de primera calidad, asentados con el mortero de
asiento indicado en la planilla de mezclas. Para su ejecucion se respetaran los
planos de replanteo de mamposteria aprobado por la Inspeccién de Obra,
elaborado teniendo como base a los planos, planillas y detalles del proyecto.

Se vincularan a la estructura de mampuesto de la medianera por medio de hierro
de didmetro 6 mm. En una méaximo de 4 hiladas por medio.

Se asentaran con el siguiente mortero: ¥ parte de cemento; 1 parte de cal
hidraulica; 4 partes de arena mediana.

REVOQUE.

4.1 REVOQUE EXTERIOR E IMPERMEABLE.

Se ejecutard en el z6calo sobre fachada de calle Sarmiento. Se debe utilizar
hidrofugo a modo de prevenir futuras humedades en revoque. Dichas tareas,
serén la base para recibir las terminaciones de revoque fino.

Se terminara con fratacho de lana, se utilizara arena fina tamizada y se finalizara
con agua de cal.

No se admitirdn imperfecciones, debiendo ser las superficies terminadas
completamente lisas y homogéneas. Debera ser perfectamente aplomada la
terminaciéon de su superficie para poder recibir el revestimiento de placas de
porcellanato sobre este.

4.2 REVOQUE GRUESO INTERIOR Y FINO A LA CAL.

En oficinas identificadas en los planos adjuntos se realizara la reparacion de los
revoques sueltos por causa de humedad. Se debera realizar un azotado
hidréfugo y posterior fino, o bien, pegamento ceramico con hidréfugo para una
terminacién homogénea. Se debe verificar el revoque interior como exterior para
identificar sectores comprometidos. Al finalizar se debe constar que la superficie
sea un todo homogéneo para su posterior pintura.
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5. CONTRAPISO.

5.1 CONTRAPISO H° DE PERLITAS 10CM DE ESPESOR.

Se ejecutaran sobre la vereda de calle 12 de Abril, a fin de nivelar y permitir un
escurrimiento adecuado. Seran alivianados con poliestireno expandido o con
mortero de densidad controlada con un minimo de 200 kg. de cemento (MUS).
Luego de ejecutado el contrapiso se pintara con una lechada de cemento y se
ejecutara la carpeta antes de las 24 hs de terminado el mismo.

Los espesores seran variables, de acuerdo a las diferencias de niveles que
resultaran del correcto escurrimiento de las aguas de lluvia hasta los desagues.
A manera de referencia se recomienda una pendiente minima de 1%, es decir
1cms x mlin de escurrimiento, y un promedio de 15 cms de altura.

5.2 CARPETA CEMENTICIA 2CM DE ESPESOR.

Sobre el contrapiso existente se ejecutard un barrido cementicio y sobre este
una carpeta de cemento con hidréfugo, de 2 cms. de espesor, a la cual se
ejecutaran cortes de dilatacion.
Se haré con mortero constituido por:

1 parte de cemento

3 parte de arena mediana
No tendra menos de 2 cm de espesor. La mezcla de cemento se amasara con
una cantidad de agua y una vez extendida sobre el contrapiso sera ligeramente
comprimido y alisado hasta que el agua comience a refluir por la superficie,
cuidando la nivelacién. Se ejecutaran babetas a 10 o 15 cm de altura y todos los
angulos que se recubran con la membrana se dejaran a cuarta cafa.

PISO.

6.1 PROVISION Y COLOCACION DE MOSAICO CALCAREO “TIPO
VAINILLA”

Ejecucion de pisos de mosaicos graniticos “Tipo Vainilla” de 20x20, cm incluida
la mezcla de asiento. El color y la granulometria seran a criterio de la Inspeccién,
debiendo el titular del permiso de apertura presentar muestras para Ssu
aprobacion. Los mosaicos se colocaran sobre mezcla de asiento con el siguiente
dosaje: 1/2 cemento 1 cal hidratada 3 arena Previo a la colocacién se debera
pintar la cara posterior del mosaico con una lechinada de cemento adhesivo y
agua (2:1) y realizar un espolvoreado de cemento sobre la mezcla de asiento.
Los mosaicos se asentaran a golpes de cabo de martillo o mediante taco de
madera y se colocaran separados entre si con juntas de aproximadamente 2
mm, utilizando espaciadores apropiados, segun indicaciones de la Inspeccion.
Estas juntas se rellenaran hasta lograr un perfecto enrase de los mosaicos,
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utilizando una mezcla formada por 1 kg de pastina de color adecuado y 1/2 litro
de agua, distribuyéndola mediante escoba o secador de goma en forma diagonal
a las juntas, hasta que la pastina penetre totalmente en las mismas. El tomado
de las juntas debera realizarse entre las 24 y las 48 horas de la colocacion de los
mosaicos. Se tomaran los recaudos para el correcto curado del solado, que
debera cuidarse como minimo durante tres dias, y que consistirdn en el
mantenimiento de condiciones de humedad adecuada mediante riego, cobertura
con arena o arpillera humedecida, cobertura con polietileno negro, o medios
equivalentes. Estos trabajos incluyen el cercado de la obra ejecutada que
garantice la interrupcién del transito de personas o vehiculos durante el proceso
de curado. Las juntas de dilatacion que se requieran serd de aproximadamente 5
mm de espesor, y quedaran configurando pafios con dimensiones nunca
mayores que 5 m de lado. El corte deberd incluir el espesor total de la mezcla de
asiento, y realizarse en correspondencia con los cortes existentes en el
contrapiso.

6.2 PISO DE GOMA EN OFICINAS TECNICAS.

La contratista debera reparar los pisos de goma que se encuentran colocados en
el sector técnico del edificio. Se deben pegar con cemento de contacto
especifico para dicho piso. No deben quedar solapas que a la larga impliquen
levantamiento del mismo. La contratista debe limpiar la superficie inferior de
manera tal que el pegamento no sea aplicado sobre polvo o cualquier suciedad.
Al culminar el pegado del mismo se debe limpiar con cepillo de cerdas blandas y
posterior liquido abrillantador.

7. PINTURA

Todas las superficies a pintar, ya sean existentes o0 nuevas, se prepararan
corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener los revoques
o superficies y carpinterias.

Todas las paredes que deban ser repintadas seran lijadas y cepilladas
corrigiéndose las imperfecciones mediante el uso de enduidos y/o yeso plastico,
no permitiéndose el uso de pinturas espesas para tapar poros, grietas y demas
defectos.

Si la capa de pintura vieja presenta pocas zonas defectuosas, bastard con
eliminar las mismas con un buen lijado de la superficie, caso contrario se debera
retirar en su totalidad para proceder a aplicar una mano de imprimacion de
manera de unificar las zonas de distinta absorcion, antes de proceder a pintar.
En el caso particular de restos de pintura al esmalte sintético, se debera lijar
previamente y si la zona presenta desprendimientos se debera proceder al retiro
completo de la pintura.
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7.1 AL LATEX PARA INTERIORES.

En todos los revoques y/o superficies de cielorrasos, muros existentes y nuevos,
previa preparaciéon e imprimacién de la superficie, se aplicardn las manos
necesarias de latex hasta garantizar un acabado homogéneo, aplicando 2 manos
como minimo de pintura al latex para interiores de primera calidad tipo SUVINIL,
ALBA, TERSUAVE o similar, en tonalidades de color, para muros y columnas y
vigas, tono que especificamente aprobard la Inspeccién al momento de iniciarse
los trabajos.

Para los muros interiores se toma como color sugerido el codigo 9193 de Alba.
(A confirmar en el momento de ejecucion de la obra con la Inspeccion.)

Los pafios que pretendan ser destacados en el conjunto, que seran indicados en
el momento de la ejecucion de las obras, seran pintados con el codigo 9127 de
Alba (o su equivalente del catdlogo nuevo OONN31-000 Gris icono) (A confirmar
en el momento de ejecucion de la obra con la Inspeccion.)

7.2 AL LATEX PARA EXTERIORES.

En todos los revoques y/o superficies de muros existentes y nuevos, previa
preparacion e imprimacion de la superficie, mediante la aplicaciéon de enduidos,
lijados y fijadores para el caso del paramento de mamposteria y masillado, lijado
y aplicacion de fijador para la pintura sobre las placas de Superboard, se
aplicaran las manos necesarias de latex hasta garantizar un acabado
homogéneo, aplicando 3 manos de pintura al latex para exteriores de primera
calidad tipo SUVINIL, ALBA, TERSUAVE o similar, de color a definir por la
Inspeccién de Obra. Incluye todos los tapiales de ladrillo a la vista, previa
limpieza de los mismos y deberan ser repasados con cepillo de alambre para
eliminar los restos de morteros y finalmente lavados y cepillados con agua,
adicionada con un 10% de acido muriatico y enjuagados profusamente.

7.3 AL LATEX PARA CIELORRASOS.

Las superficies se prepararan con aptitud para recibir las suficientes manos con
poder cubriente de pintura al latex para cielorrasos color blanco. Se debera
prever el enduido de todas las superficies a fin de homogeneizar y emparejar las
mismas, lijandose correctamente el trabajo realizado, sin diferencias y con
excelente terminacion. Aplicar como fondo una mano de imprimacion fijadora al
solvente para evitar oxidacion de tornillos. En tanto que el color para los
cielorrasos ser& blanco.

7.4 ESMALATE SINTETICO CON CONVERTIDOR PARA PIEZAS
METALICAS.

En rejas, estructuras, y todas las piezas metdlicas del edificio se deberan tratar
con esmalte sintético de acuerdo a las siguientes especificaciones.
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Se aplicaran las manos de pintura al esmalte sintético de primera calidad, tipo
“SUVINIL — ALBA — TERSUAVE” o calidad superior, color a definir por la
Inspeccion, de manera de garantizar una terminacién y acabado perfectamente
homogéneos.

Debe realizarse, previo a la pintura, un tratamiento consistente en: lijado de
todas las superficies; tapado de todos los poros utilizando masilla para chapa de
ser necesario; eliminacién de toda aspereza y libres de polvo; aplicacion de
convertidor de 6xido simultaneo metalico de primera calidad, tipo “VENIER” o
calidad superior. Para ello se deberd eliminar también el 6xido y particulas
sueltas rasqueteando con un cepillo de alambre. Se aplicara la pintura a pincel
y/o rodillo, diluyendo con aguarrds mineral hasta un maximo de 10 %. A soplete
es conveniente diluir con aguarras agregando hasta lograr la viscosidad
adecuada al equipo. La ultima mano sera aplicada de forma obligatoria a soplete,
y deber& ser aprobada por la inspeccién de obra.

7.5 PINTURA IMPERMEABLE FIBRADA (CON VELO INCLUIDO).

El trabajo comprende una limpieza de superficie, luego una mano de emulsion
acrilica transitable — pintura elastomé

rica (sin fibras) apta para aplicar sobre membrana, del tipo — “RECUPLAST-
MEGAFLEX” o calidad superior, en color blanco, utilizandola a modo de
imprimacion diluida al 50 % con agua.

Una vez fraguado, se aplicara manta elastica especial para este tipo de pinturas,
embebida en la pintura o emulsiéon en forma pura y desarrollandola sobre la
superficie de forma que no quede ningun tipo de arrugas o deformaciones,
trabajo que se controlard minuciosamente por la Inspeccién, y se terminara luego
con las tres manos necesarias en forma cruzada una de la otra, de la pintura —
emulsion, también aplicada en forma pura.

Vale decir que el tratamiento comprendera la aplicacion al menos de cuatro
manos de minima.

El tratamiento incluye la azotea propiamente dicha y los perimetros de las
cargas, incluyendo el sellado con manta o velo, en el cruce las cafierias que
ingresan o egresan de ventilaciones o similares.
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8. VARIOS

8.1 READECUACION DE BARANDA ACERO INOXIDABLE.

La contratista deberd modificar la baranda existente, la cual se encuentra en el
hall de entrada. La misma debe ser cortada y readecuada segun demande el
espacio de prevencion de caida / pasamano para personal con movilidad
reducida. Esto se debe ejecutar con las herramientas y materiales necesarios de
tal manera no queden protuberancias ni puntas cortantes. Se debe contemplar la
rigidez de la misma y la soldadura en caso de ser necesaria se hara con los
electrodos pertinentes para dicho material.

8.2 PROVISION Y COLOCACION DE ESCALON (DESCANSO).
La contratista debera colocar un nuevo descanso anclado a la estructura
existente de la pasarela. La misma sera soldada y abullonada al piso. El material

a utilizar sera chapa tipo semilla de melén pintada a horno la cual garantice la
corrosién. El grosor del material no debe ser menor a 2.5mm.

AYUDA DE GREMIOS

El oferente debera considerar todos los revoques necesarios por “ayuda de
gremios” y picado de muros para instalaciones. Este item incluye a las
instalaciones sanitarias, eléctricas, gas, colocacion y extraccién de carpinterias,
etc., cuyo costo debera estar incluido en los respectivos items, y que en este
pliego o en los planos no hubieran sido considerados.

Entre los puntos relevantes a considerar dentro de este item, se encuentran el
retiro y anulacion de cafierias respectivas de todos los calefactores a gas, el
cierre de rejas de ventilacion reglamentarias de gas, retiro de aires
acondicionados, junto con cafierias de refrigeraciébn. También el retiro de
artefactos de luz, y retiro de zécalos.

Con el fin de evitar remiendos no se permitird la ejecucion de los enlucidos en
ninguna pared hasta que todos los gremios hayan terminado los trabajos previos.
De la misma forma, toda caja, boca, tablero o cualquier otra parte eléctrica, que
pudiera afectar a la ejecucion de las obras deberd ser corridas donde la
Inspeccién indique.

Este item también comprende todo el movimiento o acarreo de materiales hasta
el lugar de colocacién de los mismos.

Aclaracion: se deberan verificar todas las medidas en obra, las medidas de
los planos son aproximadas.

Se exige seguro ART — Personales para la totalidad del personal que desarrolle
las tareas.
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