

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N°01/25

Obra Autorizada por DTO-2025- N° 986-E-GER-GOB.-

OBJETO: Provisión de Materiales y Mano de Obra Según Pliego para la Obra: “Reestructuración y Reparaciones Varias, Readecuación de Instalación Eléctrica y Gases Medicinales Hospital Materno Infantil “San Roque”-Paraná-Departamento Paraná”.

UBICACIÓN: La obra se encuentra ubicada sobre Calle La Paz N° 435 de la ciudad de Paraná- Departamento Paraná.-

APERTURA DE LAS OFERTAS: Lunes 7 de julio de 2025 a las 10hs.

LUGAR DE APERTURA: en Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, sita en calle Gregorio Fernández de la Puente N° 220 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 301.073.268,18 (Pesos Trescientos Un Millones Setenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 18/100.-).-

FINANCIAMIENTO: Fondos Provinciales

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: \$ 610.509.682,70 (Pesos Seiscientos Diez Millones Quinientos Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 70/100.-).-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El Sistema de Contratación será Mediante Unidad de Medida, Provisión de Materiales, Mano de Obra y Precios Unitarios.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: Se Establece un Plazo de Ejecución de los Trabajos de Ciento Ochenta (180) Días Corridos.-

VALOR DEL PLIEGO: \$ 100.- (Pesos Cien).-

CONSULTA DE PLIEGOS: En la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, Casa de Gobierno, 2º Piso, de la Ciudad de Paraná, Teléfono (0343)- 4208057 en el horario de 07:00 a 13:00 Hs. y en la Página Web <http://www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones>, hasta el jueves 19 de junio de 2025.-

ENTREGA DE OFERTAS: Lunes 7 de julio de 2025 a las 10hs en Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, sita en calle Gregorio Fernández de la Puente N° 220 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

VENTA DE PLIEGOS: En la Dirección Presupuestaria Administrativa de la Dirección de Arquitectura y Construcciones de la Ciudad de Paraná en el Departamento Paraná, Teléfono (0343) - 4208057 en el horario de 07:00 a 13:00 Hs., hasta el jueves 19 de junio de 2025.-