
























































































































































































































































































































































































































































































Hall de IngresoSala de Profesores

Vicedirec.
Secretaria

Sala

Comedor

Paso

Aula Estrada

Aula Urquiza

Deposito

Aula

Escenario

Aula Rivadavia

Aula Belgrano

Aula Ramirez

Hall de
distribucion

Vereda Perimetral

Vereda Perimetral

Vereda Perimetral

Paso

Aula San Martin Aula Guemes Aula Sarmiento

Aula Echague

Sala de
Mapas

Galeria

Patio

Patio

8,24

Cocina

CALLE SARMIENTO

Aula Expansion

Aula Informática

Expansión de Aulas
PISO  DE  PIEDRA PARTIDA

LIMITE PROYECCIÓN LOSA

Sanitarios Niños
Deposito

Sanitarios Niñas Sanitarios Adultos
Masculinos

Sanitarios Adultos
Femeninos

HACER REJA LINEAL DE DESAGUE
CANALETA DE H°/REJA de FE

51,60

Trabajo de Restauracion
antepechos (base coat+malla)

4,
53

22,05

27
,6

5

24
,9

8
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Sanitarios
Doscentes

CAMARA
EXISTENTE

CAMARA
DESGUE NUEVA

CAMARA
DESGUE NUEVA

Trabajo de RESTAURACION
de umbrales  aberturas de madera

Trabajo de RESTAURACION
de umbrales  aberturas de maddera

Trabajo de RESTAURACION
de cielorrasos

Colocacion de Puerta Nueva Madera
simil exist.

Arreglo de Cornisa lado ext. hasta
moldura  con base coat +colocacion
de Babeta

Revoques interior antepecho
Nuevos(h:1mt)

Desagues exit.

2 pvc 160

2 pvc 160

Canteros con base
 bancos nuevos

Carpeta de pendiente + impermeabil

Canteros borde
Mamposteria 35cm

Contrapiso NUEVOa
2,00

mampos. ladrillo

losita de h°a° asiento todo perimetro

encadenado de h°a°
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0,
40

0,
10 0,45

Nivel suelo

Corte cantero
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D
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a
Cantero Cantero

2,80

Arreglo de Muro de Fachada

Fecha:

ESTABLECIMIENTO:

PROGRAMA:

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

1

Calle Sarmiento
CHAJARI - Dpto. FEDERACION

PLANO General de Tareas

REESTRUCTURACION GENERAL
 de CONJUNTO

Proyecto

Arqs.  Borgo/Tabeni

1-Fachada Sur

2

1

2-Fachada Sur 5-Fachada Princ. Norte3-Fachada Princ. Norte 4-Antepecho en Fachada Princ. 6-Fachada Princ. Norte Aula
Expan.

3 4 6

7-Aula Critica Cielorrasos y
Filtraciones

8-Hall Central

7

8

5

9-Hall Central

9

12 11

13

1014

16

15
17

18

19

20

21

22

23

10-Aula Critica

11-Sala critica

12- Direccion Critica

13-Aula Critica

14- Comedor Critica

14- Contrafrente Sector Sanitarios

15-  Sanitarios Doscentes

Muro de Fachada

17- Contrafrente Sector Sanitarios

18-Patio con pendiente

19- Desague Pluvial Existente

20- Ala Aulas Frente

21- Aula Critica

22- Paso Cielorraso critico

23- Sector Aulas Expansion

Colacar PUERTA NUEVA
Simil Exist.
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17
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1
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5,23
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Direccion
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Losa s/
Galeria

CUBIERTA DE CHAPA
Cincalum T101

CALLE SARMIENTO

LOSA  H°A°
Sector  "A"

568,60M2

75,00M2

150,00M2

171,40M2

108,40M2

LOSA  H°A°
Sector  "B"

LOSA  H°A°
Sector  "C"

LOSA  H°A°
Sector  "D"

LOSA  H°A°
Sector  "E"

LOSA  H°A°
Sector  "F"

LOSA  H°A°
Sector  "G"

Portico de ingreso h:2.00
Nivel de losa

Carga Comunes h:1.00
nivel de losa

Cargas h:0.30 nivel de losa

43,80M2

105,00M2

Limpieza +Manta geotextil+
sika lastic 560

Manta geotextil+sika
lastic 560

Hacer carpeta de
pendiente +

Limpieza retiro de
membrana suelta
+relleno m.asfalt. +
Manta geotextil+Sika
Lastic 560

limpieza retiro de membrana suelta
+relleno m.asfalt. + manta geotextil+sika
lastic 560

Fecha:

ESTABLECIMIENTO:

PROGRAMA:

Archivo:

Plano:

Escala:

Tipo de Obra:

Localización:

2Proyecto

Retiro de revoques de cargas interior
Hacer Revoques completos nuevos
Aplicar Geotextil + Pintar Membrana
Sika Lastic
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Calle Sarmiento
CHAJARI - Dpto. FEDERACION

PLANO  TAREAS de Cubiertas

REESTRUCTURACION GENERAL
 de CONJUNTO

Arqs.  Borgo/Tabeni
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8,
83
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8,03 7,52

15
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4

Limpieza retiro de
membrana suelta
+relleno m.asfalt. +
Manta geotextil+Sika
Lastic 560

Limpieza +Manta
geotextil+
sika lastic 560

Limpieza +Manta
geotextil+
sika lastic 560

5

2
3

4

1

6

Problemas fisura en Junta
de dilatacion
Colocar Babeta

Problemas fisura en Junta
de dilatacion
Colocar Babeta
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nivel de losa

Carga Comunes h:1.00
nivel de losa

Carga Comunes h:1.00
nivel de losa
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