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La localidad El Pingo esta ubicada en el departamento Parana a aproximadamente a 72
Km. de la ciudad de PARANA capital de la Provincia de ENTRE RIOS.

Mapa 2.1 Provincia de Entre Rios
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RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 22 ETAPA

EL PINGO - DEPARTAMENTO PARANA.

La localidad de EL Pingo se encuentra ubicada en el Departamento Parand, sobre la Ruta Provincial N°32, en
el encuentro con la ruta Nacional N° 127, a 72 Km de la Capital Entrerriana.

De acuerdo al ltimo censo y al indice de crecimiento demografico determinado por comparacion con los
anteriores, su poblacién actual es de aproximadamente 1000 habitantes.

Esta ciudad crecio con el desarrollo del F.F.C.C, pero al quedar desafectada la linea que por alli cruzaba, su
tasa de crecimiento no fue afectada, como asi también su economia, que actualmente estd basada mayormente en las
tareas rurales.

La calles en su mayoria son de tierra 0 mejoradas con brosa y/o ripio, sélo la calle lindante con el terreno del
FFCC esta pavimentada con asfalto.

El amanzanamiento esta bien definido y el terraplén de las vias cruza por el centro de la localidad.
Cuenta con Escuela primaria y secundaria, Centro de Salud, Junta de Gobierno y Comisaria. Tiene servicio de
Agua Potable, Energia Eléctrica y de Teléfono.

Este Proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de Vida y salud en la poblacion, por medio de
la construccion de los Desagiies Cloacales de la localidad.

El proyecto de la red de colectoras se desarrollo oportunamente para el 100% de la ciudad, con una poblacion futura
al final del periodo de disefio, que se adoptd en 20 afios, de 1.350 habitantes.

En una primera etapa se construyeron: dieciocho (18) tramos de colectoras domiciliarias de @ 160mm y la cloaca
maxima que esta compuesta por cinco (5) tramos de @ 200mm, con cincuenta (50) conexiones domiciliarias
externas, dentro de las cuales se encuentran las del Centro de Salud, Escuela, Comisaria y Junta de Gobierno, una
estacion elevadora que recibe el 100% de los efluentes de la ciudad y los eleva hasta el sistema de tratamiento
compuesto por una camara séptica y un filtro bioldgico, también construido. La estacién elevadora fue disefiada para
el total del periodo de disefio. La obra de la 12 Etapa se encuentra habilitada.

En la presente obra que constituye la 22 Etapa, se prevé la construccion del total de los colectores y colectoras
domiciliarias necesarias para cubrir con el servicio al 100% de la poblacion al final del periodo de disefio, con sus
correspondientes conexiones domiciliarias externas, y un nuevo médulo de tratamiento compuesto por una camara
séptica y un filtro bioldgico, que se construira en paralelo con el existente.

El plazo de ejecucion fue fijado en trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos y el Presupuesto Oficial, a valores
de abril de 2.018, asciende a la suma de PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTAY SEIS  con 20/100. Centavos ( $ 15.883.976,20 .-)
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Se adjunta planilla de calculo hidraulico de la red de colectoras donde se diferencian los tramos de cafieria incluidos
en la primera etapa, ya construida.

En cuanto al sistema de tratamiento por filtro biolégico, se adjuntan los planos correspondientes, tratandose de un
modulo idéntico al construido en la primera etapa.
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OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

Obra:

“RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO
BIOLOGICO-22 ETAPA”

Localidad: EL PINGO
Departamento: PARANA

Servicio:

Cloaca

PLIEGO GENERAL DE
CONDICIONES
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OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES
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OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES -

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccion, trabajo o servicio de industria que deba
realizarse de acuerdo con la documentacion adjunta, se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley N° 6351 de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79
SOYSP, incluido sus agregados y/o modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las
condiciones a que se ajustaran las Licitaciones, Adjudicaciones, Contrataciones, Ejecuciones, Recepciones y
Conservaciones de Obra como asi también la Rescision y sus efectos.

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: Los Pliegos General y Complementario de
Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los
legajos, completaran la documentacion necesaria para la interpretacion del contenido total de cada caso especifico,
siendo firmada por las partes e integrandose al Contrato.

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES: A los efectos de la aplicacion de la Ley y
del Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Pliego de Condiciones queda entendido que cuando se
menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante un llamado a licitacién del
Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: Ofrecimiento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en determinadas
condiciones un trabajo licitado.

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, se le notifica fehacientemente de ello, y se le
adjudica la obra licitada.

CONTRATISTA: EI Adjudicatario que haya suscripto el contrato de obra respectivo, y a partir del momento en que
éste adquiere validez legal.

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICION, COMITENTE, ORGANISMO EJECUTOR:
Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccion de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento de las bases de la licitacién y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la Direccién de la obra.
INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia de la Obra
Publica.

REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccion técnica, debidamente
autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion haya sido determinada por el Contratista,

bajo su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.-

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracion entrega a los interesados en formular ofertas.
CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudicatario suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las
clausulas del trabajo u obra a ejecutar.
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CAPiTULO Il - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS
PUBLICAS -

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS: La contratacion de Obras Publicas se
realizara por cualquiera de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo Ill de la Ley de Obras Publicas N°
635!: a) Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad
de medida; 2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administracién delegada; 5) por combinacion de estos
sistemas entre si; 6) por otros sistemas que como excepcion se pueden establecer - b) Concesién de obras
publicas.

El sistema adoptado sera consignado en los respectivos Pliegos Complementarios de Condiciones.

ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS:
Seran admitidas como proponentes todas las personas fisicas o juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas
en la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en
el Registro de Proveedores del Estado Provincial, segun el tipo de Licitacidn de obra o provisiones.

ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

La presentacidn de la documentacion de ofertas se admitira hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de
Condiciones Particulares para el acto de apertura de la Licitacion, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad
de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen a la Administracién, o lugar donde se
desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y hora establecidos para el Acto de Apertura, aun cuando se
justifique con los matasellos u otro elemento, habérselas despachado a tiempo. En ningtlin caso el SOBRE N° 1
tendra membrete, ni inscripcion alguna que identifique al proponente, el paquete cerrado, sélo ostentara la
individualizacién de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en su interior los
documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N° 1”.-

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" - (Sobre N° 2 y si se autoriza su formulacién Sobre
Variante) - deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo con la denominacion de la obra,
fecha de la licitacion, lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran
un rétulo en el que conste el nimero de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser
presentados en original y dos copias, debidamente foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para
hacerlo. En caso de discrepancia entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

Especialmente se solicita a los sefiores "proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de
documentacion, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copias de la documentacion que se detalla a
continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendido por la Administracién. En
caso de que el oferente esté constituido por Union Transitoria de Empresas — U.T.E., la constancia de adquisicion
del legajo deberd estar extendida a nombre de dicha unién; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de
constitucién de U.T.E. para la obra, seré vélido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de
ellas.
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b) El Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el tramite

de Actualizacion de su Capacidad de Contratacion anual, el que debera ser expedido en su nombre y

representacion por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones

de Costos de Entre Rios, segun Decreto N° 112/97 de1 M.EH.O.y S.P.

c) La constancia de la constitucion de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor del

Presupuesto Oficial, constituida alternativamente mediante:

1) Dinero en efectivo depositado en el Nuevo Banco de Entre Rios S.A.- 0 en la Tesoreria General
de la Provincia.

2) Con Titulos Nacionales o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizacién en bolsa a
favor del Comitente o al portador.

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente.

4) Seguro de caucidén Unicamente a través del Instituto Autérquico Provincial del Seguro de la
Provincia de Entre Rios, LA.P.S.ER..

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administracion Publica
Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en los dos
(2) ultimos semestres debera presentar junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el
cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del Ultimo semestre anterior a la Licitacién. En caso de no haber
trabajado presentara una declaracion jurada de no haberlo hecho.

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma oferente y en
el caso de Unién Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos
de su formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Administracién. En caso
de ser Empresa unipersonal dejar debidamente aclarada la situaciéon. Constancias de inscripcion ante los
Organismos Previsionales, la Direccion General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes.
Nimeros de inscripcion del Proponente en: Direccion General Impositiva - Clave Unica de Identificacion
Tributaria (CUIT), caracter de la inscripcién en el Impuesto al Valor Agregado, Direccion General de Rentas
de Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos - Administracién Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.) -
Certificado Fiscal para contratar con la administracion.

f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico independiente, debidamente

certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas respectivo, correspondientes a los tres (3) ultimos

ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable del

Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de

Ciencias Econémicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Econémicas e informe de Sindicatura o Comision

fiscalizadora si correspondiera.-

En los casos en que el Ultimo ejercicio anual vencido, tenga una antigliedad mayor a tres (3) meses, a la fecha de la

presentacion de la oferta, debera presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados

con una antigliedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de

Auditoria de Revision Limitada aplicables para periodos intermedios. En caso de personas fisicas no obligadas a

practicar balances, se acompafiaran declaraciones patrimoniales de los Ultimos tres (3) afios calendarios,

certificadas por un Contador Publico cuya firma debera estar debidamente certificadas por el Consejo Profesional
respectivo.

g) La declaracién de que para cualquier cuestidn judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicciéon que le pudiera corresponder.
Asimismo debera constituir domicilio en la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Rios.

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucion, dentro de los
ultimos cinco (5) afios en otras jurisdicciones.

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
Pag. Web: http://www.entrerios.gov.ar/oser/



Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucién en obras
realizadas en la provincia especialmente en los ultimos quince (15) afios.
j)  Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacion en el Colegio de Profesionales respectivo de la
Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.
k) Designacion del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto N°
5908/98.
I) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracién y ejecucién del contrato, en la
sede y en la obra.
m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones de
este Pliego y de las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance de obra.
n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo como minimo tener los
Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del
equipo minimo exigido.
o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Administracion
relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y
técnico en prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente. Declaracion jurada de conocer el
lugar y las condiciones en que se realiza la obra.
p) Nota mantenimiento de oferta — art. 18° del presente pliego.
q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.
r) Valores de contratos de obra en ejecucion y su grado de avance.
s) Referencias bancarias del oferente.
t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en este Articulo
deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE
ORIGEN EXTRANJERO".
u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas - U.T.E. -, ademéas de presentar todo lo indicado en forma
individual, deberan presentar Contrato de Compromiso "UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS" de conformidad a
lo dispuesto en la Ley N° 19.550 — arts. 377 y sgtes.- con certificacion de firmas ante Escribano Publico.
Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas, en
las que deben manifestar:
1) La autorizacion a la constitucion del agrupamiento en union transitoria de empresas.
2) ElI compromiso de perfeccionar la union transitoria de empresas, en caso de resultar
adjudicatarios.
3) El plazo de duracion de dicha unién debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias corridos
posteriores a la recepcion definitiva de la obra.
4) La designacién de un representante de la U.T.E..-
5) La prevision especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban
desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros.
v) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la Industria de la
Construccioén.
w) Asi también deberan presentar:
1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o autoridad de contralor:
- constancia de inscripcién como sociedades nacionales.
- certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.
2 - Empresas Unipersonales:
- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del Codigo de Comercio.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el Registro de
Juicios Universales.
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X) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones previstas en la Ley
Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representante legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano Publico en un solo actoy a
continuacion de la ultima hoja de la documentacion.

z) Sobre N°2.

aa) Sobre Variante — si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego
Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por Juez de Paz o

Escribano Publico Nacional.

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas, en la oferta econémica o en sus variantes si
existieran, en la documentacion presentada en el sobre N° 1, sera causal de rechazo de la propuesta
presentada.

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y dos (2) copias de la
documentacion que se detalla a continuacién:

a) Formulario de cotizacién de la obra. La Planilla de propuesta econdmica, discriminada por item, debidamente
sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicacion de los precios unitarios en
numeros y letras, correspondientes a la cotizacion. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado, se
tendré por valido el original.

b) Los analisis de precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto
no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%)
de dicho total; los que también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

¢) Curva de Inversiones, expresada en pesos, elaborada como consecuencia de aplicarle al Plan de Trabajos
presentado en el Sobre N° 1, los valores unitarios y totales cotizados para cada item.

En el caso de ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado en el Pliego
Complementario de Condiciones.

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios o en la estructura de
costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2715/16 MPIyS.

e) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items en
soporte digital.

La falta de presentacion de los elementos sefialados precedentemente, implicara la descalificacion inmediata de la
oferta correspondiente.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes", los mismos deberan
presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 — en original y dos copias con las
mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de Condiciones que no
coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Anélisis de Precios - Plan de Trabajos - Plan de Inversiones -
Datos Garantizados - etc.).

La omision de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 - inciso b) - certificado de capacidad de contratacion
anual (copia certificada) - inciso c) garantia de oferta — inciso z) Sobre N° 2 seran causales de rechazo
automatico de la presentacion e impedira en su caso, la apertura del Sobre N° 2 - Propuesta Econémica -
por la autoridad que presida el acto.-

La omision de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de Dos (2) dias
habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnacion del acto, si la observacion
hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimd al Proponente el cumplimiento de los
requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisién haya sido subsanada, sera rechazada
la Propuesta.-
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ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Concordante con el Capitulo V de la Ley de Obras Publicas, la presentacién de la oferta implica que el proponente
ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia que pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las
condiciones y requisitos de la licitacion, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los documentos que
integren el legajo de la Licitacién, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las
caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.

b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se ha
trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, a fin de informarse
debidamente de las condiciones del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas
topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la obra y la situacién de linderos.

Deberad examinarse los posibles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucién de los trabajos; como
asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales
exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Deberé recabarse informacion sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al proyecto y en
su caso tomar conocimiento de los mismos.

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra en cuenta el sistema
adoptado para la contratacién, ya sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que implica
la obra en relacién a los precios parciales y totales que deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que
queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.

ARTICULO 8°- ADQUISICION — CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION: Todo interesado
en concurrir a la licitacion debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10) dias habiles antes de la fecha de
apertura las propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitacién, el que sera entregado por el precio que se fije
en el Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con
expresa constancia del domicilio y nimero telefénico.-

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que consideren
necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpretacion de los documentos gréficos y
escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo Comitente,
hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitacion, excluida esta ultima.

Las respuestas a las solicitudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a conocer a
todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente
al retirar la documentacion por medio de volantes numerados que pasaran a formar parte de los mismos.

Asimismo de oficio el Comitente podra emitir Circulares que aclaren o modifiquen aspectos no sustanciales del
legajo Licitatorio, hasta cinco (5) dias habiles antes de la fecha de apertura, notificandolas al domicilio registrado.-

No obstante, la no recepcién en la forma antedicha no dard derecho alguno, debiendo inexcusablemente los
oferentes notificarse en el domicilio del Organismo Comitente el tercer dia habil administrativo anterior a la fecha
fijada para la apertura de la licitacién, dandose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, aun cuando
no se concurra a dicha recepcion.

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el interesado debera constituir un
domicilio, preferente en la ciudad de Parana, donde se efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar
hasta la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Parana - Provincia de Entre
Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptacion de la
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.
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El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificacién fehaciente al Organismo Comitente y debera estar
constituido en la misma localidad.

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La(s) propuesta (s), en tres ejemplares de un mismo tenor,
se redactara(n) en idioma nacional.

El proponente escribira en numeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada item,
consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servira
de base de comparacion con las otras ofertas presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la licitacion o que presenten
correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las
mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacion en cualquiera de
los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado,
aplicando la cantidad correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio unitario se dara prioridad al escrito en letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo a su
entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacién contractual. Las omisiones al respecto
no eximen al contratista de la obligacion de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin
derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o
correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados a justificar que se hallan debidamente facultados para
suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracion de por lo menos 180 dias posteriores a la recepcion
definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de Condiciones.

MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe consignado en
su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la Ultima planilla de cotizacion o se indicara que se efectua por hoja separada,
la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacion.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas, las variantes porcentuales a la cotizacion
seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los analisis de precios que se acompafien, al punto de
demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de seriedad en la formulacién y que por lo tanto
queden en condiciones de rechazo.

La Administracion, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podra requerir en plazo
perentorio la ampliacion de informacion y especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotizacién que
se hubieren formulado, sin que ello signifique ningin cambio ni deformacion en la propuesta.

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE : Tal lo expresado en el Articulo 6°, quedara
sujeto al Pliego de Condiciones Particulares la autorizacién al oferente para presentar propuestas que signifiquen
una variante a la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacion de la oferta de este Gltimo, obligatoria para el
proponente.

La presentacidon se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. Los trabajos
escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala apropiada en copias o fotocopias del original. El
Pliego Particular podra exigir en su caso, la presentacion del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de
90 gramos con graficacién a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscrita legible aquella documentacion que por su naturaleza impida su mejor
concrecion a maquina.
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La formulaciéon de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las
definiciones y estudios complementarios que se consideren necesarios a los fines de la obra y que aseguren su
efectiva materializacion.

Las variantes atn cuando no representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, deberan presentarse
completando los anélisis de precios de item modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos que la
propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos € inversiones y demas datos.

En todos los casos y también sujetas a otras exigencias explicitas del Pliego Complementario, las variantes deberan
acompafar una memoria descriptiva de la propuesta y su fundamento, especificaciones técnicas de trabajos y
materiales a emplear, criterios de calidad y aptitud técnica que lo avale, metodologia de control, formas de medicion,
formas de pago enumerando la totalidad de los trabajos que involucra cada item y penalidades. El total de estos
requisitos debera contar con la aprobacion del Organismo Comitente antes de la firma del Contrato.

La posible adjudicacién de la variante quedara sujeta a que en comparacién, signifique una obra de igual calidad o
superior a la prevista en el proyecto oficial.

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el comprobante
respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) sera aumentada al CINCO POR CIENTO (5%) del
monto adjudicado.

. Cuando la constitucién de la garantia se realice en efectivo, debera ser depositada en la TESORERIA
GENERAL DE LA PROVINCIA, quien expedira la constancia con mencién del N° de la Licitacion y denominacion de
la obra para la cual se efectla el deposito.

ll. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pliego mencionan "Titulos o Bonos de la deuda
publica con cotizacion en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la Nacién o la Provincia de ENTRE RIOS,
con cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO
(5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacién, ex-cupdn corrido.
En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el organismo comitente
procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo
perentorio de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de la garantia, bajo apercibimiento de realizar
directamente la venta de los titulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se
ocasionen. La Administracidn procedera a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de
los certificados a abonar después de dicha notificacion.

lil. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademas de los recaudos establecidos
en el Apartado12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre
Rios, deberan reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:

a) El Banco se constituira en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de division y excusion
en los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Codigo Civil (Hoy Articulos 1583-1587 CCyC).

b) Individualizacion de la obra para la cual se extiende la Fianza.

¢) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista,
segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias
de serle requerido, sin necesidad de previa constitucion en mora, interpelacion ni accidn previa contra sus bienes,
hasta cubrir el monto de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcion provisoria de las obras, excepto en el caso de sustitucion
del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcion definitiva de las obras.

f)Las firmas de los representantes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el Banco Central de la
Republica Argentina.
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IV. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan con seguros de caucién, estos deberan concretarse con el
INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIiOS - LAP.S.ER., y las
polizas, ademas de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RiOS como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitacion;
adjudicatario o contratista; que actiue como tomador de la pdliza, no afectard en ningln caso los derechos del
asegurado frente al asegurador.

c¢) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en que, de
acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la resolucién administrativa que establezca la responsabilidad del participante,
adjudicatario o contratista por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del
asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacion y emplazamiento extrajudicial de
pago hecha por telegrama colacionado, no siendo necesario ninguna interpretacién ni accién previa contra sus
bienes.

e) Estipular que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse
el plazo que el asegurado establezca en la intimacidn de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin
que haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince
(15) dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcién de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban las
acciones del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segun el caso, de acuerdo a las
disposiciones legales o contractuales aplicables.

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS:
Las Empresas que concurran a la presente Licitacidn, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas,
el Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tramite de
actualizacién de Capacidad de contratacion anual, otorgado por la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO
PROVINCIAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS,
conforme exige la Ley de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEOYSP

Este tramite debe ser realizado con una anticipacion minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del Acto Licitatorio.-
La Reparticion exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacién, la presentacién de un nuevo
Certificado extendido por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de Contratacién Anual actualizada y suficiente
no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en afios.

La Adjudicacion quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual debera ser cumplimentado dentro
de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticion. Si transcurrido ese plazo el presunto
Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticion se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: EI Oferente esta obligado a presentar junto con su
propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudio
realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la
documentacion. En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran
como modelo a seguir para la presentacién y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas
tareas que no reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo seré presentado en forma de gréfico de barras, e indicacién de los porcentajes de unidades
fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por etapas de ejecucion
simultaneas.
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Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.

El Plan de inversiones, con una estructuracién similar, dara los porcentajes referidos al total de oferta a certificar
para cada item y los acumulados para cada periodo (no se deberd consignar monto alguno). Se acompafiara
ademas una curva de inversiones.

El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso, el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de
ingresos y egresos en cada periodo referido a este concepto. Igualmente, se tendra en cuenta la incidencia de los
anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los pliegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracion, formaran parte de la documentacion contractual y no podran
ser modificados por decision unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccién, a presentar nuevos planes que respondan a las
modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida resolucion fundada en aceptacién por
parte de la Administracién. No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que
incurriera el Contratista.

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas condiciones en ellos
especificadas, se considerard que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara
sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de
trabajos.

La aprobacion de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar responsabilidades si durante la
gjecucion de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o trajesen
aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: EI Pliego Complementario de Condiciones, podré establecer los materiales
que el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan
de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el
Plan de Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de
acopio. En su caso, el Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se
efectuaran los acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los computos métricos y planos. Las modificaciones de obra, si
existieren, daran lugar a los reajustes correspondientes.

Antes de firmar el Contrato, la Administracién aprobara o requerira las correcciones que fueran necesarias, y una
vez prestada la conformidad por parte de la misma, el Plan de Acopio formara parte del Contrato. De igual manera el
oferente debera considerar la correspondencia del Plan de Acopio con el Plan de Inversiones, haciendo notar los
acopios y desacopios a certificar, segun se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio
cuando hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en exceso, no le
seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las
épocas en que debian haberse operado los acopios. Este congelamiento del costo es independiente de las
penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificacion y pago en ese
concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los
valores basicos de certificacion, de modo que los desacopios queden concluidos al certificarse los items o rubros
motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en fabrica, local o
propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracion por el tiempo que demande la relacién
contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucidn, que en caso de
incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicion por
la Administracion, a los precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.
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Las fianzas o pdlizas referidas cumpliran las condiciones establecidas en el Articulo N° 12 - "Garantias" del presente
pliego.

Los textos de las referidas fianzas o polizas deberén ser redactadas a satisfaccion del Organismo Comitente y
contendran la renuncia del fiador o asegurador a los derechos de divisién y excusion, debiendo ademas tener
vigencia por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en acopio,
referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una limitaciéon de plazo para la utilizacion
luego de la certificacion, lapso en el cual deberan realizarse los desacopios.

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente,
a la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la Licitacion, en presencia del Escribano
Publico delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular aclaraciones
relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitiran nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la documentacion
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando
la inadmisibilidad de aquellas que no rednan los requisitos necesarios, hecho lo cudl se iniciara la apertura de los
Sobres N° 2 - propuestas econémicas, leyéndose las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.
Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan Variantes.

Los proponentes, podran efectuar asimismo las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se
formulen. Las expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacion.

De todo lo actuado, se suscribird un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual serd firmada por la persona que haya presidido,
funcionarios presentes, proponentes y demés personas que deseen hacerlo.

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del Decreto Ley de Obras Publicas
N° 6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra
autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones
Particulares de la Licitacién, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacion se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal un
descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su totalidad por una
garantia a satisfaccion del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo 12° del presente Pliego.

CAPITULO Il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO -

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta antes de
vencido el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la Licitacion, perdera el depésito en concepto de
garantia de oferta efectuado al presentar su propuesta.

Transcurrido este plazo sin que la Administracion se haya expedido y el oferente no hubiese expresamente antes
desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por Treinta (30) dias més.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que le
sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta y de
acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley 6351 de Obras Publicas, perdera el depésito en beneficio de
aquella.
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ARTICULO 19° - ADJUDICACION : La adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se
ajustaren a las bases y condiciones de la licitacién. La Administracion tendra en cuenta la incidencia y andlisis de
todos los requisitos exigidos en la presentacion; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguira la
metodologia prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88
MGJOYSP y 647/92 MEOYSP y Ley Provincial N° 9353.

El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacién si se la considera conveniente.
En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente convenientes se llamara a mejora de precios entre
oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de mejora de
precios se llevara a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto
Reglamentario, aplicando tambiénlas normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacidn
Publica. Licitacion Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente fundada, sin que
ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin el
consentimiento de la Administracion el oferente perdera el dep6sito de garantia en beneficio de aquel. En este caso
el comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados
en el presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccién General de Registro de Constructores de Obras
Publicas y Variaciones de Costos para la aplicacién de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de
Condiciones sin ser advertidos en la adjudicacion, no podré argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la
variante introducida subrepticiamente, quedando sujeto a la aplicacién de las bases de la licitacion.

La notificacion de la adjudicacion seré diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin que
pueda en ningln caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la licitacion y se realizara en forma
fehaciente en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente
respectivo. La adjudicacion se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento que impida
satisfacer la concrecion de la firma del contrato en el plazo establecido, dara lugar a la pérdida del depésito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en la Direccion General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de notificacion de la
adjudicacion, el adjudicatario deberé integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda
obligado a firmar el Contrato para la ejecucion de las obras dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquella
fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto
Reglamentario.

La Administracién podréa prorrogar dichos términos por causa justificada. Si el adjudicatario no se presentare, no
afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la
propuesta en beneficio de la Administracion y ademas se comunicara tal hecho al Direccién General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3°: Constancia de
inscripcion en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el
Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto N° 911/96 PEN y
Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT, rubricado por el profesional habilitado.-
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Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en parte
a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion previa de la
ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de la firma del Contrato, dos juegos completos de la
documentacion oficial de la obra.

En caso de solicitarse mayor numero que el indicado precedentemente, el Contratista debera abonar por cada
nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares para la venta de estos, en el llamado a
Licitacién y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de mantenimiento de
las ofertas determinado en el Articulo 18° el deposito de garantia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando
el retiro de las ofertas tenga efecto segun la disposicidn citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias
corridos. El Organismo Comitente procedera de oficio para aquellos que no lo solicitaron, a devolver los depositos
dentro de los diez (10) dias corridos de resuelta la adjudicacion al domicilio denunciado en la Licitacién.

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones o
alteraciones que impliquen aumento del monto del Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de
notificado de la alteracion o modificacién, debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el
Articulo 12° del presente.

ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES: En caso de aparecer
discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos contractuales, prevalecera el criterio fundado de la
concrecion de la obra tal como se infiere del andlisis l6gico de su descripcion fisica, los objetivos de la misma y del
tiempo de normal utilidad que debera prestar. Al efecto se aplicara el siguiente criterio: 1) Si hay errores evidentes,
estos seran corregidos donde se encuentren; 2) Si este procedimiento no es aplicable, los documentos
contractuales primaran segun el orden asignado a continuacion:

1. Ley de Obras Publicas.

2. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.

3. Contrato.

4. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la Administracién
hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas previstas en el
presente Pliego).

5. Pliego General de Condiciones Unico.

6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o instrucciones
dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).

7. Pliego General de Especificaciones Técnicas.

8. Planos tipo.

9. Planos de detalle.

10. Planos Generales.

11. Cémputos.

12. Presupuestos.

13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensién apreciada a escala y la expresada

en cifras, primara esta Ultima.

Las notas y observaciones en los planos y planillas priman sobre las demas indicaciones en los mismos y se

consideran como especificaciones complementarias.
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CAPITULO IV - EJECUCION DE LAS OBRAS -

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecucion de la obra debera
ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no estén
debidamente autorizadas por la Inspeccién.

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, la
Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccion del Comitente que posee los titulos o las licencias
que lo autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma
establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las
exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administracion y verificados por la
Inspeccion (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las minimas que deben
reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional
alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato
carecieran de detalles sobre las mismas o0 que, consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir 0 se oponga
a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las minimas
reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el
proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacion, aunque fuese respaldada por el organismo
respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento por orden de
servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccién, la aprobaciéon a una modificacion de este caracter
queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que debera proponer
anticipadamente a la decisién y ejecucion del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisién o el uso indebido
de implementos o sistemas de construccidn patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podran
ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente,
adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y debera garantizar la obtencion de la calidad exigida en el
proyecto y normas afines indicadas en la documentacion de la obra.

El Contratista estara obligado a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta Ultima origine
fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u otro trabajo
complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién fehaciente a la
Administracion y autorizacion por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcion
del proyecto o documentacion de base para formular la oferta, daré derecho al Contratista a solicitar la fijacion de
nuevo precio en el item en cuestion.

ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA: La obra debera tener fecha de iniciacion dentro de los Treinta (30)
dias corridos a contar desde la fecha de la firma del Contrato y la comunicacién de la Administracién al Contratista
debera realizarse con diez (10) dias de anticipacién a la fecha de iniciacién que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccion efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios para los
trabajos a ejecutar, incluyendo las instalaciones y areas para obrador que estén incluidas en las condiciones
contractuales establecidas.
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Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente autorizado,
se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefiales, puntos fijos de referencia, etc.; que el
Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que servirdn de base al replanteo de detalle sujeto a la
marcha de la obra y planos del proyecto. La remocién de los mismos debera ser comunicada a la Administracion
con la debida anticipacion. Para el caso de marcaciones oficiales corresponderé igual criterio y debera efectuarse la
notificacion con sesenta (60) dias corridos de antelacién.

A efectos de la iniciacion de la obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con la firma de las
partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del replanteo seran por
cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, Utiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas;
como asimismo la revisién de los replanteos de detalles que la Administracidn considere conveniente realizar.
Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se efectuara un
replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del plazo contractual en que debera
ser completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al contratista,
este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacion del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado la normal
prosecucion de los trabajos segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo
contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o perjuicios materiales
ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde constara su ejecucion con arreglo al legajo
del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccidén y el Contratista o su Representante Técnico que estuviese
debidamente autorizado.

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacién de la obra y replanteos, y que
pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara vélido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, debera
presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera
los derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual, se contara a partir de la fecha del primer acto de iniciacién de los trabajos, tal el contenido del
plan de los mismos y de la documentacién contractual.

Si el Contratista 0 su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacién de los trabajos, se fijara una
nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacion. Si tampoco concurriese a esta segunda citacion y no
mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Administracién, que le hubieren impedido asistir, 0 si habiendo
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades
competente; se considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la
Administracion, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a rescision del
contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la
fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliacién
en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA: Los libros y planillas que deberan
obligatoriamente llevarse, seran:
1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.
2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.
3. Libro Diario.
4. Libro de Movimiento de Materiales.
5. Libro de Sueldos y Jornales.
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6. Planilla de Productividad de Equipos.
Estos Libros y Planillas deberan ser provistas por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciacion de la obra,
siendo su presentacion un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

Todos estos libros y planillas deberdn permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de sueldos y jornales, los
restantes tendran dos (2) hojas méviles y una (1) fija. El formato de los mismos sera de tamafio IRAM A4- deben
tener numeracién correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del
contratista".-

El Libro de Pedidos y Reclamos del contratista y el de sueldos y jornales, quedara en poder del contratista o su
Representante Técnico y los restantes en poder de la Inspeccién.

ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista podra
asumir personalmente la conduccién del trabajo, siempre que posea titulo habilitante a tal efecto, expedido o
revalidado por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, segun se exija en el Pliego
Complementario de Condiciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su
intervencion en obras similares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o
sea en el Ente Delegado que regule la matricula de la profesion especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier
otra circunstancia especial por el tipo de licitacion de que se trate, sera establecida en el Pliego Complementario de
Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un Representante
Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entendera con la Inspeccién y ejercera las
atribuciones y respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este Ultimo la eficiencia o validez de
los actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste
pudiera ejercitar.

La designacién de dicho Representante Técnico debera merecer la aprobacion del Organismo Comitente antes de la
iniciacion de los trabajos. La aceptacion de la oferta de licitacion no implica la aceptacion del Representante
Técnico designado en ella. ElI mismo se consideraréd autorizado para actuar en las mediciones mensuales vy final,
como asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para suscribir las actas de
replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis de precios, y en general
todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con presencia en las acciones de
este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la
topografia de terrenos o lechos de rios, colocacion de materiales o elementos especiales para la obra de que se
trate, etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, 0 en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus proximidades durante su
ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su conduccion.
Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la Inspeccion y ésta podra aceptar o rechazar las causales
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el
Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debidamente
justificada y con la conformidad de la Administracion, un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de
la Inspeccidn y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecucidn de los trabajos, de modo tal que no
se resienta la marcha de la obra. En ninguin caso dicho sustituto podré observar planos y ordenes impartidas por la
Inspeccion siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacion hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubiera
formulado a aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacién a su complejidad,
volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego Complementario de Condiciones.
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La Inspeccion de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por
causas justificadas a juicio de la misma.

No podrén actuar en representacion del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados en la
Administracion Publica hasta después de haber transcurrido el plazo minimo de un (1) afio desde la fecha de
cesacion de sus servicios.

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La
supervisién de las obras estard a cargo del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que
cumplira con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a
cuyo efecto se le hara conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccién de las obras estara a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente, debiendo
el Contratista facilitar a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fabrica. La
inobservancia de esta obligacion, hara pasible al Contratista de las sanciones que la Administracién resuelva aplicar,
conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccion no disminuird o eximird de responsabilidades al
Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y de omisiones, accidentes, dafios,
contratiempos, siniestros, utilizacién de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de terceros, etc.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes impartidas por la Inspeccién, comprendiendo ésta
todas las personas autorizadas para dar érdenes en tal carécter.

La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, harén
pasible al culpable de su inmediata exclusion. Seran imputables al Contratista las multas correspondientes,
pudiendo en su caso configurar causales previstas para la rescisién del contrato.

La comunicacién de la Inspeccién al Contratista debera realizarse mediante la emision de Ordenes de Servicio,
exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspeccion, seran consignadas cronolégicamente en el Libro de Ordenes,
por triplicado, foliado, sellado y rubricado.

Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el
Contratista 0 su Representante Técnico en el momento de su presentacion, no siendo admisible negativa alguna
para recibirla. Ante cualquier observacion o discrepancia que el contratista crea pertinente manifestar, se dejara
constancia de reserva en el momento de la firma. En el perentorio plazo de diez (10) dias corridos,dichas obser-
vaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar
decision al respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la
orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro del plazo determinado para ello, a pesar de las
observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccion, que se requieran para observar, aclarar, y/o definir detalles de
ejecucion de los trabajos y demas actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos, quedaran
fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente consignadas en
un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del obrador de la
Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los suyos para
aprobacién con una anticipacion minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la fecha de su utilizacion en la
obra.

Las reclamaciones del Contratista deberén ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) dias de
producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente
plazos especiales en otras partes del presente Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones.
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Para su posterior consideracion, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacién de causas y/o
valores, en el plazo perentorio de quince (15) dias corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores,
quedando sujeto a perder la instancia de consideracion por parte de la Administracion.

El contratista conservara en la obra una copia de la documentacién contractual a efectos de facilitar el contralor e
inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicion actualizadas que deberan ser por triplicado, salvo que
por pliego particular se requiera mayor cantidad. Igualmente los pliegos particulares de condiciones podran requerir
otros elementos a proveer por el Contratista y a su cargo, tales como fotografias, graficos u otros indicativos de las
etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motivo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberan notificarse a la
Inspeccidn, con una antelacion no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisién y control respectivo.
El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, sera por cuenta del Contratista y se calcularan de
acuerdo a la categoria 0 remuneracion que tenga en relacién al organismo Comitente. —

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES
Y/O PREVISIONALES: El Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales,
impositivas, de seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacion del legajo técnico de Higiene y
Seguridad, Ley N° 24557 de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, etc., y las que en adelante se dicten.-

Sin perjuicio de que toda Infraccion en el incumplimiento de estas obligaciones podra considerarse
negligencia grave y pasible de la aplicacion del Inciso €) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas N°
6351, como asi también su incumplimiento dara lugar a la aplicacién de lo especificado en la 2da. Parte del
Articulo N° 56 de la Ley de Obras Publicas N° 6351.-

Atento a ello la Administracion podré exigir al Contratista en forma previa a la emision de certificados de obra, la
presentacion de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios
respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo
apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los certificados que queden sujetos a su emisidén por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto anteriormente,
no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de la Ley de Obras Publicas, por
aquellos periodos de mora ocasionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicacion de lo estipulado precedentemente queda supeditado a las reglamentaciones de la Ley de Obras
Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccién verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se efectuase en la
forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hard pasible de las multas previstas en las
condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administracion abonar directamente al
personal obrero los jornales adeudados y practicar los depdsitos no integrados por cuenta del Contratista o
Subcontratista que correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podré impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la Inspeccion la
documentacion necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal:

Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se desempefie en la obra con
los jornales, abonados y copias de las boletas de depésito de cargas sociales, pagadas, segun lo prevé la Ley.
Dicha némina deberéa contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Documento de identidad.

c) Domicilio.

d) Categoria.

e) Numero de Inscripcion Caja de Jubilaciones.

f) Numero de Inscripcidn para aporte del Fondo de Desempleo.
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ARTICULO 30° SALARIO DEL PERSONAL OBRERO -

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que emplea en la obra.-

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) afios, que
ocupen en la obra, no podra ser inferior al jornal basico que para cada categoria fijen las disposiciones legales en
vigencia.-

El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que
trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados
expresamente por leyes vigentes 0 mandatos judicial y deberd mantener permanentemente al dia el libro de sueldo
y jornales que establece el Articulo N° 56 de la Ley N° 20774.-

El Contratista sera el Unico responsable ante la Administracion por el pago de los obreros que hubiesen trabajado en
la obra sin excepcion alguna.- La Administracion podra abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del
personal obrero que se presentase en reclamacion y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien por ciento
(100 %) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra
especializadadeberan sernaturales de Provincia o fuera de ella con dos (2) afios de residencia en la misma. Todo
personal deberd conocer y utilizar en la obra el idioma nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente
contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios - . A.P.S.E.R..- los seguros de caucion que
constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de
cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de las obras sera condicion ineludible la acreditacién por parte del Contratista de las
obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o la mora en el pago de los premios que correspondieran a los seguros,
impedira el perfeccionamiento de érdenes de pago por certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcidn definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante constancia expedida
por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha correspondientes a los seguros contratados con
esa entidad como requisito previo a la devolucién de las garantias que se hubieran constituido por el cumplimiento
de sus obligaciones.

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la responsabilidad del
contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o
ajenos. Este servicio permanente serd hasta la recepcion definitiva. La administracion se reserva el derecho de
suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepcion provisoria de la obra, en cuyo caso el
Contratista quedara eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a
responder por la garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que
deba realizar en ese periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barreras,
letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servicios o infraestructuras
en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucion a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendra derecho a reclamo ni indemnizacién alguna por parte de la
Administracion en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico de la obra, siendo el unico
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responsable por accidentes atribuibles al estado de las sefalizaciones, barreras, elementos de seguridad, efc.; ya
sea por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras durante su ejecucion y
mientras sea responsable de la vigilancia; disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo que
estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacion al tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabilidad de que el siniestro se produjo por caso fortuito o fuerza
mayor.-

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos complementarios
estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento,
aprobacién, ensayos y pruebas de los materiales, se regira por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones
técnicas o documentacién anexa que complemente los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aptitud técnica
otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regird de acuerdo a los ensayos y pruebas
requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.

El contratista debera asegurar en la obra la cantidad necesaria de materiales para cumplir con el plan de trabajos
fijado, usando métodos de aplicaciéon y enseres apropiados, quedando sujeto a las directivas que imparta la
Inspeccion. La no observacion o falta de directiva por parte de ésta en cualquier etapa de la obra no eximira al
contratista de su responsabilidad para la ejecucién de cualquier trabajo en condiciones normales, reglamentarias y
en el tiempo previsto.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de los pliegos y a las
caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados por la
Inspeccién sin perjuicio de ello, por via de excepcion y mediante autorizacion escrita, podra disponerse la
aceptacion de materiales usados que permitan llegar a una opinion favorable, sujeto al ajuste de precios mas
conveniente a la Administracién. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacion por via de esta excepcién, seran
de rechazo inapelable.

Cuando algun material o artefacto deba ajustarse a un tipo 0 muestra determinada, se entendera que ellos serviran
para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo juicio
de la Administracion.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacion, para aquellos casos en que la
Inspeccion deba efectuar examen y aprobacidn que sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento en
los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la comunicacion de la aceptaciéon o
rechazo de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30)
dias corridos, més los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios
autorizados.

La aprobacion inicial no impedira el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de las obras o
partidas de acopio.

Cuando la documentacién contractual exija la utilizacion de productos o materiales de fabricacion exclusiva, el
Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto,
ajustar su utilizacion a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con
descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto, a efectos del
alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacion complementaria, requieran el mantenimiento de
garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el
plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara
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obligado a responder por si 0 a través de terceros (fabricantes, proveedores, efc.), por dicho requerimiento. La
cesién de garantia debera hacerse con la conformidad de quien la emitiera, manteniendo todos los alcances
originales, en este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato 0 maquina en la planilla de datos garantizados,
la Administracion se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista debera requerir por escrito la
eleccion de la marca y el Organismo Comitente tendra un término de diez (10) dias habiles para contestar, sujeto a
mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material 0 equipo. La falta
de recepcion de respuesta da por cumplimentada la obligacién y libre decisiéon por cualquiera de las marcas
ofertadas. En caso contrario podra llegarse al  rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de
ninguna indole.

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provisién o el uso
indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras
Publicas Provincial.

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran los
indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando incluido el personal
necesario y la provision, extraccién, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro,
almacenamiento, efc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccién de
muestras sera determinada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto los
elementos necesarios, la Inspeccién podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El
importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados del equipamiento y
personal técnico necesario, bajo certificacién de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no estuviesen
garantizadas, la Administracion podra disponer la realizacién en otro laboratorio, preferentemente oficial y con
gastos a cargo del Contratista.

Deberan coordinarse con la Inspeccidn todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la
obligacion del contratista de comunicar con una anticipacién no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de
comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o ensayos
requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccion en tiempo y forma los protocolos de ensayos
para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados
directamente o por traductor publico nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional
respectivo, en idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las
planillas de datos garantizados.

La aprobacion del protocolo habilitara al Contratista al uso o instalacion del material o elemento de importacion.

La Administracién se reserva el derecho de efectuar los ensayos o pruebas que considere conveniente a su
exclusiva cuenta y cargo. Si se comprobaren deficiencias de cualquier indole se procedera al rechazo respectivo,
debiendo el Contratista reacondicionar y/o reponer lo desaprobado, quedando a cargo del mismo todos los gastos
emergentes que se sucedan hasta su colocacién, instalacién y funcionamiento.

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el
Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccién mediante previa notificacion con indicacién del lugar
del deposito, podré retirar los materiales rechazados y seran por cuenta del Contratista los gastos que se originen.

La Administracién no se responsabiliza por perdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida ocasionare al
Contratista.
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Si fuere solicitado, la Inspeccion podra autorizar la correccion del material, artefacto o equipo rechazado, si a su
juicio no fuere alterada su condicion de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.

ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de conveniencia y
cuando las circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION podré proveer los materiales o elementos a
incorporar en la obra y el detalle de los mismos figurara expresamente indicado en los computos métricos y en el
Pliego Complementario de Condiciones o anexos a la documentacion contractual.

En esos casos quedard anulada toda disposiciéon contenida en la documentacion del proyecto que establezca la
provision de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provision se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las Especificaciones
Particulares y/o Complementarias.

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION, el CONTRATISTA deberé verificar si aquellos
llegan en debidas condiciones, siendo ésta la tnica oportunidad en que pueda reclamar por falta o desperfecto de
los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de los mismos,
quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y proporcién de uso de los materiales recibidos, como asimismo la tolerancia en los
desperdicios, regiran las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provision y
aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccién.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la ADMINISTRACION tendra
derecho a exigir el resarcimiento del perjuicio ocasionado, mediante el descuento de los valores correspondientes a
las cantidades excedidas o de reposicion por mal empleo, procediendo sobre la certificacion contractual o en su
caso del fondo de reparos. LAADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el resarcimiento del
perjuicio, recibiendo materiales en las condiciones contractuales de igual valor comparativo al comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materiales con una anticipacion no menor a la que fijen los Pliegos
Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar
al punto de destino, sin hacer lugar a reclamacion alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber
cumplido con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales provistos por
la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de valores,
cuidando que la provisidn no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a éste
el derecho de indemnizacion por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier
otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: El
Contratista y su representante hara entrega inmediata a la inspeccién de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueoldgico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el Cédigo Civil y la Ley N°
9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese previsto en los items del
contrato, los materiales producto de la demolicion quedaran de propiedad del Contratista, excepto en aquellos casos
en que la Administracion resuelva retenerlos o0 que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros. En
estos dos ultimos casos le seran abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracion del importe de
los mismos.

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicion expresa del Pliego
Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto de facil acceso para
camiones y vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un
plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracion de su importe.
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ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan involucrados en el presente, las condiciones estipuladas
en el Articulo 28° de este Pliego.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacién adoptada se ajustara a lo
que disponga la Inspeccidn, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista a su costo
y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la Administracién
podra realizarlos por cuenta de aquél, inclusive para aquellos que deba realizar durante el tiempo de garantia con
plazo preestablecido.

La recepcion final de los trabajos no coartara el derecho de la Administracién a exigir el resarcimiento por los gastos,
dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de partes por vicios descubiertos ulteriormente a consecuencia
de instalaciones defectuosas, quedando el contratista bajo las responsabilidades que determine el Codigo Civil.

Si la Inspecciéon dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o mal
ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podra ordenar la toma de
muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Silos
desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las
sanciones y remisién de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el
Organismo Comitente.

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista
gestionara de la Inspeccién en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya
calidad y cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicion ulterior imposible.

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrara un Acta, o bien se dejara constancia en el libro Diario de
Obra, o por planilla especial de aprobacion que sustente igual validez; donde se dejara constancia del estado y
medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION:
Cuando la Administracion determine la ejecucion de trabajos de la obra por otros contratistas, el Contratista principal
quedara eximido de las responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escision estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos
que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido se
formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los otros contratistas,
mediante la intervencidn de la Inspeccion, la ubicacién de materiales y enseres como también otros usos del
obrador. Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demas
contratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista deberan comunicarlo
fehacientemente a la Inspeccidn, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro (24) horas.

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE
MEDIDA, o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se
aplicaran a cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma
de liquidacion.

Los precios unitarios de contrato incluiran: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta su puesta en
obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una metodologia distinta); el
costo que demande la utilizacién de los materiales que suministre la Administracion a cargo de aquel; el costo de la
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mano de obra, provisidn y depreciacion de equipos y materiales que no se incorporen a la obra; combustibles y
lubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio de trabajo o
gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios de nuevos item,
se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.

ARTICULO 43°- INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: EI CONTRATISTA debera gestionar ante las
Empresas u Organismos correspondientes, la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el
trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocién de las mismas con una anticipaciéon minima de sesenta (60) dias
corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias, donde dicho periodo debera ser de
ciento veinte (120) dias corridos de anticipacion. En ninglin caso podra remover o trasladar instalacion alguna sin la
autorizacién de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las precauciones
necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los trabajos. EI CONTRATISTA sera responsable de todo
desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el
importe del dafio causado.

La Administracién no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las precauciones
por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacion el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no figuren en los planos u
otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su visualizacion en el
terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualquier caracteristica que pueda inducir a la evidencia de los
obstaculos que deban preverse.

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA - JUSTIFICACION AMPLIACION
DEL PLAZO:La Obra debera ser ejecutada dentro de los plazos totales y parciales establecidos en el Pliego
Complementario de Condiciones.-

La Administracion podré justificar demoras si el Contratista mostrase, que por causas que no le son imputables, no
puede ejecutar la obra dentro de los plazos fijados.-

En caso de que se introduzcan modificaciones de obra que signifiquen la necesidad de un mayor plazo la
Administracion acordara la prorroga que estime conveniente, tomando como base de comparacion la relacion del
plazo contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones
del contrato, dara lugar a la aplicacién de sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningln caso los retardos
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del
Organismo Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacién o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509 del Cédigo Civil -
Hoy Articulos 886-887-888 CC y C) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que
quedaran obligado a pagar sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Cuando la Administracion incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones que lesionen el
presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a solicitar la disminucion del ritmo de los trabajos en
proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos improductivos. La
Administracion podra acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucién contractual sujeto al reconocimiento de
mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la disminucién del
ritmo y ampliacion del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prérroga en los plazos contractuales.
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ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el
total de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda
trasgresion estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentacién
anexa que asi lo indique.

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS:La Ley de Obras Publicas
establece las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:

a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o que previstos
no hubiesen podido evitarse.

b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las condiciones existentes al
momento de la contratacion.

Como consecuencia de lo expuesto podré darse las condiciones y causales para la rescisiéon del contrato por
imposibilidad de su cumplimiento.

¢) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la ecuacién econdémica
contractual, por alteraciones imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las partes.
En los casos previstos, operada la rescision, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo que hubiesen
dejado de ganar con relacion al contrato.

La Administracién abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo acuerdo y
asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya sido especificamente para la
obra. Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, seran inventariados previa inspeccién para
establecer su cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicién en
el término de cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias contractuales, como
asimismo por materiales o elementos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, dara lugar al Organismo
Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien por
afectacion de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.
Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista dentro de los
quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedird las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo en caso de
siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracion respondera por los dafios producidos por destruccion, pérdida, perjuicios en materiales, equipos o
elementos incorporados 0 a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de actos del Poder Publico o se
originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para mantener su derecho a indemnizacion y/o reparaciones por
dafios, el Contratista debera presentar las reclamaciones o hacer expresa reserva acompafiando todos los
antecedentes a su alcance, dentro del plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obligacién de denunciar los dafios aun cuando se trate de siniestros
de publica notoriedad.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccion procedera a constatar el hecho y labrar el Acta respectiva
dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijara el término dentro del cual el recurrente debera
detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto por aplicacion de los precios contractuales actualizados.
El incumplimiento del plazo fijado dard lugar a que el Contratista pierda el derecho a las compensaciones
respectivas.

La evaluacién y determinacion de la procedencia o improcedencia de la reclamacion debera resolverse dentro de los
TREINTA (30) dias corridos de presentado el detalle e inventario requerido segun el parrafo anterior,
considerandose denegado el reclamo de no producirse resolucion dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a
indemnizacion, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u errores por su culpa.
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No seran cubiertos por la Administracion los dafios y perjuicios en condiciones de recibir coberturas suficientes con
seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros”.

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a
paralizacion total o parcial o por la reduccién del ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables a la
Administracion, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Pulblicas y su reglamenta-
cion.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administracion dentro del plazo de
diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el
derecho al reconocimiento por incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece el Pliego
Complementario de Condiciones correspondiente.

La liquidacion se efectuara una vez determinada la causa de la paralizacion total o parcial o la disminucién del ritmo
de ejecucidn de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el régimen de dafios por caso fortuito o fuerza mayor, no se incluira en ningun caso la
indemnizacién por lucro cesante ni se abonaran beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos realizados
por el Contratista.

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesion o asociacién alguna
para ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. Para el caso de prever la subcontrataciéon de parte de la
misma debera obtener previamente la autorizacidn por escrito de la Administracion.

A tal efecto presentara a consideracién del Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que
intervendrian en la obra, forma de contratacion y referencias, a fin de recibir el consentimiento correspondiente,
debiendo sustituir aquellos que fueran rechazados. Deberd acompafarse copia del contrato respectivo con
certificacion de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de la
obra para el Contratista.

Ningun subcontrato autorizado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni generara a
la Administracion vinculos contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas aceptados, los cuales estaran
sujetos a las disposiciones de la Inspeccion. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le
corresponderé al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente.

ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna de las partes
podra ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte -
Ley de Obras Publicas N° 6351 - Articulo N° 44°

La autorizacion para ceder o transferir el contrato por parte de la Administracion debera cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, salvo causa
debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese
retenido al cedente.

En el caso de autorizarse Union Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente establecera las
condiciones en que admitira la misma.
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ARTICULO 50° - CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS:

A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguiré :

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucidén de las obras 0 a la
expedicioén de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicién, ellas sdlo podra ser cumplidas, llegado el caso
en que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracion, con el importe liquido que resulten una vez
operada la compensacion estipulada en el inc. B) del presente articulo y previa deduccién de todo otro crédito a
cargo que corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracién cumplira también las cesiones de créditos correspondientes a Certificados de Obras expedidos
y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesion. Para ello sera necesario que la notificacién a la
Administracion se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los certificados
previa retencion de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u érdenes
judiciales por embargo originados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 — Ley N°
6351).-

c). Las cesiones a que se refiere los incisos a) y b) anteriores, sélo podran hacerse por el importe integro del
Certificado, no admitiendo la Administracion cesiones parciales.-

B) Compensacion de Créditos y Deudas: La compensacién del crédito del Contratista y su deuda por pagos
tomados por la administracion a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administracion ante el
Contratista, se operara automaticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas,
efectuandose la compensacion correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DELA OBRA: Las alteraciones referidas al
plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Administracién o provocados por
ésta, considerandose de acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provision contratada o por
ampliaciones y adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las obras.La
ampliacién del plazo sera fijada por la Administracién con la conformidad del Contratista, tomando como base de
comparacién la relacién del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los
adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supresiones parciales de la obra.

Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracion, con la aceptacion del Contratista,
el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

¢) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras en el desarrollo normal de los trabajos, dando
lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacion se establecera en el Pliego Complementario de Condiciones o
documentacion anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas, si los hubiera. En tal caso el Contratista presentara los antecedentes
demostrativos de las causas que implican un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la magnitud del
plazo, quedando sujeto a la evaluacién y autorizacién del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos estipulados en el
Articulo 442 - y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prérroga del plazo, para ser analizada por
el Organismo Comitente previo a su autorizacion.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracién, mediando para ello la
presentacion del Contratista solicitando la ampliacién del plazo contractual, juntamente con la justificacion que
acredite la lesion financiera en relacion al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en
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base a la cual, se propondra la prérroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al
cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucién.

En razon de conveniencia, la Administraciéon podra mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de
ejecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa.

Para tal efecto, previamente deberan informar las dependencias técnicas.

g) Por cualquier otro motivo que la Administracion juzgue procedente.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corridos de producido el hecho en
que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se ajustara el Plan de Trabajos e
Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha del hecho que origind la prérroga,
presentandose al Organismo Comitente para su consideracion.

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perjuicio de la aplicacion de
multas y del cumplimiento de las demés obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o
inversiones que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por parte
del Organismo Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del
plazo contractual y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos
contractuales regira el plan de trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comitente serén presentadas dentro de los veinte (20) dias corridos
de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque la presentacion
haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podré confeccionarlo
de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacion, sin derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE OBRA O
PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reduccion de obra o provision contratada,
que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el
Contratista en las condiciones que establecen los articulos siguientes, abonandose en el primer caso el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiese
dejado de percibir.

Si el Contratista justificase haber contratado equipos o realizado trabajos para las obras reducidas o suprimidas, se
hara un justiprecio del perjuicio que haya sufrido por tal causa, el que sera reconocido por la Administracion.

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados se deban emplear equipos que difieran
manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendran precios
nuevos.

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O
DISMINUCIONES EN LOS ITEMS: En consideracion a las modificaciones referidas en el Articulo anterior, se
establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algln item un aumento o
disminucion superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administracion o el Contratista en su caso,
tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario por analisis y de comun acuerdo. En caso de disminucién, el
nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en el item, pero si se tratara de aumento, solo se
aplicara a la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de
la obra para dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los analisis de precios
presentados con su oferta, 0 en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios basicos de
licitacidn estipulada.
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El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier momento y los
Nuevos precios que se convengan se aplicaran a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se
ejercio el derecho.

ARTICULO 55°- PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el
Contrato, su precio debera ser previamente convenido con la Administracion por analogia con los precios
contractuales o en su defecto por andlisis de precios con aplicacién de valores de plaza vigentes al mes base
tomado para el monto contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionaré los porcentajes que el
Contratista haya fijado en los analisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales,
beneficios, e impuesto al valor agregado.

Aun cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a ejecutar los trabajos
respectivos, debiendo la Administracion reconocerle el costo real; mas los gastos generales y beneficios
correspondientes. A ese efecto, la Inspeccion constatara los materiales y jornales que sean empleados, mediante
acreditacion del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.

ARTICULO 56° - SUPRESION DE {TEM: Cuando se supriman items, que no superen las condiciones establecidas
en el Articulo 53°, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a
los gastos generales, determindndose a su vez el reajuste contractual correspondiente. EIl procedimiento sera el
siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los gastos generales por
deduccion de los analisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracion, se reconoceré el valor que resulte de deducirle al precio
unitario el beneficio y los gastos directos.

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones que signifiquen
ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extension de la obra; daran
lugar a que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en
este pliego.

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados
que reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones cuando los
trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra nueva o de acopios. En
este caso los trabajos ejecutados y aprobados en el periodo sobre el que se pide prorroga se incluiran en el
Certificado que se expida el mes siguiente.

El Contratista o su representante Técnico autorizado, estara obligado a asistir a todas las mediciones para el pago
de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su
inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como aceptacion de
las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

Si el Contratista expresare disconformidad por la medicion, se labrara un acta haciendo constar el fundamento de la
misma, la que se tendra presente en la medicidn final, pero en ningiin caso podra suspender los trabajos, ni aun
parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco
(5) dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y solicitando se revea la
medicion impugnada. El Organismo Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no
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lugar al reclamo y transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacion posterior, 0 por medidas o caracteristicas
sujetas a alteracion con el transcurso del tiempo; las observaciones o falta de conformidad en la medicion o
calificacion deberan ser formuladas en la primer oportunidad de su constatacion, sin derecho a reclamaciones
posteriores. Al efecto, la Inspeccién debera documentar mediante Orden de Servicio las observaciones o
disconformidades a que den lugar las obras citadas.

Las mediciones parciales tendran caracter provisional y estaran supeditadas al resultado de las mediciones finales
que se practiquen para las recepciones provisionales parciales o totales, salvo aquellos trabajos cuya indole no
permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase, no eximen a la Administracién de la
obligacion del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesario invertir 0 emplear en las
mediciones parciales o definitivas o en las verificaciones que la Inspeccidn considere necesarias, seran por cuenta
exclusiva del Contratista.

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los treinta (30) dias corridos de terminada la obra se procedera a su
medicion final.

La Administracién podra disponer la actuacién de un profesional para proceder a esta medicién, conjuntamente con
la Inspeccién, suscribiendo un acta que sera también rubricada por el Contratista y su Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe los resultados de la medicion final podra efectuar una presentacion
dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el acta de medicion, bajo pérdida de todo derecho a reclamar una
vez vencido dicho plazo.

La Administracion debera expedirse dentro de los sesenta (60) dias corridos de la presentacion del Contratista.

ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION: Las normas generales para la medicion y
correspondiente liquidacion de los trabajos seguiran el orden de prelacion de la documentacion contractual
estipulada en el Articulo 23° y las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de
obra. A tal efecto, las pautas y formas de medicion para cada rubro o item, seguirén las normas especificas+ que
establezca el pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo a la documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unidad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en relacién directa de
unidades de medicion por precio unitario, se computaran las cantidades ejecutadas en el periodo correspondiente,
dejando constancia de su resultado en planillas que se llevaran en la obra y que podran ser implementadas en el
pliego complementario.

A efectos de los antecedentes de la liquidacién practicada, cada certificado serd acompafiado con la planilla de
Computo respectivo.

Si alguna parte de la obra incluyera algun item o rubro con cotizacion global, la medicién se realizarg por porcentaje
del avance obtenido en el periodo de certificacion, el cual sera estimado por la Inspeccion evaluando la incidencia
de los componentes del item.

Las partes asi contempladas implicaran también el cumplimiento estipulado en el presente pliego con respecto a la
presentacion de los andlisis de precios.

ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados seran
confeccionados basandose en el resultado de las mediciones, acompafiandose los mismos con las planillas de
medicion respectivas.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran los recaudos necesarios
para que la expedicién de los Certificados de pago por parte de las areas técnico-administrativas del Organismo
Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se efectlien los trabajos o acopios.
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La emision de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento por parte del Contratista de
las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracion podra exigir a las empresas
contratistas de obras publicas, previo a la emisién de los certificados de obra, la presentacion de los comprobantes
que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes
previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas.-

El requerimiento se hara por medio fehaciente, fijando un plazo de cinco (5) dias corridos para su cumplimiento, bajo
apercibimiento de suspender la emision de los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular en sus pliegos complementarios la adecuacién a exigencias de
presentacion que faciliten la acreditacion de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes y/o las transgresiones a lo apuntado,
no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento de las
exigencias. Asimismo tendra derecho a la aplicacion el Apartado €) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medicion de las obras, los certificados parciales tendran caracter de
documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de recepcion provisional, en todo lo
que no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicién de la Administracién.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcidn de los correspondientes a la Recepcion Provisoria, se efectuara
dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que fueron
realizados los trabajos o acopios. Dicho pago no involucra la recepcion de las obras a que se refiere el certificado
respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a partir de la Recepcion provisional se procedera a expedir el
Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcién Provisoria).

Para éste Certificado, el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijado anteriormente se comenzaré a contar a partir
de la fecha de la firma del mismo por el Contratista.

Las comisiones bancarias que se originen por transferencia de fondos seran por cuenta de quien las solicite. Si
fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el Contratista, por el pago de obligaciones del mismo, de
caracter perentorio, el Organismo Comitente le deducira el importe de las comisiones bancarias que resulten.

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando los de intereses,
se deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepcién Definitiva, con la finalidad de constituirse en
garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el
Contratista no las ejecutase al ser ordenadas.

Las referidas deducciones podran ser sustituidas por garantias a satisfaccion de la Administracion y por alguno de
los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS:La Administracion incurrira
automaticamente en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los demas
derechos estipulados en la documentacion contractual. Sera de aplicacion el Decreto 7846/04 MEHF, que establece
como interés moratorio la tasa de interés activo fijada por el Banco de la Nacion Argentina.

CAPITULO VII - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION -

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el
Contrato respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracion y de comun acuerdo con
el Contratista. Para el caso que el Pliego Complementario de Condiciones estableciera recepciones parciales, se
tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si correspondiera.
Las recepciones parciales liberaran la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de obra recibida.
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Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracién procedera a efectuar las
recepciones correspondientes; las que para hacerse efectivas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcion provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcién definitiva los fondos
de reparo, procediendo a las respectivas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de producidas
las mismas.

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepcion provisional, se
efectuara la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccion se podra suspender la recepcion hasta que el
Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A ese efecto la Administracion fijara un plazo para la
ejecucion de las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a
las mismas, se procederé a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracion ejecutar los trabajos por si 0 con
intervencion de Terceros. Los gastos que demandare la ejecucion de arreglos o faltantes, como asimismo las
nuevas inspecciones y tareas de verificacion y medicidn respectivas, seran a cargo del Contratista y sujetas a
reintegro por parte de éste o bien mediante la deduccion del certificado final o de las garantias retenidas, sin
perjuicio de las sanciones que correspondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten la habilitacion de la obra, segun
el criterio de la Administracion, podra realizarse la recepcion provisoria, dejando constancia en el Acta para que los
inconvenientes observados sean subsanados en el término que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado
en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con prestaciones de
servicio realizados por entes publicos, la Administracién se reserva el derecho de mantener la continuidad del
servicio haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la
pérdida de derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente
notificado dentro del término de veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que
estime pertinente.

Sera condicién indispensable para la recepcion provisoria, la presentacion por parte del Contratista de los
certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los
municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera acompafiar
los planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos entes, cumplimentando en cada caso con las
exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencia al tipo de planos y planillas generales, de estructuras
y de instalaciones para su presentacién.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones
Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcién provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando
en el acta que se labrara al efecto.

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obligado a subsanar las

deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de
garantia, teniendo en cuenta las notificaciones que al respecto efectie la Administracién, la cual intimara al Contra-
tista para que en un plazo perentorio subsane los defectos observados.

Vencido dicho plazo y persistiendo el incumplimiento, procederd a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando
constancia del estado en que se encuentra. Como consecuencia de ello se determinara el monto en que se afecta
del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder.

El plazo de garantia de las partes afectadas, una vez subsanadas las deficiencias en conformidad con la
Administracion, podra prorrogarse; hasta un maximo que no excedera el plazo de garantia original.

Si no hubiesen aparecido defectos y se hubieran realizado los trabajos de conservacion que previeran los pliegos, la
Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.
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El importe de los fondos de reparo sera afectado por las deducciones que estuvieren a cargo del contratista, como
consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos, el
Contratista debera abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacidn
de la liquidacion, intimandose en forma fehaciente bajo apercibimiento de las consecuencias previstas en la Ley de
Obras Publicas.

La Recepcion Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan de las
responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Cddigo Civil (Hoy articulo 1273 -1274 — 1275 - 1276 - 1277
CCyC).

CAPITULO VIIl - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS -

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos seran de aplicacion
las disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su
concordante de igual numeracién del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS -

ARTICULO 68°: REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOGIA: REDETERMINACION DE
PRECIOS - NORMATIVA Y METODOLOGIA: se efectuara conforme al Decreto N° 2715/16 MPlyS fecha 13 de
Septiembre de 2016 y normas complementarias.-

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por el Articulo 6°
- inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero, ademas de todos los requisitos
detallados y exigidos en el Articulo 6° - deberan presentar:

a) Todas las documentaciones debidamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de Relaciones
de Culto y Exteriores de Argentina o bien por el procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley N° 23.458 que
aprueba la Convencion suprimiendo la exigencia de legalizacion de los Documentos Publicos Extranjeros
aprobado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

b) Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.

c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

d) La personeria mediante documentacion equivalente y cumplimentar ademas los requisitos exigidos por la Ley
N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segun corresponda, deberan estar:

- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.

- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las
normas contables vigentes en la Republica Argentina.

- estar firmados en original y la firma del Contador Publico o estudio debera estar debidamente
certificada por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso
legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f)  Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor oficial
con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la
traduccion por dicho Colegio.

g) Deberén acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus Certificados de
Importacién de la Aduana Nacional.
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Anexo |

Decretos Reglamentarios
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DECRETO N° 4748 MHEyOP
EXPTE N°35109 SOySP

Parana, 19 de Noviembre de 1985.-

VISTO
La gestion del CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS,
recomendando la modificacion del Articulo 13, Apartado 6°, Inciso b) del Decreto N° 958/79 SOySP, reglamentario
del Decreto — Ley de Obras Publicas N° 6351 — ratificado por Ley N° 7495 suprimiendo la expresion: “....0
constancia del haber Iniciado él tramite de Inscripcion......"; y

CONSIDERANDO
Que el CONSEJO mediante Resolucion N° 484 de fecha 04/03/84, solicitd al PODER EJECUTIVO la modificacién
del texto legal aludido y por Resolucion N° 614 del 17/07/85 ratifica en todos sus términos la mismaj;

Que la emision o extension de una constancia de Inscripcién en trdmite deja en desigualdad de
condiciones al resto de los Oferentes que ya han registrado su Inscripcion o tienen en trémite su actualizacion ;

Que en el supuesto de que la Empresa que se ha presentado con dicha Constancia resultare Preadjudicataria,
podria obstaculizar la Adjudicacion de la Obra de dos formas : a) No completando la documentacion necesaria
para su capacitacion y en consecuencia conseguir un desistimiento de su Oferta sin sancién alguna, o b) Exigir
al REGISTRO la determinacion de una Capacidad sin que existan los elementos necesarios para tal fin, dado
que el mismo, por reglamento, tiene un plazo para expedirse de NOVENTA (90) dias habiles y las
Adjudicaciones se resuelven en un plazo MAXIMO DE TREITA dias desde la fecha de la Apertura de la
Licitacion;

Que a fs. 6 y 6vta. Tomo intervencion la ASESORIA LEGAL de la SUBSECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, y a fs. 26 FISCALIA DE ESTADO :

Porello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Articulo 1° : Modificase el Inciso b) del Apartado 6° del Articulo 13° del Decreto N° 958/79 reglamentario del
Decreto — Ley de Obras Publicas N 6351 — ratificado por Ley N° 7495 — por el siguiente texto: “b) El Certificado de
Capacidad de Contratacién o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacion de la capacidad de
Contratacion Anual. Tales circunstancias se acreditaran tnicamente con los Certificados o Constancia que al efecto
expida el REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.- La Adjudicacién quedara
supeditada a la presentacion del Certificado antes mencionado”.-

Articulo 2° : El presente Decreto sera refrendado por el Sefior MINISTRO de HACIENDA, ECONOMIA y OBRAS
PUBLICAS. .-

Articulo 3° : Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-
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DECRETO N°3919 MGJOySP
Parana, 11 de Agosto de 1988

VISTO
El Articulo 17° del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas ratificado por Ley 7495 que establece que la adjudicacion
se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajusten a las bases y condiciones y que el menor precio no
sera factor exclusivamente determinante de la decision ; y

CONSIDERANDO :

Que su concordante del Decreto reglamentario 958/79 SOySP da pautas generales a tener
en cuenta, las que deben ser ampliadas porque el concepto de conveniencia también comprende factores
tales como preservacion de la industria y comercio local, defensa de la fuente y mano de obra local, asi
como el cumplimiento en el pago de las distintas tasas e impuestos en el territorio provincial al igual que los
salarios, leyes sociales y gremiales :

Que la Obra Publica tiene como objetivo el beneficio de la comunidad al concretarse para su uso,
pero el estado provincial debe asegurar la defensa de ese beneficio en su sentido integral, como generadora de
empleo productivo y promocion de la industria y el comercio local, y no restringiendo su analisis al aspecto
econdmico y técnico del proyecto ;

Por Ello ;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN ACUERDO GENERAL DE MINISTRO
DECRETA:

Articulo 1° :Modificase el Articulo 17° del Decreto N° 958/79 reglamentario del Decreto — Ley N° 6351 de Obras

Publicas ratificado por Ley N° 7495, el que quedara redactado de la siguiente manera :

Articulo 17° : Apartado 1°) para ser adjudicada una obra, la administracion debera tener en cuenta los antecedentes

de la Empresa, su capacidad técnica, econdmica, financiera y de contratacién anual libre y suficiente expedida por el

Registro de Constructores de Obras Publicas; porcentajes de obreros, empleados y profesionales locales en el

plantel estable de la Empresa, localidad donde normalmente realiza el mayor aporte de tasas e impuestos

municipales, provinciales o nacionales, antecedente de los Oferentes sobre inversiones en la provincia, el monto de

la Propuesta y el informe del Registro de Constructores de Obras Publicas.-

Apartado 2°) La Administracién rechazara todas las propuestas en las que se compruebe que existe acuerdo entre

dos 0 mas proponente.-

Apartado 3°) en los casos que considere pertinente, la Administracion podra requerir:

a) Plan de Trabajo y detalle del equipo que se compromete a utilizar.-

b) Cualquier otra informacion, para lo cual fijara el plazo apropiado, el que no podra ser menor de Diez (10) dias
corridos.-

La Administracion se reserva la facultad de no considerar las Ofertas cuando hubiesen transcurrido los plazos

fijados sin que los Proponentes dieren cumplimiento a los requerimientos formulados.-

Articulo 2° : El presente decreto sera refrendado por los Sefiores Ministros en Acuerdo General.-

Articulo 3° :Registrese, comuniquese, publiquese, archivese.-
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DECRETO N° 4381 MGJOySP
Parana, 30 de Agosto de 1988

VISTO
La necesidad de unificar criterios en el tramite de estudios previo a las Adjudicaciones para ejecucién de Obras
Publicas ;y

CONSIDERANDO

Que previo a toda adjudicacién es conveniente contar con el informe de una comisién que a partir del estudio y
evaluacion de la documentacién complementaria y propuesta aconseje con fundamento la oferta mas conveniente
para los intereses del Estado y de la Comunidad.-

Que la normativa vigente determina que el concepto de oferta mas conveniente comprende los
aspectos economico y técnicos que hacen al cumplimiento del Proyecto y también conceptos tales como defensa de
la fuente de trabajo local, de la preservacion de la industria y el comercio local, de las condiciones morales del
adjudicatario, su relacion empresario — trabajador, empresario — estado, el pago de salarios, leyes sociales y
gremiales; tasa e impuestos en el territorio provincial.-

Que es premisa del Gobierno del pueblo de Entre Rios la participacion de todos los sectores de la Administracion en
los temas que interrelacionados hacen al desarrollo de las acciones propuestas para cumplir con el mandato
popular.-

Que en el tema planteado tiene injerencia ademés de los respectivos Organismos Técnicos
Constructivos la Subsecretaria de Trabajo que, a partir de la inspeccién y vigilancia del trabajo, fiscalizacién del
cumplimiento de las normas, convenciones colectivas, reglamentaciones ante toda persona fisica y o Juridica que
tiene personal en relacion de dependencia, conciliacion y arbitraje en los conflictos laborales, tiene los antecedentes
de las empresas contratistas que registra y hacen a los conceptos enunciados.-

Que para lograr efectividad en el objetivo propuesto deben asegurarse los medios para evaluacién de
eso0s conceptos y fundamenten la Resolucion a adoptar.-

Que de tal manera es procedente disponer que toda contratacién de obras publica que realicen los
Organismos Centralizados; Descentralizados; Autarquicos; Empresas del Estados; Entidades Intermedias;
municipios y Juntas de Gobierno que actlen por Administracion Delegada; por Licitacion Publica o Privada,
Concurso o Cotejo de Precios, cuenten con el informe fundado de una Comision basado en una calificacion por
puntaje de cada uno de los conceptos determinados en el Articulo 17° del Decreto N° 958/79 del Decreto Ley de
Obras Publicas.-

Por Ello :

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA :

Articulo 1° :Disponese que toda contratacion de Obra Publica que realicen los Organismos Centralizados;
Autérquicos; Empresas del Estado; Entidades Intermedias; Municipios y Juntas de Gobierno que actiuen por
Administracion delegada; por Licitacién Publica o Privada, Concurso o Cotejo de Precios deben contar con un
informe fundado de una comisién que estara integrada también por un Representante de la Subsecretaria de
trabajo.-

Articulo 2° :La Comision trabajara sobre una planilla tipo por el sistema de puntaje, que reglamentara el Ministro de
Gobierno, Justicia, Obra y Servicios Publicos y fundara, por simple mayoria su consejo.-

Articulo 3° :La comision no generara gastos adicionales correspondiendo a los funcionarios y agentes que la
integren el cumplimiento dentro de sus funciones especificas y en su relacion de dependencia establecida.-
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Articulo 4° :El Organismo o Funcionario que propicie no aceptar el Consejo de la Comisién debera fundar

expresamente y por escrito su disidencia y la nueva Propuesta.-
Articulo 5° : El presente Decreto sera refrendado por los Sefiores Ministros en Acuerdo General.-

Articulo 6° : Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-
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RESOLUCION N° 2.229 MGJOySP
Parana, 4 de Octubre de 1988

VISTO

El Decreto N° 4381/88 MGJOySP, que dispone la creacién de Comisiones de Estudios de Propuesta
y en su Articulo 2° establece que el Ministerio de Gobierno, Justicia, Obras y Servicios Publicos, reglamente el
sistema; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario fijar las pautas y topicos fundamentales a tener en cuenta, como asi mismo el
puntaje para cada uno;

Que es necesario que el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas proporcione la
calificacion de los Proponentes respecto a las condiciones Econoémico — Financieros, Técnicos y Moral;

Que en lo referente a los temas sobre cumplimiento de normas laborales y sociales, higiene y
seguridad laboral, la puntuacion es privativa de la Subsecretaria de Trabajo, quien ademas y si lo estima
conveniente opinara de los otros tépicos;

Por Ello :

EL MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA , OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

Articulo 1° : Establecer en el marco del Decreto N° 4381/88 MGJOySP, la siguiente reglamentacién para el accionar
de las Comisiones de Estudio de Propuesta, para la ejecucién de Obras Publicas.-

Articulo 2°: Los Organismos designaran a los Agentes que integran cada Comisién de Estudio con individualizacion
de la Obra y requerira en caso de ser necesario la colaboracién de otras Reparticiones.-

Articulo 3°: El estudio de las Ofertas se hara bajo las siguientes pautas y puntajes .
a) Monto de la Propuesta — Puntaje de 1 a 10.-
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b) Equipo propuesto — Puntaje de 1 a 5 en Obras de Arquitectura y de 1 a 10 en Obras de Ingenieria.-

c) Plan de trabajo y curva de inversiones — Propuesta — Puntaje de 1 a5 .-

d) Andlisis de precios en relacion a la formula de Variaciones de costo — Puntaje de 1 a 5 si es por el indice
Global, 1 a 10 si es por férmula polinémica.-

e) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel de la Empresa — Puntaje de 1 a5 .-

f)  Relacién laboral social, antecedentes, puntaje de 1 a 10 privativo de la Subsecretaria de trabajo.-

g) Informe sobre antecedentes empresarios — Puntaje de 1 a 10 privativo del Registro de Constructores de Obra
Publicas, al que debe solicitarselo la comision enviandole solamente el listado de los Oferentes y el nombre,
presupuesto oficial y plazo de la obra licitada.-

h) Otro que la comisién por unanimidad considere necesario fundamentando su importancia como asi mismo la
puntuacién utilizadade 1a5 61a10.-

Articulo 4°: ala suma del puntaje que cada oferente obtenga, resultante de la aplicacion del Articulo 3°, se le
adicionara el siguiente porcentaje:

a) 20% sila firma es local.-

b) 15% si la firma es provincial.-

c) 10% si la firma no siendo provincial, esta radicada, trabajando en Obras Publicas en forma ininterrumpida
durante los ultimos diez (10) afios en el ambito provincial.-

d) 5% si la firma no siendo Provincial, esta radicada, trabajando en Obras Publicas en forma ininterrumpida,
durante los ultimos cinco (5) afios en el ambito Provincial.-

e) Sin porcentaje si no Provincial, ni se dan los presupuestos precedentes.-

Los elementos para considerar a una firma como local o Provincial son :

a) Sies unipersonal en que Delegacion de la Direccion General Impositiva, ha realizado su inscripcion.-

c) Si se trata de Sociedades el lugar donde inscribié el Contrato Social y Delegacién de la Direccion General
Impositiva donde se inscribio.-

Articulo5 : La calificacion asignada debera, en todos los casos ser fundamentada, por unanimidad y/o mayoria

expresandose los casos de disidencia y sus motivos.-

De cada reunidn, se labrara Acta de sus conclusiones.-

Articulo6 : La firma que obtenga, luego de aplicado lo determinado en el Articulo 4° mayor puntaje sera considerada
como la méas conveniente y por lo tanto la aconsejada por la Comisién.-

Articulo7 : Los Organismos Trimestralmente elevaran a la Secretaria Ministerial De Obras y Servicios Publicos,
informe sobre la aplicacion del presente o toda vez que lo estime conveniente y los elementos que a su criterios
permitiran corregir y/o perfeccionar en el presente sistema de puntaje.-

Articulo 8° : Registrar, comunicar, publicar y archivar.-

Es copia Ing. HERNAN DARIO ORDUNA
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RESOLUCION N°647 M.E.O.S.P.

Parana, 24 de Marzo de 1992

VISTO

La Resolucion N° 2229/88 por la que se reglamenta el Decreto N° 4381/88 MGJOSP : y

CONSIDERANDO:

Que por los articulos 3° y 4° de la citada norma se establecen las pautas y porcentajes a tener en
cuenta por las comisiones de estudios de propuestas al momento de calificar las ofertas presentadas;

Que si bien las pautas mencionadas han servido para unificar el criterio de las distintas reparticiones
para la adjudicacién de las obras publicas a contratar, se advierte la necesidad de modificar las mismas a fin de
obtener un mejor resultado en la seleccidn contratista;

Que en consecuencia se estima conveniente sustituir el texto de los articulos 3° y 4° de la Resolucién
N° 2229/88 sin alterar el espiritu de las norma ni del decreto N° 4381/88 MGJOSP al cual reglamenta;

Por Ello

EL MINISTRO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE:

Articulo 1° : Sustituir los textos de los Articulos 3° y 4° de la Resolucién N° 2229/88 MGJOSP que quedaran
redactado de la siguiente forma : “ARTICULO 3°.- El estudio de las ofertas se hara bajo las siguientes pautas y
puntajes:

a) Monto de la propuesta :puntaje de 1 a 40.-

b) Equipo propuesto : Puntaje de 1a 10.-

c) Plan de trabajo, plan de acopio y plan de inversiones : de 1 a 15.-

d) Analisis de precios en relacion a su claridad y ajuste a las condiciones establecidas por el pliego : de 1a 10.-
e) Personal obrero, administrativo y profesional local en el plantel estable de la empresa : de 1 a 5.-

f)  Relacién laboral social, antecedentes, puntaje de 1 a 5 privativo de la Subsecretaria de Trabajo.-
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g) Informe sobre antecedentes empresarios : puntaje de 1 a 10.- Privativo del Registro de Constructores de Obras
Publicas al que debe solicitarselo la comision enviandole solamente el listado de los oferentes y el nombre,
presupuesto oficial y plazo de la obra.-

h) Otro que la Comisién por unanimidad considere necesario, fundamentado su importancia como asimismo la
puntuacion utilizada-1a 5.-

Articulo 4°.- Ala suma del puntaje que cada oferente obtenga, resultante de la aplicacion del Articulo 3°, se le
adicionaré el siguiente puntaje :

a) Silafirma es provincial : 5% sobre el punto a).-

b) Sila firma no siendo provincial esta radicada trabajando en obras publicas en forma ininterrumpidas durante los
ultimos 5 afios en el &mbito provincial : 1% sobre el punto a).-

Los elementos para considerar a una firma como local o provincial son :

a) Sies unipersonal, en que Delegacion de la Direccion General Impositiva ha realizado su inscripcién;
b) Si se trata de Sociedades, el lugar donde inscribi6 el Contrato Social y Delegacién de la Direccion General
Impositiva, donde se inscribid.-*

Articulo 2° : Registrar, comunicar, publicar y archivar.-
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RESOLUCION N°131 - MGJEOYSP
PARANA, 28 de Abril de 2009

VISTO:
La Resolucion N° 647/92 MEOSP, modificatoria de la Resolucion N° 2229/88, esta ultima reglamentaria del
Decreto N° 4381/88 MGJOSP;

CONSIDERANDO:
Que el articulo 4° de la Resolucion N° 647/92 MEOSP, establece ciertos puntajes y
pautas a tener en cuenta por las comisiones de estudio y propuestas, al momento de calificar las ofertas
presentadas;

Que si bien dichas pautas han servido para unificar el criterio de las distintas reparticiones
para la adjudicacion de las obras publicas a contratar, se estima oportuno adecuar las mismas a nuevos
principios de nuestro derecho publico, particularmente el articulo 67° inciso b) de la Constitucion Provincial;

Que en consecuencia resulta conveniente modificar el inciso a) y asimismo derogar el inciso b);
ambos del citado articulo 4° de la Resolucidén N° 647/92 MEOSP, sin que ello altere el espiritu de la norma ni del
Decreto N° 4381/88 MGJOSP al cual reglamenta;

Que es menester precisar que la presente modificacion entrara en vigencia a partir de su publicacion;

Por ello:

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO
DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE

ARTICULO 1°: Modificar el articulo 4° de la Resolucion N° 647/92 MEOSP, el que quedara redactado de la
siguiente forma:

“ARTICULO 4°: Ala suma del puntaje que cada oferente obtenga, resultante de la aplicacién del Articulo 3°, se le
adicionaré el siguiente puntaje:

a) Silafirma es provincial: 20 puntos sobre el punto a).
Los elementos para considerar a una firma como local o provincial son:

a) Sies unipersonal, en qué Delegacion de la Direccion General Impositiva ha realizado su inscripcion;
b) Si se trata de Sociedades, el lugar donde inscribié el Contrato Social y Delegacion de la Direccion General
Impositiva donde se inscribio.”.

ARTICULO 2°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-
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RESOLUCION N°242 MGJEQYSP
PARANA, 14 de Mayo de 2009

VISTO:
La Resolucién N° 131 del Ministerio de Gobierno Justicia Educacion Obras y Servicios Publicos, de
fecha 28 de Abril de 2009, y publicada en el Boletin Oficial del dia 14-05-09 y;

CONSIDERANDO:
Que la citada Resolucion 131/09 MGJEQYSP, modificada la 647/92 MEQYSP;

Que se ha detectado un involuntario error de redaccién en el articulo 1° de la Resolucion 131/09
MGJEQYSP, que para una correcta interpretacion es necesario corregir, atento a que la Resolucion 647/92
MEQYSP, en su articulo 4to Inciso a) se refiere a porcentaje y no a puntos;

Por ello;

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO
DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

RESUELVE

ARTICULO 1°: Rectificar el articulo 1° de la Resolucion 131/09 MGJEQYSP, en la parte donde expresa... “a) Si
la firma es provincial: 20 puntos sobre el puntoa)...” debe leerse “Veinte por ciento (20%) sobre el punto
a)...”, resultando su aplicacién a partir de la fecha de la presente Resolucién.-

ARTICULO 2°:Registrar, comunicar, publicar, archivar y pasar a la Direccion de Despacho de este Ministerio
para su comunicacion a la Secretaria de Planeamiento e Infraestructura para realizar las comunicaciones de
practica.-
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MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores de la Direccion Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios.-

La firma (nombre de la Firma o Firmas Asociadas representada legalmente
por elllos sefior/res abajo firmantes, con domicilio legal en la calle N° de la ciudad de Parana, Provincia de Entre
Rios de la Republica Argentina, presenta su propuesta para la Licitacion Publica N° para la Obra y declara
expresamente que :

a).- Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentacion de la Licitacion y de la totalidad de las
aclaraciones y comunicaciones emitidas en legal forma;

b).- garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo licitante a solicitar las
informaciones pertinentes a organismos oficiales, compafias de seguros, bancos, fabricantes de equipos o
cualquier otra persona fisica o juridica;

€).- renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacién originada en error propio en la interpretacion de la
documentacion del llamado a Licitacién;

d).- conoce la normativa legal y especificaciones que se aplican a la presente Licitacién;

e).- se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion a esta Licitacion;

f).- conoce la incidencia que la falta de cumplimiento de los plazos de entrega tendra en los plazos de ejecucién de
la Obra Licitacion N° .-

Se acompafia constancia de la garantia de oferta consistente en : (Dep6sito en efectivo, fianza bancaria o péliza de
seguro de caucion, indicando Banco o Compafiia) por la suma de pesos ($---------- ), también se adjuntan los datos
del Proponente y la declaracién jurada de nacionalidad.-

Lugar y Fecha

Firma del Proponente
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DATOS DEL PROPONENTE

Denominacion de la firma o Firmas Asociadas : .-

Nacionalidad de las Firmas : (las extranjeras deberan agregar la declaracion jurada de la nacionalidad del
Proponente -
Tipo de Sociedad : (Antigliedad de la sociedad con su denominacién actual) -

Caracterizacion del mandato otorgado a favor del firmante de la propuesta y demas representante del
proponente : .-

NOTA :Los datos de la presente declaracion debera ser certificados por Escribano Publico y legalizado por el
Colegio Notarial.-

Adjuntar copia simple de los instrumentos tenidos en cuenta por el Escribano interviniente, a los efectos de
la presente certificacion.-

En el caso de Firmas extranjeras, la certificacion sera realizada por la institucién que corresponda del pais
de origen, traducidas por traductor publico y certificadas por autoridad consular.-
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Para Proponentes y de Origen extranjero:

Formulario de Declaracion Jurada
De la Nacionalidad del Proponente

(Nombre y Cargo) debidamente juramentado,
testifica y declara que la firma :
a).- Esta constituida y legalmente organizada en (Pais) -
b).- Tiene sede principal de su negocios en (Pais) -

¢).- Méas del cincuenta por ciento (50%) de su capital es propiedad de la/s empresals .
constituida/s en : (Pais) ylo de los siguientes ciudadanos o residentes “bona - fide” de
los paises que se mencionan :

Nombre Domicilio Autorizado Pais

d).- Constituye una parte integral de la economia de (Pais) -

e).- No existe arreglo alguno en virtud del cual una parte sustancial de las utilidades netas o de otros benéficos
tangibles de la Empresa sean acreditados o pagados a personas que no sean ciudadanos o residentes “bona — fide”
de los paises elegibles.-

(Lugar y Fecha) . (firma) . (aclaracion firma

NOTAS :En Caso de Consorcio de Firmas, la declaracidn jurada debe presentarse para cada Firma miembro del
Consorcio.-
Cada Firma subcontratista extranjera debe completar este formulario por separado.-
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DECRETO N°2539 SOSP
EXPTE N° 370.670 GOB.

Parana, 1 de Junio de 2002

VISTO
Las Leyes Nacionales N°23.928; el Decreto 214/02 PEN; La Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351, los
Decretos Provinciales N° 686/02 y N° 424/MHOSP y el dictamen N° 0226/02 del Sr. Fiscal de Estado de la
Provincia, y;

CONSIDERANDO :

Que la Ley N° 25.561, de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario mantiene derogadas, con
efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la
indexacion por precios, actualizacién monetaria, variacion de costos o cualquier otra forma de repotenciacion de
la deuda, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras 0 servicios, aun para los efectos de las relaciones y
situaciones juridicas existentes al momento de su dictado;

Que la misma norma dispuso en su articulo octavo que a partir de su sancién, en los contratos celebrados por la
Administracion Publica bajo normas de derecho publico, comprendidos entre ellos de las obras y servicios
publicos, quedaban sin efecto las clausulas de ajuste en délar o en otras divisas extranjeras, también las
clausulas indexasoria basadas en indices de precios de otros paises y cualquier otro mecanismo indexatorio.
Los precios y tarifas resultantes de dicha clausula, quedaron establecidos en pesos a la relacién de cambio Un
Peso ($1) igual Un Doélar Estadounidense (U$S 1);

Que el Decreto N° 214/02 PEN reglamentario de la mencionada Ley de emergencia; establece en su articulo 5°
que las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sancidn de la Ley
Nacional N° 25.561, no podra contener ni ser alcanzadas por clausulas de ajuste;

Que mediante el Decreto N° 424/02 MHOSP, la Provincia de Entre Rios adhiri a las disposiciones de los
articulos 8°y 9° de la ley Nacional N° 25.561, limitando la adhesion del articulo 9° a las obras y servicios publicos
de jurisdiccion nacional prestados o ejecutados en el territorio de la Provincia;

Que la situacion de emergencia econdmica por la que transita el pais, declarada por la ley 25.561, ha dificultado
enormemente la temporanea ejecucion de los contratos de obras publicas en la Provincia de Entre Rios, ello por
cuanto se han constatado importantes aumentos en los costos de los insumos y materiales necesarios para la
ejecucion de las obras

Que las empresas del sector han efectuado reiteradas presentaciones ante los diferentes Organismos
contratante, a efectos de posibilitar el restablecimiento de la ecuacion econémico-financiera de los contratos, la
implementacién de medidas tendientes a paliar los efectos negativos que padecen, originando por el aumento
generalizado de los costos de las obras, el anormal funcionamiento del sistema financiero y las restricciones
presupuestaria existentes en el ambito provincial;

Que resulta imprescindible el abordaje de las cuestiones mencionadas, preservando una posicién equilibrada
que contemple las necesidades de reactivacion de la economia provincial y de respeto a los derechos
individuales, para lo que resulta necesario contemplar la posibilidad excepcional de redeterminacion de los
precios de los contratos de obras publicas;

Por ello,
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EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTRO

DECRETA

ARTICULO 1°.- Autorizase a redeterminar los precios de los contratos de obras ptblicas, cuando se acredite que a
partir del 6 de enero de 2002, se ha producido una variacion en los costos, que importe una variacion del precio total
del contrato igual o superior al diez por ciento (10%) del ofertado o del que surja de la Ultima redeterminacion segun
corresponda. Alos efectos previstos en este articulo, para las obras que se encuentren parcialmente ejecutada al 6
de enero de 2002, se entendera como precio total de contrato, al que resulte del saldo de obra sin ejecutar a dicha
fecha.-

ARTICULO 2°.- La redeterminacion del precio de los contratos se hara de la siguiente manera: los precios de las
obras ejecutadas dentro del periodo que va del 6 de enero de 2002 al 31 de marzo de 2002 seran redeterminados a
ésta ultima fecha. El precio de las obras faltantes de ejecutar con posterioridad al 1° de abril de 2002 se reterminara
exclusivamente sobre los Items ejecutados durante el periodo y desde el momento de su incidencia acreditada. En
ningun caso los precios contractuales podr4an redeterminarse con una periodicidad inferior a los tres meses desde
la Gltima efectuada, siempre que en dicho lapso se cumplira la exigencia del articulo primero en cuanto al porcentaje
de variacion.-

ARTICULO 3°.- A los efectos de la redeterminacion de los precios contractuales se tendran en cuenta los precios
informados por la Direccion de Estadistica y Censo de la Provincia o, en su defecto, por cualquier otro organismo
estatal o especializado.-

ARTICULO 4°.- Las obras que, por causas imputables al Contratista, se ejecuten con posterioridad al momento
previsto en el plan de inversiones se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse
ejecutado, sin prejuicio de las penalidades que pudieran corresponder.-

ARTICULO 5°.- Los certificados que se emitan sobre las diferencias reconocidas se abonaran de conformidad a lo
establecido para el pago, en la contratacion de que se trate.-

ARTICULO 6°.- Los organismos contratante deberan acordar con el contratista, la adecuacién del plan de trabajOo y
la curva de inversiones de las obras, teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias y financieras que permitan
el pago del nuevo precio contractual.-

ARTICULO 7°.- Autorizase a disminuir cantidad de obra contratada y/o a rescindir los contratos de obras piblicas
celebrados por la Provincia, que ante la situacion de fuerza mayor derivada de la emergencia, no cuenten con
financiamiento genuino cierto que posibilite su cumplimiento. Se considerara en tal situacion, la obra publica que
haya quedado sin financiamiento como consecuencia de que las autoridades de los organismos comitentes hubieran
reasignado dichos fondos para la finalizacién de otras obras prioritarias. La rescision de tales contratos podra ser
evitada si, a propuesta del Organismo Comitente, la parte Contratista se aviene a suspender la ejecucion de los
trabajo0s, hasta contar con partidas para la prosecucién de la obra, renunciando en tal caso a cualquier reclamo de
gastos improductivos, dafios emergentes, lucro cesante u otros.-

ARTICULO 8°.- A los efectos de la aplicacion de este Decreto, la Contratista debera renunciar expresamente a todo
derecho, accion o reclamo que hubiera interpuesto o pretendiera interponer en el futuro, fundado en la causa que
motiva la presente norma.-

ARTICULO 9°.- Delegase en los titulares de Organismos Descentralizados, Autarquicos, Empresas y/o Sociedades
del Estado el dictado del texto legal que apruebe la suscripcion de los respectivos Convenios de renegociacion. En
el caso de Organismos Centralizados, la aprobacion de los Convenios se realizara mediante Resolucion de la
Secretaria de Estado de Obras y Servicios Publicos.-

ARTICULO 10°- Las disposiciones del presente Decreto no modificaran las renegociaciones acordadas y
aprobadas con anterioridad a su entrada en vigencia con fundamento en la causa que motiva la presente norma.-
ARTICULO 11°.- El presente Decreto sera refrendado por los SENORES MINISTROS SCRETARIOS DE ESTADO
EN ACUERDO GENERAL.-

ARTICULO 12°.- Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-
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DECRETO N°3338 GOB.
Parana, 13 JUN. 2005

VISTO:
El Decreto N° 2539/02 SEOSP y;
CONSIDERANDO:

Que por dicha norma se autorizd a redeterminar los precios de los contratos de
Obra Publica, cuando se acredite una modificaciéon en los costos que importe una variacion del Precio total del
contrato igual o superior al 10% del ofertado o el que surja de la ultima redeterminacién:

Que un repaso de los principales indicadores econdémicos del pais evidencia que
los costos involucrados en la ejecucion de Obras Publicas contintan registrando una efectiva y sostenida variacion
en el transcurso del tiempo:

Que el citado decreto no refleja ajustadamente las fluctuaciones del mercado
actual de la construccion, resultando de dificultosa aplicacién e interpretacion generando confusiones en las
relaciones publicas contractuales.

Que atento a lo expuesto, resulta conveniente y oportuno modificar parcialmente
el régimen de redeterminacién del precio del contrato, por reconocimiento de variacion de sus costos y con
aplicacion de un sistema que contemple la incidencia de los componentes mas importantes de la formacion del
precio, sin alterar el resto de sus disposiciones:

Que a efectos de lograr una aplicacion precisa y uniforme de la presente
normativa, se encomienda a la Direccion de Estadistica y Censos de la Provincia la confeccion del informe en base
al cual se utilizara la metodologia, inclusive en el componente “mano de obra”, debiéndose a recabar para ello la
informacién necesaria y permanente, remitiendo el mismo a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos:

Que con idénticos objetivos que los sefialados precedentemente, corresponde
facultar a dicha Secretaria de Obras y Servicios Publicos a dictar las normas complementarias y aclaratorias del
presente decreto, y a emitir opinion definitiva en caso de discrepancias en la formacién de los precios:

Que ademas es dable autorizar a la misma a conformar una comisién con otros
organismos del Estado Provincial, a efectos de decidir acerca de los reclamos efectuados en materia de justa
redeterminacion del precio a la fecha de entrada en vigencia del presente acto administrativo, en los supuestos de
aplicacién durante la plena vigencia del decreto N° 2539/02:
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Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°:Modificanse los arts. 1°, 2° y 3° del Decreto N° 2539/02 SOSP, quedando redactados del siguiente
modo:

“Art. 1°: Autorizase la redeterminacion de precios de los contratos de Obras Publicas, cuando se
verifique o se acredite por el contratista una disminucién o aumento de los costos de los factores principales que lo
componen”.

“Art. 2° : Componentes del precio. Los nuevos precios se redeterminaran considerando los
siguientes factores segun su probada incidencia en el precio total de la prestacion:

a) El precio de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
b) El costo de la mano de obra de la construccion.
c) Amortizacidn de equipos, sus reparaciones y repuestos;
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Oportunidad: La presente metodologia de redeterminacion de los precios de los contratos de obra publica
debera aplicarse cada noventa dias, reliquidandose mensualmente al finalizar dicho lapso de tiempo los certificados
emitidos en los meses anteriores con la correspondiente variacion al mes en que se ejecutaron o debieron

ejecutarse los trabajos, y anticipadamente desde el mes de la incidencia cuando la variacion supere o disminuya el
cinco por ciento en relacién al precio contratado o de la ultima redeterminacién aprobada,

“Art. 3°: Alos efectos de la redeterminacidn de los componentes de los precios contractuales,
inclusive el correspondiente a mano de obra, se aplicara el informe elaborado por la Direccion de Estadisticas y
Censos de la Provincia, la cual deberéa recabar para ello los datos necesarios, el que seréa elevado a la Secretaria de
Obras y Servicios Publicos, invitdndose a un representante de la Camara de la Construccién para que preste
conformidad del mismo. En caso de no producirse dicha conformidad, decidira en definitiva la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos, previo oir al organismo que corresponda.

ARTICULO 2°:Dispdnese que los contratos que cuentan con financiacién de organismos multilaterales o
internacionales, de los cuales la Nacién y subsidiariamente la Provincia forman parte, se regiran por las condiciones
acordadas en los respectivos contratos de prestamos y supletoriamente por las disposiciones del presente decreto.

ARTICULO 3°:Resuélvese que una vez aprobada la redeterminacion, el contratista deber{a integrar la garantia de
ejecucion del contrato hasta el monto de la diferencia surgida como consecuencia de la aplicacion del
procedimiento.

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
Pag. Web: http://www.entrerios.gov.ar/oser/
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ARTICULO 4°: Facultase a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos a dictar las normas complementarias y
aclaratorias del presente decreto, y a conformar una Comision con otros organismos del Estado Provincial para el
tratamiento de los reclamos de redeterminaciones de precios efectuados a la fecha de entrada en vigencia del
presente que hayan surgido de las liquidaciones practicadas durante la plena vigencia del dec. 2539/02.

ARTICULO 5°:Establécese que el ambito de aplicacion de la presente norma a partir de su entrada en vigencia sera
toda la Administracién Centralizada, Descentralizada y Autarquica, Empresas y Sociedades del Estado.

ARTICULO 6°% El presente decreto sera refrendado por el SENORES MINISTROS SECRETARIOS DE ESTADO en
ACUERDO GENERAL.

ARTICULO 7°: Registrese , comuniquese, publiquese y archivese.

ES COPIA.
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Cntre Ritos PARANA, 19 SFT 2016

VISTO:

Las Leyes N° 23.928 y N° 25.561, el Decreto N° 424/2002 de
adhesion a las disposiciones de la Ley N° 25.561, los Decretos N° 2.539/2002
SOSP, N° 3.338/2005 GOB que aprueban la Metodologia de Redeterminacion
de los Precios de los Confratos de Obra Publica, las Resoluciones N° 729/05
SMOYSP, N° 249/08 SPI, N° 1036/08 SPel, Decreto N° 278/09 GOB, Resolucidén N°
314/11 MPIYS y Decreto N° 3173/11 GOB y el Decreto N° 691/16 P.EN. que
aprueba el Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra
Pdblica y de Consultoric de Obra Publica en la Administracién PUblica
Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que, la Emergencia PUblica declarada por la Ley N° 25.561 y
sus modificatorias, mantuvo derogadas todas las normas legales que
establecen la indexacion de precios, actudlizaciéon monetaria, variacion de
costos o cualguier forma de repotenciacion de las deudas, precio o tarifas de
bienes, obras o servicios; y

Que, la mencionada norma se encuentra prorrogada
sucesivamente hasta el 31/12/2017 por la Ley N° 27.200/2015; y

Que, sin perjuicio de ello, se han dictado los decretos nacionales
y provinciales mencionados en el Visto, con el propdsito de establecer un
regimen tendiente al mantenimiento de la ecuacion econdémica financiera
original de los contratos de obra publica, mediante un marco y una
metodologia que resulte de aplicacién por los Organismos que actdan como
Comitentes; y
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Que, en tdl sentido el Decreto N° 691/2016 P.E.N. reemplaza la
“Metodologia de Redeterminacién de Precios" prevista por el Decreto N°
1295/02 P.EN. e invita a las Provincias a adherir a tal régimen o a dictar
normas similares en sus jurisdicciones; y

Que, en el dmbito territorial es propicio implementar una
metodologia que, contemplando las  particulares caracteristicas de g
problemdtica provincial, permita restablecer el equilibrio de la ecuacion
econdémica- financiera de los confratos de obra publica celebrados baijo el
regimen de la Ley N° 6.351, ratificada por Ley N° 7.495 y su Decreto
Reglamentario N° 958/1979 SO y SP y toda otfra normativa que rija Ia obra
publica provincial; y

Que, resulta necesario y conveniente ademas de armonizar con
el Régimen de Redeterminacién de Precios de los Contratos de Obra Plblica
y de Consultoria de Obra Publica de la Administraciéon Pdblica Nacional se
establece una metodologia de Redeterminacion de Precios para Contratos
Obra Publica, cuyos Comitentes sean Organismos Centralizados,
Descentralizados, Autdrquicos, Empresas y/o Sociedades del Estado Provincial,
autorizando a los mismos a renegociar, caso por caso, los contratos de obras
publicas, conforme a los términos y metodologias consignados en el presente
Decreto; y

Que, la efectiva instrumentaciéon del régimen que se propone
promoverd la reactivacidn de la industia de la construccidon lo que
posibilitard al Gobierno Provincial recuperar una de las principales fuentes de
trabajo en beneficio de toda la comunidad enfrerriana; y

Que, la adhesién se propicia estableciendo una metodologia
similar, arménica y parcial con la norma nacional y homogénea en su forma
de aplicacion a fin de asegurar los intereses y objetivos de la Provincia con el
presente Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra
PUblica que se faculta por el presente decreto; y

Por ello;
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PARANA,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1° Derdganse los Decretos N° 2.539/2002 SOSP, Ne° 3.338/2005 GOB
que aprueban la Metodologia de Redeterminacidon de los Precios de los
Contratos de Obra PUblica, las Resoluciones N° 729/05 SMOYSP, N° 249/08 SPI,
N° 1036/08 SPel, Decreto N° 278/09 GOB, Resolucién N° 314/11 MPIYS y Decreto
N° 3173/11 GOB vy toda ofra disposicion administrativa dictada en
concordancia con las normas que se derogan por el presente.

ARTICULO 2°: Adhiérase parcialmente al Decreto N° 691/16 P.EN. que aprueba
el Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra Publica y
de Consultoria de Obra PUblica en la Administracién Publica Nacional.

ARTICULO 3°: Apruébase, el presente Régimen Provincial de Redeterminacion
de Precios de Contratos de Obra Piblica de la Administracién PUblica regidos
por la Ley N° 6351 ratificada por Ley N° 7495, su Decreto Reglamentario N°
958/79 §.0.y S.P. y demds normas complementarias, qgue como Anexo forma
parte del presente Decreto.

ARTICULO 4° las disposiciones del mismo serdn de aplicacién a la
Administracion PUblica Provincial en los términos de lo previsto en el articulo 1°
del Decreto N° 1836/1996 MEOSP, reglamentario de Ia Ley N° 5140 de
Administracion Financiera, de los Bienes y Contrataciones que define la
integracion del Sector Publico Provincial, conformada Organismos
Centralizados, Descentralizados, Autdrquicos, Empresas y/o Sociedades del
Estado Provincial.

ARTICULO §°: Créase en el dmbito del MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del
Régimen de Redeterminacién de Precios de los Contratos de Obra Pdblica de
la Administracién PUblica Provincial.

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
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ARTICULO 6°: La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo
5° de la presente medidaq, serd convocada por el Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura vy Servicio y coordinada por la Secretaria Ministerial de
Planeamiento, Infraestructura y Servicios de tendrd las siguientes funciones:

a) Andlizar la problematica del sector de la construccién y proponer medidas
o politicas para superar las mismas, asi como también soluciones ante posibles
controversias que pudieran suscitarse como consecuencia de la aplicacion
de la presente medida.

B) Andlizar las dificultades que afectan a la politica en materia de
contrataciones de obra pUblica a fin de proponer alternativas de abordaje y
solucion de las mismas.

c) Proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los
procedimientos de redeterminacion de precios que se realicen por aplicacion
del Régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra PUblica
qgue se aprueba como Anexo | por el Articulo 3° de la presente medida.

d) Proponer mejoras en los sistemas de informacién y modificaciones en los
procedimientos de redeterminacién de precios y de fijacion de indices para
establecer los costos de los materiales y de los demds bienes incorporados a la
obra o servicio.

e) Colaborar con la DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS, en la
implementacion de los precios de referencia a utilizar para el procedimiento
de redeterminacién de precios.

f) Monitorear las variaciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de
cargas sociales, gue incidan sobre los precios a pagar a los contratistas.

g) Requerir informacién y solicitar asistencia a organismos publicos y entidades
privadas para mejorar los procedimientos de redeterminacién de precios y de
contratacién de obra publica.
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i) Monitorear el funcionamiento de las AREAS TECNICAS de los Procesos de
Redeterminacién de Precios que actien en cada Jurisdiccién y/u Organismo,
en el marco de lo previsto en el Articulo 21° del Régimen de Redeterminacion
de Precios de Confratos de Obra Plblica de la Administraciéon Publica
Provincial que se aprueba como Anexo | por el Articulo 3° de la presente
medida.

ARTICULO  7°: La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el
Arficulo 5° estard integrada, con cardcter “ad honorem”, por DOS (2)
representantes, UN (1) TITULAR y UN {1) SUPLENTE de cada uno de los siguientes
Organismos y Entidades que se detallan:

Q)MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
TITULAR: SECRETARIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
SUPLENTE: SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.,

bJUNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(U.O.CRA.).

c) CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (C.A.C.).
Asimismo podrd estar integrada:

-Por DOS (2) SENADORES (titular y suplente) y DOS (2) DIPUTADOS (titular y
suplente) de la HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA, invitdndose de
cada una de las Cdmaras a representantes de las Comisiones de Obra
PUblica que funcionan en la misma.

-Convocar a representantes de los Organismos Descentralizados, Autdrquicos,
Empresas y/o Sociedades del Estado Provincial y otras instituciones del sector
publico y privado con competencias y/o intereses en materia de obra
publica, no enumeradas precedentemente.

ARTICULO 8° Dispdngase que el MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS mediante Resolucidn aprobard el Acta de
Redeterminacion de Precios de los Organismos Centralizados; previa
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presentacion de la Solicitud de Adecuacién Provisoria de Precios por ante la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios
y Variaciones de Costos para su framitacién, con excepcion de las cbras que
se ejecutan en el dmbito de la Secretaria de Energia y de la Unidad Ejecutora
Provincial que emitirdn sus propios actos.

ARTICULO 9°: Establécese que los Crganismos Descentralizados, Autdrquicos,
Empresas del Estado y/o Sociedades del Estado, deberdn aprobar o rechazar
la Solicitud de Adecuacidon Provisoria de Precios y, el Acta de
Redeterminaciéon de precios mediante el texto legal pertinente.

ARTICULO 10°: Invitase a los Municipios y Comunas y a las entidades en cuya
gestion tenga infervencién el Estado vy les resulte aplicable en razdn privilegios
o subsidios que se les acuerden o de los fondos o patrimonio del Estado
Provincial que administren, a adherir al presente régimen o a dictar normas
similares en sus respectivas jurisdicciones a fin de armonizar los regimenes
juridicos.

ARTICULO 11°; El presente decreto entrard en vigencia a partir de la fecha de
su dictado.

ARTICULO 12° El presente decreto serd refrendado por el SENOR SECRETARIO
DE ESTADCO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS.

ARTICULO 13°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.

BORDET
BENEDETTO
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ANEXO

METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS
DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL

ARTICULO 1°:0BJETO.El Régimen de Redeterminacién tiene por objeto el
mantenimiento de la ecuacién econémica financiera de los Contratos de
Obra Publica financiados total o parcialmente con fondos del Estado
Provincial, cuando se acredite una variacion de los costos de los factores
principales que lo componen.

ARTICULO 2°: AMBITO DE APLICACION. El presente Régimen es de
aplicacién a los Contratos de Obra Publica celebrado en el marco de la Ley
de Obras Publicas N© 6.351, ratificada por Ley N© 7.495, su Decreto
Reglamentario N° 958/79 S.0.y.S.P. y demds normas complementarias,
con las previsiones del presente decreto cuyos Comitentes sean
Organismos Centralizados, Descentralizados, Autérquicos, Empresas y/o
Sociedades del Estado Provincial, con excepcién de los contratos de
Concesién de obra y de servicios, Licencias y Permisos.

Los Comitentes clasificaran, sus contratos de obra publica, en alguna de las
siguientes categorias:

I.-Obras de Arquitectura.-
11.-Obras de Ingenieria.

La Redeterminacidn se aplica Unicamente a precios de estos Contratos y
conforme al presente Régimen.

ARTICULO 3°: ADMISIBILIDAD DEL REGIMEN. La metodologia se aplicara
a los precios de las cantidades de obra faltante de ejecutar al momento de
la redeterminancién y podrdn ser redeterminados a solicitud de la
Contratista cuando los costos de los factores principales que los
componen, hayan adquirido un valor que reflejen una variacién promedio
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ponderada de esos precios superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los
de la oferta o al precio surgido de la Ultima redeterminacién de precios
segln corresponda.

ARTICULO 4°: OPORTUNIDAD. Los precios de los contratos se
redeterminaran a partir del mes en que los costos de los factores
principales que los componen hayan adquirido una variacién de referencia
promedio que supere el limite indicado en el articulo precedente. Los
precios de los contratos se certificaran de conformidad a lo establecido en
el Articulo 10° del presente régimen. Los nuevos precios que se determinen
seran establecidos en el Acta de Redeterminacién de Precios que la
Contratista y la Comitente suscribirdn al concluir el procedimiento
establecido en el presente régimen.

ARTICULO 5°: COMPONENTES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DEL
PRECIO. Los nuevos precios se determinaran ponderando los distintos
componentes del andlisis de precios de cada item de la oferta segtn
probada incidencia en el precio total de la prestacién, entre los cuales se
citan:

a.- El costo de los materiales y de los demds bienes incorporados a la
obra,

b.- El costo de la mano de obra de la construccion.
¢.- La amortizacion de equipos, reparaciones y repuestos.
d.- Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del Comitente.

Deberd incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada
procedimiento licitatorio la estructura de ponderacion de los insumos
principales y las fuentes de informacién de los precios correspondientes.

ARTICULO 6°: Los Comitentes deberdn adecuar, si correspondiera, el Plan
de Trabajo y la Curva de Inversiones de la obra, sin exceder las
previsiones presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del
pago del nuevo precio contractual.
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Los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento contractual
deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacion que se
indica: a) El presupuesto desagregado por item, indicando voliumenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total
cuando corresponda, b) Los analisis de precios de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y
tributarias.

La falta de tales elementos implicard la inmediata descalificacion de la
oferta correspondiente.

ARTICULO 7°: PRECIOS DE REFERENCIA. Los valores o indices a utilizar
al momento de la Redeterminacion contemplada en el presente Decreto en
cada uno de los rubros y sus componentes, son los informados por la
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE CONSTRATISTAS DE
OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS - MPIyS -, o en el caso
de ser necesarios por otros organismos oficiales o especializados,
aprobados por el Comitente.

ARTICULO 89: FORMA DE REDETERMINACION. Seran redeterminados
cada uno de los precios de los items que componen el computo y
presupuesto del Contrato. A tal fin se utilizaran los analisis de precios o
estructuras de costos de cada uno de los items desagregados en todos
sus componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias, o su incidencia
en el precio total, los que no podran ser modificados durante la vigencia
del contrato.

Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacién de la
variacion de cada factor que integran los items del contrato, seran
aprobados por el Comitente al momento de la adjudicacion.

ARTICULO 9°: VARIACION DE PRECIOS. La variacion de precios de cada
componente se calcula desde el mes anterior de la oferta, o desde la
Ultima redeterminacién, segin corresponda, hasta el mes en que se haya
alcanzado la variacién de referencia promedio.
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ARTICULO 10°: NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen
se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en
que se produce la variacion de referencia promedio, excepto en el caso de
las obligaciones en mora y cumplimiento parcial, situacidon establecida en
el Articulo 13°.

En el supuesto de que la solicitud de redeterminacion y adecuacion
provisoria se hubiere presentado pasado los CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos, contados desde el Gltimo dia del mes en que se haya alcanzado la
variacion de referencia, los nuevos precios se aplicaran a la parte faltante
de ejecutar a la fecha de aquella solicitud.

La variaciéon promedio de los precios, siempre que se cumpla el supuesto
del Articulo 30 del presente régimen, se tomara como base de adecuacion
provisoria de los precios del contrato prevista en el presente régimen,
autorizandose a los Comitentes a certificar las obras que se ejecuten en los
periodos que corresponda con los precios adecuados mediante el factor de
adecuacién de precios pertinentes.

ARTICULO 119°: VARIACIONES DE LAS CARGAS TRIBUTARIAS. Los
aumentos de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, seran reconocidos en el precio a pagar a
los Contratistas a partir del momento en que entre en vigencia las normas
que lo dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al
consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

ARTICULO129: RENUNCIA. La suscripcién del Acta de Redeterminacién de
Precios con que culmina el procedimiento implica al renuncia automatica
del Contratista a todo reclamo interpuesto o a interponer administrativa o
judicialmente, por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos
y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la
aplicacion del régimen como resultado del cual se aprueban los precios
incluidos en el Acta de que se trata.
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ARTICULO 13°: OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los
costos de las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al ultimo
plan de trabajo y/o curva de inversidn aprobado, por causas imputables al
contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a la fecha en que
debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren
corresponder, al tal efecto se agregaran a las actuaciones el historial e
informe técnico de la obra.

ARTICULO 14°: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES.
Debera estar previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por
ende en los Contratos de Obra Publica, el pago destinado al acopio de
materiales o el otorgamiento de anticipo financiero en las condiciones
previstas en el Art.14 de la L.O.P.N9 6351, ratificada por Ley N° 7.495 y su
Decreto Reglamentario. La autoridad competente determina en cada caso
las condiciones en las cuales puede otorgar dicho anticipo, dependiendo tal
decision de las disponibilidades presupuestarias y la priorizacidon de las
obras que se establezca. El monto abonado por dichos conceptos no esta
sujetos al Régimen de Redeterminacién de Precios de los Contratos de
Obra Publica de la Administracién Publica Provincial en ninguna instancia.

ARTICULO159: ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los
adicionales y modificaciones de obra previstos en el Capitulo VI-
ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO- de la L.O.P.N° 6351
ratificada por Ley NO 7495, su Decreto Reglamentario y demdas normas
complementarias estan sujetos al Régimen de Redeterminacién aplicado al
Contrato de Obra Basica. A dicho efecto seran considerados los valores de
la dltima redeterminaciéon aprobada si la hubiere y aplicable las
adecuaciones provisorias que se encuentren aprobadas para el Contrato de
Obra Basica.

ARTICULO 169: CONTRATOS CON ORGANISMOS MULTILATERALES: Estos
contratos que cuentan con financiamiento de los mismos, de los cuales la
Nacion Argentina forma parte, se regiran por las condiciones acordadas en
los respectivos préstamos y supletoriamente por el presente Régimen.
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PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS.

ARTICULO 17°: PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberan
adecuarse de manera provisoria, para luego ser determinados
definitivamente a la finalizacion del contrato, de acuerdo con las
previsiones del régimen que se aprueba.

ARTICULO 189: ADECUACION PROVISORIA. Los contratistas solicitaran
las adecuaciones provisorias sucesivas que se encuentren habilitados,
correspondiendo la redeterminacion definitiva de precios del contrato al
finalizar el mismo, la que comprendera todas las adecuaciones aprobadas.

ARTICULO 199: PAUTAS. La incidencia de los distintos factores en la
redeterminacion de precios se calculard en base a la relaciéon entre los
precios basicos contractuales y los de plaza al momento de la oferta, a
efectos de mantener constantes las proporciones resultantes. La
redeterminacion de precios regida por el presente régimen, debera
contemplar las siguientes pautas:

a) La solicitud de redeterminacién de precios que realice el Contratista
debe respetar la estructura de precios de la oferta desagregados en
todos sus componentes,

b) Se redeterminardn los precios de cada uno de los items que
componen el contrato.

c) Los pliegos de bases y condiciones de los procedimientos licitatorios
deben incluir como normativa aplicable el presente régimen.
Asimismo, cada Jurisdiccion u Organismo debe incluir en Ia
documentacion licitatoria la estructura de ponderacién respectiva,
conforme lo dispuesto por el Articulo 5°.

d) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado
de las variaciones de precios de cada insumo, conforme a lo expuesto
en el Articulo 90,
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e) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser
acompaiadas de los antecedentes documentales e informaciéon de
precios o indices suficientes y/o aquellos que el Comitente exija en la
documentacién licitatoria  junto con la solicitud de adecuacion
provisoria.

f) Los nuevos precios que se determinen se aplicaran a la parte del
contrato faltante de ejecutar, de conformidad con lo dispuesto por el
Articulo 100,

ARTICULO 20°: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. Los mismos
incluiran:

a) El régimen de Redeterminacidn de Precios de Contratos de Obras
Plblicas de la Administracién Provincial, como norma aplicable.

b) La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura
de costos estimada la que también sera de aplicacion para
establecer el porcentaje de adecuacion provisoria y las fuentes de
los precios correspondientes.

c) La obligacion de los Oferentes de presentar con juntamente con la
oferta la documentacion que se indica a continuacién:

I. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o
cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el
precio total, cuando corresponda.

II. Los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los
items, desagregados en todos sus componentes, incluyendo
cargas sociales y tributarias.

III. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
analisis de precios o en la estructura de costos, de conformidad a
lo establecido en el Articulo 7°.
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IV. El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o
estructura de costos de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara
descalificacion de la oferta correspondiente, con la excepcién expresa para
OBRAS MENORES dispuesta en el Articulo 389,

d) Modelo de solicitud de adecuacién provisoria y redeterminacién
definitiva.

ARTICULO 219: AREA TECNICA. Cada Organismo y/o Reparticion tendra
un Area Técnica, la que intervendrd como organo asesor técnico en todos
los proyectos de Pliegos Licitatorios que contengan clausulas de
redeterminacién de precios y en todo el procedimiento de la
redeterminacion.

PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA.

ARTICULO 229: |as solicitudes de adecuacidn provisoria de precios
deberén peticionarse ante el Comitente, hasta TREINTA (30) dias corridos
anteriores a la finalizacién de la ejecucién de la obra o prestaciéon de
servicios. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

ARTICULO 239: DURACION DEL PROCEDIMIENTO. El plazo total del
mismo no podra exceder los TREINTA (30) dias habiles contados desde
presentada la solicitud hasta la firma del acto administrativo que se
emita, para aceptar o denegar la adecuacion provisoria.

ARTICULO 24°: PORCENTAJE DE ADECUACION PROVISORIA. Las
adecuaciones provisorias de precios seran equivalentes al NOVENTA POR
CIENTO (S0%) de la variacién de referencia, dicho porcentaje podra ser
modificado por Resolucién del MINISTERIO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y
las redeterminaciones definitivas seran liquidadas a valores del mes de la
ultima redeterminacion.
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ARTICULO 259: La Variacion de Referencia se calculara utilizando los
indices que surjan de la dltima publicacién, al momento de la solicitud,
conforme lo establecido en el Articulo 7° del presente. La variacién asi
calculada y siempre que supere el 5% establecido en el Articulo 3° serd
condicién necesaria para iniciar la redeterminacién de precios de los
contratos de cada categoria de obra que se encuentra en dicha condicidn,
mediante el procedimiento para el presente régimen.

ARTICULO 26°: FORMA DE SOLICITUD. El Contratista deberd solicitar la
adecuacién provisoria de acuerdo al MODELO DE NOTA (A) que forma parte
integrante  del presente, en la que deberd constar la solicitud de
redeterminacién de precios del contrato respectivo, conforme la normativa
vigente. En dicha presentacion se debera acreditar/demostrar que se ha
verificado la variaciéon de referencia establecida en el presente régimen,
mediante el detalle del calculo respective y acompafiando la copia de
respaldo de los indices utilizados para el calculo.

ARTICULO 27°: ACTUACION DEL AREA TECNICA: Recibida la solicitud y
corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad por la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y
Servicios y Variaciones de Costos, procedera a registrar y a emitir el
pertinente informe que contendra:

- a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcién de la
documentacion contractual.

b) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el célculo de la
variacion de referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado
el procedimiento de redeterminacion solicitado.

¢) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir de
cual corresponde aplicar dicho porcentaje.

d) Fijara el nuevo monto de la garantia de contrato teniendo en cuenta
el porcentaje de variacidon de referencia que corresponde reconocer
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respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha
garantia.

El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o
redeterminacion de precios no puede ser emitido hasta que el Contratista
no presente la garantia de contrato a satisfaccién del Comitente de similar
calidad que la original aprobada, en reemplazo de la anterior por el monto
total fijado. (sustitucién de garantia).

Asimismo, si correspondiere los Comitentes deberan adecuar el Plan de
Trabajo y la Curva de Inversiones de la Obra, sin exceder las previsiones
presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del nuevo
precio contractual.

ARTICULO 28°: Cumplimentado lo precedente, se dara intervencion al
area juridica del organismo a fin de que emita dictamen de competencia y
confeccionara el Acta de Adecuacion Provisoria y la Resolucién que la
aprueba.

ARTICULO 299: NOTIFICACION. La Resolucién de la autoridad competente
que apruebe la Adecuacion Provisoria deberd ser notificada al Contratista
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 20° y concordantes de Ley
de Procedimientos para Tramites Administrativos N° 7.060.

ARTICULO 30°: NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas
variaciones de referencia que habiliten el mecanismo de redeterminacién de
precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido en el Articulo 229,
el Contratista podré solicitar nuevas adecuaciones provisorias de precios,
cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el presente
régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se tomaran como base
para las siguientes que pudieren sustanciarse.

REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS.

ARTICULO 31°: El Comitente procederd a realizar el calculo
correspondiente a la redeterminacién de precios definitiva que se
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corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el
contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Comitente, de oficio o0 a pedido del
Contratista, en atencién a las caracteristicas particulares del contrato o a
otras circunstancias que asi lo exijan, podra efectuar redeterminaciones
definitivas durante la ejecucién del contrato, con la periodicidad que se
estime necesario.

ARTICULO 32°: PRESENTACION DEL CONTRATISTA. Debera acompafiar el
cdlculo correspondiente a la redeterminaciéon de precios definitiva. Dicho
célculo debe ser presentado ademds, en soporte digital que permita la
lectura para su verificacion dentro de los NOVENTA (90) dias corridos
posteriores a la suscripcion del Acta de Recepcién Provisoria.

ARTICULO 33°: El Area Técnhica de cada Organismo y/o Reparticién
verificard la documentacién exigida y efectuara los célculos segin
corresponda y emitira el respectivo informe.

ARTICULO 34°; ACTA DE REDETERMINACION. La Contratista y el
Comitente suscribirdn un Acta de Redeterminacién en la que se
determinaran los nuevos precios contractuales, previa intervencion del Area
Legal del Organismo y/o Reparticion.

ARTICULO 359: APROBACION O RECHAZO. Se emitira el correspondiente
acto administrativo aprobando o rechazando el Acta de Redeterminacién de
Precios, previa intervencién de las dreas técnica y juridica del Organismo.

En casos de Organismos Centralizados el Sefior MINISTRO DE
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS emitird el
correspondiente acto administrativo, previa intervencion de las &reas
técnica y juridica de la Reparticién de origen y de la Direccién de Asuntos
Juridicos del Ministerio, con excepcién de las obras que se ejecutan en el
ambito de la Secretaria de Energia y de la Unidad Ejecutora Provincial que
emitirdn sus propios actos.
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El plazo para resolver la aprobacion o rechazo serd de NOVENTA (20) dias
habiles.

ARTICULO 36°: REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR DEL
COMITENTE. En el caso de que la redeterminacion definitiva del precio del
contrato arroje saldo a favor de la Administracién Comitente, ésta
procederd al descuento resultante en el préximo pago de que debiera
realizar. Si no hubiere pago posteriores que realizar requerird la
devolucién al Contratista en un plazo de TREINTA (30) dias corridos
contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de
ejecutar el fondo de garantia o de iniciar las acciones judiciales pertinentes.

ARTICULQ 37°: PLAZOS. Todos los plazos previstos en el presente
Decreto podrédn ampliarse por Resolucién Ministerial conforme a lo que
dispone el Articulo 35° de la Ley de Procedimientos para Tramites
Administrativos N° 7.060.

ARTICULO 38: OBRAS MENORES. En aquellas OBRAS MENORES cuyo
monto de Presupuesto Oficial de obra no exceda el tope que el Poder
Ejecutivo fija para el procedimiento de Concursos de Precios,
excepcionalmente a pedido del Contratista y aceptacién del Comitente
podra efectuarse las redeterminaciones con el INDICE DEL NIVEL GENERAL
DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION.-

CLAUSULAS TRANSITORIAS.

CLAUSULA 12; En los casos de procedimientos de seleccién del Contratista
con Oferta econoémica presentada y que a la fecha del presente Decreto se
encuentre sin adjudicar, el Comitente podra optar entre:

1)  dejar sin efecto la licitacién o

2)  solicitar a los oferentes calificados la aceptacién de la aplicacién a su
oferta del presente régimen.

Si los oferentes de los procedimientos mencionados en esta Clausula
desistieran de la aplicacién del presente régimen o de la presentacién de
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una nueva oferta segun corresponda, no serdn pasibles de penalizacién
alguna por este motivo.

CLAUSULA 22: Podra aplicarse el Régimen de Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obra Plblica de la Administracién Publica
Provincial, a los contratos de obra publica y a todos aquellos contratos que
les fuera de aplicacién los Decretos N© 2.539/02 SOSP y N° 3.338/05 GOB
y se encontraren adjudicados o en ejecucién al momento de la entrada en
vigencia del presente decreto.

La aplicacion se realizara conforme a lo siguiente:

a) Los contratistas podrédn adherirse al Régimen, dentro del plazo de
SESENTA (60) dias corridos de su entrada en vigencia.

b)  La adhesién debe formularse por escrito seglin MODELO DE NOTA (B)
que forma parte integrante del Régimen. Vencido el plazo, la
Administracién no recepcionara solicitud alguna de aplicacién del Régimen.

c) En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones de precios que
correspondan se regirdn por el Sistema y la Metodologia de
Redeterminacion de precios acordados, oportunamente, en los respectivos
contratos.

d) Los precios de los contratos seran redeterminados desde los precios
basicos del contrato, al mes anterior a la entrada en vigencia del
presente régimen, o desde la (ltima Acta de Redeterminacién aprobada.

e) A tal efecto se consideraréd la variacién de referencia operada en la
estructura de los factores principales de probada incidencia, cuando la
misma sea superior al CINCO POR CIENTO (5%) en dichos factores de la
estructura de los precios.

f) Los precios asi determinados serdn de aplicacién al faltante de obra
a ejecutar existente a la entrada en vigencia del presente Régimen, serdn
utilizados como base para las futuras redeterminaciones y seran
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formalizados mediante la suscripcibn de un Acta Acuerdo entre el
Comitente y el Contratista.

g) Las Contratistas deberd adecuar, el plan de trabajo y la curva de
inversiones de la obra, el que deberd ser aprobado por el Organismo
Comitente, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que
permitan el cumplimiento del nuevo precio contractual.

h) La adhesidn al presente Régimen implicard la renuncia automatica
del Contratista a todo reclamo por redeterminaciones anteriores no
solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos
0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacién
de cualquier procedimiento de redeterminacion.

CLAUSULA 3°: A las redeterminaciones de precios que correspondieren
entre el periodo comprendido entre la fecha del Contrato o de la dGltima
redeterminacion aprobada — segln corresponda— vy la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto, les serd de aplicacidn los Decretos N©
2.539/02 S.0.S.P. y N° 3.338/05 GOB.

No obstante lo establecido en el Articulo 4° del Decreto N° 2.539/02
SOYSP, tales redeterminaciones de precios serdn de aplicacion aun cuando
el normal desenvolvimiento del plan de trabajos de los contratos indicados
en el primer parrafo de la cldusula precedente, se hubiere visto afectado.
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ANEXO - NOTA MODELO (A) -

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y AD ACION
PROVISORIA

FECHA SOLICITUD: DD/MM/AAAA
CONTRATISTA:

CUIT:

DOMICILIO CONSTITUIDO:

T.E.:

DOMICILIO ELECTRONICO:

OBRA:

(nombre completo, DNI), en mi caracter de

(presidente/socio  gerente/apoderado), con facultades
suficientes para suscribir la presente en nombre y representacién del
Contratista vengo a solicitar la Redeterminacién de precios de la Obra y la
adecuacién provisoria de precios previsto por el Decreto NO............... ,
acompafiando el detalle de cdlculo de la variacién de referencia y copia de las
publicaciones de las que surgen los indices utilizados.

Licitacion ...........N°....../.......

Fecha de Apertura de Ofertas: DD/MM/AAAA

Fecha de firma del Contrato: DD/MM/AAAA

Plazo Contractual: ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra: DD/MM/AAAA

Redeterminacion N° .............
Porcentaje de Variacion %
Mes y Afio del disparo: MM/AAAA

Manifiesto con cardcter de Declaracién Jurada la veracidad de los datos
consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACION
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ANEXO - NOTA MODELO (B)
ADHESION CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO

DEL DECRETO N-©°.....
FECHA: DD/MM/AAAA
CONTRATISTA:
CUIT:
DOMICILIO CONSTITUIDO:
T.E.:
DOMICILIO ELECTRONICO:
LICITACION ..............N°
OBRA:

(nombre completo, DNI), en mi caracter de
(presidente/socio gerente/apoderado), con
facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y
representacién del Contratista vengo a adherir al régimen previsto
por la Cldusula Transitoria Segunda del Decreto N°..................

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o a
interponer por redeterminaciones anteriores no solicitadas,
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la
aplicacién de cualquier procedimiento de redeterminacién en los
términos de lo dispuesto por la Clausula Transitoria Segunda del
Decreto N° ........... -

Saludo a Ud. muy atentamente,

FIRMA Y ACLARACION:
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VISTO:

El Decreto N® 2715 MPlyS de fecha 13 de setiembre de
2016; y

CONSIDERANDO:

Que por la norma legal citada, Articulo 1° se derogan los
Decretos N° 2.539/2002 SOSP, N° 3.338/2005 GOB que aprobaban la
Metodologia de Redeterminacién de los Precios de los Confrafos de
Obra PUblica, las Resoluciones N° 729/05 SMOySP, N° 249/08 SPI,
N° 1036/08 SPel, Decreto N° 278/09 GOB, Resolucion N° 314/11 MPIYS y
Decreto N° 3173/11 GOB y toda ofra disposicion administrativa
dictada en concordancia con las normas que se derogan por el
presente y por Articulo 3°se aprueba, el nuevo Régimen Provincial de
Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra PUblica de la
Administracién PUblica regidos por la Ley N° 6351 ratificada por Ley
N° 7495, su Decreto Reglamentario N° 958/79 S.O.y S.P. y demds
normas complementarias; y

Que resulta necesario incorporar el Decreto N® 2715/16
MPIyS en los Pliegos de Licitaciones PUblicas, Licitaciones Privadas vy
Concursos de Precios, aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, N°
27/06 GOB y N° 4099/06 MGJEOSP respectivamente, que rigen en
todo procedimiento de contratacién de obra a realizar por el Estado
Provincial; y

Que por lo dispuesto por los Articulos 1° y 3° del
Decreto N° 2715/16 MPIYS, resulia necesario readecuar e incorporar
Articulos referidos a REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y
METODOLOGIA APLICABLE que prevé los Pliegos de Licitaciones; y

Que el Decreto N° 2715/16 MPIYS — en su ANEXO -
METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL - en el
ARTICULO 20°: determina que en los PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

& se incluirdn:
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“a) El régimen de Redeterminacién de Precios de
Contratos de Obras Publicas de la Administracién Provincial, como
norma aplicable.

b) La estructura de ponderacién de insumos principales
o la estructura de costos estimada la que también serd de
aplicacién para establecer el porcentaje de adecuacion provisoria
y las fuentes de los precios correspondientes.

¢} La obligacién de los Oferentes de presentar
conjuntamente con la oferta la documentacién que se indica a
continuacién: El presupuesto desagregado por item, indicando
volumenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su
incidencia en el precio total, cuando corresponda.ll. Los analisis
de precios o estructura de costos de cada uno de los items,
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales
y tributarias. Ill. Los precios de referencia asociados a cada insumo
incluido en los andlisis de precios o en la estructura de costos, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 7°. IV.El presupuesto
desagregado por item y los andlisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.La falta de alguno de los
elementos sefalados precedentemente, implicara descalificacion de
la oferta correspondiente, con la excepcidn expresa para OBRAS
MENORES dispuesta en el Articulo 38°, ..... "

Que asimismo la implementacion del presente Régimen
requiere la aprobacién por parte del Comitente de la Estructura de
Ponderacion de insumos principales considerando las categorias,
segun corresponda al tipo de obra pUblica: I.- Obras de Arquitectura
y Il.- Obras de Ingenieria; y
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DECRETO N° 356 4 MPlysS.-

EXPTE. UNICO N° 1.899.298/14

Podor Gecutivo
Grntro Rios

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

ARTICULO 1° - Incorpdrese lo dispuesto por el Decreto N° 2715/16
MPIYS - en su ANEXO - METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, a los Articulos que se identifican de los Pliegos
Generales de Condiciones y Complementarios de Condiciones de
Licitaciones PUblicas, Licitaciones Privadas y Concursos de Precios
aprobados por los Decretos N® 26/06 GOB, N° 27/06 GOB y N° 4099/06
MGJIEQSP, que rigen en todo procedimiento de contratacién de obra
a realizar por el Estado Provincial, de acuerdo a lo dispuesto en los
Articulos que siguen a continuacién.-

ARTICULO 2°- Incorpdrese al Articulo 6° del Decreto N° 27/06 GOB,
Articulo 6° del Decreto N° 24/06 GOB y Arficulo 5° del Decreto
N° 4099/06 MGJEOQOSP REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS
- Contenido sobre N° 2 de los PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES
los siguientes incisos:

d) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los
andlisis de precios o en la esfructura de costos, de conformidad a lo
establecido en el articulo 7° del Decreto N° 2715/16 MPIyS;

e) El presupuesto desagregado por item y los andlisis de precios o
estructura de costos de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de presentacién de los elementos sefalados
precedentemente, implicard la descalificacidn inmediata de la
oferta correspondiente.-

ARTICULO 3°- Modifiquese a los PLIEGOS GENERALES DE CONDICIONES

el Articulo 68° del Decreto N° 246/06 GOB, el Articulo 48° del Decreto

N° 27/06 GOB y el Articulo 65° del Decrefo N° 4099/06 MGJEOSP, los
%\que qguedaréan redactados de la siguiente manera:
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DECRETO N° MPIyS.-
EXPTE. UNICO N° 1.899.298/16

Podor EGocutivo
Grntre Raos

REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA vy METODOLOGIA: se
efectuar@ conforme al Decreto N° 2715/16 MPIyS vy normas
complementarias.”

ARTICULO 4°- Incorpérese a los PLIEGOS COMPLEMENTARIOS DE
CONDICIONES como Articulo 34° al Decreto N° 26/06, como Articulo
34° al Decreto N° 27/06 y como Articulo 34° al Decreto N° 4099/06 el
siguiente texto:

Estructura de Ponderacidon: La presente obra tendrd como estructura
de ponderacién de los insumos principales la siguiente: ....... (a
completar por el Organismo conforme a la norma legal que aprueba
dicha estructura).-

ARTICULO 5°-El presente decreto serd refrendado por el SENOR
MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIQS.

.@ ARTICULO ¢° - Comuniquese, publiquese y archivese.

BORDET
BENEDETTO
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RESOLUCION N° 129 7‘MPIVS.-

. otlen . ento "~ PARANA, f
ooy i “0300T 208

hCyv
W B2

VISTO:

El Decreto N° 2715/16 MPIyS; Y.
CONSIDERANDO:

Que,'medicmfe la norma aludida, se derogaron los'Dec’retos

0 N° 2.539/2002 SOSP, N° 3.338/2005 GOB que aprobaron Ic’Mg’rodologm de
Redeterminacién de Precios de los Contfratos de Obra PUblica, asf como

las Resoluciones N 729/05 SMOySP, N° 249/08 SPI, N° 1.036 SPel, N° 314/11

MPlyS, Decreto N° 278/09 GOB, Decreto N° 3173/11 GOB y toda otra

disposicién administrativa dictada en concordancia con dichqs normas; y

Que, asimismo, por Decreto N° 2715/16 MPIyS la Provincia se
adhiere parcialmente al Decreto N° 691/16 P.E.N. y se aprueba un nuevo
Régimen Provincial de Redeterminacién de Precios; y

Que, en consonancia con lo dispuesto en los articulos 5° y
20° del Anexo al Decreto N° 2715/16 MPlyS "Metodologia de
Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra PuUblica de la
Administracién Publica Provincial”, deberd incluirse en los Pliegos de

N Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio la Estructura de
Ponderacién de insumos principales o la estructura de costos estimada, Yy
las fuentes de precios correspondientes; y

Que, en tal sentido corresponde establecer la Estructura de
Ponderacién de Insumos Principales, la que se anexa a la presente, y que
considera las siguientes categorias, segin corresponda al tipo de obra
puUblica a encararse: .- Obras de Arquitectura y Il.- Obras de Ingenieria;
Y

Que, asimismo, en dicho anexo se determinan los valores (o)
ices a utilizar al momento de la Redeterminacién de cada uno de los
ribros y sus componentes, que son los informados por la Direccién

neral del Registro Provincial de Contratistas de Obras

ajaciones de Costos, y que periddicamente se
oficigl; y

y Servicios y
publican en el sitio web
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Que, como previo a aprobarse el legajo licitatorio, el
Organismo. de origen deberd referenciar en qué categoria corresponde
encuadrar la obra a ejecutarse, pudiendo -por decision fundada-
adoptar porcentuales de categorfas distintas, segUn la caracteristica de
la misma; y

Que, teniendo en cuenta el volumen de obras en curso de

llamado a Licitaciones, resulta necesario incluir en los Pliegos de Bases y

Condiciones de cada procedimiento, la estructura de ponderacién de los

e insumos principales y/o de costos que por el presente se propicia su
aprobacién de manera excepcional; y

Que, conforme a lo que dispone el Articulo 5° del Decreto
N°® 2.517/16 MPlyS que crea la Comisién de Control y Seguimiento del
Régimen de Redeterminacién de Precios de los Contratos de Obra
PUblica de la Administracién PUblica Provincial, cuyas funciones se
encuentran detalladas en el Articulo 4° del Decreto mencionado, resulta

conveniente y necesario poner en funcionamiento la misma a partir de la
fecha de la presente Resolucién; y

Que, la presente Resolucién ser& parte integrante de los
Pliegos de Bases y Condiciones que conforman los Legajos Licitatorios,

® como anexo ol‘Proyecfo de Obra integrado -entre otros- por los Pliegos
- Técnicos, que estén alcanzados por las disposiciones del Decreto N°
2715/16 MPlyS;
Por ello:

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEA

MIENTO, INFR
Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA p ARSTRUCTURA

E ENTRE RiOS
RESUELVE:
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ARTICULO 1°.- Aprobar la Estructura de Ponderacion de insumos '

principales, que como Anexo forma parte de la presente.-

ARTICULO 2°.- Establecer que como previo a aprobarse el legajo
licitatorio, el organismo de origen debera referenciar en qué categoria
corresponde encuadrar la obra a ejecutarse, de acuerdo a Anexo que
forma parte de la presente, pudiendo -por decisién fundada- adoptarse
porcentuales de categorias distintas, segin la caracteristica de la obra.-

ARTICULO 3°.- Disponer que la presente Resolucién serd parte integrante
de los Pliegos de Bases y Condiciones que conforman los Legajos
Licitatorios, como anexo al Proyecto de Obra integrado -entre otros- por
los Pliegos Técnicos, que estén alcanzados por las disposiciones del
Decreto N° 2715/16 MPIyS.-

ARTICULO 4°.- Disponer el funcionamiento de la Comisién de Control y
Seguimiento creada por articulo 5° del Decreto N° 2.715/16 MPlyS, a partir
de la fecha de la presente Resolucién.-

ARTICULO 5°.- Comunicar, publicar, notificar a la Unién Obrera de la
Construcciéon de la RepUblica Argentina (U.O.C.R'.A.), a la Cdmara
Argentina de la Construccién (C.A.C.), y ala Honorable Legislatura de la
Provincia en sus respectivos domicilios y, oportunamente, archivar.-
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’ OBRAS DE ARQUITECTURA OBRAS DE INGENIERIA
.
' 1. Saneamiento y 111, Hidréulica
L Arquitectura Agua Potable i 3
2Nueva de Alta 1. Canalizacion | , glies i
1.Restauraclén y 1. Agua | 2Desaglies 16n de
cop Designacitn v piTrevenc
Reciclaje cq;;:}‘i‘di o | roble | Closcales |y guciones Urbanos b
LS
12  OFICIAL 044 oAz 031 0,42 0,40 0,38 i
"\ 23 Cemento portland env. 50 Ke. 0,04 0,05 010 s
™ 2.7 Hormigdn Elaborado H 17 0,07 0,05 0,13 0,10 0,31 '
31 Arena comin en Parand 0,02 0,02 i
F I = -
55 uerta balcon cfceloslas - 1,50x2,00 - aluminio 005 0,09 l
pesado !
63 Cerdmico 30X30 cm. trinsito medio 0,08 007 b
68  Ladrillo comin de 18 calidad 00 0,03 '
73 Cable de aislacién plistica de 1X2 mm2. 0,03 0,05 &
z
- Electrobomba centrifuga elevadora 4 HP blindada, 004 003 05 0.05 o »
25/200A, 8400 I/ha 41 m. fa) 3
‘111 Aceroaltaresistencia - @ 8 mmx 12 m. 0,06 0,07 0,03 0,02 0,07 ,
11.5  Tubo de hierro estructural 40x60x1,2 mm. 0,05 0.02
12.5 Pintura al ldtex envase 4 1. 1% calidad p/interior 0,05 0,03
186 Medidor p/agua corriente @ 13 mm. cuadrante 010
himedo
14.12  Véalvula esclusa g 19 mm. 004 |
14.18  Inodoro loza blanca ooz
1423 Cafo PVC-9 110 mm.- 3,2 mm. x 4 m. 0,04 0,05 025 027
161 GasOil ; . © 03 021
16.2 Camlédn volcador - 320,/340 HP - chasis corto 0,09 0,14 0,10 0,10
pa 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00
Q Materiales| 0,56 0358 0,69 0,58 0,60 0,62
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Expte. ONICO N°2.002.150

Infracsuctiray Somicios rarans 30 AGO 207
VISTO: N
La Remiuc:ién N® 12;?? de fecha 3 de Cictuhré de 2014 vy,
CONSIDERANDO:

Gue mediante arficulo 1* de la norma aludida, se aprobd la
estructura de ponderacién de insumos principales para las obras a
gjecufarse en el dmbito del Ministerio de Planeamiento. Infraestructura v
serviclos, con el disfingo an el anexo a g resolucidon mencionada, segin se
trate de obras de Arguitectura u obras de Ingenierfa; ¥

Qe lg experiencia nos ha demostrado gque establecer una
estructura de ponderacion rigida plasmada en una tabla pre-aproboda que
se ufilice para todas las obras poOblicas, sin lener en cuenta las
particularidodes de cada proyecio en porticular, produce distorsiones gue
conllevan en clertos casos a determinor readecuaciones provisorias muy por
encima de las definifivas, ocasionando la emision de cerfificados
redaterminados “provisorios con  valores  elevados, ¥y posteriormente
redeterminaciones definitivas gue arrojan certificados con valores muoy
inferiores, raduiriendn por asfe motive la develucidn de fondos por parte de
la contratista; vy ) '

Glue en la infervencidén concedida a la Direccién General del
Registro Provincial de Confratistas de Obras y Servicios v Varaciones de
Costos, se aconsejd generar. estructuras de ponderacién que reflejen con
mayor exactitud los componentes de la obra, de acuerde g |as
parlicularidades de cada una de ellas, vy que dicha estructura se apruebe
conjuntaments con cada proyecto v legajo licitatorie, |a que deberd ser
incluida y plasmada en el articulo 34° del Pliege Complementario de
Condiclones, tal como lo establece el Decreto N® 3.264/16 MPIyS: y

GQue en consecuencla y para dar solucién o esta situgcion
planteada, corresponda revocar los articuios 19, 2° v 3° de Ig Resolucién M®
1.297/14 MPly$ y establecer que en cada proyecto de obra, sl Crganismo fff

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
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RESOLUCION N° MPIyS. -
Expte. GNICO N° 2,002,150

Ministerio de Planeamiento

Infraestructura y Servicios
Comitente debera formular la planilla eon la estructura de ponderacian de
tos Insumos principales, segln preclos de referencia de Insumos publicada
por la Direccion General del Reglstro Provincial de Contratistas de Obras v
Servicios y Varociones de Costos, v ser agregada en el Pliegoe
Complementario de Condiclones para su gprobacién; v

Que ha temado intervencién la Direccién General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios vy Varlaciones de Costas v la
Direccion - de  Asuntos  Juridicos del . Ministerio  de Flaneamiento,
Infraestructura v Servicias:

Por ello:

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA ¥
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RiOS

REXUELVE:

ARTICULD 1°.- -Reﬁ-ocur los articules 1°, 2° y 3° de |g Resolucidn N° 1.297 de
fecha 03 de octubre de 2014, por los motivos expresados en  los
considerandos de la presenta.-

ARTICULO 2° - Establecer que como previo a aprobarse el legajo licitatorio,
el Organismo Comitente deberd definir cudl serd la Estructura de
Fonderacidén de  Insumios Pr[r!c]pu:és. segln_ los flactores de mayor
preponderancia en la obra a llcitar,-

ARTICULD 3°- Disponer que para la formulacién de la Estructura de
Ponderacidn mencionada en el  articulo precedente, el Organismo
Comitente deberd utilizar la planillc de precios de referencia de Insumos
publicada por la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas
de Obras y Servicios y YVariaciones de Costos.-

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, notificar a la Comisién de Contrel y
Seguimiento creada por Art, 5° del Decreto N° Z715/16  MPIyS v,
oportunamente, archivar.-

P ] 1
hl‘nlns';rlt.-:'f#'ﬂﬂ Pansari
vamsruatiuri ¥ S0Vl

ES FOTOCOPIS
oEL BRIGIMAL

Infrasstrictume y Sendcics
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Parand,

CIRCULAR N°1

Obra: “RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2° ETAPA".-
Localidad: El Pingo.-

Departamento: Parand.-

Por la presente se aclara a los Sres. Oferentes que mediante
Resolucion N° 1257/17 MPIyS de fecha 14 de septiembre de 2.017 que se anexa,
se derogaron las Resoluciones N° 2229/88 MGJOySP; N° 647/92 MEOySP, N°
131/09 MGJEOYSP y N° 242/09 MGJEOYSP y se establecidé una nueva
metodologia de puntaje para el accionar de las Comisiones de Estudio de
Propuestas en las Licitaciones, por lo que en el Articulo 19° -primer parrafo- del
Pliego General de Condiciones deberd leerse: “ARTICULO 19° - ADJUDICACION:
La adjudicacion se hard a la oferta mads conveniente de aquellas que se
ajustaren a las bases y condiciones de la licitacion. La Administracion tendrd en
cuenta la incidencia y andlisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion;
al momento de calificar las ofertas presentadas se seguird la metodologia
prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias,
Resolucion N° 1.257/17 MPIlyS y Ley Provincial N° 9353..." -

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
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EXPTE. UNICO N° 2.022.179/17

' FARANAJ é SEP Eﬁ‘]?

VISTO:

El Decreto N° 4381/88 MGJOYSP, la Resolucién N° 2229/88 vy
sus modificatorias Resolucion N 647 /92 MEOYSP, N* 131/09 MGJEQYSP
Yy MN® 242/09 MGJIEOQYIP; vy

CONSIDERAMDO:

Que el Decretc mencionade dispone que todao
contratacion de Obra Pdblica debe contor con un informe fundade
de ung Comision, disponiendo —odemds- que la misma trabajarda sobre
una planilla tipe por el sistema de puntoje, gue reglamente sl
entonces Ministerio de Gobierno, Justicia, Obras y Servicios Plblicos; y

Que entre las competencias especifiicas del Ministerio de
Planeamiento, Infraestructura vy Servicios, atribuidas mediante Ley
Provincial M*  10.093, se encuentra la de “._.Enfender en lo
planificacién, programacian, disefio, proveccion, gjecucian,
inspeccldn, supervisién, y conservacion de las obras puUblicas
provinciales o naclonales delegadas, en fanlo que las mismas sean
gjecutadas por Organismos de la Administracidn Poblica cenfralizadas
gue actven bajo la érbita de su dependencia...”, “...Entender en la
aprobacion de la programacién  y  gestidn, asi como en el
seguimiento, confrol ¥ evaoluacidn de resultados de todos los
Organismaos de su dependencia, relacionades con [a ejecucién de
obras poblicas..." v "...Enfender en la elaboracién o reformulacidn de
los marcos e insfrumentos juridicos, legales y normativos necesarios
para llevar adelante las funciones de la carfera..,”; v

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
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EXPTE. UNICO N° 2.022.17%/17

Que la Rescolucidn N* 2,229/88 MGIOySP dispuso un sistema
de puntajes a aplicar, y seglin su articulo 7% los Organismos elevardn a
la Secretaria Ministerial de Obras v Servicios Poblicos informes sobre la
aplicacién del miimo, - v elementos aue permitan corregir o
perfeccionar dicho sistema; v

Gue por lo antes expuesto la modificacién de la
reglamentacién gus dispone el Decreto N® 43B1/88 MGIOySP
corresponde, por su competencia, a este Ministeric de Flaneamiento,
Infraestructura v Servicios: y

Que si bien los pautas mencionadas en dicha normativa
han servidoe para unificar criterios generales de las  distintas
reparticiones para la adjudicacion de las obros piblicas o contfratar,
la experieancia en su aplicacién ha demostrado que es necasaria una
actualizacion de los criterios y metodologia a fin de obtener un mejor
resultado en la seleccién del contratista;

For &llo,

EL MINISTRO SECRETRARIC DE ESTADC DE PLANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Revocuar las Resoluciones N® 2226/88 MGJOySP: N® 447/92
MEQYSP, N® 131709 MGIEOVYSP v N® 242709 MGJIEOVYSP por los mofivos
aexpueastos en los Considerandos de la presente.-

ARTEQQLQ 2% Establecer, en el marco del Decreto N® 4381/88
MGIOYSP la nuvevo Reglamentacién porc el accionar de  las
Comislones de Estudios de Propuestas para la seleccidn de las oferfas
para la gjecucion de obras plblicas, conforme se detalla en Anexos |
‘ﬁ){ y Il gque farman parte integrante de g presente.-
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EXPTE. UNICO N° 2.022.179/17

ARTICULO 3°: Los organismos designardn a lcs agentes que integren
cada Comisiébn de Estudio de Propuesta con individualizacién de la
obra y solicitardn en caso de ser necesario la colaboracién de otras
reparticiones a fin d2 evaluar de la mejor forma a los contratistas.-

ARTICULO 4° La firma que obtenga, luego de aplicada la
metodologia de estudio que se establece en el arficulo 2°, el mayor
puntaje, serd considerada como la mds conveniente y por lo tanio la
aconsejada por la Comisién.-

W: Los Organismos elevardn semesiraimente a la Secretaria
Ministerial de Planeamiento, Infraestructura y Servicio, informe sobre
la aplicacidon de la metodologia dispuesta en el articulo 2° y los

elementos que a su criterio permitan corregir y/o perfeccionar la
misma.- '

ARTICULO é°: Comunicar, publicar y archivar.

Jefe Depertzghts = 3
Subsecretacla de Administracisn
Linabitar o do Planesmisnta
Infraastructyrs ¥ 5ot o Jos
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NEXO |

El estudio de las ofertas se hard bajo las siguientes poutas v puntajes:

o} Monto de la prapuesta: puntaje de 1 a 40;
Para la determinacién del puntaje previsto en este apartado, se
seguirdn las povias gue se establecen en el apéndice .-

i) Equipeo propueste: puntaje de 1 a 10;

<) Plan de trabaojo. plan de acoplo ¥ plan de inversionsas: 'pun*.ﬂia de 1 a
LY

d} Andlisis de precios en relacidn a su claridad vy ojuste a las
condiciones establecidas par el pliege: puntale de 1 g 20.
En este punio se deberdn considerar -como animr;:- los sigulentes
aspectos: 1. Rendimientos; 2. Insumos utilizados: 3. Correspondencia
del equipamiento incluido en el andlisis de precios v el sguipo
propuesto parc la cbra: 4. Claridad de la exposicién y compaosician
de los andlisis de precios; 5. Composicién v correspondencia del
Factor K: 6. Comnposicién v detalle de los gostos generales; 7. Costo
basico de la propuesta;

e] Personal obrero, administrative vy profesional local en el plantel
estable de la empresa: puntaje 1 a §. ’
Se deberd considerar -como minimo- en el .andlisis del Recurso
Humano el personal minime necesario y estable en funcidn de 1o
cobra en cuestion, lo experlencia y antecedentes laboroles
declarades pora dichoe personal, la capocidoed operativa de la
empresa, los anfecedantes del representante técnico v su estabilidad
an la empresa;

fl Relocién laboral social v sus antecedenies {privative de la Secretaria

de Trabaojo v Seguridad Social): puntaje de 1 a §;

Infarme sobre antecedentes empresarios |privative de la Dirsccion

General del Registro de Contratistas de Obras y Serviclos ¥ Variacidn

de Costos): purtaje de 1 a 10.

Deberd solicitarle la Comisién de Estudios de propuestas enviande

solamente el listado de los oferentes, v el nombre, presupussto oficial

¥ plaze de la o>ra;

g
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hy ©Otro gue la comisién por unanimidad considere necesario.
fundamentands su importancia como asimismo punfuacian utilizada:
puntaje de 1 a &.-

A la suma de punftaje que cada oferentfe obtengo resultante de |a

aplicacion del procedimiento sefidlado, se le adicionard el sigulente
punfaje:

a) 3i la firma es provincial: 20% (veinte por ciento) sobre el punto a)
"Monto de la Propuesta®,
T tos elementos para considerar @ una firma como local o provincial
50N
a. 51 es persona humana, en qué delegacién de la Administracidn
Federal de Ingresos Piblicos [AFIP) ha realizado su inscripcian.
b. 5i se trata de personas juridicas, el lugar donde Inscribls el
Contrato Soclal y delegacién de la AFIP donde se inscribid,

APENDICE:

Para la determinacién del puntaje previsto en el apartade a) "Manfo de la
propuesta”™, atento su importancia y gravitacién en el puntaje final, se
realizard de acuerdo a la siguiente metodologia:

1.- El Presupuesto Ofcial deberd ser acfualizade para el estudio al mes
anferior a la fecha de lcitacidn (mes base) v se denominard Presupuesto
Oficlal Actualizado (FDA), :

La actualizacidn del Presupuesto Oficial deberd reallzarse mediante al
coeficlente de ojustz gue suria de la utllizacién de |g estructura de
ponderacién determinada por el organismo para la obra de andlisls
tomande come referencia los precles publicados por la Direccidén General
del Registro de Contratistas de Obras y Servicios y Variacién de Costos. Es
decir que se debera calcular la variacién de precios para el perlodo en
analisis de cada uns de los insumos que componen la estructura de
ponderacion, ponderados a través de la definicidén realizada par la

esiruciura de ponderacion de la obra v con ello actualizar el presupuests
oficial.
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Pars esta actualizacidn el erganismo podrd solicitar colaboracién de la
dependencia antes mencionada.

Iindsterio de g
PLANEAMIENTO, INFRAESTRUMTURA Y SERVICIOS
Goblemo de Entre Rias

2,- 51 existiesen propuestas que se encuentren entre el presupuesto oficial
actualizado [POA) v el 5% por debaojo del misme, a la menor de elias [Pmin)
50 la qslgr:-ard 40 puntos. Al resto de las propuestas se les dard un puntaje
proporcionala la diferencia con la propuesta de 40 puntos.

3.- 51 no existiesen propuestas entre el Presupuesto Oficial Actualizads v el
5% por debajo del mismo, se le asignard 40 puntos al Presupuesto Oficial

Actualizado y al resto de las propuestas se les dard un puntaje proporcional
d la diferencia con el mismao,

4.- Se podrédn considerar riesgosas vy pasibles de ser desestimados, las
propusstas que se encuentren por debajo del 10% del Presupuesto Oficial
Actualizado. En este caso la comisién deberd evaluar en igualdad de
condiciones dicho propuesta vy justificar o través de un estudio exhaustivo-
de los andlisis de precios, plan de inversidn, equipos. capacidad técnica v
financiera de la empresa, etc., e motivo por el cual considera conveniente
adljuedicar la obra a la propuesta que s encuentre en tal situacidn,

5.- 3e considerardn ne convenientes en términos econdmicos v pasiblas de
ser dessstimadas, las propuestas gue se encuentren por encima del 20% del
Presupuesto Oficial Aztualizado. En este caso la Comisidon deberd realizar
consultas o las dependencias correspondientes a fin de determinar la
capdcidad presupuaestaria v financiera de ofronfor lg obra en dichos casos,
Esta consulta deberd realizarse en los cosos que una de éstas propuestas
seq la propuesta a sugerir por parte de la Comisidn,
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ANEXO II: METODOLOGIA PUNTUACION DE PROPUESTA ECONGMICA

FOA: Presupuesto oflcial actualizade [actualizade al mes base de
leitacion);

Pmin: propuesta minima enfre el 0y el -5% del FOA, Es decir que:
ERPOA<PMIin=0%POA;

¢ 5 existe Pmin:

PUI = Al = 4
Cudndo Pi=Pmin:
Pi
el {Fmin:I
Cuando Pi<Pmin:
A ———
Fmin

Conde: .
FUi: s el punfaje del sunto a) de la propuasta i;

Al: s el cosficients gue determina el puniaje;

Fi: Monto de la propuesta 1;

i oes el nﬂmé‘ro de |la propuesta o identificacion de cada propuesta,

# 5i no existe Pmir;
Cugndo Fi=PO;

Pi
Ai=2- ()

Cuando Pi=PO:
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Obra:

“RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO
BIOLOGICO-22 ETAPA”

Localidad: EL PINGO
Departamento: PARANA

Servicio:

Cloaca

PLIEGO
COMPLEMENTARIO DE
CONDICIONES
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OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la Contratacion de la ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Obra: “RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 22 ETAPA”.
EL PINGO.

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado,
asciende a la suma de PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS( $ 15.883.976,20.-) a valores de abril de 2.018, de acuerdo a las planillas de
rubros que forman parte de la documentacién, siendo el Valor del Pliego de PESOS CIEN ($100.-)

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las
Propuestas se llevara a cabo en la el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios — Oficina 99 -
Casa de Gno., Parang, Entre Rios, el dia 01 de Agosto de 2018, alas 11:00 horas

ARTICULO 4°- PRESENTACION DE LA OFERTA: La Oferta debera presentarse hasta el dia y hora del Acto de
Apertura en el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios — Oficina 99 — Casa de Gno., Parana,
Entre Rios, el dia 01 de Agosto de 2018, alas 11:00 horas.

Las ofertas se tomaran con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitacion.

ARTICULO 5°- PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de las obras se fijo en TRESCIENTOS SESENTA
Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado un plazo de garantia de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
(365) dias corridos a partir de la Recepcién Provisional de las Obras. Durante ese lapso la conservacion seré por
exclusiva cuenta del Contratista.

ARTICULO 7° - CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacion anual, otorgada por la
Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre

Rios, necesaria para la presente Obra no debera ser inferior a la suma de de PESOS QUINCE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS con 20 Centavos ($ 15.883.976,20.-)

ARTICULO 8°- CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO: Para asumir la conduccion
de los trabajos previstos para la Obra, el Contratista 0 su Representante Técnico debera poseer titulo habilitante,
expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas Industriales o Técnicas Industriales y estar
debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales de Ingenieria de Entre Rios, con certificado de matriculacion al
dia, lo cual deberé acreditarlo en su propuesta.

ARTICULO 9°- RECOMENDACIONES:

1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el ordenamiento detallado en el articulo
correspondiente del Pliego General de Condiciones, respecto a la carpeta de documentacién - Sobre N° 1 - tanto en
el original como en las copias.-

2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure con ese
cargo en la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos
de Entre Rios. Dicho Profesional podra desempefiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentacién en forma conjunta con el Director
Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos que
le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y
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de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N°6351, perdera el deposito de
garantia en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en su
volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisién de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la
oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los andlisis de precios tal cual lo indican los
Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacion que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se ha
estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacion técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden
servir, estos elementos de juicio, para la seleccién del futuro adjudicatario.

ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre
Rios en los ultimos dos (2) semestres debera presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes
de la Ley 4035 del ultimo semestre anterior al correspondiente de la Licitacidn.

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION:La contratacion de las obras se realizara por
el sistema de unidad de medida.-

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: El oferente debera
presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra
que ofrece realizar. La confeccion del mismo respondera a los lineamientos del modelo adjunto.-

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los
proponentes deberan presentar junto con la oferta la némina completa de los equipos que se emplearan para llevar
a cabo la obra. A tal efecto deberan llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1- N°DE ORDEN INTERIOR:

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberan codificar 0 numerar sus equipos, lo cual facilitara
su identificacion para la inspeccidn o durante el desarrollo de la obra.

COLUMNA 2 - DESIGNACION:
Se refiere a la denominacion del equipo 0 maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios,
etc.

COLUMNA 3 - MARCA:
Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes mencionada.

COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:
Se deberéa expresar en las unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3, t,
m3/h, T/H, efc).

COLUMNA 6 - N°DE HORAS DE TRABAJO:
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Se indicara el total de horas Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA 7 - ESTADO:
Esta columna queda reservada para el Comitente, que debera indicar los resultados de las inspecciones que
realice a los equipos.

COLUMNA 8- UBICACION ACTUAL:
El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para
poder realizar su Inspeccién: Obra, taller de reparacién, deposito, etc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer
por alquiler o compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS:
| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro
de Entre Rios los seguros de caucién que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo:
Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo.-
Il - Las Empresas contratistas deberan contratar seguros de accidentes de trabajo contempladas en la Ley 24.557
sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de
trabajo, enfermedad profesional, accidente "in itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez,
muerte, desempleo — reinsercion; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera exigido
expresamente por la Reparticion.
Il - El incumplimiento de dicha obligacion o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros
contratados, impedira el perfeccionamiento de érdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicion ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacion por parte del Contratista
del cumplimiento de las obligaciones precedentes.
IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el pago total correspondiente
a los seguros contratados como requisito previo a la devolucién de las garantias que se hubieran constituido con el
cumplimiento de sus obligaciones.
V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicion en contrario contenida en este Pliego.

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES: En el acto de la licitacion, los proponentes deberan acompafiar sus propuestas con los analisis de
precios de cada uno de los items que integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo monto no supere el dos por
ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que
incluirén en el Sobre N° 2.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados segun lo que se establece a
continuacién, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, efc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion alguna en los
precios unitarios del contrato.

El incumplimiento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION para disponer el rechazo de
la propuesta.

Los analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se anexan en el
presente legajo.

MODELO
I) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos, Mejoras Sociales, etc.
Il) - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.
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A) -MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........
*Costo sobre camion o vagon en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar).........cccceerereeenne. = $iu
*Transporte con camion:
v KM X $/Km. = $lu
*Incidencia por cruce en balsa,
tunel, etc. = $/u
*Incidencia por Manipuleo y
Acopio = $lu
$/u
“Pérdidas .............. % $lu
------------- $iu
ADOPTADO.............. $/u

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES
1)- Materiales
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A).
Cemento.....ccee....... tm3xX........... $t=_ $/m3

Agregado fino......... m3/m3x........5/m3= $/m3
Agregado grueso......m3/m3x.......$/m3= $/m3

Agua........cccco..... mM3/M3X...ocvvne $/m3= $/m3
Madera................ m3/m3X........... $/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x.......5/Kg= $/m3
Otros.....ccvvven... Xeweeeeeeeeeernnn, $/ = $/m3
----- $/m3
2) - Mano de Obra
Elaboracién, Hormigonado, etc.
Oficial....ccccvev..... h/m3x......$/h = $/m3
Pedn.....cccevenn. h/m3x......8/h = $/m3
Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial....cocveuee.. h/m3x.......$/h = -----$/m3
Pedn.....cccevenn. him3x.......$/h = -----$/m3
----- $/m3
Vigilancia.....% = -—-$/m3

Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores = —---$/m3
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-------- $/m3
N+2)= ... $/m3+.......$/m3= --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= ------/m3
-P--$/m3
Beneficios 10 % S/P........ccovvviese === /m3
_Q_$/m3
IVA ... % SIQ....... $/m3

COSTO DEL ITEM: $/m3

ADOPTADO........... $/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO

- Equipo -
Z HP Y $
Rendimiento
Amortizacion e Intereses
-Y--$x8h/d + ----—-- $x0,.../ax8h/d = ---------- $/d

10.000h  2x2.000 h/a
Reparaciones y Repuestos
Combustibles
gasoil: 0,..../HP. h x Z HP x8h/d x....$/ = ------ $/d
Nafta : 0,...I/HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = - $/d

Lubricantes

- Mano de Obra -
Oficiales........... X...5/d = e $/d
Peones............. X . $/d = coeee /d
-------- $/d
Vigilancia:...% -
------ /d

G. Generales y Otros G. indirectos....................... % $ SIX=_-----$/m3
~-P--$/m3
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Beneficios 10 % SIP..cvoovvvviens == /m3
-Q--$/m3

IVA o, % SIQ.....coovvss == /m3
COSTODEL ITEM  —=ememm- /m3

ADOPTADO........... $/m3
Los gastos generales se deberan discriminar segun el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES
1)DIRECTOS
1.1)QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA Costo/mes

a) Direccion, Conduccion Y Administracion De Obra
Jefe de Obra

Capataces
Etc.

b) Servicios
Teléfono

Energia Eléctrica

c) Gastos operativos
Medicamentos

Elementos de Limpieza
Etc.

d) Movilidad y Estadia
Peaje

Pasajes
Etc.

e) Costo de Méviles asignado a las Obras
Camioneta

Automovil
Etc.

f) Personal
Seguridad

Comida
Etc.

g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros
Sub Total (1)
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Numero de Meses (2)

Total (1) x (2) 3)

1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA PjUnitario Capt % Amor Sub tptal
(4) () (6) |(4)x(5)x(6)/100

a) Infraestructura
Letrero de Obra

Galpones
Casilla para oficina
Etc.

b) Equipos
Laboratorio

Topografia
Etc.

c) Herramientas
Carretilla

Palas
Etc
d) Otros

Total (7)
2) NO AMORTIZABLES P. Unitario Cantidad  Subtotal

(8) (9) (19)

a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias

Vajilla / mobiliario de Cocina
Etc.

b) Movilidad y Estadia
Limpieza de Terreno y Preparacién de Obrador

Desmontaje de Obrador
Etc.

c) Fletes
Fletes equipo de Montaje

Flete Equipo Pesado
Etc.

d) Estudios y Ensayos
Topografia y Agrimensura
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Ensayo de Suelo
Ensayo de Hormigones
Etc.

e) Asesoramiento
Legal y Escribania

Impositivo Econémico
Técnico

Seguridad Industrial e Higiene
Etc.

f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantias
Sellado Contrato de Obra

Seguro Accidentes de Trabajo

Derechos Municipales

Pdliza caucidn para garantia de Ejecucion
Etc
g) Otros

Total (1)

3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION
P. Unitario Cantidad  Subtetal
(12) (1B) (14)=(1R)x(13)

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio

Computadora
Etc.

b) Movilidad
Camioneta

Automdvil
Etc.
c) Otros

Total (15)

IGasto Total (%)= ((3)+(7)+(11)#(15))/Costo total de la obra (sin CR)
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ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS -

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reduccion del
ritmo de ejecucion de la Obra por hechos imputables a la Administracién, contempladas por el Art. 42° de la Ley de
Obras Publicas N° 6351 y Decreto N° 958/79 - S.0.y S.P., se reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacién
se establece.

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) dias habiles
administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Articulo 32° y el
segundo pérrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se indemnizaran como se especifica en el apartado 4° del
presente Articulo.

2°) Cuando los dafios, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya debido
incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de la
Ley N° 6351, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente formula:

I =k1*k2*G*(M-M1)

Donde:
| = Indemnizacion basica.
k1 = Relacién entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de perturbacion y a la fecha
de la Licitacion.
k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracion del periodo de perturbacién, conforme a las siguientes esca-

las.

Para obras que requieran equipos de poca importancia 0 no requieran (Obras de Arquitectura, Energia,
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50
Entre Imesy3meses 1,00
Entre 3y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74
Entre 9 y 12 meses 0,68

Mayor de 12 meses 0,50

Para obras que requieran equipos importantes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

Hasta 1 mes 0,81

Entre 1 mesy 3meses 1,00
Entre 3 y 6 meses 0,90

Entre 6 y 9 meses 0,87

Entre 9y 12 meses 0,85
Mayor de 12 meses 0,83

G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion.
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A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segun el monto del contrato, se dividira el mismo
por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio de la construccion vigente a la fecha de la

licitacion.

G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales
Hasta 30.000 | mas de 30.000 hasta mas de
500.000 500.000
*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna. 6,5 6 5
*Que requiere equipos importantes:
-Obras basicas viales o hidraulicas 13,5 13 12
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 75

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de

perturbacion.

Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo de
perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacién sobrepasa al abarcado por el plan de
inversiones o bien si  este Ultimo no existe.

Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcidn

lineal:

ML
P
Siendo:

M onto del contrato.
L

terminacion de la causa)

P = Plazo original de obra.

= M
= Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la

M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de
inversiones actualizado segun la prérroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportunidad se debera proceder a
actualizar el plan de inversiones, acorde con la prorroga concedida.

La indemnizacion basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacion o disminucion del ritmo que no
motiven ampliacion de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconocera solamente el

80% de esos importes hasta prorrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de un afio, se la considerara para tal fin como de un afio.

Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucion las indemnizaciones se reduciran al 30% de lo
que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.
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Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion aquellas en que desde el replanteo hasta el
comienzo del periodo de perturbacién no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de
la inversion contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se tomaran en cuenta las sumas que
representan el acopio de materiales.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos que durante el periodo de perturba-
cién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por la
Reparticion contratante, o estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrira una disminucion
dada por el producto de 0,07 por la relacidn del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacién
y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacidn sobre la base de los
precios de plaza para maquinas nuevas.

3°) Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomina en el plan de obras
aprobado, durante el periodo de perturbacion.

4°) Cuando los dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizada o de los
materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicara por valuacion directa de
los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato é de los analisis de precios agregados a la propuesta
6 consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccidn tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios
y dafios observados, se fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios sufridos
y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion.

5°) En ninguin caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el importe de las inversiones o
gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el
presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA
PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspeccion y el
Contratista, éste podra reclamar ante la Reparticion. En ningun caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni
aun parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccion.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente plazos en
otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacion, deberén ser presentadas dentro de
los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto de
aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término.
Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18° -TRABAJOS NOCTURNOS EN DIiAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN
HORARIO EXTRAORDINARIO:Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los
dias de descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los dias sabados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a_pedido del Contratista, podra autorizar a
trabajar los dias y horas cuya prohibicion establece el parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas a
ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.
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3.- Debe recabar resolucion escrita de la Administracién en cada caso, la que ha de contener:

* Consideracion de las razones que la justifican.

* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo
por el cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las
horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de
la autorizacion que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se prest6 autorizacién, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las conve-
niencias de prorrogar la autorizacién en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el Con-
tratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello.
Debe notificarse tanto el personal como al Contratista.
Se consideraran horas extras:

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.

-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.

-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen para el
personal a sus ordenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccidn: Por ofra parte, seran también por cuenta del Contratista las
retribuciones o indemnizaciones por horas extraordinarias para el personal de Inspeccidn, computandose como tales
las que excedan el horario de la Administracion Publica, considerandose para ello la carga horaria semanal del
agente segun su categoria y se calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucion total y
permanente mensual que perciba por Veinte (20) dias y por el nimero de horas que tenga asignada la jornada
normal de labor.

No procederé al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que, en
cambio podran acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonificacién por Horas Extras:
La retribucién por hora establecida, se bonificara con los porcentajes que se indican a continuacién cuando la tarea
se realice:

De lunes a viernes:

-Hasta 1as 22,00 hOras:.........veeeeeeie e con 50%.
-Entre las 22,00 y las 06,00 horas:..........ccceveeeeiiiiiiiiiiee v, con 100%.
SABADOS-DOMINGOS-FERIADOS NO LABORABLES.............. con 100%.

Pago por horas extras en caso de Tareas en horas Extraordinarias ordenadas por la Reparticién: Cuando se
trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticion, seran por cuenta de ésta todas las retribuciones
por servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccion.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por cuenta exclusiva del
Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo
ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales 0 municipales o en zonas portuarias o ferroviarias,
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destinados a la instalacion de depositos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a
la obra.

ARTICULO 20°- REGIMEN DE MULTAS:

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonaré en concepto de multa, los
porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos
de Inspeccion.

La liquidacion se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contractual % de multa

0 @ 5% . 1%
6 a 10%.ns 3%
11 a8 15%.ciis 6%
16 @ 20%.inne. 8%
21 2 25%.c, 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del
monto contractual a la rescision del Contrato, conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacion no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%)
de las previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacion, el Contratista
abonara en concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion,
los importes que se indican:

* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/oo) del
monto contractual correspondiente al déficit que acuse la certificacion en que se aplique la multa,
respecto al plan de trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20 o/0o) del mismo
valor.

Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendran caracter provisorio.

Su monto total sera reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra
ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras
no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que
a esa fecha se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por
vencimiento de plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucion de multas, dicha devolucidn no generaré pago de intereses.

A efectos de la aplicacion de a) y b) se define como "Monto o importe contractual" al que resulte, segun las dos
posibilidades que se detallan a continuacion:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay
modificaciones de obras aprobadas, sera el importe total o parcial del Contrato (parcial
si existen plazos diferentes segin grupos de item).
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b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento
indicado en a) solamente en lo siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se
tomard el monto del rubro "Obras a ejecutar" de la ultima modificacién de obra
aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, item con distintos
origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por acopios de
materiales.

¢) Cuando el Pliego Complementario de Condiciones establezca plazos parciales y expirasen
estos sin quedar terminados los trabajos que corresponda, el Contratista sera pasible de la aplicacién
de los siguientes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularén sobre los importes contra-
ctuales de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora:...........c.ce.... 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes.............c.cu...... 5 0/oo (cinco por mil)
de semana o fraccion.

-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes..........cc.eurenee. 6 o/oo (seis por mil)
por cada semana o fraccion.

-Durante las semanas subsiguientes:..7 o/oo (siete por mil)
por cada semana o fraccion.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos los que se emitan
posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes descontados
no son reintegrables.

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se
descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista debera reponer la suma afectada
en el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el Contratista pagara ademas los gastos
de Inspeccién producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones justificadas a
juicio de la Reparticion, dara motivo a la aplicacion de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL - ..
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.
*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
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El monto equivalente a siete (/) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.

lll. Suspension injustificada del Trabajo:

Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Reparticién por un periodo
de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de
los trabajos previstos a realizar en dicho periodo:

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose su monto de la misma forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes de Servicio y falta de sefialamiento diurno y nocturno motivara una multa equivalente
a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento de las
Ordenes de Servicio motivara la sucesiva duplicacion de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA:EI Contratista debera
presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista,
Director Técnico de la Empresa e Inspeccion de las Obras.

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a la de
los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel vegetal de 90 grs. La presentacion titulos,
leyendas y dibujos de detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el rétulo o caratula para la inscripcion de datos, el cual seré de iguales caracteristicas al
sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el rétulo que exija el Ente que debe
aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de la recepcion
provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracién, ser acompafiados de tres
copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberan ser corregidas presentando nuevamente los originales
y tres copias y el soporte magnético dentro del plazo de garantia, requisitos sin el cual no podréa efectuarse la
recepcion definitiva.

Asimismo deberd confeccionar y gestionar para su aprobacién los planos de las instalaciones frente a los
Organismos Competentes pertinentes. Presentando ante la Administracion los comprobantes  del tramite cumplido
y certificaciones pagas a su costa. Si correspondiera (zona urbana) debera confeccionar los Planos Municipales,
gestionando y tramitando su aprobacién, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, presentando en dicho caso a
la Administracion los comprobantes del trdmite cumplido.-

Todos los gastos correspondientes a la confeccién, presentacion, gestidn y/o aprobacién de los planos de acuerdo a
lo establecido en este articulo, seran por cuenta del Contratista, quien debera incluirlos en el item correspondiente o
en los gastos generales de la obra.-
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Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de copias respectivas,
cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por cuenta del
mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberan ejecutarse segun los
graficos adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y caracteristicas que se especifican en el
Modelo propuesto.-

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticion podra formular aclaraciones de oficio
0 evacuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SIETE (7) dias habiles anteriores a la fecha
establecida para la apertura de la Licitacion, excluida ésta ultima.

ARTICULO 24°- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIAS:EI Contratista debera
considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas
normales. A los efectos recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los
seis afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo que llamaremos Registro de
Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se
consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacion del Plazo de Ejecucidn de la obra por causas de lluvia se justificara cuando las lluvias caidas
sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o nimero de dias de precipitacion, a los promedios trimestrales
considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del trimestre considerado,
que han ocurrido en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias.
Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se obtiene el "PROMEDIO DE
MILIMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre
considerado en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira
por seis (6) afios obteniéndose asi el "PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSQO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara normal
sera:

P.MM.L. = p mm/dia
PD.L

La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregaré al primer
trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres meses y fraccion.

CALCULO DE LOS DiAS DE AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caida y el nimero
de dias de precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.
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CASO A

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D> PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga
p

N°D-P.D.L. ="b"dias de prérroga
Total de dias de prérroga: a+b

CASO B

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D<= PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga
p

Total de dias de prérroga: a

CASOC

Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D> PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b"dias de prérroga
Total de dias de prorroga: b

CASOD
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra  MMC <= PMML

N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D<= PDL

No corresponde ampliacion de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al correspondiente a la
obra.

ANO |Enero |Feb |Marzo |[Abril [Mayo |Junio [Julio |Agosto |Sept |Oct Nov | Dic

70 136 327 140 55 61 64 54 14 82 126 |98 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5

7 56 316 |23 40 33 6 63 34 82 71 60 81
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3 5 1 2 3 2 2 4 4 5 6 4
72 44 192 |4 62 136 187 37 30 140 (154 108 | 41
4 8 1 5 4 7 4 3 6 3 2 8
73 37 114 15 46 208 25 9 81 25 29 94 58
2 5 2 3 6 1 2 3 2 3 3 4
74 52 145 (115 120 50 47 32 15 42 32 125 | 102
1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 4
75 107 184 156 180 122 34 17 109 1M1 146 (412 | 268
5 11 4 10 2 2 7 7 5 9 12 7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de
milimetros caidos.

Julio: 54 +63+ 37+ 9+32+117

312 mm.

Agosto: 14+34+ 30+81+15+109 = 283 mm.

Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 = 482 mm.
1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
P.MM.L. =1.077 =179,5 mm.

6
y tomando la cantidad de dias de lluvias tendremos:

Julio:  5+2+4+2+2+7 = 22 dias
Agosto:  2+4+3+3+1+7 = 20 dias
Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28 dias

70 dias
Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

P.D.L.= 70 = 11.7 dias

6
y el promedio de milimetros de lluvia caidos por dia (P) sera:

P=PMM.L = 179.5mm = 15.3 mm/dia
PD.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre Julio, Agosto y Septiembre ha llovido:
Julio: 80 mm en 7 dias
Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre;___ 75 mm _en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias
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Por lo tanto siendo:
275mm  179.5 mm
23 dias 11.7 dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
a=275mm-179.5 mm = 6.24 dias
15.3 mm/dia
b =23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b=6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18) dias.

ARTICULO 25°- MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA:En los casos en que Contratista haya ofrecido en
el Acto de la Licitacién una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras
que se emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26°- REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS:La Administracion comunicara al Contratista, con
una anticipacion minima de QUINCE (15) dias corridos, la fecha de iniciacién del replanteo, que debera realizarse
dentro del plazo de TREINTA (30), dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la
fecha indicada, el Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado,
estableciendo marcas, sefiales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda
obligado a conservar por su cuenta.

En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, etc., el Contratista complementara, a medida que la marcha de las
obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y conforme con
las modificaciones que la inspeccion introduzca durante el curso de los trabajos.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasionen el replanteo, asi como
los de revisidn de los replanteos de detalles, que la Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta
exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a ejecutar y
se efectuard integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuara un
replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccién
continua de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total
de contrato.

El replanteo debera ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar desde
la fecha en que se efectle el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacién
del plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucion de los trabajos
segun un plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de
mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el
término establecido se le han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al
Proyecto, que sera firmada por el Inspector y el Contratista 0 su Representante.

Cualquier observacion que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a
reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo
alguno.

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
Pag. Web: http://www.entrerios.gov.ar/oser/



Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado dentro de los
VEINTE (20) dias corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perdera los dere-
chos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al replanteo
inicial se fijara una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos de anticipacion.

Si tampoco concurriese a esta segunda citacién sin que existan, a exclusivo juicio de la Administracion, causas
justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labraréa con tal
motivo, con la certificacion de testigos o autoridad competente, se considerara que el Contratista hace abandono de
la Obra contratada, pudiendo en ese caso la Administracién declarar rescindido el Contrato con las penalidades que
corresponden. Se deja establecido que las obras deberan iniciarse dentro del plazo maximo de TREINTA (30) dias
corridos a partir de la fecha del primer replanteo, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna
ampliacion en virtud de lo precedentemente expuesto.

ARTICULO 27°- ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: El contratista proveera dentro de los
diez (10) dias de la firma del contrato de adjudicacion, los siguientes elementos para la Inspeccion, cuya propiedad
de los mismos, terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecucion de la misma, quedara como
propiedad del Estado Provincial de Entre Rios, o puede ser devuelta después de la recepcion definitiva de la obra
con afectacion exclusiva a la Obra.-

Los elementos son, a saber;

a) Elementos para la Inspeccion — Se Informara por Circular.-

b) Elementos para la Reparticion - Se Informara por Circular.-

Elementos especificos para la obra, bienes muebles, inmuebles, elementos de oficinas con detalle de todas las
caracteristicas lo mas exacto posible -

Vehiculo debera dejarse aclarado: La contratista deberd mantener la provision de Combustible y demés insumos
(mantenimiento, seguros, y gastos en general) que correspondan al vehiculo, durante la ejecucién de la obra.-

En los casos que los mismos no retina las condiciones exigidas la contratista debera proceder a su cambio dentro
del plazo de quince (15) dias corridos a partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la
Contratista debera acompafiar fotocopia de la factura del proveedor, garantia de fabrica, manual de uso, chequera
de servicio si correspondiere y toda otra documentacion de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales y/o Municipales si
correspondiere y todo otro que origine la provision, seran por cuenta exclusiva del Contratista.- Los elementos seran
entregados en los Organismos indicados y en el detalle, pudiendo el Comitente suspender la emision de los
Certificados de Obras hasta tanto no que debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los elementos
especificados en el presente articulo o sus cambios si los hubiere.-
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ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION: La inspeccion de la obra estara a cargo de profesionales de la
Direccion Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios, al que laEmpresadebera abonar durante el plazo de
ejecucion de la obra hasta la recepcidn provisoria los gastos inherentes a las retribuciones por mayor jornada
horaria de trabajo.-

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: El PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través de la
Resolucion N° 2130/91-MGJOySP del 28 de Noviembre de 1991 a dispuesto en su Articulo 7°, la aplicacién de la
Resolucion N° 585/91 del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacion, para reconocer la
compensacion financiera por el plazo de pago previsto en lo distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el
Articulo 5° del Decreto N° 941/91. Compensacion Financiera suprimida por Decreto N°288 MGOySP del 20 de
Diciembre de 2007.

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El
Contratista debera presentar con 48 horas de anticipacion al comienzo del replanteo de la obra, ante la Reparticion:

Seguros por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco
conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente "in
itinere", asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo - reinsercion, de todo el
personal empleador y obreros que se desempefian en la obra, en forma nominal. Ademas deberéa constituir un
seguro de idénticas caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para la Inspeccion.-

Seguro de responsabilidad civil: por un monto no inferior al DIEZ PORCIENTO (10%) del valor del presupuesto
oficial.-

ARTICULO 31° :VARIANTES:

Se admitiran variantes del Proyecto siempre y cuando se presenten las correspondientes justificaciones e Ingenieria
de detalle para su aprobacion, ajustandose las mismas a los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares.

ARTICULO 32° -ANTICIPO FINANCIERO.-
No se otorgara Anticipo Financiero.-

ARTICULO 33°: ACOPIO

Conforme a lo establecido en el Articulo 15 del Pliego General de Condiciones, los oferentes podran considerar en
su oferta el acopio de los siguientes materiales:

* Cafierias de PVC tipo RCP U.D. @200mm.

* Cafierias de PVC tipo RCP U.D. @160mm.

* Marco y tapa para bocas de registro.

Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan de Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas
condiciones, el que deberd estar en concordancia con el Plan de Trabajos previsto desarrollar.

El valor méaximo de acopio no debera superar el 60% del valor mensual previsto segun la curva de avance.
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ARTICULO 34°: Estructura de Ponderacién: La presente obra tendra como estructura de ponderacion de los

insumos principales la siguiente:

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 22 ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.

FECHA: ABRIL 2018

Estructura de Ponderacién de Insumos

Cdéd  Descripcion

%

1.2 OFICIAL 30,00%
14.28 Cafio PVC -2 160 mm.- 3,2 mm. x 6 m. 19,00%
16.1 Gas Qil 17,00%
16.2 Camion volcador - 320/340 HP - chasis corto 11,00%

3.1 Arena comun en Parana 8,00%

2.3 Cemento portland env. 50 Kg. 6,00%

3.2 Canto rodado en Parana 3,00%
11.1 Acero alta resistencia- @ 8 mm x 12 m. 3,00%
14.15 Tapay marco F°F° pesada para boca de registro 3,00%

100,00%
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Anexo |
Decretos Reglamentarios
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DECRETO N° 5908 MEOYSP
Expte. UNICO N° 167983  SOYSP
Parana, 17 de Diciembre de 1998

VISTO :

Las Leyes Nacionales N° 19.587 — DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO y N° 24.557 — DE RIESGO DE
TRABAJO - sus Reglamentaciones y el CONVENIO NACION — PROVINCIA, firmado el 04 de julio de 1996 en
materia de Riesgo del Trabajo; y

CONSIDERANDO :

Que es necesario ampliar los conceptos existentes en los Pliegos utilizados para la contratacién de Obras Publicas
en todo lo referente a dichas leyes;

Que la Ley Nacional N° 19587 — De Higiene y Seguridad en el Trabajo — en su Articulo 3° dispone
que “Cuando la presentacién del trabajo se ejecute por terceros, en establecimiento, centro o puestos de trabajos
del dador principal 0 maquinarias, elementos o dispositivos por el suministrados, este sera solidariamente
responsable del cumplimiento de las disposiciones de ésta Ley” ;

Que el Gobierno Provincial se encuentra actuando como comitente y/o participe en la ejecucién de
obras en su territorio y como tal esté obligado al cumplimiento de dicha legislacién ;

Que la Ley Nacional N° 24.557 — sobre Riesgo del Trabajo — obliga a todo empleador a afiliar a su
personal a una Administradora de Riesgo de Trabajo —A.R.T. ;

Que tanto el Decreto Nacional N° 911/96 — Reglamento para la Industria de la Construccién — la
Resolucién N° 231/96 S.R.T. y Resolucion N° 51/97 S.R.T., establece las condiciones basicas de Higiene y
Seguridad que deben cumplir en una obra en construccion desde el comienzo de la misma, como asi también todo
lo que debe reunir el Legajo Técnico de Higiene y Seguridad en el Trabajo y en especial el Programa de Seguridad ;

Que en la actividad de la Industria de la Construccién deben contemplarse situaciones puntuales en
razon de generar riesgos especificos, cuya variedad y secuencia exigen un tratamiento diferenciado, arrojando en
muchos casos alto indice de siniestralidad que afectan notoriamente en un problema social, por lo que es prioridad
del Gobierno Provincial preservar la salud integral de dicho trabajadores ;

Que se ha dado muestra de ello, con la firma del Convenio Nacién — Provincia, suscrito el 04 de julio
de 1996, donde se establecen las relaciones entre ambas jurisdicciones en materia de riesgos del trabajo, regido por
los principios de coordinacidn y cooperacion para lograr la optimizacion de la Ley N° 24,557 ;

Que es deber del Estado preservar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en
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rigor, siendo necesaria la adopcion de medidas para lograr el cumplimiento por parte de las Empresas contratista de
Obra Publicas, de exigencias atinentes a leyes laborales, provisionales, impositivas de seguro y otras ;

Que la Administracion podré exigir a la Empresa Contratista la Documentacion que acredite la
Actuacion del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad, todo dentro de lo dispuesto por el Decreto Ley de Obras
Publicas N° 6351, ratificado por Ley N° 7495 — Articulo 29° y Decreto Ley de Obras Publicas N° 5677/88 MGJOYSP ;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTICULO 1°.-La parte dispositiva del presente Decreto sera incorporada a los Pliegos utilizados para contratacion
de Obras Publicas, en los que el Estado Provincial contrate o participe, directa o indirectamente, a través de las
distintas Dependencias u Organismos Centralizados, Descentralizados o Entes Autarquicos.-

ARTICULO 2°.- Los Oferentes de toda Licitacion de Obras Publicas, realizadas por la Provincia, deben incluir en su
Oferta la designacién del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la obra licitada.-

ARTICULO 3°.- La empresa Constructora, adjudicataria de la Obra Licitada, previo a la firma del Contrato, debe : a)
Presentar constancia de inscripcién en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en
el Trabajo; b) Presentar el Programa de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Obra, conforme a lo establecido
por el Poder Ejecutivo Nacional — Decreto N° 911/96 y Resoluciones N° 231/96 S.R.T. y N° 51/97 S.R.T., rubricado
por el profesional habilitado.-

ARTICULO 4°.- La ADMINISTRACION podra exigir a las Empresas Contratistas de Obras Publicas la
documentacion que acredite la actualizacion del Legajo Técnico de Higiene y Seguridad, para la obra de que se
trate, todo dentro de lo dispuesto por el Decreto Ley Provincial de Obras Publicas N° 6351, ratificado por Ley N°
7495 — Articulo 29° y con los alcances del Decreto N° 5677/88 MGJOYSP.-

ARTICULO 5°.- Para las Obras Licitadas, controladas y/o en proceso de ejecucion sera de aplicacion lo dispuesto
por el Articulo 3° de esta misma norma legal.-

ARTICULO 6°.- El presente Decreto sera refrendado por el sefior Ministro Secretario de Estado de Economia,
Obras y Servicios Publicos.-

ARTICULO 7°.- Registrese, comuniquese, publiquese y archivese.-

ES COPIA
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Anexo ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO.-

El oferente debera presentar con su propuesta, un plan de trabajo y una curva de inversiones de acuerdo con el
desarrollo de la obra que ofrece realizar. La confeccién del mismo responderé a los lineamientos del ejemplo
adjunto.

Plan de Trabajo y Curva de Inversién

Obra: Plazo:
Contratista: Fecha de Replanteo:
ltems Meses
Descripcion Cantidad 1 2 3 4 5 6
N° U Monto en %

% % |%
% % % % |%
%D % % |%
% % |% |%
% % % % |%
% % % % |%
% % % |%

Ejecucion Parcial en %

Meses

Esc
% 1 2 3 4 5 6

100
90 P
80 |
70

60 /
50 /

40 )4
30 /
20 /

10 J
00

MODELO CARTEL DE OBRA - ARTICULO 22° DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES:

El Contratista debera colocar en la obra, en el lugar que indique la Comitente, antes de la fecha de firma del Acta de
Replanteo, un cartel de obra construido con los datos de la obra y ajustado al presente modelo:
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Tipografias Utilizadas. OPCION 1

Recuadro Verde
Color CMYK C:40 M:0Y:80 K:0

Texto Blanco
Estilo Maydscula/ Fuente “Avenir
Next”

OBRAS PARA

Texto Verde
Estilo Mayuscula/ Fuente "Avenir

NOMBRE RESUMEN DE LAOBRA A Next”

EJECUTAR Color CMYK C:40 M:0Y:80 K:0

Texto Blanco

Estilo Maytiscula/ Fuente “Nexa Lig AM P L |AC | O N D E .
REDES ALEDANA Color CMYK C:78 M3 Y:0 K0

Texto Negro

Estilo Mayiscula Negrita/ Fuente
“Avenir Next Condensed”
Alineacion lzquierda

Borde CIAN
Color CMYK C:100 M:0 Y:0 K:0

entrerios

GOBIERNO

Texto Negro. A definir segtin obra
Estilo Oracion / Fuente "Open Sans”
Alineacion Izquierda

Logo Gobierno de Entre Rios
Gradient
DIMENSION ANCHO 1,50m

un mismo horizonte

CLAIM Gobierno de Entre Rios
Estilo Mindscula/ Fuente "Nexa Light
Color: CIAN C100 M:0 Y:0 K:0

Recuadro Verde
Color CMYK C:40 M:0Y:80 K:0
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Tipografias Utilizadas. OPCION 2

Recuadro Verde
Color CMYK C:40 M:OY:80 K:0

Texto Blanco
Estilo Mayuiscula/ Fuente “Avenir
Next”

OBRAS PARA

Texto Verde
Estilo Mayuscula/ Fuente "Avenir

NOMBRE RESUMEN DE LA OBRA A Next"

EJECLITAR Color CMYK C:40 M:0Y:80 K:0

Texto Blanco

Estilo Maylscula/ Fuente "Nexa Lig 4

o : AMPLIACION DE RED CLOACALY Recuadro Celeste

REDES ALEDANAS EN BARRIO 1 Color CMYK C:78 M:33 Y:0 K0

Texto Negro

Estilo Mayuscula Negrita/ Fuente a . Borde CIAN

“Avenir Next Condensed” e nt re r'l o Color CMYK C:100 M:0 ¥:0 K:0

Alineacion Izquierda

GOBIERND

Texto Negro. A definir seglin obra Logo Gobierno de Entre Rios
Estilo Oracion / Fuente “Open Sans” Gradient

Alineacién lzquierda DIMENSION ANCHO 1,50m

Logos Alternativos, segln

Recuadro Verde Obra a ejecutar

Color CMYK C:40 M:0Y:80 K:0
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Dimension Cartel

Perfiles "C" Galvanizados
Chapa Galvanizada N°22
Tornillos autoperforantes Zincados
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PANTONE HEXADECIMAL

PALETA CROMATICA EXTENDIDA
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FUENTES Tipegraficas

Nexa Ligth:
abcdefghijklmnnopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Avenir Next Condensed:
abcdefghijkimniopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Avenir Next:
abcdefghijklmniiopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Open Sans:
abcdefghijklmnfiopgrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Se adjuntan archivos de fuentes correspondientes
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DECRETO N° 288 MGJEOYSP
EXTE. UNICO N°773.973 SMOSP

PARANA, 20 de Diciembre de 2007

VISTO:

La ResolucionN° 2130/91 MGJEOYSP que dispuso la aplicacion de la Resolucion N° 585/91 del Ministerio
de Economia, Obras y Servicios Publicos de la Nacién, para reconocer la compensacion financiera por el plazo de
pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Articulo 5° del Decreto Nacional N° 941/91
receptada en los Pliegos de Obras de Licitaciones publicas, privadas y Concursos de Precios aprobados por los
Decretos N° 26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB respectivamente, y;

CONSIDERANDO:

Que la Resolucién N° 2130/91 MGJEOYSP que instrumentaba, entre otras cosas, el reconocimiento de una
compensacion financiera por el plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el
Articulo 5° del decreto N° 941/91 ha sido derogada tacitamente por la Ley N° 25.561 y por lo tanto ha perdido
vigencia a partir de la sancion del Régimen de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario;

Que en efecto el Articulo 3° de la Ley N° 25.561 ~-EMERGENCIA PUBLICA Y REFORMA DEL REGIMEN
CAMBIARIO- dejé sin efecto el estatuido en el Articulo 9° de la Ley N° 23.928 de paridad cambiaria y tal derogacién
acarre0, a su vez, la derogacién tacita de todas aquellas disposiciones que en su consecuencia se habian dictado,
entre las cuales se encuentra la Resolucion N° 2130/91 MGJEOYSP —puntualmente en lo que hace a la disposicién
en analisis — Articulo 7¢;

Que no resulta procedente el pago de la compensacion financiera a las Empresas adjudicatarias, en virtud
de que las normas legales que sustentaron a la Resolucion aludida se encuentran derogadas tacitamente;

Que no obstante tal circunstancia, si bien la compensacién financiera por el plazo de pago previsto en
los distintos contratos de obras fue incluida en los textos de los Pliegos de Obras aprobados por los Decretos
Nos. 26 GOB, 27 GOB y 4099 GOB del afio 2006 para Licitaciones Publicas, Privadas y concursos de Precios
respectivamente, ello no resulta suficiente para sustentar su pago por cuanto el obrar estatal debe conformarse
segun el principio de legalidad, y es indubitable que la Administracion deba actuar incondicionalmente sujeta al
ordenamiento juridico;

Que esta cuestion es tratada en doctrina; Julio R. Comadira en su obra de “Derecho Administrativo” (Ed.
LexisNexis, pag. 279) cuando al analizar los principios generales del procedimiento administrativo aplicables a la
licitacion publica, refiere identificarlo con la locucién “juricidad”, porque ella representa mejor, a su entender, la idea
de que el accionar de la Administracion Publica en la procura del bien comUn supone necesariamente el respeto de
todo el orden juridico; que la autonomia de la voluntad de las partes cede, en el caso concreto, ante el Principio de
legalidad o

juridicidad que exige que la actuacion de la Administracidn sea conforme a todas las disposiciones juridicas
vigentes;

Que en tal sentido, no es posible soslayar que las clausulas incluidas en un Pliego que resulten prohibidas
o ilegales por contrariar alguna norma vigente faculta a los contratantes a tenerlas por no escritas, no obstante que
el contrato celebrado igualmente resulta valido;
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Que asi lo expresa con manifiesta claridad Roberto Dromi, en su obra “La Licitacion Publica’, pag. 252: “La
inclusion de estipulaciones ilegales o prohibidas que contradigan el ordenamiento juridico o violen sus principios,
autoriza a los oferentes a considerarlas como inexistentes y a apartarse de ellas, siendo sus ofertas igualmente
validas (...) Los licitadores que tienen la obligacion imperativa de respetar las reglas del mecanismo licitatorio
contenidas en los pliegos de bases y condiciones pueden excepcionalmente apartarse de ellas, en la hipdtesis de
que una de sus clausulas contradiga alguna ley o norma general de contrataciones”. En igual sentido se expresa
Enrique Sayagues Laso en su libro “La licitacion Publica’, pag. 111: “La Administracion esta sujeta a un
ordenamiento juridico, dentro del cual ha de desenvolverse. Encuéntrase, pues, impedida de incorpora a los pliegos
clausulas que vayan contra disposiciones imperativas de las leyes en vigencia. Si a pesar de todo asé lo hiciera,
dichas clausulas serian nulas y los licitantes podrian descartarlas, sin que por esa causa sus ofertas fuesen
observables. Esta es también la solucién de la doctrina y la jurisprudencia”;

Que en concordancia con lo expuesto, corresponde suprimir en los Pliegos Complementarios de
Condiciones para licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB los
articulos que disponen el reconocimiento de la Compensacién Financiera por el plazo de pago previsto en los
distintos contratos de obras;

Que han tomado intervencion en las actuaciones el Departamento legal SMOYSO, la contaduria General
de la Provincia, la Secretaria Legal y Técnica de la Pcia. y la Fiscalia de Estado;

Por ello:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°: Suprimase el reconocimiento de la Compensacién Financiera por el plazo de pago previsto en los
distintos contratos de obras, incluido en los pliegos Complementarios de Condiciones para Licitaciones de Obras
aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB - Licitacion Privada — Articulo 29° -, N° 27/06 GOB - Licitacion publica —
Articulo 29° - y N° 4099/06 -GOB - Concurso de Precios — Articulo 27° - conforme lo expresado en los
Considerandos del presente Decreto.-

ARTICULO 2°: Incliyase el presente Decreto como ANEXO en los pliegos Complementarios de Condiciones para
licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/056 GOB.-

ARTICULO 3°: El presente Decreto sera refrendado por el Sefior MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE
GOBIERNO, JUSTICIA EDUCACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. .-

ARTICULO 4°: Registrese, comuniquese, publiquese y archivese y pasen las actuaciones a la Secretaria Ministerial
de Obras y Servicios Publicos para su comunicacion a todos los Organismos de Estado Provincial que ejecuten
Obra.-
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. Parand,

CIRCULAR N°1

Obra: “RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO- 2DA ETAPA- EL
PINGO".- ' |
Localidad: El Pingo.-

Departamento: Paranda.-

Por la presente se aclara a los Sres. Oferenfes que mediante
Resolucion N° 1257/17 MPLlyS de fecha 14 de septiembre de 2,017 que se anexa, se
revocaron los Resoluciones N° 2229/88 MGJOyYSP; N° 647/92 MEOySP, N° 131/09
MGJEQYSP y N° 242/09 MGJEQYSP y se establecid una nueva metodologia de
punigje para el accionar de las Comisiones de Estudio de Propuestas en las
Licitaciones, por lo que en el Articulo 19° -primer pdrrafo- del Pliego General de
Condiciones deberd leerse:

“ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La odjudicocién se hard a la oferta mas
conveniente de aquellas que se gjustaren a las bases y condiciones de la licitacion.
La Administracién tendrd en cuenta la incidencia y andlisis de todos los requisifos
exigidos en la presentacién; al momento de calificar las ofertas presentadas se
seguird la metodologia prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas
reglamentarias, Resolucién N° 1.257/17 MPlyS y Ley Provincial N° 353..." .-

0 RAUL PA L.
) tor GE
n.mﬂf}f provincial Obras .

nitarias GERAILE fios .
> M.PL Y !




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

Parana, Julio 2018.
Licitacién Pidblica N°06/18

Obra: “RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO-
2da ETAPA - EL PINGO - DPTO. PARANA",

Localidad: EL PINGO
Dpto.: PARANA

CIRCULAR N°2

1.- ACLARACIONES EN EL PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES:

ARTICULO 27°- ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: E| Contratista proveera
dentro de los diez (10) dias de la firma del contrato de adjudicacion, los siguientes elementos para
la Inspeccion, los cuales, terminada la obra y/o cumplido el plazo de ejecucién de la misma, seran
devueltos a la contratista.- :

Los elementos son, a saber;

a) ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

. Elementos para control de los trabajos: _
*UN (1) nivel automatico universal tipo WILD-MAKZ o similar, con tripode y una mira
telescopica de aluminio de lectura centimétrica, recta de cinco metros (5.00m)
* UNA (1) cinta métrica de cinco metros (5.00 m) metalica de una pulgada «te ancho.
* UNA (1) cinta métrica de veinticinco metros (25.00 m) de P.V.C. con caja plastica.
*UN (1) juego de fichas de once (11) unidades con el aro correspondiente.
* Diez (10) jalones de un metro y medio (1.50 m) de longitud de cafio de acero pintado en
franja de veinticinco centimetros (25 cm) de color blancas y roja.-

. Un inmueble para oficina de no menos de 50m2, para uso exclusivo de la Inspeccién,
formado por un grupo sanitario completo, cocina amoblada y dos ambientes.
Debera proveer cocina a gas y heladera, el edificio debera poseer instalacion eléctrica
embutida, piso, ventanas con vidrios, rejas o postigones y las puertas provistas de cerradura
de alta seguridad cuando den al exterior. Este inmueble estara ubicado en las inmediaciones
de la obra, con todos los servicios.-
El inmueble deberd contener los siguientes elementos de oficina:
* Una (1) mesa de trabajo o escritorio de 1.70 x 0.80m con cajones con cerraduras.-

pll
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« Cuatro (4) sillas tapizadas.-

» Utiles de escritorios y papeleria, que seran detallados y solicitados por la  Inspeccion.-

+» Una (1) calculadora cientifica de mano.-

« Un (1) aire acondicionado frio calor en el ambiente que especifique la Inspeccion.-

« Un (1) Pen Drive de 32 Gb.

«Una (1) computadora portatil “Notebook” de Ultima generacién con las siguientes
caracteristicas:

Sistema operativo disponible: Windows 10 Pro 64. Familia de procesador: APU AMD A10 de
séptima generacién, con los siguientes software instalados y activados con sus respectivas
licencias: OFFICE, AUTOCAD, ANTIVIRUS, WINRAR, ADOBE READER PRO e
indispensablemente garantizar la conexion a INTERNET.

. Todos los elementos y personal especializado necesarios para el control de los rellenos y
compactacién de suelos y los elementos para el control de materiales, elaboracion, colados y
resistencia futuras de hormigén. Ei Contratista en lugar de realizar estas provisiones podra
optar por contratar, por su cuenta y cargo, laboratorios privados y/u oficiales que deberan ser
aprobados por la Inspeccion.

. Teléfono celular marca Samsung o similar calidad, tecnologfa 4G. uno (1) para el inspector,
habilitado para comunicarse con sus superiores y con el Representante Técnico. Marca
Samsung, Nokia 0 Motorola. '

. Para uso exclusivo de la Inspeccién, Una unidad automotriz en perfecta condiciones de uso,
modelo 2015 en adelante, tipo Pick - Up de 500 Kg. de carga atii minima, con aire
acondicionado y ctipula, con potencia minima de 80 HP, debiendo estar en todo momento en
perfecto estado de funcionamiento y ser reemplazada dentro de las ocho (8) horas de
notificado, por otra de iguales caracteristicas, para el caso de roturas y que por cualquier
motivo quede fuera de funcionamiento. Seran conducidas por los inspectores, siendo a cargo
de la Contratista el combustible aproximadamente 500lts. mensuales, lubricante,
reparaciones, repuestos, seguros, patente y demas gastos necesarios para la mism, 2
lavados mensuales y de ser necesario cochera, hasta la recepcién provisoria de ia obra.-

Todos los gastos de adquisicion, mantenimiento y funcionamiento, seran por cuenta y cargo del
Contratista y no recibiran pago directo alguno, debiendo ser incluidos dentro de los Gastos
Generales.-

——
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b) ELEMENTOS PARA LA REPARTICION

1. Una (1) impresora multifuncional HP Laser JET PRO MFP-M521-DN.

2. Una (1) Computadora PC All-in-one marca HP Elite One 800 G2 de 23 pulgadas, no tactil,
caracteristicas: Sistema Operativo Windows 10Pro 64. Memoria SDRAM 32 GB DDR4-
2133. Ranuras de memoria 2 SODIMM. Almacenamiento interno 500GB hasta 1TB SATA
(de 7.200rpm). Lectograbadora CD/DVD, mouse y teclado inalambrico o de idénticas
caracteristicas con igual o superiores prestaciones. Con los elementos se debera entregar
una copia de la factura de compra.

3. Dos (2) PC de escritorio con las siguientes caracteristicas:

Procesador INTEL Core 13-8100, Mother Board Gigabyte H310M H, Memoria RAM 8
GB - DDRA4, Coler Procesador Cooler Intel 1151, Gabinete Gabinete MID TOWER,
Fuente alimentacion Fuente 650w, Disco para DATOS 1 Disco Rigido 1TeraBytes SATA
3, Lector Grabadora Y Lectora Dvd/cd Dual Layer Sata 24x Dvdrw, LectorLector De
Memoria / Tarjeta Interno Micro Sd Cf Usb Frontal, Monitor Led Led Samsung
S22D300H de 19" Full Hd + Vga, Teclado y Mouse Kit Teclado Mouse Inalambrico Genius
Kb 8000 / o USB, Licencia de Windows 10 PRO IMPORTANTE, Placa de red ,video HDMI
—VGA —SONIDO HD.

4, Diez (10) sillas de oficina de hierro con con ruedas, asiento y respaldo tapizado en
Ecocuero negro.-

5. Diez (10) sillas de oficina de hierro con asiento y respaldo tapizado en Ecocuero negro.-

Se dejara aclarado que los elementos especificos para la obra, bienes muebles, inmuebles,
elementos de oficinas se deberan entregar con detalle de todas las caracteristicas lo mas exacto
posible.-

Respecto al Vehiculo debera dejarse aclarado que la Contratista debera mantener la provisién de
Combustible y demas insumos (mantenimiento, seguros, y gastos en general) que correspondan al
vehiculo, durante la ejecucién de la cbra.-

En los casos que los mismos no rednan las condiciones exigidas la contratista debera proceder a
su cambio dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de las observaciones. Al hacer
enirega de cada elemento, la Contratista debera acompariar fotocopia de la factura del proveedor,
garantia de fabrica, manual de uso, chequera de servicio si ?Fespondiere y toda otra
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documentacion de interés para cada elemento.-

Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales y/o
Municipales si correspondiere y todo otro que origine la provision, seran por cuenta exclusiva del
Contratista.- L.os elementos seran entregados en los Organismos indicados y en el detalle,
pudiendo el Comitente suspender la emision de los Certificados de Obras hasta tanto no que
debidamente cumplimentadas las provisiones de todos los elementos especificados en el presente
articulo o sus cambios si los hubiere.-
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PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO I: MATERIALES

Articulo N°1: Cemento portland artificial
Los cementos a utilizar en la obra se ajustaran a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Articulo N°2: Otros cementos.-

Cuando por razones especiales el Contratista estimara necesario recurrir al empleo de cementos especiales, debera
solicitar a la Inspeccion la autorizacion correspondiente, debiendo justificarlo en cada caso.

Previamente a la utilizacién de tales elementos, el Contratista entregara las muestras y datos garantizados del
mismo para su aprobacion mediante los ensayos correspondientes, siendo por su cuenta todos los gastos que a
ese fin se originen.- Ademas debera documentar debidamente el tiempo de estacionamiento de ese material, pues
debera ser de muy reciente fabricacion.-

Articulo N°3: Agregados grueso y fino para morteros y hormigones.-

Los agregados finos a utilizar en los hormigones y morteros a ejecutar en las obras se ajustaran a las
especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Articulo N°4: Aditivos y agua para morteros y hormigones.

Los aditivos y agua a utilizar en los hormigones y morteros a ejecutar en las obras se ajustaran a las
especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Articulo N°5: Barras de acero para hormigén armado.-

Las barras de acero a utilizar en las estructuras de hormigdn Armado deben estar en un todo de acuerdo con lo
especificado en el CIRSOC 201 y Anexos, y siempre que en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas no se
especifique lo contrario se utilizara el acero para estructuras ADN - 420.

Articulo N°6: Cal grasa en terrones.-

Provendra de la coccidn de calcareos de gran pureza; debera contener noventa por ciento (90%) de oxido de calcio
y ser de reciente fabricacion.- Una vez apagada debera formar una masa pastosa y completamente uniforme.-

Los terrones se apagaran en bateas impermeables en forma paulatina, luego se hara pasar a través de una malla
fina de alambre y se la depositara en una fosa abierta en el terreno, revestida de ladrillos, donde se dejara
estacionar diez dias (10) como minimo antes de usarla, cuidando que no se fragle.-

Articulo N°7: Cal grasa en polvo.-

Se obtendra por extincion en fabrica de cal grasa en terrones especificado en el Articulo N° 6 y debera contener el
noventa por ciento (90%) de oxido de calcio.-
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El contratista debera justificar que la cal que utilice es de reciente extincidn, sin cuyo requisito no se permitira su
empleo

La cal debera proveerse en envases herméticos y depositarce en lugares secos al amparo de la intemperie.-

Articulo N°8: Cal hidraulica en polvo.-

Provendra de la coccién de calcareos que contengan silicato de alimina y magnesia y cuya extincién haya sido
efectuada cuidadosamente en fabrica.-

Ensayada en un mortero normal de proporcién: Una (1) parte de cal hidraulica y tres (3) partes de arena normal en
peso, debera dar a los Veintiocho (28) dias una resistencia a la compresion de treinta kilogramos por centimetros
cuadrados (30 Kg/cm2).-

La cal debera proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al amparo de la intemperie.-
Articulo N°9: Ladrillos comunes.-

Seran bien cocidos, sin vitrificaciones ni rajaduras y aristas bien definidas, golpeados entre si deberan dar un sonido
metalico.-

Se emplearan ladrillos de las dimensiones comunes en plaza, o sea de 5cm x 12.5cm x 27cm aproximadamente,
pero no se permitira el empleo de ladrillos de menos de 26.5cm de longitud.-

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios de ladrillos unidos con morteros K, deberan presentar
una resistencia minima al aplastamiento de 80 Kg/cm2.-

Articulo N°10: Ladrillos prensados.-

Seran de Estructuras compacta, aristas vivas y caras planas sin rajaduras o rebabas.- Estaran uniformemente
cocidos pero sin vitrificaciones y no deberan presentar nucleos calizos.- Sus dimensiones deberan ser
aproximadamente de 5.5cm x 11cm x 23cm.-

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios ladrillos unidos con morteros K, deberan presentar
una resistencia minima al aplastamiento de 100Kg/cm2.-

Articulo N°11: Cascote de ladrillos.-

Provendran de la molienda de ladrillos, bien cocidos o de mamposteria asentadas con mezcla de cal o cemento,
deberan ser limpios, libres de tierra, yeso o polvo.- El tamafio de los trozos oscilara entre 1.5cm y 5¢cm.-

Articulo N°12: Polvo de ladrillos.-
Se obtendra por trituracidn de ladrillos, bien cocidos o de cascote de los especificados en el Articulo N° 11.-

No debera contener yeso ni tierra y en minimas proporciones podra contener mortero de cal proveniente de
demolicién de mamposteria.-

Articulo N°13: Materiales elasticos para sellado de juntas.

Para el sellado de juntas de dilatacién en todo tipo de estructuras el Contratista propondra a la Inspeccién los
materiales a utilizar, acompafiando folletos e indicaciones para la colocacién fijadas por el fabricante.

Si la Inspeccion lo considera procedente podra requerir muestras y realizar ensayos para verificar el
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comportamiento. Todos los gastos que demanden estas provisiones y ensayos seran por cuenta del Contratista.

Una vez aprobados los materiales, el Contratista no podra reemplazar los mismos sin la autorizacién escrita de la
Inspeccion.

Articulo N°14: Pisos y revestimientos de baldosas ceramicas.-

Todos los pisos y revestimientos de baldosas ceramicas seran del tipo esmaltado de primera calidad, resistentes a la
accién del agua fria o hirviendo, &cidos o alcalis y no debera acusar rajaduras ni cuarteamiento, de origen nacional,
excepto que las especificaciones Técnicas Particulares fijen lo contrario.

Para los pisos deberan ser tipo mono coccion para alto transito, calidad IP5.

Cuando existan encuentros con cantos vivos y en terminaciones que no coincidan con un encuentro de paredes, los
mismos deberan ser protegidos mediante la utilizacion de cantoneras de aluminio natural en toda su longitud, tanto
vertical como horizontal.

Para su colocacién se utilizaran adhesivos y pastinas de marcas reconocidas y primera calidad.
Cuando los revestimientos se cologuen en nlcleos himedos los adhesivos seran hidréfugos.

Previo al ingreso a obra de los materiales el Contratista entregara muestras y especificaciones técnicas a la
Inspeccién y una vez aprobadas por la misma no podran ser reemplazados sin una autorizacion escrita.

Articulo N°15: Mosaicos graniticos.-

Los mosaicos graniticos estaran constituidos por tres capas de morteros diferentes, superpuestas y prensadas, de
preferencia con prensa hidraulica.-

La capa superior aparente, o pastina, estara constituida por granulos de marmoles de tamario a convenir,
empleando los cementos necesarios para conseguir piezas iguales en tonalidad, aspecto y resistencia a las
muestras que la Inspeccion apruebe en cada caso.- El espesor de la pastina no debera ser menor de 5Smm y el
espesor total del mosaico de 20mm.- No se permitira el empleo de mosaicos que no tengan un estacionamiento
minimo de veinte (20) dias.-

Articulo N°16: Mosaicos calcareos

Los mosaicos calcareos o de cemento comprimido estaran constituidos por tres (3) capas de morteros diferentes
superpuestas y prensadas, de preferencia con prensa hidraulica.-

La capa de mortero aparente 0 pastina estara constituida por cemento y arena coloreados con polvo de marmol y
ocres, a fin de conseguir piezas similares en tonalidad y resistencia a las muestras que la Inspeccién apruebe en
cada caso.- El Espesor minimo de la capa aparente sera de tres milimetros (3mm) y el espesor total del mosaico de
veinte milimetros (20mm).-

No se permitira la colocacion de mosaicos que no tengan veinte (20) dias de estacionamiento como minimo.-

Articulo N°17: Azulejos.-

Los azulejos seran de 0.15x0.15m de color uniforme, bien planos y de espesor constante, de fabricacién nacional.-
Su esmalte vitreo sera de primera calidad, resistentes a la accién del agua fria o hirviendo, acidos o élcalis y no
debera acusar rajaduras ni cuarteamiento

Sus bordes bien rectos, se rechazaran las piezas que presenten alguna cachadura en los mismos.- Las piezas para
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terminacion superior y para angulos salientes, seran también de 0.15x0.15 m y tendran un canto redondeado.-
Para su colocacion se utilizaran adhesivos y pastinas de marcas reconocidas y primera calidad.
Cuando los revestimientos se coloquen en nucleos himedos los adhesivos seran hidréfugos.

Previo al ingreso a obra de los materiales el Contratista entregara muestras y especificaciones técnicas a la
Inspeccidn y una vez aprobadas por la misma no podréan ser reemplazados sin una autorizacidn escrita.

Articulo N°18: Tejas.-

Las tejas seran del tipo colonial esmaltadas, procedente de fabricas de reconocida competencia a juicio de la
Inspeccion, de dimensiones, coloracién y tonalidad uniforme, de primera calidad y de un solo tipo, sus dimensiones
seran de aproximadamente de 0.20 0 0.13m de ancho y de 0.42 de largo, excepto que las Especificaciones
Técnicas Particulares fijen otro modelo y/o caracteristicas.-

Articulo N°19: Pinturas.-

Seran de marcas reconocidas y calidad aceptada por la Inspeccion, elaboradas bajo Normas IRAM.-

Articulo N°20: Masilla.- La masilla serd homogénea fabricada con tiza y aceite de linaza aprobada.- No se permitira
el uso de masilla vieja, ablandada por un exceso de aceite.-

CAPITULO II: CANERIAS, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS, ACCESORIOS Y MATERIALES VARIOS.-

Articulo N°21: Caiierias, piezas especiales y juntas de goma.-

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cafierias, piezas especiales de hierro fundido, acero,
material vitreo, hormigén simple, armado o pretensado, asbestos cemento, policloruro de vinilo (P.V.C.), poliester
reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) y polietileno de alta densidad (PEAD), su fabricacidn y recepcién se ajustara a
las especificaciones en fabricacién y dimensiones segun Normas IRAM.-

Toda la carieria que se utilice para la obra debera poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o el certificado de aprobacion
por lote de IRAM.

En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, los mismos deben poseer SELLO DE CALIDAD IRAM o
aprobacidn por lote por parte de IRAM, para conducir liquidos cloacales de acuerdo a la Norma IRAM 113.047 0
113.035 y para agua potable Norma IRAM 113.048 o 113.035, debiendo tener en relieve la inscripcién “agua” o
“cloaca” segun corresponda. Para el caso que posean SELLO DE CALIDAD IRAM o aprobacion por lote de acuerdo
a otra Norma IRAM, la misma debe garantizar que el aro sea apto para el uso que se le dara en la obra donde se
pretende colocar y debiendo el Contratista entregar a la Inspeccion una copia de dicha Norma, debiendo también en
este caso tener en relieve la inscripcion “agua” o “cloaca” seglin corresponda.
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Articulo N°22: Hierro de fundicion gris para canerias, valvulas, tapas, rejillas y piezas especiales en general.-

El material sera fundicidn gris de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza, libre de desigualdades o
proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladuras y/u otros defectos de cualquier naturaleza y presentara su
textura gris, compacto y regular.- Debera ser a la vez dulce y tenaz, facil de trabajar al buril y a la lima y deformable
al martillo.- Para comprobar su calidad se sometera la fundicién a los siguientes ensayos:

Traccion: Se colocaran barras de ensayo que tengan en el medio de su longitud una seccién circular de 0.025 m de
didmetro y terminada en cada extremidad por un ojo sacado en el colado de la fundicién o perforado en frio.- Estas
barras deberan soportar sin romperse un esfuerzo de traccion de 14 kg/mm2 de seccidn y aplicados en forma
progresiva.-

Flexién: Se colocaran horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayos de 1,00m de largo y una
seccion rectangular de 0.025 m x 0.050 m.- Estas barras apoyadas de planos sobre dos aristas distante una de otra
0.61m, deberan resistir sin romperse una carga total de 920kg aplicado en forma progresiva en su punto medio.- La
flecha inmediatamente antes de la rotura no sera menor de 7.5mm.-

Dureza: Se haran ensayos de durezas sobre las probetas extraidas, las que deberan acusar una dureza Brinel
maxima de 210Kg./mmz2.-

Los valores fijados deberan ser satisfechos con el promedio de las probetas ensayadas, correspondientes a cada
colado, pero cada probeta deberd satisfacer las exigencias establecidas, disminuidas e incrementadas en un diez
por ciento (10%) segun corresponda.-

El peso especifico sera de 7,2tn/m?.

El Contratista con la debida anticipacidn haréa las gestiones pertinentes ante el Ente responsable a fin de que se
designe al Inspector que debera estar presente en la fabrica en todas las coladas de las piezas y que indicara la
cantidad de barras de ensayos que se prepararan, las que seran superiores a tres (3) por colada.-

Articulo N°23: Valvulas y accesorios.-

Su fabricacion y recepcidn en obra se ajustara a las Normas IRAM correspondientes a cada una de ellas.

CAPITULO Ill: LEVANTAMIENTO Y REFACCIONES DE AFIRMADOS, PAVIMENTOS Y VEREDAS.-

Articulo N°24: Depésito y transporte de los materiales extraidos de los afirmados, pavimentos y veredas.-

El Contratista debera solicitar autorizacién a la Municipalidad para remover los afirmados y depositar en la via
publica los materiales extraidos.-

El material proveniente del levantamiento de afirmado y pavimentos se utilizara en forma de muros perimetrales, de
manera de poder depositar en el recinto que se forme con los mismos el material extraido de los contrapisos.- Estos
depdsitos se haran, en general en la via publica cuidando de no producir entorpecimientos al transito y el libre
escurrimiento de las aguas superficiales.-

Si los recintos detallados en el parrafo anterior se hicieran en la vereda, se deberéa colocar sobre las mismas una
capa de arena o tablones de madera para evitar deterioros en aquellas, pero si por cualquier causa se produjeran
desperfectos, debera repararlos el Contratista, por su cuenta.-

Los mosaicos, baldosas, etc., extraidos de las veredas se aplicaran en las mismas, en forma de permitir el paso de
los peatones.-

Si por cualquier causa no fuera posible depositar en la via publica los materiales extraidos de los afirmados,
pavimento y veredas, sera por cuenta del Contratista la locacién de terrenos locales para depositarlos, sean estos
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de propiedad particular o fiscal.-

El transporte y manipuleo de materiales provenientes de la remocion de afirmados, pavimentos y veredas, y de los
sobrantes de su refeccion serdn por cuenta del Contratista y regiran a este respecto las mismas especificaciones
que para el transporte del material sobrante de las excavaciones.-

Articulo N°25: Refaccion de afirmados y pavimentos.-

La refaccion de afirmados y pavimentos estaran a cargo del Contratista, si no se especifica expresamente en otra
forma en el Pliego de Especificaciones Particulares.-

La refeccion de afirmados y pavimentos que no tengan contrato de conservacion de entidades ajenas a la
Municipalidad, la efectuara el Contratista, salvo otra indicacién del Pliego de Especificaciones.-

La refeccion de afirmado y pavimentos se hara de acuerdo con las disposiciones nacionales, provinciales y
municipales vigentes, segun se trate, o bien cuando aquellas no existieran, reconstruyendo el afirmado en la forma
primitiva.- Cuando se trate de afirmados y pavimentos en los que puede utilizarse para su reconstruccion los
materiales provenientes de su demolicién, tales como restos de asfalto, tosca triturada, grava, cascotes de
hormigdn, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier
otra causa de inutilizacidn, pues sera por su cuenta la reposicién de los materiales que faltaran, o pagara a su
presentacion las facturas que por reposicion de esos materiales sean presentadas por la Municipalidad, Empresa o
Entidades que tengan a su cargo la conservacion de los afirmados y pavimentos.-

Cuando la superficie del suelo en la que hubieran practicado excavaciones estuviera desprovista de afirmados y
pavimentos, sera por cuenta del Contratista el apisonado y abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma
primitiva.-

La refeccion de afirmados y pavimentos debera quedar terminado satisfactoriamente, seis (6) dias después de
concluido el relleno de la excavacion respectiva, a contar desde la fecha en que la Inspeccion haya ordenado su
reconstruccion.- Por cada dia de retraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista se hara
pasible a la multa de hasta cinco (5) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construccion vigente
en el momento de la infraccion.-

Cualquier hundimiento en los afirmados y pavimentos reconstruidos deberé ser reparado por el Contratista por su
cuenta, dentro de los quince (15) dias de notificado y en caso de no hacerlo asi, la Direccion ejecutaré los trabajos
de reparacion y su importe se descontara de los Certificados, del dep6sito de garantia o del fondo de reparo.-

Articulo N°26: Refaccion de veredas.-
La refeccion de veredas estara a cargo del Contratista.
En la reconstruccion se empleara el mismo tipo de materiales que el de la vereda primitiva.-

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8cm de espesor con hormigdn H 4, siempre y
cuando el contrapiso existente no sea de calidad superior, en cuyo caso se deberéa respetar sus caracteristicas.-

Los mosaicos se asentaran con morteros “P” espolvoreados con cemento.-

Si la vereda no hubiera tenido mosaico u otro material, sera por cuenta del Contratista el apisonamiento y
abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la provision y colocacion de tepes si los hubiera.-

Los reclamos que presentaren los propietarios con motivo de la refeccion de las veredas, debera ser atendidos y
solucionados de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo asi los ejecutara la Comitente 0 Municipalidad
y los gastos que se originen se deduciran de los Certificados a liquidar y/o créditos que disponga el Contratista.-

Los plazos en que debera efectuarse la refaccion en las veredas y la multa por demora, seran los mismos que se
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han especificado para los afirmados y pavimentos.-

Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas, tendran validez también las mismas
especificaciones que para los afirmados y pavimentos.-

Articulo N°27: Forma de liquidar la refeccion de afirmados, pavimentos y veredas.-

En la liquidacion de la refeccion de afirmado, pavimentos y veredas, se reconocera al Contratista un sobreancho de
20cm por cada lado de la excavacion correspondiente, con respecto a los anchos de zanja y de otras excavaciones
que se establecen en estas Especificaciones o que se fiien en los Pliegos Complementarios y Planos.- Este
sobreancho se considerara como Unica compensacion por las refecciones que hubiere que ejecutar por la trabazén
de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamiento del terreno, inundaciones, etc..- El Contratista
efectuara por su cuenta y cargo la refeccion de la parte que exceda de las dimensiones establecidas
precedentemente y que hayan sido provocadas por la ejecucion de la obra.-

Cuando se trate de afirmados y pavimentos con contratos de conservacion cuya refeccion no efectuara el
Contratista y si hubiese removido mas dimensiones que la ya especificada, sera por su cuenta y cargo el pago del
exceso de la refaccion y su importe se descontara de los Certificados a liquidar o créditos que disponga.-

No se certificaran refecciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido aprobadas por
la entidad correspondiente sin perjuicio del cumplimiento de las demas especificaciones de los documentos de
Licitacién.- Los precios unitarios que se contraten para la refeccién de afirmados y pavimentos, veredas, incluiran :

la provision de todos los materiales necesarios, la reposicién o pago de los faltantes, la ejecucidn en la misma forma
que se encontraba el pavimento y/o cordones cunetas y/o badenes y/o afirmados primitivos, la colocacion de
cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventuales inherentes a la perfecta terminacion de
esta clase de trabajos.-

Para el caso en que existan pavimentos, afirmados, cordones cunetas, badenes y/o veredas que demoler y
reconstruir y los mismos no tengan un item especifico en el presupuesto del Contrato, el Contratista debera realizar
los trabajos y su costo debe ser prorrateado dentro de los precios unitarios de la parte de obra a la cual
correspondan.

CAPITULO IV: EXCAVACIONES.-
Articulo N°28: Alcance de los precios unitarios.-

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucion de los distintos tipos de excavaciones, incluiran el
levantamiento y posterior reconstruccion de mejorados, ripios, afirmados, cordones cunetas, pavimentos, veredas
con sus contrapisos u otras instalaciones existentes, la clasificacion, estiba, conservacion y transporte de los
materiales extraidos, ya sea que estos se acondicionen en las proximidades de la obra para su ulterior transporte y
utilizacién en esta, o deban ser retirados de la misma, los enmaderamientos, entibamientos y apuntalamiento, la
provision, hinca y extraccion de tablestacado metélico y apuntalamientos de éstos en caso necesario, la prestacién
de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo, las pérdidas de material e implemento que no
puedan ser extraidos, la eliminacién del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el
bombeo y drenaje, las instalaciones para la excavacion, provision del aire y alumbrado en los pozos y excavaciones
en tunel, el empleo de explosivos para la disgregacion del terreno, las pasarelas y puentes para pasaje de peatones
y vehiculos, los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la conservacién y reparacién de
instalaciones existentes de propiedad de la Municipalidad u otro Ente, incluso la reparacion de los conductos que
hubieran sido afectados; el relleno de las excavaciones con compactacion, la colocacion de tepes si lo hubiere, el
abovedamiento del terreno donde no hubiere pavimento, el depdsito y distribucién de los materiales sobrantes, una
vez efectuados los rellenos, hasta una distancia de un radio de cinco (5) kilometros y todas las eventualidades
inherentes a esta clase de trabajo.-
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Articulo N°29: Replanteo definitivo.-

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, aunque esté determinado en otro Articulo del Pliego y/o Planos, se
definira previa consulta con los planos de Instalaciones existente incluidos en el Contrato y con las consultas que el
Contratista obligatoriamente debe realizar con todos los Entes prestadores de los distintos servicios existentes en la
zona de la obra, con objeto de determinar la solucién mas conveniente y que presente menor posibilidad de
modificaciones ulteriores.- El Contratista debera ejecutar los sondeos previos para determinar definitivamente la
existencia de todas las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas que sean indicadas por los Entes
prestadores de los servicios, los cuales seran por su cuenta y cargo.

Con el punto fijo y las indicaciones sobre la ubicacion de la traza y/o terrenos que entregue la Inspeccion al
Contratista al momento de la firma del Acta de Replanteo, el mismo debera proceder a realizar el replanteo total de
la obra, dejando nuevos puntos fijos, balizando la ubicacién de bocas de registro, valvulas, nudos de empalmes de
cafierias nuevas y/o a existentes, conexiones domiciliarias externas, obras especiales, etc., midiendo todas las
longitudes de tramos e indicando, instalaciones existentes, etc. y presentara a la Inspeccién tres copias impresas y
un soporte magnético de todo el relevamiento que realizé a los efectos de que la misma determine el replanteo
definitivo en base al cual se ejecutaran los trabajos. El tiempo que le demande al Contratista el replanteo de la obra
estara incluido dentro del plazo de ejecucion fijado para la misma y deberéa ser tenido en cuenta en el Plan de

Trabajos que presente con su Oferta. La Inspeccién dispondra de cinco (5) dias corridos para fijar el replanteo
definitivo o solicitar otros relevamientos que puedan ser necesarios. Para cada nueva presentacion la Inspeccion
contara con tres (3) dias corridos para analizar y resolver sobre la documentacién recibida.

Para el caso de obras que incluyan dos 0 mas sectores totalmente independientes entre ellos, el Contratista los
puede realizar por sector y presentar en forma independiente cada uno de ellos, a medida que los vaya
completando, previa autorizacion de la Inspeccion, pero se debera completar el 100% de los mismos en un término
de treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo.

Articulo N°30: Estudios de suelos.

En virtud de que el Proponente a la Licitacién que resulte adjudicatario es responsable de la viabilidad técnica para
que la obra se pueda ejecutar de acuerdo al proyecto y al fin para el cual se la construye, debera realizar todos los
estudios de suelo, que a su criterio sean necesarios, para conocer todas las caracteristicas geotécnicas del
subsuelo que le permitan elaborar su Oferta con pleno conocimiento de las variables que pueden influir en los
costos de los trabajos.

Si del estudio de suelos que realice el Oferente, con el objeto de elaborar su Oferta y para ser utilizados para la
ejecucion de la obra, surge algiin parametro que obligue a modificar el proyecto y/o adoptar medidas y/o realizar
trabajos especiales y/o adicionales, debera comunicarlo a la Direccidn Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios
dentro del plazo fijado por los Pliegos Generales y Complementarios de Condiciones para realizar consultas durante
el periodo de llamado a licitacién, ya que si no lo hace una vez presentada su Oferta el Proponente a la Licitacién no
podra alegar errores por desconocimiento de las caracteristicas geotécnicas del proyecto, por lo que no se dara
tramite a ningun reclamo de modificacion y/o resarcimiento de ningun tipo fundamentado en este motivo.

Cuando por las caracteristicas del suelo existente en el lugar de la obra se deba reemplazar por otro apto para la
funcidén que deba cumplir, como por ejemplo fundacion de estructuras, impermeabilizacién de taludes y fondos de
lagunas, construccion de terraplenes, etc., el precio de los trabajos adicionales por la excavacion y retiro del suelo
extraido de la obra y la provision en obra de otro apto, ya sea extraido de terrenos de la Comitente y/o privados,
sera por cuenta exclusiva del Contratista debiendo prever su costo dentro del precio unitario de la excavacion.

Articulo N°31: Perfil de las excavaciones.-
El fondo de las excavaciones tendra la pendiente que indique los planos respectivos o la que fije la Inspeccion.-

El Contratista debera rellenar por su cuenta, con hormigon “H 4”, toda excavacion hecha a mayor profundidad que
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la indicada y donde el terreno hubiera sido disgregado por la accién atmosférica o por cualquier otra causa
imputable o no al Contratista.-

Este relleno de hormigon debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.-

No se alcanzara nunca de primera intencion la cota definitiva del fondo de las excavaciones sino que se dejara
siempre una capa de 0,10m de espesor que solo se recortara en el momento de asentar las obras correspondientes
o instalar las cafierias.-

Articulo N°32: Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecucion de las excavaciones.-

No se impondra restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para
ejecutar las excavaciones, por ello es que deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno y deméas condiciones.-

El Contratista sera Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio indirecto, ya sea a personas, a las
obras o edificios e instalaciones, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y/o falta de prevision de
su parte.-

La Inspeccién podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacién del empleo de sistemas o
medios determinados de trabajo y la presentacion de los calculos de resistencia de los enmaderamientos,
entibaciones y tablestacados, sin que ella exima al Contratista de sus responsabilidades.-

Se admitira, si la caracteristica del terreno lo permite, la ejecucion de excavaciones en forma alternada, de tineles y
zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tineles una vez rellenados, perfectamente consolidados.-
En tal caso la liquidacion de la excavacion se efectuara como si hubiera sido ejecutada a cielo abierto de acuerdo
con las profundidades y anchos de zanjas de las tablas anexas a las presentes especificaciones y/o a los Pliegos
Complementarios.-

Lo especificado precedentemente debe entenderse que se refiere a tlneles de pequefias longitudes y no para lo
que especifican los Articulos N° 35 y N° 36 de este Pliego.-

En este caso no se liquidara la refeccién de pavimentos y/o veredas que no fueran necesarios ejecutar.-

Articulo N°33: Excavaciones a cielo abierto - enmaderamientos, apuntalamientos y tablestacados
metalicos.-

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones e instalaciones que
afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios realizar a
ese fin y los deterioros que pudieran producirse en ellas.-

En caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberan ser de sistemas y
dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno que se trate, en manera de asegurar la perfecta ejecucion de la
de Obra respectiva.-

Cuando se empleen tablestacados metalicos seran de sistema adecuados para asegurar la estabilidad del recinto
de trabajo.-

Cualquiera sea el tipo de sistema empleado, el costo de provision, hinca y retiro de las tablestacas, de los
apuntalamientos, materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de la obra, se consideraran
incluidos dentro de los precios unitarios contratados para la excavacion.-
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Articulo N°34: Liquidacion de excavaciones practicadas a cielo abierto.

Previo al inicio de todo tipo de excavacién y movimiento de suelo, se deberan en conjunto entre el Representante
Técnico y la Inspeccion, los relevamientos planialtimétricos necesarios de los terrenos sin alterar, de manera tal que
permita con posterioridad a la ejecucion de los trabajos, realizar el calculo del volumen de suelo excavado.

Si los terraplenes de proteccidn de lagunas de tratamiento se construyen con suelo extraido de la excavacion de las
lagunas, si el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas no indica lo contrario, no recibirdn pago por separado,
sino que su costo de construccion debe ser incluido dentro del precio unitario de la excavacidn de las lagunas. Si los
terraplenes se construyen con suelo que no provenga de la excavacion de lagunas, debera tener un Item separado
de la misma y el volumen del mismo se medira en su posicién originaria en el predio donde se excavara, para lo cual
también se deberan realizar los relevamientos previos del terreno natural que posibilite con posterioridad medicién y
certificacion del volumen excavado.

Para la liquidacion de excavaciones que deban alojar obras de mamposteria, hormigdn simple o armado, efc. se
considerara la seccion de mayor proyeccion en planta de acuerdo a los planos respectivos y la profundidad que
resulte de la medicion directa con respecto al nivel del terreno natural, no reconociéndose sobre anchos de ninguna
especie en razén de la ejecucidén de enmaderamientos, apuntalamientos, tablestacado, ni encofrados exteriores
para las obras de hormigén.-

Los anchos de excavacion en zanja y los volimenes por ejecucidn de nichos de remache para juntas de cafierias,
que se reconoceran al Contratista, se indican en las planillas que a tal fin se especifican el presente Pliego, no
reconociéndose sobre anchos de ninguna especie, en razon de la ejecucion de enmaderamientos, apuntalamientos,
tablestacados, etc., excepto que en el Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas se especifique lo
contrario-

La profundidad que se adoptara para el cdmputo seréa la que resulte de la medicion directa con respecto al nivel del
terreno natural, que para el caso de cafierias es 0,10m por debajo del exterior inferior de las mismas y para el resto
de obras el nivel de asiento de éstas.-

Cuando se trata de conductos de mamposteria u hormigon simple o armado a construirse in situ, el ancho de zanja
se establecera en los planos o en los Pliegos Complementario de Especificaciones Técnicas.-

En las Certificaciones mensuales, las partidas de excavacidn de zanjas para colocacion de cafieria, se desdoblara
en la siguiente forma:

1) Excavacion de zanja, con cafieria colocadas y en condiciones de poder efectuarse la primera prueba hidraulica,
70% del precio unitario contratado.

2) Excavacion de zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que se halla efectuado el relleno de acuerdo al
Articulo N° 43 de este Pliego, y retirado el material sobrante, el 30% del precio unitario contratado.

Las certificaciones parciales mensuales para estructuras, bocas de registro, cdmaras de valvulas y demas obras

especiales, se realizaran de la siguiente forma:

1) Excavacion completa con el fondo de la estructura u obra de que se trate construida, el 70% del precio unitario
contratado.

2) Una vez completado el relleno de las sobre excavaciones, si las hubiera, de acuerdo al Articulo 43° de este
Pliego y retirado el material sobrante, el 30% del precio unitario contratado.

Las certificaciones parciales mensuales de la excavacion de las lagunas de tratamiento se realizaran de la siguiente

forma:

1) Sila construccion de los terraplenes esta incluida en su precio unitario:
o Silos terraplenes se construyen simultdneamente con la excavacion y se retira el material sobrante hasta
su posicion definitiva, se certificara el 70% de la excavacion realizada en el periodo.
e Si los terraplenes no se construyen simultdneamente con la excavacion y no se retira el material sobrante
hasta su posicion definitiva, se certificara el 50% de la excavacion realizada en el periodo. Al construirse el
100% de los terraplenes se certificara un 10% mas, con lo cual se completara la certificacion del 60% vy al

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
Pag. Web: http://www.entrerios.gov.ar/oser/



Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

retirarse la totalidad del material sobrante hasta su disposicion final un 10% mas, con lo que se completa
una certificacion del 70%.
2) Sila construccion de los terraplenes se certifica en un Item separado de la excavacion:
¢ Si simultaneamente con la excavacion el material sobrante se va retirando hasta su posicion definitiva, se
certificara el 70% de la excavacion realizada en el periodo.
o Si el material sobrante no se retira hasta su posicién definitiva simultdneamente con la excavacion, se
certificara el 60% de la excavacion realizada en el periodo y al retirarse la totalidad del material sobrante
hasta su disposicion final un 10% mas, con lo que se completa una certificacion del 70%.
El 30% restante de la excavacion de las lagunas y terraplenes, segun lo especificado en los dos puntos anteriores,
se certificara cuando las lagunas estén totalmente terminadas de acuerdo al proyecto y estén concluidas sus obras
complementarias de ingreso, interconexiones, descarga, etc, aunque éstas se midan y certifiquen en ltems
separados, debiendo encontrarse las mismas en condiciones de ser habilitadas.

Si los terraplenes se certifican en Item separado de la excavacion de las lagunas, mensualmente se certificara el
70% de lo ejecutado en el periodo, medido en su posicion originaria, y el 30% restante se certificara cuando las
lagunas se encuentren terminadas de acuerdo al proyecto y estén concluidas sus obras complementarias de
ingreso, interconexiones, descarga, etc, aunque éstas se midan y certifiquen en Items separados, debiendo
encontrarse las mismas en condiciones de ser habilitadas.

Para obras de provision de agua potable y cloacas la excavacién no podra aventajar en mas de 300m a la cafieria
colocada, aprobada, con bocas de registros, piezas especiales, valvulas, ejecuciones de nudos, conexiones
domiciliarias externas, camaras, etc. y zanja totalmente terminada segun lo establecido en el presente CAPITULO.-

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos la Inspeccion fijara al Contratista un
plazo para completarlo y en caso de incumplimiento la inspeccion podra suspender la Certificacion de toda la
excavacion para la cafieria que estuviera en condiciones de ser certificadas hasta tanto se completen dichos
rellenos.-

Articulo N°35: Excavacion en tunel - entibamientos.-

Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar
acciones o peligro para el personal que trabaje en las obras, debiendo el Contratista cumplir estrictamente las leyes
y disposiciones que rigen la ejecucidn de "Trabajos en lugares insalubres”.-

La duracion de la jornada de trabajo no excedera de seis horas (6Hrs.) diarias o treinta y seis semanales. No se
permitira el trabajo en tuneles presurizados, excepto para reparaciones de maquinarias y por tiempos limitados, con
tiempos de exposicion avalados por autoridades de Salud Publica.

Se prestara especial atencion a la ventilacion y renovacion del aire del interior de los tlneles, a cuyo efecto el
Contratista debera disponer de aspiraciones y extractores de aire en nimero conveniente.-

Las caracteristicas principales que deberan reunir las instalaciones para renovacion del aire en tineles, seran
fijados por la Inspeccién de acuerdo a los volumenes, temperatura, grado de humedad, etc., del ambiente a ventilar
y la profundidad del tinel de que se trate.- La iluminacién de los tineles seréa eléctrica, exigiéndose que la corriente
empleada sea de 24 a 32 voltios de tension.-

Las disposiciones que se impartan a este respecto, seran escrupulosamente respetadas por el contratista.-

El costo de las instalaciones de alumbrado y fuerza electromotriz, renovacion de aire y demas trabajos accesorios,
se considerara incluido en los precios unitarios que se contraten para excavacion.-

Cuando la naturaleza del terreno exija la construccidn de entibamientos, deberan reunir las condiciones que
permitan y aseguren la ejecucién de las obras.-

El costo de los entibamientos se considerara incluido en el precio unitario de las excavacién asi como también el de
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los materiales que se pierdan por no ser retirados y el de toda otra eventualidad que recaiga directa o
indirectamente sobre la ejecucion de la excavacion.- No se computaran tampoco los mayores volimenes de
excavacion que resulten de sobrepasar las dimenciones fijadas en los planos para tineles al ejecutar los
entibamientos.-

La ventilacion de los tineles deberé ser suficientemente eficaz para evitar que el personal trabaje en una atmésfera
que tenga mas de 0.10 de anhidrido carbdnico, la que se verificara permanentemente por medio de un método
aceptado y constatado por la Inspeccion.-

Todas las cafierias, cables y alambres serén debidamente fijadas a lo largo del tinel para evitar accidentes y para
que ofrezca la seguridad de un buen funcionamiento.-

El contratista haré revisar las instalaciones frecuentemente y tomara todas las precauciones necesarias para evitar
fugas de aire, agua y energia eléctrica en las canalizaciones respectivas.-

El Contratista debera mantener en la obra grupos electrégenos en condiciones de ser utilizados en cualquier
momento en forma inmediata y tener repuestos de todos los accesorios mecanicos que sufren mayor desgaste, para
reemplazar sin pérdida de tiempo a los que queden fuera de servicio.-

Articulo N°36: Liquidacion de excavaciones practicadas en tunel.-

Para la liquidacion respectiva se considerara la seccion neta de proyecto de acuerdo con las dimensiones
consignadas en los planos, no reconociéndose mayores dimensiones en razén de la ejecucion de
enmaderamientos, entibamientos, encofrados, etc.-

La excavacion de pozos de trabajo y su relleno, se considerara incluida en los precios unitarios que se contraten
para la excavacion del tunel.-

En caso que deban excavarse nichos de remaches para ejecutar las juntas entre cafierias, el volumen
de los mismos que se reconoceran al Contratista se indicara en los Planos o Pliegos de Condiciones Especiales.-

Las Especificaciones del presente Articulo no se aplicaran en los casos previstos para el cruce de cafierias bajo
afirmado y vias férreas.-

Articulo N°37: Eliminacién del agua de las excavaciones — depresion de las napas subterraneas, bombeos y
drenajes.-

Las obras se construiran sin presencia de agua, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar
los trabajos concurrentes a este fin, por exclusiva cuenta y cargo.-

Para la defensa contra corriente de agua superficial, se construiran ataguias o terraplenes si ello cabe, en la forma
que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.-

Para la eliminacion de las aguas subterraneas, el Contratista dispondra de los equipos de bombeos necesarios y
ejecutara los drenajes que estime conveniente, si ello no bastara se efectuara la depresién de napas mediante
procedimientos adecuados.-

El costo de estos trabajos y la provision de materiales necesarios, se consideraran incluidos en los precios unitarios
de las excavaciones.-

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones debera eliminar toda
posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones existentes, de
todos los cuales seré el Unico responsable.-
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Articulo N°38: Empleo de Explosivos para disgregaciones del Terreno.-

Si la naturaleza del terreno a excavar requiere para su disgregacion el empleo de explosivos, el Contratista usara
cartuchos y adoptara las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las instalaciones préximas y accidentes de
cualquier naturaleza, de todo los cuales sera el Unico responsable.-

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccion el propésito de emplear explosivos.
Correran por su cuenta las gestiones y costos de las mismas a realizar ante las autoridades competentes en el tema
para obtener los permisos correspondientes y fijar las cargas.-

Articulo N°39: Puentes, planchadas y pasarelas.-

Cuando las obras pasen por delante de puertas, cocheras, garajes publicos o particulares, galpones, fabricas,
talleres, etc., se colocaran puentes y planchadas provisorias destinadas a permitir el paso de vehiculos.

Para facilitar el transito de peatones, en el caso en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por las
construcciones, se colocaran cada cuarenta (40) metros, o segun lo determine la Inspeccidn, pasarelas provisorias,
de 1.20m de ancho libre y de la longitud que se requiera con pasamano y barandas.-

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerara incluido en los precios unitarios de las
excavaciones.-

Articulo N°40: Desagiies publicos y domiciliarios.-

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o suprima el desagiie de los conductos (albafales), conexiones
domiciliarias de cualquier especie u otras canalizaciones, el contratista adoptara las medidas necesarias para evitar
perjuicios al vecindario.- Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban dichas instalaciones, el
Contratista debera restablecerlas por su cuenta, en la forma primitiva.- La Inspeccién cuando lo considere necesario
podréa exigir dicho restablecimiento en término perentorio. Al finalizar cada jornada de trabajo todas las instalaciones
afectadas deberan quedar habilitadas y en condiciones de funcionar correctamente, al menos en forma provisoria.-

Articulo N°41: Interrupciones de transito — carteles indicadores — medidas de seguridad.-

Cuando sea necesario interrumpir el transito y previa autorizacion Municipal correspondiente, el Contratista
colocaré letreros indicadores en los que se inscribira bajo el titulo ”D.P.0.S.E.R.”, el nombre del contratista y la
designacion de la obra.- La Inspeccion determinara el nimero, la leyenda y lugar en que deberan colocarse dichos
carteles, a fin de encausar el trénsito para salvar la interrupcién.-

En los lugares de peligro y en los proximos que indique la inspeccidn de colocaran durante el dia banderolas rojas y
por la noche faroles rojos en numero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente.- Las
excavaciones practicadas en vereda, por las noches se cubrirén con tablones.-

Todas las excavaciones y monticulos de tierra y/u otros materiales deberan ser debidamente cercados durante todo
el tiempo en que no se estén ejecutando tareas en el sector, con elementos que adviertan a quienes transiten por el
lugar del peligro que los mismos ocasionan, con el objeto de evitar accidentes.

Si el Plan de Higiene y Seguridad aprobado para la obra indica otras medidas, las mismas deberan ser respetadas y
seran complementarias de las detalladas en el presente Articulo.

El Contratista sera unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que derive de incumplimiento de las
prescripciones del presente Articulo y ademas se hara pasible a una multa de hasta diez (10) veces el jornal diario
para el oficial obrero del gremio de la construccion en el momento de la infraccion.-
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Articulo N°42: Apuntalamiento — derrumbes.-

Cuando deban practicarse excavaciones proximas a cualquier construccion existente y hubiera peligro inmediato o
remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento mas y
conveniente de la construccién cuya estabilidad pueda peligrar.-

Si fuera inminente la produccion de derrumbes y resultan imposible evitarlos, el Contratista procedera, previo
formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias, reconstruyendo las partes afectadas una vez
concluida la obra en el sector.-

Si el Contratista no previo la produccién de tales hechos 0 no adopt6 las previsiones del caso y tuviera lugar algun
derrumbe 0 se ocasionen dafios a la propiedades, a los vecinos ocupantes, al publico, etc., sera por su exclusiva
cuenta y cargo la reparacién de todos los dafios y perjuicios que se produjeran; igual que la adopcion de medidas
tendientes a evitar que esos dafios se ocasionen, pues ellos debieron ser previstos al presentar su Propuesta.-

Articulo N°43: Rellenos y terraplenamientos

El relleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, incluyéndose este trabajo en el
precio que se contrate para las distintas categorias de excavaciones.- Si fuera necesario transportar tierra de un
lugar a otro de las obras, para efectuar relleno, este transporte seré por cuenta del Contratista.-

Para zanjas y/o pozos, los rellenos se efectuaran por capas sucesivas, de 0.20m de espesor maximo, correctamente

compactadas, las que deberan tener para su aprobacion una densidad no menor a:

a) 90% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99 Standard para calles
de tierra y/o mejorado.

b) 95% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99 Standard para asiento
de sub base, 98% en la sub base y 100% en base de pavimentos y/o cordones cuneta y/o badenes.

c) Para el caso de reconstruccion de veredas, la base de asiento del contrapiso debera tener una compactacion
del 95% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99 Standard.

La contratista debera someter a aprobacidn de la Inspeccion el detalle de los materiales y metodologia constructiva

y equipos que propone utilizar para la construcciéon de subbase, base y pavimentos y/o cordones cuneta y/o

badenes.

El relleno de las excavaciones en zanja para las cafierias, hasta superar en 40cm el nivel de intradés de la misma, si

no especifica otra condicion el Pliego Complementario, se efectuara con pala de mano, en capas sucesivas,

retirando todos los cascotes y/o piedras, apisonadas de tal manera que asegure el perfecto asentamiento de la

misma.-

A partir del relleno precedentemente descripto podra continuarse con los trabajos mediante procedimientos
mecanicos.-

Si se tratara de obras de mamposteria u hormigdn, los rellenos deberan hacerse luego que las estructuras hayan
adquirido resistencia adecuada.-

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos
se deterioren las obras hechas, pues el sera el Unico responsable de tales deterioros y deberéa rehacerlas por su
cuenta y cargo.-

En todos los casos, el sistema o0 medio de trabajo para efectuar los rellenos seran aprobados previamente por la
Inspeccion.-

Si la compactacion del terreno natural antes de excavar es superior a la especificada en este Articulo, se debera
respetar aquella.

Para el control de los trabajos, por parte de la Inspeccién, la Contratista debera disponer en la obra de todos los
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equipos de laboratorio, personal especializado, ayudantes y demas elementos para poder realizar los ensayos
necesarios, siendo por su cuenta y cargo la provisién y mantenimiento de los mismos.

Los hundimientos de afirmados, pavimentos y veredas derivados de la mala ejecucion de los rellenos, deberan ser
reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspeccién y si se tratara de afirmado o
pavimento con contrato de conservacion, el Contratista abonara al Ente que corresponda, el importe de los trabajos
de reparacion.-

Cuando los rellenos no se encuentren en condiciones adecuadas para construir los afirmados, pavimento y veredas,
el Contratista estara obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de las 48 horas de recibida la orden
respectiva de la Inspeccién. Si asi no lo hiciera, la Comitente podra disponer la ejecucion de tales trabajos por
cuenta del Contratista y hacerse pasible al mismo tiempo de una multa de hasta diez (10) veces el jornal diario para
el oficial obrero del gremio de la construccion vigente en el momento de la infraccion.-

Para los terraplenamientos se seguiran las mismas reglas indicadas precedentemente para los rellenos.-

Para los terraplenes de proteccién de sistemas de lagunas, si los Pliegos Particulares no fijan otros pardmetros, se
seguira la metodologia descripta en el presente articulo. Tanto la base de asiento como cada una de las capas de
relleno tendran como minimo un 95% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas
AASHO-T99 Standard.

Terminada la colocacion de cafieria u obras hormigonadas “In-situ” no podré efectuar rellenos, ni colocar sobrecarga
alguna, ni librar al transito las calles hasta tanto lo autorice la Inspeccion.-

Articulo N°44: Deposito de los materiales extraidos de las excavaciones.-

A pedido del Contratista, la Inspeccidn podré autorizar a efectuar la apertura de las excavaciones y depositar en la
via publica los materiales extraidos.-

La tierra u otro material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores trabajos se depositara
provisoriamente en los sitios mas préximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione
entorpecimiento innecesario de transito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi tampoco al libre
escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspeccién
pudiera evitarse.-

Si el Contratista tuviera que realizar depositos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuar en la via publica y
en consecuencia deba recurrir a la ocupacion de terrenos de propiedad fiscal o particular, debera gestionar, por su
cuenta y cargo, previamente la autorizacion del propietario, por escrito, alin cuando la ocupacién fuera a titulo
gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la Inspeccion.-

Una vez desocupado el terreno respectivo, remitird igualmente a la Inspeccidn, testimonio de que no existen
reclamos ni deuda pendiente derivados de la ocupacion.- Tal formalidad no implica responsabilidad alguna para la
Direccién Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios y tan s6lo se exige como recaudo para evitar ulteriores
reclamos en su caracter de Comitente de los trabajos.-

Cuando se realicen excavaciones en veredas o calzadas donde la dispersion del suelo extraido pueda ocasionar
inconvenientes a peatones y/o vehiculos y/o a instalaciones existentes, la Inspeccidn podra exigir al Contratista que
utilice cajones para depositar el mismo. El costo de dichos cajones y los trabajos adicionales que su utilizacion
demanden seran por cuenta del Contratista no pudiendo reclamar ningun resarcimiento por este motivo.
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Articulo N°45: Transporte de los materiales sobrantes de las excavaciones.-

El Contratista debera efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos hasta el sitio en que
la Inspeccion lo indique, hasta un radio de 5 km del lugar de donde se retiran.- La carga, descarga y
acondicionamiento de estos materiales, sera por cuenta del Contratista.-

Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o de la refaccion de un pavimento, el Contratista debera retirar el
mismo dia el material sobrante.- Si se tratara de zanja continua para colocacion de cafierias, se aplicara esta
disposicién al relleno de un tramo de cafieria con sus piezas especiales y conexiones.- En caso que el Contratista
no diera cumplimiento a estas estipulaciones se hara pasible a una multa de hasta Cinco (5) veces el Jornal diario
para el oficial obrero del gremio de la construccion vigente en el momento de la infraccion por cada dia de atraso en
el cumplimiento y la Inspeccién podra ordenar el retiro del material sobrante por cuenta de aquel.-

CAPITULO V: MAMPOSTERIA Y REVOQUES..-

Articulo N°46: Consolidacion del asiento de fundacion.-

Una vez terminada la excavacion se nivelara perfectamente el fondo de la misma y se consolidara apisonado
fuertemente una capa de cascote de ladrillos de 0.05m de espesor como minimo, debiendo considerarse el costo de
esta capa de cascote dentro del precio unitario contractual de la estructura de fundacién cualquiera sea ésta.-

Si se tienen que hacer rellenos se seguiran las especificaciones del Articulo 42° del presente Pliego y tendré un 98%
de la densidad obtenida en el ensayo Proctor de acuerdo a las Normas AASHO-T99 Standard

Articulo N°47: Mamposteria de ladrillos comunes.-
Respondera a las dimensiones indicaciones de los planos respectivos.-

Los ladrillos deberan ser mojados abundantemente antes de ser colocados para que no absorban el agua del
mortero.- El mortero deberé llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de 1.5cm de espesor
aproximadamente.-

Las hiladas seran perfectamente horizontales y los paramentos deberan quedar planos.- Se hara la trabazén que
indique o apruebe la Inspeccion debiendo el Contratista observarla con toda regularidad, a fin de que las juntas
correspondientes queden sobre la misma vertical.- Para conseguir la exactitud de los niveles se sefialara con reglas
de alturas de cada hilada.- No se permitira el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para completar la
trabazén.-

Antes de comenzar la construccion de mamposteria sobre cimientos de hormigén, se picara y limpiaré la superficie
de éste.-

La mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mantenerse constantemente himeda hasta que el
mortero haya fraguado convenientemente.-

En caso de soportarse con cimbra, estas no podran ser removidas hasta que las estructuras presenten suficiente
solidez.-

Sera demolida y construida por el contratista, por su cuenta, toda mamposteria que no haya sido construida de
acuerdo al plano respectivo y descripciones que anteceden, o con las instrucciones especiales que hayan Impartido
la Inspeccién, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y/o ejecucion imperfecta.-

La medicion de la mamposteria, asi como también la de todos los rubros que comprendan la albanileria, se
efectuara de acuerdo a las dimensiones fijadas en los planos, considerandose los vanos de menos de 2m? como
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lleno y los de superficie mayor no se consideraran en la medicién.

Los precios de la mamposteria incluyen la construccion de dinteles y la colocacién de todas las piezas de hierro u
otras, sino se especificara en otra forma en los Pliegos de Especificaciones Particulares.-

Articulo N°48: Mamposteria de ladrillo a la vista — toma de juntas.-

Se ejecutara con ladrillos comunes elegidos e impermeabilizados con solucién incolora tipo “zonda”, debiendo ser
enteros, bien cocidos, de tonalidad homogénea y de aristas sanas, las que se asentaran y ligaran con mortero
mezcla “M”.- Los ladrillos que queden a la vista, deberan ser perfectamente trabados, dejando juntas uniformes de
un centimetro de espesor que seran tomadas con mortero mezcla “K”, quedando las mismas rehundidas en 0.005m
dentro del paramento.

El precio de la toma de juntas e impermeabilizacién con pintura hidréfuga se considerara incluido en el precio
unitario de la mamposteria de ladrillos a la vista, que figura en el respectivo item del Presupuesto.

Articulo N°49: Revoques y enlucidos
Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuaran los trabajos preliminares siguientes:

a.-) Los recortes o salientes previstas en los planos, de haberse omitido alguno, se procedera a efectuar los recortes
0 engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Inspeccion.-

b.-) Se limpiaran los muros con las herramientas apropiadas para que queden libre de materiales que puedan
afectar la adherencia del revoque.

c.-) Si hubiera afloraciones de salitre, se lavara el paramento del muro con &cido clorhidrico y luego con abundante
agua.-

d.-) Se llenaran los huecos dejados por los machinales u otra causa con mamposteria asentada en el mortero
correspondiente.-

e.-) Antes de proceder a la ejecucion de los revoques, se mojara abundantemente el muro.-
Luego de preparado el paramento en esta forma se revocara con mezcla y espesores especificados en cada caso.-

Los revoques no impermeables que deban ejecutar sobre estructuras de hormigén, simple 0 armado, se haran sobre
azotado previo de mortero de cemento y arena, que se dara inmediatamente de retirado el encofrado.-

El enlucido de los revoques impermeables se ejecutara comprimiéndolo fuertemente y alizandolo con llanas, previo
enlucido espolvoreando la superficie con cemento.

Deberé considerarse incluido en el precio del revoque exterior, la ejecucion de las cornisas, mochetas,
guardapolvos, adornos inscripciones, etc.-

En todas las superficies revocadas con impermeable en el interior de todo depdsito, receptaculo destinado a
almacenar o recibir agua potable, servidas, cloacales, en cadmara de enlace y bocas de registro, los angulos
entrantes seran redondeados en arcos de circulo de radio no menor de 0.03m.-

Articulo N°50: Vanos y dinteles.-

Los vanos para puertas, ventanas o aberturas de comunicacion, tendran las dimensiones necesarias para recibir la
carpinteria que se indica en los planos respectivos.-

Cuando se deban colocar marcos de madera dura se instalaran inmediatamente luego de que la albafiileria alcance
el nivel correspondiente al antepecho o umbral de la abertura, prosiguiéndose luego con las mochetas e ir fijando
convenientemente las jambas del marco y las piezas metélicas de amarra del mismo.-
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Todo vano que vaya adintelado por el esqueleto de resistencia, llevara dintel aislado, de hormigon armado H 21, de
ancho correspondiente al del muro respectivo.- El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacién,
la planilla de secciones y armaduras de los dinteles.-

El Importe de la construccién de los dinteles en todas las aberturas se considerara incluido en el precio contractual
de la mamposteria correspondiente.-

Articulo N°51: Pisos, veredas y zécalos.-

Los pisos terminados deberan tener las pendientes que indiquen los planos o las que oportunamente ordene la
Inspeccién.-

Las baldosas y zdcalos a emplear seran los que elija la inspeccion mediante muestras que presentara el Contratista
a la aprobacion de la misma.-

La calidad del z6calos de cada local seré equivalente a la de las baldosas descriptas.- Los pisos y zocalos de
mosaicos graniticos serén pulidos a piedra en fabrica y se repasaran a piedra fina en obra.-

La puesta en obra de las baldosas sélo se comenzara cuando se haya terminado todas las instalaciones sanitarias ,
eléctricas, agua, gas, etc., y cuando la obra se encuentre perfectamente libre, pues no se admitiran pisos que
presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase.

La colocacion de los mosaicos debera efectuarse con sumo cuidado evitando todo resalte entre piezas pues no se
permitira bajo ningun concepto que se subsane las deficiencias de la mano de obra a expensas de un desgaste no
uniforme al efectuarse el pulido de los pisos de mosaicos graniticos, debiendo tener muy presente que, a un piso
terminado el espesor de la primera capa debera ser uniforme dentro de un mismo local, a cuyo efecto se advierte de
un modo especial que la inspeccion rechazara y hara sustituir todos aquellos pisos que, a su exclusivo juicio,
resultaran deficientes.-

La liquidacion de los pisos cualquiera sea su clase, se efectuara por metro cuadrado de proyeccion horizontal,
quedando entendido que en el respectivo precio unitario contractual estdn comprendidos la provision de los
materiales, la ejecucion de los contrapisos, la provisién y colocacién de las baldosas y zocalos cuando no se
estipule otra cosa en el Presupuesto Oficial, con sus piezas especiales, el pulido de los mosaicos y z6calos
graniticos, asi como todo trabajo necesarios para la perfecta ejecucion de los mismos.-

Articulo N°52: Capas aisladoras horizontales.-
En los edificios se colocara en general la aislacién a nivel de los pisos terminados.-

En los casos que un muro lleve capa aisladora horizontal sobre nivel de la vereda y que en su parte interna tenga
adosada tierra mas arriba del nivel de la capa aisladora, se ejecutara en el paramento sobre el cual apoya la tierra,
una capa aisladora vertical.-

La aislacién vertical de 0.015m de espesor se computara por metro cuadrado y se liquidara el precio
correspondiente a la capa aisladora horizontal.

En todos los casos, las capas aisladoras se extenderan sobre la mamposteria en forma tal que una vez terminadas
tengan los espesores asignados y no presenten en su superficie huecos ni sopladuras.-

Antes de proseguir la mamposteria, se retocaran los defectos que se observen y se alisaran las superficies para
dejarlas planas.-

El hidréfugo sera previamente aprobado por la Inspeccién.-

La superficie de las capas aisladoras horizontales seran terminadas con dos manos de pintura asfaltica de secado
rapido.
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Articulo N°53: Tabiques aisladores verticales.-

Se construira primeramente un tabique de sostén de ladrillos comunes de canto y sobre este se construira la capa
aisladora y una vez fraguado y seco se aplicara varias manos de pintura asfaltica de secado rapido, hasta alcanzar
un espesor de un 0.004m aproximadamente.-

La capa aisladora terminada no debera presentar hueco ni sopladuras y se corregira hasta que no presente
defectos.-

CAPITULO VI: HORMIGONES Y MORTEROS.-

Articulo N°54: Hormigones.

Los materiales a emplear, dosificaciones, calculos estructurales, preparacion y colado de los hormigones se
ajustaran a lo fijado por el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Para el caso en que en el Contrato se incluya el calculo de las estructuras de hormigon el Contratista debera
verificar los mismos y en aquellos en que no esté incluido los deberé realizar, debiendo presentar a la Inspeccion,
con quince dias (15) de anticipacién como minimo a la fecha prevista para el inicio de su construccién, firmada por
un profesional debidamente habilitado, dos copias impresas y una copia en soporte magnético de memoria de
calculo, planillas de doblado de hierro, plantas, cortes y demas detalles necesarios.

El costo de las verificaciones y/o calculos no recibira pago en un item en particular sino que debe ser prorrateado en
el precio del hormigén en cuestién.

Para todas las partes de las estructuras, aunque tengan revoque impermeable, que estén en contacto con liquidos,
gases y/o suelo, aunque el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos fijen otras medidas, se debera respetar un
recubrimiento minimo de las armaduras de 4cm.

Para el control de los materiales y trabajos, por parte de la Inspeccién, el Contratista debera disponer en la obra en
forma permanente todos los equipos de laboratorio, personal especializado, ayudantes y demas elementos para
poder realizar dichos ensayos, siendo por su cuenta y cargo la provisién y mantenimiento de los mismos.

Cuando el Contratista proponga la utilizacién de hormigones elaborados en plantas externas a la obra, debera
permitir el acceso a las mismas y el control de todos los materiales que seran utilizados, debiendo hacerse cargo de
todos los gastos de Inspeccion y provision de elementos y mano de obra en idéntica forma a lo indicado en el
parrafo anterior.

No se permitira la utilizacion de aditivos acelerantes de fraglie para la elaboracién de los hormigones.

Todos los aditivos, que no estén especificados en el Pliego Particular, y que el Contratista quiera utilizar deberd
proponérselo a la Inspeccidén acompafiando folletos y todos los datos garantizados.

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
Pag. Web: http://www.entrerios.gov.ar/oser/



Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

Articulo N°55: Morteros para mamposterias y Rellenos:

Mortero Proporcién Cemento Arena Arena Cal Polvo de
Mediana Gruesa Hidraulica Ladrillo
Kg Dm3 Dm3 Kg Dm3
E 1:6 262 1257
F 1:8 203 1257
G 1:10 165 1320
K 1:3 479 1149
L 1:4 380 1216
M 1:2:1 664 174 332
Mortero para revoques:
Mezcla Proporcion Cemento Cal en Pasta Arena Arena Tierra Romana
De Cérdoba Fina Mediana Amarilla
Kg Kg Dm3 Dm3 Kg
N 1:2 171 952
0 ¥2:1:3 194 139 927
P ¥2:1:3 194 139 927
R 1:1 1025 820
S 1:2 668 1068
U 2:1:6 446 1070 178

En la dosificacién de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a la cantidad de

agua que contiene normalmente, aumentando su proporcién en un 20% de manera que los volimenes indicados
son de aplicacion para el caso de arenas normalmente himedas.-

Articulo N°56:Preparacion de las mezclas

El amasado de las mezclas se efectuara mecanicamente mediante maquinas adecuadas y de un rendimiento que

asegure en todo momento satisfacer las necesidades de la obra.-
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No se permitira el empleo de morteros y hormigones cuyos materiales no se encuentren intimamente mezclados.-

La Inspeccién podra autorizar, por excepcién, el amasado de mezcla a brazo, cuando se trate de obras de poca
importancia.-

En el amasado mecanico, se mezclara la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla intima de
aspecto uniforme.- La duracion del amasado no sera en ningin caso menor de un minuto.-

Los mezcladores tendran reguladores de agua que permita la entrada rapida y uniforme del agua al tambor de
mezcla.- El amasado a brazos se hara sobre pisos resistentes e impermeables.-

Primeramente se mezclaran los materiales secos por lo menos tres (3) veces, hasta obtener una mezcla de color
uniforme luego se le agregara los materiales en pasta y el agua en forma regular batiendo el conjunto hasta
conseguir una masa de aspecto y consistencia uniforme.-

Si ademas del cemento se agregaran otros materiales pulverulentos, estos se mezclaran previamente en seco, con
el cemento de referencia en maquinas especiales.-

Los morteros y hormigones se prepararan en cantidades necesarias para su utilizacion inmediata en las obras.- Las
mezclas que hubieran endurecido o que hayan comenzado a fraguar seran desechadas; no permitiéndose afiadir
cantidades suplementarias de agua una vez salidas las mezclas de las hormigoneras.-

No se permitira el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepcion de la
elaboracién en plantas centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones.-

Sélo se permitira el empleo de hormigdn elaborado en plantas centrales que haya sido previamente autorizado por
la Direccion Provincial de Obras Sanitarias de Entre Rios a solicitud del Contratista, en cuanto se refiere a planteles
elaborados, capacidad de produccion y demas condiciones de fabricacién.- El tiempo de transporte y batido en
camion no podra exceder de una hora y media; la diferencia entre el asentamiento del hormigon al pie de la
hormigonera y en el momento de la descarga del camidn en la obra, determinada mediante la prueba del cono, no
podra exceder de 5¢cm.-

En ninglin caso se toleraré la adicion posterior del agua con el objeto de aumentar la elasticidad del hormigén.- Se
rechazara todo el hormigdn en el que por cualquier causa se hubiera separado su componente.- La determinacion
de la consistencia de los hormigones se efectuara mediante la prueba del cono.-

Articulo N°57: Cantidad de agua para el empaste.-

Tanto en la preparacidn de morteros como en los hormigones, se agregara la cantidad de agua indispensable para
obtener una consistencia conveniente a juicio de la Inspeccidn y en relacién con la naturaleza de las estructuras
donde se empleen.-

La relacion agua-cemento la fijara el Contratista con aprobacion de la Inspeccion y se modificara cuando sea
necesario de acuerdo a los cambios que se noten en los agregados o en su grado de humedad.-

En la preparacion de los hormigones de armar, se fijara la plasticidad adecuada para que puedan escurrir en los
moldes y a través de las armaduras.

La determinacion de la consistencia pléstica de hormigones se haréd mediante la prueba del cono y estaré sujeta a la
aprobacion de la Inspeccion.

Articulo N°58: Cajones y medidas para el dosaje del cemento y de los agregados finos y gruesos.-

Cuando el dosaje de los materiales para preparacion de las mezclas se hiciera por volumen el Contratista debera
disponer de cajones o recipientes apropiados a juicio de la inspeccidn, con la graduacién correspondiente a cada
tipo y volumen de mortero u hormigén a fabricar.- Si las mezclas se hicieran con sus proporciones en peso, deberd
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proporcionar el nimero de balanzas apropiadas que se requieran para efectuar las pesadas de los materiales.-

En ambos casos, esos elementos de medicion seran verificados por la Inspeccién, colocandoles un sello 0 marca de
identificacion.-

Si se autoriza la dosificacién en volumen del cemento para la preparacion de morteros u hormigones, se adoptara
un peso especifico de 1250 Kg./m?.-

CAPITULO VII: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.-

Articulo N°59: Moldes y encofrados.-
En todas las estructuras que se construyan por debajo del nivel de terreno natural se utilizara encofrado exterior.

La Unica estructura en la que la Inspeccion puede autorizar el uso de la pared del suelo como encofrado exterior es
en las bocas de registro de menos de 2,50m de profundidad, siempre y cuando la misma considere que las
caracteristicas del suelo y/o profundidad garantizan una correcta ejecucion.

Los moldes y encofrados se ejecutaran con las dimensiones exactas indicadas en los Planos y deberan tener
resistencia y rigidez suficiente para soportar con seguridad las cargas estaticas que actuan sobre las mismas y las
dinamicas durante el colado del hormigén.-

El Contratista debera someter a la aprobacion del Inspector los encofrados, pero esta aprobacién no lo exime de la
responsabilidad que le corresponde por la buena ejecucion y terminacion de los trabajos, ni los accidentes que
puedan sobrevenir.-

Los moldes internos para cafieria y conductos, deberan ser metélicos construidos con chapa de hierro planchadas,
de espesor suficiente para asegurar indeformabilidad de los moldes y deberan estar provistos de ventanillas de
inspeccién y escape de aire.-

En las partes especiales, como ser; curvas, intersecciones de conductos, cambios de direccion, etc., podran
emplearse encofrados de madera pero seran por cuenta del contratista el recorte de las rebabas y el alisado de los
paramentos con una carga de mortero “S” de 0.005m de espesor que se consideraré incluido en el precio unitario
del conducto.-

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigdn, para cuya superficie no se
haya previsto revoques, deberan ser lisas y libres de astilladuras y remiendos que puedan introducirse en la masa
de hormigon.-

Las caras de los moldes de hormigones en los cuales esta previsto realizar revoques deberan ser rugosas sin llegar
a presentar deformaciones, e inmediatamente después de desencofrado se hara un azotado de mortero cemento —
arena con el objeto de lograr una perfecta adherencia del revoque que con posterioridad revestira al mismo.

Los moldes deberan tener dispositivos que permitan el facil montaje y desarme y que puedan ser transportados a
través de los que ain queden armados a fin de poder asegurar la ejecucién del trabajo en forma continua.-

Se colocaran en todos los casos los puntales, arriostramientos y demés elementos resistentes, necesarios para
evitar la deformacién o curvado de las estructuras hormigonadas.-

Después de haberse utilizado los moldes en una operacidn de hormigonado y antes de volverlos a usar el
Contratista debera limpiarlos perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubiera aparecido.-

Cuando por las condiciones en que se encuentran los moldes o encofrados metalicos o de madera, sea necesario
arreglarlos, plancharlos, cepillarlos, ajustarlos, reforzarlos o cambiarlos, la Inspeccién impartira las érdenes
respectivas que el Contratista acatara inmediatamente, retirandolos de la obra y no podra utilizarlo nuevamente
hasta que, una vez efectuadas las reparaciones necesarias, lo autorice el Inspector.-
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Articulo N°60: Precauciones anteriores al hormigonado.-

Antes de hormigonar las estructuras la Inspeccion controlara los y encofrados, constatando el cierre de todas sus
piezas debiendo estar aquellos limpios y mojados.- Terminada la colocacion de las armaduras y antes de iniciar las
tareas de colocacion del hormigon, debera mojarse perfectamente las caras de los encofrados que estaran en
contacto con el hormigon.- Si durante esa operacion estas sufren deformaciones, serén rechazadas a exclusiva
cuenta y cargo del Contratista.-

Para el caso de moldes metalicos los mismos deberan ser protegidos con productos antiadherentes para un facil
desencofrado posterior, el cual debe ser colocado en cantidad suficiente para que cumpla su funcion pero sin ningn
excedente que se pueda incorporar al hormigén en el momento de su colado.

No se empezara a hormigonar hasta que la inspeccion no haya dado su conformidad escrita de haber inspeccionado
los encofrados, apuntalamiento y las armaduras colocadas, encontrandolos en su correcta posicion con dimensiones
establecidas en los planos incluidos en la documentacion o bien en los que a continuacion se detallen que preparara
o conformara la Inspeccién.-

Articulo N°61: Precauciones a adoptar en el hormigon.-

Al colarse el hormigon en los encofrados debera tener todos sus componentes intimamente ligados tal como han
salido de la hormigonera. Si como consecuencia del transporte se hubiese separado en partes de diferente
plasticidad o se hubiese segregado algun componente, el mismo sera rechazado y el Contratista debera retirarlo de
la obra por su cuenta y cargo.

Articulo N°62: Colado del hormigon en los moldes.-

El hormigdn podré colarse directamente de las carretillas o vehiculos transportadores con la ayuda de palas,
embudos o canaletas de manera que no se disgreguen los componentes.-

Las mezclas elaboradas deberan ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiendo rechazarse
todo pastdn que tenga mas de media hora de ejecutado, excepto que los mismos contengan algun aditivo,
autorizado expresamente por la Inspeccion, que garantice la inalterabilidad de sus propiedades por un mayor
tiempo.

En la colocacion deberé evitarse la caida libre del hormigén de altura mayor de 1.50m como también depositar la
mezcla en grande concentrados para luego desparramarlos.- Deberan colocarse en capas horizontales, cuyo
espesor oscilara de 0.25 a 0.30m. Cuando el hormigén debe ser conducido por medio de canales o canaleta a
gravitacion, la inclinacién méxima de estas sera de 30° respecto a la horizontal, debiendo tener ademas al final una
tolva para descargar el material.-

Se permitira el hormigon a inyeccion neumatica cuando la naturaleza de las estructuras permita el empleo de este
sistema.- Simultdneamente con el llenado de los moldes con hormigon se trataréa de apisonarlo y de eliminar los
espacios vacios de la masa a fin de conseguir el perfecto relleno de los moldes y el revestimiento de las armaduras,
para lo cual la Inspeccién podra exigir el empleo de Utiles de forma conveniente, vibradores, masa, etc.-

Cualquiera que sea el método de vibradores que emplee, debera producir percusiones moderadas y con corto
intervalo sobre los encofrados, sin que afecte la rigidez y resistencia de los mismos.-

Articulo N°63:Apisonado del hormigén.-

Se hara cuidadosamente, debiendo emplearse, pisones de madera o mecanicos de forma y dimensiones adecuadas
que permitan la operacion en todas las partes de la estructura y no quede vacio alguno.-
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El apisonamiento sera interrumpido cuando el mortero empiece a exudar debajo del pisén.-

Si durante el hormigonado y después de este los encofrados o apuntalamiento tuvieran deformaciones que hicieran
defectuosa las estructuras, la Inspeccidn podré ordenar que sea removida y rehecha por cuenta y cargo del
Contratista, la parte de estructura defectuosa.-

Articulo N°64: Vibrado de hormigén.-

Se empleara vibrador neumatico o eléctrico cuya frecuencia seré regulable por lo menos entre 5000 y 9000
vibraciones (oscilaciones completas) por minuto.-

El tipo, masa y nimero de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicacion, como asi también su separacion,
se someteran a la aprobacidn de la Inspeccién, teniendo en cuenta el radio de accion de cada uno de ellos y la
plasticidad del hormigén a emplear.

El vibrado alcanzaré a todo el espesor del hormigdn.- El vibrado se iniciara una vez comenzado el colado y hasta
que dejen de aparecer burbujas de aire en la superficie, 0 que haya transcurrido el tiempo ampliamente suficiente
para ello si no fuera visible tal superficie.-

Debera cuidarse que el vibrado no se transmita a capas de hormigdn ya endurecidas de manera que se impida asi
la replasticidad de aquel por efecto de vibrado.- En todos los puntos en que la lechada empiece a separarse del
agregado grueso, se suspendera inmediatamente la ejecucion del vibrado.-

Igualmente se interrumpird cuando la reduccion del volumen de hormigdn deja de ser apreciable a simple vista, en
los casos en que esta apreciacion sea posible.-

En el disefio de los encofrados se tomara en cuenta el aumento de presion que origine el vibrado.-

Asimismo, el Contratista debera tener las precauciones necesarias para evitar que durante el vibrado escape
mortero a través de las juntas del encofrado.-

Articulo N°65: Hormigén bajo agua.-

Solo seréa permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorizacion de la Inspeccion, por pedido escrito y
fundado del Contratista.- No se autorizara la colocacion del hormigdn bajo agua si esta tiene velocidades o si los
encofrados no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua donde debe depositarse
hormigdn.-

Tampoco seré permitida ninguna operacion de bombeo dentro del encofrado mientras se esta colando el hormigén y
posteriormente hasta que haya iniciado su frague.-

Durante el colado del hormigdn se evitara que sea lavado por el agua, en caso que esto ocurra la parte de
estructura afectada seré demolida y reconstruida por cuenta y cargo del Contratista. Quedara librado al criterio del
Contratista la eleccion del método que considere apropiado, pero su aplicacion sélo sera autorizada por la
Inspeccion después que este haya verificado su eficiencia.-

Deberé evitarse el depdsito de grandes volimenes concentrados. La distribucion se realizara por capas
horizontales.-Para el hormigonado bajo agua, ya sea esta de napas o con bentonita, como es el caso de los pilotes,
se deberan utilizar embudos y mangas que lleguen hasta el fondo de la excavacion de tal manera que el colado
comience desde el fondo hacia la superficie, desplazando de esta manera el agua sin mezclarse con ella. Estas
mangas se iran levantando hacia la superficie a medida que se avance con el colado, cuidando que en todo
momento su extremo inferior quede dentro del hormigén limpio. Para el caso de los pilotes una vez que se complete
su hormigonado hasta la superficie se debera continuar colando hormigdn hasta que el que rebalsa esté totalmente
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limpio, inclusive una vez que el mismo haya adquirido la resistencia prevista se procedera a picar la parte superior a
los efectos de verificar que no esté contaminado con impurezas provenientes del agua. De ser asi se debera
continuar picando el mismo hasta llegar al hormigdn totalmente limpio.

Articulo N°66: Hormigones con frios intensos.-
Solo se permitira la preparacion de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea superior a 2°C y en ascenso.-

Si el Contratista quisiera preparar algun tipo de hormigén debajo de la temperatura limite citada, debera previamente
calentar el agua y los agregados hasta una temperatura que oscilara, segun las necesidades, entre 15°C y 55°C, en
forma tal de obtener un hormigén que en el momento de colarse tenga como minimo 14°C.-

Queda librado a criterio del Contratista la eleccidn de los sistemas tendientes a obtener los limites de temperatura
especificados, pero su aplicacidn en obra sera autorizada por la Inspeccion después de que ésta haya verificado su
eficacia.-

No seré permitido el recalentamiento del hormigén que haya descendido a temperatura menor que las antes citada,
aun cuando hubiese sido preparado con materiales calentados.-

Salvo autorizacion escrita de la Inspeccion, no se permitira el colado del hormigén cuando la temperatura ambiente
sea de 2°C y en descenso. El Contratista debera adoptar las medidas necesarias con cobertizos, 0 equipos
calentadores especiales para asegurar que en el ambiente que circunda a la estructura hormigonada, la temperatura
no descienda de 4°C durante el colado y los cinco (5) dias siguientes al mismo.-

La autorizacién otorgada por la Inspeccion para colocar el hormigén con frios intensos no releva al Contratista de su
responsabilidad en la obtencion de una obra con resultado satisfactorio quedando éste obligado a reconstruir a su
exclusiva cuenta aquella estructura que adoleciera de defectos por tal causa.-

Todos los gastos adicionales que el Contratista debe efectuar para preparar y colocar el hormigén durante frios
intensos sera de su exclusiva cuenta.

Articulo N°67: Curado de las estructuras.-

Antes de iniciar las operaciones de colado, el Contratista debera tener al pie de obra el equipo indispensable para
asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con estas exigencias.-

Durante los cinco (5) dias siguientes al de terminada la colocacién del hormigén debera tenerse constantemente
humedecida las superficies del hormigon y moldes colocados.- Las precauciones a adoptar deberén extremarse en
épocas calurosas 0 de heladas y durante las primeras 48 horas de hormigonada la estructura, ya sea cubriendo la
superficie con lona, arpillera o capa de arena, tierra, paja o pasto de espesor adecuado al fin, que se conservaran
permanentemente himedas o bien directamente regando aquella superficie que por su posicién no pueda ser
cubierta.-

Articulo N°68: Juntas de construccion.-

Cuando se deba superponer o yuxtaponer una capa de hormigén fresco sobre otra de hormigdn ya fraguado, se
debera previamente raspar la superficie del hormigdn fraguado, luego se lo mojara abundantemente y se lo cubrira
con aditivo para union de hormigones, y sobre esta se colara el hormigon nuevo.- Las juntas de construccion que se
dejen de un dia para otro, deberan ser previamente autorizadas por la Inspeccién.-

No se permitira reiniciar el hormigonado sobre hormigén con principio de endurecimiento.-

El Contratista debera someter a aprobacion de la Inspeccién el aditivo que propone utilizar.
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Articulo N°69: Plazo para el desencofrado.-

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigén presente un endurecimiento suficiente como para no
deformarse o agrietarse.-

En tiempo favorable (temperatura superior a 5°C) podra efectuarse el desencofrado de acuerdo a los siguientes
plazos:

Laterales de vigas, pilares 3 dias
Conductos construido en sitios definitivos y buen

terreno 4 dias
Columnas 8 dias
Losas y fondos de vigas 15 dias
Vigas y losas de mucha luz 21 dias

No se computaran en estos plazos aquellos dias en que la temperatura ambiente hubiera descendido a 2°C o
inferior.-

Queda totalmente prohibido someter a sobrecargas las estructuras hasta transcurrido treinta (30) dias de terminado
su colado.-

En tiempo de frio (temperatura inferior a 5°C) se practicara Inspeccion previa al estado de la estructura, por si fuera
necesario aumentar el plazo de desencofrado.- Las estructuras dafiadas por las heladas, deberén ser demolidas y
reconstruida por cuenta y cargo del Contratista.-

Si sobreviniese una helada durante el fraguado, los plazos indicados para las estructuras al aire libre se aumentaran
como minimo la cantidad de dias que duraron las heladas.

Al efectuarse el desencofrado se procedera con precaucién evitando choques, vibraciones o sacudidas.-

Las especificaciones que preceden se aplicaran en los casos que se emplee cemento portlan artificial normal.- Si se
emplearan cementos de alta resistencia inicial, a solicitud del contratista, la Inspeccion podra modificar los plazos
establecidos en el presente Articulo.-

Articulo N°70: Dobladuras de las barras.-
Se sequira lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS.

El Contratista presentara a la Inspeccidn para su aprobacion, con una anticipacion minima de diez (10) dias al inicio
de la preparacion de la armadura, los planos y planillas de armaduras.

Articulo N°71: Empalme de barras y ganchos.-
Se sequira lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS.
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Articulo N°72: Colocacion de armaduras.-
Se sequira lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS.

El Contratista presentara a la Inspeccidn para su aprobacién, con una anticipaciéon minima de diez (10) dias al inicio
de la preparacion de la armadura, los planos y planillas correspondientes.

El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido previamente
aprobadas por la Inspeccion, lo que debera solicitar con anticipacion y acatara de Inmediato cualquier orden que le
imparta el Inspector en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no
respondan a las especificaciones y a los planos de detalles.-

Articulo N°73: Variacion de los diametros de las barras.-
Se sequira lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.0.C. 201 y ANEXOS.

Articulo N°74: Medicion, liquidacion y alcances de los precios de hormigones.-

Cualquier clase de hormigdn para estructuras u obras de arte preparadas y colocadas de acuerdo con estas
especificaciones, sera medido colocado, computandose en éste caso las estructuras aceptadas por la Inspeccion
con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por la misma.-

Cada hormigdn, simple 0 armado, seré liquidado en la unidad y al precio unitario de contrato para cada estructura.-
Dicho precio sera compensacion total por la provision de todos los materiales necesarios para llevar a cabo las
obras, excepcion hecha de aquellos que en la documentacion se liquiden por Item separado, por el transporte de
todos los materiales y mano de obra necesaria para la ejecucién de los encofrados, apuntalamientos y puentes de
servicio, por la colocacion en obra de los diversos materiales solo 0 mezclados, por la provisién y mantenimiento del
equipo, herramientas y accesorios indispensables para ejecutar los trabajos de conformidad, con la presente
especificacion y por la conservacion de las obras hasta la recepcién provisional.-

Articulo N°75: Obras de arte viales: proyecto y ejecucion de encofrados, puentes de servicios.-

Antes de iniciar la construccion de la obra de arte vial de hormigén (simple o armado) el Contratista someteréa a la
aprobacién de la Inspeccion la memoria de calculo y los planos, introduciendo las modificaciones que la Inspeccién
exija. Posteriormente en obra podréa ejecutarlo de acuerdo a la documentacién que en forma definitiva devolvera
conformado la Inspeccién.-

Cuando se proyecten puentes de servicio, apuntalamiento en curso de agua, canales de desaglie, etc., que hayan
de soportar periodos de creciente, sera indispensable disefiar aquellas en forma tal que la seccién neta de
escurrimiento que permita, no sea inferior al 70% de la seccién neta que se preve en la obra de arte proyectada.-

Salvo expresa disposicion que autorice lo contrario, los puentes de servicio y apuntalamiento sobre lineas férreas
ylo rutas y o terrenos pertenecientes a los Entes responsables de los mismos, respetaran lo exigido por ellos.- Lo
mismo debe suponerse para aquella que se destine para obra de arte sobre curso navegable en cuya oportunidad
debera ajustarse a las directivas que fije la Direccion General de Construcciones Portuarias y Vias Navegables y/o
Ente que tenga jurisdiccidn sobre el mismo.-

Si con el puente de servicio se interfiere una ruta nacional; provincial o vecinal y no fuera posible asegurar el transito
en la misma mediante desvio, sera indispensable prever en el puente de servicio 0 apuntalamiento, una, dos 0 mas
trochas de transito segun lo estime necesario la inspeccion y/o el Ente responsable de las instalaciones afectadas.-

En esta oportunidad, el galibo minimo por trocha sera un rectangulo de 4.1m de altura y 3.5m de ancho.-

En todos los casos, el calculo y el proyecto de los encofrados, puentes de servicio y apuntalamientos, los haré el
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Contratista tomando en cuenta las fuerzas que pueden actuar, peso propio, peso del hormigén recién colados, sobre
cargas moviles de obras, viento, etc..- Deberan tenerse en cuenta un impacto igual a 50 % de las sobrecargas
moviles.-

El sistema de puente de servicio como asimismo su tipo de fundacion sera optativo del Contratista, con las
restricciones que expresamente se establezcan en este Articulo.-

Es indispensable que el disefio del apuntalamiento permita el desimbrado sin sacudida ni vibraciones perjudiciales
para la estructura, siendo en consecuencia necesario que aquel descanse sobre cufias de madera duras, cajas de
arena, gatos u otros dispositivos similares.-

En caso de fundaciones directas la solera debera estar formada por lo menos por dos capas de madera,
descansado la superior transversalmente sobre la inferior.- La presiones admisibles sobre el terreno serén ajustadas
en cada caso por la Inspeccion de acuerdo con el tipo de puentes y apuntalamientos propuesto por el Contratista y a
la naturaleza del terreno de fundacién, conforme a los estudios de suelos que debera realizar por su cuenta y cargo
el Contratista.-

Bajo ningun concepto sera permitida la fundacién directa, sobre un manto erosionable, de un puente de servicio o
apuntalamiento que estara expuesto a un periodo de crecientes.-

Si se fundase un puente de servicio o el apuntalamiento sobre pilotes, éste se considerara satisfactoriamente
hincado cuando se obtenga un rechazo tal que aplicada la formula de BRIX el pilote sea capaz de soportar la
maxima carga de calculo que indicara sobre €l con un coeficiente de seguridad igual a 3.-

Se admitiran las siguientes fatigas en las estructuras de madera.-

I Tipo de Solicitud Tension Admisible en Kg/cm2
I Compresion paralela a la fibra Madera dura Madera blanda

a [ Caso General.- 140 110
b | En juntas planas normales a la fibra sin

Recubrimiento o proteccion perfecta.- 110 85
¢ JFlexion.- 150 140
d [ Traccion paralela a la fibra.- 140 110
e [ Compresion perpendicular a la fibra.- 45 20
f Esfuerzo de corte en direccion a la fibra.- 30 20

Las fatigas Fijadas en el cuadro precedente han sido tomadas como base para la utilizacién de las maderas
establecidas de primera calidad, sin ninguin defecto y suponiendo que los empalme se ejecutan de acuerdo a las
reglas del buen arte, escuadradas bajo la forma de tablones, listones, tirantes, efc.-

Sélo se aceptaran rollizos para pies derechos y elementos resistentes del puente de servicio y/o apuntalamiento.- La
madera aserrada para encofrado seré cepillada en las superficies que queden en contacto con las caras vistas de
las estructuras de Obras.- Cuando fuera indispensable, la Inspeccidn podra exigir el aceitado, engrasado o pintado
con liquido desencofrante, los moldes.-

Los encofrados tendran las dimensiones adecuadas para obtener las estructuras proyectadas.- No se admitira
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madera verde sin estacionar en ningln elemento del puente de servicio, encofrado y apuntalamiento.-

Los encofrados seran fileteados en sus aristas en la forma indicada en los planos y en el caso que no se indicaran
en éstos, se colocaran filetes triangulares isésceles, cuyos catetos iguales serén de 20mm.-

Deberan procurarse que los elementos sometidos a compresion estén formados por piezas de madera sin
empalmes a tope.- Por lo menos dos de las terceras partes de dichos elementos debera cumplir esa condicion y al
ubicarlos en obras se debe cuidar de alternarlos uniformemente con los otros.- La superficie de los empalmes a
tope debe ser perfectamente planos y horizontales y estaran protegidos por abrazaderas de maderas de 0.70m de
longitud minimas, vinculadas a la piezas.- En las maderas escuadradas se pondra dos (2) de estas abrazaderas y
en los rollizos un minimo de tres (3).-

Si se proyectan puentes de servicio, encofrados o apuntalamientos metéalicos, las fatigas maximas admisible de los
diversos elementos de las mismas seran las fijadas para las construcciones metalicas comunes.-

CAPITULO VII: COLOCACION DE CANERIA Y ACCESORIOS Y CONSTRUCCIONES IN-SITU DE CONDUCTOS
DE HORMIGON.-

Articulo N°76: Conducto de hormigén in-situ.-

Se seguiran el respecto y en todo lo que en ella sean aplicable las especificaciones indicadas para las estructuras
de hormigén armado vibrado.-

El procedimiento de ejecucion que adopte el Contratista, debera ser aprobado previamente por la Inspeccion sin que
ello lo exima de los accidentes que pudieran sobrevenir como consecuencia de los procedimientos empleados.-

El Contratista debera cuidar especialmente el relleno perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento de la
seccion de hormigdn indicada en planos y la Inspeccidn podré ordenar cortes en la masa de hormigén a los efectos
de verificar el espesor de las paredes.-

La transicion entre moldes de diferentes secciones, se hara en tramos de 5m de longitud total.-

Las armaduras seran equivalentes a la del modelo de mayor seccién; la separacion de la armadura transversal y la
seccion de los hierros de las armaduras transversales y longitudinales sera la del modelo mayor.-

La linea de intradds de identificacion en estos tramos sera la del perfil del conducto salvo acotacién de los planos
en contrario.-

La liquidacion de estos tramos se hara de acuerdo con el precio unitario del cafio de mayor seccion, no
reconociéndose suma alguna por mayor costo de encofrado y/o empleo de mano de obra.-

Los conductos a construir en curva, tendran un radio de 15m medidos del eje del conducto.-

La armadura transversal se distribuira en forma radial midiendo la separacion entre los hierros que figuran en los
planos en el borde externo del conducto.-

El extremo de todos los conductos que no terminan en cdmaras de enlace se sellara con un muro de mamposteria
de ladrillo comun, asentado con mortero “L”, de 0.30m de espesor.-

La superficie interna de los conductos debera quedar perfectamente lisa, sin huecos, protuberancias o fallas.- Las
deficiencias que se notaran, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta, pudiendo, la Inspeccidn exigir, si lo
cree conveniente, la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento — arena o de cemento puro, que se
considerara incluido dentro de los precios contratados para la ejecucion de los conductos.- Estos conductos no
seran sometidos a prueba hidraulicas.-
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Articulo N°77: Planos y planillas definitivos.-

A medida que el avance de la obra lo requiera el Contratista le entregara a la Inspeccién, para su aprobacion, los
planos y planillas con la ubicacion y acoplamiento definitivos de las cafierias, bocas de registro, sumideros, valvulas,
nudos de enlace de cafierias, conexiones domiciliarias externas, efc..- Las cotas se referiran a los puntos fijos de
nivel establecidos por la Inspeccién.-

Articulo N°78: Precauciones a adoptar en la colocacion de caiierias y piezas especiales de cualquier
naturaleza, verificacién aplastamiento y desinfeccion.-

Antes de transportar los cafios y piezas al lugar de colocacion se examinara prolijamente y aquellas que presenten
rajaduras o cualquier otro tipo de fallas seran rechazadas.

Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remaches en correspondencia
de cada junta, si estos fuesen necesarios.-

Antes de bajarlos a las zanjas, los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente, elimindndoles el moho, tierra,
pintura, grasa, etc. adheridos en su interior.- Luego se asentaran firmemente en el fondo de la excavacion cuidando
de que apoyen en toda su longitud.

Las cafierias a espiga y enchufe se colocaran con el enchufe con direccién opuesta a la pendiente descendiente
para conduccién por gravedad y en las que trabajen a presién los enchufes se colocaran en el sentido de circulacién
del liquido.-

Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad de la consignada en los planos o el terreno
hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista deberé rellenar con hormigdn “H 4” por su cuenta el
exceso de excavacion hasta la cota fijada para instalar la cafieria.-

Cuando por cualquier causa se interrumpe la colocacion de cafieria, los extremos libres deberan ser obturados para
evitar la introduccién de cuerpo extrafios.-

Las caferias una vez instaladas deberan ser alineadas sobre una recta salvo en los puntos expresamente previstos
en los planos o en los que indique la Inspeccidn.- Si se tratara de cafierias con pendiente definida debera ser
rigurosamente uniforme en cada tramo.-

En las cafierias cloacales una vez terminada la construccion de un tramo entre dos bocas de registro, realizada las

pruebas hidraulicas y el relleno de la zanja, se debera realizar una prueba para verificar que la misma no ha sufrido

aplastamiento y roturas, la que consistira en pasar a través de ella un tapdn cilindrico de las siguientes

caracteristicas:

o Eltap6n tendra un didmetro menor al interior de la cafieria a probar, en correspondencia con el didmetro de la
cafieria y la deflexién permitida por el fabricante.

e Sulargo sera igual al diametro de la misma y se pasara una vez que la zanja se encuentre tapada hasta el nivel
del terreno natural o base de asiento de veredas o pavimentos.

El tramo que no permita el paso del tapon indicado deberd rehacerse cambiando el o los cafios deformados,

realizando el relleno cuidadosamente y sometiéndolo a una nueva prueba de inalterabilidad.

Los gastos que demande la ejecucion de los reemplazos de cafieria correran por cuenta exclusiva del Contratista,

no dando lugar a ampliaciones del plazo contractual, ni al pago de adicional alguno sobre el precio de los item

correspondientes a provision y colocacion de cafierias de la Planilla de Cotizacion.

Las cafierias instaladas para la provision de agua potable, previo a su habilitacién, deberan ser lavadas mediante la

circulacién de agua limpia a presion, y en caso de ser necesario y verificarse tierra u otros materiales sedimentados

dentro de la misma se debe utilizar herramientas especiales para su remocion.

Posteriormente se procedera a su desinfeccién mediante el llenado con agua limpia con un contenido minimo de
1mg/lt de hipoclorito de sodio, el cual se mantendra durante dos horas, luego se lavara nuevamente la cafieria con
agua potable.
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Articulo N°79: Cruce de caiierias.-

En los cruces de cafierias a instalar por vereda o por calzada de tierra y/o pavimentadas, si los Pliegos de
Especificaciones Técnicas Particulares no especifican lo contrario, la excavacidn bajo afirmado se practicara en
forma de tdnel.-

El Contratista debera preparar toda la documentacion y efectuar en tiempo y forma los tramites y gestiones que
fueran necesarios para obtener las autorizaciones del Ente que corresponda , a fin de ejecutar las obras de cruce
bajo afirmados.-

Alos efectos, deberan ejecutarla con materiales y técnicas que exija el Ente en cuestién.-

Todo los costos y/o aranceles que demanden estos tramites como asi también los que correspondan a la ejecucion
de las obras propiamente dichas y que no estén contemplados por separado en el Presupuesto Oficial, deberan ser
tenidos en cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se consideraran Incluidos en el Precio del Item que
contemple la colocacién de cafierias en el didmetro que corresponda.-

El relleno de estos tineles se efectuara con especial atencion para que luego no se produzcan hundimientos en los
pavimentos.- A este efecto, se deberan practicar dos 0 méas perforaciones en el pavimento segun sea el largo del
tunel de manera que por ellos puedan colocarse tierra y agua hasta obtener el completo llenado del tunel; el costo
de estas perforaciones y el de la refaccién respectiva del pavimento, aunque ésta estuviera sujeta a conservacion
por otras Empresa, sera por cuenta del Contratista en el ltem anteriormente citado.-

Las Especificaciones arriba indicadas se aplicaran a tineles de pequefias longitudes y no para colocacién de
caferias en tlneles corridos, pues a este respecto regiran las Especificaciones de los Articulos N° 35y N° 36 de
este Pliego.-

Articulo N°80: Cruce de vias férreas y rutas.-

El Contratista debera preparar toda la documentacion y efectuar en tiempo y forma los tramites y gestiones
necesarios para obtener las autorizaciones de las Empresas u Organismos responsables de la explotacion y
mantenimiento de las instalaciones ferroviarias y de rutas nacionales o provinciales a fin de ejecutar las obras de
cruce bajo vias, rutas y/o dentro de los terrenos de las mismas.-

Alos efectos, la obra debera ejecutarla con los materiales y técnicas que le exijan la antedichas Empresas u
Organismos.-

Todos los costos que demanden los tramites y/o pago de aranceles, como asi los que comprenda la ejecucion de las
obras propiamente dichas y no estén contemplados por separado en el Presupuesto Oficial, deberan ser tenidos en
cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se consideraran incluidos en el Precio del Iltem que contemple la
colocacidn de cafieria en el didmetro que corresponda.-

Todo lo que difiera entre lo exigido por las Empresas u Organismos responsables de las instalaciones ferroviarias y
de rutas nacionales y provinciales y lo consignado en los Pliegos y Presupuesto Oficial debera respetarse y
ejecutarse segun las exigencias de ellos sin que esto le genere al Contratista derecho a reclamo de ningun tipo.-

Articulo N°81: Camaras de empalmes y sumideros.-

Se construiran en los lugares que indiquen los planos respectivos e instrucciones que al respecto imparta la
Inspeccion.- Las modificaciones con respecto a los planos de proyecto no daran derecho al reclamo del Contratista.-

La ejecucion de las excavaciones, mamposteria, hormigones y revoques se efectuaran de acuerdo a las
especificaciones ya consignadas en el presente Pliego y a las que se agreguen en los Pliegos Complementarios.-
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Articulo N°82: Bocas de registro:

La construccidn de las bocas de registro se ajustara al Plano tipo de OSN N°29.920-E.

Para la construccion de las bocas de registro se utilizara hormigén H 21.

El fondo y cuerpo de las bocas de registro serén construidos con hormigdn colado en el lugar de ubicacion definitiva
de las mismas, no admitiéndose que los mismos sean premoldeados.

A las bocas de registro cuyo cuerpo supere los 6,00m de profundidad, se le colocara en el fuste una armadura de
refuerzo en cuadricula, segun la directriz y generatriz de 8mm de didmetro y una separacién de 0,20m.-

Para las bocas cuya excavacion supere los 2,50m de profundidad obligatoriamente se debe utilizar molde exterior
para la construccién del cuerpo, no permitiéndose para estos casos que se utilice el terreno como encofrado
exterior. Para las bocas cuya excavacién tenga una profundidad menor a 2,50m se debera también utilizar
encofrado exterior, excepto que la Inspeccion, por escrito, en virtud de las caracteristicas del terreno, y si el plan de
Higiene y Seguridad de la obra no indica lo contrario, autorice utilizar el terreno como encofrado.

En lo posible el fuste de la boca de registro sera construido en una sola colada de hormigén y si resultara necesario
ejecutarlo en dos 6 mas tramos, a los efectos de lograr una correcta continuidad entre estos tramos, se utilizaran
ocho (8) hierros de construccion @ 10mm que se distribuiran uniformemente en el diametro del eje del cuerpo, de
una longitud de 1,00m cada uno, debiendo quedar amurado en el hormigdn de cada etapa 0,50m. Estos hierros no
seran necesarios en los cuerpos de las bocas de mas de 6,00m de profundidad.

Se construiran en los lugares que indiquen los planos y de acuerdo a instrucciones que al respecto imparta la
Inspeccion. Las modificaciones con respecto a los planos de proyecto, no daran lugar a reclamos del Contratista.
Las superficies del cuerpo, tanto interior como exterior, deberan quedar lisas, sin huecos ni protuberancias o fallas.
Las deficiencias que se notaren deberd subsanarlas el Contratista por su cuenta y cargo y a satisfaccién de la
Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion de un revoque de mortero 1:2 (cemento — arena) en el 100% de la
superficie del cuerpo, que se considerara incluido en los Precios Unitarios. Cuando el sector con deficiencias supere
el 30% de un tramo del cuerpo, el mismo debera ser demolido y reconstruido, sin permitirse en este caso la
reparacion.

La losa de fondo incluira la construccién del cojinete con hormigén H 21. Las losas de fondo se mediran y
certificaran por unidad y su precio unitario incluiré el del cojinete.

Si la losa superior de H°A° es construida premoldeada, al colocarse sobre el cuerpo debe quedar asentada en todo
su perimetro sobre un mortero 1:3 (cemento — arena) y luego se revocara, interior y exteriormente, la unién losa de
techo — cuerpo con el mismo mortero, de tal manera de garantizar que la union en cuestion sea totalmente estanca y
no se producira a través de la misma el ingreso de agua y/o barro.

La longitud del cuerpo de las bocas de registro seré la que resulte de la diferencia entre el nivel inferior de la losa de
techo de H°A°®y el nivel superior de la losa de fondo (punto mas bajo del cojinete).

Las cafierias de PVC seran amuradas en el hormigon del cuerpo mediante la utilizacién de manguitos de
empotramiento de PVC con aros de goma.

Las bocas de registro en su totalidad estaran provistas de Marco y Tapa de Fundicion aptas para calzadas o
veredas, segun corresponda de acuerdo a la ubicacidn de las mismas en el terreno.

La medicion y certificacion de las bocas de registro se realizara cuando las mismas estén terminadas en el 100% y
aprobadas por la Inspeccién, incluyendo su precio unitario la totalidad de los materiales y mano de obra para que las
mismas queden de acuerdo a las especificaciones del presente pliego y aptas para el fin que son construidas.-

Al solo efecto de la cotizacidn su precio se debera parcializar de acuerdo al siguiente detalle:

a) losa sup. De H°A°, incluido marco y tapa de Fundicion.

b) losa inferior de H°S®, incluyendo cojinetes.-

c) cuerpo de H°S° menor a 2,50 mts.-

d) cuerpo de H°S° igual o mayor a 2,50 mts.-

e) cuerpo de H°A° igual o mayor a 6,00mts.

Concluidos los colectores y construidas las bocas de registro se realizar en el punto mas bajo de cada tramo o sea
en el lugar de entrega, una prueba de estanqueidad debiendo verificarse que no haya ingreso por infiltracion de
liquidos provenientes de napas o vertientes.-
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En las bocas de registro cuyo cuerpo tenga una altura igual o mayor a 2.50 metros, se colocaran escaleras de

acceso de duraluminio de las siguientes caracteristicas:

o Largueros de perfil “C” de 65,8 mm de alma, 31,5 mm de ala y espesor 3,2mm.

o Escalones de cafio redondo estriado antideslizante de @ 30,7mm exterior y @ 24,7 interior.

e Los escalones tendran un ancho neto de 0,40m, espaciados 0,30m y separados de la pared 0,15m, siendo
remachados a los largueros por presion hidraulica.

o Las escaleras seran vinculadas al cuerpo de la boca de registro mediante grampas de planchuela de acero
inoxidable de 32mm de ancho y 5mm de espesor con su extremo abierto para empotramiento. La longitud de
empotramiento de las grampas sera de 0,10m y su vinculacion a los largueros se haré con tornillos de acero
inoxidable de %" de didmetro con tuerca hexagonal y arandela de presién. La separacion méaxima entre
grampas sera de 1,00m, debiendo llevar obligatoriamente una en coincidencia con el escalén superior y una
con el inferior.

La escalera debera ser aprobada por la Inspeccion previo a su colocacion.-

El costo de estas escaleras debera ser incluido dentro del precio unitario del cuerpo de la boca de registro.

Marco v tapa de hierro fundido: podran ser de fundicion gris o hierro ductil.

Las de fundicion gris se ajustaran en dimensiones y pesos a lo que en cada caso fijen los planos tipo O.S.N. N°

20028 E y 28512 E y las correspondientes especificaciones de aprobacion y recepcion de O.S.N. La fundicion se

ajustara a las especificaciones del Articulo N°22° del presente Pliego. La tolerancia en peso sera del 7% en mas o

en menos.

Marco vy tapa de hierro ductil: deberan tener un diametro minimo libre, para acceso y salida de la boca de registro,

de 0,60m. La tapa deberé estar unida al marco mediante una bisagra y tendré cierre con traba. Para el asiento de la

tapa sobre el marco tendra una junta elastomérica anti ruido y antidesplazamiento. Estara pintada con pintura negra
hidrosoluble no téxica ni inflamable.

Se deberan ajustar a la norma UNE EN 124 — 1994. La fundicién sera GE 500-7, segiin norma I1SO 1083.

Para calzada sera apta para una carga de rotura mayor a 40tn y para vereda mayor de 12,5tn.

Articulo N°83:Subpresion.-

Cuando el efecto de subpresion durante la construccidn de las obras origine cargas excesivas, el Contratista
adoptara las medidas necesarias para evitarlas, mediante la depresion de las napas de agua que la originan.-

CAPITULO IX: ESPECIFICACIONES VARIAS.-

Articulo N°84: cama de arena para asiento de cafierias.

Todas las cafierias y piezas especiales a instalar en zanjas deberan estar asentadas sobre una cama de arena fina
de rio limpia y compactada, totalmente libre de piedras u otros elementos que puedan dafiar a los materiales
instalados sobre la misma, de 0,10mts de espesor. Una vez colocado el cafio y/o pieza especial sobre la base, se
continuara el relleno de la zanja, en los laterales de los mismos, con la misma arena perfectamente compactada
hasta 0,10m por sobre el nivel de extradés.

Este item se medira y certificara por m*, computandose como ancho el reconocido para la excavacion de zanja, la
altura sera el diametro nominal del cafio mas 0,10m de la base, mas 0,10m de cobertura sobre el extrados, y a esta
superficie se le descontara la correspondiente a la de la cafieria.

El precio unitario comprende: provision, acarreo y colocacion de la arena de acuerdo a lo especificado.

Cuando en el Contrato no se fije un Item especifico para esta provision y trabajos, el precio de los mismos debera
ser incluido en el precio unitario de la cafieria.

La medicién y certificacion se hara cuando se apruebe la cafieria y esté en condiciones de certificarse la misma.
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Articulo N°85: Agua para las pruebas de cafierias.-

La provision y transporte del agua necesaria para las pruebas de las cafierias sera por cuenta y cargo del
Contratista.-

Articulo N°86: Analisis de tierras y aguas subterraneas.-

En los terrenos en que se sospeche la existencia de tierra y/o aguas subterraneas que puedan afectar los
hormigones y/o materiales a instalar en contacto con los mismos, la Inspeccion ordenara al Contratista la extraccion
de muestras de aguas y/o suelos para someterlos a analisis los que seran por cuenta del Contratista.-

De acuerdo a los resultados que se obtengan, la Inspeccion podra disponer el refuerzo de partes de obra que se
trate y tomar las providencias y ordenar las protecciones que mas convengan a los fines de anular los efectos de las
tierras o aguas agresivas.-

En general se protegera de estos agentes corrosivos la superficie externa de las estructuras de hormigén, cafierias,
etc., en contacto con suelo subterraneo, expuestas a la accidn de corrientes de aguas subterraneas o fluctuacion del
nivel de la misma, toda vez que los analisis acusen una o mas de estas caracteristicas: PH inferior a 6, sulfatos
(SO/4) solubles en HCL superior a 0.24 gr., magnesio (MgO) superior al 2% y acidos de intercambios 20 ml.-

Articulo N°87: Protecciones anticorrosivas.-

Las estructuras de hormigon expuestas a accidn corrosiva de aguas subterraneas o de suelo agresivos seran
protegidas exteriormente previa autorizacion de la Inspeccion.- La forma que corresponda sera segun se especifique
a continuacion:

1).- Como base de apoyo de las estructuras, se ejecutara contrapiso de ladrillos comunes colocados de planos, en
una sola capa, arrimados entre si 0 sea juntados sin espaciamiento apreciable.-

Se colmaran luego los intersticios con arena seca barrida sobre los mismos.-

Sobre ese contrapiso, que servira como encofrado de asiento de las estructuras que fijan los planos, se aplicara un
recubrimiento de asfalto en caliente, en una 0 mas veces hasta asegurar un espesor de 3mm, o se construira una
carpeta de cemento — arena de 2cm de espesor, la cual sera pintada con dos manos de pintura asfaltica de secado
rapido.-

2).- En el resto de la superficie externa de la estructura la proteccion anticorrosiva se ejecutara hasta nivel que fije la
Inspeccion, mediante la aplicacion de dos manos de pintura asfaltica de secado rapido.

Articulo N°88: Ensayo de resistencia del terreno.-

Cuando se trata de fundar estructuras el Contratista realizara por su cuenta y cargo los estudios de suelo
necesarios para determinar los parametros de céalculo, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad con
respecto a la estabilidad de las Construcciones de que se trate.-

Articulo N°89: Planos de detalles - planillas de armaduras.-

Los planos que el Contratista someta a aprobacién ya sean que los mismos correspondan por estar estipulados
explicitamente en la documentacién contractual o por motivos especiales, consistira en cuatro (4) copias en papel
obra y un (1) soporte magnético en la escala que indique la Inspeccién, debidamente acotados y con todos los
detalles que aquella considere necesarios.-

Antes de iniciar la construccion de cualquier estructura o instalacion el Contratista presentara planos de detalles
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para su aprobacion.- Asimismo para estructuras de hormigon armado, el Contratista sometera a aprobacién, en igual
forma, ademas de los detalles referidos, planillas de armaduras con esquemas de los diferentes hierros.-

Estos trabajos seran por cuenta y cargo de la Contratista.

Articulo N°90: Pruebas hidraulicas de las caferias.
Caierias para conduccién de liquidos a simple gravedad:

Una vez terminada la colocacién de cafierias entre dos bocas de registro, amuradas las mismas en los cuerpos de
éstas y construidas las conexiones domiciliarias, con la cafieria destapada en toda su longitud, se procedera a
realizar la prueba hidraulica a zanja abierta llenandola con agua, eliminando todo el aire comprimido, manteniéndose
a la presién de 2m.c.a. durante media hora con el objeto de comprobar la estanqueidad de las juntas y descubrir las
fallas de los cafios.- Para el caso de materiales con juntas cementicias se debera esperar 24 horas, desde la
construccién de la dltima junta, antes de iniciar la prueba hidraulica.

Si alguna junta o cafio acusara exudaciones o pérdidas se procedera a su reparacion, previa descarga de la
cafieria.- Esta reparacion se efectuara haciendo la junta o reparando las partes defectuosas con materiales que
proponga la Contratista y que apruebe la Inspeccion, los que deben garantizar las mismas prestaciones que la
cafieria y/o pieza especial que se esta reparando.- Una vez terminada las reparaciones se repetiran las pruebas.
Las pruebas se repetiran las veces que sean necesarias hasta obtener un resultado satisfactorio.-

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se proseguira la prueba manteniendo la cafieria cargada durante un total
de 12 Hrs. y se procedera a medir las pérdidas por absorcion, promedio por hora, durante una hora las que no
podran acusar valores superiores a los que se indican a continuacion:

a) ParaPVC, PEAD y PRFV, no se admitiran pérdidas de agua por absorcién.
b) Para cafierias de origen cementicio las pérdidas admisibles son las siguientes, cualquiera sea la cantidad de
conexiones domiciliarias que se hayan construido en el tramo que se prueba:

Cafieria Diametro Presion de Pérdida Admisible
m Pruebam L/h hectémetro
De la Red Hasta 0.300 2 5
Hasta 0.400 2 7
Hasta 0.500 2 9
Hasta 0.550 2 10

Las presion indicada se medira sobre intrados del punto mas alto de las cafierias, ya sea que este punto
corresponda a la colectora o a una conexion domiciliaria.-

Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanara las deficiencias y se repetiran las pruebas
las veces que sea necesario hasta alcanzar los limites establecidos.-

Una vez aprobada la prueba hidraulica a zanja abierta se mantendré la cafieria llena con la presion de prueba,
procediéndose a iniciar el relleno de la zanja y cuando se complete el 50% de la misma, con un minimo de 0,80m
sobre el extrados de la cafieria, se detendran los trabajos por media hora y se verificara durante este periodo que la
cafieria se mantenga en las condiciones hidraulicas previas al inicio de la tapada y si esta verificacién resulta
satisfactoria se dara por aprobada la prueba hidraulica del tramo, caso contrario la Contratista debera realizar las
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reparaciones y se repetira la prueba hidraulica la cantidad de veces que resulte necesario hasta que el resultado sea
satisfactorio.

Caiierias para conduccion de liquidos a presion:

Una vez instalada la cafieria en su posicién definitiva y construidas las conexiones domiciliarias, colocadas las
valvulas y piezas especiales, se procederd a realizar la prueba hidraulica en forma similar a las cafierias a simple
gravedad, o sea a zanja abierta y luego tapada, pero teniendo en cuenta que para este caso se deberan tapar los
dos extremos, ya que no existen bocas de registro, y la presidn de prueba seré 1,5 veces la presién nominal del
cafio. Una vez alcanzada la presién de prueba, mediante la utilizacidén de equipos de bombeo apropiados, se cerrara
la valvula por donde se le inyecta el agua y se suspendera el bombeo, debiéndose mantener la presion constante en
la cafieria bajo estas condiciones durante media hora y una vez que arroje resultado satisfactorio se procedera a
comenzar el tapado de la zanja manteniendo la presién y en las mismas condiciones que las indicadas para las
cafierias cloacales.

Para el caso de cafierias que puedan tener pérdidas por absorcion, para medir dichas pérdidas, una vez
transcurrido el tiempo previsto, se reanudara el bombeo desde un tanque calibrado y una vez que se recupere la
presion perdida se medira el volumen de agua consumido para este fin.

Alos efectos de medir la presion de prueba el contratista debera colocar dos manémetros con cuadrante acorde a la
presion a utilizar y con una escala que permita apreciar variaciones 0,100kg/cm?

Para verificar el correcto funcionamiento de los mandmetros la Inspeccién podra ordenar que los mismos sean
calibrados en un taller especializado por cuenta y cargo del Contratista.

La longitud méxima de los tramos a probar sera de 300m.
Las pérdidas admisibles por absorcion son las mismas que para las cafierias cloacales.

Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanara las deficiencias y se repetiran las pruebas
las veces que sea necesario hasta alcanzar los limites establecidos.-

Articulo N°91: Colocacion de cafios de cloaca en boca de registro para futuras ampliaciones.-

En aquellas bocas de registro que segun se indique en los planos de la red se prevean futuras ampliaciones, se
dejaréa colocado un trozo de cafio de 0.60m de longitud y del diametro previsto con su enchufe hacia fuera, el cual se
sellara con tapa de hormigon.- Este trozo ira apoyado sobre un dado de hormigon.-

Se dejaran preparados los cojinetes de las bocas de registro para la ampliacion prevista.-

El trabajo de provision y colocacion del cafio se liquidara en el item de acarreo y colocacion de cafieria del didmetro
que corresponda.-

Articulo N°92: Acometidas de las colectoras que concurren a boca de registro existente.-

Las acometidas se efectuaran picando la pared de la boca de registro y una vez colocado el manguito de
empotramiento en todo el espesor de la pared se rellenara cuidadosamente el espacio que quede y se ejecutara el
cojinete correspondiente, el cual deberé ser realizado de acuerdo a las reglas del buen arte.

Articulo N°93: Conexiones domiciliarias externas de cloaca.-

Al instalarse las cafierias colectoras se dejaran colocados ramales para el enlace con las conexiones domiciliarias
internas, en el nimero y ubicacién que fijan los diagramas de colocacion.-

Los ramales dejados para terrenos baldios se cerraran con un tapon hermético del mismo material.
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Donde haya edificios se instalara la conexién para el enlace con las obras domiciliarias internas.-

El extremo de la conexion terminara a la cota fijada en los planos y planillas de colocacion y se cerrara
provisoriamente con un tapdn hermético del mismo material..- El extremo de la conexion distara 45 cm como minimo
y 76 cm como maximo del muro de fachada del edificio.-

La construccidn de las conexiones domiciliarias se ajustara a lo indicado en los planos tipos.

Si las conexiones se miden por longitud de cafieria se medira en sentido normal a la colectora, desde el eje de ésta
hasta el extremo de la conexidn sin tener en cuenta el desarrollo de curvas y ramales el cual se considerara
comprendido en los precios unitarios de colocacién.-

Articulo N°94: Conexiones domiciliarias externas de agua.-

Sobre la cafieria de distribucion se colocara una abrazadera de derivacién del material que se indique en las
especificaciones particulares, la cual deberé tener un sistema de ajuste con bulones o cufias. Para el caso de ajuste
con bulones los mismos deberan ser de hierro galvanizado o acero inoxidable.

La derivacion se hara con un manguito rosca y espiga macho de PEN y se continuara con cafieria de PEN hasta
0,60m de la linea municipal, donde se colocaré la llave maestra y el medidor.

El diametro de la cafieria, materiales y caracteristicas de las llaves maestras y medidores se fijara en las
especificaciones técnicas particulares.

Si no se especifica otra caracteristica en las especificaciones particulares, el cafio de PEN serd C-6 como minimo y
se asentara y tapara con arena limpia.

En los tramos que se cologuen en calzada el cafio de PEN tendra una tapada minima de 0,50m.

Las llaves maestras y medidores se colocaran en cajas de hormigon simple, las que pueden ser premoldeadas
debiendo ser aprobadas por la Inspeccidn y las tapas seran de F°F°, debiendo ser las mismas unificadas.

La medicién, si las especificaciones técnicas particulares no fijan lo contrario, se haran por unidad terminada,
incluyendo el precio unitario la totalidad de las provisiones y mano de obra necesarios.
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Articulo N°95: Planilla N°1.-

Ancho de zanjas y volimenes de excavacion que se reconoceran al contratista para la colocacion de
cafierias prefabricadas de hormigon simple o armado de mortero de cemento.-

Diametro de caierias Ancho de zanjas Excavacion de nichos de remaches
hasta0.150 m0.60 m0.020 m3 por m
0.159 m0.65 m0.020 m3 por m
0.200 m0.65 m0.030 m3 por m
0.259 m0.70 m0.050 m3 por m
0.300 m0.75 m0.060 m3 por m
0.350 m0.80 m0.080 m3 por m
0.400 m0.80 m0.080 m3 por m
0.450 m0.85 m0.120 m3 por m
0.500 m0.95 m0.180 m3 por m
0.550 m1.00 m0.180 m3 por m
0.600 m1.05 m0.350 m3 por m
0.650 m1.10 m0.350 m3 por m
0.700 m1.15 m0.350 m3 por m
0.750 m1.20 m0.350 m3 por m
0.800 m1.25 m0.450 m3 por m
0.850 m1.30 m0.450 m3 por m
0.900 m1.35 m0.500 m3 por m
0.950 m1.40 m0.500 m3 por m
1.000 m1.45 m0.500 m3 por m

Para cafierias de didmetro mayor de 1.00m el ancho de la zanja se obtiene agregando 0.60m al diametro interno de
la cafieria y el volumen a reconocer por nicho de remache sera de 0,650m? por union.-
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Articulo N°96: Planilla N°2

Diametros y pesos por metro lineal de barra de acero dulce para armadura de hormigén armado.-

Diametro de las barras en mm Peso por metro lineal en Kg.
5 0.150
6 0.222
6.35 0.249
7.49 0.389
8 0.394
9.5 0.556

10 0.617
11.10 0.760
12 0.888
12.7 0.994
13 1.208
14.28 1.257
15.88 1.555
16 1.578
18 1.997
19.05 2.237
20 2.466
22 2.984
22.2 3.038
24 3.551
25 3.853
3.997
26 4.168
28 4833
28.6 5.042
29 5.548
31.08 6.234
32 6.313
35 7.552
36 7.990
38 8.902
40 9.864

Observaciones: En el peso de las barras se admitird una tolerancia de 4%.- Para la determinacion del peso de las
barras cuyo diametro no figura en esta planilla, se aplicara el cuadro del diametro por el nimero fijo 0,785 en el que
interviene el peso especifico 7,850 tn/m3.-
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Articulo N°97: Planilla N°3.-

Valores a tener en cuenta en el computo de la excavacion que se reconocera al Contratista para la
colocacion de caieria de P.V.C., P.R.F.V,, A°C°y PEAD.

Diametro de las caferias Ancho de fondo de zanja

Hasta 0.160 m 0.55m
0.200 m 0.60 m
0.250 m 0.65m
0.315m 0.70m
0.350 m 0.85m
0.400 m 0.90 m
0450 m 0.95m
0.500 m 1.00 m
0.600 m 1.20m
0.700 m 1.30m
0.800 m 1.40m
0.900 m 1.50 m
1.000 m 1.60 m

Para cafierias de diametro mayor de 1.00 el ancho de la zanja se obtiene agregando 0.70m al didmetro interno de la
cafieria.-
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ARTICULO N° 1: TRAZAS, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIAS

La Inspeccion de Obra, en el momento de la firma del Acta de Replanteo y en presencia del Representante Técnico,
entregara al Contratista el punto fijo de nivelacion al cual estara relacionada toda la obra e indicara la traza y
terrenos que ocupara el sistema de tratamiento. Con estos elementos la Contratista debera proceder a ejecutar el
replanteo de la obra de conformidad a lo fijado por el Articulo 29°: Replanteo Definitivo del Pliego general de
Especificaciones Técnicas.

La traza del Colector proyectado se encuentra indicada en los planos respectivos, no obstante ello la Inspeccion
podra disponer en cualquier momento cambios en la trazas de las cafierias y de la ubicacion de las distintas partes
de la obra, cuando estos no introduzcan modificaciones sustanciales en las condiciones contractuales y sin que esto
de derecho a reclamo alguno del Contratista.

En todas aquellas calles en que existe pavimento de asfalto u hormigdn armado (que no figuran en este pliego y que
sean construidos a posteriori del presente proyecto), la traza de la cafieria debera ir debajo del cordén cuneta
existente o proyectado, por el lado opuesto a la cafieria de agua existente. El contratista debera por lo tanto realizar
las averiguaciones correspondientes.

Si bien para determinar la traza del proyecto se tuvieron en cuenta todas las instalaciones existentes, las Empresas
cotizantes para formular su Oferta deberan realizar las averiguaciones del caso ante los Organismos involucrados,
para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre el particular y si durante la ejecucién de los trabajos se
encontraran obras que resulten necesario remover, cambiar de ubicacidn o ejecutar obras adicionales para
mantenerlas en su posicién original, el costo de estos trabajos sera por cuenta exclusiva de la Contratista, no siendo
motivo para generar adicionales de obra.

ARTICULO N°2: ESTUDIOS DE SUELO:
Se deberan realizar los estudios de suelo conforme a lo fijado en el Articulo 30° del Pliego General de
Especificaciones Técnicas.

Se debera tener especial atencion en determinar el nivel de napa freatica y caracteristicas de expansion y
estabilidad del suelo, ya que en la ejecucidn de la 12 Etapa estos dos factores fueron determinantes para la
ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N° 3: EXCAVACION A CIELO ABIERTO
Se realizaran en un todo de acuerdo con las Especificaciones del Capitulo IV del Pliego General de Especificaciones
Técnica y al Articulo N°97 - Planilla N°3 del mismo Pliego.-

Cuando sea necesario realizar cortes de calles y desvios, estos deberan ejecutarse de acuerdo a lo que especifique
para cada caso la Junta de Gobierno de El Pingo o la Direccion Provincial de Vialidad. A tal efecto el Contratista
debera solicitar por escrito a la misma, la autorizacion correspondiente para la ejecucion de los trabajos, la cual una
vez acordada sera entregada a la Inspeccidn antes de iniciar los mismos.

En la calle donde actualmente existe pavimento la traza de la cafieria ira fuera del mismo, no obstante ello la
Contratista debera tener especial cuidado de no afectar el mismo durante el desarrollo de los trabajos, porque en
ese caso debera repararlo a las condiciones en que se encontraba antes del inicio de los trabajos, por su exclusiva
cuenta y cargo.

Para la excavacién para la caferia del cruce transversal del acceso pavimentado, entre BR 43 y 43', las empresas
que van a presentar ofertas deberan averiguar ante la Junta de Gobierno de El Pingo o la Direccion Provincial de
Vialidad, segun corresponda, las exigencias para el cruce bajo pavimento y ajustarse estrictamente a ello.
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Cualquiera sea la metodologia o0 materiales o trabajos especiales que le sean exigidos en la construccion a quien
resulte Contratista, solo se le certificara el volumen de excavacion a cielo abierto que resultaria si se ejecuta bajo
estas condiciones, por lo que toda metodologia de excavacion, material y/o trabajo adicional que le sea requerido
debe ser prorrateado dentro del precio unitario de ésta.

En todas las calles en que existe mejorado de brosa, ripio 0 ambos, la Contratista, una vez finalizada la construccién
de cada tramo de colectora, debera reacondicionar los mismos a las condiciones en que se encontraban antes de
iniciar los trabajos. Estas provisiones y trabajos no recibiran pago en ningun item especifico sino que su costo debe
ser prorrateado dentro del precio unitario de las excavaciones de zanjas y bocas de registro.

Forma de pago: la excavacion de zanjas para colocacién de cafierias, bocas de registro y sistema de tratamiento se
medird y certificara por metro cubico en el Item N°1.

ARTICULO N°4: CANERIAS — MATERIALES

Todas las cafierias a utilizar en la obra seran de PVC, aptas para conduccion de liquidos cloacales, a espiga y
enchufe, con uniones deslizantes mediante aros de goma, aptas para la conduccién de liquidos cloacales y ambos
deberan poseer SELLO DE CALIDAD IRAM vy ajustarse al CAPITULO Il del Pliego General de Especificaciones
Técnicas.

Las piezas especiales de PVC seran tipo R.C.P. Las curvas seran del tipo largas (no se admitiran codos) a espiga y
enchufe, mientras que los ramales tendran enchufe en sus tres extremos. Todos seran con union deslizante
mediante aros de goma sintética. Deberan ser fabricados de acuerdo a la Norma IRAM N°13.331 1ra. y 2da. parte.

Las firmas oferentes presentaran con su OFERTA los calculos y graficos que correspondan a fin de demostrar que
las cargas permanentes y accidentales que actuaran sobre las cafierias a lo largo de toda la obra, seran compatible
con la resistencia estructural de los cafios ofrecidos y con el comportamiento del suelo circundante. Las cargas
accidentales para los calculos seran las méaximas permitidas por la Legislacién Nacional vigente para el trénsito en
rutas y caminos nacionales.

Los célculos y gréficos citados precedentemente deberan presentarse para cada tramo de igual didmetro de cafieria
a colocarse en obra, uno para la tapada minima y otro para la tapada méxima correspondiente a dichos tramos.

A los efectos de la adjudicacion se tendra en cuenta ésta exigencia de manera que las presentaciones deberan
efectuarse completas, indicando la base teérica adoptada y agregando copia de la misma.

Para fijar las cafierias al hormigdn de las paredes de las bocas de registro se utilizardn manguitos de empotramiento

de PVC, los que seran amurados al hormigén y tendran un aro de goma de idénticas prestaciones al de la tuberia
para fijar la misma.

Todas las cafierias, antes de su colocacion en obra, deberan ser aprobadas por la Inspeccion.

ARTICULO N°5: COLOCACION DE CANERIAS
Al instalar las cafierias de los colectores el Contratista debera tener construida la boca de registro aguas abajo.

Se seguiran las especificaciones del capitulo VIII del Pliego General de Especificaciones Técnicas.
Los tramos seran rectos entre bocas de registro y el Contratista debera respetar la ubicacion y niveles de las

cafierias que figuran en los planos correspondientes. Las cotas se referiran a los puntos fijos del nivel establecidos
por la Inspeccion.
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La Inspeccion se reserva el derecho de disponer oportunamente la instalacién por vereda, de las caferias
proyectadas por la calzada, cuando asi lo crea conveniente, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar
indemnizacién o compensacion por tal concepto.

La cafieria de @ 200mm de interconexién entre camara de carga y séptica sera protegida con una losa de hormigén
H 21 de 0,12m de espesor y una malla sima de @ 4,2mm y 0,10 x 0,10m de abertura colocada a la mitad del
espesor de la misma. La losa de proteccion tendra un ancho superior en 0,20m a cada lado del borde de la
excavacion real de la zanja. Para su construccion se cubrira primero el cafio con los 0,10m de arena y luego sobre
ésta se apoyard la losa. La losa de proteccion, el cafio de @ 200mm de interconexién de las camaras, su cama de
arena, excavacion y demas provisiones y trabajos correspondientes a este tramo se deberan incluir en el precio
unitario del ltem N°8.

La cafieria de @ 200mm ranurada que se colocara desde la descarga del filtro biolégico hasta la cafiada,
aproximadamente 30m, se debera colocar reemplazando la cama de asiento, relleno lateral y tapada de arena por
cascote de las mismas caracteristicas que el usado en el filtro, con la diferencia que en la tapada en lugar de 0,10m
se utilizara 0,20m de espesor. La cafieria se medira y certificara en el ltem N°2, pero el cascote no sera certificado
en ningun item especial sino que su costo debe ser prorrateado en el precio unitario de la excavacion que se
certificara en el item N°1.

La medicion y certificacidén de las cafierias, excepto las que se instalen entre la cdmara de carga de ingreso al
sistema de tratamiento hasta la descarga del filtro biolégico, se hara por metro en el item N°2 y su Precio Unitario
comprende: provision y transporte a obra, acarreo y colocacidén de cafieria con sus correspondientes piezas
especiales, cortes y empalmes de cafierias y cualquier otra provision o trabajo necesaria para que la obra quede
terminada de acuerdo a las especificaciones del Contrato y al fin para el cual se construye.

La medicién y certificacion se hara una vez que esté aprobada por la Inspeccion, lo que implica que debe estar
colocada en el 100% del tramo, empotrada en las bocas de registro y haber realizado satisfactoriamente las pruebas
hidraulicas y la de verificacion de aplastamiento.

ARTICULO N°6: CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA
Se ajustaré a lo especificado en el Articulo N°84 del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

La medicion y certificacion se hara cuando se apruebe y esté en condiciones de certificarse la cafieria en la cual se
coloco, por m® en el Item N°4.

ARTICULO N°7: PRUEBA HIDRAULICA DE CANERIAS A SIMPLE GRAVEDAD E IMPULSION.
Se ajustaran a lo especificado en el Articulo N°90 del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

No recibirdn pago en ningun item particular, por lo que su costo debe ser prorrateado dentro del precio unitario de la
cafieria.

ARTICULO N°8: SECUENCIA DE EJECUCION
Al instalar las cafierias de los colectores de cada una de las etapas en que se divide la obra, el Contratista debera
iniciar la colocacién desde su punto mas bajo hacia su extremo mas alto.-

Concluido todos los colectores y construidas las bocas de registro, se realizara en el punto mas bajo de cada tramo
o0 sea en el lugar de entrega, una prueba de estanqueidad debiendo verificarse que no haya ingreso por filtracion de
liquido proveniente de napas o vertientes.-
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ARTICULO N°9: BOCAS DE REGISTRO
La construccion de las bocas de registro se ajustara a lo especificado en el Articulo N°82 del Pliego General de
Especificaciones Técnicas.

Todas las bocas de registro a construir en la obra seran en calzada, inclusive la N°52 previa al ingreso a la estacion
elevadora y la que se construira al ingreso del sistema de tratamiento que trabajara como camara de carga.

La cafieria de impulsion de @ 110mm que llega desde la estacién elevadora entra a nivel de fondo de la BR (cdmara
de carga), con nivel de intrad6s 46,90. Desde alli sale la cafieria de @ 200mm que ingresara a la cdmara séptica
con una cota de intradés 46,86.

La medicion y certificacion se hara en el ltem N°3.

ARTICULO N°10: HORMIGONES PARA ESTRUCTURAS
Los Hormigones y morteros a emplear en la obra, estaran en un todo de acuerdo a los requerimientos de los
CAPITULO VI y CAPITULO VIl del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

ARTICULO N°11: CONEXIONES DOMICILIARIAS EXTERNAS.
En los lugares donde indique la Inspeccién el Contratista ejecutara las conexiones domiciliarias externas.

Su construccion se ajustara a lo especificado en el Articulo 93° del Pliego General de Especificaciones Técnicas y a
los planos tipos.

La pendiente de la cafieria recta estara comprendida entre 1:20 como maximo y 1:60 como minimo y la tapada en el
extremo oscilara entre los 0,60metros y 1,00metro, segun lo determine en cada caso la Inspeccién.

La medicién y certificacion se hara por unidad en el Item N° y su precio unitario comprende la excavacién, relleno y
compactacion de la zanja, la provision, transporte a obra, acarreo y colocacién de todos los materiales necesarios,
incluido cama de arena, reparacion de veredas y accesos vehiculares, reposicion de tepes y toda otra provision y o
trabajo que sin estar especificado sea necesario realizar.

ARTICULO N°12: PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS:

Los Proponentes deberan agregar a su oferta, en el sobre N°1, las planillas de datos garantizados de las cafierias
incluidas en su cotizacion.

Estos datos seran tenidos en cuenta en el estudio de la Licitacion a los efectos de determinar cual es la oferta mas
conveniente.

ARTICULO N° 13: SISTEMA DE TRATAMIENTO
Este sistema esta compuesto por camara séptica, camara desobstructora y filtro biolégico, de las dimensiones,
formas y niveles detallados en los planos.

La totalidad de los elementos componentes del sistema detallados en el primer parrafo seran construidos con
hormigon armado H 21.

El hormigén no sera revocado por lo que en el interior de las estructuras se utilizaran encofrados de chapa, madera
cepillada o fendlicos, de tal manera que las superficies queden perfectamente terminadas y lisas. Toda imperfeccion
de las superficies debera ser subsanada por la Contratista por su exclusiva cuenta y cargo, conforme a las
instrucciones que a tal fin imparta la Inspeccion, pudiendo la misma llegar a ordenar, por cuenta y cargo del
Contratista, el revoque completo y/o la demolicién y reconstruccién de las partes que no estén correctamente
terminadas.
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El espesor minimo para todos los componentes de la estructura: losas de fondo, paredes, tabiques divisorios, losas
de techo y demas, sera de 0,20m.

La losa de techo del filtro bioldgico se podré construir con vigas transversales y losetas premoldeadas macizas de
hormigbn apoyadas en las mismas, todo ello a los efectos de facilitar el trabajo de colocacién de la piedra,
completandose luego con una capa de compresion de 0,05cm con una malla SIMA @ 4,2mm y abertura 10 x 10cm,
0 lo que resulte del calculo. Si la Contratista lo considera conveniente podra proponer construir una losa llena
comun, hormigonada in situ, apoyada en las paredes laterales o con otra disposicion de las vigas. No se aceptaran
losas premoldeadas construidas con viguetas y ladrillos de cualquier tipo.

La medicién y certificacion se hara por metro cubico en el ltem N°8 y su precio unitario comprende la provisién de la
totalidad de los materiales, enseres, equipos, mano de obra y toda ofra provision que aunque no estén
especificamente detalladas en las presentes especificaciones y planos sean necesarias para que la obra quede
terminada de acuerdo al fin previsto.

El recubrimiento minimo que se admitira en las armaduras, tanto interiores como exteriores, sera de 0,04m.

Para elaborar su oferta cada proponente deberé realizar un predimensionamiento de las estructuras, ya que para la
medicion y certificacién se adoptara como espesor fijo para todos los componentes (paredes, fondos, tabiques, losa
de techos, etc) 0,20m vy si del calculo resulta necesario que alguno de ellos deba tener una dimensién superior el
excedente debera ser prorrateado dentro del precio unitario del item. Para la losa de techo del filtro biolégico, si el
mismo se construye de acuerdo a lo indicado en el plano y presentes especificaciones, los 0,20m de espesor a
considerar en la medicidn incluyen el espesor de las losas premoldeadas mas el del hormigdn de compresion.

Sobre los techos de la camara séptica y del filtro biolégico se construird una carpeta impermeable con mortero S con
hidrofugo inorganico, luego sobre la misma se construird una impermeabilizacion elastica, la cual debe ser
propuesta por la Contratista y aprobada por la Inspeccion. La carpeta cementicia impermeable se medird y
certificara por metro cuadrado en el ltem N°8.3, mientras que la impermeabilizacién flexible debe ser prorrateada
dentro del precio unitario del hormigon H 21.

Las excavaciones para la construcciéon de los componentes del sistema de tratamiento se ajustard a las
especificaciones del CAPITULO IV del Pliego general de Especificaciones Técnicas y se medird y certificara en el
Item N°1, al igual que la excavacion de las zanjas para la colocacién de interconexion de las cdmaras y filtro.

El precio unitario de la excavacion del sistema de tratamiento, debe incluir el acopio de todo el suelo vegetal con
raices, de la parte superior de la excavacién, el cual sera utilizado con posterioridad para cubrir la camara séptica y
el filtro bioldgico, en la forma y medidas especificadas en la Memoria Técnica y planos. También debe incluir el
sembrado de césped en todos los sectores del terreno cercado para el sistema de tratamiento y en el cual ha sido
removido el natural existente, incluido en esto los taludes y recubrimiento de camara séptica y filtro bioldgico.

La medicién y certificacion se hara de la siguiente forma: 1) el 60% del precio unitario cuando estén la base de
asiento y/o fondo de camaras Yy filtro, 2) el 40% restante cuando esté totalmente terminado el movimiento de suelo,
con relleno de las sobre excavaciones, nivelacién de terreno, cobertura de camara séptica y filtro, en un espesor
minimo de 0,30m, con sus correspondientes taludes, retiro y disposicion final de material sobrante y sembrado de
césped.

Para asiento de fundacion de la camara séptica y filtro biologico se construira un hormigén pobre H 8 de 0,15m de
espesor, de acuerdo a lo especificado en los planos. La medicién y certificacion se hara por metro cubico en el ltem
N°8 y su precio unitario comprende la provision de la totalidad de los materiales, enseres, equipos, mano de obra 'y
toda otra provision que aunque no estén especificamente detalladas en las presentes especificaciones y planos
sean necesarias para que la obra quede terminada de acuerdo al fin previsto.
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El filtro bioldgico se rellenara, de acuerdo a lo fijado en el plano, con piedra partida de @ 4 a 8cm. La piedra debe ser
limpia y libre de toda contaminacion, materiales finos y polvo. La Contratista, previo a ingresar a obra la piedra a
utilizar, deberé especificar a la Inspeccion la que propone y ésta la debe ser aprobar.

La medicién y certificacion de la piedra partida se hara en forma global y su precio deberé ser incluido en el del Item
N°8.4 y su precio unitario comprende la provision de la totalidad de los materiales, enseres, equipos, mano de obra y
toda otra provision que aunque no estén especificamente detalladas en las presentes especificaciones y planos
sean necesarias para que la obra quede terminada de acuerdo al fin previsto.

Piezas especiales, herreria y caferias para camaras y filtro:
Se construiran con marco de PNL y chapa estampada calibre N°16 y deberan ser herméticas, evitando el ingreso de
agua desde el exterior.

Las tapas estaran fijadas a los marcos mediante bisagras y tendran una manija pasante de hierro redondo @ 16mm
para abrirlas y pasadores de cierre aptos para colocarles candados.

El Contratista debera presentar para aprobacion de la Inspeccién el disefio de las mismas, debiéndose tener en
cuenta fundamentalmente la funcionalidad y facilidad de operacion.

Las tapas deben garantizar que no ingrese agua de lluvia a ninguno de los recintos donde estén colocadas.

Todos los elementos metalicos, como perfiles y chapa, que no sean de aluminio, acero inoxidable o galvanizados,
deberan ser arenados a gris metal y protegidos con dos manos de convertidor de dxidos y dos manos de pintura del
tipo epoxi bituminoso, aprobados previamente por la Inspeccion.

Para acceso a las camaras del sistema de tratamiento se colocaran escaleras marineras de aluminio de las mismas
caracteristicas de construccién y colocacion que las descriptas en el Articulo 82° del Pliego General de
Especificaciones Técnicas para bocas de registro con cuerpo de altura superior a 2,50m.

Todas las piezas de herreria y escaleras deben ser aprobadas por la Inspeccidn previo a su ingreso a obra.

Las tapas de la camara de desobstruccion a construir en el ingreso al filtro, seran de idénticas caracteristicas a las
detalladas precedentemente y cubriran el 100% de la misma.

Las tapas de acceso a camara séptica y de inspeccion de filtro serén juegos de marco y tapa de F°F° para bocas de
registro en vereda, respetando las especificaciones del Articulo 82° del Pliego General de Especificaciones
Técnicas.

El cafio de ventilacion del filtro sera de H°G® @ 4” con sombrerete y 6,40m de largo.

Las tres cafierias de PVC @ 200mm a instalar desde el fondo de la cdmara de ingreso al filtro hasta el ingreso
propiamente dicho, seran amuradas en su parte superior en el fondo de la camara de desobstruccion, en las
paredes del filtro (tramo vertical) con dos planchuelas de acero inoxidable de 5¢cm de ancho y 5mm de espesor,
fijadas al hormigén mediante cuatro brocas, dos de cada lado, de acero inoxidable de @ 4" como minimo. En el
codo inferior de ingreso al filtro se construira un dado de anclaje de hormigén H 21 con una malla sima @ 4,2mmy
abertura 0,10 x 0,10m, armada tipo cajén y vinculada al hormigén de la pared del filtro.

Las medicion y certificacion se hara en forma global y su precio debe ser incluido dentro del precio unitario del ltem
N°8, comprendiendo el mismo los cafios desde la camara de carga hasta la séptica, interconexién entre camara
séptica y filtro y las tres cafierias de distribucién perforadas en el fondo del filtro, tapas de camara de
desobstruccion, tapas de inspeccion de camara séptica y filtro, anclajes metélicos y de hormigén de las cafierias de
alimentacion del filtro, excavacién y cama de arena para la cafierias detalladas, piedra partida de relleno de filtro y
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toda otra provisién y/o trabajo necesario que sin estar explicitamente especificado sea necesario para que la obra
quede terminada de acuerdo al fin para el cual se construye.

Las mediciones y certificaciones parciales se haran de acuerdo a los porcentajes que resulten para cada provision
ylo trabajo de acuerdo a los analisis de precios.

Las cafierias y piezas especiales para interconexiones, ingresos y descargas de los distintos componentes del
sistema se ajustaran a las caracteristicas fijadas en el Articulo N°4 de las presentes especificaciones.

La cafieria perforada de descarga del filtro desde la salida de éste hasta la alcantarilla, aproximadamente 30m, se
medird y certificara en los items N°1, 2 y 4 (excavacién, cafierias de PVC y cama de arena).

ARTICULO 14°: CERCO PERIMETRAL.
El predio donde se construira el sistema de tratamiento sera cercado con un cerco olimpico, de acuerdo a lo fijado
en los planos.

Se utilizaran postes de H°A° de una longitud recta de 3 metros, con el extremo superior inclinado a 45°, de 0,45m de
largo, donde se colocaran 3 alambres de puas de alta resistencia de g 1,63mm cada uno, con una separacion de
101,6mm entre puas.

Los postes intermedios seran de 0,12 x 0,12m, armados con 4 @ 6mm longitudinales y estribos d @ 4,2mm cada
0,20m, y los reforzados que se colocaran en las esquinas y junto a las columnas de los portones seran de 0,15 x
0,15m armados con 4 @ 8mm longitudinales y estribos de @ 4,2mm cada 0,20m. Se fundardn a 0,90m de
profundidad, medidos desde el terreno natural, dentro de una base cuadrada de hormigon H 21, de 0,30x
0,30x0,90m.

Se construira una viga inferior que sobresaldra 0,10m del nivel de terreno natural. La armadura longitudinal seran 4
@ 8mm, 2 superiores y dos inferiores, con estribos @ 6mm cada 0,20m. En coincidencia con los postes se le dara
continuidad a las armaduras de la viga construyendo un dado de 0,35 x 0,35m, centrados con el mismo, pasando
dos hierros por cada lado, formando caballetes, dandole a éstos una longitud de empalme de 0,50m con los hierros
que colocados en el tramo.

El cerco se construird con alambre tejido romboidal galvanizado de alta resistencia, calibre 14, con una abertura en
los rombos de 75mm, de una altura de 2,00 m.

Se colocaran estiradores en todos los postes reforzados. En los estiradores se colocaran hierros verticales de @
16mm o planchuelas de %" de espesor por 30mm de ancho, de tal manera que se logre un estirado uniforme y
resistente.- En los postes comunes el alambre tejido se fijara a los mismos con ataduras en espiral de 0,15m de
paso, con alambre de alta resistencia galvanizado calibre 14.-

Al alambre tejido se le colocaran longitudinalmente 5 (cinco) alambres galvanizados calibre 12, alta resistencia, uno
superior, uno inferior y tres intermedios, por lo que la separacion entre ellos sera de 0,50m. Los cinco alambres
deberan estar pasados por todos los rombos del alambre tejido, no permitiéndose que algunos de ellos sean
salteados o sean fijados con ataduras de alambre.

Se colocara un portdn de dos hojas, en un todo de acuerdo con el detalle del plano, en la estacién elevadora y otro
en el sistema de tratamiento. La Inspeccion fijara en obra la ubicacion de los mismos. Si resulta necesario y/o
conveniente, a criterio de la Inspeccion, se construirdn columnas de hormigén armado especificamente para
soportar los portones, las cuales deberan ser calculadas por la Contratista y su precio sera prorrateado dentro del
precio unitario de los portones. Se mediran y certificaran en el Item 7.c.
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Todos los elementos que no sean galvanizados o cuya proteccidn haya sido alterada por las soldaduras (alambres
transversales, estiradores, grampas, puerta, efc.) seran protegidos contra la corrosién con un arenado a gris metal y
dos manos de convertidor de 6xidos por estabilizacién y dos manos de esmalte sintético color aluminio.-

La medicion y certificacion se hara en el ltem N°7

El precio comprende la provisidn, transporte a obra acarreo y colocacion de los postes de H°A® (comunes y
reforzados), viga inferior de H°A®, alambre tejido romboidal, alambres de puas, estiradores, alambre longitudinales,
puerta, grampas de sujecion, proteccién anticorrosiva, hormigén para fundacién de postes y toda otra provision que
aunque no estén especificamente detalladas en las presentes especificaciones y planos sean necesarias para que
la obra quede terminada de acuerdo al fin previsto.

ARTICULO N°15: ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE:

En coincidencia con la traza de la cafieria de PVC de distintos diametros a construir se debera demoler el pavimento
existente en un ancho de 0,90metros, la contratista luego de efectuar los rellenos correspondientes y compactacion
una vez colocada y aprobada la cafieria se reconstruiran los mismos, estos trabajos abarcaran la totalidad del
pavimento demolido, los cuales se certifican en el item N°9 y N°10 segun corresponda.-

ARTICULO N°16: PLAN DE GESTION AMBIENTAL:

Los Sres. Oferentes previo al inicio de la Obra, deberan presentar el Plan de Gestién Ambiental (PGA) en un plazo
de 30 dias corridos a partir de la notificacion fehaciente de la adjudicacion, conforme al Decreto N° 4.977/09 GOB,
Decreto N° 3.237/10 GOB, Resoluciéon N° 038/10 S.M.A., Decreto N° 3498/16 GOB, Resolucion N°143 S.A. fecha
18/05/2018 y normas complementarias.-

PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista debera presentar el Plan de Gestion Ambiental (PGA) aprobado por la Secretaria de Ambiente de la
Provincia para la etapa de construccién, previo al inicio de la obra.

El Plan incluird el conjunto de acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente afectado por la
ejecucion de las obras.-

Las medidas y acciones previstas resultantes del desarrollo del Plan de gestion Ambiental, debera fundamentarse
en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Estudio de Impacto Ambiental, y del analisis de los riesgos
propios del medio en que se desarrollara la obra, métodos constructivos, recursos humanos y materiales utilizados
para la construccion. Las medidas y acciones que conformaran el Plan de Gestion Ambiental (PGA) deberan
integrarse en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a
la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre si con el objeto de
optimizar los objetivos de la obra, atenuar sus efectos negativos y evitar conflictos.-

Si bien el PGA deber ser elaborado para la etapa constructiva, las actividades deberan estar programadas para toda
la vida Util de la obra, por lo que la Contratista debera incorporar aquellos Programas requeridos para el buen
manejo del sistema ambiental.-

El PGA debera indicar con maximo grado de detalle el desarrollo de las medidas especificas que conduzcan al
cumplimiento de las Normas y a corregir las no conformidades detectadas en la Auditoria Ambiental; También
debera determinar las metas, recursos humanos y materiales, cronogramas de ejecucion desagregados por etapas
y responsables de los mismos. El documento deberd ser presentado por el Titular de la Actividad; Conforme
Art.N°35 Decr. N°4977/09 GOB.

Ante cualquier modificacion que se realice al proyecto, 0 a la metodologia propuesta para su ejecucion, la
Contratista deberé ajustar el PGA, que también deberéa ser aprobado por la inspeccion.-
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En cada uno de los programas del PGA, se deberan incluir las siguientes secciones, sin perjuicio de agregar
aquellas que se consideren necesarias para la mejor interpretacion de los mismos, a saber, objetivos, metodologia,
medidas a implementar, materiales e instrumental, cronograma de tareas, personal afectado y responsabilidades y
resultados esperables.-

A continuacidn se sintetizaran algunos de los programas que, como minimo, se deberan incluir en el PGA, debiendo
complementarse con otros que surjan de los Monitoreos u otros procedimientos de gestidon que la Contratista
considere importante incluir.-

Tendiente a asegurar la continuidad de la circulacion de peatones y vehiculos y el ordenamiento de la circulacion de
maquinarias, camiones y vehiculos en general que se encuentren al servicio de la Contratista. Especial atencion
mereceran los desvios de transito.-

Los trabajos se realizaran de modo de asegurar que las tareas no perturbaran el medio ambiente y el
desenvolvimiento normal de las actividades de las zonas aledafias. Deberan adoptarse las medidas necesarias para
evitar inconvenientes en la circulacién vehicular.-

Con treinta (30) dias de antelacion a la realizacién de cada desvio de transito, la Contratista debera haber
desarrollado el detalle de la sefializacién a realizar y obteniendo la autorizacién escrita de la autoridad competente
del lugar. No podra materializarse desvio alguno que no cumpla con estos requisitos.-

La Contratista sera la Unica responsable de los accidentes ocasionados por deficiencias en la disposicién de los
carteles indicadores, sefiales luminosas e iluminacién, como asi también de las medidas de proteccién. Una vez
habilitada la obra, esta obligada a retirar los pasos provisorios que hubiera construido.-

Deberé indicar todas las medidas de proteccién, conservacion y uso de los recursos naturales:

Suelo: la ejecucion de la obra implica un impacto sobre el suelo en el que se construira y sus adyacentes debido al
uso de equipos, al almacenamiento y derrame de productos quimicos, al depdsito de basuras, a la remocion de
tierras. Las medidas de mitigacion para evitar o mitigar estos riesgos, tales como impermeabilizacién de superficies,
construccion de taludes de contencidn para los depésitos de productos quimicos, adecuada disposicion de residuos,
etc, deberan ser explicitados en el PGA.-

Agua: diversas operaciones de la obra pueden contaminar el agua superficial y subterranea, deprimir las napas etc.
Para preservar la calidad del agua del area se deberan adoptar en el PGA medidas mitigadoras tales como el
control de aguas residuales, el monitoreo de la calidad y cantidad del agua consumida, la adecuada disposicion de
residuos sélidos y semisdlidos, etc.-

Aire: una consecuencia esperable en todo proyecto de infraestructura es la contaminacién fisica (causada por ruido
y vibraciones) y quimica (por presencia de particulas, vapores, humos, etc) del aire.-

Ruido: el incremento del ruido por la actividad de la construccién se debe a factores tales como el movimiento de
maquinarias, de tierra, de vehiculos pesados, la presencia de operarios, la operacion de sistemas de ventilacion,
etc. Para mitigar esta contaminacion, en zonas cercanas a centros poblados o viviendas, deben tomarse, en el PGA,
medidas tales como realizar una estricta programacién del movimiento de camiones, carga y descarga, la
eliminacién de ruidos ajenos a la actividad, fijacion de horarios de trabajos, etc.-

Contaminaciéon quimica: el movimiento de materiales y tierra, la operacién de plantas de hormigon, el
funcionamiento de motores son operaciones que, entre otras, ocasionan incremento de particulas, de gases tales
como el anhidrido carbénico, 6xidos de azufre, de nitrégeno, etc. A fin de mitigar el impacto de esta contaminacién
deben preverse en el PGA medidas tales como control de emisiones de fuentes fijas y méviles, iluminar los sectores
donde la contaminacién dificulta la visibilidad, informacién publica, etc.-

Fauna y flora: se debera realizar un analisis con respecto a la afectacion de la flora y fauna, dentro del area de
influencia de la obra. Asimismo deberé instruir al personal de obra sobre la prohibicion de actividades de caza y
pesca no autorizadas y de cuidado de la flora autéctona.-
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Entre otros sera de importancia el monitoreo de los siguientes items: calidad de agua; calidad del aire; ecosistema
acuaticos y terrestres y estado de estructuras, descargas, conductos y celdas, etc.-

Deber3 identificar toda obra de infraestructura y de servicios publicos factible de ser afectada como consecuencia de
la construccion de las obras, comprendiendo las obras principales y complementarias, las actividades de transporte
de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar deterioro en la infraestructura o
limitacién en la prestacién del servicio.-

Deberéa especificarse en detalle la disposicion final de la totalidad de desechos y residuos producidos, tanto por las
obras principales como las complementarias.-

Debera disefiar un programa de contingencias comprendiendo planes particulares segun los distintos riesgos,
especialmente programas para lluvias e inundaciones, incendio, vuelcos y/o derrames, accidentes, vandalismo, etc.-

Los programas integrantes del PGA deberan ser debidamente aplicados en el marco de la operacion del mismo a la
totalidad de las tareas que integran el alcance de las obras.-

Desde el inicio de los trabajos hasta la conclusion de los mismos (Recepcion Definitiva) la firma adjudicataria debera
operar y sera unico responsable de la correcta aplicacion del Plan y respondera por los eventuales perjuicios que
pudiera ocasionar su no cumplimiento. Los gastos inherentes que demande su cumplimiento se consideraran
incluidos en los gastos generales de la obra.-

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las tareas descriptas no recibiran pago directo alguno. Se
considerara que el costo que demanden todas las tareas descriptas, se encuentra prorrateado de los demas items
que conforman la oferta.-

En caso de no presentacion en el plazo previsto de las documentales referidas en la presente, la Autoridad de
Aplicacion podra encomendar a consultores o firmas consultoras inscriptas en el Registro pertinente, su
realizacion, en este caso la empresa adjudicataria debera hacerse cargo de todos los gastos y costos que
esto produzca, lo cual no daré derecho a reclamo alguno.-

Asimismo, se deja aclarado que el Estado Provincial no realizara ningun tipo de reconocimiento econdmico, ni de
otra indole para con la empresa adjudicataria, si el inicio de la obra se viera atrasado de acuerdo a los plazos
pactados para el inicio de misma, ni por el incumplimiento de lo dispuesto por el presente articulo.-
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resotucion e 4 Fsa
EXP. N° 2048889
PARANA, 15 MAY 2018

VISTO: x

La Carta de Presentacian presentada en esia secretoria de Ambiente, por la Direccion
Genaral de Obras Sanitarias de la Provincia de Entre Rics comespondiente a la Obra: Red
Cloacal Tratamiento por filtre Biolégice 2° etapa™ da la localidad de B Pingo:

CONSIDERANDO:

Gue la presentacion se redliza en &l marce de los obras que la Dirsccidn Genardl de
Oibras Sariianias de la Frovincla de Enire Rics propona, consistente a la Red Cloacal
Tratamiento por Filfro Blolbgico 2° etapa” de la locdlidad de Bl Pingo:

Gue la obra prevé la 2 etapa: construccion del total de colectores v colectords
domiciliodas para cubdir con el servicie al 100 % de lo poblacidn final, con sus
corespondientes conexiones domiciliarias exiemds, y un Nuevo médulo de frofamisnto
compuesto por una cémara sépfica y un filtre bicldgico, que se constrird en paraleio ol
exstente; 3

Gve la Carfa de Presentacion presentada redne les contenidos milnimos generales
confarme b dispuesto por el Anexo 2 del Decrato WNE 4977 /09 GOB:

Que s= categoriza o la obra resulfands en Categoria 1 de q;:jn impacto omibienial;

1

Par ello;

EL SECRETARIO DE AMBIENTE
RESUELVE

s Otergar Cerfficado de Apfifud Ambiental comespondiente al proyecio
Obra: "Red Cloacdl Tratamlente por Filiro Biolégico 2° etapa”™ de o localidad ce B
Pinga, condicionads a lo establecide en el Anexa | da la presenta Resclucian.

= En coso de producise cambios o maodificacionss en la documentacidn
presentada, deberan nefificado per escrito da Inmediato a lo Autoridad de Aplicacion
quien determinard o no su aprobacién. )

=ecadentes, comespondients o la octividod citada, B mimao esjo =

ARTICULO 3% Se anexa Certificado de Aptitud Ambiental en referencia a ios= tuaciones
eandicionantes detallados en el Anexo | de la presente Resolucidn, los .@;

PR FIEL
nESHORIGIHAL
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Direccion Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

RESOLUCION N°§ 4 3 54

sar presentades por lo Empresa Contratista ante esta sacretaria una vez adjudicada la
obra,

de
ARTICULO 4°; Registrar, archivar y nofificor a kg Direccién General de Obras Sanitarias
la Provincia de Enire Rios.

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
Pag. Web: http://www.entrerios.gov.ar/oser/



Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

resowcien el 4 3sa

ANEXO L.

al Bl CeHificado de Aptitud Amblental (CAA] se o!crgc:ré.a la Direccién Generdl de

:I Obras Sanitaras de o Provincia de Enfre Rios, aulerzando la Eecucion ds a

Obra de referencia, quien deberd gorantizar los condiciones ambientales dsl
lugar y remediar en caso de ser necesario.

b) La empresa contrafista antes de Iniciar cualquier fipo de obra deberd presentar
un Plan de Gestidn Ambiental detallando todes kos pragramas que comrespondan
de acuerdo a lo establecido en &l Art, N° 35 del Decrefo N° A977/0% GOB. El
mismo deberd suministrar todos los medios y deberd adoptar fodas los medidas
necesarias para evitar la clteracion del sisterna armbiental durante la etapa
corsiruciiva, antes y después de lo obra, gjustandose a s Mormafivas
Ambientalss Vigenfes.

= e

ma o ey

T TP S SR

Direccion Provincial de Obras Sanitarias de E.Rios Tel-Fax: 4207809 — Racedo 233 Pna. E. Rios
Pag. Web: http://www.entrerios.gov.ar/oser/



Direccion Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

Obra:
“RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR
FILTRO BILOGICO - 22 ETAPA"

Localidad: El Pingo
Departamento: PARANA

Servicio:
Cloaca

MATERIALES



Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 22 ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.

FECHA: ABRIL 2018

COSTO DE MATERIALES
Variacion Materiales MO Total
Indice adoptado 1,000
Transporte a la Obra 70 Km
Costo del flete por Km 0,088
Mes Base 158 abr-2018
Estudio 158 abr-2018
CEMENTO 2.3
0701 o TP = $/Bolsa 195,21
070 (oSO O OO U OO RO T UT OO $/Tn 3.904,20
Transporte ala Obra........cccccooovvvervrnnenn. 70 Km X $/Tn.Km. 0,088 $/Tn 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2% X $/Tn.Km. 3.910,36 $/Tn 78,21
COSTO TOTAL oottt ettt ettt b bbb bbbt bttt $/Tn 3.988,57
CANTO RODADO 3.2
COSTO ettt e et ettt e et ettt e et e e et et et et e eereeeeeteeeneeeeneeeeneee e eeeneeeeneeneneeean =$/m3 1.022,17
070 (oSN O OO O R UTUROROTOROTON = $/m3 1.022,17
Transporte a la Obra 70 km x $/M3.Km. 0,088  =9$/m3 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2% X $/M3.Km. 1.028,33  =$/m3 20,57
COSTO TOTAL. oottt ettt a bbb bbbttt bbbt st =$/m3 1.048,90
ARENA 3.1
COSTO ettt e ettt et r ettt et et et et et e e ee et eeteeeneeeeneeeeneee e eeeneeeeneeneneenan =$/m3 238,10
0701 (oSO OO RO RO UTUTOROROROTON =$/m3 238,10
Transporte ala Obra........c..ccocvevvcrverennneee, 70 KM. X $/M3.Km. 0,088 =9%$/m3 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2% X $/M3.Km. 24426  =$/m3 4,89
COSTO TOTAL oottt ettt ettt b bbb bbbt bttt =$/m3 249,15
ACERO EN BARRAS 111
COSEO oot ee et e e e ee e e et e et et e et et st eeaeee e et st e ae e et et eeseeet et et eeseeeee st et et et et eteeteeee et e setee et et e tetee et et e tetetee e e eeeetennens = $/barra 124,60
070 (OO =$/Tn 25.958,33
Transporte ala Obra.......cccccoovvverirnninnn. 70 KM. X $/Tn.Km. 0,088 =$/Tn 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2% X $Tn.Km. 25.964,49 =$/n 519,29
COSTO TOTAL ottt b bbb bbbt bttt =$/Tn 26.483,78
LADRILLOS COMUNES 6.8
COSEO oot ee et e e e ee e e et e et et e et et st eeaeee e et st e ae e et et eeseeet et et eeseeeee st et et et et eteeteeee et e setee et et e tetee et et e tetetee e e eeeetennens = $/millar 3.803,73
=$/U 3,80
Transporte ala Obra.......cccccoovvverirnninnn. 70 KM. X $/Tn.Km. 0,088 =$/U 6,16
Manipuleo, Clasificacion y Pérdidas.......... 2% X $Tn.Km. 9,96 =$U 0,20
COSTO TOTAL .ottt b bbb bbb bbb bbbttt s st =$U 10,16




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 22 ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.

FECHA: ABRIL 2018

COSTO DE MATERIALES
CANO PVC @ 110 MM - UD 14.23
07011 (o TSRO = $/cafio 436,97
070 (oSO O OO U OO RO T UT OO =$/m 109,24
Transporte ala Obra..........ccoovevicvrcrnnnen, 70 Km X $/M Km 0,088 =$/m 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2 % x $/M Km 115,40 =$/m 2,31
COSTO TOTAL. oottt b bbb bbbt s bbbttt st =$/m 117,71
CANO PVC @ 160 MM - UD 14.28
07 (o J TS = $/cafio 1.185,21
070 (oSO O OO UU OO UROROROPOTON =$/m 197,54
Transporte ala Obra..........ccoovvvicvrcrnnnen, 70 Km X $/M Km 0,088 =$/m 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2 % x $/M Km 203,70 =$/m 4,07
COSTO TOTAL. oottt bbb bbbttt n st =$/m 207,77
CANO PVC @ 200 MM - UD
COSH0 ettt bbb bbb bbb e bbbttt et s e s et = $/cafio 1.481,51
070 (oSO O OO U OO RO T UT OO =$/m 246,92
Transporte Carretero........c..cc.ocvevevereevenenns 70 Km X $/M Km 0,088 =$/m 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2 % x $/M Km 253,08 =$/m 5,06
COSTO TOTAL ..ottt bbb bbb bbb =$/m 258,14
RAMAL "Y" de PVC @ 160 x 110 MM
0SB0 ettt ee ettt et et et et e et et e e et e e et et et e e et et et ee e et et et et et e tet et et ee e et et et e ee e et et et e tetee et et e eet et ee e e eeneaenens =$/Un 210,00
0701 (oSO OO RO RO UTUTOROROROTON =$/Un 210,00
Transporte ala Obra........cccccoovveervrencnnne. 70 KM. X $/Un.Km. 0,088 =$/Un 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2% X $/Un.Km. 216,16  =$/Un 4,32
COSTO TOTAL. oottt ettt bbb b bbb bbbttt bttt =$/Un 220,48
CURVA LARGA a 45° de PVC @ 110 MM
0SB0 ettt ee ettt et et et et e et et e e et e e et et et e e et et et ee e et et et et et e tet et et ee e et et et e ee e et et et e tetee et et e eet et ee e e eeneaenens =$/Un 99,00
0701 (oSO OO RO RO UTUTOROROROTON =$/Un 99,00
Transporte ala Obra........c..ccccvevververnnncee. 70 KM. X $/Un.Km. 0,088 =$/Un 6,16
Manipuleo, Clasificacion y Pérdidas.......... 2% X $/Un.Km. 105,16  =$/Un 2,10
COSTO TOTAL ottt b bbb bbbt bttt =$/Un 107,26
CURVA LARGA a 90° de PVC @ 110 MM ,
=$/Un 99,00
=$/Un 99,00
Transporte ala Obra.......cccccoovvverirnninnn. 70 KM. X $/Un.Km. 0,088 =$/Un 6,16
Manipuleo, Clasificacion y Pérdidas.......... 2% X $/Un.Km. 105,16  =$/Un 2,10

COSTO TOTAL. ..ttt = $/Un 107,26




Direccidn Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Gobierno de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 22 ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.

FECHA: ABRIL 2018

COSTO DE MATERIALES
TAPA de PVC @ 110 MM
0701 o TP $/Un 47,00
070 (oSO O OO U OO RO T UT OO $/Un 47,00
Transporte ala Obra........cccccooovvverrrenennn. 70 KM. X $/Un.Km. 0,088 $/Un 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2% X $/Un.Km. 53,16 $/Un 1,06
COSTO TOTAL. oottt b bbb bbbt s bbbttt st $/Un 54,22
MARCO Y TAPA DE H° F° p/calzada 14.15
0701 o TP $/Un 5.365,03
070 (oSO O OO UU OO UROROROPOTON $/Un 5.365,03
Transporte ala Obra........cccccooovvverrrennenne. 70 KM. X $/Un.Km. 0,088 $/Un 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2% X $/Un.Km. 5.371,19 $/Un 107,42
COSTO TOTAL. oottt bbb bbbttt n st $/Un 5.478,61
MARCO Y TAPA DE H° F° p/vereda 14.15
0701 o TP $/Un 4.292,02
070 (oSO O OO U OO RO T UT OO $/Un 4.292,02
Transporte ala Obra........c..ccccvevververnnncee. 70 KM. X $/Un.Km. 0,088 $/Un 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 1% X $/Un.Km. 4.298,18 $/Un 42,98
COSTO TOTAL. oottt ettt a bbbttt bbbt bttt $/Un 4.341,17
MADERA P/ENCOFRADO 1"x 6" saligna cepillada 10.3
COSTO ettt e et ettt e et ettt e et e e et et et et e eereeeeeteeeneeeeneeeeneee e eeeneeeeneeneneeean $M 29,25
0701 (oSO OO RO RO UTUTOROROROTON $M 29,25
Transporte ala Obra........c..ccocevververennncee. 70 KM. X $/M.Km. 0,088 $M 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 2% X $/M.Km. 35,41 $M 0,71
COSTO TOTAL. oottt ettt bbb b bbb bbbttt bttt $M 36,12
ALAMBRE GALVANIZADO 11.2
0SB0 ettt ee ettt et et et et e et et e e et e e et et et e e et et et ee e et et et et et e tet et et ee e et et et e ee e et et et e tetee et et e eet et ee e e eeneaenens $/Kg 38,09
0701 (oSO OO RO RO UTUTOROROROTON $/Kg 38,09
Transporte ala Obra........c..ccccvevververnnncee. 70 KM. x $/Kg.Km. 0,088 $/Kg 6,16
Manipuleo, Clasificacion y Pérdidas.......... 2% x $/Kg.Km. 44,25 $/Kg 0,89
COSTO TOTAL ottt b bbb bbbt bttt $/Kg 4514
GAS OIL 16.1
$ilts 24,99
$/its 24,99
Transporte ala Obra............ccccveeveeverinncs 0 KM. X $lts.Km. 0,088 $/its 0,00
Manipuleo, Clasificacion y Pérdidas.......... 0% x $lts.Km. 24,99 $llts 0,00
COSTO TOTAL. .ottt b bbb bbbt bbbt st $/its 24,99




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 22 ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.

FECHA: ABRIL 2018

COSTO DE MATERIALES

ESCALERA DE ALUMINIO

0701 o TP =$/m 1.700,00
673 (o TP =$/m 1.700,00
Transporte ala Obra........cccccooovvverrrenennn. 70 KM. X $/m.Km. 0,088 =$/m 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 0% X $/m.Km. 1.706,16 =$/m 0,00
(0101 O I O 1 1O =$/m 1.706,16
CANO PVC @ 160 MM - UD impulsion agua

67310 TP =$/m 408,33
0701 o TP =$/m 408,33
Transporte a la Obra 70 KM X $/m.Km 0,088 =$/m 6,16
Manipuleo, Clasificacién y Pérdidas.......... 0 % X $/m.Km 414,49 =$/m 0,00

COSTO TOTAL. oottt =$/m 0,00




Direccion Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

Obra:
“RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR
FILTRO BILOGICO - 22 ETAPA"

Localidad: El Pingo
Departamento: PARANA

Servicio:
Cloaca

EQUIPOS



Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2* ETAPA.

LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

DETERMINACION DEL COSTO DE AMORTIZACION Y OPERACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Valor Residual: 10%
Horas / dia: 8 Hs.
Vida Util: 10.000 Hs.
Amortizacién
V. Res x $Costo del Equipo x Hs./dias = $/Dias 0,00072
Vida Util N 0,00086
Interes
T. Int. x $Costo del Equipo x Hs./dias = $/Dias 0,00014
2*2000 Hs.
Tasa de interés anual: 7%
Costo del gasoil sin IVA: 24,99 $llitro
Consumo de combustible: 0,16 litro/HP Hs.
Reparaciones y Repuestos (s/amortizacion):
75%  Amortizacion $/Dias 0,00054
Lubricantes (s/combustibles):
Cons. de Comb. x Hs./dias x Cost. Gasoil $/litros x 1,5 (lub.) = 47,98
COSTOS DIARIOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Cotizacion del ddlar oficial ( fecha abril 2018 ) = 20,4
Valor en Valor en An\lt:‘:z::sc:n € F:/eg:;(:::o? COITI l::is:::; Y| Costo Diario
N° Equipo HP
uss $ $/dia $/dia $/dia $/dia
5 Camion volcador 85.000,00| 1.734.000,00 160 1491,24 936,36 7676,93 10.104,53
6 Camioneta 4 X 4 40.000,00]  816.000,00 120 701,76 440,64 5757,70 6.900,10
7 Camioneta 20.000,00{  408.000,00 115 350,88 220,32 5517,79 6.088,99
8 Cargadora frontal 230.000,00| 4.692.000,00 170 4035,12 2533,68 8156,74 14.725,54
9 Compactador Manual 2.800,00 57.120,00 8 49,12 30,84 383,85 463,81
10 Compresor 4.100,00 83.640,00 105 71,93 4517 5037,98 5.155,08
11 Deposito de agua 2.500,00 51.000,00 0 43,86 27,54 0,00 71,40
12 Excavadora (0.76 m’) 180.000,00( 3.672.000,00 106 3157,92 1982,88 5085,96 10.226,76
13 Grupo Electrogeno 2.000,00 40.800,00 85 35,09 22,03 4078,37 4.135,49
14 Herramientas menores 250,00 5.100,00 0 4,39 2,75 0,00 714
15 Hormigonera 300 Lts. 1.200,00 24.480,00 4 21,05 13,22 191,92 226,20
16 Motoniveladora 280.000,00| 5.712.000,00 180 4912,32 3084,48 8636,54 16.633,34
17 Retroexcavadora-Cargadora CAT 4168 200.000,00| 4.080.000,00 80 3508,80 2203,20 3838,46 9.550,46
18 motocmpresor con martillo neumatico 10.000,00]  204.000,00 17 175,44 110,16 815,67 1.101,27




Direccion Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

Obra:
“RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR
FILTRO BILOGICO - 22 ETAPA"

Localidad: El Pingo
Departamento: PARANA
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Cloaca

COMPUTO



Direccion Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
ltem Designacion Un Long Ancho Prof. . | Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
1 |Excavacion a cielo abierto, incluido relleno, compactacion, y retiro del material sobrante.
1.1 |de zanja para colocacién de caierias en tramos entre bocas de registro.
BR1- BR2 m3 100,00 0,55 1,560 85,80 1,00 85,80
BR2- BR3 m3 100,00 0,55 1,860 102,30 1,00 102,30
BE2 - BR5 m3 100,00 0,55 1,800 99,00 1,00 99,00
BR6 - BR5 m3 100,00 0,55 1,510 83,05 1,00 83,05
BR1-BR4 m3 100,00 0,55 1,460 80,30 1,00 80,30
BR7 - BR4 m3 100,00 0,55 1,500 82,50 1,00 82,50
BR4 - BR5 m3 100,00 0,55 1,710 94,05 1,00 94,05
BR5 - BR8 m3 100,00 0,55 2,080 114,40 1,00 114,40
BR7 - BR8 m3 100,00 0,55 1,570 86,35 1,00 86,35
BR8 - BR11 m3 100,00 0,55 2,310 127,05 1,00 127,05
BR12 - BR11 m3 100,00 0,55 1,540 84,70 1,00 84,70
BR11-BR14 m3 100,00 0,55 2,380 130,90 1,00 130,90
BR7 - BR10 m3 100,00 0,55 1,460 80,30 1,00 80,30
BR11-BR10 m3 100,00 0,55 1,580 86,90 1,00 86,90
BR10 - BR13 m3 100,00 0,55 1,790 98,45 1,00 98,45
BR13-BR14 m3 100,00 0,55 2,020 111,10 1,00 111,10
BE14 - BE15 m3 100,00 0,55 2,720 149,60 1,00 149,60
BE3 - BR6 m3 100,00 0,55 4,320 237,60 1,00 237,60
BR6 - BR9 m3 100,00 0,55 1,870 102,85 1,00 102,85
BR8 - BR9 m3 100,00 0,55 1,610 88,55 1,00 88,55
BRI - BR12 m3 100,00 0,55 2,100 115,50 1,00 115,50
BR12-BR15 m3 100,00 0,55 2,320 127,60 1,00 127,60
BR15 - BR16 m3 100,00 0,55 3,250 178,75 1,00 178,75
BR16 - BR17 m3 81,50 0,55 3,530 158,23 1,00 158,23
BR17 - BR43 m3 14,00 0,55 3,710 28,57 1,00 28,57
BR18 - BR19 m3 90,00 0,55 1,460 72,27 1,00 72,27
BR24 - BR19 m3 100,00 0,55 2,300 126,50 1,00 126,50
BR19 - BR20 m3 100,00 0,55 1,800 99,00 1,00 99,00
BR25 - BR20 m3 100,00 0,55 1,570 86,35 1,00 86,35
BR20 - BR21 m3 100,00 0,55 2,000 110,00 1,00 110,00
BR22 - BR21 m3 100,00 0,55 1,460 80,30 1,00 80,30
BR21 - BR26 m3 100,00 0,55 2,270 124,85 1,00 124,85
BR25 - BR26 m3 100,00 0,55 1,540 84,70 1,00 84,70
BR27 - BR26 m3 100,00 0,55 1,520 83,60 1,00 83,60
BE26 - BR31 m3 100,00 0,55 2,640 145,20 1,00 145,20
BR30 - BR31 m3 100,00 0,55 1,610 88,55 1,00 88,55
BR32 - BR31 m3 100,00 0,55 1,570 86,35 1,00 86,35
BR31 - BR36 m3 100,00 0,55 2,910 160,05 1,00 160,05




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
BR35 - BR36 m3 100,00 0,55 1,600 88,00 1,00 88,00
BR36 - BR41 m3 100,00 0,55 3,070 168,85 1,00 168,85
BR40 - BR41 m3 100,00 0,55 1,590 87,45 1,00 87,45
BR42 - BR41 m3 100,00 0,55 1,580 86,90 1,00 86,90
BR41 - BR46 m3 74,00 0,55 3,140 127,80 1,00 127,80
BR46 - BR50 m3 73,00 0,55 3,090 124,06 1,00 124,06
BR22 - BR27 m3 100,00 0,55 1,570 86,35 1,00 86,35
BR27 - BR32 m3 100,00 0,55 1,820 100,10 1,00 100,10
BR32 - BR37 m3 100,00 0,55 1,980 108,90 1,00 108,90
BR36 - BR37 m3 100,00 0,55 1,590 87,45 1,00 87,45
BR37 - BR42 m3 100,00 0,55 2,130 117,15 1,00 117,15
BR42 - BR62 m3 69,00 0,55 2,030 77,04 1,00 77,04
BR62 - BR51 m3 68,00 0,55 1,620 60,59 1,00 60,59
BR24 - BR25 m3 100,00 0,55 1,580 86,90 1,00 86,90
BR25 - BR30 m3 100,00 0,55 1,820 100,10 1,00 100,10
BR23 - BR24 m3 100,00 0,55 1,540 84,70 1,00 84,70
BR24 - BR29 m3 100,00 0,55 1,700 93,50 1,00 93,50
BR18 - BR23 m3 120,00 0,55 1,540 101,64 1,00 101,64
BR23 - BR28 m3 100,00 0,55 1,640 90,20 1,00 90,20
BR39 - BR38 m3 100,00 0,55 1,570 86,35 1,00 86,35
BR58 - BR60 m3 100,00 0,55 1,460 80,30 1,00 80,30
BR60 - BR59 m3 100,00 0,55 1,460 80,30 1,00 80,30
BR61 - BR59 m3 100,00 0,60 2,480 148,80 1,00 148,80
BR59 - BR57 m3 100,00 0,60 2,050 123,00 1,00 123,00
BR58 - BR57 m3 100,00 0,55 1,460 80,30 1,00 80,30
BR57 - BR55 m3 100,00 0,60 2,720 163,20 1,00 163,20
BR58 - BR56 m3 100,00 0,55 1,460 80,30 1,00 80,30
BR54 - BR56 m3 100,00 0,55 1,580 86,90 1,00 86,90
BR56 - BR55 m3 100,00 0,55 1,710 94,05 1,00 94,05
BE55 - BR53 m3 100,00 0,60 3,390 203,40 1,00 203,40
BR48 - BR54 m3 100,00 0,55 1,540 84,70 1,00 84,70
BR54 - BR53 m3 100,00 0,55 1,820 100,10 1,00 100,10
BR53 - BR47 m3 100,00 0,60 3,980 238,80 1,00 238,80
CPexist - BR63 m3 11,00 0,55 0,400 2,42 1,00 2,42
BR63 - FB a const. m3 2,00 0,55 0,400 0,44 1,00 0,44
FB a const. - descarga m3 30,00 0,60 0,600 10,80 1,00 10,80
BR64 - BR65 m3 100,00 0,55 1,480 81,40 1,00 81,40
BR65 - BR66 m3 100,00 0,55 1,550 85,25 1,00 85,25
BR66 - BR67 m3 100,00 0,55 1,700 93,50 1,00 93,50
BR67 - BR17 m3 100,00 0,55 1,960 107,80 1,00 107,80
BR70 - BR69 m3 100,00 0,55 1,820 100,10 1,00 100,10
BR69 - BR68 m3 100,00 0,55 2,470 135,85 1,00 135,85
BR68 - BR17 m3 60,00 0,55 2,830 93,39 1,00 93,39
TOTAL m3 8321,25




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
1.2 |para Bocas de Registro.
Un (7] Area Prof. Subtotal .Partes Total
iguales

BR1 m3 1,60 2,01 146 2,94 1,00 2,94
BR3 m3 1,60 2,01 146 2,94 1,00 2,94
BR2 m3 1,60 2,01 1,73 348 1,00 3,48
BR6 m3 1,60 2,01 1,78] 3,58 1,00 3,58
BR7 m3 1,60 2,01 146 2,94 1,00 2,94
BR4 m3 1,60 2,01 1,54 3,10 1,00 3,10
BR5 m3 1,60 2,01 1,88 3,78 1,00 3,78
BRS m3 1,60 2,01 2,26 455 1,00 4,55
BR12 m3 1,60 2,01 223 448 1,00 4,48
BR11 m3 1,60 2,01 2,33 4,69 1,00 4,69
BR10 m3 1,60 2,01 1,69 3,40 1,00 3,40
BR13 m3 1,60 2,01 1,89] 3,80 1,00 3,80
BR14 m3 1,60 2,01 242 487 1,00 4,87
BR9 m3 1,60 2,01 1,96 3,94 1,00 3,94
BR15 m3 1,60 2,01 3,01 6,05 1,00 6,05
BR16 m3 1,60 2,01 349 7,02 1,00 7,02
BR17 m3 1,60 2,01 349 7,02 1,00 7,02
BR18 m3 1,60 2,01 146 2,94 1,00 2,94
BR24 m3 1,60 2,01 1,62 3,26 1,00 3,26
BR19 m3 1,60 2,01 146 2,94 1,00 2,94
BR25 m3 1,60 2,01 1,69 3,40 1,00 3,40
BR20 m3 1,60 2,01 1,91 3,84 1,00 3,84
BR22 m3 1,60 2,01 146 2,94 1,00 2,94
BR21 m3 1,60 2,01 210 4,22 1,00 4,22
BR27 m3 1,60 2,01 1,67 3,36 1,00 3,36
BR26 m3 1,60 2,01 244 49N 1,00 4,91
BR32 m3 1,60 2,01 197 3,96 1,00 3,96
BR31 m3 1,60 2,01 283 5,69 1,00 5,69
BR36 m3 1,60 2,01 298| 599 1,00 5,99
BR42 m3 1,60 2,01 2,26 455 1,00 4,55
BR41 m3 1,60 2,01 3,16 6,35 1,00 6,35
BR46 m3 1,60 2,01 3,11 6,25 1,00 6,25
BR37 m3 1,60 2,01 1,99 4,00 1,00 4,00
BR62 m3 1,60 2,01 1,78 3,58 1,00 3,58
BR23 m3 1,60 2,01 162 3,26 1,00 3,26
BR58 m3 1,60 2,01 146 2,94 1,00 2,94
BR60 m3 1,60 2,01 146 2,94 1,00 2,94




| Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales

BR61 m3 1,60 2,01 1,20 2,41 1,00 2,41
BR59 m3 1,60 2,01 1,71 344 1,00 3,44
BR57 m3 1,60 2,01 2,38 4,79 1,00 4,79
BR56 m3 1,60 2,01 1,69 3,40 1,00 3,40
BR55 m3 1,60 2,01 3,05 6,13 1,00 6,13
BR54 m3 1,60 2,01 1,62 3,26 1,00 3,26
BR53 m3 1,60 2,01 3,72 7,48 1,00 7,48
BR63 m3 1,60 2,01 1,46 2,94 1,00 2,94
BR64 m3 1,60 2,01 1,56 3,14 1,00 3,14
BR65 m3 1,60 2,01 1,60 3,22 1,00 3,22
BR66 m3 1,60 2,01 1,69 3,40 1,00 3,40
BR67 m3 1,60 2,01 1,91 3,84 1,00 3,84
BR17 m3 1,60 2,01 3,79 7,62 1,00 7,62
BR70 m3 1,60 2,01 1,56 3,14 1,00 3,14
BR69 m3 1,60 2,01 2,28 4,58 1,00 4,58
BR68 m3 1,60 2,01 2,85 573 1,00 573

Cémara séptica y filtro bilégico m3 9,20 6,20 2,70 154,01 1,00 154,01

m3 9,20 6,20 2,70 154,01 1,00 154,01
m3 0,80 0,80 0,60 0,38 1,00 0,38

TOTAL m3 530,82

TOTAL ITEM 1 m3 8.852,07

Provision y colocacion de cafieria PVC con unién deslizante c/aros de goma aptos para liquidos cloacales, c/sello IRAM,

incluye transporte a

2 obra y pruebas segun Pliego.

F?rovisién y colocacion de cafieria de P.V.C. Un Long Subtotal .Partes Total
tipo R.C.P. iguales
@200 mm e:4 mm
BR61-69 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR59-57 m 100,00 100,00 1,00 100,00

21 BR57-55 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR55-53 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR53-47 m 100,00 100,00 1,00 100,00
FB a const. - descarga (cafio perforado) m 30,00 30,00 1,00 30,00
TOTAL m 530,00
Fjrovisién y colocacion de cafieria de P.V.C. Un Long Subtotal .Partes Total
tipo R.C.P. iguales
@160 mm €:3,2 mm
BR1- BR2 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR2- BR3 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BE2 - BR5 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR6 - BR5 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR1-BR4 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR7 - BR4 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR4 - BR5 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR5 - BR8 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR7 - BR8 m 100,00 100,00 1,00 100,00




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
BR8 - BR11 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR12 - BR11 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR11-BR14 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR7 - BR10 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR11-BR10 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR10 - BR13 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR13 - BR14 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BE14 - BE15 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BE3 - BR6 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR6 - BR9 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR8 - BR9 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR9 - BR12 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR12-BR15 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR15 - BR16 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR16 - BR17 m 81,50 81,50 1,00 81,50
BR17 - BR43 m 14,00 14,00 1,00 14,00
BR18 - BR19 m 90,00 90,00 1,00 90,00
BR24 - BR19 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR19 - BR20 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR25 - BR20 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR20 - BR21 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR22 - BR21 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR21 - BR26 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR25 - BR26 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR27 - BR26 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BE26 - BR31 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR30 - BR31 m 100,00 100,00 1,00 100,00
22 BR32 - BR31 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR31 - BR36 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR35 - BR36 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR36 - BR41 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR40 - BR41 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR42 - BR41 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR41 - BR46 m 74,00 74,00 1,00 74,00
BR46 - BR50 m 73,00 73,00 1,00 73,00
BR22 - BR27 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR27 - BR32 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR32 - BR37 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR36 - BR37 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR37 - BR42 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR42 - BR62 m 69,00 69,00 1,00 69,00
BR62 - BR51 m 68,00 68,00 1,00 68,00
BR24 - BR25 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR25 - BR30 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR23 - BR24 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR24 - BR29 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR18 - BR23 m 120,00 120,00 1,00 120,00




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales

BR23 - BR28 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR39 - BR38 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR58 - BR60 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR60 - BR59 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR58 - BR57 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR58 - BR56 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR54 - BR56 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR56 - BR55 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR48 - BR54 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR54 - BR53 m 100,00 100,00 1,00 100,00
CPexist - BR63 m 11,00 11,00 1,00 11,00
BR63 - FB a const. m 2,00 2,00 1,00 2,00
BR64 - BR65 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR65 - BR66 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR66 - BR67 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR67 - BR17 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR70 - BR69 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR69 - BR68 m 100,00 100,00 1,00 100,00
BR68 - BR17 m 60,00 60,00 1,00 60,00
TOTAL m 7.062,50




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
ltem Designacion Un Long Ancho Prof. . | Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
3 |Bocas de Registro

3.1 |Construccion de losa de H® A° para Tapa de Boca de Registro, con marco y tapa de F°F°, comprende mano de obra y materiales.
Losa Superior de H° A°, incluido marco y Tapa
de F°F° Un 53,00 1,00 53,00
TOTAL Un 53,00

3.2 |Construccion de losa inferior para Boca de Registro, incluye cojinete.
Losa de Fondo de H° Un 53,00 1,00 53,00
TOTAL Un 53,00

3.3 |Construccion de Cuerpo de H°S® para profundidades < a 2,50 m
BR1 m 1,46 1,00 0,96
BR3 m 1,46 1,00 0,96
BR2 m 1,73 1,00 1,23
BR6 m 1,78 1,00 1,28
BR7 m 1,46 1,00 0,96
BR4 m 1,54 1,00 1,04
BR5 m 1,88 1,00 1,38
BR8 m 2,26 1,00 1,76
BR12 m 2,23 1,00 1,73
BR11 m 2,33 1,00 1,83
BR10 m 1,69 1,00 1,19
BR13 m 1,89 1,00 1,39
BR14 m 2,42 1,00 1,92
BR9 m 1,96 1,00 1,46
BR18 m 1,46 1,00 0,96
BR24 m 1,62 1,00 1,12
BR19 m 1,46 1,00 0,96
BR25 m 1,69 1,00 1,19
BR20 m 1,91 1,00 1,41
BR22 m 1,46 1,00 0,96
BR21 m 2,10 1,00 1,60
BR27 m 1,67 1,00 1,17
BR26 m 2,44 1,00 1,94
BR32 m 1,97 1,00 1,47
BR31 m 2,83 1,00 2,33
BR36 m 2,98 1,00 2,48
BR42 m 2,26 1,00 1,76
BR37 m 1,99 1,00 1,49
BR62 m 1,78 1,00 1,28
BR23 m 1,62 1,00 1,12
BR58 m 1,46 1,00 0,96
BR60 m 1,46 1,00 0,96
BR61 m 1,20 1,00 0,70
BR59 m 1,71 1,00 1,21
BR57 m 2,38 1,00 1,88
BR56 m 1,69 1,00 1,19
BR54 m 1,62 1,00 1,12




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.

LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
BR63 m 1,46 1,00 0,96
BR64 m 1,56 1,00 1,06
BR65 m 1,60 1,00 1,10
BR66 m 1,69 1,00 1,19
BR67 m 1,91 1,00 1,41
BR70 m 1,56 1,00 1,06
BR69 m 2,28 1,00 1,78
BR68 m 2,85 1,00 2,35
TOTAL m 61,31
3.4 |Construccion de Cuerpo de H°S® para profundidades > a 2,50m
BR15 m 3,01 1,00 2,51
BR16 m 349 1,00 2,99
BR17 m 3,49 1,00 2,99
BR41 m 3,16 1,00 2,66
BR46 m 3,11 1,00 2,61
BR55 m 3,05 1,00 2,55
BR53 m 3,72 1,00 3,22
BR17 m 349 1,00 2,99
TOTAL m 22,52
4  |Provision de arena y ejecucion de cama de arena para asiento de cafieria, incluye relleno y compactacion lateral hasta intrados.
Long. Area Subtotal .Partes Total
iguales

BR61-69 m3 100,00 0,21 21,00 1,00 21,00
BR59-57 m3 100,00 0,21 21,00 1,00 21,00
BR57-55 m3 11,00 0,21 2,31 1,00 2,31
BR55-53 m3 100,00 0,21 21,00 1,00 21,00
BR53-47 m3 100,00 0,21 21,00 1,00 21,00
FB a const. - descarga (cafio perforado) m3 30,00 0,21 6,30 1,00 6,30
BR1- BR2 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR2- BR3 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BE2 - BR5 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR6 - BR5 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR1-BR4 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR7 - BR4 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR4 - BR5 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR5 - BR8 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR7 - BR8 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR8 - BR11 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR12 - BR11 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR11-BR14 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR7 - BR10 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR11-BR10 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR10 - BR13 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR13-BR14 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BE14 - BE15 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BE3 - BR6 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
BR6 - BR9 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR8 - BR9 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR9 - BR12 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR12 - BR15 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR15 - BR16 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR16 - BR17 m3 81,50 0,18 14,67 1,00 14,67
BR17 - BR43 m3 14,00 0,18 2,52 1,00 2,52
BR18 - BR19 m3 90,00 0,18 16,20 1,00 16,20
BR24 - BR19 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR19 - BR20 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR25 - BR20 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR20 - BR21 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR22 - BR21 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR21 - BR26 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR25 - BR26 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR27 - BR26 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BE26 - BR31 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR30 - BR31 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR32 - BR31 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR31 - BR36 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR35 - BR36 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR36 - BR41 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR40 - BR41 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR42 - BR41 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR41 - BR46 m3 74,00 0,18 13,32 1,00 13,32
BR46 - BR50 m3 73,00 0,18 13,14 1,00 13,14
BR22 - BR27 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR27 - BR32 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR32 - BR37 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR36 - BR37 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR37 - BR42 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR42 - BR62 m3 69,00 0,18 12,42 1,00 12,42
BR62 - BR51 m3 68,00 0,18 12,24 1,00 12,24
BR24 - BR25 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR25 - BR30 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR23 - BR24 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR24 - BR29 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR18 - BR23 m3 120,00 0,18 21,60 1,00 21,60
BR23 - BR28 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR39 - BR38 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR58 - BR60 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR60 - BR59 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR58 - BR57 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR58 - BR56 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR54 - BR56 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR56 - BR55 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR48 - BR54 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales

BR54 - BR53 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
CPexist - BR63 m3 11,00 0,18 1,98 1,00 1,98
BR63 - FB a const. m3 2,00 0,18 0,36 1,00 0,36
BR64 - BR65 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR65 - BR66 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR66 - BR67 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR67 - BR17 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR70 - BR69 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR69 - BR68 m3 100,00 0,18 18,00 1,00 18,00
BR68 - BR17 m3 60,00 0,18 10,80 1,00 10,80
TOTAL m3 1.363,86




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
ltem Designacion Un Long Ancho Prof. . | Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
5 Ejecucion de conexiones domiciliarias externas , incluido materiales (ramal "Y", curva a 45°, tapa, cafieria @ 110mm hasta
linea municipal), excavacion, cama de arena, relleno y compactacion.
Conexiones domiciliarias Un | 105 105
TOTAL Un 105
6 |Cruce bajo vias del ferrocarril, de acuerdo a las especificaciones del organismo que corresponde.
Cruce bajo vias. Gl | | | 100,00% 1 100,00%
TOTAL Gl 100,00%
7 |Cerco perimetral de sistema de tratamiento.
. Cantidad | Partes
Unidad parcial iguales Total
Viga de encadenado y bases de hormigdn para
741 postes m 60,00 1,00 60,00
Alambrado perimetral, incluyendo postes y
12 todos los accesorios necesarios. m 98,00 100 58,00
7.3 |Porton de ingreso completo Gl 1,00 1,00 1,00
8 |Sistema de tratamiento
8.1 ngmlgon A%Enacég |I-I21 para construccion de Capt;d:ﬂd3 Partes Total (M3)
cémaras y filtro biolégico. parcial (M3) iguales
H° A° para camara séptica 8,80 5,80 0,20 10,21| 1,00 10,21
8,40 2,30 0,20 386 100 3,86
8,40 2,30 0,20 386 100 3,86
5,00 2,30 0,20 2,30 1,00 2,30
5,00 2,30 0,20 2,30 1,00 2,30
8,40 540 0,20 9,07 1,00 9,07
H° A° para filtro biolégico 0,20 0,60 2,20 0,26 1,00 0,26
8,80 5,80 0,20 10,21 1,00 10,21
8,40 2,30 0,20 386 100 3,86
8,40 2,30 0,20 386 100 3,86
5,00 2,30 0,20 2,30 1,00 2,30
5,00 2,30 0,20 2,30 1,00 2,30
8,40 5,40 0,20 9,07 1,00 9,07
TOTAL m3 63,48
8.2 ngmlgon pfc;tbrebl'-lfli'pgra construccion de Capt;d:ﬂd3 Partes Total (M3)
cémaras y filtro biolégico. parcial (M3) iguales
H° P° para camara séptica. 9,20 6,20 0,15 856 1,00 8,56
H° P° para filtro biolgico. 9,20 6,20 0,15 g56| 1,00 8,56
TOTAL m3 17,11




Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2% ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018

COMPUTO
Item Designacion Un Long Ancho Prof. . Subtotal .Partes Total
Promedio iguales
8.3 |Revoques Cahtldad Partes Total (M2)
parcial (M2) iguales
Pisos 8,00 5,00 40,00/ 1,00 40,00
8,00 5,00 40,00/ 1,00 40,00
Paredes 8,00 2,30 1840 1,00 18,40
8,00 2,30 1840 1,00 18,40
8,00 2,30 1840 1,00 18,40
8,00 2,30 1840 1,00 18,40
H° A° para filtro biolégico 5,00 2,30 11,50 1,00 11,50
5,00 2,30 11,50 1,00 11,50
5,00 2,30 11,50 1,00 11,50
5,00 2,30 11,50 1,00 11,50
5,00 2,30 11,50 1,00 11,50
Carpeta sobre techos 8,40 540 45,36 1,00 45,36
8,40 5,40 4536 1,00 45,36
TOTAL m2 301,82
Piezas especiales para la construccion de las .
84 [camaras ypdel fiItropbioIégico. Piedra partida @ 4 Cantidad | Partes Total
agdcm. parcial iguales
Gl 100,00% 1,00 100,00%
TOTAL Gl 100,00%
Demolicién y reposicion pavimento H°A° .
9 |e=15cm sobyre sze de sEeIo calcareo cemento CantlQad lPartes Total
e=150m parcial iguales
m2 370,00 1,00 370,00, 1,00 370,00
TOTAL m2 370,00




Direccion Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

Obra:
“RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR
FILTRO BILOGICO - 22 ETAPA"

Localidad: El Pingo
Departamento: PARANA

Servicio:
Cloaca

ANALISIS DE PRECIOS



Direccion Provincial de

OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios
Gobierno de Entre Rios

LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.
FECHA: ABRIL 2018.

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2 ETAPA.

ANALISIS DE PRECIOS

SE ADOPTA

59,00%

JORNALES DE APLICACION
OF. ESP. OF. 1/2 OF. AY.

a) Basico Convenio CAC-UAC-UOCRA 1512,32 1288,64 1188,16 1090,64
b) Cargas sociales 1569,30 1337,87 1234,12 1133,73
Subtotal 3081,62 2626,51 2422,28 2224,37
Jornal de Aplicacién por Dia 3081,62 2626,51 2422,28 2224,37
Jornal de Aplicacion por Hora m
COEFICIENTE DE RESUMEN

(a-b-c) COSTO NETO 1,000 (1)

(d) GASTOS GENERALES........ooormerrrivnererireennenns 16% DE (1) 0,16

SUB TOTAL (2) 1,16 (2)

(e) BENEFICIOS 10,00% DE (2) 0,116

(f) GASTOS FINANCIEROS........covvvrmereririnenns 0,00% DE (2) 0,000

SUB-TOTAL (3). 1,274 (3)

(9) I.V.A 21,00% DE (3) 0,267

(h) INGR BRUTOS + TASAS MUNICIP + IMP CHEQL 3,80% DE (3) 0,0484

TOTAL COEF. DE RESUMEN (C.R.) = (3) + (@) * (h)-veeerueverenene 1,590

58,97%




ITEM N° 1: EXCAVACION A CIELO ABIERTO, INCL. RELLENO, COMPACT. Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. Unidad: m3

*EJECUCION
A - EQUIPOS CANTIDAD
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B 1 80 H.P. 4.080.000,00
Camion volcador 1 160 H.P. 1.734.000,00
Compactador Manual 1 8 H.P. 57.120,00

248 H.P. 5.871.120,00
AMORTIZACION E@®) x 0,00072 = $/Dia 4.227,21
INTERESES E@®) x 0,00014 = $/Dia 821,96
REPARACION Y RESPUESTOS: E@®) x 0,00054 = $/Dia 3.170,40
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/Dia 11.899,24
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:........crieimreimeetseeessesessseesssesssssssssssssssssssessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssses = $/Dia 20.118,81
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados 2 X 8 Hs/Dia x $/Hs 385,20 =$/Dia 6.163,24
Ayudantes......... 2 X 10 Hs/Dia x $/Hs 278,05 =$/Dia 5.560,94
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO.........couriirieineieiiesissiseesseesesssssssessesssss s sssssssessesssessssssnsssns = $/Dia 11.724,18
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO...........coomreemreenrrenreerneeessseessesesesssssseesnns = $/Dia 31.842,98
RENDIMIENTO ............. 85,00 m*/Dia
TOTAL POR EQUIPO........cooumieomeeisesesseesssessssssssssssssssssssssssssssss s ss sttt ssssssasssssssses =$m? 374,62
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% vererereireiiniinne =$/m? 221,03
PRECIO UNITARIO.......cooumiiimeeiseeissseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss st sssssssssssssssssssssssssnes =$/m? 595,65

SE ADOPTA:......vvvvrrnnrriiniersiinens $/m? 595,70




ITEMN°2: PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS. Unidad:

2.1 - CANERIAS DE @ 200 mm. - e =4 mm

* MATERIALES Y EJECUCION

A- MATERIALES

Cafio PVC @ 200 mm x 4 mm 1,000 ml/m. x $/ml 258,14 =$/m 258,14
Arena para asiento de cafieria 0,178 m3/m. x $/ml 249,15 =$/m 44,32
Accesorios varios 1,000 Gl/m. x $/Gl 60,49 =9$/m 60,49
TOTAL MATERIALES........oouvetreeereeesseeesssesssesssssesssssssssssssssss s st sss st ssssssssssssssssssssssanees =$/m 362,95
B - MANO DE OBRA CANTIDAD

Oficiales......... 8 Hs/dia x $/Hs 328,31 = $/dia 2.626,51
Ayudantes........... 8 Hs/dia x $/Hs 278,05 = $/dia 6.673,12
TOTAL MANO DE OBRA........coomeeimeeesmeeesseeessssessssssssee s sssssssssssss s ssssesss st sesss e ssssssssssssssssssssssnnes = $/dia 9.299,63
RENDIMIENTO. ............... 100 m/Dia

TOTAL MANO DE OBRA POR METRO ....ouccvoumriereessmeessseessseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssnssssnnnes =$/m 93,00
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA ..........cccoommrvrrv =$/m 455,95
COEFICIENTE DE RESUMEN.........ooocoimrimneeenneenneesnsnsssssssssssesssesssssssssmssssssssnsnsnnee 59,00% wovrerrrrerarrerannes =$/m 269,01
PRECIO UNITARIO.......cooumiermeeiseeessseessssessssesssssssssss st ss sttt asssssasssssssses =$/m 724,96

SE ADOPTA:......ovvvvnrrrinieniiirinn: $im 725,00




2.2 - CANERIAS DE P.V.C. @ 160 mm - e = 3,2 mm Unidad: m

* MATERIALES Y EJECUCION

A- MATERIALES

Cario PVC @ 160 mm e: 3,2 mm 1,000 ml/m. x $/ml 207,77 =$/im 207,77
Arena para asiento de cafieria 0,189 m3/m. x $/ml 249,15 =$/m 46,98
Accesorios varios 1,000 Gl/m. x $/Gl 12,74 =$/im 12,74
TOTAL MATERIALES ...ttt =$/m 267,49
B - MANO DE OBRA CANTIDAD

Oficiales......... 1 X 8 Hs/dia x $/Hs 328,31 =$/dia 2.626,51
Ayudantes.......... 3 X 8 Hs/dia x $/Hs 278,05 = $/dia 6.673,12
TOTAL MANO DE OBRAL........ooooeieericie sttt sttt sttt seen = $/dia 9.299,63
RENDIMIENTO................ 100 m/Dia

TOTAL MANO DE OBRA POR METRO .....cvuiiiieissiiie st ssssss s ssss st ssss st s ssessssssessessanes =$/m 93,00
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA ........ccsviire ettt ssessnnas =$/m 360,49
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% orovrrererieieris =$/m 212,69
PRECIO UNITARIO.......ooieieerieiiesiesiciesis st ssss st sss st st ssss s ssessssans =$/m 573,18

SE ADOPTA:......vvvveriririeriinranns $im 573,20




ITEM N°3: EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO

3.1- LOSA SUPERIOR DE H° A°H 21 Unidad: U
A - MATERIALES
Cemento........cccoeevenn.. [EST 0,350 Tn/m*H° x $/Tn 3.988,57 0,32 myU =$/U 446,72
Arena . 0,480 m3m?*H° x $/m?* 249,15 0,32 myU =$/U 38,27
Canto ROAAAO........ccucurerrreereeeieeieeeseeeeseeesssssssessee e 0,720 m3¥m?*H° x $/m?* 1.048,90 0,32 myU =$/U 241,67|
ACEr0 €N barras.......cooeveeeveeveeeevereee e 0,070 Tn/m3H° x $/Tn 26.483,78 0,32 myU =$/U 593,24
Encofrado y aCCESOMOS VAIOS........c..vvvueesirerieieiiineeiesiseiseeseienn 3,000 m2/U x $/m2 36,12 1,00 UU =$U 108,35
Marco y Tapa de F°F°... 1,000 U/U.BR x $/U 5.478,61 1,00 UU  =$/U 5.478,61
TOTAL MATERIALES........ooceoreetrreesseeessseessseessse s sssssssss s ss s sess sttt sesssssssssssssnns =$u 6.906,86
B - MANO DE OBRA CANTIDAD
Oficiales....... 8 Hs/U x $/Hs 328,31 =$/U 2.626,51
Ayudantes......... 8 Hs/U x $/Hs 278,05 =$U 6.673,12
TOTAL MANO DE OBRA.......cceomeeimeetmreessseessssesssesssss s sssssssssssssssesss st sssss s sssssssssssssssssssons =%/ 9.299,63
C-EQUIPOS: CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. 4 H.P. 24.480,00
Herramientas menores 0 H.P. 5.100,00

4 HP. 29.580,00
AMORTIZACION E@®) x 0,00072 = $/Dia 21,30
INTERESES E@®) x 0,00014 = $/Dia 414
REPARACION Y RESPUESTOS: E@®) x 0,00054 = $/Dia 15,97
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/Dia 191,92
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.......coomririrniieiiesiesiseesssisss st ssss s ssss st sssssssssssssssssssas = $/Dia 233,34
RENDIMIENTO ............. 3 U/Dia
TOTAL POR EQUIPO........cooumieomeeisesesseesssessssssssssssssssssssssssssssss s ss sttt ssssssasssssssses =$/U 3177,65
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS........cccccommrrimmrrirmrrerneresnesesassessnseenns =% 10.084,51
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% vererereireiiniine =% 5.949,86
PRECIO UNITARIO.......cooumiiimieiseeessseissssssssssssssssssssss s ssss st ssssss s st sssssssssssssssssssssssssnnes =$/U 16.034,38
SE ADOPTA:......osrrereirnnrerenrirnees $iu 16.034,40




ITEM N°3: EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO

3.2 - LOSA INFERIOR DE H° §° H 21 (incluye cojinete) Unidad:
A - MATERIALES
Cemento.......ovvvevenenne e ————— 0,350 Tn/m*H° x $/Tn 3.988,57 0,40 myU =$/U 561,36
Arena . 0,480 m¥m3H° x $/m® 249,15 0,40 myU =$/U 48,09
Canto Rodado................ 0,720 m¥m3H° x $/m® 1.048,90 0,40 myU =$/U 303,69
Encofrado y acCesorios Varios............ouwrevveeseeiens 1,875 m/U x $/m 36,12 1,00 UU =$U 67,72
TOTAL MATERIALES ...ttt =$u 980,86
B - MANO DE OBRA CANTIDAD
Oficiales....... 1 4 Hs/U x $/Hs 328,31 =$U 1.313,25
Ayudantes......... 2 4 Hs/U x $/Hs 278,05 =$U 2.224 37
TOTAL MANO DE OBRA........oooieiiricie sttt sttt =$U 3.537,63
C-EQUIPQOS: CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. 1 4 H.P. 24.480,00
Herramientas menores 1 0 H.P. 5.100,00

4 HP. 29.580,00
AMORTIZACION E@®) x 0,00072 = $/Dia 21,30
INTERESES E@®) x 0,00014 = $/Dia 414
REPARACION Y RESPUESTOS: E@®) x 0,00054 = $/Dia 15,97
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/Dia 191,92
SUB-TOTAL POR EQUIPOS:.......couiirirniieiiesiesiseesssisss st st ssse st sssssssssssssssssssas = $/Dia 233,34
RENDIMIENTO ............. 3 U/Dia
TOTAL POR EQUIPO.......ooiiiiiiieeiseissiseie ettt st baen =$U 1256,99
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS.........c.cooocmmrimmeimrinirnsinenissessessesns =% 2.237,85
COEFICIENTE DE RESUMEN . =$U 1.320,33
PRECIO UNITARIO.......c.u ittt sttt =$U 3.558,18
SE ADOPTA: . S




ITEM N°3: EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO

3.3 - CUERPO DE H° S° H 21 para altura menor a 2,50 m.

Unidad:

A- MATERIALES

Cemento......couveeeerennee. J U 0,350 Tn/m3H° x $/Tn 3.988,57

Arena . 0,480 m3m?*H° x $/m?* 249,15

Canto ROAAAO. ...ttt ss s ssasnss e e e 0,720 m¥m3H° x $/m? 1.048,90

Encofrado y aCCESOMOS VAIIOS...........vvvueesier e 1,875 m/U x $/m 36,12

TOTAL MATERIALES........oouieoreeerneeiseeessseessseesssessssessssssss s sss s ss sttt sesssssssssssssnns

B - MANO DE OBRA CANTIDAD

Oficiales....... 1 4 Hs/ml x $/Hs

Ayudantes......... 1 4 Hs/ml x $/Hs

TOTAL MANO DE OBRA.......cceomeeimeetmneessseessssssssessssssssssssssssssssssssssess s sess st ssssssssssssssssssessssssssons

C-EQUIPOS: CANTIDAD

Hormigonera 300 Lts. 1 4 H.P. 24.480,00

Herramientas menores 2 0 H.P. 5.100,00
4 HP. 29.580,00

AMORTIZACION E@®) x 0,00072

INTERESES E@®) x 0,00014

REPARACION Y RESPUESTOS: E@®) x 0,00054

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98

SUBTOTAL POR EQUIPOS:........cooriiiieiiiisecsseississ it ss st s sssssssenes

RENDIMIENTO ............. 3 ml/Dia

TOTAL POR EQUIPO........cooumieerieisesesseessssessssesssssssssssssssssssssssss s ss s ss sttt asssssnsses

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS

COEFICIENTE DE RESUMEN

SE ADOPTA:.......vvvvnririniesiisrann: $/ml 4.692,80

0,88 m¥/ml =$/ml
0,88 m¥/ml =$/ml
0,88 m¥/ml =$/ml
1,00 U/ml =$/ml
=$/ml

328,31 =$/ml
278,05 = $/ml
=$/ml

= $/Dia
= $/Dia
= $/Dia
= $/Dia
= $/Dia

=$/ml
=$/ml
. =$/ml

=$/ml

1.227,98
105,20
664,31

67,72

2.065,22

1.313,25
1.112,19
2.425,44

21,30
4,14
15,97
191,92
233,34

886,26

2.951,47

1.741,37

4.692,84




ITEM N°3: EJECUCION DE BOCAS DE REGISTRO

3.4 - CUERPO DE H° S° H 21 para altura mayor a 2,50 m.

Unidad:

A- MATERIALES

Cemento......couveeeerennee. J U 0,350 Tn/m3H° x $/Tn 3.988,57

Arena . 0,480 m3m?*H° x $/m?* 249,15

Canto ROAAAO. ...ttt ss s ssasnss e e e 0,720 m¥m3H° x $/m? 1.048,90

Encofrado y aCCESOMOS VAIIOS...........vvvueesier e 1,875 m/im x $/m 36,12

Escalera aluminio.........c...c.ooveeeunee.. 1,000 m/m x $/m 1.706,16

TOTAL MATERIALES........ooceoreetrreesseeessseessseessse s sssssssss s ss s sess sttt sesssssssssssssnns

B - MANO DE OBRA CANTIDAD

Oficiales....... 4 Hs/ml x $/Hs

Ayudantes......... 4 Hs/ml x $/Hs

TOTAL MANO DE OBRA.......cceomeeimeetmneessseessssssssessssssssssssssssssssssssssess s sess st ssssssssssssssssssessssssssons

C-EQUIPOS: CANTIDAD

Hormigonera 300 Lts. 4 H.P. 24.480,00

Herramientas menores 0 H.P. 5.100,00
4 HP. 29.580,00

AMORTIZACION E@®) x 0,00072

INTERESES E@®) x 0,00014

REPARACION Y RESPUESTOS: E®) x 0,00054

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98

SUBTOTAL POR EQUIPOS:........cootiuiirieiieisseissise ittt ssssssssnes

RENDIMIENTO 4 ml/Dia

TOTAL POR EQUIPO........cooumiioreeisesesseeessssesssssssssssssssssssssssss sttt asssssssses

TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS.........ccccouruimmmrimmririrererireririreseserenesenns

COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00%

PRECIO UNITARIO.......cooumiiimieiseeissneessssssssssssssssssssss st ssssssss s ssss s sss st ssssssssssssssssssssssnes

SE ADOPTA... 7.495,40

0,88 m¥/ml =$/ml
0,88 m¥/ml =$/ml
0,88 m¥/ml =$/ml
1,00 U/ml =$/ml
1,00 U/ml =$/ml
=$/ml

328,31 =$/ml
278,05 = $/ml
=$/ml

= $/Dia
= $/Dia
= $/Dia
= $/Dia
= $/Dia

1.227,98
105,20
664,31

67,72

1.706,16

3.771,38

1.313,25
2.224,37
3.537,63

21,30
4,14
15,97
191,92
233,34

942,74

471412

2.781,33

7.495,45




ITEM N°4 : PROVISION DE ARENA Y EJECUCION DE CAMA DE ARENA P/ASIENTO CANERIA, INCLUYE RELLENO, ETC Unidad: m3
A- MATERIALES
AreNa.......ooevveeereeena. 1,000 m3¥mx $/m? 249,15 =$/m3 249,15
TOTAL MATERIALES........ooieoreetrreeisseessseessssessss st ssssssss st sttt sssssssssssnns =$/m3 249,15
B - MANO DE OBRA CANTIDAD
Oficiales....... 1 X 8 Hs/dia x $/Hs 328,31 = $/dia 2.626,51
Ayudantes......... 1 X 8 Hs/dia x $/Hs 278,05 = $/dia 2.224 37
TOTAL MANO DE OBRA......occeoreeimeeetmneesseeessssesssesssss s sssss s sssssess s sss st sssssssssasssssssssssssssons = $/dia 4.850,88
C-EQUIPOS: CANTIDAD
Camion volcador 1 160 H.P. 1.734.000,00
Herramientas menores 1 0 H.P. 5.100,00

160 H.P. 1.739.100,00
AMORTIZACION E@®) x 0,00072 = $/dia 1.252,15)
INTERESES E@®) x 0,00014 = $/dia 243 47|
REPARACION Y RESPUESTOS: E@®) x 0,00054 = $/dia 939,11
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/dia 7.676,93
SUBTOTAL POR EQUIPOS:......couceemmeeemeeereeessseesssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnns = $/dia 10.111,67
SUBTOTAL POR EQUIPOS + MANO DE OBRA.........coosriereeineeerneeesneessnessssssssssssssssssssssssssssssssssssnes = $/dia 14962,55
RENDIMIENTO ............. 40 m3/dia
TOTAL POR EQUIPO........ccoumeiereeissessseessssessssssssssssssssssssssssssssss st sss sttt asssssssses =$/m3 374,06
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS........ccccourvimrrimmrrriremeriererireseserenesenns =$/m3 623,21
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% vererereireiiniine =$/m3 367,69
PRECIO UNITARIO.......cooumieimiersseessseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssse st sssssssssssssssassssssssssnnes =$/m3 990,90

SE ADOPTA:......ovvvveriririeriisrann: $/m3 990,90




ITEM N° 5: EJECUCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXTERNAS Unidad:
A- MATERIALES
Ramal "Y" HHH de PVC @ 160 x 110 mm 1,000 Un/Un x $/Un 220,48 =$/U 220,48,
Curvas a 45° de PVC @ 110 mm 1,000 Un/Un x $/Un 107,26 =$/U 107,26
Curvas a 90° de PVC @ 110 mm 1,000 Un/Un x $/Un 107,26 =$/U 107,26
Tapa de PVC @ 110 mm 1,000 Un/Un x $/Un 54,22 =$/U 54,22
Cafio de PVC @110 x 3,2 mm 2,000 ml/Un x $/Un 17,71 =$IU 235,42
Arena para cama.... 0,136 m¥Un x $/m? 249,15 =$U 33,88
ACCESOII0S VAriOS........ovvenevreeeeeerernen 1,000 GI/Un x $/GI 75,85 =$/U 75,85
TOTAL MATERIALES =$u 834,39
B- MANO DE OBRA
Oficiales....... 1 4,00 Hs/U x $/Hs 328,31 =$/U 1313,25
Ayudantes......... 1 4,00 Hs/U x $/Hs 278,05 =$U 1112,19
TOTAL MANO DE OBRA ...ttt ittt st =%/ 242544
C- EXCAVACION, TAPADO Y COMPACTACION
*EJECUCION (EQUIPOS
DESIGNACION CANTIDAD

Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B 0,3 H.P. $ 1.224.000,00
Compactador Manual 0,3 H.P. $ 17.136,00

$ 1.241.136,00
AMORTIZACION X 0,00072 =$/Dia 893,62
INTERESES X 0,00014 =$/Dia 173,76
REPARACION Y RESPUESTOS: X 0,00054 =$/Dia 670,21
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: X = $/Dia 4222,31
SUB-TOTAL POR EQUIPOS: =$/Dia 5959,90
MANO DE OBRA DEL EQUIPO
Oficiales Especializados 1 4 Hs/Dia x $/Hs 385,20 = $/Dia 1540,81
Ayudantes......... 1 4 Hs/Dia x $/Hs 278,05 = $/Dia 1112,19)
TOTAL MANO DE OBRA DEL EQUIPO..........civiriirrieseieseieseisesesses s ssssssesssssssessssenes =$/Dia 2653,00
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA DEL EQUIPO............commrremmrrinerinreessseesssessssssssessssssnns =$/Dia 8612,90
RENDIMIENTO .. 4 U/dia
TOTAL POR EQUIPO................ 2.153,22 $/U 1,00 =$/U 2153,22
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA + EQUIPOS =% 3593,98
COEFICIENTE DE RESUMEN.........cooooormrinnrinnninnseisssssssssssssssssssssssssssssssssessnssnnee - 59,00% ovrrrrerrerrarrrrannns =$u 2120,45
PRECIO UNITARIO. .....coouiiirieieeiisseeisssissessssse sttt =$U 5714,42

SE ADOPTA:......ovveinerriirsnrsiinre $/u 5.714,40




SE ADOPTA: $/GI 270.213,20

ITEM N° 6: CRUCE BAJO VIAS DEL FERROCARRIL DE ACUERDO A ESP. DEL ORGANISMO CORRESP. Unidad: Gl
A - MATERIALES
Cario camisa de acero 20,00 m/Gl x $/m 3.460,00 = $/GI 69.200,00
Cemento 0,30 Tn/Gl x $/Tn 3.988,57 = $/GI 1.196,57|
Arena 0,48 m3/Gl x $im? 249,15 = $/Gl 119,59
Canto Rodado 0,84 m3/Gl x $im? 1.048,90 = $/Gl 881,07]
Accesorios varios 1,00 GI/IGI x $/GI 219,72 = $/Gl 219,72
TOTAL MATERIALES (A) = $/Gl 71.616,96
B- MANO DE OBRA Cantidad
Oficiales.. 1 30 Hs/Gl x $/Hs 328,31 = $/Gl 9.849,39
Ayudantes... 2 30 Hs/Gl x $/Hs 278,05 = $/GI 16.682,81
TOTAL MANO DE OBRA (B)....ceouueeermeeesmeeessmeeesseeesssessssesssssessssessssesssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssassssssssssseses = $/Gl 26.532,20
C- EJECUCION TUNEL, TAPADO Y COMPACTACION
*EJECUCION (EQUIPOS
DESIGNACION CANTIDAD

Hormigonera 300 Lts. 1 4 H.P. $ 24.480,00
Tunelera 1 55 H.P. $ 265.000,00
Retroexcavadora-Cargadora CAT 416B 1 80 H.P. $ 4.080.000,00
Herramientas menores 1 0 H.P. $ 5.100,00

89,5 H.P. $ 4.374.580,00
AMORTIZACION E@®) x 0,00072 = $/dia 3.149,70
INTERESES E@$) x 0,00014 = $/dia 612,44
REPARACION Y RESPUESTOS: E@$) x 0,00054 = $/dia 2.362,27
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/dia 4.294,28
SUB-TOTAL POR EQUIPOS: = $/dia 10.418,69
M. DE O. EQUIPO Cantidad
Oficial Especializado... 1 8 Hs/dia x $/Hs 38520 =$/dia 3.081,62
Ayudantes..........c.coueen. 2 8 Hs/dia x $/Hs 278,05 = $/dia 4.448,75
TOTAL MANO DE OBRA (B). = $/dia 7.530,37
EQUIPO + M. DE OBRA EQUIPO:........cuiiiiiiieieie ettt ettt ettt ete et $/dia 17.949,06
RENDIMIENTO ............. 4,00 dia/Gl
TOTAL POR EQUIPO (€)oot eeee et te5e5e5 e85 e85t e st ekttt et e e st e n e en et e eneeneeneaneane e =$/Gl 71.796,25
(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA + (C) EQUIPO =$/Gl 169.945,41
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% v =$/Gl 100.267,79
PRECIO UNITARIO. .....coouiiirieieeiisseeisssissessssse sttt =$/Gl 270.213,20
SE ADOPTA.......coommmrmensssssssssesenans 270.213,20 $/GI
Cantidad Un 1,00




H® A° "H21" Unidad: m3
A- MATERIALES
Cemento.......cccoeeeeneeee. 0,35 Tn/m*H° x $/Tn 3.988,57 =$/m? 1.396,00
Arena 0,48 m¥/m*H° x $im? 249,15 =$/m? 119,59
Cantorrodado 0,72 m3¥m*H° x $/m? 1.048,90 =$/m? 755,21
Acero en barras 0,06 Tn/m*H° x $/Tn 26483,78 =$/m? 1.589,03
Encofrado y accesorios varios 1,00 Glim*H° x $/Gl 964,96 =$/m? 964,96
TOTAL MATERIALES (A)...couvveumeeerreesseeessseesssesssseesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssons =$im? 4.824,78
B - EQUIPOS CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. 1 4 H.P. 24.480,00
Herramientas menores 1 0 H.P. 5.100,00

4 HP. 29.580,00
AMORTIZACION E®) x 0,00072 = $/Dia 21,30
INTERESES E@®) x 0,00014 = $/Dia 414
REPARACION Y RESPUESTOS: E@®) x 0,00054 = $/Dia 15,97
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/Dia 191,92

=$/Dia 233,34

C - MANO DE OBRA Cant
Oficiales Especializados 1 X 8 Hs/Dia x $/Hs 385,20 =$/Dia 3.081,62
Oficial carpintero y armador ...............ccoeevmereenerrinens 2 X 8 Hs/Dia x $/Hs 385,20 =$/Dia 6.163,24
Oficial oo 2 X 8 Hs/Dia x $/Hs 328,31 =$/Dia 5.253,01
Ayudantes......... 2 X 8 Hs/Dia x $/Hs 278,05 =$/Dia 4.448,75
TOTAL MANO DE OBRA ......ccooeiireeiineesssesssss st sssssss s ss sttt 18.946,62
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA 19.179,96
RENDIMIENTO 3 m*/dia
TOTAL $im? 6.393,32
COSTO TOTAL MATERIALES - MANO DE OBRA Y EQUIPOS 11.218,09
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% $/m* 6.618,68
PRECIO UNITARIO.......cooumiiimieiseeessseissssssssssssssssssssss s ssss st ssssss s st sssssssssssssssssssssssssnnes $im? 17.836,77
SE ADOPTA:......oorrerreerrnnrereseeen $/m? 17.836,80




H° §° "H8" Unidad: m3
A- MATERIALES
Cemento 0,35 Tn/m*H° x $/Tn 3.988,57 =$/m? 1.396,00
Arena 0,48 m¥/m*H° x $im? 249,15 =$/m? 119,59
Canto rodado 0,72 m3¥m*H° x $/m? 1.048,90 =$/m3 755,21
Encofrado y accesorios varios 1,00 Glim*H° x $/Gl 227,08 =$/m3 227,08
TOTAL MATERIALES (A)...oooveormeeereeesseeesseeesssssssessessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssons =$im? 2.497,87
B - EQUIPOS CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. 4 H.P. 24.480,00
Herramientas menores 0 H.P. 5.100,00

4 HP. 29.580,00
AMORTIZACION E@®) x 0,00072 = $/Dia 21,30
INTERESES E®) x 0,00014 = $/Dia 414
REPARACION Y RESPUESTOS: E@®) x 0,00054 = $/Dia 15,97
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/Dia 191,92

=$/Dia 233,34

C - MANO DE OBRA Cant
Oficial ... 1 8 328,31 328,31 =$/Dia 2.626,51
Ayudantes......... 2 8 278,05 278,05 =$/Dia 4.448,75
TOTAL MANO DE OBRA ....occciomiiirreetiseesssssssssssssssssss sttt 7.075,25
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA 7.308,59
RENDIMIENTO 8 m*/dia
TOTAL $im? 913,57
COSTO TOTAL MATERIALES - MANO DE OBRA Y EQUIPOS 3.411,45
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% $/m* 2.012,75
PRECIO UNITARIO.......coouiiireeisseessseessssssssssssssssssssssssssssssss st sssssss st sssssssssssssssssssssssssnes $im? 5.424,20
SE ADOPTA. v $ime




ITEM N° 7: CERCO PERIMETRAL

7.1 - Viga de encadenado y base de poste

Unidad:

Hormigén armado "H21"

SE ADOPTA.......ccommmmnmmmmnssssisasnnns
Cantidad m2/m3
SE ADOPTA: $/im

17.836,80 $/m3
0,05

891,84




7.2 - Alambrado Perimetral Unidad:

A - MATERIALES

Alambre tejido romboidal (malla 76mm=hz1,80m)........ccceriiiiiiiieiieiiee e 1,00 m/m x $/m 590,00 = $/m 590,00
Postes Olimpicos (0,12m x.0,12m.x.3m) 0,11 Un/m x $/Un 260,00 = $/m 28,89
Postes Olimpicos (0,15m x.0,15m x.3m). 0,07 Un/m x $/Un 320,00 = $/m 23,70
Esquineros (0,15m x 0,15m x.3m).. 0,148 Un/m x $/Un 320,00 = $/m 47,41
Alambre galvanizado ...... 0,5 kg/m x $/kg 4514 =$/m 22,57
Alambre de Puas N°14 0,3 kg/m x $/kg 59,15 = $/m 17,75
Tornillos p/tensar 9 Un/m x $/Un 30,00 = $/m 270,00
Planchuela 1,1 m/mx $/m 22,00 =$/m 24,20
Accesorios varios 1 Glim x $/m 102,45 = $im 102,45
TOTAL MATERIALES (A). =$/im 1.126,96
B- MANO DE OBRA  Cantidad

Oficiales.........corveerreenne 1 X 1 Hs/m x $/Hs 328,31 =$/m 328,31
Ayudantes.............coo... 2 X 1 Hs/m x $/Hs 278,05 = $/m 556,09
TOTAL MANO DE OBRA (B)....couurerueuueimerseriseeiseesseissessessssssssesssssssse s sssss st sssss s s sssesssessssssssssssssssesssessssssas =$/im 884,41
TOTAL=MATERIALES + MANO DE OBRA =$/m 2.011,37
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% verrereireriniine =$/m 1.186,71
PRECIO UNITARIO......... =$/m 3.198,08

1910 0] 1/ — 3.198,10]$/m




SE ADOPTA: $/Gl

21.486,50

7.3 - Portén de Ingreso Unidad: Gl

A - MATERIALES

Cemento 0,20 Tn/Gl x $/m* 3.988,57 = $/GI 797,71
Arena 0,40 m3/Gl x $im? 249,15 = $/Gl 99,66
Canto Rodado 0,40 m3/Gl x $im? 1.048,90 = $/Gl 419,56
Cario estructural 50 mm x 20 mm x 1.20 mm 25,00 m/Gl x $/m 66,00 = $/GI 1650,00
Malla sima soldada (5¢cm x 5¢m x 4,2mm) 2,15m x 6,00m 2,00 Un/Gl x $/Un 407,00 = $/Gl 814,00
Pasador de hierro 2,00 Un/Gl x $/Un 100,00 = $/GI 200,00
Bisagra de hierro 4,00 Un/Gl x $/Un 66,00 = $/GI 264,00
Accesorios varios 1,00 GI/IGI x $/GI 424,49 = $/Gl 424,49
TOTAL MATERIALES (A) = $/Gl 4669,42
B- MANO DE OBRA Cantidad

Oficiales 1 X 4 Hs/Gl x $/Hs 328,31 =$/Dia 1313,25
Ayudantes... 2 X 4 Hs/Gl x $/Hs 278,05 =$/Dia 222437
TOTAL MANOQ DE OBRA (B)....ceerueeermeeesmeessmeeessseesssessssesssssessssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssseses =$/Dia 3537,63
RENDIMIENTO ............. 0,40 Gl/IDia

(A) MATERIALES + (B) MANO DE OBRA =$/Gl 13513,49
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% eeeeereeereeieeeeens =$/Gl 7972,96
PRECIO UNITARIO. ..o ttiuiirtireirseissessesiesisseesssise st ss st st sass s sssseen =§/Gl 21486,45
SE ADOPTA.......coonmrmrenssssssssssssnans 21.486,50 $/GI

Cantidad Un 1,00




ITEM N° 8: SISTEMA DE TRATAMIENTO Unidad: Gl
8.1: HORMIGON ARMADO PARA CAMARA Y FILTRO BIOLOGICO Unidad: m3
Hormigén armado "H21"
SE ADOPTA.......ccommmrmmmmsssssssssssans 17.836,80 $/m3
8.2: HORMIGON POBRE PARA CAMARA Y FILTRO BIOLOGICO Unidad: m3
Hormigén pobre "H8"
SE ADOPTA.......ccommmmmmrssmsssssssarans 5.424,20 $/m3
8.3: REVOQUES Unidad: m2
A- MATERIALES
Cemento 0,04 Tn/m2 x $/Tn 3.988,57 =$/m2 159,54
Cal hidratada 0,06 Tn/m2 x $/Tn 1.720,00 =$/m2 103,20
AreNa...coeeeeeeeeseees 0,09 m¥m2 x $/m? 249,15 =$/m2 22,42
TOTAL MATERIALES (A)...oouvevueeeermeeeseeesseeesssessssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssneses =$/m2 285,17
B - EQUIPOS CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. 1 4 H.P. $ 24.480,00
Herramientas menores 1 0 H.P. $5.100,00

4 HP. $29.580,00
AMORTIZACION E@®) x 0,00072 = $/Dia 21,30
INTERESES E@®) x 0,00014 = $/Dia 414
REPARACION Y RESPUESTOS: E@®) x 0,00054 = $/Dia 15,97
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/Dia 191,92

= $/Dia 233,34

C - MANO DE OBRA Cant
Oficial ... 1 X 4 Hs/diax $/Hs 328,31 =$/dia 1.313,25)
Ayudantes... . 1 X 4 Hs/diax $/Hs 278,05 = $/dia 1.112,19
TOTAL MANO DE OBRA .....occoomeiireeiieesssesssss st ssssssssssssssssss s sss sttt sttt nssen = $/dia 2.425,44
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA = $/dia 2.658,78
RENDIMIENTO 20 m2/dia
L LI TSPt $/m2 132,94
COSTO TOTAL MATERIALES - MANO DE OBRA'Y EQUIPOS $im2 418,10
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% $im2 246,68
PRECIO UNITARIO.......coouiiimmeeiseeiisseesssesssesesssssssssesssss s sssssssss sttt sssssssssnns $/m2 664,79

SE ADOPTA.......vvvvirrnrviinrnenniinens $/m2 664,80




8.4: PIEZAS ESPECIALES PARA LA CONST. DE CAMARA Y FILTRO. PIEDRA PARTIDA. Unidad: Gl
A- MATERIALES
Cafio PVC @ 160 mmx3,2mm tipo RCP........ 25,00 m/Gl x $/m 207,77 =$/Gl 5.194,22
Cafio PVC @ 160 mmx3,2mm tipo RCP (perforado)........ 24,00 m/Gl x $/m 205,64 =$/GI 4.935,30
Curva a 45° de PVC @ 160mm..................... 1,00 U/GI x $/U 386,00 =$/Gl 386,00
TEE normal de PVC @ 160mm... 1,00 U/GI x $/U 651,00 =$/Gl 651,00
Tapa de acceso de F°F° @ 600mm........ 2,00 U/Gl x $/U 2.238,00 =$/Gl 4.476,00
Cario de ventilacion H°G® @ 4" c/sombrerete 1,00 m/Gl x $/m 4.882,00 =$/GI 4.882,00
Piedra partida de 4x8 cm para filtro biolégico 70,00 U/Gl x $/U 1.424,00 =$/GI 99.680,00
Tapa para camara de acceso a filtro...... 1,00 U/Gl x $/U 10.000,00 =$/GI 10.000,00
ACCESOMIOS VAIIOS. .....evveeeeeeeeeitieee e e eeetee e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e et ae e e e e eeaateeeeeeenans 1,00 U/Gl x $/U 10.000,00 =$/GI 10.000,00
TOTAL MATERIALES (A)...oooveoumeermmreesseeessseesssessssesssassssssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssons =$/GI 140.204,52
B- MANO DE OBRA Cant
Oficial Especializado..............cccovveiienienennienn 1 8 Hs/diax $/Hs 385,20 = $/dia 3.081,62
Oficial 2 X 8 Hs/diax $/Hs 328,31 = $/dia 5.253,01
Ayudantes......... 2 X 8 Hs/diax $/Hs 278,05 = $/dia 444875
TOTAL MANO DE OBRA ...oocceomeeireetineesseeessssssssssssss s s ssssss s ss sttt sss st sssssssssssssssons = $/dia 12.783,38
RENDIMIENTO 30 dia/Gl
LI LI PR PRPT $/Gl 383.501,39
COSTO TOTAL MATERIALES - MANO DE OBRA $/GI 523.705,91
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% $/GI 308986,49
PRECIO UNITARIO.......coouiiireeisseessseessssssssssssssssssssssssssssssss st sssssss st sssssssssssssssssssssssssnes $/GlI 832.692,40
SE ADOPTA:......omrvereernneereneeen $/Gl 832.692,40
ITEM N° 9 Demolicion y reposicion pavimento H°A° e=15cm sobre base de suelo calcareo cemento e=15¢cm Unidad m2
A- MATERIALES
Cemento 0,10 tn/mH° 3.988,57 =$/m2 398,86
Arena 0,10 t/m*H° 249,15 =$/m2 2491
Canto rodado. 0,10 tn/mH° 1.048,90 =$/m2 104,89
Acero en barras 0,06 tn/mH° 407,00 =$/m2 24,42
accesorios varios 1,00 Glim*H° x $/GI 82,96 =$/m2 82,96
TOTAL MATERIALES (A)....ouvvormreeerreessneessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssons =$/m2 636,04
B - EQUIPOS CANTIDAD
Hormigonera 300 Lts. 1 4 HP. 24.480,00
camion volcador 160 0 HP. 1.734.000,00
Herramientas menores 1 0 H.P. 5.100,00
Motocompresor con martillo neumatico 1 17 H.P. 1.763.580,00

17 H.P. 1.768.680,00
AMORTIZACION E($) x 0,00072 = $/Dia 1269,78)
INTERESES E($) x 0,00014 = $/Dia 246,90
REPARACION Y RESPUESTOS: E($) x 0,00054 = $/Dia 952,33
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: E(HP) x 47,98 = $/Dia 815,67]

= $/Dia 3284,69

C - MANO DE OBRA Cant
Oficial ... 1 X 4 Hs/diax $/Hs 328,31 =$/Dia 1.313,25
Ayudantes......... 2 X 4 Hs/diax $/Hs 278,05 =$/Dia 2.224,37
TOTAL MANO DE OBRA .......cooeiieiineessssissse st 3.537,63
SUB TOTAL= EQUIPO + MANO DE OBRA 6.822,31
RENDIMIENTO 10 m2/dia
TOTAL $/m2 682,23
COSTO TOTAL MATERIALES - MANO DE OBRA Y EQUIPOS 1.318,27
COEFICIENTE DE RESUMEN 59,00% $/m2 771,78
PRECIO UNITARIO......co ittt bbbttt $/m2 2.096,06
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Direcciéon Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 22 ETAPA.
LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA.

FECHA: ABRIL 2018.

PRESUPUESTO

ITEM PRECIOS
DESIGNACION UNID. | CANTIDAD
N° UNITARIO TOTAL
1 Excavacion a cielo abierto, incluido relleno, compactacion, y retiro del material m3 8.852,07 $595.70 $5.273.175.27
sobrante.
Provision y colocacion de carieria PVC con unién deslizante c/aros de goma aptos para liquidos
2 : g
cloacales, c/sello IRAM, incluye transporte a obra y pruebas segun Pliego.
2.1 |Provisiény colocacion de cafieria de P.V.C. tipo R.C.P. @ 200 MM m 530,00 $ 725,00 $ 384.250,00
2.2 |Provisién y colocacion de cafieria de P.V.C. tipo R.C.P. @ 160 MM m 7.062,50 $ 573,20 $ 4.048.225,00
3 [Bocas de Registro
3.1 [Construccion de losa de H° A° para Tapa de Boca de Registro, con marco y tapade¢ Un 53,00 $ 16.034,40 $ 849.823,20
3.2 [Construccion de losa inferior para Boca de Registro, incluye cojinete. Un 53,00 $ 3.558,20 $ 188.584,60
3.3 |Construccién de Cuerpo de H°S° para profundidades < a 2,50 m m 61,31 $4.692,80 $ 287.692,22
3.4 |Construccién de Cuerpo de H°S° para profundidades > a 2,50m m 22,52 $ 7.495,40 $168.775,44
Provisién de arena y ejecucion de cama de arena para asiento de cafieria, incluye
4 relleno y compactacion lateral hasta intradés. m3 1.363,86 $990,90 $1.351.448,87
Ejecucion de conexiones domiciliarias externas , incluido materiales (ramal "Y",
5 curva a 45°, tapa, cafieria @ 110mm hasta Un 105,00 $5.714,40 $600.012,00
Cruce bajo vias del ferrocarril, de acuerdo a las especificaciones del organismo o
6 que corresponde. Gl 100,00% $270.213,20 $270.213,20
7 |Cerco perimetral de sistema de tratamiento.
7.1 |Viga de encadenado y bases de hormigén para postes m 60,00 $ 891,84 $ 53.510,40
7.2 |Alambrado perimetral, incluyendo postes y todos los accesorios necesarios. m 58,00 $3.198,10 $ 185.489,80
7.3 |Porton de ingreso completo Gl 1,00 $21.486,50 $21.486,50
8 |Sistema de tratamiento
8.1 [Hormigén Armado H21 para construccién de camaras Yy filtro biologico. m3 63,48 $17.836,80 $1.132.280,06
8.2 |Hormigdn pobre H8 para construccién de camaras Yy filtro biolégico. m3 17,11 $5.424,20 $92.818,91
8.3 [Revoques m2 301,82 $ 664,80 $200.649,94
o o ; 070 o ]
9 Demollcmn_y reposicion pavimento H°A° e=15cm sobre base de suelo calcareo m2 370,00 $2.096,06 $775.540,78
cemento e=15cm
$ 15.883.976,20

SON PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  con 20/100.
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OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO BIOLOGICO - 2° ETAPA.

LOCALIDAD: EL PINGO - DPTO. PARANA -

abr-18
MONTO % AVANCE PORCENTUAL POR MES
tem Descripcion RUBRO (5) INCIDENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
P 250% 250% 500% 1000% T5.00% 2000% 2000% 10.00% 500% 500% 250% 250%
$5273.17527 3320%
y
083% 083% 166% 332% 498% 664% 664% 332% 166% 166% 083% 083%
$131.62938 $131.62938 $263.656.76 $527.31753 $790976,29 $1.054635,05 $1.054635,05 $527.31753 $263656,76 $263658,76 $131829,38 $131829,38
500% 500%
21 y i i
121% 121%
§192.125,00 §192.125,00
22 |Provisiony colocacién de cafeia de PVC tipo RCP 8 160 500% 500% 500% T000% T000% T0.00% T5.00% T5.00% T5.00% T0.00%
127% 127% 127% 255% 255% 255% 362% 362% 362% 255%
20241125 20241125 20241125 §404.62250 §404.82250 §40482250 §607.23375 §607.23375 §607.23375 §40482250
N 250% 250% 500% 000% T5.00% 2000% 2000% 10,00% 500% 5.00% 250% 250%
3 [Bocas de Registro
024% 024% 047% 094% 141% 168% 168% 094% 047% 047% 024% 024%
$37.37189 $37.37189 $7474377 §149.487.55 §20423132 $29897509 $298.97509 § 14948755 $7474377 $7474371 $3737189 $3737189
A 250% 250% 500% 000% T5.00% 2000% 2000% 000% 500% 5.00% 250% 250%
021% 021% 043% 085% 128% 170% 170% 085% 043% 043% 021% 021%
3378622 3378622 $6757244 $135.144.89 20271733 $210289.77 $210289.77 $135.144.89 6757244 $6757244 $3378622 $3378622
B 250% 500% 500% T5.00% 2000% T5.00% 000% 10,00% 10,00% 5.00% 250%
Ejecucion "Y', curva a 45°, tapa, cafieria 0
009% 0.19% 0.19% 057% 076% 057% 038% 038% 038% 019% 009%
$15.00030 $3000060 $3000060 $90.00180 $12000240 9000180 $60.001.20 $60.001.20 $60001.20 3000080 $15.00030
B " 00%
170%
$27021320
7 |Cerco perimetral de sistema de tratamiento. 50% 0%
oo | [
082% 082%
$13024335 $13024335
s |Sistema de tratamionto 250% 500% 500% 15,00% 2000% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5.00% 250%
022% 045% 045% 136% 180% 136% 090% 090% 090% 045% 022%
$3564372 $71.28745 $71.28745 $21386234 $285.14978 $21386234 $14257489 $14257489 $142574,89 $71.28745 $3564372
50% 50%
9 ¥y
$77554078 488%
244% 244%
$387.77039 $367.77039
$15.883.976.20 95,12%
MENSUAL 255% 287% 447% 830% 12,43%) 15,32%) 17,66%) 10,21%) 7,65% 6.38% 395% 363%
AVANCE FISICO (%)
ACUMULADO 255% 542% 989% 18,19%) 3032%) 4564% 63,30% 73,51%) 81.47% 87.55% 91.49% 95,12%
MENSUAL $405.398,74) $456.042,76| $700.674,28) $1.318.060,51 $1.926611,58 $243387450 $2805211,01 $1.621750.80 $1215784582 $1.013373,57 $1.01441428 $963.77025
MONTO INVERSION (%)
ACUMULADO $405.398,74) $861.441,50, $1571.11578 $2889.176.29 $4815787,86 $7.249.66247 $10054873.47 $11.676.633.28 $12892418,10 $13905.791,67 $14920205.94 $15.883.976.20




Direccion Provincial de
OBRAS SANITARIAS de Entre Rios
Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Gobierno de Entre Rios

Obra:
“RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR
FILTRO BILOGICO - 22 ETAPA"

Localidad: El Pingo
Departamento: PARANA

Servicio:
Cloaca

CURVA DE INVERSION



$15.883.976,20

$18.000.000,00

$14.000.000,00

$10.000.000,00
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EL PINGO - PARANA
OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO
BIOLOGICO - 2° ETAPA

PROYECTO
Ing. Cristian Caradec Jefe Departamento Estudios y Proyectos.

Ing. Cristian Caradec

Director D.P.O.S.ER.
M.M.O. Jorge Luis Trupiano

Director General D.P.0.S.E.R
Ing. Sergio Raul Pascual

NIVELACION Y TOPOGRAFIA
Jorge Salcerini

Plano N°

DIGESTOR Y FILTRO BIOLOGICO
PLANTAS - CORTES

Escala:
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20 cm
E 25 mm 25 mm E
o o
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© N
de @60 FF° B.R. Vereda Aproxim 30.00 . Intradés en
descarga
46.74 _
VAVAVAVAV.VAVAVAVA v 0 i
_Yb‘ AR 46.44 Nivel de suelo en

descarga

4x8cm /_ T

0.50

Filtrado Natural

Py Pl P PuPuPuP PP w PP P oPr PP PuPuPi o
c
©
- Py P PP Pw PP PP e P PPy P PP PP PPl ‘g
He21 3
AX AT LT LA X L X 2 A L X 2 X A X A X A X A AT AT A X A X 2 X 2 X X £
44.80 Entrada \ g
A A A A A A A A A A A .
8 o
Hormigon de Limpieza c;= 44.45
o k
S
,0.20 ,0.20 , 8.00 ,,0.20 0.80 020 , 8.00 ,0.20 ,0.20
# # # +* L L L # # #

Fosa Seéptica

‘Samseonmuen oo

Filtro Biologico de Contacto

v, val
FAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYA
YAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY

Cafio P.V.C. & 200 /

EL PINGO - PARANA

OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO
BIOLOGICO - 2° ETAPA

PROYECTO
Ing. Cristian Caradec

Jefe Departamento Estudios y Proyectos
Ing. Cristian Caradec

NIVELACION Y TOPOGRAFIA
Jorge Salcerini

Director D.P.O.S.E.R.
M.M.O. Jorge Luis Trupiano

Director General D.P.O.S.E.R.
Ing. Sergio Raul Pascual

Plano de: Plano N°

Escala:

DIGESTOR Y FILTRO BIOLOGICO
CORTE VERTICAL

Fecha:




VISTA
PLANTA GENERAL CARERIA

| 2 110 mm
CURVA 45' cmara de  |imed
5 inspeccion | CALZADA
o7 ]
O [RAMAL 45°
i A X CURVA 45
8—, ? COLECTORA
L DIAMETRO "D”
Dyl et COLECTORA
N NGNS ISINANINGNNINIINNAINNNAG DIAMETRO "D’
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AKX S
\/ $ - N
d -
CURVA 90°| \J -
CURva 9] & s VISTA
4 <
— g LATERAL
WA /{g\ \ \ _ __[CURVA 457
N \ R o
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. A ] L~ O N [ | [ | [ | | | H
CANERIA > A < X T A \ | RAMAL 45
¢ 110 mm 4 .2 ; < o i\
\ 7 R A A —— .,
N \ I 3 EL PINGO - PARANA
// /g ST R '.'."__ OBRA: RED CLOACAL Y TRATAMIENTO POR FILTRO
P > BIOLOGICO - 2° ETAPA
A — ~
g 2 COLECTORA Cnstian Cor
CURVA 45°|4 e - Ing. Cristian Caradec Jefe Departamento Estudios y Proyectos
‘_ o5 /\\ DIAMETRO D Ing. Cristian Caradec
S, | NIVELACION Y TOPOGRAFIA Director D.P.O.S.E.R.
/Y. SETENED \ Jorge Salcerini M.M.O. Jorge Luis Trupiano
// - -. // Director General D.P.O.S.E.R
RAMAL 45° \"."' : / Ing. Sergio Raul Pascual
\/ . 0
\ \z\\\// \/\ Escala: Plano de: CONEXIONES Plano N
APOYO DE I Focha: DOMICILIARIAS CLOACALES 04
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Refuerzo 3 @ 12

Salto Externo
Planta por E - E .-

2012

Corte porA-A wp e

\
Nota : A LA
Disposicion a adoptar cuando el salto I’
es igual o mayor a 2.50 metros.- 1512
Refuerzo / cada
——
Cota de Nivel en Calzada , 2012 pd 7\ 0.11m
Marco y Tapa de H° A° L. > a 6}6.)
IR ' 8 & < Lo,
el 2= $ 1012 %
a o ‘?‘O 7@\ >
] X ~ cada 0.11m m
S| =— s ——
R
e ] Corte porB-B
~” L Anillo 2 @ 10
0.20 0.60 . 0.60 0.20 0.90
# 1012¢/0.22 ys : v
_— = [y [1812d011] i
] )8 0.20 D° 1.20 0.2
- " » . "y
o n N DO 1 60 A N
E — lll' - III'
o Anillo 4 @ 12
z s Gorte por A - A
2 © de paso 0.10 m
© . . . . - ] i i
s g Brida de Sujecion 0.15 0.60 0.15 gnéuss 281020}'1603?:8'
> Ver Detalle "A" oy A—AH— P :
n= 2 005 1012 ¢/0.12
58 ¥ '
ol T -
=1 ®© o
[ o - o a " o —
Sg % o212 3012y 1012 | U
3 —_— o 5l ¢/ 0.11
2 2220, D° 1.20 2220,
P D° 1.60 ,
Detalle A
a, Sin Escala
) ~) Planchuela 50 x 10 mm
D 0.30
] eom Lo A |
v j Hormigén Tipo "B" ] ﬂ |@| 'le
PR . .
b A N | |
B .4 s
L Cojinete de a )
Mortero " E * | .‘_ Bulén 19 mm
I \@/ A
Q 0.20, D° 1.20 L 0.20f 27 e
A 7 d Al a:
S .
Dado de Asiento = Z
D° 1.60 g —
73 & | Hormigon " B Planchuela 50 x 10 mm

wrivs  D.P.O.S.E.R.

Pt N Plano Tipo

Grupo de trabajo del Dpto

Estudi P t .
DPOSER Escala Boca de Registro de H° A° en calzada
Jefe Depto. Ing. Cristian Caradec 1:25 .
Dibuj6 para profundidades mayores de 2.50 m
M.M.O. Roberto Oscar Polo Fecha

Salto Externo
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Peso
Total 200Kg

Nota : Todas las medidas son expresadas en milimetros
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Plano N°

Proyecto 5.4 B
Grupo de trabajo del Dpto a n o I p o

Estudios y Proyectos

D.P.O.S.ER. Escala
Jefe Depto. Ing. Cristian Caradec Sin Escala Marco y Tapa

Dibujo
M.M.O. Roble:Jtc())Oscar Polo en Calzada

Fecha
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£ N e
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Proyecto 55 ano 1i1po

Grupo de trabajo del Dpto

Estudios y Proyectos

Escal .
oo e OSER e || TB Boca de Registro de H° A° en calzada
MM.O. Reber Oscar Polo — para profundidades hasta 2.50 m




Salto Interno

Planta por E - E =

Refuerzo 3 @ 12

CorteporA-A

Nota :

Disposicion a adoptar cuando el salto
es igual o mayor a 2.50 metros.-

A

1012
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——
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SN Ny 7@\
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N
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<l o o, .
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o / Ed [ C
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Ny Detalle A
[a .
g .. Sin Escala Planchuela 50 x 10 mm
Ca 0.30 o
RS (a4
< P Hormigén Tipo "B oL
- -
LS Cojinete de
Mortero "E "
5 é) S \07/
& 0.20, D° 1.20 ,0.20
o o L
&< X
D° 1.60 ~
# A Planchuela 50 x 10 mm

MPIlyS

D.P.O.S.E.R.

Plano Tipo

Plano N°
Proyecto 5.1
Grupo de trabajo del Dpto
Estudios y Proyectos
D.P.O.SER. Escala
Jefe Depto. Ing. Cristian Caradec 1:25
Dibujé
M.M.O. Roberto Oscar Polo Fecha

Boca de Registro de H° A° en calzada
para profundidades mayores de 2.50 m

Salto Interno
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Hierro liso #20

Detalle Traba de Porton

Bisagra de Porton Bisagra de Porton
L y: de planchuela de hierro 3/8 (95 mm) de planchuela de hierro 3/8 (95 mm)
B NHH HHH AH abrazando columna fijada con bulon de abrazando columna fijada con bulon de
BN N A 3/4” (19.1 mm) con arandela y tuerca 3/4” (19.1 mm) con arandela y tuerca
BN - de presion.— de presion.—
HH AH Alambre de puas N'14
P Alambre de puas N°14
|/ N Malla_sima soldada de 5x5 l
F——— 33—
TR Cano estructural 50mmx20mmx1.2mm(de espesor) R—*—x
N— AN
Planchuela N ' REs o4 e
6mm_x_20mm 1 iR A B H A .
HE Y A || RS i X
Detalle de Estructura Alambre tejido Romboidal
Viga de Encadenado entre Columnas  abertura maiia 76 mm h= 1.80 m
i Ny
Nivel terminado coincidente :\.‘,V\'.'/i - N 7\4’5
con cota de terreno natural 7 X 7 ANK
8 86 . - A A
Tel
N
o \ o
X
Estribos ¢4.2 | L o
22y w : e | HE . $
B A N\ 7 4 N <
> A ™ v A N <
Detalle de Estructura Columnas Sosten Porton
Viga de Encadenado
b de Hormigon Armado
Viga de Encadenado ver detalle de Estructura
o ~N| entre columnas sosten
0 dem porton de ingreso
S
N Columnas de Hormigon Armado
S Ver detalle de Estructura
o]
oF
N
. s . QU
0.80 /
£ # /Columna 6 #8 longitudinal
Estribos 64.2 cada 20 cm
N~ >
o D.P.O.S.E.R
N ] 2 MPI y s [ u [ [ [ [
] : S S
- 0.25
- fT—
™~ Plano N° H
— N Jefe Departamento Estudios y Proyectog 6.1 Plano Tlpo
Ing. Cristian Caradec
" 1.20 .
i [ Director D.P.O.S.E.R. Escala ,
I M.M.O. Jorge Luis Trupiano Porton de |ngreso
Director General D.P.0.S.E.R. 1
6 ¢8 Ing. Sergio Raul Pascual Fecha para cercos perlmetrales
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Detalle de Colocacion de postes

en casos de terrenos con
pendientes pronunciadas

Poste Olimpico

Nn19.N 19,7 NN

Alambre de puas N'14

Alambre liso alta
resistencia N'17/15

0104 55

Cd

Alambre tejido Romboidal

abertura

malla 76 mm h= 1.80 m

Poste Olimpico
0.12x0.12x3.00

Poste Olimpico c/0.30 a 45°
0.12x0.12x3.00 '
Planchuela ©/0.30 a 45 Alambre de puas N°14
6mm x 20mm |
N | A¥
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N A8
Tensores
—lensores

U, ‘! LAU 1 LXJ . UU
—— ¢/0.30 a 45
Alambre de puas N°14
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_Tensores |—] -
J
Tensores
Alambre tejido Romboidal
abertura malla 76 mm h= 1.80 m
o
<
o
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N
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©
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pu
| | N
4q 4 Poste Olimpico
N 0.12x0.12x3.00
‘ .a c/0.30 a 45
4 <
a . . 1 .
44 —— a :
Planchuela

6mm x 20mm

##0.05

0.20
0.25

0.80

————————

Viga de encadenado 0.15x0.25
4 ¢ 6 longitudinal

con estribos 1 ¢ 4.2

cada 0.20 m

3.44

Poste Olimpico
0.12x0.12x3.00
¢/0.30 a 45°

e encadenado 0.15x0.25

oy

ngitudinal
S @

os 1 v

4.2

Poste Olimpico
0.12x0.12x3.00

¢/0.30 a 45

Alambre tejido Romboidal
abertura malla 76 mm h= 1.80 m
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Plano Tipo

Cerco Perimetral
Detalles
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L min, = 20,00 m

>

10,00 m 10,00 m
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Cafo camisa de acero c/costufa
@ 10" e = 6,35 mm protejido cdn
pintura convertidor de oxido y gpoxi

Pozo de¢ ataque

A gl

Cafio PV.C. B 160 mm Dado de anclaje de H°S®

0,80 x0,80x 0,80 m
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&
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Cafio camisa de acero
R c/costura @ 10" e = 6,35 mm
0,80 m Cafio P.V.C. @ 160 mm

Dado de H°S® en ambos
extremos del coho camisa CDRTE
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