
CIRCULAR Nº 01/2021

OBRA: “LICITACION PUBLICA Nº 03/2021-“CAMPUS
UNIVERSITARIO UADER-EDIFICIO 2º ETAPA-PARANA-
DEPARTAMENTO PARANA”.-

Por medio de la presente se aclara a los
señores oferentes que por error, se publico el día
18/01/2020 en los Diarios de la ciudad de Paraná y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos,  como plazo de
ejecución de la obra: Trescientos Sesenta y Cinco (365)  días
corridos, aclarando que el plazo correcto es de
SETECIENTOS TREINTA ( 730) días corridos.-
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