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CIRCULAR

OBRA: “CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES DE
ALOJAMIENTO PARA INTERNOS - SEGUNDA ETAPA -
UNIDAD PENAL N°9 “COLONIA PENAL EL POTRERO” -
COLONIA EL POTRERO - DPTO. GUALEGUAYCHU" -

Por la presente se aclara a los sefiores oferentes gue por
Decreto N° 484/21 MPlyS de fecha 5 de Abril de 2021, que se anexa, se
= revoco el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP,: credndose la Comision
Permanente de Estudios de Propuestas; y que mediante Resolucion N°

 Resolucion N° 1.257/17 MPIyS y se establecié una nueva metodologia
| de puntaje para el accionar de las Comisiones de Estudios de
Propuestas en las Licitaciones, por lo que en el Articulo 19° - primer
_ parrafo - del Pliego General de Bases y Condiciones debera leerse:

“ARTICULO 19° - ADJUDICACION: La adiudicacién se hard a la oferta
mas conveniente de aquellas que se ajustaren a fas bases y condiciones
de la licitacion. La Administracién tendré en cuenta la incidencia y
analisis de todos los requisitos exigidos en la presentacion; al momento
de calificar las ofertas presentadas se seguird la metodologia prevista
por el Decrefo N° 484/21 MPIyS y normas reglamentarias, Resolucién
N° 306/21 MPIyS y Ley Provincial N°® 9353, modificada por ley N°
10.809.

SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES



DEcggro N°
EXPEDIENTE R. u, N°'2 427 574/20 .
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_ . Las prese_v tes_actugcione; por.las cuales el Senor MINISTRO DE'-_f
. '.PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURAV yISER.VlClOS mferesa Ic modiflcaaon del -

"“"“‘Decreio N° 4381 MGIOYSP dafecha 3 'de" ‘agosto:de 1988, por el que sefv
“ dispuso Gue foda contratacnon de obra{pubv""‘“-d"debe com‘or Con'un informe - o
'fundado de.'"und"'Comlstén,"{‘i AR R T T L 5 e

couswenmno '

Que el: Decreto referencuado comprende a las ‘obras pubhccs que{ .

'-*v-’,reallcen I Orgamsmosv..._;'Cenirchzgdos,' Descentralxzados, Auiarquncos,“

estudio y evaluacnén ;:vde la documentacxén que acompana el acto

’f:cdmlnlstra’rxvo y los propues’ras reallzadas por las Confrahsfcs al mismo,

_ : ario, su relccnon como empresano con
"irabajador y el Estctdo, el pqgo de salo’nos. Ieyes socicles y gremiales, tcsca




2021 - Afio del Bicentenaro de la Muerte del Caudillo Francisco Ramiirez"

3

;*-”'*Que efento a ello, I Seﬁor MlNISTRO DE . PLANEAMIENTO,
1 FRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS propone. "a raiz de ia° demoras defectcdcs en
-"-*Vla ,o‘nformacnon deélas: COmlswnes Yo aila neceSIdad dé- Umflcer cnferxos ;
:’J“genercﬂes y parflculares prevuos A ‘ufilizar en el esfudlo de

Ics ‘ofertas, se
-:"aufonce la formacién de “Uhd COMISION PERMANENTE DE 'ESTUDIO DE

PROPUESTAS para los:- procesos de Licitacién PUblICC!.ALlCIfGClon Prlvadc,_'




“2021 = Afio del Bicentenario de la Muerfe del Caucillo Francisco Ram"re'z”,__ SR

Bl GOBERNADOR DE lA PROVINCIA

DECRETA

'corr_‘ pondlendo al Sr Mlms’rro de

revocor, una vez emmdo el

: Esiado, En’ndades lntermedias, Mumcuplos y Junfcs de Gobiemo que ac’ruen
por Admims’tracxon Delequc, por len‘m:lén Pubhca 0 ancda,_Concu
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DECRETO. w

_por escrito su '

dlsldencm y. elevcra pamlelamenfe al mforme de com;suon, sU propues’ra ala.
VAufondc:d de Aphcqcmn para su consuderacnon, ,qU|en deberc emmr oplmon

’ 5 .
: \Tec dela Pro



“2021 ~ Afio del Bicentenario de la Muerte del Caudlilo Francisco Ranirez"

gcxrew SRS |
EXPEDIENTE R.U. N°2427 574/20 |

)

P-lcmeamien’ro, Infroestrucfura y
s‘; tareGS" ctdmmlstrahvas que genere el'_* .

- ,EL Sefior Ministro de Planeamiento; ‘Iniff _esfructura y Servncros 'podré__ desngnar. e
. adnc:onclmente y para coadyuvqr al estuduo de las propuesfcls, un lnfeg nte :

: con el perf:l técnico especiﬁco de la Reparhcxon u Orgamsmo Comitenfe,
pcra CCIdO obra que se hén‘e - :

o= Los mfegrantes de La Cormsuon Permcxnem‘e de Estudle de |
Pro estas, podrén ser mm‘o agentes del Estado Provmqul alcanzados por lcs}__»:_
dis icxones dé la ;ey 9755 y sus modlflcoionos, como asimismo Funcxonanos
des;g ados: por el Poder Ejecuhvo Provincnul correspondlendo a los mlembros L
‘ ' lm‘egren el mpllmlenfo dem‘ro de sus funcnones especfﬂcas y su-i:

n de dependencna garan’nz”ndo asi obje’nvndad y transparencua en

MlNlSTERlO DE . PLANEAMIENTO,
reglamentera el funcionamienio de la
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" EXPTE. Ul 'te6N°2 441. 729/20 '

PARANA, Ud AB 2021

visto:

'El Decreto N°484/21 MPIyS v la ResolucidnN®1257/17MPIYS; y -

Que el .?Decrefo mencnonudo dlspone que toda com‘rc’ramon ¢

Obra Publlcc debe con’rar .conun informe fundado de una Comisién ¢

‘ Estudios de Propuestas que trcbajaré sobre pautas 'y punfcjes que reglamen
we-el Mlmsterio de- Ploneamienfo, Infraesfructura y Servicnos, -

- Que ‘por Resolumon e 257/17MPIyS se es‘rablec:o
T :reglamentocuén para el accionar de 14's Comus;ones de ESfUdIO de Perues’n
. -f'parc lo_ selecmén de 'las ofen‘as dispomendq en su amculo 5° que k

creturi a_ Ml'nlsferlcl de Pvlaneomxem

B elemen’ros GIue permnfcn correglr o perfeccnonar dlChO snstemo,_ o

. “‘Que'si‘bien las pautds aprobcdas por Resolumén Ne 1 257/17 MPI*
“han serwdo para unificar criterios géneérales de las dfshm‘c:s reparticiones pai
vla cdjudlcacwn .de. las obras . publlcas a contratar, la- experiencia en

, ""“'apllcamén ha demosfrado que es. netescrla una cucfuchzacxon de los criteri
"y metodologia Ad fln de ob’rener un_mejor resultado en la selecmon d
"s_;_f'fc:onfrchsta' -"::' o . o

: Que en tal senhdo, se han evcluado mformes de la Contadur

o General de la Provmcxa de la Secretaria Legal y Técnica de la Provingia, de-
S cion sral del Registro Provinclal de Contratistas de Obras, Servicios
- 'Vcrlocuones de "Costos, de la- Secretaria General .de. la. Gobernacién, d
“'Ministerio de Economfd, Hacnendo Y. qunzas y de los Orgomsmos comitente

proponie

Que sin perjUIcm 'dé"eil-o, el'orﬂédlo 50 del Déérefo N 48?1/21 MPI
dlspone que el Organismo. o FUﬂCloncrlo que disienta con el dictamen Yy

~ consejo de 'adjudicccién
o _deberé fundar por. escn’ro sU dlSl_

§lq Comisién de Estudio de Propuesic
ncCit y elevard; paralelamente al informe ¢



Ministeriode e ' ' : F
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- .Gobierno: de Entre Rios - - U Rt Ral
R . EXPTE. 'ﬁmco N°2, 461 729/20

COI’T\ISIOH su propuesta -a. lc Auiorldqd de Apllcomon paro su con5|deroc10n,
qunen deberc emmr opinion ol respecto,

Por ello. ,

EL MINISTRO SECRETRAR!O DE ES‘I’ADO DE PI.ANEAMIENTO

inCU I.O 1°' Revoccr

nsajo ‘de 'odjudicacién que 'ehmta 1o Comisién’ de Estudlo de. Propuestas,

deberd fundar por escrito su dlSldienCld y elevara, paralelcmenie al informe de -

Comlslon, SU propuesia a la Aufqmdcd de Aplicacién para su conslderacron, '
quu'en deberc emn‘lr opmlon al res;pec’fo ERET : . -

ARTICUI.O 5° Los Organlsmos elevcurdn anucﬂmente a la Secrefurfc Minls’ferial
“'de Pldi edmlem‘o, Infrqesirucfura Yy Serwmo. mforme sobre Ia apllcacnon de la
me’rodologlo dlspuesia ‘én ‘el” arifculo 2° y Ios elemem‘os que o su cnieno
permlmn correglr y/o perfecclondr Ic mismc -_ o : |

ARTTCULO 6°' Comumcar, pubhccn y archwar.ﬂ.'_ '
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‘PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVIGIOS
Goblerno de Entre Rfos .

El estudlo e las oferias se” horé bouo lcs slgu1em‘es pautcs y pum‘a]es

T ©o . 30 Equi . - punto : sngnarén 2 punfos pora el rendum;enf
— R A consugnddo, 2 pum‘os pcra el valor-de:las horas mdaguina utilizados y
- o punfo por ,Ia correspondencna- del” equnpamlem‘o mcluudo en el cmons

con»suderar que el “beneflcm" debe ser del 10% 'y la secuencia- d
célculo del coeflciem‘e de: resumen [(costo costo + gastos “generales)
beneflcios] + 1. V A . :
' 5 Conformqmén de los- Gasfos Generales {2 pun'ros) En este apartad
deberé tenerse - en ‘cuenta-el plazo propuesto pdra la obra y los costc
e los. elemem‘os a. entregar a-la- mspeccnon (movmdad local par
3 6nam|ento, telefonia fija y celular, etc.).- B ’
.Informe sobre anteceden’res empresonos (privativo de la Direccién Generc
del Registro de Contratistas de. Obras y Servicios y anacnon de Costos
' punthe de1al2;
:__Deberé solicitarlo ‘la Comisién de Estudios de propues’ras enviond
solamente el-listado de los oferéentes, y el nombre, presupues’fo oficial
plazo de la obfa; _
: v--d)-‘-‘Equpo propuesto puntcue de 1 a 5

: ""‘*'ﬁ-‘mlsmov ‘enlendo en cuem‘o lc correspondencna del -equipo propues‘ro :
_esfado Y dxspombllldad de  los.mismos considerando ofras obras ‘e
”'ejecuaén, condncnon de hfulandqd o enconfrarse sujefo a alquner -



"2021 - Afio diel Bicentenario de la Muerte dei Cé udllo Francisco
Mlmsteno de

PLANEAMIENTO INFRAESTRUCT URA \f SERVICIOS
Gobierno de Entre Rios

] e) Plcn de frdbcuo, plan de acoplo Yy p!cm de ,mverslones puntcue de 1 as;

Para la defermmacnén del puntaje, la Com‘s_lén |qst!f[car la asignacién del
_mismo considerando la’ cofrespondent ' yesta ejecutiva de la

) obra no solo en su‘aspects mate al de’ejecuc on sino al apc«lancomlenfo
fmancnero del oferenfe c nisid ’ wt

| e
- dlsmmuyendo en la medlda ve -ex:s:fcm in
1) Personal obrero, admlmsfra'rwo ;

r “ ol personcl mfmmo;'.
.y, esfcble én fun i6n: de Iai"bra en cuestion, la experiencia y
o nzfes loborcles dec “di ' l:, la capac|dc|d

- ;operchvc de Ia empresa Ids""

conclu5|ones, :

f E— hl Relacién-laboral- socnal Y :suis: anfecedenies (prlvahvo de !a Secretaria-de
T - Trabajo vy, Segundad Social):puntaje de' 1 a'3;

N 1) Anteceden’res en obras snmllures puntaje de T a 3

N _vj.) Presentacnén de la- ofertq ptpnfaje de 1a2; :

L __Para la csngncmén de este @unfdje, se’ evoluord el orden y proluldcd de la

SED I "presentacnon de:la oferta- y Ia miegroﬂdcd de lc documentccnén exigida

P : .v_'en los. pllegos-' ey

Ala suma de pum‘c}e que cada oferente. obfengo resuh‘ante de la aphcacuén del
C .procedlmlenfo senalodo, se le- adlcionaré el siguuem‘e punfcue

k) Si Iq flrma es provmcml 20% (vemfeporcxenfo) sobre el punfo c:) "Monto de
la Propuesfa"

Para uuecnar ra- calidad de flrma provmcnol se deben acompaﬁqr los
o suguzentes requush‘os
. ~_,q.;,.Acred|tac16n de SU radicocién o asiem‘o pnncnpol en icx Provmcnc de
.= -Entre.Rios; né" menor a'trés (3) anosi ,
. b. Consfancia de lnscrlpcibn en AFIP, ATER y la Admmls’rracnon Municipal
' correspondiente; '



Mlnlsteﬂo de

PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Gobuemo deEntre Rros

APENb’lce- : ' - o

Para la determmocién del pum‘cue pre\rlsfo en el apartadoa) "Mom‘o de "I_a
propuesfc" se considerard sélo la conveniencia econémlca del monto ofer’rgdo

.de acuerdo a la sugunen’re mefodologfa'

~

1.~ E Presupuesfo OflClCll deberd ser actualizado para el estudlo ol mes Cm’ferlor a
la fecha de IlcitQClén (mes base) vy se denommaré Presupuesto Of;cnal

Actuahzado (POA)

La qctuollzamén d'el Presupuesto OflClCll debe'fd reahzarse mednan’re i
coeficiente de ajuste que surja de la utilizacién de la estructura de ponderocxon

-.determlnado por el organismo para la obra de ClndllSlS tomando como referencm

los precios publicados por la Direccién General del’ Reglstro de Contratistas - de
Obras Y Servicios 'y Variacién de Costos o, en el caso.-de ser necesarios, por otros

orgcmsmos oficiales o especializados aprobados por el Comitente (cfr. art.

Anexo Decreto N°.2715/16 MPIyS). Es decir que se deberda calcular la variacién de
precuos para el periodo en andlisis de cadq uno dé los insumos que componen la
estructura de ponderacidn, ponderados a través de la’ definicion realizada. por 1a
estructura de ponderacsén de la obra y con ello actualizar el presupues'ro oflcral _

' sxgnordn 40 puntos a la empresa cuyapropuesta econémica seﬁdr'rrhdrs b’djféi.
esto de las propuestas se les daré un J}unfuje proporcional a la dife_revnci'c
con la propuesfo de 40 puntos. ’ : '

13 Si no exssﬂesen propuestas por debouo del Presupuesto Oficial Actualizado, se

le asignar& 40 puntos a este Gltimo y al resto’de las propuesfcs se les dard unr
puntaje proporcionql a la diferencia con el mismo.- .

4.- Se considerarén no convemen’res en términos econdémicos y posnbles de sei
deseshmadas, las propuestas que se encuentren por encima del 20% d

" Presupuesto: _Oficial Actualizado.En ‘este caso. la Comisiéon deberda ,realizou

consultas a las dependencias correspondientes a fin de detefmihor la capacidac

presupuestaria, y financiera de afrontar la obra.en- dichos cdsos. Esta consultc

sugerir por parte de la Comision.



MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES DE ALOJAMIENTO PARA INTERNOS
SEGUNDA ETAPA
UNIDAD PENAL N°9 “COLONIA PENAL EL POTRERO”
COLONIA EL POTRERO - DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHU

“En los Ultimos afios la poblacién carcelaria ha sufrido un significativo incremento en su densidad
poblacional, generando diversas problematicas referidas a tematicas edilicias, de seguridad,
sanitarias y convivencia.

Para dar respuesta a esta situacién se propone ejecutar en la Unidad Penal n°9 “Colonia Penal El
1 Potrero”_ubicado._en la localidad de Colonia El Potrero, Departamento de Gualeguaychl,-la-—

—____junto alos ejecutados en la primera etapa.

Las construcciones se ubicaran dentro del perimetro correspondiente al Sector de Segurldad de
la Unldad Penal.

Los tres pabellones se plantean de igual manera, en dos plantas, con una superficie cubierta de
-1 - 572,21m? cada uno haciendo un total de 1716,63m2

Cada pabell6n alberga 54 internos alojados en 18 celdas (tres internos por celda) cada uno. Cada

uno se estructura en torno a un patio central de doble altura techado, rodeado por todos los
sectores que lo componen. La planta baja presenta 8 celdas de alojamiento, dos sectores
sanitarios separados, uno de duchas-lavado y otro de inodoros-lavado, garita de control, espacio
comun y patio al aire libre con piso de hormigén y cerco perimetral. La planta alta cuenta con 10
celdas-de alojamiento, accediendo a ella a través de una amplia escalera de hierro, circulacion y
acceso a las celdas a través de un pasillo que balconea al espacio comUn con barandas metalicas
amuradas a la losa cbmo proteccion

El sector de abastecimiento de las instalaciones sanitarias de agua fria/caliente, instalaciones de
gas e instalaciones eléctricas se ubicaron en el exterior.

La construccién se plantea con sistema constructivos tradicional, basado en una estructura

independientes de columnas y vigas de H°A° a la vista, cerramientos verticales de bloques de

MEMORIA
CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES DE ALOJAMIENTO PARA INTERNOS
UNIDAD PENAL N°9 “COLONIA PENAL EL POTRERO”
Segunda etapa
COLONIA EL POTRERO - dpto. GUALEGUAYCHU

-1 =



con cubierta de chapa sinusoidal con estructura metalica que la cubre y niega wsualmente, “er»:'- .
= espacio comun, de doble altura posee cubierta de chapa sinusoidal con estructura de cabreadas
metalicas.

Las aberturas seran de chapa en ventanas y de chapa reforzada plegada en puertas.

En los sanitarios las paredes seran revocadas y revestidas con ceramicas color blanco; los pisos
de ceramico alto transito en los sectores de inodoros y duchas.

Sobre las fachadas, en vigas y columnas de H°A® se ejecutara revoque exterior completo a la cal
terminacién al fieltro junto con la colocacién de malla de fibra de vidrio de manera de sellar el
encuentro entre mamposteria y hormigén

Las paredes, salvo en los sectores que llevan revestimiento se presentaran a la vista ‘tanto en el
exterior como en el interior.

En el exterior las superficies de las mémposterias seran tratadas con pinturas especiales
hidréfugas y en interior con pintura epoxi. Se ha tehido especial atencioén en aislaciones térmicas e
- hidréfugas en cubierta y en paredes con materiales espéciales para tal fin.

z
 m
CD

.SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIO

MEMORIA
CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES DE ALOJAMIENTO PARA INTERNOS
UNIDAD PENAL N°9 “COLONIA PENAL EL POTRERO”
Segunda etapa
COLONIA EL POTRERO - dpto. GUALEGUAYCHU
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GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

INDICE DE CONTENIDOS

ARTICULO 1°- OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 4°- PRESENTACION DE LA OFERTA

: ARTICULO 5°- PLAZO DE EJECUCION

* ARTICULO 6°- PLAZO DE GARANTIA

ARTICULO 7°- CAPACIDAD DE CONTRATACION

L

ARTICULO 8°- CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO

L ARTICULO10°-PAGO DE APORTES DE LALEY 4035

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO
ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES
ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS
PROPONENTES

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PLAZO PARA
PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA
TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA
ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS
ARTICULO 21° - PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES — A
Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPlyS —



GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO EN OBRA

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA
ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA

ARTICULO 26° - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
ARTICULO 31° - VARIANTES

ARTICULO 32° - ANTICIPO

ARTICULO 33° - ACOPIO

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES — B
Dcto. N° 27/06 GOB — Dcto. N° 3264/16 MPIlyS —



GOBIERNO DE ENTRE RIOS
MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
SUBSECRETARIA DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES

OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL LLAMADO: El objeto del presente llamado es la Contratacién de la ejecucion de los
trabajos correspondientes a la Obra: “CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES DE ALOJAMIENTO PARA
INTERNOS — SEGUNDA ETAPA - UNIDAD PENAL N°9 “COLONIA PENAL EL POTRERO” — COLONIA EL
POTRERO - DPTO. GUALEGUAYCHU?” .-

ARTICULO 2° - PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de la Obra, objeto del presente llamado, asciende a

la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 132.416.994,50) de acuerdo a las planillas de rubros que forman parte de la
] documentacion, siendo el Valor del Pliego de PESOS CIEN ($ 100 ), precios basicos al mes de FEBRERO/2021..-

ARTICULO 3°- LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: El Acto de Apertura de las Propuestas se
levard a cabo €N ... ... .o i et et cen e e e e e ee e aee e e e e €l diAL e de 20...,, a
las.......... horas.-

ARTICULO 4° - PRESENTACION DE LA OFERTA: La Oferta debera presentarse hasta el dia y hora del Acto de
Y o 1= £ - T
Las ofertas se tomaran con precios vigentes al mes anterior al de apertura de la Licitacién.

— ARTICULO 5° - PLAZO DE EJECUCIONE El plazo de ejecucion de las obras se fij6 en SETECIENTOS TREINTA
(730) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de iniciacién de los trabajos.

pSO- —cansemacm&sez&por_excluswa_cuent&d.el____

ARTICULO 6° - PLAZO DE GARANT[A Se hafi JadO un plazo de garantia de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos

o ARTICULO 7° - CAPACIDAD DE CONTRATACION: La capacidad de contratacién anual, otorgada por la Direccién
General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos de Entre Rios, necesaria
para la presente Obra no debera ser inferior a la suma PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 132.416.994,50).-

ARTICULO 8° - CONDUCCION DE LOS TRABAJOS REPRESENTANTE TECNICO: Para asumir la conduccién de los
} trabajos previstos para la Obra, el Contratista o su Representante Técnico. debera poseer titulo de ARQUITECTO,
— INGENIERO CIVIL, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES o en la Especialidad acorde con los trabajos a realizar, o
| MAESTRO MAYOR DE OBRAS, expedido o revalidado por Universidades Nacionales, Escuelas Industriales o
Técnicas Industriales y estar debidamente inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente de la Provincia de

Entre Rios, con certificado de matriculacién al dia, lo cual debera acreditarlo en su propuesta.

ARTICULO 9° - RECOMENDACIONES: 1.- Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el
ordenamiento detallado en el articulo correspondiente del Pliego General de Condlcmnes respecto a la carpeta de
documentacion - Sobre N° 1 - tanto en el original como en las copias.-

— ~ 2.- El Profesional que firma la propuesta como Director Técnico de la Empresa debe ser el mismo que figure
con ese cargo en la Direcciéon General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios. Dicho Profesional podra desempefiar esas funciones en una sola Empresa. El Representante
Técnico propuesto por el Contratista para la obra podra firmar la documentaciéon en forma conjunta con el Director
Técnico de la Empresa.

3.- El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no dieran cumplimiento al suministro de los datos
que le sean solicitados por la Administracion dentro de los plazos que esta le fije, se considerara que retira su oferta, y
de acuerdo con lo especificado en el Articulo 20° de la Ley de Obras Publicas N°6351, perdera el depésito de garantia
en beneficio de aquella.

4.- Los proponentes deberan extremar las medidas a fin de evitar errores numéricos en las operaciones o en su
volcado en planilla, que al ser detectados por la Comisién de Estudio de Propuestas, modifican el precio final de la
oferta.

También debe tenerse en cuenta la claridad con que se detallaran los andlisis de precios tal cual lo indican los
Pliegos de Condiciones.

Destacase también que la presentacioén que se realiza, esta reflejando en cierto modo, la seriedad con que se
ha estudiado la obra a cotizar y el grado de organizacién técnica-administrativa de la Empresa y por lo tanto pueden
servir, estos elementos de juicio, para la seleccién del futuro adjudicatario.
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ARTICULO 10° - PAGO DE APORTES DE LA LEY 4035: La Empresa que haya trabajado en la Provincia de Entre
Rios en los dltimos dos (2) semestres debera presentar junto con la propuesta una fotocopia del pago de los aportes de
la Ley 4035 del ultimo semestre anterior al correspondiente de la Licitacion.

ARTICULO 11° - MODALIDAD DEL SISTEMA DE CONTRATACION: La contratacién de las obras se realizara por el
sistema de Unidad de medida y precios unitarios, con provision de Materiales y Mano de Obra.-

ARTICULO 12° - PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES - PLANILLA TIPO: El oferente debera presentar
con su propuesta, un plan de trabajo y ‘una curva de inversiones de acuerdo con el desarrollo de la obra que ofrece
realizar. La confeccion del mismo respondera a los lineamientos del Anexo adjunto.

ARTICULO 13° - NOMINA COMPLETA DE EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES: Los proponentes
deberan presentar junto con la oferta la némina completa de los equipos que se emplearan para llevar a cabo la obra: A
tal efecto deberéan llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se adjunta.

La Planilla de Equipos consta de las siguientes columnas:

COLUMNA 1 - N° DE ORDEN INTERIOR: ,

Para lienar esta columna, las empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitara
su identificacién para la inspeccién o durante el desarrollo de la obra.
COLUMNA 2 - DESIGNACION: _

Se refiere a la denominacién del equipo o maquinaria, Ejemplo: Retroexcavadora y equipos complementarios,

etc.
COLUMNA 3 - MARCA:
Se refiere al nombre de la fabrica o al nombre con que dicha fabrica denomina a la. maquina ofrecida.
COLUMNA 4 - MODELO:
Indicar modelo de la maquina ofrecida por la fabrica antes menmonada
COLUMNA 5 - POTENCIA O CAPACIDAD:

Se debera expresar-en las unldades que |nd|que el trabajo dela maquma en su capacidad operativa (HP; m3; t,

COLUMNA— 7*ES*T*AD6 - i :

Esta columna queda reservada para el Comitente, que deberé indicar los resultados de las inspecciones que
realice a los equipos.

COLUMNA 8 - UBICACION ACTUAL:

El Contratista debera indicar en el momento de la Licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccién: Obra, taller de reparacion, depésito, etc.. Asimismo indicar cuales prevé disponer por
alquiler o compra.

COLUMNA 9 - FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD:
El Contratista debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la obra.

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS A INCORPORAR A LA OBRA

1 2 3 4 5 6 7 9
N° DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA N° HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO ACTUAL DISPONIBIL.

e —
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ARTICULO 14° - CONTRATACION DE SEGUROS:

| - Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar con el Instituto Autdrquico Provincial del
Seguro de Entre Rios los seguros de caucion que constituyan por el cumplimiento de sus obligaciones, como por
ejemplo: Garantia de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato, Anticipo Financiero, Sustitucion de Fondo de
Reparo.-

Il - Las Empresas contratistas deberan -contratar seguro de accidentes de trabajo contempladas en la Ley
24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de
trabajo, enfermedad profesional, accidente “in itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez,
muerte, desempleo —reinsercién; seguro de responsabilidad civil como asi también cualquier otro que fuera exigido
expresamente por la Reparticion.

Il - El incumplimiento de dicha obligacién o la mora en el pago de la prima que correspondieran a los seguros
contratados, impedira el perfeccionamiento de érdenes de pago por certificados de obras aprobadas.

Sera condicién ineludible para proceder al replanteo de la obra, la acreditacién por parte del Contratista del
cumplimiento de las obligaciones precedentes.

IV - Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar el pago total correspon-
diente a los seguros contratados como requisito previo a la devolucion de las garantias que se hubieran constituido con
el cumplimiento de sus obligaciones.

V - El presente articulo tiene prevalencia y anula cualquier disposicién en contrario contenida en este Pliego.

ARTICULO 15° - ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS PROPONENTES:
En el acto de la licitacién, los proponentes deberan acomparnar sus propuestas con los andlisis de precios de cada uno
de los items que integran la oferta, con excepcién de aquellos cuyo monto no supere el dos por ciento (2%) del monto
total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento (5%) de dicho total; lo que incluiran en el Sobre N° 2.
La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los andlisis de precios, elaborados segun lo que se
establece a continuacion, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, equipos, etc., que demanda la
e;ecucnon de Ios trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificaran modificacién alguna en los-precios

El mcumpllmlento de establecido en el presente articulo faculta a la ADMINISTRACION para disponer el

LLos-analisis de precios deberan ser confeccionados respondiendo a las NORMAS MODELO que se-anexan-en
el presente legajo.

MODELO

1) - Encabezamiento donde se detalle: Titulo y tipo de Obra, Jornales basicos, Mejoras Sociales, etc.
Il) - Analisis correspondiente a cada uno de los trabajos y Materiales que componen la Obra.

A) -MATERIALES COMERCIALES

Tipo de Material...........
*Costo sobre cami6n o vagoén en: (Origen)= $/u
*Transporte con Ferrocarril:
(Detallar)............. tevrereresnnaens = $/u
*Transporte con camion:
............. KmX.................$/Km. = $/u
*Incidencia por cruce en balsa, :
tanel, etc. : = $/u
*Incidencia por Manipuleo y i :
Acopio = $/u
$/u
*Pérdidas .............% ' $/u
== $/U
ADOPTADO.............5/u

B) - ITEM TIPO DE HORMIGONES

1) - Materiales
El precio de los Materiales sera analizado por separado de acuerdo a lo indicado en A).
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Cemento.................. t/m3x......... 5/t = $/m3
— Agregado fino......... m3/m3x........ $/m3= $/m3 .
Agregado grueso......m3/m3x....$/m3=__ $/m3
Agua..........cc... m3/m3x............ $/m3=__ $/m3
Madera................ m3/m3x........... $/m3= $/m3
Clavos y Alambres.....Kg/m3x......$/Kg= $/m3
Otros.....ccovuee. Xereeeerennniennnns $/ = $/m3
----- $/m3
2) - Mano de Obra
Elaboracién, Hormigonado, etc. .
Oficial................ h/m3x.......$/h = $/m3
Pedn.........ccc.u.. h/m3x.......$/h = $/m3
] Encofrado, Desencofrado,_etc.
Oficial................ h/m3x.......$/h = —--$/m3
Pedn........ccc....... h/m3x.......$/h = -----$/m3
----$/m3
Vigilancia.....% = -—--$/m3
Incidencia por Equipo, Combustibles y
Herramientas menores e /m3
. ---===-$/m3
1N+2)= ... $/m3+.......$/m3= --X-$/m3
] G. Generales y Otros G. indirectos...% $ S/X= —----/m3
— --P--$/m3
Beneficios 10 % S/P.......c.ovvveeeens === /m3
_Q $/m3
[V N/ 7 [« I ] S _ _ _ _

COSTO DEL ITEM $/m3

- ADOPTADO..........$/m3

C) - ITEM TIPO: MOVIMIENTO DE SUELO

- Equipo -
] Z HP Y  $
Rendimiento
Amortizacion-e Intereses
--Y--$x8h/d + ------- $x0..../ax8h/d = ---------- $/d

10.000 h °~ 2x2.000 h/a
Reparaciones y Repuestos

o= Combustibles
gasoil: 0,..../HP. h x Z HP x8h/d x....$/| = --—-3$/d

Nafta :0,..../HP. h x Z HP x8h/d x...$/l = ~—--- $/d
Lubricantes
- Mano de Obra - |
Oficiales:.......... X....5/d = -----$/d
Peones............X.....53/d = ——-----$/d

Vigilancia:...% = _-mmmmmeee-

Costo por m3=........ $/d =
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....... m3/d = --X--$/m3
G. Generales y Otros G. indirectos........ % $ S/X=-----$/m3

-P--$/m3

ADOPTADO.........ccc.... $/m3

Los gastos generales se deberan discriminar segun el siguiente detalle:

GASTOS GENERALES
1) DIRECTOS

1.1) QUE DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA Costo/mes

a) Direccion, Conduccién Y Administracion De Obra
| Jefe de Obra
— Capataces -
Etc.
b) Servicios
Teléfono

- Energia-Eléctrica
7T .. ¢y Gastosoperatives - — — — — —— "/ ]/
‘ Medicamentos :

" Flementos de Limpieza I I E R S
' Etc.
d) Movilidad y Estadia
Peaje
-Pasajes
Etc. _
e) Costo de Moviles asignado a las Obras
— Camioneta :
Automovil
Etc.
f) Personal
Seguridad
Comida
Etc.
g) Alquiler Mensual de equipos
h) Otros

Sub Total : (1)

Numero de Meses (2)

Total (1) x (2) (3)
1.2) QUE NO DEPENDEN DEL PLAZO DE OBRA

'

P. Unitario Cant. | % Amort] Sub total
(4) (5) (6) (4)x(5)x(6)/100

a) Infraestructura
Letrero de Obra
Galpones
Casilla para oficina
Etc.

b) Equipos
Laboratorio
Topografia
Etc.
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c) Herramientas

Carretilla
Palas
Etc.
d) Otros
Total
2) NO AMORTIZABLES
a) Infraestructura no reutilizables
Estanterias
Vajilla / mobiliario de Cocina
Etc.

b) Movilidad y Estadia
Limpieza de Terreno y Prep. de Obrador
Desmontaje de Obrador
Etc.

c) Fletes
Fletes equipo de Montaje
Flete Equipo Pesado
Etc.

d) Estudios y Ensayos
Topografia y Agrimensura
Ensayo de Suelo
Ensayo de Hormigones
Etc.

e) Asesoramiento

P. Unitario
(8)

Cantidad
(9)

Y]

Subtotal
(10)

Qo : iiana
wegUfic e

Etc: ; o
f) Sellados, Seguros, Multas, Derecho y Garantias
Sellado Contrato de Obra
Seguro Accidentes de Trabajo
Derechos Municipales
Péliza caucién para garantia de Ejecucion
Etc.
g) Otros

Total
3) PROVISION A LA INSPECCION / ADMINISTRACION

a) Equipamiento de Oficina
Escritorio
Computadora
Etc.

b) Movilidad
Camioneta
Automavil
Etc.

c) Otros

Total

P. Unitario
(12)

Cantidad
(13)

Subtotal
(14)=(12)x(13)

(11)

[casto Total (%)= ((3)+(7)+(11)+(15))/Costo total de la obra (sin CR)|

ARTICULO 16° - RECONOCIMIENTO DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS:

1°) Las erogaciones que resulten improductivas debida a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién
del ritmo de ejecucion de la Obra por hechos imputables a la Administracién, contempladas por el Art. 42° de la Ley de
Obras Publicas N° 6351 y Decreto N° 958/79 - S.0O.y S.P., se reconoceran de acuerdo al régimen que a continuacién se

establece.

(19)

En todos los casos las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de Diez (10) dias
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habiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial.
No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
—= errores en las operaciones que le sean imputables.
Los dafios, pérdidas y averias originados en casos fortuitos o de fuerza mayor, a que se refieren el Articulo 32°
y el segundo pérrafo del Articulo 39° de la Ley N° 6351 se indemnizaran como se especifica en el apartado 4° del
presente Articulo.

2°) Cuando los dafios, pérdidas y averias reclamados consisten en las mayores erogaciones en que haya
debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Articulo 42° de
la Ley N° 6351, el monto del resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente férmula:

Il =k1*k2*G*(M-M1)
Donde:
I = Indemnizacién basica.
k1 = Relacién entre los valores del jornal obrero ayudante durante el periodo de perturbacién y a
la fecha de la Licitacion.

k2 = Coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes
escalas.

Para obras que requieran equipos de poca importancia o no requieran (Obras de Arquitectura, Energia,
Telecomunicaciones, Obras Sanitarias, Obras de Arte, Alumbrado, etc.)

Hasta 1 mes 0,50

! Entre Imesy 3 meses 1,00
_ ' Entre 3y 6 meses 0,87
Entre 6 y 9 meses 0,74

Entre 9y 12 meses 0,68

. _ Mayorde 12meses . 0,50 S R S

ntes (Pavimentos, bases, terraplenes, grandes puentes)

~~ Paraobras que requieran equipos importa

Hasta T mes o5t —— — — —————  ——
Entre 1 mesy 3 meses 1,00 e
Entre 3 y 6 meses 0,90
Entre 6 y 9 meses 0,87
Entre 9y 12 meses 0,85
Mayor de 12 meses - 0,83

— G= Coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion.

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar, segin el monto del contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero — ayudante del gremio de la construccion vigente a la fecha de la

licitacion.
G (%)
Tipo de Obra Monto del contrato en jornales
) Hasta mas de 30.000 mas de
- 30.000 hasta 500.000 500.000
*Que requiere equipo de escasa
importancia o ninguna. 6,5 6 5
*Que requiere equipos importantes:
-Obras basicas viales o hidraulicas 13,5 13 12
-Bases para pavimentos y pavimentos 9,0 8,5 7,5
M:

Caso a - Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacién.
Estara determinado por el importe previsto a ejecutar en el periodo de perturbacién, segin
plan de inversiones presentado por el oferente.

Caso b- Si el periodo de perturbacién sobrepasa al abarcado por el plan de inversiones o
bien si este (ltimo no existe.

Estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcién lineal:
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o P
Siendo: :
M = Monto del contrato.
L = Periodo de perturbacién (desde el comienzo hasta la terminacién de la causa)

P = Plazo original de obra.
M1= Monto de obra que debe ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun
la prérroga acordada.

El reajuste se efectuara una vez terminada la causa de perturbacion. En tal oportunidad se deberéa proceder a
actualizar el plan de inversiones, acorde con la prérroga concedida.
La indemnizacién basica constituira el monto de reconocimiento por paralizacién o disminucién del ritmo que no
motiven ampliacién de plazo mayor del 100% del original pactado. Pasado ese lapso se reconoceré solamente el 80%
de esos importes hasta prorrogas acumuladas que no superen dos veces el plazo original del contrato.
Para obras con plazo original de contratos menores de un afio, se la considerara para tal fin como de un afio.
Para el caso de las obras que no han tenido principios de ejecucion las indemnizaciones se reduciran al 30%
de lo que corresponderia de acuerdo con lo arriba indicado.
Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucién aquellas en que desde el replanteo hasta el
comienzo del periodo de perturbacién no se hubiese alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor al 5% de la
i inversién contemplada por el plan de obras para el mismo lapso. No se tomaran en cuenta las sumas que representan
— el acopio de materiales.
’ Para las obras que requieran equipos de importancia mgmﬂcatlva en los casos que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por
— la Reparticién contratante, o estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor béasico de G sufrird una disminucion
dada por el producto de 0,07 por la relacién del costo del equipo faltante en obra durante el periodo de perturbacion y el
del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbacién sobre la base de los precios
de plaza para maquinas nuevas. -~ - _ S

aprobado durante el penodo de perturbac:on '

4°) Cuando-los-dafios y perjuicios reclamados consisten en la pérdida total o parcial de la obra realizadaode
los materiales o elementos en ella acopiados o en ella utilizados, el resarcimiento se practicara por valuacién directa de
los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato 6 de los andlisis de precios agregados a la propuesta 6
consecuencia inmediata de la misma.

Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccién tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los
perjuicios y dafios observados, se fijara el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los dafios
sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera el derecho a toda compensacion.

5°) En ningdn caso se indemnizara el lucro cesante, ni se pagaran beneficios sobre el importe de las
inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos
previstos en el presente régimen.

ARTICULO 17° - DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS - PLAZO PARA LA
PRESENTACION DE RECLAMACIONES O SOLICITUDES: En caso de divergencias entre la Inspeccion y el Contratis-
ta, éste podra reclamar ante la Reparticion. En ninglin caso el Contratista podra suspender los trabajos, ni adn
parcialmente, fundado en divergencias con la Inspeccién.

Las reclamaciones o pedidos del Contratista para cuyas presentaciones no se establezcan expresamente
plazos en otras partes de este pliego o en la Ley de Obras Publicas y su Reglamentacién, deberan ser presentadas
dentro de los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiven, debiendo luego justificar el detalle y monto
de aquellas, dentro del plazo de treinta (30) dias corridos computados a partir del vencimiento del primer término.
Vencidos dichos plazos o algunos de ellos, el Contratista perdera el derecho a formular el reclamo.

ARTICULO 18° - TRABAJOS NOCTURNOS EN DIAS FESTIVOS - AUTORIZACION PARA TRABAJAR EN
HORARIO EXTRAORDINARIO: Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los dias
de descanso obligatorio sin discriminacion de horas y los dias sébados después de la hora trece (13).

Cuando mediaren causas de urgencias justificadas, la Reparticion, a pedido del Contratista, podra autorizar
a trabajar los dias y horas cuya prohibicién establece el parrafo anterior, de acuerdo a las siguientes normas:

1.- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del Contratista, con detalle del programa de tareas a
ejecutar.

2.- Debe presentar consentimiento de las autoridades laborales.
3.- Debe recabar resolucién escrita de la Administracion en cada caso, la que ha de contener:

* Consideracion de las razones que la justifican.
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* Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las autoridades laborales. Tiempo por el
cual se extiende la autorizacion.

* Cargo que se efectuara al Contratista.

* Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de su parte de las horas de
trabajo extraordinario, a juicio de la Reparticion, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la
autorizacién que se concede.

Al finalizar el plazo por el cual se presté autorizacién, debe renovarse el pedido y volverse a ponderar las
conveniencias de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el
Contratista hasta ese momento, la Jefatura autorizante, por su parte, dispondra que el Inspector de la Obra destaque al
personal estrictamente indispensable y controle efectlvamente el trabajo realizado, responsabilizandolo por ello. Debe
notificarse tanto el personal como al Contratista.

Se consideraran horas extras:

-De lunes a viernes: las que excedan de una jornada de ocho (8) horas.
-Dias sabados: las que exceden de cuatro (4) horas por la mafiana.
-Domingos y feriados: la totalidad.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones vigentes establecen
para el personal a sus 6rdenes.

Pago de horas extras al personal de inspeccion: Por otra parte, seran también por cuenta del Contratista las
retribuciones o indemnizaciones para el personal de Inspeccion, computandose como tales las que excedan el horario
de la Administraciéon Publica, considerandose para ello la carga horaria semanal del agente segin su categoria y se
calcularan en base al cociente que resulte de dividir la retribucion total y permanente mensual que perciba, por Veinte
(20) dias y por el niumero de horas que tenga asignada la jornada normal de labor.

No procedera al pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que,
en cambio podran acumularse mensualmente para completar ese lapso.

Bonlfcacmn por horario nocturno y en dias feriados: La retribucién por hora establecida se bonificard con los

ican-a- eantmuacnon,ﬁuando;laiatea se- reallcr —
-Entre las 22 y6 horas: con 100%.

-Endomingo y feriado: con el 100% E—

-En dias sabados después de las trece (13) horas y dias no laborables: con el 50%.-

Deduccién de los importes-correspondientes: los importes que resulten de las retribuciones e indemnizacién
anteriormente previstas seran deducidas del primer certificado que se expida al Contratista.

Pago por horas extras en caso-de Tareas en horas Extraordinarias; ordenadas por la Reparticién: Cuando se
trabajen horas extraordinarias por orden expresa de la Reparticién, serdn por cuenta de ésta todas las retribuciones por
servicios extraordinarios del personal auxiliar de Inspeccién.

ARTICULO 19° - TERRENOS FISCALES OCUPADOS POR EL CONTRATISTA: Seran por cuenta exclusiva del
Contratista el pago de los derechos de arrendamientos u ocupaciones que corresponda satisfacer cuando el mismo
ocupe terrenos fiscales, ya sean nacionales, provinciales o municipales o en zonas portuarias o ferroviarias, destinados
a la instalacién de depdsitos para sus elementos de trabajo, materiales u otros fines correspondientes a la obra.

ARTICULO 20° - REGIMEN DE MULTAS:

l.- Mora en la ejecucion de los trabajos:

a) Cuando la mora fuere sobre el plazo de terminacion, el Contratista abonara en concepto de multa, los
porcentajes que a continuacion se detallan, tomados sobre el monto de obra no ejecutada, adicionandose los gastos de
Inspeccién.

La liquidacién se hara en forma mensual y acumulativa, a saber:

Porcentaje de atraso respecto al plazo contr. % de multa
0 @ 5% e 1%
6 a 10%.cccciieiieineen. 3%
11 @ 15%.ciiieieceeeee 6%
16 @ 20%..ccccceeiieieeceieeene 8%
21 a  25%..ccciciiiiieeee 10%

Estas multas tendran siempre caracter definitivo y daran motivo en caso de alcanzarse al tope del 10% del
monto contractual a la rescisién del Contrato, conforme se prevé en los Articulo 31y 73 Inc. f) de la Ley 6351.

b) Por otra parte, cuando el monto total de certificacién no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%) de las
previsiones del Plan de Trabajos e Inversiones aprobado, para la fecha de certificacién, el Contratista abonara en
concepto de multa a partir del primer certificado subsiguiente a aquel que causa el déficit de ejecucion, los importes que
se indican:
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* Durante las dos (2) primeras semanas, por cada semana el diez por mil (10 o/oo) del monto contractual
correspondiente al déficit que acuse la certificacion en que se aplique la multa, respecto al plan de
trabajos aprobado.

* Durante las semanas subsiguientes se aplicara el veinte por mil (20 o/oo) del mismo valor.
Estas penalidades por incumplimiento del Plan de Trabajos e Inversiones tendrén carécter provisorio.

Su monto total ser4 reintegrado al Contratista con el primer certificado en el cual el monto acumulado de obra
ejecutada iguale o supere las sumas previstas por el Plan de Trabajo e Inversiones. En el caso en que las obras no se
encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecucion total, las penalidades que a esa fecha
se hubieran aplicado adquiriran caracter definitivo y se adicionaran a las que corresponda aplicar por vencimiento de
plazos y gastos de Inspeccion.

En los casos que corresponda devolucién de multas, dicha devolucién no generara pago de intereses.

A efectos de la aplicacién de a) y b) se define como "Monto o importe contractual al que resulte, segun las
dos posibilidades que se detallan a continuacién:

a) Esta en vigencia el contrato primitivo: en este caso, para el cual no hay modificaciones de obras
aprobadas, sera el |mporte total o parcial del Contrato (parcial si existen plazos diferentes segln grupos
de item).

b) Hay modificaciones de obra aprobadas: Difiere del procedimiento indicado en a) solamente en lo
siguiente: En lugar del importe contrato primitivo se tomara el monto del rubro "Obras a ejecutar” de la
Gltima modificacién de obra aprobada. De esta manera quedan contemplados, si existieran, item con
distintos origenes.

En ambos casos a) y b) no se tendran en cuenta los importes certificados en concepto de adelantos por
acopios de materiales. .

jar—terminados-los-trabaijo Orresp |-Contratista—sera-pasible-de-la-aplicacién-de—los

,,g. a,-€

S|gwentes porcentajes en concepto de multas, los que se calcularan sobre los importes contraciuales de

¢)_Cuando el Pliego Complementano de. Cond«cmnes establezca plazos parciales y expirasen estos sin

IQs_traha;Qs_cgtLespgnngnlgs_a_Qada uno de los plazos vencidos:

-Durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora:...........oeeeee 3 o/oo (tres por mil)
por cada semana o fraccién.

-Durante las cuatro (4) semanas
subsiguientes.............c.cccecueene 5 o/oo (cinco por mil)

de semana o fraccién.
-Durante las ocho (8) semanas
subsiguientes.............ccceeuene. 6 o/oo (seis por mil)

por cada semana o fraccion.
-Durante las semanas
subsiguientes:..................... 7 o/oo (siete por}mll)

por cada semana o fraccién.

Los importes de las multas se descontaran a partir del primer certificado que se emita y en todos los que se
emitan posteriormente, hasta la entrega de los trabajos correspondientes a los plazos vencidos. Los importes des-
contados no son reintegrables. ' )

Cuando el monto liquido del Certificado no alcanzase a cubrir el importe a descontar en concepto de multa, se
descontara el mismo sobre las garantias constituidas. En este caso el Contratista deber4 reponer la suma afectada en
el plazo perentorio de DIEZ (10) dias corridos de notificado.

Cuando la mora fuese sobre el plazo de la terminacion total de la obra, el Contratista pagara ademés los gastos
de Inspeccién producidos durante la misma.

Il.- Ausencia del Contratista o del Representante Técnico:

Toda ausencia en la obra del Contratista, o de su representante Técnico, que no obedezca a razones
" justificadas a juicio de la Reparticion, dara motivo a la aplicacion de las siguientes penalidades por dia de ausencia:

*ARQUITECTO - INGENIERO en CONSTRUCCIONES - INGENIERO CIVIL -
El monto equivalente a quince (15) Jornales obreros.

*MAESTRO MAYOR DE OBRAS - TECNICOS -
El monto equivalente a siete (/) jornales obreros

Se tomara a los fines antes citados, el jornal basico para el oficial especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, vigente a la fecha de producida la ausencia.
lil. Suspension injustificada del Trabajo:
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Cuando el Contratista interrumpa o suspenda los trabajos injustificadamente a juicio de la Reparticion por un
periodo de OCHO (8) dias corridos o mayor, se hara pasible a una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
de los trabajos previstos a realizar en dicho periodo.

En caso de reincidencia, la multa se duplicara, calculandose sumonto de la misma forma anterior.

IV.- Penalidades por incumplimiento de Ordenes de Servicios y falta de sefialamientos diurno y nocturno:

El incumplimiento de Ordenes‘de Servicio y falta de sefialamiento diumno y nocturno motivara una multa
equivalente a TREINTA (30) jornales obreros, por la primera orden incumplida a partir de la cual la falta de cumplimiento
de las Ordenes de Servicio motivaré la sucesiva duplicacién de los montos a aplicar.

Se tomara a los fines citados al jornal basico para el Oficial Especializado de la INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION vigente a la fecha de producida la inobservancia de la Orden de Servicio.

ARTICULO 21° - PRESENTACION DE LOS PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA: El Contratista debera
presentar una vez finalizada las obras, planos conforme a obra ejecutada que seran firmados por el Contratista, Director
Técnico de la Empresa e Inspeccién de las Obras.

Todos los planos seran dibujados en tinta negra y agregado de colores convencionales, en escalas similares a
la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel vegetal de 90 grs. La presentacion titulos,
leyendas y dibujos de detalles, seran de indole similar a las de los planos del proyecto.

En los mismos se dibujara el rétulo o caratula para la inscripcion de datos, el cual sera de iguales
caracteristicas al sello que utiliza el Organismo, vigente a la fecha que se presenten los planos o el rétulo que exija el
Ente que debe aprobar los Planos.-

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes de la
recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones por parte de la Administracién, ser acompafiados de
tres copias y un soporte magnético.

En el caso de merecer algunas observaciones, estas deberédn ser corregldas presentando nuevamente los
orlgmales y tres copias y el soporte magnetlco dentro del plazo de garantia, requisito sin el cual no podra efectuarse la
recepcion definitiva.

nSlmlsmo debera confecc»onar y gestlonar para su aprobacnon los pIanos de- las mstalacuones frente a-los

Admmvstracnon*tos comprobantes del tramlte cumplldo- e B B
Todos los gastos correspondientes a la confeccion, presentacron gestlon y/o aprobacion de los planos de
acuerdo a lo establecido en este articulo, seréan por cuenta del Contratista, quien debera incluirlos en el item
correspondiente o en los gastos generales de la obra.-
Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de copias
respectivas, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en este articulo, seran por
cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la obra.

ARTICULO 22° - COLOCACION DE LETRERO DE OBRA: Los carteles de obra, deberan ejecutarse segin los gréﬁcds
adjuntos respetando exactamente lo diagramado, los detalles y caracteristicas que se especifican en el Modelo
propuesto.

ARTICULO 23° - ACLARACIONES SOBRE EL PROYECTO: La Reparticion podra formular aclaraciones de oficio o
evacuar consultas que por escrito formulen los interesados, las cuales se llevaran a conocimiento de todos los
participantes. Dichas comunicaciones aclaratorias se formularan hasta SIETE (7) dias habiles anteriores a la fecha
establecida para la apertura de la Licitacién, excluida ésta Ultima.

ARTICULO 24° - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION POR CAUSAS DE LLUVIA: El Contratista debera
considerar, al elaborar su propuesta, los dias que se vera afectada la marcha de la obra por las lluvias consideradas
normales. A los efectos recabara del ORGANISMO correspondiente los dias de las lluvias acaecidas durante los seis
afios calendario anteriores al afio correspondiente a la presente Licitacion, a lo que llamaremos Registro de Lluvias.

A partir de ese Registro se deduciran los promedios mensuales de las precipitaciones, valores estos que se
consideraran normales y que el Oferente tendra en cuenta al preparar su Plan de Trabajos.

La ampliacién del Plazo de Ejecucion de la obra por causas de lluvia se justificara cuando las lluvias caidas
sobrepasen, ya sean en milimetros caidos y/o. nimero de dias de preclpltacmn a los promedios trimestrales
considerados normales y se calculara de acuerdo a lo siguiente:

1 - Se tomaran lapsos trimestrales calendarios a partir de la fecha de Replanteo en Obra.

2 - Se sumaran los milimetros de lluvias caidas en los meses del trimestre considerado, que han
ocurrido en los seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios con lo que se
obtiene el "PROMEDIO DE MILiMETROS CAIDOS EN EL LAPSO" (PMML).

3 - Se sumaran las cantidades de dias de precipitaciones ocurridas en el trimestre considerado en los
seis (6) afios que constan en el Registro de Lluvias. Esta suma se dividira por seis (6) afios obteniéndose asi el
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"PROMEDIO DE DIAS DE LLUVIA DEL LAPSO" (PDL).

4 - El promedio de milimetros caidos por dia en el trimestre que se considerara normal sera:

P.MM.L. = p mm/dia
P.D.L.

La fraccién de mes que resulte desde la fecha de Replanteo de Obra hasta el fin de dicho mes se agregara al
primer trimestre de la obra por lo que el primer lapso resultara de tres meses y fraccion.

CALCULO DE LOS DIAS DE_AMPLIACION

Al transcurrir un trimestre de Obra, teniendo los datos necesarios de la lluvia caida y el nimero de dias de
precipitaciones ocurridos pueden presentarse cuatro (4) casos.

CASOA

Lluvia caida (en mm.) en el tnmestre de obra MMC > PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D > PDL
Entonces se hara:

MM.C. - P.MM.L ="a" dias de prérroga
p
N°D - P.D.L. '="b" dias de prérroga
Total de dias de prérroga: a+b

CASOB
— Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra MMC >PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL
Entonces se hara:

CASOC :
Lluvia caida (en mm.) en el trimestre de obra - MMC <= PMML
N° de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D:- > PDL
Entonces se hara:

N°D - P.D.L. ="b"dias de prérrogé
— Total de dias de prérroga: b

CASOD
Lluvia caida (en mm.) en eI trimestre de obra MMC <= PMML
Ne de dias de lluvias en el trimestre de obra N°D <= PDL

No corresponde ampl’iaciéh de Plazo por no existir lluvia extraordinaria.

EJEMPLO DE APLICACION ‘
Supongamos el siguiente Registro de Lluvias de los seis (6) afios calendarios anteriores al correspondiente a la obra.

ANO Enero |Feb Marzo | Abril Mayo |Junio |[Julio |Agosto [Sept [Oct Nov | Dic 4
70 136|327 |140 |55 61 64 54 14 82 126 |98 | 86
4 12 3 3 6 7 5 2 9 4 4 5
71 56 316 |23 0 |33 6 |63 34 82 71 60 | 81
3 5 1 2 |3 2 2 4 4 5 6 4
72 44 192 |4 62 136|187 |37 30 140 |154 |108 | 41
Z |8 1 5 |4 7 Z 3 ERE 2 8
73 37 114 |15 46 208 |25 9 81 25 |29 |94 | 58
2 5 2 |3 |6 1 2 3 2 3 3 4
74 52 145 |115  [120 |50 47 32 15 42 32 125 | 102
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1 5 4 3 2 5 2 1 2 8 7 |4
B 75 107|184 |156 |180 |12z |34 117|109 111|146 |412 | 268
5 11 2 10 2 2 7 7 5 9 12 |7

Considerando el trimestre Julio, Agosto y Septiembre tomamos del Registro de Lluvias los valores de
milimetros caidos.

Julio: 54 +63+ 37+ 9+32+117 = 312mm.
Agosto: 14+34+ 30+81+15+109 = 283 mm.
Septiembre: 82 + 82 + 140 + 25 + 42 + 111 = 482 mm.

1.077 mm.

El promedio de milimetros caidos en el lapso (P.MM.L.) sera:
P.MM.L. = 1.077 =179,5 mm.

6
y tomando la cantidad de diés de lluvias tendremos:
_ Julio: 5+2+4+2+2+7 = 22 dias
: Agosto:  2+4+3+3+1+7 =  20dias
_ Septiembre: 9+4+6+2+2+5 = 28dfas
T 70 dias

Con los valores precedentes obtenemos el promedio de dias de lluvias en el lapso.

y el promedio de milimetros de liluvia caidos por dia F) sera: [

P= PMM.L = 179.5mm = 15.3 mm/dia
PD.L 11.7 dias

Suponemos que en la obra en el trimestre JUIio, Agosto y Septiembre ha llovido:

Julio: 80 mm en 7 dias
— Agosto: 120 mm en 10 dias
Septiembre; 75 mm _en 6 dias
Totales: 275 mm en 23 dias

Por lo tanto siendo:
275 mm 179.5 mm
23 dias 11.7.dias
Corresponde al caso A entonces se calcula:
. a= 275mm-179.5 mm = 6.24 dias
- . 15.3 mm/dia

b =23 dias - 11.7 dias = 11.30 dias
Total a+b= 6.24 dias + 11.30 dias = 17.54 dias = 18 dias
Ampliacién del Plazo Contractual por el Trimestre Julio, Agosto y Septiembre dieciocho (18) dias.

ARTICULO 25° - MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA: En los casos en que Contratista haya ofrecido en el
Acto de la Licitaciéon una mejora porcentual sobre el importe consignado de su oferta, los Certificados de Obras que se
emitan seran afectados por la rebaja porcentual.

ARTICULO 26° - REPLANTEO E INICIACION DE LAS OBRAS: La Administracién comunicara al Contratista, con una
anticipacién minima de QUINCE (15) dias corridos, la fecha de iniciacion. del replanteo, que debera realizarse dentro del
plazo de TREINTA (30), dias corridos, computados a partir de la fecha de la firma del Contrato. En la fecha indicada, el
Inspector iniciara el replanteo con asistencia del Contratista o de su representante autorizado, estableciendo marcas,
sefiales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, escalas, etc. que el Contratista queda obligado a conservar por su
cuenta.

En base a dichas marcas, sefiales, puntos fijos, etc., el Contratista complementar4, a medida que la marcha de
las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales, y detalles del proyecto y conforme con
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Los gastos en concepto de jomales de peones, movilidad, utiles y materiales que ocasionen el replanteo, asi
como los de revision de los replanteos de detalles, que la Administracion considere conveniente realizar, son por cuenta
exclusiva del Contratista.

En general el replanteo comprendera Ia entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las obras a
ejecutar y se efectuara integramente.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de las obras, se efectuara un
replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial debera comprender como minimo, una seccién
contintia de la Obra, en la que se pueden efectuar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total de
contrato.

El replanteo debers ser completado totalmente antes de transcurrido un tercio del plazo contractual, a contar
desde la fecha en que se efechie el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuese completado totalmente dentro del
término indicado en el parrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, este podra exigir: a) ampliacion del
plazo contractual, pero solo si demostrase que con ello se le ha obstaculizado la prosecucién de los trabajos segln un
plan proporcionado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo contractual; b) resarcimiento de mayores gastos,
siempre que demostrase fehacientemente, que al no habérsele completado el replanteo en el término establecido se le
han ocasionado dafios o perjuicios materiales.

Terminado el replantec se extendera por duplicado un Acta en la que conste habérselo efectuado con arreglo al
Proyecto, que sera firmada por el inspector y el Contratista 0 su Representante.

Cualquier observacién que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar
a reclamos, debera constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido reclamo
alguno.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo debera ser presentado dentro de
los VEINTE (20) dias corridos posteriores a la firma de dicha Acta, vencido este plazo el Contratista perder4 los dere-
chos respectivos y se tendré por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contara a pariir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista no concurriese al
replanteo inicial se fijara una nueva fecha con DIEZ (10) dias corridos de anticipacion.

ARTICULO 27° - ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA: El contratista proveera dentro de los diez (10)

dias de la firma del contrato de adjudicacién, los siguientes elementos para la Inspeccién, cuya propiedad de los
mismos, terminada que fuera la obra y/o cumplido el plazo de ejecucién de fa misma, quedara como propiedad del
Estado Provincial de Entre Rios, o puede ser devuelta después de la recepcion provisoria de la obra con afectacion
exclusiva a la inspeccion de cbrade la S. Ay C.-

Los elementos son, a saber:

a) Elementos para la Inspeccion
Computadora de escritorio — Cantidad 3. Caracleristicas:
Motherboard (1151 V.2) B365M-DS3H
Procesador Core i7-9700KF OctaCore 12M 3.6 GHz 1151 - Cooler UX200- ARGB
Memoria PC DDR4 16 GB 2400 MHz UDIMM - Disco SSD 120 GB BX500
Disco duro interno 1 TB 3.5” Blue SATA 6 Gb/s 64 MB
Placa GeForce GT 1030 2GB D5 DVI HDMI - Gabinete V100 Negro
Fuente SMART 600 W - 80 Plus White - Teclado Smat KM-200 USB
UPS NT-752A Interactive 750 VA/375 W 45-60 Hz 4-IRAM
Monitor Led 21,5” Acer V226Hgql Bbi o similar.
Impresora Multifuncion Color Epson C5790 Wifi Red Adf Usb o similar.

Mesa de escritorio de oficina — Cantidad 3
Caracteristicas: 150 x 70 x 74 cm - Melamina esp. 1800 color Roble - 3 cajones

Sillén de oficina: Sillén ejecutivo - Cantidad 3

Caracteristicas:

Asiento - apoya brazo- Asiento 50cm - Respaldo H= 70cm -Altura regulable por sistema oleo-neumatico
Funcion giratoria 360°- Estrella metslica cromada reforzada= 30cm

Ruedas reforzadas-Costura reforzada —Basculante-Tapizado eco cuero ulira grueso color negro

Sillon Oficina - Cantidad 6 Arg DIEGO IGHACIO RGIHERO
Caracteristicas: Divevter
Asiento - apoya brazo- Asiento relleno con espuma 18kg/m3- Respaldo relleno con espuma 18kgn8:cién e Eowiben y Cropesios

m o —— 3 ruccion
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Altura regulable por sistema oleo-neumatico- Funcién giratoria 360°- Estrella metalica cromada reforzada= 30cm
Ruedas reforzadas- Costura reforzada- Basculante- Tapizado eco cuero ultra grueso color negro

Los elementos a proveer seran nuevos y sin uso, debera entregarse fotocopia de la factura del proveedor de
manera que certifique tal condicién debiendo contar con Servicio Técnico en la Ciudad de Parana..
Queda expresamente aclarado que los elementos quedaran de propledad del Comitente.

b} Movilidad: Afectada al servicio de Inspeccion de la S. A. y C., la que, una vez finalizada la obra yio
cumplido el plazo de ejecucion de fa misma, serd devuelia a la Contratista después de la Recepcion
Provisoria de la obra.-

La Contratista debera proveer durante el periodo de ejecucién de la obra, un vehiculo con una antigiiedad no
mayor a 5 (cinco) afios anteriores a la fecha de la licitacion, preferentemente tipo utilitario, el que debera estar en
perfecto estado de funcionamiento, debera poseer seguro contra todo riesgo y encontrarse en estado de libre tréansito,
vale decir deberé poseer seguros, impuestos y accesorios (baliza, etc.) que aseguren su libre transito.-

Se deja aclarado que la Confratista debers mantener la provision de Combustible y demas insumos
{mantenimiento, seguros, y gastos en general) que correspondan al vehiculo, durante Ia ejecucién de la obra y hasta la
Recepcién Provisoria de la misma, con un tope de 2.000 kilémetros mensuales.-

En los casos que los mismos no rednan las condiciones exigidas la contratista debera proceder a su cambio
dentro del plazo de quince (15) dias corridos a partir de las observaciones. Al hacer entrega de cada elemento, la

1 Contratista deberé acompafiar fotocopia de la factura del proveedor, garantia de fabrica, manual de uso, chequera de
— servicio si correspondiere y toda otra documentacion de interés para cada elemento.-
Los gastos de transporte, transferencia, inscripciones en los Registros Nacionales, Provinciales y/o Municipales
si correspondiere y todo otro que origine la provision, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-

— Los elementos a proveer serin entregados en el lugar de emplazamiento de la obra, pudiendo el
Comitente suspender la emision de los Certificados de Obras hasta tanto no queden debidamente
cumplimentadas las provisiones de todos los elementos especificados en el presente articulo o sus campios si

‘ ——————————los hubiere:- e

ARTICULO 28° - GASTOS DE INSPECCION: La inspeccion de Ia obra estara a cargo de profesionales de la Direccién
General de Arquitectura y Construcciones, al que la Empresa debera abonar durante el plazo de ejecucion de la obra
hasta la recepcién provisoria los gastos inherentes a las retribuciones por mayor jomada horaria de trabajo.

ARTICULO 29° - COMPENSACION FINANCIERA: El PODER EJECUTIVO PROVINCIAL a través de la Resolucién N°
2130/91-MGJOYSP del 28 de Noviembre de 1991 a dispuesto en su Articulo 7°, la aplicacion de la Resolucion N° 585/91

_ del Ministerio de Economia, Obras y Servicios Piblicos de la Nacién, para reconocer la compensacion financiera por el
plazo de pago previsto en los distintos contratos y de acuerdo a lo previsto en el Articulo 5° del Decreto N° 941/91 .-
“Derogado por Decreto N° 288/07 MGJEOySP”.-

ARTICULO 30° - SEGUROS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL: El Contratista

debera presentar con 48 horas de anticipacién al comienzo del replantec de la obra, ante la Reparticién:

Segquro por Accidentes de Trabajo: contempladas en la Ley 24.557 sobre riesgos del trabajo, cuyo marco
conceptual abarca las siguientes contingencias sociales: accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente “in
itinere”, asistencia médica y farmacéutica, incapacidades, invalidez, muerte, desempleo—reinsercion, de todo el personal

— empleador y obreros que se desempeiian en la obra, en forma nominal. Ademas debera constituir un seguro de
idénticas caracteristicas para todo el personal designado por el Comitente para la Inspeccion.

Sequro_de responsabilidad civil por un monto no inferior al VEINTE ( 20% ) POR CIENTO del valor del
presupuesto oficial.-

ARTICULO 31 - VARIANTES: “NO SE AUTORIZA”
ARTICULO 32° - ANTICIPO: “NO SE AUTORIZA™
ARTICULO 33° - ACOPIO: “NO SE AUTORIZA™

ARTICULO 34° - ESTRUCTURA DE PONDERACION: La presente obra tendra como Estructura de Ponderacién de los
Insumos Principales segiin Anexo adjunto.

TEXXTZTRAERX AT XTTER X %%
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ANE X O - ARTICULO 34°- ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS PRINCIPALES

OBRA: Construccion Nuevos Pabellones de Alojamiento para internos en Granja Penal N° 9
"Col. El Potrero” - Segunda Etapa

COD Designacion Arquitectura |
1.2 JOFICIAL 0,40
6.9 |Ladrilio RETAK de e=15¢m (cod. ST00304) 0,12
8.4 |Motor 2HP naftero p/lbomba 0,11
11.1 Acero alta resistencia - @ 8 mm 0,20
12.3 JEsmalte sintético blanco envase 4 I. 12 calidad 0,06
14.19 JLavatorio loza blanca 0,05
16.2 |camion volcador - 320/340 HP - chasis corto 0,06
3| 1,00
Materialesl 0,60

Pliego para el llamado a LICITACION PUBLICA — PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES ~ 17
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ANEXO PLIEGO COMPLEMENTARIO

s DE _D 2 8 B '
Expte. UNICON° 773973 SMOSP

O Pl Gt |

VISTO:

" La Resolucién N° 2130/91 MGJEOSP que dispuso la aplicacion de Ia Resolucion N°

585/91 del Ministerio de Economie, Obras y Servicios Piblicos de la Nacién, para reconocer la

: v compensacién financicra por el plazo de pago previsto.en los distintos contratos y de acuerdo a

— : lo previsto en el Articilo 5° del Decreto Nacional N° 941/91 receptada en log Pliegos de Obras

C de Licitaciones Piblicas, Privadas y Concursos de Precios spibados por los Decretos N° 26/06
GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB respectivamente, ¥;

~Que 1a Resolucion N* 2130791 MGIEOYSP quritstrumentabe;-entte-otras-cosas, ¢l

o

‘recorioeimiento de una cormpensacién financiera
contratos y de_acuerdo a lo previsto en-el Articulo 5° del. Decteto N° 941/91 ha sido derogada
tAcitamente por 1a Ley N° 25.561 y por lo tanto ha perdido vigencia a partirde la saneién del
‘Régimen de Emergencia Pablica y Refortna del Régimen Cambintie; _

_ Que en efecto el Articulo 3° de la Ley N 25.561 ~ EMERGENCIA PUBLICA Y
REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARIO - dejé sin efectolo estatuido en el articulo 9° de la
Ley N° 23.928 de paridad cambiaria y tal derogacién acared, a su vez, la-derogacion ticita de

. todas aquellas. disposiciones que en su consecuencia se hublen dictado, entre las cuales se
encuentra la Resolucién N° 2130/91 MGJOYSP — puntuainents eo 1o que hace a fa disposicion
en andlisis — Articulo7° ; TR

: Que no t’ésulta pro;edente el paéo de la compenmcion financiera @ Jas Empresas
) . o adjudicatarias, en virtud de que las normas legales que susiuteron a la Resolucién aludida se
o . : encuentran derogadas ticitamente; ~ .

: Que no obstante tal circunstancia, st bien In compensacién financicra por el plazo

de pago previsto en los distintos contratos de obras fue inchils en los textos de los Pliegos de -

Obras aprobados por los Decretos Nos. 26 GOB, 27 GOB y 4092 GOB del afio 2006 para

Licitaciones Piblicas, Privadas y Concursos de Precios eyxctivamente, ello no resulta

- suficiente para susteftar 5u pago por cuanto el obrar estatal debe conformarse segén el principio

- de legalidad, y es indubitable que la Administracion deba aciuar incondicionaimente sujeta al
. ordenamiento juridico; : o, . ’ }
: . Que esta cuestion es tratada en doctrina; Julio R. Comadira en su obrade “Derecho
Administrativo” (Ed.LexisNexis, pag. 279) cuando al amlizer los principios generales del
procedimiento administrativo aplicables a la licitacitn piblica, prefiere identificarlo con I
locucién “juridicidad”, porque clla representa mejor, a sucitender, la idea de que el accionar de

/ la Administracién Piblica en la procura del bien comin sxjone necesariamente el respeto de

todo el orden juridico; que laautonomia de la voluntad deles partes cede, en el caso concreto, //

‘por el phizo do pago previsto en los distintos —
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Expte. UN!C() N° 773973 - SMOSP

aate ¢l Principio de lcgahdad 0 ]ul'ldlCld&d que cxlgc que laaduadén de la Administracién sca
conforme a todas las dxsposncwnes jurldicas vigentes;

Que en tal sentido, no es posible soslayar que as cléusulas incluidas en un Pliego
que resulten prohibidas o ilegales por contrariar alguna norma vigeste faculta a los contratantes a
tenerlas por no escritas, no obstante que el contrato cclcbmdo igaslmente resulta véhdu

Que asi lo expresa con mamﬁcsta claridad Roberto Dromn, en su obra “La
Licitacién Piblica”, pdg. 252: "La inclusién de estipulichmes ilegales o prohibidas que
contradigan. el ordenamiento Juridico o violen sus prindpios, awtoriza a los oférentes a
considerarlas como inexistentes y a dpartarse de-ellas, slendo s ofertas igualmente vdlidas (..)
Lbs licitadores que tienen la obligacion imperativa de respetar las reglas. del mecanismo

iic’ilaturio comenia'as en Io.r ’pliegas’ de bases ) condicloner pneden excépcionalmeme apaﬂarse

contmtnclones * En lgual sentldo 56 expmsa Ennque Suyagues Laso en su hbro 7“La Licitacion

Piblica”, pag. 111 “La Adminisiracion 6sia Sujela a un orderamiento juridico, deriro dei-cual

ha de. desenvolverse Encuénirase, - pues, impedida de mcorpdrar a los pliegos cliusulas que
vayan contra disposiciones :mperal:vas de las leyes en vigimcia, Si a pesar de todo asi lo
hiciera, dichas clausulas serian nulas y los licitantes podrimn descartarlas, sin que por esa
causa sus ofertas fuesen observables esta es lambién In salucidn de la ductrma y la

) _mnsprmlenéia",

’ Que en concordancia con lo expuesto, com.spondc suprimir en los Phcgoa
Complemcntauos de Condiciones para Licitaciones de Obrs aprobados por los Decretos
N°26/06 GOB, 27/06 GOB y 4099/06 GOB los articulos que disponen el reconocimiento de la
Compensacién Financiera por el plazo de pugo previsto en los.distintos contratos de obras;

Que han tomado intervencion en las actuacionesel Departamento I.bgal SMOYSP,

- la Contadurfa Genetal de la Provincia, 1a Sceretaria Legal y Técnica de la Peia. y la Fiscalfa de

Estado;
Por ello: ,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
ARTICULO 1% Snprlmase el reconocimiento de la Compen:.mén Financiera por el plazo de

pago previsto en los distintos contratos de obras, incluido en los Plicgos Complementarios de
"Condiciones para Licitaciones de Obras aprobados por los Decretos N° 26/06 GOB ~ Licitacién
Privada - Articulo 29° -, N® 27/06 GOB ~ Licitacién Piblica - Attfoulo 29° - y N® 4099/06 -
GOB - Concurso de Prcclos Articulo 27° - conforme lo expresada en los Considerandos del
presente Decretg.
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Prdr Gt

: .;ALT.!C___I}LO_E_ Incliiyase el presente Decreto como ANEXO ¢u los Pliegos Complementarios
de Condiciones para-Licitaciones de Obras aprobados per los Decretos N°.26/06 GOB, 27/06
GOB y 4099/06 GOB.- ' :

RTICULQ 3% Bl presente Decreto Ser refrendado pot ¢l Seflor MINISTRQ SECRETARIO
DE ESTADO DE GOBIERNO, JUSTICIA, EDUCACIN, OBRAS Y SERVICIOS
UBLICOS.- | | T

ARTIC 0 4° Registrese, comunfquese, publiquese y archivese y pasen las actuaciones ala
inisterial de Obras y Servicios Pdblicos pam su comunicacién a todos los

Bstado Pfpvincial que ejecutan Obra.- -~

' Fimado par:
. URRIBARRI
. BAHL




RESOLUCION N°
Expte. UNICO N°2.002.150

Ministerio de PI. ? '
|y e 30460200

VISTO:

Lo Resolucién N° 1297 de fecha 3 de Octubre de 2.016; vy,

CONSIDERANDO:

Que mediante articulo 1° de la norma aludida, se aprobd la
estructura de ponderacién de insumos principales para las obras
ejecutarse en el dmbito del Ministerio de Planeamiento, Infraesiructura vy
Servicios. con el distingo en el anexo a la resolucién mencionada, segin se

—~ trate de obras de Arquitectura u obras de Ingenieria; y

— Que la experiencia nos ha éaﬁasirado que establecer una
estructura de ponderacién rigida plasmada en una tabla pre-aprobada que
se uiiiic;e,, para todas las obras pﬁbliccs, sin tener en cuenta las

coniievan en c:ertos cQsos ¢ deiefmmar reodecuomenes prowsarms muy por

T ——encima—de —las definitivas, ocasionando la emisién de certificados -
redeterminados provisorios con valores elevados, y posteriormente
redeterminaciones definitivas que arrojan certificados con valores muy
inferiores, requiriendo por este motivo la devolucidén de fondos por parte de
la-contratista; v

Que en lg intervencidén concedida a la Direccidn General del
Registro Provincial de Contrafistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos, se aconsejé generar estructuras de ponderacién que reflejen con
mayor exactitud los componentes de la obra, de acuerdo a las
particularidades de cada una de ellas, y que dicha estructura se apruebe
conjuntamente con cada proyecto y legajo licitatorio, la que deberd ser
incluida y plasmada en el articulo 34° del Pliego Complementario de
Condiciones, tal como lo establece el Decreto N® 3.264/16 MPlyS! v

Que en consecuencia y para dar solucion a esta situacidn
planteada, corresponde revocar los articulos 1°, 2° y 3° de la Resolucién N°
1.297716 MPIyS y establecer que en cada proyecto de obra, el Organismo ///




RESOLUCION N°
Expte. GNICO N° 2,002,150

Ministerio de Planeamiento

Infraestructura y Servicios
Comitente deberd formular la-planilla con la estructura de ponderacién de
los insumos principales, segin precios de referencia de insumos publicada
por la Direccion General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y
Servicios y Variaciones de Costos, y ser agregada en el Pliego
Complementaric de Condiciones para su aprobacién; y

Que halomado intervencion la Direccidén General del Registro
Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y la
Direccién de Asuntos Juridicos del Ministerio de Planeamiento,
Infraestructura vy Servicios; '

Por elio:.

EL MINISTRO SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE xfos

— xesvrlve

ARTICULO 1°.- Revocar los articulos 1°, 2° y 3% de la Resolucidén N° 1.297 de
fecha 03 de octubre de 20146, por los motivos expresados en los
considerandos de la presenie.-

ARTICULO 2° - Establecer que como previo a aprobarse el legajo licitatorio,
el Organismo Comitente deberd definir cudl serd la Estructura de
Ponderacién de insumos Principaies, segUn los factores de mayor
preponderancia en la obra « licitar.-

ARTICULO 3°.- Disponer que para la formulacién de la Estructura de
Ponderacién mencionada en el articulo precedente, el Organismo
Comitente deberd ulilizar la planilia de precios de referencia de insumos
publicada por la Direccidén General del Registro Provincial de Contratistas
de Obras y Servicios y Variaciones de Costos.-

ARTICULO 4°.- Comunicar, publicar, nofificar a la Comisién de Contrel y
Seguimiento creada por Art. 5° del Decrefo N° 2.715/16 MPIlyS v,
oportunamente, archivar.- :

S BENEDETTD
inistre e Flansamione s
Ifraestruntum v Sl o
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OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

- INDICE DE CONTENIDOS

CAPITULO | — DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1°- OBJETO
ARTICULO 2°- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS
ARTICULO 3°- ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES

CAPITULO Il — DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE
OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS
ARTICULO 5°- HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN
OBRAS PUBLICAS .

1~~~ ARTICULO 6°- REQUISITOS PARA L’A'PRESENTACION DE OFERTAS S

ARTICULO 7°- CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

———ARTICUEO-8°-ADQUISICION, CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION.

ARTICULO 9°- DOMICILIO |

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS

ARTICULO 11° - PRESENTAGION DE PROPUESTA VARIANTE

ARTICULO 12° - GARANTIAS

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE  CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ARTICULO 15°- PLAN DE ACOPIOS |

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO

ARTICULO 17° - ANTICIPOS

CAPITULO Il - DE LA ADJUDICACION Y CONTRATO

ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 19° - ADJUDICACION

ARTICULO 20° - CONTRATO .

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO
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ARTICULO 23° - ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

CAPITULO IV — EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FiN
ARTICULO 25° - INICIACION DE LA OBRA
ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS A LLEVAR EN LA OBRA
ARTICULO 27° - CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE
CONTRATISTA
ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES
_ IMPOSITIVAS FISCALES Y/O PREVISIONALES
1 ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO
] ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO
ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS
ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD
ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA ] B

one FO I ALIA T ARAC

ARTICULO 36°=—MATERIALES RECHAZADOS ——————
ARTICULO 37° - MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION
ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y
| DEMOLICIONES
— ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS
' ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE
ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA
ADMINISTRACION
ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS
ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS PORLA OBRA
ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA -
JUSTIFICACION AMPLIACION DE PLAZO
ARTICULO 45° - MULTAS
ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS
ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS
ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS
ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO
ARTICULO 50° - CESION DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE
CREDITOS Y DEUDAS
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CAPITULO V — ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O
REDUCCION DE OBRA O PROVISION CONTRATADA

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS
AUMENTOS O DISMINUCIONES EN LOS [TEMS

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS |

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL

CAPITULO VI — DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS
ARTICULO 59° - MEDICION FINAL
ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION

~ ARTICULO 61°- CERTIFICADOS DE PAGO | e

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS

ARTICULO63%- INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

CAPITULO VIl — DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS
ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA
ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA

CAPITULO VIil —- DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS
ARTICULO 67° - RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS
ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS: NORMATIVAY METODOLOGIA

CAPITULO X — PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO
ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN EXTRANJERO
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OBRAS PUBLICAS - LICITACION PUBLICA |
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO |- DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO: Los estudios, proyectos, construccién, trabajo o servicio de.industria que deba realizarse de
acuerdo con la documentacién adjunta, se encuentra sometida al régimen del Decreto Ley N° 6351 de Obras Publicas
de la Provincia de Entre Rios, ratificado por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP, incluido sus
agregados y/o modificaciones y demas normas complementarias, estableciendo las condiciones a que se ajustaran las
Licitaciones, Adjudicaciones, Contratacnones Ejecuciones, Recepcnones y Conservaciones de Obra como asi también
la Rescision y sus efectos.-

ARTICULO 2° - DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA Y ANEXOS: ' Los Pliegos General y Complementario de
Condiciones, los Pliegos General y Particular de Especificaciones Técnicas y todos los anexos incluidos en los legajos,
completaran la documentacién necesaria para la mterpretacmn del contenido total de cada caso espemf ico, siendo
firmada por las partes e integrandose al Contrato -

ARTICULO 3° - ACLARACION DE TERMINOS - DENOMINACIONES A los efectos de la aplicacién de la Ley y del
Decreto, mencionados en el Articulo anterior y de este Phego de Condiciones queda entendido que cuando se
menciona a:

DENOMINACIONES:

PROPONENTES u OFERENTE: Toda persona fisica o Jurldlca que formule oferta ante un llamado a licitacién del
Comitente.

OFERTA o PROPUESTA: OfreCImlento que realiza el Proponente u Oferente para realizar en determinadas

condncnone&un trabajo I|C|tado : . o

ﬂ

a‘a‘qﬁle‘re‘vahdez legal e

AUTORIDAD COMPETENTE, ADMINISTRACION, REPARTICIONl COMITENTE, ORGANISMO EJECUTOR:
Organismo técnico a quien delega la funcién de Direccién de la Obra, tiene a su cargo el control y vigilancia del
cumplimiento de las bases de la licitacién y compromisos contractuales.

DIRECTOR DE OBRA: Profesional nombrado por la Administracion para que ejerza la Direccién de la obra.
INSPECCION: El agente o representante del Comitente que tiene a su-cargo el control yvigilancia de la Obra Publica.
REPRESENTANTE TECNICO: El representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica, debidamente
autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por el Comitente. _

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacién haya sido determinada por el Contratista, bajo
su exclusiva responsabilidad, y autorizado por el Comitente.

LEGAJO: Conjunto de documentos que la Administracién entrega a los interesados en formular ofertas.

CONTRATO: Documento que el Comitente y el Adjudlcatano suscriben, conteniendo el ajuste definitivo de las
clausulas del trabajo u obra a ejecutar.-

CAPITULO Il - DE LOS SISTEMAS CONCURSOS Y LICITACIONES PARA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS

7 ARTICULO 4° - SISTEMA DE REALIZACION DE:OBRAS PUBLICAS: La contratacién de Obras Publicas se realizara

por cualquiera-de los sistemas establecidos por el Articulo 10° Capitulo I de la Ley 'de Obras Publicas N° 635I: a)
Contrato de obra publica que a su vez puede serlo por cualquiera de los siguientes sistemas: 1) por unidad de medida;
2) por ajuste alzado; 3) por coste costas; 4) por administracion delegada; 5) por combinacion de estos sistemas entre
sf; 6) por otros sistemas que como excepcién se pueden establecer - b) Concesién de obras publicas.

El sistema adoptado sera conS|gnado en los respectlvos Pliegos Complementarios de Condiciones.-

ARTICULO 5° - HABILITACION DE PERSONAS O EMPRESAS QUE INTERVENGAN EN OBRAS PUBLICAS: Seran

admitidas como proponentes todas las ‘personas fisicas o juridicas que se encuentren inscriptas y habilitadas en la
Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de Costos y/o en el
Registro de Proveedores del Estado Provincial, segin el tipo de Licitacién de obra o provisiones.-

ARTICULO 6° - REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: La presentacién de la documentacion de
ofertas se admitir hasta la fecha y hora indicada en el Pliego de Condiciones Particulares para el acto de apertura de
la Licitacién, siendo por cuenta del oferente la responsabilidad de su entrega. No seran tenidas en cuenta aquellas
propuestas que lleguen a la Administracién, o lugar donde se desarrolle el Acto Licitatorio, con posterioridad al dia y
hora establecidos para el Acto de Apertura, alin cuando se justifique con los matasellos u otro elemento, habérselas
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despachado a tiempo. En ningln caso el SOBRE N° 1 tendra membrete, ni inscripcion alguna que identifique al
proponente, el paquete cerrado, sélo ostentara la individualizacién de la Licitacion, fecha y hora de apertura.

La propuesta se presentara de la siguiente forma: el "SOBRE N° 1" que contendra en su interior los
documentos detallados en el Punto "CONTENIDO SOBRE N°1”.- )

Todos los sobres que van dentro del "Sobre N° 1" — (Sobre N° 2 y si se autoriza su formulacién Sobre
Variante) deberan ser presentados, cerrados y lacrados, y llevaran un rétulo con la denominacién de la obra, fecha de
la licitacién, lugar y hora de la apertura y nombre de la empresa o Firma proponente, ademas, llevaran un rétulo en el
que conste el niimero de sobre de que se trata. Todos los documentos exigidos deberan ser presentados en original y
dos copias, debidamente foliados y firmados en todas las hojas por el Proponente y el Representante Técnico de la
Empresa, quienes deberan acreditar que se encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, se tendra por valido el original.

v Especialmente se solicita a los sefiores proponentes respetar el siguiente ordenamiento en la carpeta de
— documentacién, tanto en el original como en las copias.-

Contenido Sobre N° 1: debe contener el original y dos (2) copiés de la documentacién que se detalla a continuacion:

a) La constancia de haber adquirido un legajo de la licitacion mediante recibo extendido por la Administracion.
En caso de que el oferente esté constituido por Unién Transitoria de Empresas — U.T.E., la constancia de adquisicion
del legajo debera estar extendida a nombre de dicha union; en caso de tratarse de Empresas con compromiso de
constitucion de U.T.E. para la obra, sera valido el recibo de compra de pliego extendido a nombre de cualquiera de

- ellas. (*)

b) El Certificado de Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o Constancia de haber iniciado el
tramite de Actualizacién de su Capacidad de Contratacién. anual, el que debera ser expedido en su nombre y
] representacion por la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y Variaciones de
Costos de Entre Rios, segtn Decreto N° 112/97 del M.E.H.O. y S.P.

- c)-La constancia de la constitucién de la Garantia de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del valor del

Provincia
I —————————2) Con Titulos Nacionalés o Provinciales, o Bonos de la deuda Publica con cotizacién-en bolsa-a-favor
' del Comitente o al portador. , ‘

3) Mediante Fianza Bancaria a favor del Comitente. .

4) Seguro de caucién Unicamente a través del Instituto Autarquico Provincial del Seguro de la Provincia
de Entre Rios, .A.P.S.E.R..

5) Certificado de crédito liquido exigible que tuviese el Proponente contra la Administracién Publica
Provincial.

d) Comprobante de pago de Ley N° 4.035. El oferente que haya trabajado en la Provincia de Entre Rios en los
dos (2) Ultimos semestres debera presentar junto con la propuesta fotocopias de los documentos que acredite el
cumplimiento de pago de la Ley N° 4.035 del Ultimo semestre anterior a la Licitacién. En caso de no haber trabajado
presentara una declaracion jurada de no-haberlo hecho. :

e) Copia debidamente certificada del Contrato social con todas sus modificaciones de la firma oferente y
en el caso de Unién Transitoria de Empresas — U.T.E. - los de cada una de ellas; asi como de los documentos de su
formacion y la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Administracion. En caso de ser Empresa

— unipersonal dejar debidamente aclarada Ia situacién. Constancias de inscripcién ante los Organismos Previsionales, la
Direccién General Impositiva, Impuestos Provinciales y Municipales pertinentes. Nimeros de inscripcion del Proponente
en: Direccion General Impositiva - Clave Unica de Identificacion Tributaria (CUIT), caracter de la inscripcion en el
Impuesto al Valor Agregado, Direccion General de Rentas de Entre Rios - Impuesto a los Ingresos Brutos -
Administracién Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S.)- Certificado Fiscal para contratar con la administracion.

f) Estados Contables (basicos y complementarios), auditados por Contador Publico independiente,
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas respectivo, correspondientes a los tres (3)
altimos ejercicios vencidos. Deberan estar aprobados por el Organo societario competente y poseer dictamen favorable
del Auditor teniendo en cuenta las Normas de Auditoria de la Federacién Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Econémicas y/o Consejos Profesionales de Ciencias Econdémicas e informe de Sindicatura o Comision
fiscalizadora si correspondiera.- :

En los casos en que el Gltimo ejercicio anual vencido, tenga una antigliedad mayor a tres (3) meses, a la fecha
de la presentacién de la oferta, debera presentarse adicionalmente Estados Contables, especialmente confeccionados
con una antigiiedad no superior a los tres (3) meses, debidamente auditados, utilizando para ello Normas de Auditoria
de Revisién Limitada aplicables para periodos intermedios.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se acompafiaran declaraciones patrimoniales
de los ultimos tres (3) afios calendarios, certificadas por un Contador Publico cuya firma deberéa estar debidamente

certificada por el Consejo Profesional respectivo. :
(*) “Todo lo referido a U.T.E. pasard a llamarse U.T. conforme lo dispone el Art. 1463 y sig. del Nuevo C.C. y C.”
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g) La declaracién de que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Parana y la competencia contencioso administrativa del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Entre Rios, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que le pudiera corresponder.
Asimismo debera constituir domicilio en la Ciudad de Parana, Provincia de Entre Rios. ’

h) Detalle de la experiencia y del comportamiento-en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucién, dentro de
los ultimos cinco (5) afios en ofras jurisdicciones.

i) Detalle de la experiencia y del comportamiento en trabajos similares ejecutados y/o en ejecucién en obras
realizadas en la provincia especialmente en los Gltimos quince (15) afios.

j) Designacion, antecedentes y comprobante de matriculacién en el Colegio de Profesionales respectivo de la
Provincia de Entre Rios del Representante Técnico.

k) Designacién del Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, conforme al Decreto N°
5908/98. '

1) Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracién y ejecucién del contrato, en
la sede y en la obra. .

m) Planes de Trabajos y Curva de Inversiones, sin consignar precio alguno, de acuerdo a las estipulaciones de
este Pliego y de'las Condiciones Particulares, expresado en porcentaje de avance de obra. '

n) Detalle del equipo que el Oferente compromete para la ejecucion de las obras, debiendo como minimo tener
los Equipos solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares y acreditar la propiedad del cien por cien (100%) del
equipo minimo exigido. .

o) El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido la Administracion
relacionadas con la licitacién debidamente firmado y sellado en todas sus hojas por los representantes legal y técnico en
prueba de que es de pleno conocimiento y aceptacion del Proponente. Declaracién jurada de conocer el lugar y las
condiciones en que se realiza la obra.

p)-N a;mantenimiénto:de;ofeﬁéEAnéiaé&gggamSent&pLegL_,,,k_

q) Lineas de créditos bancarios si las tuviera.

r)-Valores-de-contratos de-obra en-ejecucién-y su grado de avance.
s) Referencias bancarias del oferente.

t) Los proponentes y/u oferentes de origen extranjero, ademas de presentar todo lo indicado en este Articulo
deberan cumplimentar los requisitos exigidos en el "CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES DE ORIGEN
EXTRANJERO".

u) En caso de Uniones Transitorias de Empresas — U.T.E., ademas de presentar todo lo indicado en forma
individual, deberan presentar Contrato de Compromiso “UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS” de conformidad a lo
dispuesto en la Ley N° 19.550 — Arts. 377 y sgtes. con certificacién de fimas ante Escribano Publico.

Asi también copias certificadas de las respectivas actas de directorio de cada una de las empresas asociadas, '

en las que deben manifestar: :
1) La autorizacion a la constitucién del agrupamiento en unién transitoria de empresas.
2) El compromiso de perfeccionar la unién transitoria de empresas, en caso de resultar adjudicatarios.
3) El plazo de duracién de dicha unién debera comprender hasta ciento ochenta (180) dias .corridos
posteriores a la recepcion definitiva de la obra. :
4) La designacion de un representante de la U.T.E..- -
5) La previsién especifica de la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban

desarrollar o ejecutar, y por las obligaciones frente a terceros. (*)

v) Copia certificada de inscripcion en el Instituto de Estadisticas y Registro Nacional de la Industria de la
Construccion.

w) Asi también deberan presentar:

1 - sociedades comerciales, todos expedidos por el Registro Publico de Comercio o autoridad de
contralor:

constancia de inscripcién como sociedades nacionales.

certificado de vigencia societaria.
- informe de no estar incurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra.

2 - Empresas Unipersonales: .
- inscripcion en el Registro Publico de Comercio, conforme a las disposiciones del Codigo de Comercio.

(*) “Todo lo referido a U.T.E. pasaré a llamarse U.T. conforme lo dispone el Art. 1463 y sig. del Nuevo C.C. y C.”
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mforme de noestari mcurso en pedido de Concurso Preventivo o Quiebra expedido por el Registro de
Juicios Universales.

x) En el supuesto que los oferentes se encuentren comprendidos dentro de las disposiciones previstas en la
Ley Provincial N° 9353 deberan demostrar el cumplimiento de las disposiciones requeridas por esta normativa.

y) Las firmas del representanté legal y técnico deberan estar certificadas por Escribano Publico en un solo
acto y a continuacioén de la tltima hoja de la documentacion.

z) Sobre N° 2.

aa) Sobre Variante — si se autoriza la formulacién. Y cualquier otro requisito que especifique el Pliego
Complementario de Condiciones.

Cuando se presenten documentales en fotocopias, todas deben estar debidamente certificadas por
Juez de Paz o Escribano Piiblico Naclonal

Si el oferente diera indicios de las cotizaciones presentadas en la oferta econémica o en sus variantes si
existieran, en la documentacién presentada en el sobre N° 1, sera causal de rechazo de Id propuesta presentada.-

Contenido Sobre N° 2: El Sobre N° 2 - Propuesta Econémica - debe contener el original y dos (2) copias de la
documentacién que se detalla a continuacién:

a) Formulario de cotizacion de la obra. La Planilla de propuesta econémica, discriminada por item,
debidamente sellada y firmada por el proponente y el director técnico de la Empresa, con indicacién de los precios
unitarios en nimeros y letras, correspondlentes a la cotizacién. En caso de discrepancia entre el original y el duplicado,
se tendra por valido el original.

b) Los andlisis de precios de cada uno de-los |’temquue integran la oferta, con excepcion de aquellos cuyo
monto no supere el dos por ciento (2%) del monto total de la misma, y sin sobrepasar en conjunto el cinco por ciento
(5%) de dicho total; los que también deberan estar firmados por el proponente y su Director Técnico en todas sus fojas.

presentado en el Sobre N° 1, Ios valores arios y

En-el-caso-de-ejecutarse la obra por el sistema de ajuste alzado debera estarse a lo plasmado-en-el-Pliego

Complementario de Condiciones.

d) Los precios de referencia asomados a cada insumo |ncIu|do en los andlisis de precios o en la estructura de
costos, de conformidad a lo establecido en el articulo 7° del Decreto N°2715/16 MPl y S.

e) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costo de cada uno de los
items en soporte digital.

La falta de presentacion de los elementos sefialados precedentemente, implicara la descalificacién inmediata
de la oferta correspondiente.-

Sobre Propuesta Variante: Cuando los pliegos autoricen la formulacion de "Variantes”, los mismos deberan
presentarse dentro del Sobre N° 1- bajo sobre cerrado, separado del Sobre N° 2 — en original y dos copias con las
mismas inscripciones de éste y el agregado del término "Variante".

El sobre también contendra todo otro requisito exigible por el Pliego Complementario de Condiciones que no
coincida parcial o totalmente con la propuesta basica. (Andlisis de Precnos Plan de Trabajos - Plan de Inversiones -
Datos Garantizados - etc.).

La omisién de los requisitos exigidos en el Sobre N° 1 - inciso b) - certificado de capacidad de
contrataciéon anual (copia certificada) - inciso c) garantia de oferta — inciso z) Sobre N° 2 - seran causales de
rechazo automatico de la presentacién e impedira en su caso, la apertura del Sobre N° 2 ( Propuesta
Econémica) por la autoridad que presida el acto.- '

La omisién de los requisitos exigidos en los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de Dos (2)
dias habiles contados a partir de la clausura del Acto Licitatorio haya o no habido impugnacién del acto, si la
observacion hubiera sido deducida en dicho Acto, o en igual término desde que se intimé al Proponente el
cumplimiento de los requisitos faltantes y subsanables.- Transcurrido el plazo sin que la omisién haya sido subsanada,
sera rechazada la Propuesta.-

ARTICULO 7° - CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION: Concordante con el Capitulo V de la Ley de
Obras Publicas, la presentacion de la oferta implica que el proponente ha tenido en cuenta todo dato o circunstancia
que pueda influir en el costo de las obras y acepta todas las condiciones y requisitos de la licitacién, a saber:

a) La propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en los documentos
que integren el legajo de la Licitacién, no pudiendo el proponente, alegar posteriormente desconocimiento de las
caracteristicas técnicas y de las condiciones para realizar los mismos.
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b) Se considera que el proponente, al formular la oferta lo ha hecho con perfecto conocimiento de causa y se
ha trasladado a la zona y lugar donde se proyecta ejecutar los trabajos objeto de la licitacién, a fin de informarse
debidamente de las condiciones del terreno y su area de influencia, régimen de cursos de agua, caracteristicas
topograficas y climaticas que importen al desarrollo de la obra y la situacién de linderos.

Debera examinarse los posnbles inconvenientes que se opongan a la normal ejecucion de los trabajos; como
asimismo las condiciones de provision de agua; energia eléctrica, obras sanitarias, disponibilidad de materiales
exigidos, fletes, medios de transporte, mano de obra y pago de derechos e impuestos que correspondieran.

Debera recabarse informacién sobre la existencia de estudios del suelo que hayan servido de base al proyecto
y en su caso tomar conocimiento de los mismos.

c) Dentro de las obligaciones y derechos entre el organismo comitente y el oferente, se tendra en cuenta el
sistema adoptado para la contratacidn, ya sea por unidad de medida o por ajuste alzado, a efectos de todo lo que
implica la obra en relacién a los precios parciales y totales que deban abonarse. Se ajustara a todos los trabajos que
queden incluidos en dichos precios, sujeto a las condiciones particulares de los pliegos respectivos.-

ARTICULO 8° - ADQUISICION - CONSULTAS Y ACLARACIONES A LA DOCUMENTACION: Todo interesado en

concurrir a la licitacién debe adquirir en el lugar indicado en el aviso, diez (10) dias habiles antes de la fecha de
apertura las propuestas, un ejemplar completo del legajo de licitacion, el que sera entregado por el precio que se fije en
el Pliego Complementario de Condiciones, extendiéndose el recibo de forma a nombre del adquirente, con expresa
constancia del domicilio y namero telefénico.

Las firmas que hubieran adquirido pliegos podran solicitar las aclaraciones y efectuar las consultas que
consideren necesarias durante la preparacion de las propuestas, para una mejor interpretacién de los documentos
graficos y escritos de la licitacion.

Estas consultas deberan ser realizadas por escrito y presentadas en el domicilio legal del Organismo
Comitente, hasta siete (7) dias habiles anteriores de la fecha fijada para la apertura de la Licitacién, excluida esta
ultima.

Las respuestas a las solncntudes de aclaraciones y las modificaciones que se inserten, seran dadas a conocer
a todos los adquirentes de los pliegos, por entrega directa o por correo al domicilio que haya constituido cada oferente
al retirar la documentacién por medio de volantes numerados que pasaran a formar parte de los mismos.

Asm:usmo de ofic cno el Comltente podra emltlr Clrculares que aclaren 0 modlf quen aspectos no sustanmales del
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No obstante Ia no recepcmn enla forma antedlcha no dara derecho alguno deblendo mexcusablemente los

oferentes-notificarse-en-el-domicili

para la apertura de la licitacién, dandose por conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas, alin cuando o se
concurra a dicha recepcion.-

ARTICULO 9° - DOMICILIO: En el momento de recibir el Pliego de la Licitacion, el interesado debera constituir un
domicilio, preferente en la ciudad de Parana donde se efectuaran todas las comunicaciones a que hubiera lugar hasta
la fecha del Acto Licitatorio.

Al efectuar la oferta, el proponente debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Parana - Provincia de
Entre Rios, para los efectos administrativos, judiciales y extrajudiciales.

Constara en el Contrato a realizarse con-el adjudicatario, la renuncia expresa al Fuero Federal y la aceptacién
de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Entre Rios.

El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificacién fehaciente al Organismo Comitente y debera
estar constituido en la misma localidad.-

ARTICULO 10° - PRESENTACION DE PROPUESTAS: La (s) propuesta (s), en tres ejemplares de un mismo tenor, se
redactara (n) en idioma nacional.

El proponente escribira en nimeros y letras los precios unitarios con que se propone ejecutar cada item,
consignando a la vez los importes parciales de los mismos, y el total correspondiente a su propuesta, el que servira de
base de comparacién con las otras ofertas presentadas en la licitacion.

No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la licitacién o que presenten
correcciones, enmiendas, raspaduras o entrelineas, que no hubieren sido debidamente salvados al pie de las mismas.

Para el caso de pagos contemplados por Unidad de Medida, de comprobarse error de operacién en cualquiera
de los importes parciales, se reajustara el importe total de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado,
aplicando la cantidad correspondiente a cada item.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio unitario se dara prioridad al escrito en

letras.

El monto del Contrato incluira todos los trabajos, previsiones y prestaciones para la obra terminada de acuerdo
a su entero fin, aunque no estén expresamente detallados en la documentacién contractual. Las omisiones al respecto
no eximen al contratista de la obllgacmn de ejecutar los trabajos en la forma prevista con arreglo a sus fines, sin
derecho al reclamo de aumento del precio por error de su parte; exceptuando las diferencias por modificaciones o
correcciones que fueren autorizadas por el Ente Comitente y/o Contratante.

El o los firmantes de la propuesta estaran obligados-a justificar que se hallan debidamente facultados para
suscribirla.

Las sociedades proponentes deberan tener una duracién de por lo menos 180 dias posteriores a la recepcion
definitiva de la obra, pudiendo exigirse mayor plazo en el Pliego Complementario de Condiciones.-
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MEJORA PORCENTUAL DE LA PROPUESTA
' En los casos en que, el eventual adjudicatario haya ofrecido una mejora porcentual sobre el importe
consignado en su oferta, dicha rebaja incidira en todos los certificados de obra que se emitan.

El ofrecimiento debera apuntarse en la ultima planilla de cotizacién o se indicara que se efectia por hoja
separada, la cual debera ubicarse delante de las planillas de cotizacién.

Debera tenerse en cuenta que a efectos del estudio de las propuestas las variantes porcentuales a la
cotizacién seran de tal magnitud que no resulten deformantes de los analisis de precios que se acompaiien, al punto de
demostrar desproporciones y desviaciones que denoten falta de senedad en la formulacién y que por lo tanto queden
en condiciones de rechazo.

La Administracién, en el acto licitatorio, o con posterioridad durante el estudio de las ofertas, podra requerir en
plazo perentorio la ampliacién de informacién y especificaciones referentes a las variantes porcentuales de cotizacion
que se hubieren formulado, sin que ello signifique ningiin cambio ni deformacién en la propuesta.-

ARTICULO 11° - PRESENTACION DE PROPUESTA VARIANTE: Tal lo expresado en el Articulo 6°, quedara sujeto al
Pliego "de Condiciones Particulares la autorizacion al oferente para para presentar propuestas que signifiquen una variante a
la formulada en el Pliego Oficial, siendo la presentacion de la oferta-de este Ultimo, obligatoria para el proponente.

La presentacion se realizara por duplicado, respetando los documentos, formato y dimensiones. Los trabajos
escritos seran presentados a maquina y los dibujos de escala -apropiada en copias o fotocopias del original. El Pliego
Particular podra exigir en su caso, la presentamon del dibujo original en papel transparente del tipo vegetal de 90
gramos con graficacion a tinta.

Podra ser aceptada con escritura manuscnta legible aquella documentacién que por su naturaleza impida su
mejor concreciéon a maquina.

La formulacién de la variante debera basarse en los datos y antecedentes del Pliego Oficial aportando las
definiciones y estudios complementanos que se consnderen necesarios a los fines de la obra y que aseguren su
efectiva materializacion.

Las variantes aln cuando no-representen una alternativa totalmente distinta al proyecto oficial, deberan
presentarse completando los andlisis de precios de item modificados o agregado, cumplimentando iguales requisitos
que la propuesta oficial, incluyendo plan de trabajos e inversiones y demds datos.

En todos | Ios casos y tamblen su;etas a ofras exngencnas expllcltas del Pllego Complementano Ias vanantes

requnsnos debera contarcon la a’prdb’a’cron*d'el*Organ|smo Comltente antes de Iaflrma del Contraw
La posnble adjudicacién de la variante quedara sujeta a que en comparacion, signifique una obra de igual
calidad o superior a la prevista en el proyecto oficial.-

ARTICULO 12° - GARANTIAS: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y
adjudicatarios deberan presentar las siguientes garantias:

a) DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) del valor del Presupuesto Oficial. La garantia o el comprobante
respectivo segun el caso sera adjuntado a la propuesta.

b) PARA LA CONTRATACION: La garantia sefialada en a) serd aumentada al CINCO POR CIENTO (5%)
del monto adjudicado.

I. Cuando la constitucién de la garantia se realice en efectivo, debera ser depositada en la TESORERIA GENERAL
DE LA PROVINCIA, quien expedira la constancia con mencién del N° de la Licitacién y denominacion de la obra para
la cual se efectuia el depésito.

Il. Cuando el Decreto Reglamentario de la Ley N° 6351 o este Pllego mencionan "Titulos o Bonos de la deuda
publica con cotizacién en bolsa", se refieren a titulos o bonos emitidos por la Nacién o la Provincia de ENTRE RIOS,
con cotizacién oficial en la Bolsa de Comercio de BUENOS AIRES, y se consideraran con un CINCO POR CIENTO
(5%) de descuento sobre su valor corriente en plaza al dia anterior a la fecha de su presentacion, ex-cupén corrido.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista, el organismo comitente
procedera a intimarlo, por nota en el expediente respectivo o telegrama colacionado, para que en un plazo perentorio
de TRES (3) dias corridos efectivice el importe de la garantla bajo apercibimiento de realizar directamente la venta de
los titulos, siendo a cargo de aquellos los gastos y comisiones que por tal concepto se ocasionen. La Administracion
procedera a retener la cantidad que corresponda deduciendo de cualquier manera de los certificados a abonar después
de dicha notificacion.

lIl. Cuando las garantias se constituyan y/o sustituyan por Fianza Bancaria, ademéas de los recaudos establecidos
en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Entre
Rios, deberan reunir los requisitos y ajustarse a las condiciones que se mencionan a continuacion:

a) El Banco se constituird en fiador liso y llano pagador, con renuncia a los beneficios de divisién y excusion en
los términos del Articulo 2.013 y concordantes del Cédigo Civil. (*)

(*) “Articulo 2013 CC Sustituido por Arts. 1583 /1587 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nacién”
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b) Individualizacién de la obra para la cual se extiende la Fianza.
i ¢) Monto de la Fianza.

d) Establecer que en caso de incumplimiento de las obligaciones del oferente, adjudicatario o contratista,
segun el caso, el Banco se obliga a hacer efectiva la Fianza al Organismo Comitente dentro de los Quince (15) dias de
serle requerido, sin necesidad de previa constitucion en mora, interpelacién ni accién previa contra sus bienes, hasta
cubrir el monto de la fianza.

e) Fijar que la Fianza subsistira hasta la recepcién provisoria de las obras, excepto en el caso de sustitucion
del fondo de reparo por ésta, en que tendra vigencia hasta la recepcion definitiva de las obras.

f) Las firmas de los vrepresentahtes legales del Fiador debera hallarse certificadas por el Banco Central de la
Republica Argentina. :

IV. Cuando las garantias se constitiyan y/o sustituyan con seguros de caucion, estos deberan concretarse con el
INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS - LAP.SEER., y las
pélizas, ademéas de los recaudos exigidos en el Apartado 12°) del Articulo 13° del Decreto Reglamentario de la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Entre Rios, deberan reunir las siguientes condiciones:

a) Instituir al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS como asegurado.

b) Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del participante en una licitacion;
: adjudicatario o contratista; que actie como tomador de la péliza, no afectara en ningin caso los derechos del
— asegurado frente al asegurador. ’

c) Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida en que, de
— acuerdo con la Ley y el Contrato respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantias respectivas.

d) Establecer que, dictada la:resolucion administrativa que establezca la responsabilidad del participante,
. adjudicatario o contratista por el incumplimiento-de las obligaciones a su cargo, el asegurado podra exigir del
-+ ———————asegurador-el-pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacién y emplazamiento extrajudicial de

sycfafemarsyalabzmalaimrsisTalszlaarz Mela 2 DICL]

e)_Estipular-que el siniestro quedara configurado, reunidos los recaudos del Inciso anterior, al cumplirse el
plazo que el asegurado establezca en la intimacién de pago hecha al participante, adjudicatario o contratista; sin que
haya satisfecho tal requerimiento, y el asegurador debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15)

dias corridos de serle requerido.

f) Fijar que la prescripcion de las acciones contra el asegurador se produciran cuando prescriban las acciones
del asegurado contra el participante, adjudicatario o contratista, segtin el caso, de acuerdo a las disposiciones legales o
_ contractuales aplicables.-

ARTICULO 13° - CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS: Las Empresas que
concurran a la presente Licitacion, deberan presentar para que sean admitidas sus Propuestas, el Certificado de
Capacidad de Contratacién Anual (copia certificada) o constancia de haber iniciado el tramite de actualizacién de
Capacidad de contratacién anual, otorgado por la DIRECCION: GENERAL DEL REGISTRO PROVINCIAL DE
CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS Y VARIACIONES DE COSTOS DE ENTRE RIOS, conforme exige la Ley
de Obras Publicas y Decreto N° 112/97 MEOYSP.
— Este tramite debe ser .realizado con una anticipacién minima de Tres (3) dias habiles a la fecha del Acto
Licitatorio. .

La Reparticién exigira del presunto adjudicatario, previa al Acto de Adjudicacién, la presentacién de un nuevo
Certificado extendido por la Direccién General del Registro Provincial de Contratistas de Obras y Servicios y
Variaciones de Costos de Entre Rios en el que conste una Capacidad de Contratacién Anual actualizada y suficiente
no menor al monto que resulte de su oferta y el plazo de la obra expresado en afios.

La Adjudicacién quedara supeditada a la presentacion de este certificado, el cual debera ser cumplimentado
dentro de los Quince (15) dias corridos de habérsele exigido por la Reparticién. Si transcurrido ese plazo el presunto
Adjudicatario no diera cumplimiento, la Reparticion se reserva el derecho a desestimar la oferta.-

ARTICULO 14° - PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES: . El Oferente esta obligado a presentar junto con su
propuesta, los Planes de Trabajos e Inversiones a los que se compromete ajustar en correspondencia al estudio
realizado para ejecutar la obra dentro del plazo contractual y concordantes entre si de acuerdo al resto de la
documentacién. En los Pliegos Complementarios de Condiciones se podran adjuntar planillas tipificadas que regiran

-,como modelo a seguir para la presentacion y todo otro detalle que se deba especificar. Deberan incluir aquellas tareas
que no reciban pago especifico tales como limpieza, replanteo, pruebas finales, etc.

El Plan de Trabajo sera presentado en forma de gréfico de barras, e indicacién de los porcentajes de unidades
fisicas a ejecutar por cada periodo representado para cada item o grupo de item y por etapas de ejecucion
simultaneas.

Se consignaran a su vez los porcentajes acumulados.
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El Plan de inversiones, con una estructuracién similar, dard los porcentajes referidos al total de oferta a
4 certificar para cada item y los acumulados para cada periodo (no se debera consignar monto alguno). Se acompafiara
— ademas una curva de inversiones.
] El Plan de inversiones debera contemplar, en su caso el Plan de Acopio, teniendo en cuenta la incidencia de
ingresos y egresos en cada perfodo referido a este concepto. Igualmente, se tendra en cuenta la incidencia de los
anticipos, cuando estos estén especificamente previstos en los pllegos de licitacion, tal como lo estipula la Ley de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario.

Los planes, una vez aceptados por la Administracién, formaran parte de Ia documentacioén contractual y no
podran ser modificados por decisién unilateral.

Los ajustes que pudieren producirse por razones justificadas tenderan a mantener la programacion inicial.

El Contratista quedara obligado, a solicitud de la Inspeccion, a presentar nuevos planes que respondan a las
modificaciones y los mismos solamente tendran validez luego de producida resolucion fundada en aceptacién por parte
de la Administracion. No seran justificadas las modificaciones que tengan por fin enmendar atrasos en que incurriera el
1 Contratista. ' ‘ .

Si la marcha real de los trabajos llevase un ritmo inferior al previsto o no satisficiere las demas condiciones en
ellos especificadas, se considerara que el Contratista deja de cumplir las estipulaciones contractuales, lo que quedara
sujeto al régimen de moras y multas del presente Pliego, como asimismo al régimen de ajustes del plazo y plan de
trabajos. _ :

La aprobacién de los planes por parte de la Administracion, no la obligan a aceptar responsabilidades si
durante la ejecucién de las obras, las previsiones efectuadas produjesen inconvenientes de cualquier naturaleza o
trajesen aparejadas dificultades para realizar los trabajos con arreglo al Contrato.-

ARTICULO 15° - PLAN DE ACOPIOS: El Pliego Complementario de Condiciones, podra establecer los materiales que

el Ente Comitente y/o Contratante autorizara a acopiar. Junto con la propuesta, el Oferente presentara el Plan de
Acopio de aquellos materiales que incorpore en esas condiciones, el que debera estar en concordancia con el Plan de
Trabajos previsto desarrollar y en el que se indicara mes por mes las cantidades a incorporar en calidad de acopio. En
su-caso, el Pliego Complementario de Condiciones podra establecer los periodos de tiempo en que se efectuaran los
acopios.

Las cantidades se ajustaran a lo determinado en los computos metrlcos y planos. Las modificaciones de obra,

el‘oferente“debera conSIderar Ia correspondencna del | Plan de ACOplO con’ eI Plan de Inversuones hac:endo notarlos *********
acopios y desacopios a certificar, segin se especifica en el articulo referente a pagos, aplicando igual criterio cuando
hubiere correcciones posteriores al acto licitatorio.

En el caso de no efectuar acopios en la forma prevista, las variaciones de costos que se originen en exceso,
no le seran abonadas y solo se reconoceran las variaciones producidas teniendo en cuenta los precios vigentes en las
épocas en que debian haberse operado los acopios.. Este congelamiento del costo es independiente de las
penalidades que puedan corresponder conforme al régimen estipulado en el presente pliego.

Tal lo expresado precedentemente, la parte de obra acopiada queda congelada con la certificacién y pago en
ese concepto. Los desacopios se realizaran descontando los importes correspondientes, a valores homogéneos, de los
valores basicos de certificacién, de modo que los desacoplos queden concluidos al certificarse los items o rubros
motivo del acopio.

Una vez establecida la autorizacién del Organismo Comitente, los acopios que se efectuaran en fabrica, local
o propiedad que no fueren del libre y exclusivo uso de la Administracién por el tiempo que demande la relacién
contractual, deberan estar respaldados por fianza bancaria o péliza de seguro de caucién, que en caso de
incumplimiento del Contratista de las entregas pertinentes en tiempo y forma adecuados, ampare la adquisicién por la
Administracién, a los precios de plaza y a su simple requerimiento de los materiales y elementos acopiados.

Las fianzas o pdlizas referidas cumpliran las cond|0|ones establecidas en el Articulo N° 12 - "Garantias" del
presente pliego.

Los textos de las referidas fianzas o pélizas deberan ser redactadas a satisfaccién del Organismo Comitente y
contendran la renuncia del fiador o asegurador a los.derechos de divisién y excusién, debiendo ademas tener vigencia
por todo el tiempo que demandare el cumplimiento de las obligaciones contractuales avaladas.

Los pliegos de condiciones particulares podran establecer un tope para los porcentajes que se autoricen en
acopio, referidos éstos a valores basicos del contrato, como asimismo estipular una limitacién de plazo para la
utilizacién luego de la certificacion, lapso en el cual deberan realizarse los desacopios.-

ARTICULO 16° - ACTO LICITATORIO: En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente, a
la misma hora, si aquel resultare inhabil, se dara comienzo al Acto de la Licitacién, en presencia del Escribano Publico
delegado de la ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podran los interesados pedir o formular aclaramones
relacionadas con el Acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirdn nuevas aclaraciones.

A continuacion se procedera a la apertura de los Sobres N° 1 - exteriores -, verificando si la documentacién
presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la Ley, normas complementarias y los Pliegos, declarando la
inadmisibilidad de aquellas que no retinan los requisitos necesarios, hecho lo cuél se iniciara la apertura de los Sobres

N° 2 - propuestas econdmicas, Ieyénd@se las ofertas en voz alta en presencia de los concurrentes.
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Acto seguido, si los hubiera y si estuviera contemplado se procedera a la apertura de los sobres que
contengan Variantes.
- Los proponentes, podran efectuar asimismo las observacnones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se
formulen. Las expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose conjuntamente con la Licitacién.

De todo lo actuado, se suscribira un Acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas si las hubiere, expresando a quienes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido,
funcionarios presentes, proponentes y demas personas que deseen hacerlo.-

ARTICULO 17° - ANTICIPOS: De acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 14 del Decreto Ley de Obras Publicas N°
6351, ratificada por Ley N° 7495, y su Decreto Reglamentario N° 958/79 SOySP, el Organismo Comitente podra
autorizar el anticipo de fondos al Contratista, lo que debera constar expresamente en los Pliegos de Condiciones
Particulares de la Licitacién, no debiendo exceder del treinta por ciento (30%) del monto contratado.

Su amortizacién se realizara sobre los certificados de obra o acopio a emitirse, aplicando a su monto nominal
un descuento en porcentaje igual al del anticipo.

El otorgamiento del anticipo para ser efectivizado, debera previamente ser afianzado en su totalidad por una
garantia a satisfaccién del Comitente y conforme a lo establecido por el Articulo 12° del presente Pliego.-

CAPITULO lil - DE LA ADJUDICACION .Y CONTRATO

— ARTICULO 18° - MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido
el plazo de SESENTA (60) dias corridos desde la fecha de la Licitacion, perdera el depésito en concepto de garantia de
oferta efectuado al presentar su propuesta.

— Transcurrido este plazo sin que la Administracién se haya expedido y el oferente no hubiese expresamente
antes desistido de su oferta, el mantenimiento se prorroga automaticamente por Treinta (30) dias mas.

El proponente que en el periodo de estudio de las ofertas no diera cumplimiento al suministro de los datos que
le_sean solicitados por la Admmlstracmn dentro de los plazos que esta le fij i, se con5|derara que retlra su oferta,y,de
= pecificado-en- : 2
?———’Tqﬁlla - T

ARTICULO19° - ADJUDICACION: La adjudicacién se haré a Ia oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a
las bases y condiciones de la licitacién. La Administracién tendra en cuenta la incidencia y andlisis de todos los
requisitos exigidos en la presentacion; al momento de calificar las ofertas presentadas se seguira la metodologia
prevista por el Decreto N° 4381/88 MGJOYSP y normas reglamentarias Resoluciones Nos. 2229/88 MGJOYSP y
647/92 MEOYSP y Ley Provincial N° 9353. El menor precio no sera factor exclusivamente determinante de la decision.

La circunstancia de haberse presentado una sola oferta, no impedira la adjudicacién si se la considera
conveniente. En aquellos casos que dos o mas ofertas resulten igualmente convenientes se llamara a mejora de
— precios entre oferentes en paridad de condiciones, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas. La solicitud de
mejora de precios se llevara a cabo en las mismas condiciones que establece la Ley de Obras Publicas y el Decreto
Reglamentario, aplicando también las normas alli previstas si existiere nueva paridad, ya sea el caso de Licitacién
Publica. Licitacién Privada o Concurso de Precios.

El Organismo Comitente podra rechazar todas las propuestas mediante decision suficientemente fundada, sin
que ello cree derecho a favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de aquel.

Si antes de resolver la adjudicacion, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, ésta fuera retirada sin el
consentimiento de la Administracién el oferente perdera el depésito de garantia en beneficio de aquel. En este caso el
comitente podra, sin recurrir a un nuevo llamado, adjudicar a otro proponente en los términos previamente citados en el
- presente Articulo y comunicara el hecho a la Direccién General de Registro de Constructores de Obras Publicas y

' Variaciones de Costos para la aplicacion de sanciones pertinentes.

Cuando el adjudicatario hubiese incluido en su propuesta alteraciones que no se ajusten a los Pliegos de
Condiciones sin ser advertidos en la adjudlcamon no podra argumentar que su propuesta haya sido aceptada con la
variante introducida subreptnmamente quedando sujeto a la aplicacién de las bases de la licitacion.

La notificacién de la adjudicacién sera diligenciada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, sin que
pueda en ningln caso exceder de los cinco (5) dias corridos de resuelta la licitacién y se realizara en forma fehaciente
en el domicilio constituido, bajo constancia del cumplimiento de esta formalidad en el expediente respectivo. La
adjudicacion se tendra por notificada desde el dia siguiente en que se practique esta diligencia.

El adjudicatario debera cumplir las diligencias requeridas para la firma del contrato. El incumplimiento que
impida satisfacer la concrecién de la firma del contrato en el plazo establecido, dara lugar a la pérdida del depésito de
garantia de la oferta, sin perjuicio de las prescripciones previstas en la Direccién General de Registro de Constructores
de Obras Publicas y Variaciones de Costos o Nacional si correspondiere.-

ARTICULO 20° - CONTRATO: Dentro de los veinte (20) dias corridos, a partir de la fecha de notificaciéon de la
adjudicacion, el adjudicatario debera integrar la garantia del cinco por ciento (5%) del monto a contratar y queda
obligado a firmar el Contrato para la ejecucién de las obras dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de aquella
fecha, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo 21° de la Ley N° 6351 y concordante Decreto
Reglamentario.
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La Administracién podra prorrogar dichos términos por causa justn" icada. Si el adjudicatario no se presentare,

; no afianzare o se negare a firmar el Contrato en la forma y tiempo establecido, perdera el importe de la Garantia de la

— propuesta en beneficio de la Administracién y ademas se comunicara tal hecho al Direccion General de Registro de
Constructores de Obras Publicas y Variaciones de Costos a sus efectos.

Asi también previo a la firma del Contrato la Empresa adjudicataria de la obra licitada, debera dar
cumplimiento estricto a los requisitos exigidos por el Decreto N° 5908/98 MEOYSP - ART. 3°: Constancia de inscripcion
en el Registro de Profesionales con la Especialidad de Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Programa de Higiene y
Seguridad en el Trabajo para la obra, conforme Decreto N° 911/96 PEN y Resoluciones N° 231/96 SRT y 51/97 SRT,
rubricado por el profesional habilitado.-

Firmado el Contrato, el Contratista no podra constituir sobre él fideicomiso, transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte a otra persona fisica o juridica ni asociarse a ella para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacion previa de la
ADMINISTRACION.

La ADMINISTRACION entregara sin cargo en el acto de Ia firma del Contrato, dos juegos completos de la
] documentacién oficial de la obra.

] En caso de solicitarse mayor namero que el indicado precedentemente, el Contratista debera abonar por cada
nuevo legajo completo, el importe establecido en las clausulas particulares para la venta de estos, en el llamado a
Licitacion y por cada copia de plano suelto, el sellado que fije la Ley de Sellos.-

ARTICULO 21° - DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Una vez vencido el plazo de mantenimiento de las
ofertas determinado en el Articulo 18° el depédsito de garantia sera devuelto al proponente que lo solicite cuando el
retiro de las ofertas tenga efecto segun la disposicion citada y debera cumplirse dentro de los Treinta (30) dias corridos.
El Organismo Comitente procedera de oficio para aquellos que no o solicitaron, a devolver los depésitos dentro de los
diez (10) dias corridos de resuelta la adjudicacion.al domicilio denunciado en la Licitacién.-

ARTICULO 22° - AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: Cuando se encomienden modificaciones o
— alteraciones que impliquen aumento del monto del. Contrato, el Contratista, dentro de los diez (10) dias corridos de

notificado de la alteracién o modificacién, debera ampliar la garantia contractual en un todo de acuerdo con el Articulo
12° del presente.- .

tiempo de fiormal utilidad que debera prestar. Al efecto se apllcara el siguiente crlterlo 1) Si hay errores ewdentes
estos seran corregldos donde se encuentren; 2) Si este procedlmlento no es aplicable, los documentos contractuales
primaran segtn el orden asignado a continuacion:
. Ley de Obras Publicas.
. Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Publicas.
. Contrato.
. Pliego Complementario de Condiciones (incluyen aclaraciones, normas o instrucciones que la
Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los proponentes antes de su oferta y en las formas-
previstas en el presente Pliego).
5. Pliego General de Condiciones Unico.
6. Pliegos Complementarios de Especificaciones Técnicas (incluyendo aclaraciones, normas o instrucciones
dadas a conocer en igual forma a lo expresado en el N° 4).
7. Pliego General de Espemf‘ icaciones Técnicas.
8
9

AWN -

. Planos tipo.
. Planos de detalle.
- 10. Planos Generales.
11. Cémputos.
12. Presupuestos.
13. Memoria Descriptiva.

En la lectura de los planos, cuando la discrepancia apareciese entre la dimensién apreciada a escala y la

expresada en cifras, primara esta ultima.:
Las notas y observaciones en los planos y planlllas prlman sabre las demas indicaciones en los mismos y se

consideran como especificaciones complementanas -

CAPITULO IV_- EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 24° - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: La ejecucién de la obra debera
ajustarse estrictamente a lo estipulado en los documentos contractuales, sin introducir modificaciones que no estén
debidamente autorizadas por la Inspecmén

Si los trabajos a ejecutar requiriesen sistemas, marcas, equipos, productos o procedimientos patentados, la
Contratista en su oportunidad debera demostrar a satisfaccién del Comitente que posee los titulos o las licencias que lo
autorizan para emplear dichos sistemas, marcas, o procedimientos patentados.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la
forma establecida en los planos, especificaciones y los demas elementos del contrato y en un todo de acuerdo a las
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exigencias de los Organismos Especializados que sean reconocidos por la Administracién y verificados por la
3 Inspeccidn (servicios de obras sanitarias, gas, electricidad, reglamentaciones municipales, etc.).

7 . Queda establecido que, siendo las exigencias normadas por los Organismos Especializados las minimas que
deben reunir las obras, el Contratista estara obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique
adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, ain cuando los planos y especificaciones del
contrato carecieran de detalles sobre las mismas o que, consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se
oponga a lo reglamentario.

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos superasen las minimas
reglamentarias de los Organismos Especializados, el Contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el
proyecto por propia decisién hasta el limite de la reglamentacuon aunque fuese respaldada por el organismo
respectivo.

En caso contrario, queda obligado a reconstruir los trabajos a su costo y cargo, a simple requerimiento por
orden de servicio.

En caso que el contratista solicite y obtenga de la Inspeccion, la aprobaciéon a una modificacion de este
caracter queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante reglamentaria, la que debera
proponer anticipadamente a la decisién y ejecucion del trabajo.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisiéon o el uso
indebido de implementos o sistemas de construccién patentados.

Los procedimientos constructivos que se describan en los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares
podran ser de caracter orientativo, pudiendo el contratista proponer el método de trabajo que juzgue mas conveniente,
adecuado a las posibilidades del equipo autorizado para la ejecucion.

La metodologia sera aprobada por la Administracion y deberé garantizar la obtencion de la calidad exigida en
el proyecto y normas afines indicadas en la documentacién de la obra.

El Contratista estara obligado -a modificar total o parcialmente la técnica constructiva, cuando esta dltima
— origine fallas que comprometan el buen comportamiento futuro del item especifico o de la estructura u otro trabajo
complementario involucrado en el item previsto que se lleve a cabo, previa comunicacién fehaciente a la Administracion
y autorizacién por parte de ésta. Las modificaciones que den lugar a diferencias con la descripcién del proyecto o
~—{ ——————documentacién-de base para formular la oferta, dara derecho al Contratista a solicitar la fijacién de nuevo precio en el

corridos a contar desde Ia “fecha de Ia ﬂrm’é del Contrato yla comunicacién de la*AdmlnlstraCIén al Contratista debera *******
realizarse con diez (10) dias de anticipacion a la fecha de iniciacion que se fije.

En la fecha indicada la Inspeccién efectuara la entrega al Contratista del total de los terrenos necesarios para
los trabajos a ejecutar, incluyendo las. instalaciones y areas para obrador que estén incluidas en las condiciones
contractuales establecidas. ,

Asimismo con la presencia del Contratista o de su Representante Técnico si éste estuviese debidamente
autorizado, se realizaran las tareas de replanteo, estableciendo marcas, sefales, puntos fijos de referencia, etc.; que el
Contratista quedara obligado a conservar por su cuenta y que serviran de base al replanteo de detalle sujeto a la
marcha de la obra y planos del proyecto. La remocién de los mismos debera ser comunicada a la Administracién con
la debida anticipacién. Para el caso de marcaciones oficiales correspondera igual criterio y debera efectuarse la notifi-
cacién con sesenta (60) dias corridos de antelacién.

A efectos de la iniciacion de la.obra en la fecha establecida, se labrara un Acta por triplicado con la firma de
las partes, entregando una de las copias al Contratista.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen por las operaciones del replanteo seran
por cuenta del Contratista, quedando comprendido los materiales, utiles, mano de obra, etc. que involucren las tareas;
- como asimismo la revision de los replanteos de detalles que la Administracién considere conveniente realizar.

Cuando por circunstancias especiales no fuese posible efectuar el replanteo total de la obra, se efectuara un
replanteo parcial de los trabajos. Los pliegos particulares estableceran el lapso del plazo contractual en que debera ser
completado totalmente el replanteo.

Si el replanteo no fuese completo dentro de los términos contractuales, por causas no imputables al
contratista, este tendra derecho a requerir:

a) Ampliacién del plazo contractual, siempre que demostrase que con ello se le ha obstaculizado la normal
prosecucién de los trabajos segin un plan proporcwnado a la naturaleza e importancia de la obra y el plazo
contractual.

b) Resarcimiento de mayores gastos, siempre que demostrase fehacientemente los dafios o peI'JUICIOS
materiales ocasionados por no haberse completado el replanteo en el término establecido.

Todos los replanteos seran refrendados con un Acta por triplicado donde-constara su ejecucién con arreglo al
legajo del Proyecto, siendo firmado por la Inspeccién y el Contratista o su Representante Técnico que estuviese
debidamente autorizado. : '

Las observaciones que deseare formular el Contratista, relacionadas con la iniciacién de la obra y replanteos,
y que pudieran dar lugar a reclamos, deberan constar al pie del Acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara valido reclamo alguno. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en dicha Acta, debera
presentarse dentro de los veinte (20) dias corridos posteriores a su firma. Vencido este plazo, el contratista perdera los
derechos respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.
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El plazo contractual, se contard a partir de la fecha del primer acto de iniciacién de los trabajos, tal el

contenido del plan de los mismos y de la documentacién contractual.’ :
- - Si el Contratista o su Representante autorizado, no concurriese al acto de iniciacién de los trabajos, se fijara
una nueva fecha con diez (10) dias corridos de anticipacién.’ Si tampoco concurriese a esta segunda citacién y no
mediando causas justificadas a exclusivo juicio de la Administracién, que le hubieren impedido asistir, o si habiendo
concurrido se negare a firmar el Acta que se labrara por tal motivo, con la certificacion de testigos o autoridades
competente; se considerara que el Contratista ha hecho abandono de la obra contratada, pudiendo en este caso la
Administracién, declarar rescindido el contrato con las penalidades que correspondan.

Se deja establecido que atento:a los plazos que fija la Ley de Obras Publicas como causal sujeta a rescision
del contrato, los trabajos deberan dar comienzo dentro del plazo maximo de Treinta (30) dias corridos a partir de la
fecha del acto de iniciacion de la obra, quedando entendido que el plazo contractual no sufrird ninguna ampliacién en
virtud de lo precedentemente expuesto.-

ARTICULO 26° - LIBROS Y PLANILLAS ALLEVAREN LA OBRA Los libros y planillas que deberan obligatoriamente
llevarse, seran:

1. Libros de Actas y de Ordenes de Servicio.

2. Libro de Pedidos y Reclamos del Contratista.

3. Libro Diario. _

4. Libro de Movimiento de Materiales.

5. Libro de Sueldos y Jornales.

6. Planilla de Productividad de Equipos.

- Estos Libros y Planillas deberan ser provistos por el Contratista y a su cargo, antes del acto de iniciacién de la
obra, siendo su presentacion un requisito obligatorio para el desarrollo del Plan de Trabajos.

: Todos estos libros y planillas deberan permanecer en la Obra y, con excepcion del libro de sueldos y jornales,
—_ los restantes tendran dos (2) hojas moéviles y una (1) fija. El formato de los mismos sera de tamafio IRAM A4- deben
tener numeracién correlativa comenzando con 01 y estar membretados con "nombre de la obra" y "nombre del
contratista".
774f7_fiil Libro ¢ de Ped:dos y Reclamos del contratlsta y el de sueldos y jornales, quedara en poder del contratista o =

asumir-personalmente la conduccion del- trabajo “siempre qu&posea t|tulo habilitante a tal- efecto expedldo o revalldadof B
por Universidad Nacional o por Escuelas Industriales o Técnicas, seglin se exija en el Pliego Complementario de
Condiciones y siempre que tenga antecedentes que satisfagan al Organismo Comitente por su intervencién en obras
similares. Asimismo debera estar inscripto en el Colegio de Profesionales correspondiente, o sea en el Ente Delegado

que regule la matricula de la profesién especifica en la Provincia de Entre Rios. Cualquier otra circunstancia especial

por el tipo de licitacion de que se trate, sera establecida en el Pliego Complementario de Condiciones.

En el caso que no llene el Contratista esos requisitos, las obras deberan ser conducidas por un Representante
7 Técnico del mismo que cumpla esas exigencias. El Representante se entendera con la Inspeccién y ejercera las
atribuciones y respondera por los deberes del Contratista, no pudiendo discutir este Gltimo la eficiencia o validez de los
actos que hubiere ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste
pudiera ejercitar.

La deSIgnacuSn de d|cho Representante Técnico deberd merecer la aprobaciéon del Organismo Comitente
antes de la iniciacién de los trabajos. La aceptaciéon de la oferta de licitacién no implica la aceptacion del
Representante Técnico designado en ella. El mismo se considerara autorizado para actuar en las mediciones
mensuales y final, como asimismo suscribir las fojas de mediciones correspondientes.

El Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquel, ademas, queda autorizado para suscribir las actas
- de replanteo y los certificados de pago, debiendo extender a estos efectos el poder correspondiente.

El Representante Técnico, gestionara y firmara las modificaciones de obra, los analisis de precios, y en
general todas las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico, con presencia en las acciones
de este tipo que se realicen, tales como: replanteos, pruebas y ensayos de materiales, operaciones especiales en la
topografia de terrenos o lechos de rios, colocacion de materiales o elementos especiales para la obra de que se trate,
etc.; debiendo firmar las actas que se conforman por esas tareas.

El Contratista, o en su caso el Representante Técnico, debera residir en la obra o en sus proximidades durante
su ejecucion, debiendo estar presente en la misma en forma permanente, ya que es responsable de su conduccién.
Toda inasistencia debera justificarse por escrito ante la Inspeccién y ésta podra aceptar o rechazar las causales
aducidas, debiendo dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el -
Libro Diario de la Obra.

El Representante Técnico podra designar excepcionalmente, para el caso de ausencia breve debidamente
justificada y con la conformidad de la Administracién, un sustituto con facultades suficientes para recibir ordenes de la
Inspeccion y adoptar las disposiciones necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, de modo tal que no se
resienta la marcha de la obra. En ninglin caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes impartidas por la
Inspeccion siendo ello facultad exclusiva del Contratista o su Representante Técnico. Toda notificacién hecha al
sustituto, en ausencia del Contratista y del Representante Técnico, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado a
aquellos.

Para casos especiales y segun las caracteristicas de la obra que asi lo justifiquen; en relacién a su
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complejidad, volumen, etc.; podran plantearse excepciones que constaran en el Pliego Complementario de
) Condiciones.
— © La Inspeccnon de obra podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por
causas justificadas a juicio de la misma.
No podran actuar en representacién del Contratista, Profesionales o Técnicos que hayan sido empleados en la
Administracion Publica hasta después de haber transcurrido eI plazo minimo de un (1) afio desde la fecha de cesacién
de sus servicios.- :

ARTICULO 28° - CONTRALOR DE OBRA - ORDENES DE LA INSPECCION - PEDIDOS DE CONTRATISTA: La
supervision de las obras estara a cargo ‘ del Comitente, Organismo encargado de designar el Profesional que cumplira
con las funciones de Inspector de obra a las cuales la Contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se
le hara conocer los nombres de las personas correspondientes.

La Inspeccién de las obras estard a cargo del personal habilitado para tal fin por el Organismo Comitente,
debiendo el Contratista facilitar ‘a dicho personal la completa vigilancia y control de los trabajos "in situ" o en fabrica.
T La inobservancia de esta obligacién, hara pasible al Contratista de las sanciones que la Administracién resuelva
aplicar, conforme a los Articulos que estipulen las multas y los antecedentes para las futuras contrataciones.

, Las obligaciones del contralor de la obra por parte de la Inspeccién no disminuira o eximira de
responsabilidades al Contratista, en cuanto al seguimiento del proyecto y calculos de estructuras y de omisiones,
accidentes, dafios, contratiempos, siniestros, utilizacion de materiales, enseres, marcas, patentes, reclamaciones de
terceros, etc.

El contratista y su personal cumpllran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccién, comprendiendo
ésta todas las personas autorizadas para dar 6rdenes en ta| caracter.

] La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquner indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasible al culpable de su inmediata exclusién. Seéran imputables al Contratista las multas correspondientes, pudiendo
en su caso configurar causales previstas para la rescisién del contrato.

La comunicacién de la Inspeccnon al Contratlsta debera realizarse medlante la emisién de Ordenes de
Servicio, exclusivamente.

Las Ordenes de Servicio emitidas por la Inspecmon seran consngnadas cronologlcamente en el Libro de
—:rrfﬁAf——Grdenes por tnphcado ~foliado, selladoyrubncado

pa & 3
w“tstanCla~de reserva-en- eI momento de Ia firma. En eI perentorlo plazo de dlez (1 O) ~dias COlTIdOS dlchas obser”””'"*"’
vaciones deberan ser fundadas mediante Nota de Pedido expresa, para que el Organismo Comitente pueda tomar
decision al respecto. Vencido dicho plazo, caducara todo derecho sobre la reserva manifestada, quedando firme la

orden emanada.

No obstante ello, se establece que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y el Contratista esta obligado a cumplimentarla dentro del ‘plazo determinado para ello, a pesar de las
observaciones que pudiera haber formulado.

Las comunicaciones del Contratista a la Inspeccién, que se requieran para observar, aclarar, y/o definir
detalles de ejecucion de los trabajos y deméas actos o circunstancias que hagan a la marcha normal de los mismos,
quedarén fehacientemente documentados mediante Notas de Pedido dirigidas a aquella, cronolégicamente
consignadas en un Libro de Notas, por triplicado, foliado, sellado y rubricado, que se guardara en las oficinas del
obrador de la Contratista.

Las enmiendas o raspaduras deberan quedar salvadas antes de la presentacion.

Cuando el Contratista necesite dibujos de detalles y diagramas, los debera solicitar o presentar los suyos para
aprobacién con una anticipaciéon minima de treinta (30) dias corridos con respecto a la fecha de su utilizacién en la
obra.

Las reclamaciones del Contratista deberan ser interpuestas por Nota de Pedido dentro de los tres (3) dias de
producido el hecho o circunstancias que las motive, salvo aquellas para las cuales se establezcan expresamente
plazos especiales en otras partes del presente. Pliego o del Pliego Complementario de Condiciones.

Para su posterior consideracién, el Contratista queda obligado a fundamentarlas con determinacién de causas
y/o valores, en el plazo perentorio de quince (15) dfas corridos, perdiendo todo derecho a reclamaciones posteriores,
quedando sujeto a perder la instancia de consideracién por parte de la Administracion.

El contratista conservard en la obra una copia: de.la documentacién contractual a efectos de facilitar el
contralor e inspeccién de los trabajos, incluido las planillas de medicion actualizadas que deberan ser por triplicado,
salvo que por pliego particular se requiera mayor cantidad.- Igualmente los pliegos particulares de condiciones podréan
requerir otros elementos a proveer por el Contratista Y asu cargo, tales como fotografias, graficos u otros indicativos de
las etapas de la obra.

Las razones emergentes que den motlvo al trabajo en horas extras por parte del Contratista, deberéan
notificarse a la Inspeccién, con una antelacién no menor a veinticuatro (24) horas, para solicitar la supervisién y control
respectivo. El pago de las horas extras al personal afectado para tal fin, sera por cuenta del Contratista y.se calcularan
de acuerdo a la categoria o remuneracién que tenga en relacién al organismo Comitente.-

ARTICULO 29° - ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES IMPOSITIVAS, FISCALES Y/O
PREVISIONALES: E| Contratista estara obligado al cumplimiento de las leyes laborales, previsionales, impositivas, de
seguros contra accidentes de trabajo, FONAVI, actualizacion del legajo técnico de Higiene y Seguridad, Ley N° 24557
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de Riesgos de Trabajo, Ley Provincial N° 4035, efc., y las que en adelante se dicten.

Sin perjuicio de que toda Infraccién en el incumplimiento de estas obligaciones podra considerarse negligencia
grave y pasible de la aplicacion del Inciso e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras Publicas N° 6351, como asi también
su incumplimiento dara lugar a la aplicacién de lo especificado en la 2da. Parte del Articulo N° 56 de la Ley de Obras
Publicas N° 6351.

Atento a ello la Administracién podra exigir al Contratista en forma previa a la emisién de certificados de obra,
la presentacién de comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones citadas y el pago de salarios
respectivos. Con ese fin requerira el cumplimiento por medio fehaciente, en un plazo de cinco (5) dias corridos, bajo
apercibimiento de suspender la emisién de los certificados.

Los certificados que queden ‘sujetos a su emision por demoras en el incumplimiento de lo dispuesto
anteriormente, no seran objetos de pagos de intereses previstos en las normas Reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas, por aquellos periodos de mora ocasionados por el incumplimiento del contratista.

La aplicacién de lo estipulado precedentemente queda supeditada a las reglamentaciones de la Ley de Obras
Publicas vigentes al momento de la firma del Contrato.

Si la inspeccion verificara que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se efectuase
en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el Contratista se hara pasible de las multas previstas en las
condiciones de este Pliego, y/o del Pliego Complementario pudiendo la Administracién abonar directamente al personal
obrero los jornales adeudados y practicar los depdsitos no integrados por cuenta del Contratista o Subcontratista que
correspondiera y con cargo a los créditos que pudiese tener el primero de ellos.

El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado a la Inspeccién la
documentacién necesaria para liquidarlos, llevada en forma legal.

Pago del Personal: : '

Previo a la emision del Certificado, se debera presentar la némina del personal que se desempefie en la obra
con los Jornales abonados y copias de las boletas de depésito de cargas sociales, pagadas, segln lo prevé la Ley.
Dicha némina debera contener:

a) Apellido y nombre del obrero.

b) Dnmmento,de,identidad. . : S

dTCafego ria.

e) Nimero de Insnann_Qaja_de_.Lubﬂaangs

f)-Numero-de-Inscripcion para aporte del Fondo- d&Desempleo

ARTICULO 30° - SALARIO DEL PERSONAL OBRERO: El Contratista debera mantener al dia el pago del personal
que emplea en la obra.

El jornal que el Contratista y sus Subcontratistas abonen al Personal Obrero mayor de dieciocho (18) afios,
que ocupen en la obra, no podra ser inférior al jornal basico que para cada categoria fijen las disposiciones legales en
vigencia. )
El Contratista esta obligado a pagar quincenalmente en moneda nacional de curso legal a todo el personal que
trabaje en la obra, en tabla y mano propia, con toda puntualidad y sin descuento alguno, salvo los autorizados
expresamente por leyes vigentes o mandatos judicial y debera mantener permanentemente al dia el libro de sueldo y
jornales que establece el Articulo N° 52 de la Ley N° 20774.

El Contratista sera el unico responsable ante la Administracién por el pago de los obreros que hubiesen
trabajado en la obra sin excepcién alguna.-

La Administracién podra abonar por cuenta del Contratista los haberes impagos del personal obrero que se
presentasen en reclamacion y cuya legalidad resultare de constancia fehacientes.-

ARTICULO 31° - NACIONALIDAD Y PROCEDENCIA DEL PERSONAL OBRERO: El origen del cien por ciento (100
%) de la mano de obra no especializada y el cincuenta por ciento (50%) de la mano de obra especializada deberan ser
naturales de Provincia o fuera de ella con dos (2) afios de residencia en la misma. Todo personal debera conocer y
utilizar en la obra el idioma nacional.-

ARTICULO 32° - CONTRATACION DE SEGUROS: Las Empresas Contratistas deberan indefectiblemente contratar
con el Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios - .A.P.S_.E.R.- los seguros de caucién que constituyan
por el cumplimiento de sus obligaciones, como por ejemplo: Garantla de Oferta, Garantia de cumplimiento de Contrato,
Anticipo Financiero, Sustitucién de Fondo de Reparo.

Para proceder al replanteo de Ias obras sera condlmon ineludible la acreditacién por parte del Contratista de
las obligaciones precedentes.

El cumplimiento de estas obligaciones o.la mora en el pago de los premios que correspondieran a los seguros,
impedira el perfeccionamiento de 6rdenes de pago por certificados de obra aprobados.

Al procederse a la recepcion definitiva de las obras, el Contratista debera acreditar mediante constancia
expedida por el IAPSER, el libre deuda de los premios devenidos a esa fecha correspondiente a los seguros
contratados con esa entidad como requisito previo a la devolucién de las garantias que se hubieran constituido por el
cumplimiento de sus obligaciones.-

ARTICULO 33° - MEDIDAS DE SEGURIDAD: La vigilancia continua de la obra quedara bajo la responsabilidad del
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contratista, a efectos de prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o
ajenos. Este servicio permanente sera hasta la recepcién definitiva. La administracion se reserva el derecho de
suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepcién provisoria de la obra, en cuyo caso el Contratista
quedara eximido de dafios o perjuicios atinentes a la falta de la misma, quedando siempre sujeto a responder por la
garantia de los trabajos ejecutados y de su responsabilidad por las tareas complementarias que deba realizar en ese
periodo.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar accidentes, colocando cercos, barreras,
letreros indicativos u otros medios eficaces, teniendo en cuenta al efecto las disposiciones en vigencias.

Asimismo debera evitar la interrupcion o el entorpecimiento del libre transito o del uso de servicios o
infraestructuras en la zona de los trabajos, dando alternativas de solucién a las instalaciones que pudieran afectarse.

Queda establecido que el contratista no tendré derecho a reclamo ni indemnizacion alguna por parte de la
Administracién en concepto de darfios y perjuicios producidos por el transito publico de la obra, siendo el Unico
responsable por accidentes atribuibles al estado de las senallzacwnes barreras elementos de seguridad, etc.; ya sea
por deficiencias, sustracciones o roturas.

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios en las obras durante su
ejecucion y mientras sea responsable de la vngﬂancua disponiendo a tal efecto de los elementos apropiados, sujeto a lo
que estipulen las reglamentaciones en vigencia en relacién al tipo de obra y lugar de realizacion.

El Contratista debe probar para eximirse de responsabllldad de que el siniestro se produjo por caso fortuito o
fuerza mayor.

Para el caso de trabajos en edificios, instalaciones o infraestructura en funcionamiento, los pliegos
complementarios estableceran las condiciones en que deberan desarrollarse las obras.-

ARTICULO 34° - MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA: Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion,
ensayos y pruebas de los materiales, se regiré por lo dispuesto en los pliegos de especificaciones técnicas o
documentacién anexa que complemente:los mismos.

En caso de utilizarse materiales, elementos y sistemas constructivos patentados y/o certificados de aptitud
técnica otorgados por organismos oficiales competentes, la recepcion se regira de acuerdo a los ensayos y pruebas
requeridas en la oportunidad del otorgamiento de dichas constancias oficiales.

-:- contratlsta debera asegurar en la obra la cantldad necesaria de matenales para cumpllr con el plan de

eHIempO‘prevmo

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso, aptos para su fin, de acuerdo a los requerimientos de los pliegos
y a las caracteristicas declaradas en planillas o folletos de datos que garanticen el producto; debiendo ser aprobados
por la Inspeccién sin perjuicio de ello, por via de excepcién y mediante autorizacién escrita, podra disponerse la
aceptaciéon de materiales usados que permitan llegar a una opinién favorable, sujeto al ajuste de precios mas
conveniente a la Administracién. Aquellos casos que no se estimasen de aplicacién por via de esta excepcion, seran de
rechazo inapelable.

Cuando algin material o artefacto deba ajustarse a un tipo o muestra determinada, se entendera que ellos
serviran para efectuar comparaciones, pudlendo el Contratista suministrar aquellos que sean equivalentes, a exclusivo
juicio de la Administracién.

Las muestras de materiales seran depositadas en obra con la suficiente antelacién, para aquellos casos en
que la Inspeccién deba efectuar examen y aprobacnon que sirvan de base comparativa para el resto del abastecimiento
en los items correspondientes.

Cuando no se establezcan otros plazos en documentacién complementaria, la comunicacién de la aceptacién
o rechazo .de materiales sera de ocho (8) dias corridos para los que se inspeccionen en obra. Seran de treinta (30) dias
corridos, mas los necesarios para el envio de muestras, en aquellos que deban estudiarse en laboratorios autorizados.

La aprobacién inicial no |mped|ra el rechazo de materiales inapropiados constatados en muestras de las obras
o partidas de acopio.

Cuando la documentacién contractual exija la utilizaciéon de productos o materiales de fabricacién exclusiva, el
Contratista quedara eximido de la responsabilidad por las deficiencias que originen los mismos, debiendo al afecto,
ajustar su utilizaciébn a las condiciones técnicas estipuladas en folletos y/o certificados de aptitud técnica con
descripciones ilustrativas.

El contratista no podra aducir ignorancia sobre el modo y condiciones de uso del material o producto, a efectos
del alcance de sus responsabilidades.

Para el caso que las especificaciones técnicas o documentacion complementaria, requieran el mantenimiento
de garantia de una maquina, equipo o material y/o accesorios a incorporar a obra, por mayor periodo que el fijado en el
plazo de garantia de la misma y segun lo estipule el Pliego Complementario de Condiciones, el Contratista quedara
obligado a responder por si 0 a través de terceros (fabricantes, proveedores, etc.), por dicho requerimiento. La cesién
de garantia debera hacerse con la conformidad de qUIen la emitiera, manteniendo todos los alcances originales, en
este caso.

Cuando la propuesta sefiale mas de un marca de material, aparato o maquina en la planilla de datos
garantizados, la Administracién se reserva el derecho de optar por cualquiera de ellos. El Contratista debera requerir
por -escrito la eleccién de la marca y el Organismo Comitente tendra un término de diez (10) dias habiles para
contestar, sujeto a mayor plazo en caso de requerirse al Contratista ampliar detalles y/o datos técnicos del material o
equipo. La falta de recepcion de respuesta da por cumplimentada la obligacién y libre decision por cualquiera de las
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marcas ofertadas. En caso contrario podré4 llegarse al rechazo del material o equipo sin dar lugar a resarcimiento de
ninguna indole. .

El Contratista seréa responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originarse por la provisién o el
uso indebido de materiales patentados, quedando implicito lo dispuesto en los Articulos N° 36 y 37 de la Ley de Obras
Publicas Provincial.-

ARTICULO 35° - PRUEBAS DE OBRAS Y ENSAYOS: Las pruebas y ensayos que deban efectuarse seran los
indicados en las Especificaciones Técnicas y su costo estara a cargo del Contratista, quedando incluido el personal
necesario y la provisién, extraccién, manipuleo, envase, transporte, laboratorio, instrumental, seguro, almacenamiento,
etc., incluyendo el traslado del personal de Inspeccion que fuere necesario. La extraccion de muestras sera
determmada por el Organismo Comitente, debiendo el Contratista prestar los medios para tal fin.

Si después de diez (10) dias corridos de impartida la respectiva orden, el Contratista no hubiese previsto los
elementos necesarios, la Inspeccion. podra efectuar por cuenta del mismo, sin que éste tenga derecho a reclamo. El
importe le sera deducido de cualquier suma que tuviese a cobrar.

Los laboratorios donde se realicen los ensayos podran ser oficiales o privados y estaran dotados del
equipamiento y personal técnico necesario, bajo certificacion de organismo estatal. Si las condiciones requeridas no
estuviesen garantizadas, la Administraciéon podra disponer la realizacién en otro laboratorio, preferentemente oficial y
con gastos a cargo del Contratista. _ '

Deberan coordinarse con la Inspeccién todos los detalles para poder concretar las pruebas y ensayos bajo la
obllgacmn del contratista de comumcar con una antumpacnon no menor de diez (10) dias corridos de la fecha de
comienzo de los mismos.

Los materiales o elementos que fueran importados deberan tener obligatoriamente las pruebas o ensayos
requeridos en el pais origen. El Contratista presentara a la Inspeccion en tiempo y forma los protocolos de ensayos
para su aprobacion, los que seran autenticados por el laboratorio que efectuare los mismos, seran redactados
directamente o por traductor publico nacional con titulo habilitante debidamente inscripto en el Colegio Profesional
respectivo, en idioma castellano y los parametros medidos se expresaran en las mismas unidades utilizadas en las
planillas de datos garantizados.

La aprobacién del protocolo hablhtara al Contratlsta al uso o lnstalamon del material o elemento de

importacion.———

oI T::lén mstalacnon y runcmnamlento -

[ o
emergehtes que Se suc edan| hasta

ARTICULO 36° - MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados seran retirados de Ia obra por el
Contratista dentro del plazo de ocho (8) dias corridos de notificado por Orden de Servicio.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, la Inspeccnon mediante previa notificaciéon con indicacién del
lugar del depésito, podra retirar los matenales rechazados 'y seran por cuenta del Contratista los gastos que se
originen.

La Administracién no se responsabiliza por pérdidas, sustracciones u ofros perjuicios que esta medida
ocasionare al Contratista. .

Si fuere solicitado, la Inspeccién podra autorizar la correccién del material, artefacto o equipo rechazado, si a
su juicio no fuere alterada su condicién de elemento nuevo y si la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.-

ARTICULO 37°- MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION: Por razones de conveniencia y cuando las
circunstancias asi lo aconsejen, la ADMINISTRACION podra proveer los materiales o elementos a incorporar en la

obra y el detalle de los mismos figurard expresamente-indicado en los computos métricos y en el Pliego
Gomplementario de Condiciones o anexos a la documentacién contractual.

En esos casos quedara anulada toda disposicién contenida en la documentacion del proyecto que establezca
la provisién de aquellos materiales o elementos a cargo del CONTRATISTA.

La provisién se hara en el tiempo, forma y lugares que indique la ADMINISTRACION en las Especificaciones
Particulares y/o Complementarias. :

Al retirar los envios en los lugares fijados por la ADMINISTRACION el CONTRATISTA debera verificar si
aquellos llegan en debidas condiciones, siendo ésta la Unica oportunidad en que pueda reclamar por falta o
desperfecto de los articulos remitidos, dejandose establecido que desde ese momento se constituye en depositario de
los mismos, quedando como responsable de la cantidad y buen estado de todo lo recibido.

Para el control de la cantidad y.proporcién de uso de los materiales recibidos, como asimismo la tolerancia en
los desperdicios, regirdn las normas que se establezcan en las Especificaciones Técnicas sobre provision y
aprovechamiento de los mismos y/o indicaciones de la Inspeccion.

Cuando el empleo de los materiales no se encuadre en las condiciones asi previstas, la ADMINISTRACION
tendrd derecho a exigir el resarcimiento -del perjuicio ocasionado, mediante el descuento de los valores
correspondientes a las cantidades excedidas o de reposicién por mal empleo, procediendo sobre la certificacion
contractual o en su caso del fondo de reparos. LA ADMINISTRACION podra convenir a su exclusiva aceptacion el
resarcimiento del perjuicio, recibiendo : materiales en las condlmones contractuales de igual valor comparativo al
comprometido.

El CONTRATISTA formulara los pedidos de materlales con una anticipacién no menor a la que fijen los Pliegos
Complementarios de Condiciones y/o Particulares de Especificaciones Técnicas y acorde a su necesidad de llegar al
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punto de destino, sin hacer lugar a reclamacién alguna por demoras en la entrega para el caso de no haber cumplido
con ese requisito.

Cuando, sin hallarse estipulado en las condiciones del Contrato, fuese conveniente emplear materiales
provistos por la ADMINISTRACION, se descontara al CONTRATISTA el importe que resulte del estudio equitativo de
valores, cuidando que la provisién no represente una carga extra contractual para el CONTRATISTA. Se reconocera a
éste el derecho de indemnizacién por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion, y cualquier
otro perjuicio emergente si probare fehacientemente la existencia de los mismos.-

ARTICULO 38° - MATERIALES Y OBJETOS PROVENIENTES DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES: EI
Contratista y su representante hara entrega inmediata a la mspeccnon de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueolégico que hallare al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dlspuesto en el Cédigo Civil y la Ley N°
9080.

Cuando se efectuaren demoliciones incluidas en el proyecto y cuyo pago no estuviese prevnsto en los items
del contrato, los materiales producto de la demolicién quedaran de propiedad del Contratista, excepto en aquellos
casos en que la Administracién resuelva retenerlos o que los mismos sean reclamados como propiedad de terceros.
En estos dos Ultimos casos le seran abonados al Contratista los gastos incurridos, previa demostracién del importe de
los mismos. '

Cuando el pago de las demoliciones este previsto en el Contrato, salvo disposicién expresa del Pliego
Complementario, los materiales producto de demoliciones deberan ser apilados en un punto de facil acceso para
camiones y vigilados hasta que la inspeccion disponga su retiro. Los gastos de vigilancia producidos después de un
plazo de cuatro (4) semanas seran abonados al Contratista previa demostracién de su importe.-

ARTICULO 39° - TRABAJOS DEFECTUOSOS: Quedan mvolucrados en el presente, las condiciones estipuladas en el
Articulo 28° de este Pliego. _

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa de la mano de obra o del sistema o instalacién adoptada se
ajustara a lo que disponga la Inspeccion, quedando sujeto a ser corregido o demolido y reconstruido por el Contratista
a su costo y dentro del plazo que se le fije.

El incumplimiento del Contratista para el caso de no ejecutar los trabajos defectuosos, implica que la

Adnuntstracuin_podrajeahzarJo,s;p,oLcuentaLde aquél, Jncluswe para aquellos que deba realizar durante el tiempo de

La recepmén fi naI de los trabajos no coartara el derecho de la Admmlstramon a exnglr eI resarmmlento por los

gastos,—danos—o-Iniereses- que le produjera la reconstruccion de P

consecuencia de mstalamones defectuosas, quedando el contratista bajo las” responsabllldades que determine el
Cadigo Civil.

-Si la Inspeccion dejara de observar o rechazar equipos, o trabajos de calidad inferior a la contratada o mal
ejecutados, no implicara la aceptacion por parte de la Administracion.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos ocultos a simple vista, la Inspeccién podra ordenar la toma
de muestras, demoliciones parciales o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse. Si los
desperfectos fuesen comprobados, los gastos originados estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones
y remisién de antecedentes que pudieren corresponderle. En caso contrario seran abonados por el Organismo
Comitente.-

ARTICULO 40° - OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: El Contratista
gestionara- de la Inspeccién en tiempo oportuno la autorizacién para ejecutar trabajos que cubran obras, cuya calidad y
cantidad no se podria comprobar una vez cubiertas, o trabajos de medicién ulterior imposible. |

Antes de proseguir los trabajos que cubran obras se labrard un Acta, o bien se dejara constancia en el libro
Diario de Obra, o por planilla especial de aprobacién que sustente igual validez; donde se dejara constancia del estado
y medida de tales obras y de las circunstancias que se estimen convenientes apuntar.

Sobre el presente, rige lo estipulado en el Articulo anterior en referencia a trabajos defectuosos.-

ARTICULO 41° - TRABAJOS A OTROS CONTRATISTAS DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION: Cuando la
Administracién determine la ejecucién de trabajos de la obra por otros contratistas, el Contratista principal quedara
eximido de las responsabilidades por el incumplimiento de aquellos.

Dicha escisién estara sujeta a que el Contratista principal facilite la marcha simultanea o sucesiva de los
trabajos que el Organismo Comitente tenga a su cargo coordinar, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido
se formulen.

La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista principal y convendra con los otros
contratistas, mediante la intervencion de la Inspeccion, la ubicacién de materiales y enseres como también otros usos
del obrador. Asimismo, éste se ajustara a los planos, especificaciones y directivas para ensamblar con los demas
contratistas los trabajos que encuadren la obra en su totalidad.

Los contratistas que . experimentasen demoras o entorpecimientos a causa de otro contratista deberan
comunicarlo fehacientemente a la Inspeccion, dando cuenta inmediata en el término de veinticuatro (24) horas.-

ARTICULO 42° - PRECIOS UNITARIOS: a) Para el caso de obras contratadas por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA,

o cualquier item que por separado se indique por ese sistema los precios unitarios estipulados se aplicaran a

cantidades netas de obra concluida, salvo cuando las especificaciones establezcan cualquier otra forma de liquidacién.
Los precios unitarios de contrato incluirdn: el valor de los materiales provistos por el Contratista hasta su
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puesta en obra (salvo que en pliego complementario o especificaciones técnicas se disponga una metodologia
distinta); el costo que demande la utilizacién de los materiales que suministre la Administracién a cargo de aquel; el
costo de la mano de obra, provision 'y deprecuacuon de equipos y materiales que no se incorporen a la obra;
combustibles y lubricantes; gastos generales; beneficios; e impuesto al valor agregado, asi como cualquier otro medio
de trabajo o gasto necesario para realizar la obra y terminarla de acuerdo al Contrato.

b) Las condiciones a que se ajustaran las modificaciones de obras que den lugar a precios unitarios de nuevos
item, se estipulan en el Articulo N° 55 de este Pliego “Precios de nuevos item”.-

ARTICULO 43° - INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA: El CONTRATISTA debera gestionar ante las
Empresas u Organismos correspondlentes la remocién de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el
trabajo.

El CONTRATISTA debera solicitar la remocién de Ias mismas con una anticipacion minima de sesenta (60)
dias corridos, salvo en el caso relacionado con lineas o construcciones ferroviarias, donde dicho periodo deberé ser de
ciento veinte (120) dias corridos de anticipacion. En nlngun caso podra remover o trasladar instalacién alguna sin la
autorizacion de la Administracion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio, el CONTRATISTA debera tomar todas las
precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los trabajos. EI CONTRATISTA sera responsable
de todo desperfecto que causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el
importe del dafio causado.

La Administracién no abonara suplemento alguno sobre precios unitarios del Contrato a causa de las
precauciones por los trabajos complementarios y/o provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

Solamente tendra derecho a indemnizacién el CONTRATISTA, cuando dichos obstaculos no figuren en los
planos u otros documentos del contrato, pero ello siempre sujeto a que, por su naturaleza, escapasen a su
visualizacién en el terreno que debe inspeccionar y reconocer o cualqmer caracteristica que pueda inducir a la
evidencia de los obstaculos que deban preverse -

ARTICULO 44° - CAUSAS DE DEMORAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA - JUSTIFICACION AMPLIACION DEL
PLAZO: La Obra debera ser eJecutada dentro de Ios plazos totales y parcnales establecudos en eI Pllego

L,omplementano de Cond|cnones -

Admmlstracuon acordara |a prorroga que estime conVemente tomando como base de comparacnon la relacnon del plazo
contractual o volumen de obra contratada.-

DE LA DEMORA: La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y todo incumplimiento contractual; sin perjuicio de lo dispuesto en el capitulo referido a las rescisiones del
contrato, dara lugar a la aplicacién de sanciones que mas abajo se detallan, sin que en ningln caso los retardos
puedan justificarse por el solo hecho de.no haber recibido el contratista advertencias o comunicaciones del Organismo
Comitente, acerca de la entidad o demora en la iniciacién o marcha de los trabajos.

El Contratista quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Articulo N° 509 del Cédigo Civil) y
por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas que quedard obligado a pagar sin necesidad de
interpelacion previa alguna. (*)

Cuando la Administracién incurra en mora ya sea en los compromisos de pago u otras obligaciones que
lesionen el presupuesto financiero previsto, el contratista tendra derecho a solicitar la disminucién del ritmo de los
trabajos en proporcionalidad a la incidencia del perjuicio, sin perder su derecho al cobro de intereses y gastos
improductivos. La Administracién podra acordar el mantenimiento del ritmo de ejecucién contractual sujeto al
reconocimiento de mayores erogaciones originadas por dicha causa al contratista. El procedimiento para solicitar la
disminucién del ritmo y ampliacién del plazo se expone en el Capitulo V - Articulos referidos a prérroga en los plazos
contractuales.- v

ARTICULO 45° - MULTAS: Las multas se aplicaran ante la mora en el cumplimiento de plazos parciales o en el total
de la obra, por paralizaciones injustificadas, por incumplimientos en las Ordenes de Servicio y ante toda trasgresion
estipulada en el presente Pliego, en los pliegos complementarios de condiciones y en la documentacién anexa que asi
lo indique.-

ARTICULO 46° - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DANOS Y PERJUICIOS: La Ley de Obras Publicas establece
las definiciones sobre los casos fortuitos y de fuerza mayor, a saber:
a) Los acontecimientos extraordinarios y de caracteristicas tales que no hubieran podido preverse o que

previstos no hubiesen podido evitarse.
b) Las situaciones creadas por actos del Poder Publico, que alteren fundamentalmente las condiciones

existentes al momento de la contratacién.
Como consecuencia de lo expuesto podra darse las condiciones y causales para la rescisién del contrato por

imposibilidad de su cumplimiento.

(*) “Articulo 509 CC Sustituido por Arts. 886 /888 dei Nuevo Cédigo Civil y Comercial de la Nacién”
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c) Cuando por situaciones extraordinarias existan factores que modifiquen sustancialmente la ecuacion
econdmica contractual, por alteraciones. imprevisibles de tal magnitud que no puedan ser soportadas por alguna de las
partes.

En los casos previstos, operada la rescisién, no corresponderan indemnizaciones reciprocas por lo que
hubiesen dejado de ganar con relacién al contrato. -

La Administracién abonara el trabajo efectuado conforme a las exigencias contractuales y previo acuerdo y
asentimiento del Contrato, podra adquirir los materiales y equipos cuyo destino haya sido especificamente para la obra.
Los materiales o elementos certificados en calidad de acopio, seran inventariados previa inspeccion para establecer su
cantidad y estado. Si se comprobasen faltantes o condiciones indebidas se intimara su reposicién en el término de
cuarenta y ocho (48) horas por Orden de Servicio u otra forma fehaciente.

Todo incumplimiento del Contratista a los requerimientos por trabajos no ajustados a exigencias contractuales,
como asimismo por materiales o0 elementos certificados a favor del mismo en calidad de acopio, daré lugar al
Organismo Comitente a resarcirse de los perjuicios ya sea por los créditos que el Contratista tuviese a su favor, o bien
por afectacién de las garantias y fondos de reparo; sin perjuicio de las responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberan ser obligatoriamente denunciados por el Contratista dentro de
los quince (15) dias corridos de haberse producido o de su toma de conocimiento del hecho o su influencia.

El incumplimiento del término impedira las justificaciones por demoras de cualquier indole, salvo en caso de
siniestros que sean de publica notoriedad.

La Administracién respondera por los dafios producidos por destruccion, pérdida, perjuicios en materiales,
equipos o elementos incorporados o a incorporar en la obra, que sean la consecuencia de actos del Poder Publico o se
originen en casos fortuitos o de fuerza mayor. Para manténer su derecho a indemnizacién y/o reparaciones por dafios,
el Contratista debera presentar las reclamaciones-o hacer expresa reserva acompanando todos los antecedentes a su
alcance, dentro del plazo establecido en el parrafo precedente.

Para este caso, no quedara exceptuado de la obhgacnon de denunciar los dafios aun cuando se trate de
siniestros de publica notoriedad.

Recibida la reclamacién del Contratista, Ia Inspeccién procederd a constatar el hecho y labrar el Acta
respectiva dejando constancia de los perjuicios y dafios observados y fijard el término dentro del cual el recurrente
debera detallar e inventariar los danos sufndos y estlmar su monto por aplicacion de los precios contractuales

aCtUallzadosi ,,,,,,,

considerandose denegado el reclamo de_ no producwse resolucién dentro de dicho término.

Los dafios enunciados precedentemente seran de responsabilidad exclusiva del Contratista y sin derecho a
indemnizacién, cuando se originen o sean debidos a la falta de medios, negligencias u errores por su culpa.

No seran cubiertos por la Administracién los dafios y perjuicios en condiciones de recibir coberturas suficientes
con seguros contratados de acuerdo a la forma exigida en el Articulo referido a "seguros".-

¢

ARTICULO 47° - GASTOS IMPRODUCTIVOS: Las mayores erogaciones que resulten improductivas debido a
paralizacion total o parcial o por la reduccién del ritmo de ejecucion de la obra, por hechos imputables a la
Administracién, seran reconocidas al Contratista tal lo contemplado en la Ley de Obras Publicas y su reglamentacion.

En todos los casos las reclamaciones deberan comunicarse formalmente a la Administraciéon dentro del plazo
de diez (10) dias habiles administrativos de producido el hecho o circunstancia eventual del perjuicio, sujeto a perder el
derecho al reconocimiento por incumplimiento del término previsto.

No se reconoceran aquellas erogaciones y/o perjuicios por razones imputables al Contratista.

Los gastos improductivos se liquidaran en base a los porcentajes y tablas que a esos efectos establece el
Pliego Complementario de Condiciones correspondiente.

La Iqu|daCIon se efectuara una'vez determinada la causa de la paralizacién total o parcial o la disminucién del
ritmo de ejecucion de la obra y sus efectos.

Tal lo estipulado para el reglmen de dafios-por caso fortuuto o fuerza mayor, no se incluira en ninglin caso la
indemnizacién por lucro cesante ni se abonaran benef' icios sobre el importe de las inversiones o gastos realizados por
el Contratista.- .

ARTICULO 48° - SUBCONTRATOS: El.Contratista no podra subcontratar ni efectuar cesién o asociacién alguna para
ejecutar total o parcialmente la obra adjudicada. . Para el caso de prever la subcontratacién de parte de la misma
debera obtener previamente la autorizacién por escrito de la Administracién.

A tal efecto presentara a consideracién. del .Organismo Comitente la lista de todos los subcontratistas que
intervendrian en la obra, forma de contratacién y referencias, a fin de recibir el consentimiento correspondiente,
debiendo sustituir aquellos - que fueran. rechazados. Deberé acompafiarse copia del contrato respectivo con
certificacion de las firmas por Escribano Publico.

Los Subcontratistas se- aJustaran estrictamente a las dlsposmlones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista.

Ningln subcontrato autorlzado eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni
generara a la Administracién vinculos -contractuales ni obligaciones con los Subcontratistas aceptados, los cuales
estaran sujetos a las disposiciones de la Inspeccién. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le
corresponderd al Contratista como si las hubiese ejecutado directamente -
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ARTICULO 49° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO: Queda establecido que ninguna de las partes podréa
ceder o transferir el contrato total o parcialmente, sin el consentimiento dado por escrito por la otra parte - Ley de
Obras Publicas N° 6351 - Articulo N° 44° -,

La autorizacién para ceder o transferir el contrato por parte de la Admmnstrac:on debera cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Que el cesionario, inscripto en la especialidad correspondiente, tenga capacidad disponible suficiente.

b) Que el cedente haya ejecutado no menos del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, salvo
causa debidamente justificada.

c) Que el cesionario sustituya las garantias de cualquier naturaleza que hubiese presentado o se le hubiese
retenido al cedente. '

En el caso de autorizarse Unién Transitoria de Empresas - U.T.E. - el Organismo Comitente estableceré las
condiciones en que admitira la misma.-

ARTICULO 50° - CESIONES DE DERECHOS O DE CREDITOS Y COMPENSACION DE CREDITOS Y DEUDAS:
A) Cesiones de Derechos o de Créditos: En materia de cesiones de derechos o de crédito se distinguira:

a) El contratista no podra contratar las cesiones de derechos por acto previo a la ejecucién de las obras o ala
expedicion de Certificados y si lo hiciera no obstante esa prohibicion; ellas sélo podra ser cumplidas, llegado el caso en
que fueran notificadas en forma fehaciente a la Administracién, con el importe liquido que resulten una vez operada la
compensacion estipulada en el inc. B) del presente articulo y previa deduccién de todo otro crédito a cargo que
corresponda en virtud de la Ley o del Contrato (Jornales de Obreros, Ordenes Judiciales, etc.).-

b) La Administracion cumplird -también las cesiones.de créditos correspondientes a Certificados de Obras
expedidos y que sean precisamente determinados en el Instrumento de cesién. Para ello serd necesario que la
notificacién a la Administracién se haga en forma fehaciente. Su cumplimiento se hara con el importe liquido de los
certificados previa retencién de las sumas necesarias para abonar salarios impagos de obreros, si los hubiere u
ordenes judiciales por embargo onglnados en servicios, trabajos o materiales aportados a la obra (Articulo N° 55 — Ley
N° 6351).-

Certificado, no admltlendo la Admmlstracuon cesiones parcnales

B) Compensacion de Créditos y Deudas: La compensacion-del crédito del Contratista y su deuda por pagos-tomados -

por la administracién a su cargo, abonados por la misma y todo otro crédito de la Administracion ante el Contratista, se
operara automaticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas, efectuandose la
compensacion correspondiente en el primer Certificado de pago que se emitan.-

CAPITULO V - ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 51° - MODIFICACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: Las alteraciones referidas al
plazo contractual seran tenidas en cuenta por motivos justificados a criterio de la Administracién o provocados por ésta,
considerandose de acuerdo a las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos que involucren modificaciones por aumento de la obra o provisién contratada o por
ampliaciones y adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucién de las obras.

La amplnacnon del plazo sera fijada por la Administracion con la conformidad del Contratista, tomando como
base de comparacién la relacién del plazo contractual a volumen de obra contratada y/o los tiempos que insuman los
adicionales, segun el caso.

b) Modificaciones producidas por reducciones o supres:ones parciales de la obra.
Se seguira igual criterio que para el caso de adicionales, fijando la Administracién, con la aceptacién del
Contratista, el nuevo plazo como consecuencia del reajuste.

¢) Precipitaciones pluviales extraordinarias que provoquen demoras. en el desarrollo normal de los trabajos,
dando lugar a las prérrogas cuyo régimen de aplicacién se establecera en el Pliego Complementario de Condiciones o
documentacién anexa integrante del contrato.

d) Por demoras imputables a otros contratistas,- si los hubiera. En tal caso el Contratista presentara los
antecedentes demostrativos de las causas que implican - un mayor tiempo para sus obligaciones contractuales y la
magnitud del plazo, quedando sujeto a la evaluacién y autorizacién del Organismo Comitente.

e) Por caso fortuito o de fuerza mayor. Al respecto el Contratista estara sujeto a los términos estipulados en
el Articulo 44° y debera justificar la incidencia y cantidad de tiempo de la prérroga del plazo, para ser analizada por el
Organismo Comitente previo a su autorizacion.

f) Por mora en los pagos u obligaciones de igual incidencia por parte de la Administracién, mediando para ello
la presentacion del Contratista solicitando la ampliacién ‘del plazo contractual, juntamente con la justificacién que
acredite la lesion financiera en relacion: al presupuesto previsto y todo elemento que determine la real incidencia en
base a la cual, se propondra la prorroga del plazo y el reajuste del plan de trabajos, sin perjuicio de los derechos al
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cobro de intereses y gastos improductivos respectivos.

Previo informe de la Inspeccion, el Organismo Comitente dictara la correspondiente resolucion.

En razén de conveniencia, la Administraciéon podra mediante convenio con el contratista mantener el ritmo de
ejecucion contractual, reconociendo las mayores erogaciones que se originen por dicha causa.

Para tal efecto previamente deberan informar las dependencias técnicas.

g) Por cualquier otro motivo que la Administracién juzgue procedente.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los Quince (15) dias corndos de producido el
hecho en que se funden, sujeto a no ser considerados aquellos que se tramiten posteriormente.

Dentro de un plazo de veinte (20) dias corridos de otorgada una prérroga, se ajustara el Plan de Trabajos e
Inversiones al nuevo plazo, modificindolo solamente a partir de la fecha del hecho que originé la prérroga,
presentandose al Organismo Comitente para su consideracién.-

ARTICULO 52° - AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: Sin perijuicio de la aplicacién de multas y
del cumplimiento de las deméas obligaciones previstas en los pliegos, los desfasajes del plan de trabajos o inversiones
que sean imputables al Contratista daran lugar a la exigencia de reprogramacion del mismo por parte del Organismo
Comitente, de tal manera que permita recuperar los atrasos experimentados para el cumplimiento del plazo contractual
y planificar las inversiones para el periodo considerado. No obstante ello, a los efectos contractuales regira el plan de
trabajos aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Organismo Comltente seran presentadas dentro de los veinte (20) dias
corridos de solicitadas, debiendo quedar aprobadas dentro de los Cuarenta (40) dias corridos de aquella solicitud.

Transcurrido dicho plazo ‘sin 'la reprogramacion aprobada, por no haber sido presentada o porque la
presentacién haya ofrecido reparos que no fuesen solucionados por el Contratista, el Organismo Comitente podra
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria para aquel su aplicacién, sin derecho a reclamo alguno.-

ARTICULO 53° - MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR AUMENTO O REDUCCION DE OBRA O
PROVISION CONTRATADA: Las alteraciones que produzcan aumento o reduccion de obra o provision contratada, que

no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto basico contractual, son obligatorias para el Contratista en

las-condiciones-que-establecen-los artlculos sngu:entes abonandose en eI pnmer caso eI lmporte del aumento sm que

Ad mlnIStl’amw Y-

En los casos que para ejecutar los trabajos precedentemente citados-se deban emplear equipos que difieran
manifiestamente de los que hubieren sido necesarios para realizar la obra contratada, se convendran precios nuevos.-

ARTICULO 54° - APLICACION A SISTEMAS POR UNIDAD DE MEDIDA DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES
EN LOS ITEMS: En consideracién a las modificaciones referidas en el Articulo anterior, se establece lo siguiente:

a) Si se hubiese contratado por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA e importase en algdn item un aumento o
disminucién superior al Veinte por Ciento (20%) del importe del mismo, la Administracién o el Contratista en su caso,
tendran derecho a que se fije un nuevo precio unitario por analisis y de comin acuerdo. En caso de disminucién, el
nuevo precio se aplicara a la totalidad del trabajo a realizar en-el item, pero si se tratara de aumento, solo se aplicara a
la cantidad de trabajo que exceda el veinte por ciento (20%) de la que figura en el presupuesto oficial de la obra para
dicho item.

b) Los nuevos precios deberan determinarse en base a los establecidos por el Contratista en los andlisis de
precios presentados con su oferta, o en su defecto a los existentes en plaza al mes de vigencia de los precios basicos
de licitacién estipulada.

El derecho acordado en los incisos precedentes podra ser ejercido por las partes en cualquier momento y los
nuevos precios que se convengan se apllcaran a las cantidades que se ejecuten posteriormente a la fecha que se
ejercié el derecho.-

ARTICULO 55° - PRECIOS DE NUEVOS ITEMS: Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato,
su precio debera ser previamente convenido con la Administracién por analogia con los precios contractuales o en su
defecto por analisis de precios con aplicacién de valores de plaza vigentes al mes base tomado para el monto
contractual. De tal manera, al costo neto resultante, se le adicionara los porcentajes que el Contratista haya fijado en
los analisis de precios presentados con su propuesta en concepto de gastos generales, beneficios, e impuesto al valor
agregado.

Aln cuando no se logre un acuerdo sobre los nuevos precios, el Contratista estara obligado a ejecutar los
trabajos respectivos, debiendo la Administracién reconocerle el costo real; mas los gastos generales y beneficios
correspondientes. A ese efecto, la Inspeccién constatara los materiales y jornales que sean empleados, mediante
acreditacion del Contratista de los gastos realizados, en forma fehaciente.-

ARTICULO 56° - SUPRESION DE ITEM: Cuando se supriman items, que no superen las condiciones establecidas en
el Articulo 53° el Contratista tendra derecho a ser indemnizado mediante el pago del monto correspondiente a los
-gastos generales, determinandose a su vez el reajuste contractual correspondiente. El procedimiento seré el siguiente:

1) Para precios unitarios que hayan sido presentados por el Contratista se determinaran los gastos generales
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" por deduccién de los andlisis de precios que conforman su oferta.

2) Para precios unitarios fijados por la Administracién, se reconocera el valor que resulte de deducirle al
precio unitario el beneficio y los gastos directos.-

ARTICULO 57° - REAJUSTE DE LA GARANTIA CONTRACTUAL: Todas las modificaciones que signifiquen
ampliaciones del monto contractual, ya sea por adicionales, imprevistos, o cualquier extension de la obra; daran lugar a
que el Contratista deba reajustar la garantia correspondiente en iguales condiciones a las estipuladas en este pliego.-

CAPITULO VI - DE LA MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 58° - MEDICION DE LAS OBRAS: Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que
reciban pago y que cumplan los requisitos de las especificaciones, se mediran mensualmente.

Por pedido expreso del Contratista, formulado por escrito, se podran postergar las certificaciones cuando los
trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantldades apreciables de obra nueva o de acopios.

El Contratista o su representante Técnicé ‘autorizado, estara obhgado a asistir a todas las mediciones para el
pago de las obras ejecutadas, asi como para la recepcion final de las mismas. Su negativa a presenciarla o su
inasistencia a la citacién que por Orden de Servicio se le formulase al efecto, sera considerado como aceptacion de las
mediciones efectuadas por la Inspeccién.

Si el Contratista expresare dlsconformldad por Ia medlmén se labrara un acta haciendo constar el fundamento
de la misma, la que se tendra presente enla medicién final, pero en ningdn caso podra suspender los trabajos, ni ain
parcialmente. Sin perjuicio de ello el Contratista podra presentarse en el Organismo Comitente dentro de los cinco (5)
dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que se crea con derecho y.solicitando se revea la medicién
impugnada. El Organismo Comitente debera resolver dentro de los treinta (30) dias corridos si hace o no lugar al
reclamo y transcurrido dicho plazo sin'que se pronuncie, se, entenderé que el reclamo ha sido denegado.

Para el caso de Obras que resulten de dificultosa o imposible verificacién posterior, o por medidas o
caracteristicas sujetas a alteracién con el transcurso del tlempo las observaciones o falta de conformidad en la
medicién o calificacién deberan ser: formuladas en la primera oportunidad de su constatacién, sin derecho a

reclamac;ones posterlores AI efecto, Iaglnspeccmn debera documentar mediante Orden de Servicio las observaciones

Las meducnones parmales tendran caracter provnsnonal y estaran supedltadas al resultado de las medlcmnes

finales-que-sepracfiquen-para las recepcuones provnsmnales parcnales o totales, salvo aquelios trabajos cuya indole o

permita nueva medicion.

La existencia de observaciones o reclamos que el Contratista formulase no eximen a la Administracién de la
obligacién del pago total de los certificados, por la suma liquida reconocida por ella y en los plazos estipulados.

Los gastos en concepto de jornales, Utiles, instrumentos, etc., que sean necesarios invertir o emplear en las
mediciones parciales o definitivas o en Ias venf cacnones que la Inspeccmn considere necesarias, seran por cuenta
exclusiva del Contratista.- : ; S ,

ARTICULO 59° - MEDICION FINAL: Dentro de los trelnta (30) dlas corrldos de terminada la obra se procedera a su
medicion final.

La Administracién podra dlsponer Ia actuacnon de un profesional para proceder a esta medicién,
conjuntamente con la Inspeccion, suscnblendo -un acta que sera también rubricada por el Contratista y su
Representante Técnico.

Cuando el Contratista no acepte u observe Ios resultados de Ia medncuon final podréa efectuar una presentacién
dentro de los veinte (20) dias corridos de fi rmada el acta de medlcuon ‘bajo pérdlda de todo derecho a reclamar una vez
vencido dicho plazo.

La Administracién debera- expedlrse dentro de Ios sesenta (60) dlas corridos de la presentacién del

Contratista.- : .
ARTICULO 60° - NORMAS PARA LA EVALUACION Y MEDICION Las normas generales para la medicién y
correspondiente liquidacion de los trabajos seguiran el orden de prelacién de la documentacion contractual estipulada
en el Articulo 23° y las especificaciones que se agreguen a cualquiera de sus partes, adaptadas al tipo de obra. A tal
efecto, las pautas y formas de medicién para cada rubro o item, seguirén las normas especificas que establezca el
pliego complementario de especificaciones técnicas o anexo ala documentacién contractual.

Para el caso de obras por Unldad de Medida, o partes de las mismas contempladas por item en relacién
directa de unidades dé medicion - por precio unitario, :se-.computardn las cantidades ejecutadas en el periodo
correspondiente, dejando’ copstancla de su resultado en ptanlllas que se Ilevaran en la obra y que podran ser
implementadas en el pliego complementario. :

A efectos de los antecedentes de la Ilqmdacmn practlcada cada certlf cado sera acompafiado con la planilla
de Cémputo respectivo.

Si alguna parte de la obra mcluyera algun item o rubro con cotizacién global, la medicién se realizara por
porcentaje del avance obtenido en el periodo- de certlf cac:én el cual seré estimado por la Inspeccién evaluando la
incidencia de los componentes del item.-

Las partes asf contempladas implicaran también el cumpllmlento estipulado en el presente pliego con respecto
a la presentacion de los andlisis de precuos -
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ARTICULO 61° - CERTIFICADOS DE PAGO: Los certificados de pago de trabajos ejecutados seran confeccionados
; basandose en el resultado de las mediciones, acompafiandose los mismos con las planillas de medicion respectivas.
- De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Obras Publicas en su Articulo 56°, se tomaran los recaudos
necesarios para que la expedicién de ‘los Certificados de pago por parte de las areas técnico-administrativas del
Organismo Comitente, se realice dentro del mes siguiente al que se-efectlien los trabajos o acopios.

La emision de los certificados y el plazo de pago quedaran supeditados al cumplimiento por parte del
Contratista de las disposiciones en vigencia. A tal efecto se establece que la Administracién podra exigir a las
empresas contratistas de obras publicas, previo a la emisién de los certificados de obra, la presentacién de los
comprobantes que acrediten el pago de los salarios del personal que emplee en la obra y el cumplimiento de las Leyes
previsionales, impositivas, de seguros y FONAVI y otros conformes a normas reglamentarias de la Ley de Obras
Publicas.

El requerimiento se hara por medio fehaciente, ﬁjando un plazo de cinco (5) dias corridos para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de suspender la emisién de-los certificados.

Los organismos comitentes podran estipular.en sus pliegos complementarios la adecuacion a exigencias de
presentacién que faciliten la acreditacién de cumplimientos.

Por el incumplimiento resultante de la falta de presentacién de comprobantes y/o las transgresiones a lo
apuntado, no se reconocera mora ni actualizaciones, trasladandose los plazos comprometidos a partir del cumplimiento
de las exigencias. Asimismo tendra derecho a la aplicacion el Apartado e) del Articulo N° 73 de la Ley de Obras
Publicas.

Sin perjuicio de lo dispuesto para la medncnon de las obras los certificados parciales tendran caracter de
documentos provisionales y asumiran caracter de definitivos en el certificado de recepcion provisional, en todo lo que
no hubiera sufrido modificaciones que resultaren de ajustes practicados por disposicion de la Administracion.

El pago de los Certificados de Obra, con excepcion. de los correspondientes a la Recepcién Provisoria, se
efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos contados:a partir del primer dia del mes siguiente a aquel en que
fueron realizados los trabajos o acoplos Dicho pago no mvolucra la recepcién de las obras a que se refiere el
— - certificado respectivo.

Dentro de los setenta y cinco (75) dias corridos a pamr de la Recepcion provisional se procedera a expedir el
: Certificado de liquidacion final (Certificado R.P. - Recepcién Provisoria).

- Para-éste-Certifi cado el plazo de SESENTA (60) dias corridos fijados anteriormente se comenzara a contar a

uaracterperentorm‘el Grganlsmo Comltente |e deducnra el lmporte de Ias ‘comisiones | bancarlas que resulten =

ARTICULO 62° - FONDO DE REPAROS: Del importe de cada Certificado de obra, exceptuando.los de intereses, se
deducira el cinco por ciento (5%) que se retendra hasta la Recepcién Definitiva, con la finalidad de constituirse en
" garantia por la correcta ejecucion de los trabajos y para las reparaciones que fuesen necesarias cuando el Contratista
no las ejecutase al ser ordenadas.
Las referidas deducciones podran ser sustrtu:das por garantias a satisfaccién de la Administracién y por
alguno de los medios establecidos en el Articulo 12° del presente Pliego.-

ARTICULO 63° - INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE CERTIFICADOS: La Administracién incurrird automaticamente

. en mora una vez vencidos los plazos establecidos para el pago, sin perjuicio de los demas derechos estipulados en la
documentacién contractual. Sera de aplicacién el Decreto 7846/04 MEHF, que establece como interés moratorio la tasa
de interés activo fijada por el Banco de la Nacién Argentina.-

CAPITULO VIi - DE LA RECEPCION Y CONSERVACION

ARTICULO 64° - CONDICIONES PARA LAS RECEPCIONES DE OBRAS: Conforme a lo establecido en el Contrato
respectivo, las Obras podran recibirse parcial o totalmente; provisional o definitivamente.

Las recepciones parciales podran hacerse cuando sea conveniente para la Administracién y de comun
acuerdo con el Contratista. Para el caso que el Pliego.Complementario de Condiciones estableciera recepciones
parciales, se tendra en cuenta lo estipulado al respecto y su incidencia en los planes de trabajo a presentar, si
correspondiera. Las recepciones parciales liberaran-la parte proporcional de garantia correspondiente a la cantidad de
obra recibida.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista, la Administracién procedera a efectuar
las recepciones correspondientes; las que para hacerse efectlvas quedaran sujetas al cumplimiento de las condiciones
contractuales.

Con la recepcion provisional de la obra, se devolvera la garantia de contrato y con la recepcién definitiva los
fondos de reparo, procediendo a las respectlvas devoluciones dentro del plazo de treinta (30) dias corridos de
producidas las mismas.-

ARTICULO 65° - RECEPCION PROVISORIA: Una vez terminadas las obras y previo a la recepcién provisional, se
efectuara la inspeccion y pruebas correspondientes para verificar si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones del Contrato, si no hubiesen sido realizadas a satisfaccion se podra suspender la recepcién hasta que el
Contratista ejecute las mismas-en la-forma estipulada. A ese efecto la Administracion fij ljard un plazo para la ejecucioén
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de las observaciones que se formulasen, transcurrido el cual sin que el Contratista diere cumplimiento a las mismas, se
procedera a recibir las obras de oficio, pudiendo la Administracién ejecutar los trabajos por si o con intervencion de
Terceros. Los gastos que demandare la GJECUCIOH de arreglos o faltantes, como asimismo las nuevas inspecciones y
tareas de verificacién y medicién respectivas, serén a cargo del Contratista y su1etas a reintegro por parte de éste o
bien mediante la deduccién del certifi cado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de las sanciones que corres-
pondieren.

Cuando se observaren ligeras deficiencias o detalles de terminacion que no afecten la habilitacién de la obra,
segun el criterio de la Administracién, podra realizarse la recepcién provisoria, dejando constancia en el Acta para que
los inconvenientes observados sean subsanados en el term:no que se fije al efecto, dentro del plazo de garantia fijado
en los pliegos que integran el contrato.

No obstante lo expresado precedentemente, para todas aquellas obras que se relacionen con prestaciones de
servicio realizados por entes publicos, la Administracion se reserva el derecho de mantener la continuidad del servicio
haciendo las reparaciones que sean estrictamente necesarias en forma inmediata, sin que ello de lugar a la pérdida de
derechos incluidos en el periodo de garantia. En esos casos el Contratista sera fehacientemente notificado dentro del
~ término de veinticuatro (24) horas habiles siguientes a la falla, a efectos de los recaudos que estime pertinente.

Sera condicién indispensable para la recepcién provisoria, la presentacién por parte del Contratista de los
certificados finales de obra y de instalaciones que correspondieren a las obligaciones reglamentarias con los

" municipios, reparticiones provinciales y/o nacionales en los organismos respectivos. Asimismo debera acompafiar los

planos reglamentarios y conforme a obra, aprobados por dichos.entes, cumplimentando en cada caso con las
exigencias que fijen los pliegos complementarios en referencna al tipo de planos y planillas generales, de estructuras y
de instalaciones para su presentacién.

Cuando hubiere habilitaciones parciales de obras, salvo disposiciones expresas del Pliego de Condiciones
Particulares, el Contratista tendra derecho a la recepcion provisoria de la parte habilitada exclusivamente, constando en
el acta que se labrara al efecto.-

ARTICULO 66° - RECEPCION DEFINITIVA: El Contratista estara obllgado a subsanar las deficiencias consignadas en
el Acta de Recepcién Provisoria y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia, teniendo en cuenta las
_ notificaciones que al respecto efectie la Admmlstracwn Ia cual |nt|maré al Contratista para que en un plazo perentorlo
1+ —— ———subsanelos- defectos observados - e

ue se afecta del

constancua deI estado en que se encuentra Como consecuenma de ello se determlnara eI monto e
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Administracién, podra prorrogarse; hasta un maximo.que no excedera el plazo de garantia ongmal

Si no hubiesen aparecido defectos y se-hubieran realizado los trabajos de conservacién que previeran los
pliegos, la Recepcién Definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia correspondiente, contado a partir de la
fecha del Acta de Recepcién Provisoria y dentro de los treinta (30) dias corridos de solicitadas por el Contratista.

El importe de los fondos de reparo sera afectado por.las deducciones que estuvieren a cargo del contratista,
como consecuencia del incumplimiento del contrato u otros cargos a que hubiere lugar. Si resultaren saldos negativos,
el Contratista deber4 abonar el importe respectivo dentro de los diez (10) dias corridos a contar desde la notificacion de
la liquidacidn, intimandose en forma fehamente bajo apermblmlento de las consecuencias previstas en la Ley de Obras
Publicas.

La Recepcién Definitiva de las Obras y la devolucién de las sumas retenidas al Contratista, no lo liberan de las

responsabilidades que establece el Articulo 1646 del Cédigo Civil.- (*)

CAPITULO VIl - DE LA RESCISION Y SUS EFECTOS

ARTICULO 67° - DE LA RESCISION DEL CONTRATO Y SUS EFECTOS: En todos los casos seran de aplicacién las
disposiciones de los Articulos 71, 72, 73, 74, 75, 76,77 y 78 de la ley de Obras Publicas N° 6351 y su concordante de
igual numeracién del Decreto Reglamentario N° 958/79 SOYSP.-

CAPITULO IX - REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 68° - REDETERMINACION DE PRECIOS - NORMATIVA y METODOLOG[A Se efectuara conforme al

Decreto N° 2715/16 MPIlyS y normas complementarlas -

CAPITULO X - PROPONENTES Y/U OFERENTES. EXTRANJEROS |

ARTICULO 69° - PROPONENTES Y/U OFERENTES EXTRANJEROS: Conforme a lo dispuesto por el Articulo 6° -
inc. t) - del presente Pliego, los Proponentes u Oferentes de origen extranjero, ademas de todos los requisitos
detallados y exigidos en el Articulo 6° deberan presentar:

a) Todas las documentacnones debldamente legalizadas por el Consulado de origen y el Ministerio de
Relaciones de Culto y Exteriores de Argentma o blen por eI procedimiento de "Apostillé" adoptado por la Ley N° 23. 458

(*) “Articulo 1646 CC Sustituido por Arts. 1273 /1277 del Nuevo Cédigo Civil y Comercial de Ia Nacién”
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que aprueba la Convencién suprimiendo la exigencia de Iegalizacién de los Documentos Publicos Extranjeros aprobado
por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

b) Declaracion jurada de la nacionalidad del oferente.
c) Contar con un Representante legal en la Republica Argentina, munido de carta poder.

d) La personeria mediante documentacion equnvalente y cumplimentar ademas los requisitos exigidos por la
Ley N° 19.550 y sus modificatorias.

e) Los Estados Contables y/o las declaraciones patrimoniales, segln corresponda, deberan estar:
- aprobados por el Organo competente similar en el exterior.
- debidamente convertidos o expresados en moneda de curso legal en el pais, de conformidad a las
normas contables vigentes en la Republica Argentina.
- estar firmados en original y la firma.del Contador. Plblico o estudio debera estar debidamente certificada
por el Consejo Profesional respectivo u organismo similar del exterior y en su caso legalizada y consularizada o
legalizada mediante el procedimiento de “Apostillé”.

f) Todos los documentos presentados deberan estar traducidos al idioma nacional argentino, por traductor
oficial con titulo nacional debidamente habilitado e inscripto en el Colegio Profesional respectivo y visada la traduccién
por dicho Colegio.

g) Deberan acreditar el Equipamiento minimo exigido, radicado en nuestro pais con sus Certificados de
Importacién de la Aduana Nacional.- - .

LR R R R
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dmqras ¢ represerifantes: de los Comisiones de Obra ;. .~ . .

,;VICIOS médiante Reso!ucnon aprobura el Acfa de e
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PARANA,

presgn’rucnon de 14 Soucﬁud de- Adecua"‘i'

n Fr"'

5o ejecu’ran -e Bl ,
Provmcml que emrﬁron SUs propios dc'ros. :

su dlctudo.

MARIELAVUKOGH

L aEeBANOAM S Anrte—at— -

1 f',;.‘.'- o _BJL@_IQ_E&EI presen’re decre’rq seréi refrendcxdo por el SENORS
Lo, DEEARO DEYPLANEAMLENTO INFRAESTRUCTURAY ssavxcnés g

RTfCU 0 11° El presem‘e decre‘ro en’rrard en wgencuaq pqrtir de k1 féchq &e . -

)

oo,

k'fi: by

‘ . .
el P . . . .
o ¢ 4 ‘
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METODOLOGIA DE REDETERMINAGI'
DE omm pﬁBLIc DELA AbMIN

. mantenimiento

: 'Orgxanismos é’e,,
Socﬁeda_des del |
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PARANA,

ponderada de esos predos sugenor en un CINCO POR CIENTO (5%) a los
cle Ta oferta o al precio surgidu de la ﬁlt:ma Tode tenninacion glempféaﬁs

'3'-.{a. El costo de los matena!es y'de os demés’ b

nés icorpopades atl T

" bra’ . " _:' "~_ .."_ . Do B ’ . ﬂi J~~ -l ".“": _" ."-' e 7"1'::: LS ‘ .’ <. w .

b~ El costo de fa mario de obra de la ‘cohstruccion.

¢c-la amortizacmn de equlpos, reparacwnes y repuestos. )

- den TOdO Otro elemento que resulte srgmﬁcatwo a cnterio del Co;‘ ’itente.

L. . o
e L g s
N < B E . .
P “
e

L ,procedinuento hcitatorio a 'estrqctura de ponderécion el In;s msumos- -
| . principalesyy las e nforniacidr: dé Jos pracios cortgspongdlentes;
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PARANA,

4
t

los legas de Baies y Condxciones de cada procedimlenm cantractual
f '_ntes lay esentacién . de & ';:umentaaan que se-..

-deberdn exiyira lo §
indica: a) El prestipilesto’d

- cantidacles respediiyss y predios; 5, o'sit Incl ,nc'iéien ol prEED, tetal.;'.:-"'f.‘:'j-_:"'-.{;, L
cundo corresppndé,'b) Los analisis de precios de cada uno de los fems, <~ -

desagmgados en todos sus componen inclu?das cargas socxales y N
T -kibataﬁasf s — o

La falta de tales

AE!IC@LO 7“'

. 'al 'momenﬁto de:

'_.delconh*ato. :
Los precios o [
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| e P . PARANA,

A&le NUEVOS PRECIOS: Los nuevo pre l‘s-que se dieterminen S
se aphcaran a la parte de] cqntrato faltante de 3

24T AATTIREE




H I‘ .

. H monto'abonado por dichQs conceptos 5. esté T
: . Preg “de"los Contrat de

g - y ag‘lrcablsl Tas
en, & rob”ad para el Contrato de

.Argentina fa fha parte, ée’reglran por laé condiclones acordadas en" ';- 7

Na?l ot

loslré'specﬁvos préétamos ¥y supletonamente por el presefie Reg!men

~ c——
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e e— PARANA,: e - o

'deﬁnttivamenfe a T “fializad
prevxsnones del réglmen que se

rﬂcEdimlentos {licrﬁatogigs._, .
) f:ipre$entea .mg‘imen.-. oy

°i
1
B




dééuménwcl. 4 f"'-"
provisc»ria. ¢

(pyos v

e T Los nuevos prgclos que-se determinen p_ e
S ‘contrato faltarite de ejecutar, de conform ad con o dispuesto por el L
- - {'-".-. e Aiﬁculz) 10° T PR _

- 2> '_,:indicando Volumenes °,~
L - datitidades 7 “".f . _‘ ‘;;0 s‘u incldencua 311 el;.'-' SO
.. {.-“ . ‘:

referencia asoclados a cada insumo mcluido en. los R |
}en‘la tr 'ctura de costos, de confnrnﬁdad a oo
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Iy
¥
“
[
1

V. H presupuestq desagregado por item Y tos andlisis. dé: pregios o

rtt3 dlgital
Tmplicava.“' -
descaliﬁcacxon de la ofefta corréspondrente, con la excepcion e)cpresa para' L
~ OBRAS MENORES dispuesta en el Artfculo 380, '
d) Modelo cla sohcitud de adecumc‘ién prbv;soﬁa y redet m\macréin
deﬁmtwa
N ggncum glo_- AREA TECNICA. C
redetemlnacmn de
] rede'cerminacmn
anteriores a' Ia ﬁnahzacicm de Ia ejecucuon -de & .ol.ara::-.@ p _,i;ién‘-f'de S
) servicms. Venctdo dicho.plazo,~ inguna: lic.itudrsferéaggptadq,i R
— | B_RTICU!O 230- DURACI_, .' 51 PROCEL ;MIENTD E] Dlaig total del;:'"t"" L e -
3 mlsmo no' odra. exceder. los TREINTA (30).di gbiles ¢
o CIENTO ,(Qﬂb)vde la variadopy'de refd ficho; & po
s l MINISTERIG) DE PLA ;AMIEN‘IQ, .
i%
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fndmes que surjan - ‘e__

DECRETON: & 5 . _BiPyS
_ PARANA, -

A&-U-!-Q-gﬁg 13 Varacién de Refaréricia $& caloulard tlizando fos.

fa Gitima: pubrcacién, al momento de Ia sollcimd,-;~‘-. '

© Q) Detenmnar el porcenta]e de vax;ia
ol rorrespo de aplicar dichq

d) Fﬂaré el nue\ 'o'
d parcenta;egg o

’”5;'37‘5" dé" féféfeﬂda qﬁe con*esponde reconocer' L
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PARANA,

P npt——

¥

rvespetando el parcentaje estlpulado an: el CDﬂtI‘atO pat‘a dlcha
garantxa. L et . . :

. ARTICU : ! pr _,ederé a reahzar 3 célculo
"+ correspondferité- a - Ta “redetern aclon de precms deﬁnitw% que se

o NF va

,:r‘
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4 corrasponda ©on las adecuacwnes provisorias aprobadas al finalizar el '
-contratﬂu

)

olras cm:unssi:am:las;r
: deﬂniﬁvas dm'ante

ROy

?fmFRAESTRucwRA Y USERVIGIOR b
administratwo, prevxa mtervencion de. Ins’ area3=
"temica ¥ jurid e i particion. de oriden, plreccxéq-,‘_c.le Asunt9$
émbito de la.¢

emit:re’m su___




© DECREIOW Z?i J MelyS
El plazo para- resolver la aprobacién 0 rechazo serd de NOVENTA (90) dfas - -
. ‘ habiles, : s .
| . ARICULD agé:- ‘REDETERMINAGION - CON + SALDO, “A- mfvoR DEL

'COMITENTE En f 'caso de: qugh rédetsimiria

defimtlva del} pmcio del "

. realizar. si no hubxeré pago postenores qeie - _ - - {
. - devolucién_al Contratusta en un plazo de TREINTA (30) dl;S corridos ' -y
h : . contadus de""’d qu a ‘ot f 4

T S £V T, 4



DECRETO N°

PARANA,

e aw st Lt 4t enate €S

Mmza- Pof:ré

Provincial alos coritr os de obra b
les fuera de aplicaci%n los Decreto Ve 2

o

d)’ Lns pxecios
bésicos del con
preiaente régimen,

’ e) A tal efacto

o, al ‘mes amterior d ia en‘trada an vtgenc;a del
¢  desde Ia ﬁltima Acta de Redetennlnacion aprobada

. consideraré Ia variacin de referoncia operada en Iz * 1

estiuctura dé los f’actores princdpales . da’ probada incidencia, cuande la- o

misma sea superxm: al CINCO POR: CIENTO (5%) en dichos factores de la' et

estructura c!e los pgec;os. -

f) Lns precios asx determmados seran de aplicacnon al faltante de obra
-8 ejecutar emstente a la entrada en vigencia. del presenta ‘Régifnen, serdn

, uﬁllzados como hase para las futuras redetermmamones Y seran.

o
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PARANA,

formalizades - medlante la suscripmon ,;»_:q’g i Acta .Acuefdg;"_eﬂfre o .
Comrtenteyel Contraﬂsta ) S L

el normal élésanvo m | plai
~enel] pnmer pérrafo da la clau :

o 'te, se hubiere visto ‘




FECHA SOI.IC]{I’UD‘ DD/MM/AAAA ’
CONI’RATISTA s ~
. 2%1\41(:1!.10 C@NSTII'UIDO., .
(™~ DoMICILIO EéEcmomco-
— . oBRA-' .
] I (1umbre compfeto, DNI), en mi cardcter de -
— *- 3 (presidente/soclo gerente/apoderado), con facultades
-suﬁdentes pé  suscribir 14 presente en nombre 'y representacién del
N ’ Coni.ratista veng a ,solicitar la Redeterminacion de precios de la Obra y la
' el Dégeto_IN°,, insoeny

LICHACION s it omss

Fecha dé‘ﬁ.pe ‘u_ra dg'bfertas: DD/MM[AAAA
Fecha dé firmia del Contrato: ~ DD/MM/AARA
| _ Plazo Coni:ré‘ :A__ él: - S ANOS/MESES/DIAS
_' (- | - Fecha de Im‘ ;o de Obra: - DD/MM/AAAA "

’ - .. . ..'.. a
: p\(; ¥ Redetermmailén Ne
) ‘ , Porcentaje de Varlaqén .
= o - Mes. y A Aﬁo del disparo- ' MM/AAAA

Maniﬁesto con caracter de Declaracion Jurada Ta veracidad de Ios datﬁs
: consjgnados.w : : . _

g

saludo 8 er. muy atentamente .
\)/ T © - FIRMA Y ACLARACION -




 DECRETON? - - & | mpiys
PARANA,

ADHESION CLAUSULA TRANSIT@RIA SEGUNDA DIEL ANEX‘O
w DEL DECRETO Nonnu ' :

FECHA' DD/MMIAAAA
CONTRATISTA' ' '
CUIT:

DOMICILIO CONSTITUIDO
T E » .

DOMICILIO ELECTRONICO

]

presy

representacnon del Contratlsta vengo a adherir a! reglmen previsto "

por la Clausula Transntorla Segunda del Decreto N°,..-. :..

A51m|smo, renuncio a: todo reclamo mterppesto 0 a‘

mcerponer——per—*fﬁdeterminaciones_ ,
mayores costos, compensaciones, gastos improductlvos, gastos 0

, supuestos pequucxos de cualquier naturaleza resultpntes de.la
j aphcac:on de cualquier procedimlento de. redetermmacion en fos: S
© términos de lo dispuésto por la Clausula Transltona Segunda del ..

Decreto N° voossngrena™

Saludo a Ud muy atentamente

vvnuuuon-"-l-unnu"uut--n ........

FIRMA Y ACLARACION:

riores - no ! sohcntadas, S
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“Contratos~ de Obra Pubhco celebr
. Obras PUblicds N° 6351,~-:_l_'0:’f!'f'§3:‘?‘_1d° §

VISTO

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto-me
Rede’rermmacnon de: Precnos, cuyo

. N°958/79-SOySP y demds normas cg

El Decreto N°2715/16 MPwS de fecha 13.d

'A'Nl\, :

1 0 MAR 2021

sep; _;_im_bré de

ncnoncdo se aprobo la Metodologla de

meﬂ'O de ophcacnon olconzo a los

:1dos en el morco el Decreto-Ley de

bor. Ley 7495 s Dy creto_"‘ue "':“amentorlo

’rem‘es sean

mplemen’rancs,__

- ambitor de la. Secretaria..de Energia
Fre emiﬁrc’:n. -VS‘U;s-:i.p,ropios: actos.. Por su.
* ..Organismos Descentralizados, AUt
v+ Estado, débe'ré-n aprobar o~rechcz

S ;~conc-_es,ién;~'de_-:ob‘rqs.y._se_rvicios,,l,.icg

o Que el amculo 8° del D
| ;__Mlnlsterlo de Planecmlento, lnfraes

'v resolucién, el acfc de Rede’ferml
"v,lv'_Cen’rrchzados,v prevua presenfccn
| ﬁProv:sonc ante la Dlrecczon Genérd

para su tramitacién; con excepc1<

R %/\1 ‘%‘r}i\' gz
ERi- A {4=)
-A’c,m-s ;eutxcl?é-" CAPHO

nciasy Permisos;y

eé"r’efd N'9715/ 1’6:"MPl‘?‘S""éi'i'sib‘bn’e que el
tura y Serwcnos cprobarc mednon’rei
nacmn de prec10$ de'los’ Orgamsmos
5n de o~ Sohcn’rud de Adecuocnon :
I del Regls’rro Provmcwl de” Confrahs*asA

DN de las obrcs que ‘s& ejecu’ran en el
a.y. la Umdod Ejecu’rora Provincial que

parte, el c:rhculo 9° es’rablece que los

xrqwcos Emprescs y/o Socnedades del

ar la. Sohcﬁud de Adecuacnon Prowsorlq
de Precros y el Acta: de Rede’rermmocnon de. Precuos mednam‘e el ’rexfo-’
: legzat Qerhnente,

‘&..




- ’“_2‘0'21'-~Aﬁo'de1 Bidentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez”

G ,;. T o : ;,,; 2
4 @W V . | e I 2 w} ?% o .
1 Z%f 8 SR e DECRETO N° %‘” = M. P.lyS.-
@W s S | EXPEDIENTE R.U. N°2.458.521/20.-

ISR

Que dichas d|sp051cnonés establecen cudl es la Autoridad
_ -Compe’ren’re pcro aprobar o nechozar la solicitud y acta: de adecuacién
] '-'provusorla de precios, con la] umca dlferencm que, para el caso de los
| Orgcmsmos Cen’rrahzados y pnev:o a la Resolucmn del: Mlnls’rro, el tramite
debe ser sus’roncnado ante el Reglstro Provmcual de Con’rrc’nsics de Obrasy

Servncnos \; chncxc1ones de Cos os;

_ T gue, poru "'bdﬁe, el articulo “27° -del Régimen de
o "_Rede’rermmccxon de Precios | (Anexo aprobado por: Decreto- N° 2715/16
By "lyS aphcable, como "“s‘é’:‘ duo, Q- los Orgcmsmos Cen’rrahzodos,'
: Empresas y/o Sociedades::del Estado), .
ng\_l_D_EL AREA TECNICA* -establece que

scem‘rollzados,

Au’rcrqmco

,».:_ecrbtdc Ia Sohc:fud y ‘corro
;'admxs:bmdc:d por' Ja Due‘u ,:ofnfGenerel—depReglsfro Proymaal_c@;;;
Confransfas de Obras y Servi c:os .y Variaciones de- Costos, procederc’x a '
S reg:srrar Y. a emmr el _mforme pertmenfe... , con lo cual el
’rrémute/expednen’re de redetermmacuon prov:sorla de precnos en las obras
jecu’rcn 0s. Orgamsmos 'De-scenfrchzados Au'rarquucos, Empresos y/o

remmrse hocna Un Orgamsmo ojeno a su.

Soc:edades del Es’rcxdo debT v
nqj}" _A_u,tqup_n_;q, para que corrobore los

Es’rruc’rura Orgcmca FunCIo

- requisitos de admisibilidad: |

Que asia 'sitiadién afecta el .cumplimiento' delos plazos
| esfcblecndos en'el articylo 23P de'l'Régi'r"ne'n de: Réd'eiéfmi‘hd'c‘ién de Precios
L qprobddo por Decreto N° 2715/16 MPIyS; €n tanto la Dnreccwn Genercl del:

-'o Provmcncl de- Conircms’ras de Obras y Serv1c1os y Vonacnon_

. Cosfos hc VISTO aumen’raco no’rcblemente el volumen de ’rrcmn‘eS'
vmculad_os a los procesos de Redefermmcmon de precnos,

D
C‘ v cs):ASP,m, lO




‘Que en un andlisis y -

“-aprecia q"ufe él-xcr’riculo 7{°-fdel -Régji
-Andig
“Redetérminacion:: con’remplcdc en.:

" dispone qué los valores: o

o Comp'one'n‘r-e,s;i .sonlos: 1n¢formgdos_;..

‘Provincial de Contratistas de Qbras:

icotros 'or‘g‘d nismos. -
“autdérquicoio- descenfrahzcdo le bqs
el Registro para- eventuclmenfe prof

_la solicitud de rede’rermmacuon de

la encorgoda de verlflcor dlChOS req

j‘

“2021 - Afio_del Bicentena

RETO N°

DE,:' . >:.., :ﬁz
| _:_Exaemsms R.U. N°2 458 521/20 S

oflc:lales ‘o, esp}ecmhzcdos)

io de la Muerte d

=stud|o m’regrol de la normchva,. se
rmmccuon de Prec1os

men de Rede terr

es al momen’ro de
ccdo uno de ;j\,l_, Y:

OF. la D' ccnén Genercl del Regxs’rro,

. U’nhzcr ' |q

_ rubros

Y- Serwcnos Y Vcncc:lones e Costos (u :

con lo cuol v cl em‘e
tc con. conocer Ios mdlces que mformc
.,eder a corroborar la cdmmblhdcd de
precios, siendo su proplo Area Tecmcc

wnsutos--de -OdmlSlbllldOd,

—Que el I,.nsmuto,;r.AU.’r'é;.q,gf", .de Plan

— Direccion ProvincCial de Vi«

cclaon-(sen

—~dela U'i'i'ep\.;u.lr General-del Kegrl—S—T—l‘r

Vrovmcmu ge-

. -.=S“er‘v:icios=-y:-Vcriacidnes de .Cos.fosv, g
"-~:Prec1os Hevcdcs a cabo por:estop:
~ necesidad ‘de: bnndar mayor. cele
“cdusas de-:-fuerza mayor y .como
ineVde-bles‘ y a“{os perjuicios caus(
2020 cn‘em‘o a que las rede’rermlr
dlrec’ra en la ecuccuon economlc
' ejecuaén de obras,

~Que ‘los -mencionado
~estructura: orgdnica funcional, la

conocimiento especifico que perm

i General del Registro Frovmqul de

Vcrlccxones de: Costos en los ’rrémm

Es de Rede‘rermmccnon de Precxos,

N 1os 1ram|’res de Rede’rermmacnon de
Organlsmos, ’temendo en cuentc la
ridad a. es’tos ’frcmltes mo’nvadcs ‘en
tales, ex’rrcxordmanas

_t_mprevmbles e
hdos. por:; el COVID19 d}v'_v_sde marzo de
iacxones de precuos tienen incidencia

O‘flnonc'lerq de-~zlos contratistas -en la

5 -Organismos - poseen . dentro de - su

dregs técnicas con competencid Y
ite suplir la infervencién-de Ia- Direccidon
Conirahs’ras de. Obras y Serwcnos v

‘SUs -




*2021 - Afio del Bikentenario de Ia Muerte del Caudillo Francisco Ramirez"

Poder Goutivo

@ . Y, . | pecrerone @ & = M.P.IYS.-
Gonine Ftos _ Exremsmnu N°2 458, 521/20.-

" Que en funcién] de  ello, para un mejor y mas agil

-v'proced|m|em‘o admxnlstrohvc;' se _'p_‘ro-pivcia. que ‘las solicitudes de
o "RedetermlnGCIOn de precios | para los Organismos.. Comitentes que no
| 1dependan de. la Admlnls’frocno‘n-‘iP'L'J"b‘l'i(:di- Provincial -Central, sustancien,
| ."“"has’ra ' el dig 31 de d|cnembre ‘de 2021, -el -procedimiento de
B ; " Rede’rermmccwn 'dé Precios: §jh ‘intervencién de’ la Direccién General del
i .:'Regls’rro Prov1nc1ol de Con’rrcﬁls’ras:’ de Obras y: SerVEéio_s y Variaciones de

V'"_"'Cos’ros, i

@ue por su pan‘e y conforme lo dlspone eI cr’riculo 8° in fine
de! anexo: del Decreto N° 2715/16 MPIyS los prec;os o indices de

v ecf_e@ncm_a_unnzar p,ar,aJ_a défr,ermmocnon de la variacién de cada factor

que. mtegran‘ los. ffems del cormeben ser. aprobacrs por. el comitentie

'T'cﬂ“momeﬂfo—defla—fedjudt,elcvan, cen—flogcuolfpcrcr"ophmizchQS;; —

, " procedim|entos de Redetermificcion de precios se interesa que a partir del
S0 de ‘enero’ ‘de 2022714 Dueccnén General - del . Registro- Provincial de -

o ""..".""'Con’rrchs’rcs de “Obras y“ §etvicios: y Variaciones: de Costos tome
"’""_'lm‘ervencwn en formo prevnc d'l‘d"firmdd’é Tos ‘Con’rrofds de"Obrd POblicc

iclccnzcdos por las dlsposu:lor es del Decreto N° 2715/16 MPIyS;-

Qu corresponde;. _.,ql mesieno f de v‘ Plcnecmlento,
lnfraes’rruc’rura y Servnc;os, rgalizar las ocmones necescmcs ’fendlen’res a
instrumentar. las dtsposnmones orgdnicas de la Dweccnon Generdl del
“‘Registro’ P”kOVinc‘i‘:dl"‘dé*-«cé'h’rrdfis’rds ‘de Obras y Servicios y Variaciones dé
©"“Costos a los fines de obtener Ia es’rruc‘rurc y funmonahdod necesaria que
| e pérmifd éu"m'p‘l'ihfi‘éﬁ’ré-r--co'h las pautas’ establecidas en’ los articulos 8° in.
ffme y 27° del anexo de me’rodologlc de: Rede’rermmacuon de: Precnos de los
" Conftratos de Obra” Publlcc de la Admlmstrdcmn PUbllCO Provincial
-cprobado por Decre’fo Ne 2. 715/16 MPlyS a partir de las obrcs que posecm
'V fecha de ﬂrmo de Con’rrc’ro ppos’rerlor ol 01'de enero de 2022;

At




oz /mvfwa e ‘ - pHcrero N ,
@W% S T E'ﬂPEDlENTE R.U. N°2.458. 521/20 =

=

Que, en o’rro orden, ellarticulo 10° del Anexo: del' Decreto No

B 11-2715/16 MPIyS es’rablece en sU. sed
=que la solicitud de- Redefermma'_ >n y adecudc:on’prowsona Se hub:ere_"
_.vpresenfado pasado Ios CUARENTA Y CINCO {45) d:os corndos, confcdos-

_ : ....-desde el gltimo. dta del ‘mes en qwe se haya alcanzado la vcnacxén de

zundo;,p' rrcx_fo que “En: el sup}uesfo de.

.fﬂ

referencia, los nuevos prec:os se aphcarcn a lo pan‘e fcltanfe de ejecufor

a la fecha de aquella solicitud”. Sin embargo, el crh.c,ulo‘26°"del régimen
“dnies menicionado, ‘establece cudljes la forma: de la solicitud, y dice: “El
A "'E:'éghfrd'ﬁs"f&" deéberd “solicitar Ia"'i-'ia'i:l'ecuacién',-z,pr.dvffébr;iq:'-fde:.;’O:‘f;uer‘dd al
' 'MODELO DE'NOTA [A] ‘que’forma pprte "‘iri‘tégian’fé d’el-'vpreSehfe;-‘en la que
— . D "z“debera constarla solicitud: de redeterminacion: de precios ‘del contrato
respectivo, conforme a Ig" normaf va wgem‘e En dicha: presem‘ac:on se’

_deberd acred;tar/demosfrcr que _se. ha vermcado la vcmac:én dem

~_referencia establecida en e! pres: *

— eeHeuJ&Fespect:vo—yfecgmpanando la cop:a de respalv I
v'UTIIIZGdOS pora el calculo_

| - -Que lo expuesto con:dhtetioridad, es de vn’ral lmp@r’rcncm a la
— ST hord de verificar siel-contratista plede cumphr eh’ 'nempo y -forma con los
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» "' - ~:..~.. ‘ ' . ' . ) .
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] ”v__:_'_parc perjudlccr a es’ra Uh‘lmc, sobre todo en cuanto a los plazos que se le

4v,'__w,o’rorgc: al odmlmsfrodo pcro cuhﬁﬁpﬁhﬁén‘fﬁr y acreditar la- variacién de

n _,referencm, o

- Que-tal circunstahcia pone-=ol-ddminisfrcdo. en una situacion

] e v de in‘c}iefensién;.puevs.fdr-qu,e.fco nforme surge del texto expreso de la norma,
' -*'jé[‘"ﬁ‘l'dzo*dei'45 dias*c;omé.nzdru: a.correr “antes”" de.que la empresa puedd
- -'ii----,vfei"rsific‘dr‘vf la vgriqc;iéri.:-.perqu,;,cqn_giolg .en.su Vd,e.rg_ag_hg_,_:y violentando la
= ;éardhﬁqc-.ﬂha; tutela administrativa. efectiva; . ‘

delReglmendeRede’rermmauon de Precnos, comlence a correr desde la

| ) puvblic‘ociéh de los indices olde la Resolucion que aprueba la tabla de’
e ngbrec’io‘s;tesﬁg~o 'd,_ezl,c-a:: industrig de. l,.c»;c_Q.ns’,r;:ruccuonpqra las obras publicas
— iderla 'provin;cicg,.:,e,s'-’rgfb:l_e:ci)é,n;do,.se: en este -CG:SO-’,-.QUG'S'; plazo sea de quince

~::u_,.(-.-],:sv)~d'iosz;confidjos;.eQ-h’rddgsf qi.fa__om,r_qe, tal publicacion; ...

Que fmclmen’ref resul’ra proceden’re R GJUS'fG" el plazo

i _Ei':_z_"estableCIdo en el ar’nculo 23° del Reglmen de Redetermmacxon aprobado
B _f':ff'vv',_-por Decreto N° 2715/16 MPIyV, c: los efecfos de armomzar el mlsmo con los

e términos. prevns‘ros en el arhculo 35° de ia Ley 7060 pcra Proced|mlen’ros
| ’-Admmls_’rra’nvos en la Provmco de En’rre RIOS, por Io que se propxcm su

e __modnftcocnon, .

| Que ha tomadd- intervencién la  DIRECCION DE ASUNTOS"
* JURIDICOS 'y la DIRECCION| GENERAL DEL  REGISTRO  PROVINCIAL DE
~ CONTRATISTAS DE' OBRAS; ' SERVICIOS Y . VARIACIONES- DE. COSTOS . del

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS,. asf como el

3

SPACHQ




""""PROV!NCIAL DE VIALIDAD;

-*2021 - Afio del Bicenten

D casro N®
Eﬁ

PEDIENTE k. u' 7N°2 458. 521/20 o

INSTITUTO AUTARQUICO DE. PLANEAMIENTO Y VIVIENDA y la DIRECCION |

Por ello, B, f

EL éb-ﬁéjﬁfﬂf&bon DE LA PRGVINCIA

s D-E__’CRETA

: -Excep’ruase o los Organlsmos Descﬂf m‘rolv ddos, Autarqmcos,

Emprescs Y Socnedodes del Es’raco que. evjécu’rav
del -

intervencién de la Dlreccxon 'General

‘Reglsfro' Provmcncl

o rq publlca, de la

-de

':C'B'ﬁf’r?dﬂ'éfdsf de ‘Obras y"'SerViciOS'-fy Varaciones: de Costos:d-lspues'rc por el

- ar’ucu!o 27 del anexo oprobado por el Decre’ro N° 2715/16 MP‘IyS a parhr.

- ARTICULO 2°.- Encomiéndase: al Ministerio de Planeamiento,. Infraestructura

y Servicios, @ instrumentar :las: disposiciones: -orgé"hic':QS* de:la 'Direccié'n

Costos.-

. necesaria que le permx’ta cumpllm<=n’rcr con los pcu’rcxs esfoblemdos"
~articulos 8° in fine.y 27°% de.l,;cnex_o de metodologia de Rede’rermmc i6
Prec:ios de los Contratos de Obrg Piblica de la Admumstrocnon Pubhcc

A‘Pr:o:v;incicl aprobado por Decretof N° 2715/16 MPIyS, én aquellcs obras
- cuyos contratos sean suscriptos p artir del ol de enero de 2022 -

"‘Genercl del Reng‘h’O Provmcnol de Con’rrchstas de Obras Yy Servicios %
ﬁVc:ncc;ones de Cos’ros a los fmes ce obtener lc es’rruc‘ruro Y dﬁcuonal'd‘qd

: :'__A_R-:TiCUI.O 3°.- Establézcase qOe a os fines de-lo "dis”p‘uesto en ‘el arﬁCulo 8°
2in .fine del ANExo . de Metodol Dg|o de Redefermmccnon de Precuos
:-d-pr:'o,.b_ddo‘ pb’r" D,,_e’c:re’ro N° 271'5116 MPlyS deberc otorgorse m’rervencxon
pf'e,“v.'i:d al Regi's’rrderovincial de Con’rrqhsias y- Servicios y Variaciones de

e G0Nz NI
' o DE SPAGH oo
I..W”I“c“ u'l() .. . I
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CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

X

OBRA: CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES DE ALOJAMIENTO PARA INTERNOS

SEGUNDA ETAPA
UNIDAD PENAL N°9 “COLONIA PENAL EL POTRERO”
COLONIA EL POTRERO - DEPARTAMENTO GUALEGUAYCHU

. La presente obra se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones de las Clausulas
] Técnicas Generales (C.T.G.).-

El contenido de esta Clausulas Técnicas Particulares completa y delimita las generales
caracterizando el material, sistema o forma de realizacién de la obra en aquellas en que las
] descripciones sean variadas.- :

las-herramientas-y-el-equipo a utilizar.—
Estara ubicado dentro del establecimiento a intervenir, donde no entorpezca el normal
- desarrollo de las actividades y seguridad del mismo.

El contratista tomara las precauciones necesarias para asegurar la proteccion de la obra, del
. personal y del la poblacién penitenciaria en su totalidad, contra accidentes, robos o deterioros de

_ cualquier naturaleza, observando las reglamentaciones que pudiera existir al respecto
i Una vez finalizada la obra, las instalaciones seran retiradas por la Contratista, no deberan
quedar elementos o construcciones extrafias al edificio y todo aquello que hubiere correspondido

exclusivamente a la ejecucion de los trabajos.-

I 1 - 2) Limpieza y Preparacion del terreno: » |

- Antes del replanteo dentro del perimetro de la obra, el Contratista efectuara una limpieza
general del terreno, retirando todo residuo, materiales, etc. la que se mantendra durante el
transcurso de la obra.- ,
En caso de encontrarse pozos absorbentes en desuso, dentro del perimetro de las.obras, se
cegaran por completo, previo desagote y desinfeccién con cal viva.-

| 1-3) Vallado de obra:

El contratista dara inmediato cumplimiento a las disposiciones vigentes con respecto al
cerramiento de los lugares de trabajo asi como a todo lo relacionado con la construccion de
protecciones, medidas de seguridad necesarias, accesos autorizados, bien indicados, letreros de
precaucién que sean necesarios, luces de peligro y todas aquellas medidas de proteccion que
establecen los leyes, ordenanzas, etc.-
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Se ejecutara un vallado perimetral que delimite claramente tanto la zona afectada
trabajos en sus diferentes etapas.- \f‘f

Se debera evitar y prevenir cualquier accidente, dafio e impedir el acceso, circulack
movimientos de personas extrafias a la obra en especial las referidas a la poblacién carcelarla.-

| 1 4) Cartel de obra: . | - |

El contratista debera proveer y colocar en el sitio que le indique la inspeccion, un Cartel de
: Obra cuyas caracteristicas y dimensiones se indican en el plano correspondiente, debiendo ser
mantenido durante todo el transcurso de la obra.-

El Contratista debera contemplar una estructura resistente adecuada en condiciones de
absorber todas las solicitaciones (peso, viento, etc.) y duradera, de manera de garantizar la
seguridad de las personas que transiten o se encuentren cercanas a su emplazamiento.

Una vez concluida la obra, el cartel sera retirado por-la contratista y deposﬂado en el lugar
que determine la Inspeccién.-

| 1-35) Replanteo |

El o los planos de replanteo los ejecutara el Contratista sobre la base de los planos
generales y de detalle que obren en la documentacién, estando bajo su responsabilidad la
exactitud de las operaciones.

Los mismos seran presentados para su aprobacion y verificacién a la Subsecretaria de
— Arquitectura y Construcciones antes de dar comienzo a los trabajos debiendo en consecuencia
rectificar cualquier error u omisién que pudiera haberse deslizado en la misma. Lo consignado en
estos no exime al Contratista de Ia obllga0|on de venflcacmn dlrecta en eI terreno -

Previo a cualquier trabajo de estructura, se procedera a realizar los trabajos necesarios de
relleno y/o desmonte segln el sector hasta llevar el terreno a las cotas de proyecto

Seréan ejecutados utilizando elementos mecanicos o manuales apropiados para cada una de
las tareas y etapas que las mismas requieran.-

2-1) Relleno y compactacion: ' |

¢ 2-1-1) Relleno incluso con tierra del desmonte, incluye desparramo y compactacion

Los trabajos de relleno y compactacion se ejecutaran exclusivamente en los sectores de
circulacion, acceso y en las areas correspondientes a la ejecucion de los pabellones, dejando a
sus costados y entre ellos los niveles de terreno natural existentes, siguiendo los niveles de
— proyecto que obran en documentacion. :

Este trabajo comprende la provisién, el traslado y colocacién de la tierra y arena para la
compactacion.

Se utilizara tierra inorganica de origen silicico, proveniente de canteras de cielo abierto
utilizado en obras viales, respetando los niveles de proyecto.-

Regira para este trabajo el articulo correspondiente de C.T.G.

Previo al inicio de los trabajos de relleno se debera ejecutar el retiro de toda la capa de
cobertura vegetal y cualquier material extrafio (trocos, escombros, hierros, etc.)

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con rastras u otros equipos
para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la
capa a compactar.
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Seran ejecutados utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada un
distintas etapas que configuran el relleno

La falta de indicaciones al respecto no justificara reclamo alguno por parte del Co
quien debera recobrar de la Subsecretaria de Arquitectura y Construcciones, las informacion
caso de acuerdo a lo consignado en el Pliego General de Condiciones, antes de formular sus
precios y suscribir el contrato de la obra.-

La contratista debera rellenar toda excavacion resultante de la remocion de los arboles, de
la extraccién de raigones, pozos, huecos cuevas, hormigueros etc, con tierra apta, regada y
apisonada por capas de 20cm de espesor hasta obtener un grado de compactacién no menor que
la del terreno o sector adyacente

La contratista podra utilizar para relleno la tierra sobrante proveniente de excavaciones
donde indique la inspeccion.-

| 2-2) Desmonte 7 |

2-2-1) Retiro suelo vegetal

En el area del terreno que debe efectuarse relleno, contrapisos, pisos, pavimentos y la red
vial, se ejecutard la extracciéon de una capa de tierra vegetal no menor de 15cm.-

| 2-3) Excavaciones . ’ |

2-3-1) Excavacion de pozos para bases.
2-3-2) Excavacion de zanjas para encadenados

3—3) -Excavacién-de pozos para pllotlnesﬂ20 S -

Se ejecutarén las excavaciones necesarias para cimientos de muros, columnas, pilotines y
pozos de expansidn ajustandose a las cotas y dimensiones fuadas en los planos y planillas
correspondientes, existentes en el presente pliego.-

El contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacién que se
adopten, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese
caso y por su exclusiva cuanta, hacerlo con el mismo hormigon previsto para la cimentacion

El fondo de las zanjas y pozos permaneceran limpios y nivelados al momento de realizarse
el hormigonado de las respectivas estructuras, siendo sus paramentos laterales perfectamente
verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.-

En los fondos de todos los cimientos se utilizara un hormigén de limpieza de 5cm de
espesor y ‘perfectamente nivelados

‘No se comenzara ningin cimiento u otro trabajo sin notificar a Inspeccién de Obra la
terminacién de los pozos y zanjas correspondientes para que ésta las verifique si lo considera
necesario.-

Inspeccién podra exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectten las
pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos seran por
cuenta exclusiva del Contratista.-

La estructura metalica, de hormigén armado y a la vista utilizaran las caracteristicas de los
materiales especificados en los planos y para su ejecucion se seguira lo especificados en las
(C.T.G.), en completa conformidad con las dimensiones y ubicaciones que figuran en planos y
planillas de estructura, que se adjunta en la documentacién y como complemento de estos
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En casos de dudas o que no esté claro algiin tema especificado, se tendra er't:
establecido en las siguientes normas y en este orden: Normas CIRSOC, Normas IRAR
DIN.-

planta de fundacién, encadenado, planta de techo y el doblado de hierro correspondiente.-
No se podran comenzar los trabajos sin tener la aprobacién total del doblado de hierros por
‘parte de la Inspeccion de Obra.-

3-1) Hormigén armado: ]

Tanto el hormigén como las armaduras a colocar deberan cumplir con las caracteristicas de
resistencia, cantidad, posicién, doblado, de acuerdo a lo solicitado en los planos y/o las planillas
de calculo correspondiente.-

Los aceros a emplearse seran de marca reconocida cuya calidad a solicitud de la Direccién
Técnica podrd ser corroborada por los certificados correspondientes y cuya calidad minima
respondera a la denominada como acero ADN 420.

Para ejecutar todos los elementos de hormigén armado se utilizara hormigén elaborado con
resistencia caracteristica H 17. Solamente con la autorizacion previa de la Inspeccién de Obra,
debidamente justificada, se podra elaborar el hormigdn en la obra.

Deberan dejarse pelos para asegurar tanto la mamposteria como la estructura de las
— cubiertas.-

] En todos los casos se cuidara el espesor de recubrimientos, como asi también el espacio
necesario para las diferentes partes del encofrado.

e 3-1-1) Bases:

recubnmlento minimo de 5cm. Prevno aI volcado del hormlgon se venf:cara que no eX|stan en Ia
———————base-de—apoyo-delas-mismas restos_de escombros o suelo que pueda haberse desmoronadoo—
~ bien que ensucie la zona de volcado. Se debera tener en cuenta de humedecer previamente el
suelo antes de realizar el llenado de las mismas.-

Los niveles de fundacién deberan corresponder en toda medida con lo consignado en las
planillas y detalles correspondientes que para todos los casos no podran ser menor de -1.50 m
medidos del terreno natural existente al comienzo de la excavacion y las dimensiones deberan ser
ajustadas en cada caso particular.-

e 3-1-2) Troncos de columnas (fustes)

Los fustes se realizaran en concordancia con la ubicacién de las columnas y parantes de
hormigén armado.

¢ 3 —1- 3) Vigas de encadenado inferior (Ei) incluye cajén de ladrillo:

Quedan determinadas sus posiciones y nivel de fundaciéon segln lo consignado en los
planos correspondientes

Se garantizara que las armaduras queden perfectamente protegidas con un recubrimiento
minimo de 5cm. Previo al volcado del hormigdn, se debera verificar que no existan en la base de
apoyo de las mismas restos de escombros o suelo que pueda haberse desmoronado 6 bien que
ensucie la zona de volcado.

Se realizara el encofrado de las mismas, teniendo en cuenta de evitar el contacto directo del
hormigén con el suelo del fondo de zanja al momento del hormigonado.-

En los sectores de nudos de encuentro entre los fustes de columnas y vigas de encadenado
inferior, el hormigonado de las distintas partes, no se realizara en distintas etapas, de modo de

garantizar continuidad estructural entre las piezas. Se evitarda y quedara a cargo de la
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Inspeccion,el picado de estructuras para descubrir armaduras y realizar empalme'
diferentes piezas, principalmente en la zona de contacto con el suelo natural, para ello se
armadura de anclaje y refuerzos necesarios para tal fin.-

I e 3—1-4) Pilotines:
e P @20cm

. ‘Las armaduras quedaran perfectamente protegidas del suelo, con un recubrimiento minimo
de 5cm. Previo al volcado del hormigén, se debera verificar que no existan en la base de apoyo de
las mismas restos de escombros o bien suelo que pueda haberse desmoronado o bien que
ensucie la zona de volcado.-

Se tendra en cuenta de humedecer previamente el suelo antes de realizar el Ilenado de las
mismas.-

Los niveles de fundacién corresponderan en toda medida con lo consignado en las planillas
y detalles correspondientes que para todos los casos no podran ser menor de -2.00 m medidos
del terreno natural existente al comienzo de la excavacién y las dimensiones ser ajustadas en
cada caso particular

3-1-5) Losa de fundacion (Lf) incl. terminacién

Se construird de H°A° con malla de Fe @ 4 de 15x15cm, en un espesor de 10cm. En el
interior la terminacién se ejecutara llaneada y con agregado de endurecedor para Hormigones
— Tipo “Pronomex de Procrete o superior calidad, en un todo de acuerdo a las recomendaciones y

*sugerencia del fabricante
4+ Enlas veredas exteriores la terminacion se ejecutara con cepillo. -~

[3-2) Hormigén armadoalavnsta | — — |

Todas las columnas, vigas y encadenados superiores de los tres pabellones en sus caras
interiores seran con terminacion a la vista, para lo cual se utlizara encofrados de maderas del tipo
fenolico u otros materiales igualmente satisfactorios de manera que al ponerse en contacto con el
hormigén fresco, no ablandaran, no decoloraran, no mancharan ni perjudicaran en forma alguna la
superficie terminada

Los encofrados se hallaran absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios.

Seran moldes planos, rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados
provisionalmente de modo que puedan resistir el tramite sobre ellos y la colocacion del hormigén.

Se asegurara superficies perfectamente lisas y prolijas

Se utilizara productos quimicos de primera marca, y a conformidad de la Inspeccion, para
despegue de desencofrado (no acelerantes), y dejando las perforaciones de los separadores de
| : encofrado, de forma tal que queden uniformemente distribuidos en la superficie tratada.

— - Posteriormente se rellenara con material cementicio blando, las perforaciones de los
separadores, dejando libre el fresado superficial.

Prestar especial atencion al sistema de vibrado del hormigén, para asegurar las superficies
compactas y prolijas, evitando los agregados posteriores de material. Se evitara recortes
excesivos en las maderas de encofrado, quedando a criterio de la Inspeccion, la aprobacién, o no,
de los mismos. En las marcas de uniones de placas de encofrado, no se permitiran rebabas ni
juntas fuera de plomo.

La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente sin aplicacién de
golpes ni de vibraciones.-

Las superficies quedaran prolijamente terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que
requieran revoques. '

¢3-2-1) Columnas:
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e C1 20x20cm

Las columnas en sus caras interiores seran a la vista.

Se cuidara nuevamente el espesor de recubrimientos y el contacto con las demas
estructuras.

Posteriormente a la realizacién de estas uniones, se rellenara con hormigén a fin de
garantizar una continuidad en la proteccién de las armaduras de las distintas partes estructurales.

Todas las partes y uniones soldadas que queden sin revestimiento posterior de hormigén, se
protegeran con pintura antioxido, cubriendo todas las partes a fin de garantizar una correcta
proteccién de las mismas.

Se dejaran pelos en las columnas para asegurar a estas, tanto las mamposterias como la
estructura de las cubiertas.-

Se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas,
desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De
producirse pequefias fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procedera al
lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata

e 3-2-2) Vigas (V):

Las vigas en sus caras interiores seran a la vista.

Las armaduras a colocar cumplirdn con las caracteristicas de resistencia, cantidad, posicion,
doblado, de acuerdo a lo solicitado en los planos y las planillas de célculo correspondiente.-

En los sectores de nudos de encuentro entre columnas y vigas de encadenado superior, el
hormigonado de las distintas partes, no se realizara en distintas etapas, de modo de garantizar

7cont|nwdad estructural entre Ias piezas. Se evitara y quedara a cargo de la Inspeccnon el plcadof e

preverse armadura de anclaje y refuerzos necesarios para tal fln -

Para-el-caso-de-los-aleros se contemplara su construccién con las vigas correspondientes;—

teniendo en cuenta la resolucién del goterdn y pendiente expresada en Plano de Estructuras.

¢ 3-2-3) Losa llena (L):

Toda la estructura completa previa volcada del hormigén, sera apuntalada mediante tirantes
y puntales en cantidad necesaria.-

Los encofrados deberan estar htimedos a fin que la humedad del hormigdn se mantenga.
Una vez desmoldado se procedera a limar asperezas, rebabas, etc. Los encofrados deberan estar
perfectamente nivelados, sin resaltos, por lo que una vez colocados se dara aviso a la Inspeccion
para su revision antes del hormigonado.

¢ 3—2-4) Encadenado superior

Los encadenados superiores en sus caras interiores seran a la vista.

Las armaduras a colocar cumpliran con las caracteristicas de resistencia, cantidad, posicion,
doblado, de acuerdo a lo solicitado en los planos y las planillas de calculo correspondiente.-

En los sectores de nudos de encuentro entre columnas y vigas de encadenado superior, el
hormigonado de las distintas partes, no se realizara en distintas etapas, de modo de garantizar
continuidad estructural entre las piezas. Se evitara y quedara a cargo de la Inspeccion, el picado
de estructuras para descubrir armaduras y realizar empalmes de las diferentes piezas, debera
preverse armadura de anclaje y refuerzos necesarios para tal fin.-

3-3) Estructura metalica
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Los trabajos aqui especificados incluiran, en general, todos los materiales, herrami das, /;;}
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las estructuras metili K.,
las obras, incluyendo las mismas estructuras, los elementos de anclaje \;‘}Z;s' e 53

Los materiales se recibirdn y almacenaran en lugares secos y protegidos. Se deberan ==~
proteger del 6xido y otros dafios. Se refiraran de la obra los materiales dafiados, que seran
repuestos sin costo para el Comitente.

Todas las soldaduras deberan efectuarse por arco eléclrico.

Los bordes y extremos que deben unirse a tope, tendran que ser biselados, ranurados o con
la forma que se indique; deberan cepillarse y/o esmerilarse.

En los trabajos de soldadura continua se empleara todo recurso posible, tomando y
aplicando las precauciones y métodos necesarios, para evitar deformaciones de los elementos.

Las soldaduras continuas, deberan resultar de costuras espaciadas de manera que se
! eviten calentamientos excesivos de metal, es decir, que la continuidad de! filete debera lograrse
mediante la aplicacion de soldaduras cortas e intermitentes.
i Las soldaduras deberan quedar completamente rigidas y como parte integral de las piezas
N metalicas que se unen; igualmente deberan quedar libres de picaduras, escorias y otros defectos.
En caso de ermores y/o defectos, el Contratista debera proponer a la Inspeccion de Obra las
medidas correctivas del caso.-por la Inspeccién

Las estructuras pintadas, deberdn montarse con tratamiento anficomosivo epoxi auto
imprimante. La especificacién de terminacién de pintura seré la indicada por la Inspeccion de
Obra. La dltima mano se aplicara luego de ser montada la estructura.

Los dafios a las capas protectoras que se pudieran haber producido durante el montaje,
] seran reparados por el Contratista, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra. Ei tratamiento de los

i elementos de montaje (bulones o suplementos), sera el mismo que el de la estructura de la que

pertenezcan.-

)
s o
\‘}Q’?)L?N

» 3-3-1) Viga metalica - perfiles de chapa conformadas C 140x60x20x2mm
incluso esmalte sintético y antiéxido. @ S

de al soporte principal de la estructura de las Cubiertas metalicas -

L]

misma

R

a s

cormreas soldadas afa misma.

e 3-3-2) Correa metilica - perfiles de chapa conformadas C 100x50x15x2mm
incluso esmailte sintético y antiéxido.

Corresponden a las comeas CM de fodas las cubiertas metélicas. Las comeas estan
constituidas por perfiles C de chapa galvanizadas conformadas en frio. Iran ubicadas segun plano
de Estructuras. En sus extremos, en el encuentro con la mamposteria, iran empotrados en muro
hasta 10cm.

3-3-3) Cabreada de perfiles de chapa conformados incluso esmalte sintético y antiéxido.

La misma corresponde al soporte principal de la estructura de la Cubierta superior,
- metalica central a dos aguas. Se construira segin lo especificado en plano de Estructuras, sobre
ellas apoyaran las correas soldadas a la misma.

¢ 3-3-4) Parante metilico de tubo estructural de 100x100x3,2mm completo incl. anclaje y
terminacion

Se colocaran como estructura de fijacion para la reja en el sector de ingreso y los paneles
de control de celaduria

Los mismos se fijaran a pilotines y a cielomaso segiin lo especifican los planos de detalle
correspondientes
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| 4-1) Horizontal

Se ejecutara una capa horizontal sobre el encadenado inferior a nivel de losa de fundacion
en todos los muros.

Se ejecutaran con mezcla Tipo B - de la planilla de mezclas. (1 de cto., 3 de arena e
hidréfugo quimico inorganico tipo SIKA N°1 o calidad superior, agua, en las proporciones que
indica el fabricante.-

El espesor serd de 2cm como minimo, y su ancho, sera igual a la del muro correspondiente
sin revoque.-

El planchado debera ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la posible
disminucién del espesor de capa. A fin de evitar la aparicién de fisuras, se debera curar la capa
con regados abundantes o cubriéndolas con arpillera hiimeda, cartones, etc.-

Una vez ejecutada la capa aisladora, no se continuara la mamposteria hasta transcurridas
por lo menos 24 horas.-

5-1 Mamposteria de bloques de cemento visto:

¢ 5-1-1) De elevacion: bloques de cemento 19 x 19 x 39
¢ 5-1-2) De elevacion: bloques de cemento 13 x 19 x 39

asentados con mezcla 1 6 (cemento arena) -

Se-trabaran-en-todas-las hiladas tanto| hanzontal “como verticalmente.= —

Los muros que se crucen y empalmen seran trabados en todas sus hiladas.-

Se ligaran a las columnas y parantes por barras de hierro dejadas al efecto, 6 mm cada
35 a 40 cm y de un largo de 50 cm.-

Se ejecutara perfectamente a plomo y las juntas no seran menores de 10 mm ni mayores de
18 mm.-

La mamposteria debera reforzarse bajo los antepechos 1hilada antes con dos hierros @ 8
toda la longitud del mismo (de columna a columna) asentados con una mezcla de mortero 1:6
(cemento, arena).-

Se elevaran simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destlnadas a
serlo, para regularizar el asiento, y el enlace de la albaiiileria.-

En los encuentros de las mamposteria exterior perimetral, ejecutada a la vista con ladrillo
de cemento esp. 0.19mts, con las vigas y columnas de hormigén armado a la vista se debera
ejecutar un rehundido en la mezcla ya sea de forma artesanal o con una bufia, de manera de
poder posteriormente colocar material impermeable, rellenando el trabajo y dejandolo a plomo con
el ladrillo.-

Sera debera tener especial cuidado en sellar estos encuentros.

Dichas juntas de unién entre distintos materiales comé horm|gon y albaiileria,como asi
también carpinteria y hormigén, etc, expuestos a la intemperie, seran-tratadas con masilla
elastica o masilla de poliuretano tipo ” SIKA ~

| 5-2 Mamposteria de ladrillos ceramicos huecos:

" o 5-2-1) De elevacion: ladrillo ceramico huecos 8cm
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Los ladrillos ceramicos huecos de 8cm de espesor seran utilizados como divisorig
sanitarios, tanto en el sector de duchas como en el de inodoros. \\’}

Los mismos seran asentados en la losa de fundacion con concreto de cement N
hidréfugo.

Los ladrillos seran de primera calidad y llevaran en su coronamiento 2 hierros @ 6mm
asentados con mezcla 1:6 (cemento, arena).-

Se trabaran en todas las hiladas tanto horizontal como verticalmente.-

Los muros que se crucen y empalmen seran trabados en todas sus hiladas.-

Se ejecutara perfectamente a plomo y las juntas no seran menores de 10 mm ni mayores de
18mm.-

6-—1) Provisién y colocacién de cubierta de chapa galvanizada N°25 onda sinusoidal, incluso -
membrana aislante: :

Cubriendo la superficie correspondiente a los dormitorios se colocara chapas de hierro BWG
N°25 galvanizadas sinusoidal, las que deberan cumplir con las exigencias que para dicho material
se especifica por el fabricante y en el Capitulo de materiales de las Clausulas Técnicas Generales,
debiéndose tener en cuenta durante su ejecucion lo consignado en los planos.-

Las chapas se colocaran directamente sobre las correa, sin cortes, y se superpondra 2
ondas en el sentido transversal.-

Las ondas estaran en perfecta correspondencia y la terminacion de las chapas sobre lineas
rigurosamente rectas.-

~ Todo corte de chapa que fuera necesario efectuar sera limpio, prolijo y sin rebarbas.-

_Entre la Phapa_v_las correasfllevan:a como alslamon hldrofug fyftermlca membrana de——~

|adb—serco1ocarers1gmen o las espemfrcacmnes derfabrrcante"* '*

Las chapas en los extremos y bordes llevaran un sellador con moldura de poliuretano
saturado con brea.-

La fijacién a las correas se hara mediante el empleo de tornillos autoperforantes cabeza
exagonal, colocados onda por medio en la parte alta de la misma. Las arandelas (2) seran de
hierro galvanizado y neopreno respectivamente, logrando una perfecta estanqueidad en la
cubierta y en un todo de acuerdo a las especificaciones de las C.T.G.-

| 6-2) Provision y colocacion de cumbreras en chapa galvanizada n°22: |

Se colocaran cubriendo la cubierta superior de chapa n°22
Todos los extremos terminales de la cubierta se utilizara sellador moldurado de poliuretano

| 6-3) Provision y colocacion de babetas en chapa galvanizada n°22:

En la parte superior de las cubiertas de chapa inferiores, destinados a proteger el encuentro
entre las chapas del techo y los muros de cierre se colocaran babetas de cierre: de chapa n°22

Todos los extremos terminales de la cubierta se utilizara sellador moldurado de poliuretano
saturado en brea tipo “COMPRIBAND” o similar calidad vy tipo .-

| 6—4) Provision y colocacion de cenefas en chapa galvanizada n°22: I

Sobre la fachada y contrafachada se colocaran cubriendo la chapa cenefas de cierre de
chapa n°22
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Todos los extremos terminales de la cubierta se utilizara sellador moldurado de pohuretan'o
saturado en brea tipo “COMPRIBAND?” o similar calidad y tipo.- { R b N

| 7-1) Interior completo a la cal, terminado al fieltro: - |

En los frentes de los divisorios sanitarios, y en el local de celaduria, previa preparacién del
paramento a revocar, se procedera a ejecutar un jaharro interior 1/4:1:3 (cemento- cal- arena).-

El jaharro se terminara con peine grueso y rallado para facilitar la adherencia del enlucido.-

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los jaharros tendra entre 1.5
y2.0cm

Concluida la ejecucién del jaharro se realizara un enlucido a la cal terminado al fieltro y su
espesor variara entre 3y 5 mm.-

El enlucido se ejecutara con mezcla Tipo C5 de la planilla de mezclas -

En la unién con azulejos se hara, una bufia de 1 x 1cm., al igual que en el encuentro con
vigas o columnas de hormigén.-

Se exigira el uso de arena fina, tamizada para la mezcla.-

[ 7-2) Jaharro bajo revestimiento: I

En todos los locales donde se especifica la colocacion de ceramicos, se ejecutara un jaharro
bajo revestimiento (1/2 de cemento portland, 1 de cal grasa en pasta Cérdoba y 3 de arena
mediana de rio) en un todo de acuerdo a las (C.T.G.).-

B de vidrio:

=7=3)R ue-exterior sobre-vigas-y-columnas de-H°A° incluye colocacis n-de red de fibra—

Sobre las fachadas, en Ias vigas, aleros y columnas de H°A° se ejecutara revoque exterior
completo a la cal terminacién al fieltro superando su superficie y cubriendo la de los ladrillos 10cm

Se debera colocar seguin consta en planos de detalles mallas de fibra de vidrio cubriendo el
hormigon y mamposteria, de manera que las mismas eviten grietas y fisuras en el armado del
revoque. Las mismas absorberan las tensiones de materiales con distinto coeficiente de dilatacién
logrando salvar el revoque.

Cuando el revoque cubre dos materiales con diferente coeficiente de dilatacién sufre fuertes
contracciones. Aplicando esta malla crea un eficaz refuerzo con absorcién de las tensiones,
salvaguardando asi la integridad del revoque y encuentros de junta de hormigén con mamposteria

Su aplicaciéon sera ejecutada con personal especializado, siguiendo estrictamente las
indicaciones del fabricante y utilizando herramientas adecuadas a efectos de asegurar la perfecta
colocacion

La aplicacion de la malla se hace sobre una primera aplicacién de mortero fresco,
superponiendo las redes en unos 10 cm., luego se procede a una segunda aplicacién de material
teniendo cuidado de tapar la red completamente.

Se debe tener en cuenta, para ambas mallas, la superposicién de al menos 10 cm. para
garantizar la continuidad del refuerzo

| 8-1) Provisién y colocacion de piso ceramico blanco semimate 35 x35cm
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Los pisos a colocar seran de primera calidad en las dimensiones que se estable
documentacién, de alto transito, asentado sobre el piso de H°A° pegado con pegamento e
para tal fin.

La colocacion de los mismos solo se comenzara cuando se hayan terminado tod
instalaciones de obra. ’

Se exigira al Contratista la presentacion de muestras a la Inspecciéon para su aprobacion
previo a su colocacién en obra.- .

La Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra las instrucciones para el inicio y
sentido de colocaciéon como la distribucién y centrado de las piezas dentro de cada local.

Hasta el mismo momento de su colocacién no se admitiran pisos que presenten rajaduras o
deterioros de cualquier clase. Todas las piezas seran de la misma partida: uniformes en calidad,
contextura, tonalidad, dimensiones y sin alabeos.-

La colocaciéon debera ser esmerada y la inspeccion sera exigente en la aprobaciéon de su
colocacién. No se admitiran arreglos de ningun tipo, placas agrietadas. o marcas o resaltos de
ningun tipo.-

[ 9-1): Ejecucién de zécalo cementicio h 15cm ' ‘ |

En las veredas perimetrales, en el interior de los pabellones y en los patios, salvo en los
habitaculos de inodoros y duchas, se ejecutara zécalo de cemento.
Tendra una altura de 15cm y un espesor de 2cm.
. La mezcla a utilizar sera del tipo d de la planilla de mezclas 1:3 (1 de cemento- 3 de arena),

tendran 2cm de espesor.
Se_ejecutara_con un biselado en el borde superior y su superficie deberd presentar una

erminacion aiisada completamente uniforme.

10-1) Provisién y colocacion de revestimiento ceramicos 35 x 35 color blanco semimate
incluido guardacantos de P.V.C. color blanco.-

La colocacién de los mismos solo se comenzara cuando se hayan terminado todas las
instalaciones de obra.-

Los revestimientos a colocar en sanitarios y office seran ceramicos 35 x 35 cm, color
blanco satinado, de primera calidad, se exigira al Contratista la presentacién de muestras a la
Inspeccién para su aprobacion previo a su colocacién en obra.-

Una vez ejecutado el jaharro bajo revestimientos se colocaran los revestimientos
especificados en planos, con pegamento de marca reconocida, siguiendo las indicaciones del
fabricante.-

Hasta el mismo momento de su colocaciéon no se admitiran revestimientos que presenten
rajaduras o deterioros de cualquier clase. Todas las piezas seran de la misma partida: uniformes
en calidad, contextura, tonalidad, dimensiones y sin alabeos.- '

El Contratista debera solicitar a la Inspeccién de Obra las instrucciones para el inicio y
sentido de colocaciéon como la distribucién y centrado de las piezas dentro de cada local.-

Su colocacion debera efectuarse con sumo cuidado, evitando todo lo resalto entre pieza y
pieza, la inspeccion sera exigente en la aprobacién de su colocacion. No se admitiran arreglos de
ningun tipo, pizas agrietadas, marcas o resaltos de ningun tipo.-

Se respetara el espesor de juntas recomendado por el fabricante de las mismas, para evitar
que dilataciones y contracciones afecten las piezas, seran atope y se rellenaran con pastina color
blanca.- '

Los cortes que sean necesarios se ejecutaran en los lugares menos visibles.-
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Las juntas seran a tope y se rellenaran con pastina blanca.-
Una vez colocados los ceramicos, la inspeccién procedera a golpearlos y aquell $ Gues W‘f i‘\
acusen por su sonido estar deficientemente asentados, se procedera a su inmediato reemp

-

igual que aquellos que esten manchados, rotos o presenten cualquier deficiencia a juicia alfag\\z‘ /8 /

Inspeccion.- \‘Qx@i ' é“%”/
Las alturas seran las que se indican en planos. Como terminacion superior y proteccion en

los vértices se colocara guandacantos de P.V.C. color blanco de primera calidad.-

El trabajo de pintura comprende la totalidad de la obra.

Todas las superficies de muros, cielorrasos, herreria, etc. que deben ser terminadas con la
aplicacién de pinturas, responderan a las indicaciones sobre tipo y color que para cada caso
particular determinen los planos y/o clausulas.-

Todos los materiales a emplearse seran de 12 calidad y responderan a las caracteristicas de
fabrica.-

Las muestras se presentaran en sus envases originales y sin alteraciones en sus cierres.

La provisién a obra, se hara en los envases de fabrica, las que se abriran en el momento de
su utilizacion.-

Todas las superficies a pintar se prepararan corrigiendo Ios defectos, manchas y asperezas
que pudieren tener.-

No se permitira el uso de plnturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos
debiéndose utilizar a tal fin enduidos de marca reconocida.-

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que estos tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc.-

La-dltima-mano de pintura o barnizado-se dara al final de todos los trabajos restantes.-

| 11-1) Pintura exterior elastica |mpermeable a base de resmas acnllcas color grls claro |

Se aplicara sobre la totalidad de las superficies exteriores de los pabellones, tanto en

ladrillos de cemento como en los revoques exteriores que cubren las columnas y vigas
Debera ser de primera calidad y marca reconocida, se exigira al Contratista la
presentacion de muestras a la Inspeccién para su aprobacion previo al trabajo en obra.-

Se realizara a modo de imprimacién y sellado DOS MANOS (2) con una dilucién hasta del
20% de agua potable. Aplicar tratando que penetre bien en toda la superficie.

Se debera revolver y homogeneizar bien el producto antes de aplicar.

Una vez seca la imprimacién (60 minutos segun temperatura y humedad relativa ambiente)
aplicar minimo tres (3) manos preferentemente puras, sin diluir o con minima dilucién, utilizando
hasta un maximo de 5% de agua potable.

Cada mano se aplica una vez seca la anterior.

El procedimiento se realizara aplicando todas las manos cruzadas para lograr mejor poder
cubiritivo.

La aplicacion se puede hacer a pinceleta, rodillo de pelo largo o brocha, ajustando la
viscosidad, para facilitar la aplicacién. El color sera gris claro.-

| 11-2) Pintura epoxi sobre muros interiores color gris claro : |

Sobre las superficies a la vista de los bloques de cemento, columnas y vigas de hormigén a
la vista del interior de todos los locales de ambos pabellones se procedera a pintar con pintura
epoxi color gris claro de reconocida calidad y aprobadas por Norma IRAM.

En Planta baja se procedera a pintar hasta altura de cielorraso

En Planta Alta en los espacios comunes y de circulacion hasta llegar a la viga dejando el
resto sin pintar, las celdas hasta altura de cielorraso
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estara en condiciones de recibir la pintura.-

Se preparara las superficies aplicando fijador de marca reconocnda y aprobadas por
IRAM en las proporciones recomendadas por el fabricante, hasta cubrir perfectame
superficie.- X

Posteriormente se aplicaran las manos de pintura necesarias, segun lo determine T
Inspeccion, La primera mano sera a pincel y las siguientes a rodillo.-

Se presentaran previamente muestras de ambas pinturas (fijador y latex) para la ser
aprobadas por la oficina responsable del proyecto y la inspeccién.-

| 11-3) Pintura latex antihongo para cielorraso color blanco |

Sobre la totalidad de las superficies de los cielorrasos de hormigén en planta baja y alta, se
ejecutara como terminacién pintura latex antihongo color blanco

Se aplicaran como minimo dos o tres manos o las necesarias segun lo determine la
Inspeccion, La primera mano sera a pincel y las siguientes a rodillo.

11-4) Antioxido y esmaltes sintéticos

*11-4-1) Pintura antioxido y esmalte sintético en ventanas, puertas, rejas de ventanas,
barandas, escaleras Yy rejillas de ventilacion color gris oscuro.

Se les dara dos manos de antiéxido al cromato de cinc de primera marca, previa limpieza y
preparacion de la superficie.-
La primera mano sera con espesor minimo de 40 micrones en un lapso no mayor a Ias dos
desdejaimahzacmn de los trabajos lndlcado&enel nunto anterior.

unasuperﬁclcrpeﬁectamente unlformeen su-terminacion.

A continuaciéon se ejecutara dos manos como minimo de esmalte sintético de marca
reconocida de color negro brillante a pincel, rodillo o soplete, que se efectuara con 80% esmalte
sintético y 20% del solvente adecuado. -

Las siguientes manos con esmalte sintético idem. Anterior, puro, con un espesor minimo de
40 micrones, una vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera
necesario aumentar el nimero de manos de esmalte

Debera garantizar una pelicula dura y brillante de terminacién indicado para exterior,
resistente al lavado y a los agentes atmosféricos.-

12-1) Provisién, colocacién y ajuste de carpinterias con marcos y hojas de chapa plegada,
prepintada, incl. policarbonato 4mm, herrajes, y accesorios.

Se empleara materiales de primera calidad los cuales deberan ser fehacientemente
verificados y aprobados por la Inspeccién.-
El Contratista debera verificar las medidas de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.-
Se efectuara el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, cada unidad debera quedar
en perfecto estado de funcionamiento.-
- Seran de 12 calidad, respondiendo a las caracteristicas que se especifican en planos, las
mismas seran prepintadas color blanco.-

CLAUSULAS PARTICULARES
CONSTRUCCION NUEVOS PABELLONES DE ALOJAMIENTO PARA INTERNOS
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| 13-1 Provision, colocacion y ajuste de Rejas con perfiles en ventanas

Se colocaré en todas las ventanas segun planilla de carpinterias
Los trabajos de soldadura se realizaran con extrema prolijidad, de manera que no q
rebaba alguna o sobresalto al tacto o a la vista.-

] 13-2 Provision, colocacion y ajuste de Rejas con metal desplegado —|

Se colocara en todas las ventanas y puertas segun planilla de carpinterias
Los trabajos de soldadura se realizaran con extrema prolijidad, de manera que no quede
rebaba alguna o sobresalto al tacto o a la vista.-

1'3—3, Provisién, colocacion y ajuste de puerta reja de seguridad sector ingreso torre tanque
de agua PR1 ’

Para el ingreso al sector donde se ubican la garita que contiene los termotanques y la
escalera de servicio para acceder a los tanques, se colocara una puerta reja que funcionara como
control y seguridad , ‘

Se ejecutara con los materiales y dimenciones que se especifican en el Plano de detalle.-

Se empleara materiales de primera calidad los cuales deben ser fehacientemente
verificados y aprobados por la inspeccion.-

Los trabalos de soldadura se e|ecutaran con extrema prolijidad, de manera que no quede

i~1—3—4f|!rowsr|on,—eoIoeaclon—y—a;uStefreja—de—segurldad—seetor control de ingreso PR2- f

En el sector de ingreso, se colocara una reja y puerta reja que funcionara como control y
seguridad entre el sector de las celdas y el ingreso principal al pabellon

Se ejecutaran con los materiales y dimenciones que se especifican en el Plano de detalle.-

Se empleara materiales de primera calidad los cuales deben ser fehacientemente
verificados y aprobados por la inspeccién.-

Los trabajos de soldadura se ejecutaran con extrema prolijidad, de manera que no quede
rebaba alguna o sobresalto al tacto o a la vista.

13-5 Provision, colocacién y ajuste de rejillas de ventilacion |

Se ejecutaran con los materiales y en los espesores que se especmcan en planilla de
carpinteria.

Se empleara materiales de primera calidad los cuales deben ser fehacientemente
verificados y aprobados por la inspeccion.-

Los trabajos de soldadura se ejecutaran con extrema proliidad, de manera que no quede
rebaba alguna o sobresalto al tacto o a la vista.

Sobre fachada, contrafachada y hacia el interior se colocaran rejillas de ventilacién que
permitiran la ventilacién y aireacién del espacio que se crea entre las losas y cubiertas de chapa
sobre las celdas de planta alta.

| 13-6 - Provision, colocacion y ajuste de pasamanos y barandas |

CLAUSULAS PARTICULARES
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Se ejecutaran con los materiales y en los espesores que se especifican en el ﬁ%@%&e&zo\i 2\

detalle.- Qv g
| Se empleard materiales de primera calidad los cuales deben ser fehaciek eme,./@f
verificados y aprobados por la i inspeccion.- h ?“?gfé"s////

rebaba alguna o sobresalto al tacto o a la vista.

14-1 - Cerco perimetral con alambre romboidal

El perimetro de los patios y el acceso a la escalera marinera del tanque de agua se
construira un cerco perimetral que deberad responder a los materiales y dimensiones que se
especifican en el Plano de detalle correspondiente.-

Se empleard materiales de primera calidad los cuales deben ser fehacientemente
verificados y aprobados por la inspeccion.-

Los trabajos de soldadura se ejecutaran con extrema prolijidad, de manera que no quede
rebaba alguna o sobresalto al tacto o a la vista.

o

14-2 - Provision, colocacién y ajuste de ladrillos de vidrio 19x19x8cm —|

— En la parte superior, para permitir la entrada de luz natural, se colocaran ladrillos traslucidos
de vidrio incoloro.-

Se debera usar para colocacion y terminacién pegamento tipo CT1.
Los-ladrillos-a_colocar _seran_

ﬂm&[aﬁahdadjmlasjunensianes ’uegseﬁstablecenﬁn:

previo a su colocacion en obra.-

Hasta el mismo momento de su colocacién no se admitirdn que presenten rajaduras o
deterioros de cualquier clase. Todas las piezas seran de la misma partida: umformes en calidad,
contextura, tonalidad, dimensiones y sin alabeos.-

La colocacién debera ser esmerada y la inspeccién sera exigente en la aprobacion de su
— colocaciéon. No se admitiran arreglos de ningun tipo, placas agrietadas o marcas 0 resaltos de
ningun tipo.-

14-3 - Escalera metalica en pabell6n s/detalle | |

Se ejecutaran con los materiales y dimensiones que se especifican en el Plano de detalle.
Se empleara materiales de primera calidad los cuales deben ser fehacnentemente
= verificados y aprobados por la inspeccion.-
Los trabajos de soldadura se ejecutaran con extrema proluldad de manera que no quede
rebaba alguna o sobresalto al tacto o a la vista.

| 14-4 - Escalera de servicio en torre tanque de agua |

Se ejecutaran con los materiales y dimensiones que se especifican en el Plano de detalle.-

Se empleara materiales de primera calidad los cuales deben ser fehacientemente
verificados y aprobados por la inspeccién.-

Los trabajos de soldadura se ejecutaran con extrema proliidad, de manera que no quede
rebaba alguna o sobresalto al tacto o a la vista.

| 14-5): Pileton lavamanos en sect